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Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac:

»So0cialna poist'oviia, DaRZ Staré Hory — stavebné upravy“
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

(d'alej len ,objednavatel)
a

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

CL 1
Zmluvné strany

Socialna poistovna
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. Lubomir Vazny
generalny riaditel Socialnej poistovne

Statna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

30807484
2020592332

AG Company s.r.o.
Staré Hory 346
976 02 Staré Hory
Ing. Tibor Gavalda
konatel

Uni Credit Bank
SK48 1111 0000 0066 2499 4004
UNCRSKBX

30229090
2020452104
SK2020452104

Zapisany v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Banska Bystrica, oddiel: Sro

vlozka ¢.: 262/S

(d'alej len ,zhotovitel®)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna poistoviia, DaRZ Staré Hory — stavebné upravy“ podla § 536
a nasl. Obchodného zakonnika (d’alej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela zo dria 14.08.2018,
ktora bola predloZzena objednavatelovi pri zadavani civilnej zakazky s nizkou hodnotou podla
§ 5 0ds. 4 a § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
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CL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela dodat a zhotovit’ stavebné prace (dalej aj
,Stavba“ alebo ,prace*) v DoSkolovacom a rekreaCnom zariadeni Socialnej poistovne
na Starych Horach (dalej len ,DaRZ‘), na =zaklade projektovej dokumentéacie
vypracovanej spoloénostou VPU DECO Bratislava a.s., Za Kasarfiou 1, 831 03
Bratislava, ktora tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve, v sulade so stavebnym povolenim
vydanym Obcou Staré Hory, ktoré tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

2.2.1 Obnovu fasad objektov DaRZ, ktora zahffha rekons$trukciu vonkajsSej omietky,
malovky a naterov fasady na hlavhom objekte DaRZ.

2.2.2 Rekonstrukciu a upravu spevnenych pléch na uli¢nej strane objektu DaRZ.

2.2.3 Sanaciu stavebnych poruch na objektoch DaRZ s pouzitim injektaze zavihnutej
Casti obvodovych murov v dvornej Casti objektu (jedaleri s kuchyriou) a Casti
steny s orientaciou na severovychod hlavného objektu DaRZ.

2.2.4 Terénne upravy zadného pozemku pod lesom na zabezpecCenie trvalého
odvodnenia pozemku a novych uprav nevyhovujucich sucasnych spevnenych
ploch.

2.2.5 Obnovu a vymenu poskodenych klampiarskych vyrobkov v zadnej Casti objektu
DaRZ.

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku, likvidacia (vratane nebezpecnych
odpadov) a poplatok za uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzka,
straZzenie, likvidacia a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani
autorskych prav, naklady spojené s uzivanim/rozkopavkou verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacCenia a presmerovania dopravy, vytyCenim
podzemnych vedeni inzinierskych sieti, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody
ako i splnenie poZiadaviek z vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac
podla platnej projektovej dokumentacie stavby, vypracovanej spoloénostou VPU
DECO Bratislava a.s. Bratislava, stavebného povolenia, platnych STN,
technologickych postupov, v3eobecne zavaznych technickych poZiadaviek na
realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

Vsetky materialy a technolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp.
vramci Eurdépskej unie abudu vyhovovat platnym medzinarodnym normam, STN
a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v sulade so zakonom €.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni moze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. Pouzitie schvaleného ekvivalentného
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rieSenia zo strany zhotovitela nemo6ze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
prediZzenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, suasne mbéze byt aj
dévodom na znizenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, t. j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Naklady
na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto suvislosti bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavézuje ich uhradit.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentéacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby — 2x,
2.9.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
2.9.3 stavebny dennik,

2.9.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty pouzitych
materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

2.9.7 doklad o ulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu),

2.9.8 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkolvek Casti uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, ¢im sa zhotovitel dostava do
omeskania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa &l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Zze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze kterminu zalatia realizacie a poCas doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spdésobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom cinnosti zhotovitela vo vysSke 100 000,- EUR. Tuto
skuto€nost zhotovitel objednavatefovi preukaze v defi odovzdania a prevzatia
staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie
pocas plnenia predmetu zmluvy. Sucasne zhotovitel je povinny zabezpedit poistenie
svojich zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade s touto zmluvou. Sucéastou plnenia je aj odovzdanie
vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 zapisnitne odovzdat stavenisko,

2.13.2 zapisni¢ne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prisludnu
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,
2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,
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2.14.3 dodrziavat' predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podfa €l. Il tejto zmluvy.

CL
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy najneskor
do 16 tyzdnov odo dfia zapisnitného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 14-ich dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zaCiatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje der
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemozZhovali zaCatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zariadenie staveniska a do 10 dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania predmetu zmluvy zhotovitefom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom, pripadne do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy od objednavatela na
odstranenie staveniska v pripade, ze nedéjde k zapisnicnému odovzdaniu a prevzatiu
stavby (napr. pre chybajucu dokumentaciu).

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v zmysle €l. Xll tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplatiiovat narok na nahradu skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, DaRZ Staré
Hory, Staré Hory 24, 976 02 Staré Hory.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskdér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predizenia &asu pinenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na mozZnost
objednavatela odstupit od zmluvy, v zmysle €l. XIl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvnu pokutu podrla €l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyZadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstathou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi umerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonCi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzdjomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisniCne
skor.

4/19



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

¢. 57765-8/2018-BA

CL IV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorsich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.
Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 97 804,13 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 19 560,83 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 117 364,96 EUR

slovom: jednostosedemnasttisictristoSestdesiatStyri eur devatdesiatSest’ centov s DPH.

DPH bude uactovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby vysky DPH
nevyZaduje upravu formou dodatku k zmluve.

Zmluvna cena zahfha vsetky naklady zhotovitela potrebné k dodaniu a zhotoveniu
predmetu zmluvy, ato najmd kompletnu dodavku materialu, stavebnych prac a
technologii, ako aj naklady na dopravu, demontdz, odvoz stavebného odpadu
na skladku, likvidaciu (vratane nebezpecnych odpadov) a poplatok za jeho uloZenie,
vybudovanie, prevadzku, strazenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie  vyrobnej dielenskej dokumentacie  vyplyvajucej z projektove;j
dokumentacie stavby prireSpektovani autorskych prav, naklady spojené
s uzivanim/rozkopavkou verejného priestranstva, premiestnenim dopravného znacenia
a presmerovania dopravy, vyty¢enim podzemnych vedeni inZinierskych sieti, naklady
na spotrebu elektrickej energie avody, ako isplnenie poZiadaviek z vyjadreni
dotknutych organov a organizacii a naklady na dodrziavanie ,Zasad dodrziavania
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi pri zhotoveni
stavebnych prac®. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj mnozZstevné zlavy, iné
zlavy, colné adanové poplatky, komplexné zabezpelenie sluzieb spojenych
s dodavkou predmetu zmluvy atiez vSetky dane, cla, poplatky, platby vyberané
v ramci uplathovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj
iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je suCastou projektovej dokumentacie, podla €. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej sucastou
su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmluvy.
Kalkulacia ceny (polozkovy rozpoCet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazov vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektord z poloziek uvedenych vo vykazoch vymer plati, Ze neocenené
poloZky su uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel na zaklade poziadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazov vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby) podla prilohy ¢ 1 a¢. 3 kzmluve,
upozorni na tuto skutoCnost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskor
pred ich uskuto€nenim a podla cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie vykazov vymer
pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
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dokumentacii anedaju sa ocenit podla cennikov, ktoré zhotovitel pouZil
pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich
zhotovitel podfa individualnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych
cien Cenekon 1. polrok 2018 po celu dobu vystavby. Prace alebo dodavky
nenachadzajuce sa ani v tejto databaze budu podrobne rozpisané v R-poloZzke
pomocou kalkulaéného vzorca databazy Cenekon s uvedenim kompletného rozboru
TOV (Technicko-organizacny variant) pre danu polozku.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niZSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel' si tieto nerealizované prace
nezapocCita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za to, Ze cena predmetu zmluvy bude odzrkadlovat skutocny rozsah prac
vratane dodavok potrebnych na uplné vykonanie predmetu zmluvy.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6., 4.7. 4.8, 4.9 a 4.10 tohto &lanku zmluvy
mdze byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, Ze bude
vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, pricom sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny a upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre
uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. V3etky odsuhlasené zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k tejto zmluve musi zhotovitel predlozit objednavatelovi
eSte pred zacatim ich realizacie a dodatok méze byt uzatvoreny len za podmienky, ze
bude v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Bez uzatvorenia pisomného
dodatku k zmluve nie je mozné realizovat' Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak
by doslo k zvySeniu rozsahu prac a dodavok v rozpore z vys8ie uvedenym postupom
(najma bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnuta v cene
za predmet zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v plathom
a uc€innom dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitelovi nevznikne narok na uhradu dodatonych nakladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.

CLV
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi faktury za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 postupne az do vySky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podla bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 z&adrzné vo vySke 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH po
podpisani zapisnhice o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, zapisnice o
odstraneni vSetkych ojedinelych vad a nedorobkov (ktoré nebrania uzivaniu
predmetu zmluvy), po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska a po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. rozhodnutia
o povoleni uzivat’ stavbu, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad
predmetu zmluvy objednavatefom, alebo o iné naroky objednavatela voci
zhotovitelovi, na ktoré objednavatelovi vznikol narok; zadrzné moze byt pouZzité
na uhradu nakladov na odstranenie vad, na nahradu zmluvnych pokut
dohodnutych v tejto zmluve, inych pokut, Skody spbsobenej v dbsledku
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konania/nekonania  zhotovitela, alebo uhradu akychkolvek narokov
objednavatela voci zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
zmluvou,

5.2.3 zvySné zadrzné vo vySke 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelfovi po uplynuti zaru€nej doby vratane urokov na
urovni priemernej ro€nej urokovej sadzby, ktorou uroci zostatok na beznom ucte
banka, v ktorej ma objednavatel vedeny ucet; zadrzné mdze byt pouzité na
odstranenie vad podfa ¢l. IX zmluvy, alebo na iné naroky objednavatela voci
zhotovitelovi, na ktoré objednavatelovi vznikol narok, na Uhradu zmluvnych
pokut dohodnutych v tejto zmluve, inych pokut, skéd spésobenych v désledku
konania/nekonania zhotovitela, alebo na uhradu akychkolvek narokov
objednavatela voci zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
zmluvou.

Po dokonc€eni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel
vystavi konecnu fakturu v ktorej bude vycislena zvySna suma do vySky 90%
z dohodnutej zmluvnej ceny podla bodu 5.2.1 tohto ¢lanku zmluvy a sucasne aj
hodnota zadrzného vo vySke 7% z dohodnutej ceny podfa bodu 5.2.2 tohto ¢lanku
zmluvy avo vySke 3% z dohodnutej ceny podfa bodu 5.2.3 tohto Clanku zmluvy.
Sucastou konecnej faktury bude zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a
celkovy supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za vykonané prace podla bodu 5.2.1 tohto
Clanku zmluvy na zaklade zhotovitelom vystavenych a doruCenych faktur v sulade
s bodmi 5.3 a 5.10 tohto ¢lanku zmluvy. VySka sumy uvedena vo fakture bude vecne a
finan¢ne zodpovedat objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného
materialu, ktoré budu uvedené v supise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych
opravnenymi osobami objednavatela a zhotovitela.

Pre ucely vyplatenia zadrzného podfa bodu 5.2.2 tohto ¢lanku zmluvy je dokladom
zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov a o uUplnom odstraneni zariadenia
staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, resp. vydanie
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu. Pre
ucely vyplatenia zadrzného podfa bodu 5.2.3 tohto ¢&lanku zmluvy je dokladom
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, v ktorej je uvedeny datum
uplynutia zaru¢nej doby.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktoru
ma vocli zhotovitelovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitelovi voci objednavateflovi. Zapocet pohladavok mdze objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktury zhotovitela.

Zhotovitelom predloZena faktura ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zadkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, zapisnica
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, pripadne zapisnica o odstraneni drobnych
vad a nedorobkov, podpisané opravnenymi osobami objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat listinne postou a sucasne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej postou alebo doruc¢enej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s fakturou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatela. Miestom doruCenia faktury v listinnej forme je Socialna poistoviia,
ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednavatel ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
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a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravenu, resp.
doplnenu faktaru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktdru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailova adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zacne
plynut doru€enim doplnenej a opravenej faktury do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dha jej doru€enia do podatelne
objednavatela.

CL. VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhladky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku.

Vstup zamestnancov zhotovitela do arealu a budov Socialnej poistovne, DaRZ Staré
Hory, bude zabezpecleny na zaklade predloZzeného menného zoznamu zamestnancov
zhotovitela, vratane Cisiel obCianskych preukazov a adries trvalého bydliska.

Vstup do aredlu (parkoviska) Socialnej poistovne, DaRZ Staré Hory pre auta
zhotovitela bude umozZneny len na zéklade povolenia vjazdu pre auta, ktorych zoznam
evidencnych Cisel bude predloZzeny zhotovitelom pred nastupom na realizaciu
predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene a na vlastné naklady doCasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev (pléch).

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit.

Zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady v pripade potreby strazenie staveniska.
Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady ochranu Zzivotného prostredia i okolitych
priestorov dotknutych stavebnou &innostou.

Zhotovitel pocCas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecnost, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny dosledne denne upratat stavenisko po
ukon€eni prac adodavok ako aj prifahlych komunikacii, ktoré znecistil svojou
Cinnostou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek
naklady vzniknuté objednavatefovi na zabezpecCenie Cistoty a poriadku si uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti pri
realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tejto poziadavky objednavatel
vzniknuté naklady na odstranenie odpadu a nasledné zabezpecenie poriadku uplatni
u zhotovitela, ktory sa zavazuje ich uhradit.
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(o V(!
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
a dodavok od projektovej dokumentacie, udaje o poclte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest
stavebny dennik skon¢i diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela a dotknutym
organom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat
a podpisovat’ stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dali postup prac a
dodavok. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela,
resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie zastupca
objednavatela alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Stavebny/montazny dennik sa bude nachadzat na stavbe abude vzdy pristupny
zastupcom objednavatela a dotknutym organom Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat’ svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, bude sa mat’ za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu €innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mbzZe zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym
organom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 7 dni preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nebude suhlasit, je povinny preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 7
dni od doru€enia zaznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. |
zmluvy, jeho riadnym dokoncenim a zapisnicnym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja a pokoja pocas dni pracovného volna a pokoja.

Zhotovitel je povinny akceptovat poziadavku objednavatela realizovat predmet zmluvy
predovSetkym mimo pracovnej doby objednavatela tak, aby €o najmenej obmedzil
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uzivanie dotknutych priestorov objednavatela. Buracie prace a stavebno-montazne
prace s hlucnostou nad 75 dB sa zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych dnoch
po 15:30 h a v diioch pracovného volna a pokoja.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do Casu
zapisnicného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej cCinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti v zneni vyhlasky
€. 46/2014 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedo$lo vplyvom
jeho Cinnosti k poSkodeniu majetku objednavatefa, ako aj susednych nehnutelnosti.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych
nehnutelnosti dbdjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vocli objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela,
ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym sulvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej €innosti, zabezpe€i ho zhotovitel za
uhradu kalkulovani vramci zmluvnej ceny. PocCas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpeCi, aby nakladnou dopravou neboli zneCistované miestne
komunikacie a zabezpeci ich Cistenie. Naklady na tieto Cinnosti zhotovitel zohladni
v kalkulacii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych oséb dbjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vodi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatefl
uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavéazuje ich uhradit.

Zhotovitel zabezpeci povolenie pre pripad uzivania pozemnej komunikacie a verejného
priestranstva (pléch). Zhotovitel znasa uUhradu nakladov na vybavenie povolenia,
nakladov spojenych s uzivanim pozemnej komunikacie a verejného priestranstva
vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Zodpovednost vodi
organu, ktory uzivanie povofoval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia
preberd na seba zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych oséb
déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vo i
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel
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uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavézuje ich uhradit.

Vyty€enie podzemnych vedeni inzinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpe€it pred zacCatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uzivatelov alebo ngjomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti, resp. inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty, alebo inegj
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z doévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa
zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vykon (funkciu) koordinatora bezpec€nosti (ak bude
potrebné) v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych  bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo
vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do
stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opravrujuci uvedenu osobu na
vykonavanie tejto Cinnosti. Naklady na tuto €innost su zohladnené v kalkulacii zmluvnej
ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory
sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskuto€riovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost’ prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpelnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
Cinnosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zzivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody si objednavatel uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit’.

Zhotovitel je povinny zu€astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade mdze
objednavatel presunut kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpeCena ucast niektorej z uvedenych osbb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatoénom €asovom predstihu, minimalne v8ak 1 pracovny defi vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezlucitelné so zabezpelenim ucasti na kontrolnom
dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa kzapisu do 3
pracovnych dni od dorucenia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi telefonicky a sucasne
elektronickou postou minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesné vykonanie vSetkych
skudok, predpisanych osobithymi predpismi, zavéznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dfiu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podfa ¢l Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatefovi a objednavatel
ukon€eny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
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riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povazuje aj nedodanie Co i len Casti dokumentacie v zmysle ¢l. |l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporu¢enym listom najneskdér 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného dna. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektove;j
dokumentacie a ostatnych dotknutych uc&astnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.18.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najmé zakladné
Udaje dokoneného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.18.2 Sucastou zapisnice budu:

8.18.2.1 projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia — 2x,

8.18.2.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.18.2.3 stavebny dennik,

8.18.2.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.18.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty
pouzitych materialov,

8.18.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

8.18.2.7 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.18.2.8 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.

8.18.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odoévodnenie.

8.18.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudd menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak budu dohodnuté
asponn suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny vyznacCit v projektovej dokumentacii skutoéného
vyhotovenia.

8.18.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy,
nebudu dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.19. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit' len technolégie, vyrobky a materialy,

ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri
beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpeCnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v
projektovej dokumentacii. Zhotovitel bude moct pouZit ekvivalentné rieSenie pri
dodrzani platnych STN avSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt
ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavateflom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného
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rieSenia nemoze byt ddvodom prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

8.20.Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel

uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

8.21. Zhotovitel nebude zodpovedat’ za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby

Cinnostou objednavatela.

8.22. Technoldgie, vyrobky a materialy pouzité pri realizacii prac budu schvalené na dovoz

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

a predaj v Slovenskej republike, resp. vramci Europskej unie abudu vyhovovat
plathym medzinarodnym normam, STN a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude dodany a zhotoveny podla
projektovej dokumentacie vypracovanej spolodnostou VPU DECO Bratislava a.s.
Bratislava, (priloha €. 1 k zmluve), stavebného povolenia vydaného Obcou Staré Hory
(priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a Zze pocas celej zaru€nej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poCas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nhezodpoveda za vady,
spbésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost' tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri vyrobkoch,
predpisanych projektovou dokumentaciou, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v €o najkratSom technicky moznom Case, najneskor do
3 dni odo dna uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje urCit do 5 dni
od zistenia tejto skutocnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet pinenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstranovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zarucné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpeclit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, ze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim
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predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit’ tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelng,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spésobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade mbze byt telefonické
na Cisle: 0905361692, alebo prostrednictvom e-mailu: agcompany@agcompany.sk.

CL X
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podfa ¢l. Il bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omesSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskdér do tridsat (30) dni odo dna jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omes8kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla €l. 1l bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omesSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskdr do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych poc€as zaru¢nej doby v dohodnutom
termine podra ¢&l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vysSke 50,- EUR za kazdy dert ome$kania a za kazdu vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu
zaplati objednavatefovi najneskér tridsat (30) dni odo dfa jej uplatnenia
objednavatefom.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim staveniska v dohodnutej lehote
uréenej v El. 1l bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy deri omeskania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnid pokutu zaplati
objednavatelovi najneskor tridsat' (30) dni odo diia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit’ si narok na urok z omesSkania maximalne vo vysSke urcenej
nariadenim viady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady ¢. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, ze takyto urok z omeskania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat’ (30) dni

odo diia doruc€enia jeho vyucétovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej cene/jej Casti, resp. si ich uplatnit’ zo zadrzného.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budu zmluvné
strany postupovat’ v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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CL XI
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatelov kazdy ¢len skupiny dodavatefov), jeho
subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“) musia byt v siulade s § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitelom, ak
v Case uzatvorenia zmluvy nebude mat zhotovitel, jeho subdodavatelia alebo
subdodavatelia podfa zakona o registri partnerov verejného sektora splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora (pokial s ohfadom na § 2 ods.
2 zakona o registri partnerov verejného sektora pdjde o partnera verejného sektora)
alebo ak zhotovitelovi bude uloZeny zdkaz u€asti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona
0 verejnom obstaravani.

Objednavatel méze podla § 19 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v Case uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit' subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
vSetkych zndmych subdodavateloch zhotovitela v €ase uzatvorenia tejto zmluvy a
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 5 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stru¢ny
opis Casti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolfvek zmenu udajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 5 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo dna uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatefa je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi Udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a o osobe opravnenegj
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy ¢. 5
k zmluve, ktory nadobudne platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky (dalej len
register®); vzor zapisu o zmene prilohy ¢. 5 k zmluve tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat’ vo veciach zmeny zmluvy su: za zhotovitela: Ing. Tibor
Gavalda a za objednavatela: riaditel odboru investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vietkého
usilia nebude méct niektoré technoldgie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpedit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmét, materialov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt
dodrzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat
schvaleniu objednavatefom a projektantom.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych azmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktoru pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
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zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vyS$Siu moc, poziada druhu zmluvnu stranu
o Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit recipro¢ne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedo$lo k poruseniu vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

11.10Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zacatie

akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného,
restrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v sUvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit' objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

11.11Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa a ani

inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi €ast’ alebo celkovu vySku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni

zachovat micanlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto
zmluve av jej prilohach a/alebo, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach
al/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo
s ktorymi sa oboznamili po¢as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia s predmetom
plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa Nariadenia Europskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani
osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a zakona €. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a ozmene a doplneni niektorych zakonov, s udajmi
o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z informaéného systému
objednavatela a s udajmi ziskanymi v ramci predzmluvnych rokovani, ktoré suvisia so
zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
ulozenej postupom podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu (napr.
zakon ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov);

11.12.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mlicéanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v defi podpisania
tejto zmluvy ziskat’ z bezne dostupnych informacénych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jednad o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z bezZne dostupnych
informacnych prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnutda poskytnuta opravnenym osobam v rozsahu
pokynov druhej zmluvnej strany alebo podla osobitného predpisu alebo
medzinarodnej zmluvy, ktorej je Slovenska republika viazana;

11.12.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného

16/19



¢. 57765-8/2018-BA

konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;
11.12.6 ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany su povinné zachovavat miCanlivost o vSetkych dévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonceni tejto
zmluvy.

11.14Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju €lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou micanlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

11.15Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhu zmluvnu stranu o poruSeni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.16Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochranovat doverné informacie druhej zmluvne;j
strany s rovnakou starostlivostou ako ochraruju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.17Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budu vedomé
alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

11.18Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu uzatvorenia tejto zmluvy ma vyrovnané vsetky zavazky
voCi objednavatelovi podla zakona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

11.19Zmluvu je mozné menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

ClL. Xl
Skonéenie zmluvy

12.1 Zmluva mo6ze skoncit:

12.1.1  splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah mdze byt skonfeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran okrem dévodov uvedenych v tejto zmluve ajbez uvedenia dbévodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plynut prvym
dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

- omeskanie zhotovitela so zaCatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 10 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podla ¢&l. Il bodu 3.1 zmluvy;
zhotovitelovi vznika narok na uhradu len skuto¢ne vynalozenych nakladov
odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,
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12.3.2 v pripade nepodstatného porudenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 podla § 19 zakona o verejnom obstaravani.

12.3.5 2z dbévodov uvedenych v tejto zmluve.

Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s uhradou riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary; skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukoncenia tejto
zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude uc¢inné drfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na doasné
zastavenie vsSetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat v8etky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, €o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat’ a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat’ dlhSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pdvodne dohodnuty Cas plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skonéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

13.1.

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelfovi skuto¢ne vynalozené
naklady spojené so zacCatim arealizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v dbsledku poruSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

¢l X
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopitia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopifiaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tuto zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,
okrem prilohy €. 1 k zmluve.
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13.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

13.3.Zmluvu mozno menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, ktoré budi jej
neoddelitelnou sucastou, s vynimkou zmeny sadzby DPH, ktora sa vykona podla ¢l. IV
bodu 4.3 zmluvy azmeny subdodavatela zhotovitela, ktord sa vykona zapisom
0 zmene prilohy €. 5 k zmluve podla ¢l. Xl bodu 11.5 tejto zmluvy.

13.4. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

e priloha €. 1: Projektova dokumentacia,
priloha ¢&. 2: Stavebné povolenie vydané Obcou Staré Hory (&: 302/2017/SA
zo dna 09.01.2018),

e priloha €. 3: Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),
e priloha ¢C. 4: Zasady dodrZiavania bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac,
priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov,
e priloha €. 6: Vzor zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam

subdodavatelov®.
13.5.Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

13.6.Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené
na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sudu.

13.7. Skon€enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknute;j
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukonceni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

13.9.Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne a dbésledne precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V Starych Horach dna:
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny Ing. Tibor Gavalda
generalny riaditel konatefl

Socialnej poistovne AG Company s.r.o.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
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STAVEBNE POVOLENIE VYDANE OBCOU STARE HORY
(¢ 302/2017/SA zo diia 09.01 .2018)
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KALKULACIA CENY
(polozkovy rozpocet stavby)
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ZASADY DODRZIAVANIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

a)

f)

)

PRACI A OCHRANY PRED POZIARMI PRI ZHOTOVENI
STAVEBNYCH PRAC

VSetky pracovné c¢innosti realizované za ucelom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
Cinnosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch a na pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
Cinnosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych €innosti zabezpecit' ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitela, ktori budu vykonavat pracovné cinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju ucast na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnorucnym podpisom do prezencCnej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost
zhotovitela  vykonavat voli svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaliatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budu vykonavat pracovnu ¢innost s uvedenim ich
identifikadnych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budu vstupovat do arealu
za u€elom vykonu pracovnych €innosti. Zhotovitel su€asne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnhom
Case aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpedit aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnaSali takéto latky
na pracoviska objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel
pripadne strazna sluzba, resp. prislusny organ Statnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpelit dodrZiavanie zakazu
fajCenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vy88im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prislusnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za urCenie a spracovanie
bezpecnych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
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ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov pre Cinnosti vykonavané na
stavenisku, ich predloZenie objednavatefovi pred zalatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecny vykon prac na stavenisku, za bezpeCny stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit' vybavenie staveniska bezpecnostnym oznacenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia vliady Slovenskej republiky &. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) voc&i prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za u€elom objektivheho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spdsobom zabezpe€it stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskuto€fiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym sp&sobom zabezpedit stavenisko i v mimopracovnom Case.

Zhotovitel je povinny pre cinnosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru
vzmysle § 1 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov urCit pozadovany pocet
zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asistencnej hliadky, na tento ucel
zabezpedit ich uc€ast na odbornej priprave vykonanej objednavatelom pred zacatim
Cinnosti. Odbornu pripravu a vybavenie protipoziarnej asistencnej hliadky zabezpedi
objednavatel.

Cinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru méze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom apo vykonani
prislusnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je
zhotovitel povinny s dostatoCnym ¢asovym predstihom informovat objednavatefla.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit ostatnych  subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentéacii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
ur¢enych zamestnancov objednavatela vstupujucich na stavenisko za ucelom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpeCenstvami a ohrozeniami
vyplyvajucimi z vykonu prac zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov  objednavatela, resp. inych o0séb v pbsobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hlasit’ zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych Cc¢innosti realizovanych
za ucCelom splnenia predmetu zmluvy pouzit len tych zamestnancov, ktori su odborne
a zdravotne sposobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornu a zdravotnu spésobilost i zamestnancov svojich
subdodavatelov.
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Priloha €. 5 k zmluve ¢. 57765-8/2018-BA

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

AG Company s.r.o.
Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory
ICO: 30229090

Na uskutocneni plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac: ,Socialna poistovna,
DaRZ Staré Hory — stavebné upravy® ¢&. 57765-8/2018-BA sa nebudu podiefat
subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskuto&nime viastnymi kapacitami.

V Starych Horach dria 12.09.2018

Ing. Tibor Gavalda
konatel
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Priloha €. 6 k zmluve ¢. 57765-8/2018-BA

ZAPI1S
o zmene prilohy €. 5 ,Zoznam subdodavatelov®

k zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac
»o0cialna poistovia, DaRZ Staré Hory — stavebné upravy*

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“) medzi:

zhotovitelom AG Company s.r.o., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, ICO: 30229090
(dalej len ,zhotovitel*) a
objednavatefom Socialna poistovna, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
ICO: 30807484 (dalej len ,objednavatel*)

V sulade s €l. XI bodom 11.5 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o sp6sobe zmeny
prilohy €. 5 k zmluve, zmluvné strany v zastupeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju
tento zapis, ktorym sa meni/rusi priloha €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov®, ktora tvori
prilohu k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskutocnenia zmeny prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov*.

Tento zapis je neoddelitefnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim ucinnosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy €. 5 k zmluve
,Z0znam subdodavatelov*.

Bratislava, dna ............... Bratislava, dna ...................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba opravnena osoba

Priloha:

Priloha €. 5 k zmluve — Zoznam subdodavatelov
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KALKULACIA CENY

Priloha €. 3 k zmluve €. 57765-8/2018-BA

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby DaRZ Socialnej poistovne Staré Hory - stavebné tpravy JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Staré Hory
ICo IC DPH
Objednavatel Socialna poistoviia - Ustredie , Bratislava
Projektant
Zhotovitel AG Company s.r.o., Staré Hory
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna
07.08.2018
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady 'EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 35 674,01 | 8 Pracanadéas 0,00 | 13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 43 476,10 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV | Dodavky 4 135,75 | 10 Kulturna pamiatka 0,00 [15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 6 516,81 |11 0,00 | 16| Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 89 802,67 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS 8 001,46 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23/Sucet 7, 12, 19-22 97 804,13
Datum a podpis Peciatka 24 DPF 20,00 % z 97 804,13 19 560,83
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 117 364,96
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Pegiatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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