ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl’a § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov

&.:
ZMLUVNE STRANY

Objednivatel’;
Obchodné meno: PreSovskad univerzita v Preove
Sidlo: UL 17. novembra 15, 080 01 Pre3ov
ICO: 17070775
DIC: 2020980082
IC pre dait: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. ¢. prol. PhDr. Peter Konya, PhD. - reklor
Oprévneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakovd, PhD. kvestorka
Oprévneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarové, techni¢ka invest. vystavby
Bankové spojenie  Stitna pokladnica
Cislo uttu (IBAN): IBAN SK78 8180 0000 0070 0015 1214
IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/7563 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Obchodné meno: Sales Corps. r. 0.

Sidlo: Kovacska 233/21, 040 01 Kogice

1CO: 46 773 673

DIC: 2023587258

IC pre DPH: SK2023587258

Zapisany: Obchodny register Okresny sid Kosice I, oddiel: Sro, vloZka &islo:

51726/V
Statutamy zdstupca: Mati§ Nalepka, konatel’
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mati§ Nalepka, konatel
Osoby oprévnené rokovat’ vo veciach technickych: Matis Nalepka, konatel
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo u&tu IBAN):  SK04 1100 0000 0029 4504 1003

Tel.: 0918 267 287
Fax: -
E-mail: stavbysc@gmail.com

Webov4 stranka: www.salescorp.sk
(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuj, Ze st plne spdsobilé na privne tkony.



] CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstiipit' do vzijomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujice tito spoluprdcu, prifom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizitorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchédzal, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky
zdkazky vratane v3etkych éasti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, v oznameni
o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie pontik, ako vyluéné
poZiadavky verejného obstardvatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom
obstardvani: podlimitnd zdkazka na uskuto&nenie stavebnych prac predmetu zikazky
s nazvom ,,Rekonstrukcia a moderizacia priestorov SD na uf. 17.novembra 11, pre
zahraniénych hosti“, Zhotovitel' akceptuje pravo objednivatela nerealizovat' predmet
zdkazky — stavebné dielo alebo jeho &ast, pokial nebude mat zabezpedené jeho
financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri oceiiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut’aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumenticii (d'alej len “PD*“) alebo vo
Vykaze vymer, za ticelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto&ne
vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto” (tzn. na zaklade skuto&ne vykonanych
prac) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budi merat
v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvidza riry na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na tihradu po&tu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmenéch, prace budii ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpo¢tu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa
pouziji ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitel'om, prigom tieto ceny budi
zaloZené na ekonomicky opravnenych nédkladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich &asti pofas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znidenia alebo poskodenia
materidlu po¢as dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v désledku nakyprenia),
poas celého trvania Zmluvy a potas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne
zhotovitel. Zhotovitel' si musi stratné na vietky opravnené poloZky zapogitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky sii 3pecifikované v medzinirodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v
technickych 3pecifikdciach a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletnd dokumenticia z verejného obstardvania — podlimitna zakazka na
uskutoénenie stavebnych pric predmetu zikazky sniazvom: ,Rekondtrukcia a
modernizicia priestorov SD na Ul 17.novembra 11, pre zahraniénych hosti®, vritane
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— vyzvy na predkladanie pomik vo Vestniku verejného obstardvania; sitaznych
podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer — Rozpodet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zaroveii aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitelovi potas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitel'a zaviiznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodn inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmelom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
préc stavebného diela: ,Rekonstrukcia a modernizicia priestorov SD na Ul
17.novembra 11, pre zahraniénych hosti“. Stavebné prace su sticastou projektu

"Vybudovanie konzultaéno-poradenského centra pre medzindrodni spolupracu a
dobudovanie podpornej infrastruktiry pre zahraniénych tudentov"
Podrobné vymedzenie stavebného diela je
uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpotite.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je sidast'ou
ponuky do verejného obstardvania, t. . podfa poloZkovitého rozpoétu uspedného
uchadzaéa, ktory je sutastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho =zhotovenie predstavuji konedny objem pric. Zhotovitel
a objednévatel’ sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je oprdvneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah préac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clénku.

4.2 Zhotovilel' nevykona Ziadne prace ani nepouZije malteridl nad ramec tejlo Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavaterla.

4.3 Ak zhotovitel' vykond price svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdamec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného siihlasu objednévatela, takéto prace a pouZity
material nebuda uhradené objednéavate'om zhotovitefovi.

4.4 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ moZnost poZadovania pripadnych naviac préc
priamo sivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
spreviadzkovania diela a poZadované naviac price nie s zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoétu, resp. PD. Zhotovitel aobjedndvatel pristipia na vzdjomni dohodu
ocefiovania tychto naviac pric, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového
rozpottu — pokial' sa uvedend poloZka v rozpoéte nachadza. Pokial' sa nenachddza —
ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitel'om, priGom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opriavnenych nakladoch. Vietky Gpravy PD,
nerealizované prace a naviac priace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavalela zaznamenané, odsihlasené a polvrdené v stavebnom denniku a budd
slizit' ako podklad pre uplatmenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
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4.5

5.1

5.2

53

54
5.5

5.6

uzavretej Zmliuve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v silade so zikonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani* alebo ,,zdkon“ alebo ,,ZoVO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
onamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a lak pontkol aj cenu diela uvedeni a dohodnut v lejlo Zmluve ako koneénti cenu
diela obsahujicu v sebe vietky uéelné a potrebné néklady na materidl a prace, ktorymi
sa dosiahne riadne a véasné ukondenie realizicie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho Ugelné uZivanie. Stavba sa nachddza na Ul. 17. novembra
¢.11, 080 01 Predov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebnych prdc, pri dodrZani parametrov projektu, plammych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, sivisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zaviiznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlas(nil zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost’ vzfahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Si mu zndme vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zikony
a normy, ktoré si platné.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodévatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejlo ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny voli objednivatelovi za v&asné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su drZiteI'mi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikicii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi
objednavatelovi za v€asné ariadne vykonanie diela, akoby he vykondval sam.
Zhotovilel' je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji
diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodédvatela predloZit pisomnu Ziadost' o sithlas so
zmenou subdoddvatel’a objednédvatel'ovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: deii, kedy
md nastat’ zmena subdodévatel'a, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v Gimysle zadaf
subdodavatelovi, identifikaéné wdaje navrhovaného subdodévatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia a Eestné vyhlasenie, Ze navrhovany subdod4vatel spifta podmienky podra §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel' ako verejny
obstardvatel’ vyZadoval v sit'aznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel' do diia predchidzajiceho dfiu, v ktorom ma
nastat zmena subdoddvatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nestihlasi, vratane uvedenia konkrétnych ddvodov nesihlasu plati, Ze



3.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

3.13

5.14

3.15

sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel' musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitené prepisy, do ktorého bude zapisovat vetky skutotnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam,

Objednavatel je povinny ceslou stavebného dozoru sledoval’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom
stthlasi a zhotovitel’ méZe pokratovat' v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stani
nepristupnymi a zaroveil tieto prace dostatone preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatel'a alebo
stavebného dozoru lieto price odkry’ na vlasiné ndklady. Ak objednavatel bude
dodato&ne poZadovat’ odkrytie préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednévatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze price neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Poéas realizdcie stavebnych pric znaa nebezpe&enstvo §kody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujiicich konstrukcii pri vykondvani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp. vyhovujiiceho stavu, &o
bude odsihlasené objednavatelom, ato vo vzijomne dohodnutej lehole (lato lehola
musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol narugeny
zivéizny termin ukondenia realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr v3ak do terminu odovzdéavaciecho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych
na slavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosli
prace a ochrany zdravia pri praci apoZiarnej ochrany. Zhotovitel' sa zavizuje
dodrziavat zdkon NR SR &. 82/2005 Z. z. onelegilnej prici anelegidlnom
zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouZit' pre realizdciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
aoceneného Vykazu vymer - Rozpoétu spripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpoclte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beinej udrzbe zaruend poZadovani mechanicka pevnosl’ a stabilita, poZiarna
bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpeénosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prisluiné atesty a certifikity od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

ZhotoviteI' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materidl nebol uhradeny priamo objednévatel'om.
V priebehu pric zholovitel'a musi byl na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ privomoc apovinnost' rie§it’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediiceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou -~ napr. oprivnenim na vykon
stavbyvediiceho v zmysle zdkona &.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a aulorizovanych slavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.



5.16

3.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

6.1

Odborne spdsobild osoba (stavbyvediici) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. Vladimir Tibensky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objedndvatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstipit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat' kontrolu zabudovanych
maleridlov, vykonal’ skiiSky a pod., zhotovitel' vykona vielky kontroly, skiasky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sihrmne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’al§ich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného
diela odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat v siilade so zdkonom &. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
zikonov a podPa podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu slavby, Lj. vritane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajici odpad =z pouZitych materidlov
ademolacii zatriedi podla kataléogu odpadov (Vyhladky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze stavebni sut’ ulozi na organizovani sklidku odpadu
a materidly vhodné na recykldciu (druhotmé suroviny) odovzda do prisluinych zbemni
surovin. Doklady o lom predloZi objednivatel'ovi pri ¢iastkovej [aklurdcii a sihmne pri
odovzddvacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora bréni
alebo staZuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnii skutoénost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronicki fotodokumenticiu polas realizicie
predmelu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovoval elekironicki
fotodokumentaciu kazdym dilom, podas ktorého dochddza k realizicii predmetného
diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ vyhotoveni elektronick(i fotodokumentaciu do riuk
opravneného zistupcu objednévatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
5.20 tohto Clanku, si objednévalel’ uplaini nirok na zmluvni pokutu uvedend v Cléanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
realiziciu predmetného diela pe nadobudnuli G¢innosti tejlo Zmluvy alo do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat zhotovitePovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na ziklade pisomného Zaznamu zodovzdania
a prevzatia staveniska, ktoré¢ho navrh pripravi objednavatel’.

V zizname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna&ne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

Objednédvatel odovzd4 zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor
uréeny objedndvatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe€i pripadné striZenie a osvetlenie staveniska poéas realizdcie
stavebného diela na vlastné ndklady.

Objednavatel’ nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknmii v ddsledku
nezabezpecenia siraZenia slaveniska zholovitel'om.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpedené
tak, aby nedochédzalo ku skodéam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela po&as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde
ku vzniku 8kody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat' price na objektoch za plnej prevadzky
objednavatela.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny primeranym apreukdzatelnym spbsobom  zabezpetit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedd vyluéne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavéizuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediiceho alebo majstra, s cielom
odsuhiasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané informdcie a listiny tykajice sa realizdcie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 ZhotoviteI musi vykonat' také opatrenia podas realizicie diela, aby nedochadzalo k

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

poruovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkeholickych ndpojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricku energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpetit’ meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpedit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavalel' si vyhradzuje pravo na odsihlasenie zariadenia slaveniska a postupu
realizicie zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VvII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych strdn na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu uispesnym uchadzadom —
zhotovitel'om, ktory je stiast’'ou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand vzmysle zdkona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. ocenich v zneni
neskorich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov.



7.3

74

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Cena je spracovand na ziklade podstatnych, funké&nych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocéte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
GCelné naklady na materidl a prace, ktoré st potrebné a Gfelné pre vykonanie
slavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

101.981,62 € bez DPH, slovom stojedentisicdeviit stoosemdesiatjeden eur Sest'desiatdva
centov
20.396,32 € DPH 20%, slovom dvadsat'tisictristodeviit'desiat3est’ eur tridsat’dva centov

122.37794 € s DPH, slovom stodvadsatdvatisictristosedemdesiatsedem eur
devitdesiatstyri centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vetky ndklady siivisiace

s realizéciou a uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zikladné a

vedlajSie rozpoétové nédklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena

v poZadovanom &leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi

vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanoven ako cena maximalna a koneénd podas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah pric podla predloZeného vykazu vymer a s v nej zahrnuté vietky

néklady, dodavky a préce zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podPa Clanku III, IV a

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel' upravit’ faktura@nii cenu s DPH, platmn

v ¢ase fakturdcie o novii vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zadat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného siihiasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi azahaji realizéciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich

fakturiciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny mdze dojst”:

79.1 vpripade rozdirenia alebo ziZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednévatel'om a pisomne schvaleného $tatutarnym orgdnom objednévatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie si dostupné na uzem{ Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, &o musi zhotovitel’ preukézat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objednavatel
pristipi k uprave ceny aZ po prekro&eni preukazatel'nej celkovej ro&nej inflacie o
viac ako 8%, kiorej vyika je vyhlasovana Statistickym dradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné,



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela a zo

Statneho rozpoétu.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zélohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovani formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predloZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Sipisu

vykonanych stavebnych prac objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskoér
skontroluju.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavend faktira zhotovitel'om obsahovala minimdlne

nasledujlce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné &fslo pre dail, dafiové
identifikaéné éislo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, ditum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové &islo faktiry,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

- oznadenie pefiaZzného tistavu a ¢&islo G&tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela apripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ poZzaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- Kryci list rozpoé&tu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pritom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v sipise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- fotodokumentaciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturainych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu préce,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladdku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisludnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicka verziu faktur s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosiéi,

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruluje zmluvné podmienky.
Objednavatel' je povinny takdato faktiru vratit' zhotovitelovi podas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktiry sa prerudi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zaéne plynut’

od dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na ziklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura®nych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

objednavatel'ovi,



8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

- vecnej, formalnej aobsahove] spravnosti faktiry s fakturanymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobnd povinnost’ objednavatel'a sa povaZuje za splnenu v defi, ked’ bude na udte

zhotovitel'a pripisanad z jeho bankového Gétu prisluiné platba v silade s ods. 2 § 339

Obchodného zdkonnika.

Objednévatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané price

vyliétované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe &.1 k tejto Zmluve,

Zhotovitel sa zavéizuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsihlasené

objednavatel'om budid z ceny diela odpoditané (nebudu fakturované), a to v cene v ake;j

st zahmuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu.

Prace anéklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu —

oceneneho Vykazu vymer - Rozpo¢tu moZno tGétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavalel.

Za neuhradenie faktury objednéavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omegkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktury za

kaZdy kalendarny deil omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania

s hradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdizuje neprerudit’ realiziciu

stavebného diela.

Objednavatel’ ma voti zhotovitefovi nirok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejlo Zmluvy.

Lehota splatnoti faktir je 30 dni, priom tito doba sa poéita odo dfia doruéenia faktiry

objednavatel'ovi podl'a §340 b) obchodného zdkonnika.

CLANOK IX
Zaviizky zmluvnych stran

Zholovilel' sa zaviizuje zholovil’ stavebné dielo Specifikované v Clanku 111 tejio Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' aj pripadné pridce nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za dhradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavizok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednévatel'om. Objedndvatel’ sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevzial’ a zaplati’ zafl zmluvne dohodnula cenu.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri stavebnych pricach bude v pinom rozsahu dodrZiavat’
zisady bezpe¢nosti aochrany zdravia pri priaci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany podas realizacie diela, t.j. ustanovenia zikona
¢.124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor3ich predpisov,
najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost' za $kodu spésobeni nedodrzanim predmetnych
predpisov znaSa zholovitel' v pinom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajuicej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zék. £.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajice podmienky platnych ustanoveni zikona
o certifikécii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoétu
do verejného obstardvania a prislusné doklady predloZi objedndvatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a sihrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tielo vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.
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9.6 Neoddelitelnou stiéast'ou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo forméte .xls (na CD/DVD nosiéi),
vychdadzajlici z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

9.7 Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskutoériovania stavby prebera zhotoviter.

CLANOK X

Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachadza na na Ul. 17.

novembra &.11, 080 01 Presov.

10.2 Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dia predloZenia dokladu
o zloZeni depozitu

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzalie slaveniska zholovitelovi,

~ termin zalatia realizicie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,

- termin ukoncenia realizicie stavebného diela: do 1 mesiaca odo dila prevzatia
staveniska

10.3 Ukon&enim realizicie stavebného diela tispe$nym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovite[a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota
realizdcie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximdlna, pevna
a nemennd z dévodov na strane zhotovitel'a.

10.4 Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost' pinit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pri€om
lehota realizicie sa predizi o tuto dobu.

10.5 Pokial déjde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmenam projeklového rieSenia,
ktoré si vyziadaji zvii¢Senie dohodnutého rozsahu dodavky pric naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strin sa mdZe predizit’ termin dokongenia diela
o dobu potrebnii na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prde, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavézky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
vias, a to aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zivizky
vyplyvajiice z tejlo Zmluvy zanikni inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady azjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich dplného odstrinenia
zhotovitel'om.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpe¢nej prevadzke, objednévatel je opravneny rozhodnit’ sa, &i stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani aprevzati diela popiSe tieto zjavné vady
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit.

11.3 Objednavatel' si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela aZ do tiplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11



114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel' splni svoj zmluvny =zavizok ukonéenim aodovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednédvatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o

&om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Glely

iejlo Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednévatel'a a
zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d'al8ich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zédkonnej likvidacii odpadov poéas realizicie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzdd objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikdcii

(spravy, revizie, skidky, zdrutné listy pouZitych vyrobkov, kon$trukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ objedndvatelovi siuhmni fotodokumentéciu

realizovanych stavebnych prac podas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vietko minimalne v2 exempldroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

i2.1

12.2

12.3

12.4

12.5

objedndvatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, priom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innost'ou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednéavatelom pre
zhotovitel'a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju cenu stavebného
diela, sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sihlasnym zdpisom v stavebnom
denniku, schvélenym stavebnym dozorom, objednéavatef'om a zastupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednédvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ Lychlo veci nemohol zisti' alebo na ne
objednédvatela upozornit a objednavatel na ich pouzZiti trval. Zhotovitel' takisto
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu

objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt

uvedené v stavebnom denniku) a objedndvate!l’ na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

vtejlo Zmluve, PD, vtechnickych normach av pravnych predpisoch, klord brani
vZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonéend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévajii sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdivani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zépise o odovzdani a prevzali stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel' si vyhradzuje prdvo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zdruénej dobe. Objedndvatel je povinny ich
reklamoval’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamdciu reagovat’ bezodkladne, najneskédr do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnit’ s objedndvatelom spdsob a primerani
lehotu odstrénenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej &asti diela
predlZzuji zdruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadich, podla predchadzajiiceho bodu, médZe ziroveii
urit’ akym spdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

O vybaveni reklamadcie vykonaji zmluvné strany pisomny ziznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zaviizuje dodat’ plnchodnotni nihradu alebo objednavatelovi poskytniit' primerant
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. [inanéni nahradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objedndvatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstrénit’ bezodkladne po ich nahliseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukizatelne v désledku
porudenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej 3kode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d'alsiemu 3ireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstrdnenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuti $kodu.
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13.1

13.2

13.3

13.4

CLANOK X111
Ziruka na realizovany predmet zmluvy

Zéruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspe$ného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom. Této zdruénd doba neplati pre tie &asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zaruéni dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaruéna doba 24 mesiacov odo diia tispe3ného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednédvatelom. PoZadovana zaruéna doba je v silade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zdkona &.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednévatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoftu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve,

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ti¢elom.

Plynutie ziru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast’ sa prerudi diiom
uplatnenia prava objedndvatel'a na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Oprévneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy si:
- za objednavatela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Ing. Méria Novakov4, PhD. kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Darina Gajdarova investi¢ny technik darina.gajdarova@unipo.sk
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefc.)n,
E-mail
Mati3 Nélepka konatel stavbysc(@gmail.com
0918 267 287

14.2 Pripadné zmeny v osobdch splnomocnenych, &i podFa tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich oprévnenia alebo splnomocnenia, mdZu byt vykonané doporudenym

listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.
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15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1 za v€asné neukondenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy Gspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok zddvodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy defi ome3kania.

15.1.2 za v&asné neodstridnenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdévacieho a preberacieho konania, po urlenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zadaty defi omeSkania, ktori je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi.

15.1.3 Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknuti
preukazatel'n( $kodu.

15.1.4 za neuvolnenie a nevypratanic staveniska v lehote uvedenej v Zipise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kaZdy zacaty defi ome8kania. Tiito zmluvnu pokutu je mozné uloZit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, aZ pokial' zhotovitel
neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokiit pouZiju pisomnt formu

s ditumom splatnosti 30 dni od jej dorutenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ucéet objednavatel’a, resp. zhotovitela v zdvislosti na

zmluvne;j strane, ktora si uplatiiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvnG pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluduje narok
na nahradu $kody.
CLANOK XVI
QOdstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel' méZu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zékonnika £.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.
Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednéavatel' a zhotovitel moZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného poruenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
Ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt’ oznamené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranti (najdlhsiu 30-dijovi) lehotu na dodato&né
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vodi nej uplatn{ druhd zmluvna strana zmluvnu pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroveii si uplatni ndhradu za vzniknuti preukézatel'mi
$kodu.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujiicim objednavatel'a
odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podrFa Cléanku
i1 tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a,

c) nepinenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrviva napriek predchiadzajicemu pisomnému upozomeniu zo strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozomeniu objednavatel’a v primerane uréenej lehote neodstranil,

€) neplnenie zavizkov vyplyvajlicich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel'a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obaojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a} pokial' objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opiitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z ddvodov vyssej moci.

Vy3Sou mocou sa pre ulely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvn4 strana nemohla primerane zabezpetit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d} ktort nie je moZné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vy38ia moc zahfiia najm4, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoder,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a,

Zmluvna strana, ktora je dotknuta posobenim vy$§Sej moci je povinna na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané §tatnym
organom.

Za vy38iu moc sa nepovaZuje platobna neschopnost’ zmluvnych stréan a podnikovy
$trajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnii inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji
o trvanie vy3Sej moci a o dobu nevyhnutnii na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaji dorudenim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodntt do 4 tyZdiiov od dorudenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V vpripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, md
zhotovitel narok na Uhradu skutone realizovanych prac, odsthlasenych
objednavatelom a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznimenia
o0 odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ néklady, ktoré vznikni objednavatelovi v sivislosti s
odstiipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
ndkladov zo strany objednévatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavatel'a.

16



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

20.1

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutoéné a vaZne vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe&nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel'a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednévatel’a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prisluinym odbornym od6vodnenim.

Ak objednavatel' a stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitela nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych povod spoéiva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstve a povinnost’ mléanlivosti

Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze st povinné zachovavat mléanlivost’

o vietkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tito

zmluvnd strana povaZuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zdk.

€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov, aktoré sa stanu

stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna

a u¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel' sa zaviizujii, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre iné ilely, neZ pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy,

Uslanovenie v bode 18.1 tohto Clénku sa nevzahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré st bene dostupné tretim osobdm, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajiicim spsobom,

- kontrolne organy objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmé akékol'vek informdcie tykajice sa

vedenia uCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zimerov a podnikatel'skych pldnov, spdsobu

zabezpetenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skuto&nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto&nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravoeni kontrolni zamestnanci

Opréavneni kontrolni zamestnanci budii méct’ uplatiiovat’ vodi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v sivislosti s realiziciou predmelu tejlo

Zmluvy v silade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zdverecné ustanovenia

V3etky pisomnosti sa buda doru¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Givode
lejlo Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorudenu aj v pripade uplynulia jedného diia,
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20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

odo dila, kedy bola pisomnost vritend odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimaélna odbern4 lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnou deii po zverejneni v Centrdlnom registri zmliv.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzalvorenia dodatku k lejlo Zmluve G&innos(’
nastava defi po zverejneni Centrdlnom registri zmliv.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne re$pektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
v platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich §tatutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzijomné vztahy a zaviizky, budi sa tielo riadit' ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obéianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo s@asti uéinngé
pripadne stratia i€innost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neti¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava,
ktord sa, pokial’ je to moZné o najviac priblizuje zmyslu a 1i¢elu tejto Zmluvy, pokial’
pri uzatvarani tejto Zmluvy uéastnici tiito otdzku brali do avahy.

Priva a povinnosli vyplyvajicich z obsahu tejlo Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
Zzmluvnych stran, to znamena nastupcov objedndvatel’a a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v3 (troch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) su pre
objednavatel'a a 1 (jedna) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10URastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preditali, %¢ sihlasia s jej

obsahom, Ze tato bola spisana na zdklade pravdivych idajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripdjaji svoje podpisy.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu sudast’ tejto Zmluvy si:

- priloha ¢ I — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vrétane
rekapitulacie nédkladov stavby

- prileha ¢. 2 — projektova dokumenticia

- priloha ¢. 3 — podiel subdoddvok a subdodavateTov
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