ZMLUVA O DIELO ¢&. 326/08/2022/M1

Mosta M4664 cez inundacny kanal pred obcou Ptruksa - rekonstrukcia
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo:

kore$ponden¢na adresa:
zastupeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych,
za odovzdanie staveniska
a prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢no - technického tseku

Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investiénej pripravy

a vystavby mostov

Ing. Anton Tomaskovic, referent oddelenia investi¢nej pripravy
a pripravy mostov

Ing. Viktéria Kozlejova, PhD., referent oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby mostov

35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene
spolo¢nosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel*)
a

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o.
Jarmoc¢na 3, 040 01 KoSice

Vladimir Mlynarc¢ik
Ing. Maros Ilicko, ev. ¢.: 13212
46 529 691
202 341 7847
SK2023417847
Tatra banka, a.s.
SK90 1100 0000 0029 4800 3969
TATRSKBX
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1.,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 34018/V
tel.: 0907 914 233, e-mail: globaltechsk@globaltechsk.sk
(dalej aj len ako ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:globaltechsk@globaltechsk.sk

CAST 1.
Uvodné ustanovenia
Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu za ucelom upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Most M4664 cez inundacny kanal pred obcou Ptruksa (d’alej aj len
ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom case a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatelovi, ktory sa zaviazuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat’
a zaplatit’ zan dojednant cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia existujuceho mostného objektu
M4664 (realizacia stavebnych prac) na ceste 111/3757 cez inunda¢ny kanal pred obcou Ptruksa,
ako aj vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), vykonanie inzinierskej ¢innosti a zabezpeCenia
kompletného odborného autorského dohl'adu v stilade s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto
zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. V ramci inzinierskej Cinnosti sa zhotovitel’ zavizuje na:

a)  zabezpeCenie zavédznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie v teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentéacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stcastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeCenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpecenie akejkol'vek dokumentéicie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavézuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnit’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ stvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

c) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, cast’ H - Dokumentacia na trvalé
a doCasné vynatie pddy z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatela blizSie Specifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu sicast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, vcas a bez vad. Zhotovitel’ suCasne prehlasuje, ze
sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4, Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavdzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a stivisiace ¢innosti, ktoré st zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najma:

a) zrealizovat’ geodetické prace, inziniersku ¢innost’, vypracovat’ a riadne odovzdat’ vSetku
potrebnll a objednavatel'om pozadovani dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej
priloh, ako aj splnit’ d’al§ie zavazky v rozsahu a spdsobom uvedenym v opise predmetu
zéakazky,



b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v sulade so
vSetkymi bezpec¢nostnymi predpismi a za priamej ucasti dozoru majitel'ov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat' prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonstruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast
zabezpeci zhotovitel,

d) zabezpecit oznaCenie  stavby  informa¢nou  tabulou  obsahujlicou  1daj
o0 objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov
2 ovelkosti 1,5m x Im, zabezpeCit vydanie povolenia na zvlastne uzivanie
komunikacie a verejného priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych tradoch
a zabezpeCit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

e) oznacit’ miesto realizacie diela v stilade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),

f) zabezpecit' vypracovanie finanéného harmonogramu a aktualizdcie harmonogramu
postupu vystavby a vypracovat, ak sa nezhoduje sharmonogramom uvedenym
v prilohe tejto zmluvy a jeho nasledné predlozenie objednavatel’'ovi na schvalenie,

g) vykonat’ vSetky buracie, montdzne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit’ doklady o riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na
poziadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri
plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je
povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest vSetky takéto plochy do
povodného stavu,

1) zabezpecit uhradu nakladov vzniknutych za polohové vytycCenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

j) zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

k) zabezpecit’ strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednéavatel'om,

Projektovil dokumentaciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavézkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujucimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zavizkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuji Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko, zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahiia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizdciou vratane ndkladov spojenych
s odstranovanim vad;



¢) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia

na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut'aznych podkladov a dokumentov,

na ktoré¢ sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat’ vplyv

na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy,
Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavdzuje znasat akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatel’a, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, ze zhotovitel’ nesplni
svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktora objednavatelovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavéizuje sa dodrziavat' vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy stvisiace
s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich oséb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osdb. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ aktikol'vek
Skodu vzniknutt porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch).

Clanok IV.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle

zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky zhotovitel’a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspeSného uchddzaca procesu obstarania zékazky vyhldsené¢ho
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.



Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispe$ného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna

Nazov jednotka

Predpokladany
pocet mernych
jednotiek

Jednotkova
cena v Eur bez
DPH

Celkova cena
bez DPH v EUR

Rekonstrukcia mosta M4664 cez
inunda¢ny kanal pred obcou Ptruksa -
prace

subor

1

149 500,00

149 500,00

Vykon ¢innosti odborného autorského

dohPadu hodina

50

50,00

2 500,00

Projektova dokumentacia (DSP,

, e S . subor
DSRS), vratane inZinierskej ¢innosti

10 000,00

10 000,00

Celkova cena spolu v EUR bez DPH:

162 000,00

20% DPH v EUR:

32 400,00

Celkova cena spolu v EUR s DPH:

194 400,00

(98]

K cene bude zhotovitel’ fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysSenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek inu
skutocnost’, ktora pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za tcelom
ziadania zvySenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivost'ou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’al§ich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade
projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu dicla
podl'a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
rozsirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych
cien zhotovitela. Ak v Case vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referencného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2022 (d’alej ako ,,cennik*) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
spdsobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze
vychodiskovymi cenami budi ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouZziji najnizsie jednotkové ceny podl'a v tom
Case platného cennika; rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povaZzuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je mostny objekt M4664 Specifikovany v ¢lanku II. bod 1 tejto zmluvy
a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo
Spravy ciest KoSického samosprévneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 KoSice.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podl'a tejto zmluvy v lehote 120 pracovnych
dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla clanku VI. zmluvy
v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ zjednoduSeni projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie

objednavatel'ovi do 20 (slovom: dvadsat’) pracovnych dni od ucinnosti zmluvy a to v digitalnej




forme vo formate pdf,, ako aj vtlatenej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial
objednavatel’ neurc¢i inak. Zhotovitel sa si¢asne osobitne zavidzuje poziadat’ o upresnenie formy
predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3 pracovné dni vopred. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze technické rieSenie (zjednodusend projektova dokumentacia) bude
objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia
technického riesenia sa zhotovitel' zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej
s objednavatelom. Kone¢ny termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu
tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodni inak, pricom na prepracovanie
technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok Il bod 3 a ¢lanok I1I bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit a odovzdat’ projektovii dokumentéaciu podla tejto zmluvy,
zabezpecit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov)
a zapracovat’ poziadavky vyplyvajuce z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor do 70 (slovom:
sedemdesiat) pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy. Zhotovitel’ sucasne berie
na vedomie, ze je povinny predlozit objednavatelovi projektovi dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie spolo¢ne s povodiiovym planom. Objednavatel’ dokoncent
projektovi dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v
opise predmetu zakazky, resp. podla d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak
projektova dokumentacia alebo ktordkolvek jej ¢ast nespiia $pecifikiciu uvedenu v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne
oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa
zavizuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal
v termine podla tejto zmluvy,

c) zhotovitel’ sa zavédzuje po odovzdani projektovej dokumentéacie podl'a tohto bodu obratit’ sa
bezodkladne, najneskor v§ak nasledujici pracovny deil na prislusny stavebny urad so Ziadost'ou
o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktor skuto¢nost’ je povinny objednavatel’'ovi
bezodkladne, najneskdr nasledujuci pracovny den, pisomne preukézat’. Zhotovitel’ sa zavézuje
informovat’ objednavatela o obdrzani pravoplatného stavebného povolenia najneskor
nasledujtci pracovny den po jeho obdrzani.

3. Skutocny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny miniméalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie
staveniska a za prevzatiec dicla uvedenej v zahlavi tejto zmluvy na adresu:
vladimir.ziarny@scksk.sk popri ktorej je za objednavatel’a v rovnakom rozsahu opravneny konat’
aj Ing. Anton Tomaskovic, referent oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby mostov, mail:
anton.tomaskovic@scksk.sk a Ing. Viktoria KoZlejova, PhD., referent oddelenia investi¢nej
pripravy a vystavby mostov, mail: viktoria.kozlejova@scksk.sk. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s povinnostou akukol'vek mailovi
korespondenciu adresovat’ vzdy tak, aby jej adresatom boli v kopii vSetky osoby uvedené v tomto
bode zmluvy.

4. Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla clanku XI. zmluvy.
5. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
6. Termin realizacie diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:
a) preruSenie zhotovovania diela podl’a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,
b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,
¢) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel
zavizuje bez zbytocného odkladu informovat zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.
7. Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavéizuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia
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11.

12.

13.

na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi U¢elné a preukdzateIné naklady spojené s
prerusenim a opitovnym za¢atim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pri€in, t.j. najmé doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikacia tohto dovodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

¢) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaji
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasend objednéavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nidzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat objednavatela o vzniku
takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a véas su¢asne pisomne poziadat’ objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst. Spolocne so
ziadostou podl'a predchadzajlcej vety je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekdzky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o iprave terminu
realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentécie podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podl'a vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovite nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentéciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez néroku zhotovitel’a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s nou stvisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pr&vom objednavatela takto spracovanu projektovi
dokumentéciu neprevziat. Zhotovitel' sa v takomto pripade zavdzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykol'vek zo zavdzkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je urCena osobitnd lehota na plnenie, je zhotovitel’ povinny a zavdzuje sa plnit’
tento zavdzok vzdy na vyzvu objednavatela a v lehote nim urcene;.

CAast2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
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diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedeni v zdhlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zaslana minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo
vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko v lehote urCenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel’a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym u¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zépis (protokol); v zépise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuice z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel'a d’alSie néklady, zavédzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

¢)  Kontrolno — skasobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Povodiiovy plan, ak sa v zmysle tejto zmluvy vyzaduje,

f) Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného

prostredia,
g)  Poistnd zmluva a poistné osvedcenie,
h)  dalSie dokumenty pozadované objednavatelom v ramci opisu predmetu zakazky, ak
nebude zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.

Dokumenty podla predoslého bodu podliehaji odsuhlaseniu zo strany objednéavatela.
Objednavatel’ sa zavdzuje posudit’ a odsthlasit” dokumenty podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodsuhlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podla vyhrad objednavatel’a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-skisobného planu sa zhotovitel’ zavidzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predlozene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, drzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
ceny diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpecit’
zhotovitel’, priCom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osdb poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pévodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiucej vete modze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu urcentl v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost’ podl'a tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a v lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na naklady zhotovitela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa az do jeho odovzdania podl’a tejto zmluvy zhotovitel



Clanok VII.

Stavebny dennik
1. Zhotovitel’ sa zaviazuje viest' stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.
2. V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:

a) zabezpecit' jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia
prac na diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi oCislovanymi listami,

c) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,

d) zabezpecit trvali pritomnost stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,

e) zapisat do stavebného dennika realizdciu akejkol'vek skusky podla kontrolno —
skaSobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpecovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skisok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,

f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel’ nemoze pokraCovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

3. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objedndvatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dna vykonania zapisu. Tuto povinnost' ma aj zhotovitel’
v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.

4. V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sicasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konec¢ného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu uréi
lehotu objednévatel’.

5. Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatel’a, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna.
Stucasne sa zavizuje zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’alSich os6b o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.

6. V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tato skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatel’a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

7. Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit objednavatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorsej faze/etape nedostupna,
priCom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZzije ustanovenie § 553 Obchodného
zékonnika. V pripade, ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajiicej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena
objednavatelom, méa objednavatel’ bez naroku zhotovitel'a na tthradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za a¢elom
vykonania kontroly v lehote urenej objednavatelom a prislusnua ¢ast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vsSetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitni
fotodokumentaciu.



Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecCit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tdaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 4 tejto zmluvy spésobom podl’a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodévatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 4 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky tidaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtice splnenie podmienok ticasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatel'a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatela previest’ svoje prava a zaviazky podla
tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zédkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizéacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavizuje sa zabezpe¢it' ich Gplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
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byt oznaéené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorSich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej Gpravy sa overuju pocas
celého vykonavania diela. V stlade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,, TKP®),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budi vykonané najma tieto druhy skusok:

a) pociatocna skuska stavebného vyrobku,

b) skuasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej Gipravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

e) zhotovitel' je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikdty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vztahujice sa
na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel’ realizovat’ len za pouzitia technologii a materidlov vyhovujtcich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonéeni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykondvat’ kontroly a sktisky formou overovacich skusok pred, pocas a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skiiSok stanovenych v kontrolno —
sktsobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizicie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akikol'vek potrebnt sucinnost’ pri vykone skisok najméa
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajicich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nékladov za ich vyuzitie. Pre tento i€el sa zhotovitel' zavdzuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit’ vsetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zaviazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skiSky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’” dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skuSok presahujicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujici oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vsetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek Skoddm
ktoré moZu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vyluéne, zabezpe¢it’ dodrziavanie
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do momentu protokoladrneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku $koddm
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavizuje takto
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vzniknuté §kody nahradit’ v lehote do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost' za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ skodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa sucasne zavézuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavédzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania osob (najmd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajicich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tito v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vsetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpectnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednévatela, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednéavatela, ktoré suvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

c) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adnovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej stvislosti urCovat’ bezpe¢né
pracovné postupy, urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
ur¢ovat’ a zabezpecCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat’ iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel’ v stvislosti s plnenim
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predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost’ a zdravie osdb, ktoré sa opravnene zdrzuji v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatelovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0s0b, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zékaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za U¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatela, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednédvatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouzivat’ a udrziavat bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

b) mdbze zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a si dodrzané vsetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

c) zabezpeci dodrziavanie zdkazu vstupovat’ a zdrziavat' sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zZivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislu$né upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznacovat pracoviska a zariadenia , ktoré mézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na urcenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje za uc¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecénosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediucom.
Zhotovitel' je povinny predchadzat zneCistovaniu Zzivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktora
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodéavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
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a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavdzuje zhotovitel zabezpeCit nadhradné mechanizmy vyhovujice stanovenym
poziadavkam na vlastné néklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnut dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizécii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ ¢innost’ podla tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zdkona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat dostatok
svojho pracovného Casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujticich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych
podmienok podra tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak oto objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskér v§ak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel’'ovi pisomnmi spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat
minimalnu Groven urenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby stavbyvedici bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat podrla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prdc na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednévatelom splnomocnend/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vsak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecit’, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ind objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediiceho mdze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajuicom pisomnom odstihlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziji
obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatelom
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyvediceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonévanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nékladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodntl inak. Pre takyto pripad sa su¢asne zmluvné



strany dohodli, Ze termin realizacie dicla ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

I. Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dila prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podl'a tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno —montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela
v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vyske
celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknut inému v stvislosti s ¢innostou
zhotovitel'a a jeho subdodavatelov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR
v zmysle tejto zmluvy vratane DPH.

2. Povinnost’ zhotovitel’'a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a v€asné
platenie poistneho) a tieZ riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

3. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt’ vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva dojednana.
4. V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predlzeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady

poistnii zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinuilne poistenie diela v silade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprsanim platnosti pévodnej zmluvy) uzatvorit’.
6. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela

o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu

poistenia.

7. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objedndvatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednéavatela, je
objednavatel oprdvneny uzavriet audrziavat poistenie podla tohto clanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavizuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podl'a tohto bodu jednostranne zapocitat’
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitela.

CAST 3 o
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel poziada, v primeranom case vopred
zabezpecCit' vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukonéenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa v§ak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskutocnenia diela a jeho i€elom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat
objednavatel'a k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou po$tou minimalne 7
pracovnych dni vopred.



3. Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspeSného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno - skuSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4. Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podla zmluvy sa zac¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel’'a na prevzatie diela sp6sobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a
to v denl ur€eny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v defi navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budu pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo st’azuji ucel, ktorému sluzi
a/alebo v pripade, ak nebuda splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajlice z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavézuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajuce doklady v lehote urcenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciasto¢ne v lehote urCenej objednavatel'om
povaZzuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.

7. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo nestazuju tcel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat’, zavdzuje sa zhotovitel’ takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spisu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objedndvatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a) identifikacné tidaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitel'a, Ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

c) zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel’a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavidznom termine;

e) prehlasenie objednévatela, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g)  datum a podpisy zhotovitel'a a objednavatel’a.

9. Zhotovitel je pri odovzdévani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového

stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

c) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikdty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,

konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich
zaruénych listov, revizne spravy, ndvody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky



10.

11.

pouzitych materialov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozZstvo,
e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,
f) plan uzivania verejnej prace,
g) vsetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,
h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,
i) dokumentaciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podl’a tejto zmluvy,
j) akukol'vek d’al$iu dokumentaciu vyplyvajicu zo zmluvy alebo jej priloh.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vsSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutocni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v del odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela
podra tejto zmluvy.
Dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s volnym prehladavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XIL.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy budli Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkové faktary je zhotovitel’ opravneny
vystavovat mesane pozadu na zaklade supisu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitela, odstihlasenych a podpisanych objednévatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazdej
faktiry. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze objednavatel’ nie je povinny supis prac potvrdit’
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit’ faktiru, ak spolo¢ne so supisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukdzané skusky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skasok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vysSie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitela, ze uhradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vySka poslednej faktury musi byt minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktiry, podlieha odsthlaseniu
objednavatelom. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k stipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednévatel’ k stpisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel’a, ktoré buda vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je oprdvneny fakturovat'.
Faktiira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, dent odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovani sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netiplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doru¢enia objednavatelovi.
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Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie sipisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie
bezddvodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov vo¢i narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podl’a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviaznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII
Vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel’a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zac¢ina plynat’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plyntt’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tuto nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vsak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela poc¢as zaruc¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré buda dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tretou osobou
ur¢enou objednavatel'om. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel' opravneny na uhradu takychto ndkladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy.
Néklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.
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Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatelom sa zhotovitel’ siiCasne zavézuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolocne s ozndmenim podl'a bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zaviazuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel'a na
volbu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ poZzadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt1 je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej Iehote alebo lehote uréene;j
objednavatelom podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
z ceny alebo od zmluvy odstupit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamdcie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim reklamovanych vad a porach v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na ndklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat'.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavidzuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zarucnej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedene;j
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedene;j lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podla tohto bodu, je objednavatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podrl'a tejto zmluvy. Néklady na
odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.



CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

12.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitel'a tykajliceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumenticie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zaCaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrainovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednévatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, ze zhotovitel neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objedndvatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur ) za kazdy
den a to aj zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podl'a opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajicej vyzve objednavatela nevykond napravu v lehote objednavatel'om
urcenej, pripadne porusi povinnosti podla ¢lanku IX. bod 6 a 7 tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur)
za kazdy a to aj zacaty deni az do vykonania ndpravy zo strany zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti stvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vybiranym materialom podl'a tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét’sto eur) za kazdy a to aj zacaty den
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujicich sa na
subdodavatel’'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pét'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopit'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyvedlci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat’sto eur) za kazdé takéto poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopitdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeskania.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitel'a v ddsledku ktorého
objednavatel' od tejto zmluvy odstapi, vznika porusenim takejto povinnosti sucCasne narok
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade poruSenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruienie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé¢ takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovent v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH a to za kazdy aj zaCaty denn omeS$kania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’
povinnost’ podla ¢lanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi poistnit zmluvu a poistné osvedcenie v termine podla tejto
zmluvy a ani v dodato¢nej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujucom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladédvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akiikol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatni) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstipenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch
alebo v zmluve.
Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré s napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
zhotovitel’'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemoéze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy,

¢) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel

a) v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,



b) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

¢) z dovodov uvedenych v Zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel’'a s plnenim svojho zavéizku spocivajicom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ sa¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajicich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zéklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstiipi do likvidacie,

1) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturalizaéného konania,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne,

1) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odstihlasenia dokumentacie
podl’a tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zédkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstipit od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odsttpenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomntl formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastanu i)
ditom potvrdeného prevzatia zésielky prijimatelom, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusenu povinnost’ zakladajucu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstiipenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatelovi podrobnu
spravu o diele a vSetku dokumentdciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.



Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodéavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat, ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlZznosti. PoCas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. konec¢nu faktaru) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudt zaviazky zhotovitela voc¢i subdodavatel'om zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, Ze
zhotovitel' nemé voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel' neuvedie vazne dovody
nevyplatenia subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a vo¢i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviazkov voci zhotovitel'ovi z
tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel uspokojil, s ¢im zhotovitel’
bezvyhradne suhlasi. Narok zhotovitel'a na uhradu ceny podla tejto zmluvy do vySky uhrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi, zanika diom tejto uhrady objednavatel'om
subdodavatel’'ovi zhotovitela.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne sthlasi s tym, ze pre ucely zddrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat' z kazdej z faktar vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujticej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel moze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predloZzenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zaviazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatne;j
penaznej pohladavky objednavatela voCi zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu ndhrady skody sposobenej
objednavatel'ovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prva vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt’ odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednévatel’a.

V pripade, ak by doslo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3 tohto clanku, zavézuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zéklade dohody s bankou tto zaruku do povodnej vysky a to jej rozSirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand pévodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavdzuje splnit’ v lehote 10 dni od
cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava podla tohto clanku zmluvy uvolni objednavatel
zhotovitel'ovi zadrzné, resp. jeho nespotrebovant ¢ast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel’a,
pricom zadrzné vo vyske 5% bude zhotovitel'ovi vyplatené na zaklade jeho pisomnej Ziadosti po
odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov na diele, prilohou ktorej bude potvrdenie
objednéavatela o ich odstraneni podpisané zodpovednou osobou. Zvys$na ¢ast’ zadrzného vo vyske
5% bude vyplatena zhotovitel'ovi po uplynuti zarucnej doby podl'a tejto zmluvy a za sicasného
splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné
zhotovitelovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni po splneni podmienok na jej
vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na uhradu nakladov odstranenie vad vyskytujtcich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a tirokov
z omeSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu S$kody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.



Clanok XVIL.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehaji ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie — stihlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na
vsetky zmluvnym strandm pri uzavierani zmluvy o dielo zndme spdsoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastoéne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
diiu Géinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

¢) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) =zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

1) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl’a tejto zmluvy,

j) udelovat’ prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednéavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu vyhradnu, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je vrozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednévatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie, pripadne iného dokumentu podliehajucemu ochrane
podl'a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takd/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednédvatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednévatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za G¢elom ziskania prava alebo licencii pre pouZzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budt voci objednévatel’'ovi vznesené v stivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitela,
subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpeCenia nevyhnutnych opravneni zhotovitel'om pre objednavatela, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa $kodu sposobenu objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel' v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohl'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.



10.

11.

Clanok XVIIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajiucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
svoje prava a zaviazky podl'a tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdia zmluvni
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast'ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha ¢. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac a finanény harmonogram (ako priloha

¢. 2),

¢) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) plnomocenstvo (ako priloha €. 4).
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alsie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
s osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajice;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujiucou
pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného ozndmenia
o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruCenu dnom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zasielky sa povazuje
aj deni, v ktory zmluvna strana, ktora je adresdtom, odoprie dorucovant zésielku prevziat’, alebo
deni vratenia sa nedorucenej zasielky spét odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je doru€ovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy s alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouZziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajucej vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
dopliajt ustanovenia zmluvy, maja v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.



12.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a:

V Kosiciach, dia: 8.11.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 23.9.2022

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
Vladimir Mlynar¢ik, konatel



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»Most M4664 cez inundacny kanal pred obcou Ptruksa - rekonStrukcia“

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je rekonStrukcia existujiceho mostného objektu M4664
(realizacia stavebnych prac) na ceste III/3757 cez inundacny kandl pred obcou Ptruksa
odborne sposobilou osobou, vratane vypracovania projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentécie na realizaciu stavby (DRS), zabezpecenia
inZinierskej c¢innosti (zaviazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a
inych organizécii), ziskania rozhodnutia o povoleni stavby, vykonavania odborného
autorského dohPadu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podla predlozenej projektovej
dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou (OSO) podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela a geodetickej casti
(predrealizacné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné zameranie).

Zakladné udaje o moste:

Dizka premostenia: 2,10 m
Kumulativne stani¢enie km: 9,753 km
Komunikacia C /3757
Pocet otvorov: 1

Svetlost’ otvorov kolma: 2,10 m
Sikmost’: kolmy
Uhol: 90°
Vol'na Sirka mosta: 8,50 m
Sirka medzi obrubnikmi: 8,00 m
Vyska mosta nad terénom: 2,20m
Predmet premostenia: Vodny tok
Rok vystavby: 1960

Aktualny stav 7° (havarijny)



Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v extravilane v katastri obce PrukSa na ceste 111/3757. Most
premostuje inunda¢ny kanal. Smerovo sa nachadza v priamej. P6vodny mostny objekt bol
vybudovany z prefabrikovanych tramov typu Hajek, 13 kusov 50/24 a dva kusy 100/24.

Most ma poskodenu spodnu stavbu, preto je potrebna jeho uplné vymena.

Navrh opravy:

e pozadujeme navrhnit novu konstrukciu mosta vratane novej spodnej stavby

e pozadujeme bezudrzbovu konstrukciu — porefabrikovani ramovu

e pozadujeme navrhnut postup vystavby po poloviciach

e ak hydrologické poziadavky umoznia, pozadujeme navrh mostného objektu s parametrami
priepustu

Podklady: - zapis z hlavnej prehliadky (10/2021)
- mostny list

Zhotovitel’ zabezpecuje (najmaé, no nie len):

e realizciu stavebnych préc,

e vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z dokumentacie stavieb
ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

e zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

e naprojektovanie, zaobstaranie a osadenie doc¢asného a trvalého dopravného znacenia,
oznacenie mosta, plastové vodorovné znacenie

e pred zacatim prac vo vodnom toku je zhotovitel' povinny zabezpe€it’ vypracovanie a
schvalenie povodiiového plinu zabezpecovacich prac na celé obdobie vystavby Vv
zmysle zékona ¢.7/2010 Z.z. ,,Zakon o ochrane pred povodiami“ v zneni neskorSich
predpisov v obsahu podl'a vyhlasky ¢.261/2010 Z.z. ,,Vyhlaska ministerstva Zivotného
prostredia SR*

e pred zacatim prac vo vodnom toku je zhotovitel' povinny zabezpecit' plan ochrany
Zivotného prostredia a vypracovanie havarijného planu - planu preventivnych opatreni
na zabrdnenie vzniku neovladateIného uniku znecist'ujucich latok do zivotného prostredia
a na postup pri ich Uniku v sulade s ,,Vyhlaskou €.200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 zaobchadzani so znecist'ujlicimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu
a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod*

e geodetické zameranie predrealizané, pocas realizcie prac a porealizané zameranie
overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) az j.) ako
sucast DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a
odovzdaniu stavby resp. stavebnych objektov prislusnému spravcovi,

e inZinierska cinnost’ (zavdzné stanoviskd spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce



a inych organizicii,...), vratane podania Zziadosti o stavebné povolenie ziskania
rozhodnutia o povoleni stavby (majetkopravne vysporiadanie: pri ziadosti o vydanie
stavebného povolenia sa zhotovitel' odvola na zakon ¢.66/2009 Z.z.), vsetky doklady a
ukony potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudacii diela. Verejny obstaravatel’ pozaduje
do navrhu technického rieSenia zapracovat’ pripomienky spravcu vodného toku,
vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predloZzenia na schvéalenie
objednavatelovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie objednavatelovi na
schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skusobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy,
ktoré buda skontrolované aoverené projektantom a predlozené na odsthlasenie
objednéavatel'ovi,

vykonévanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podl'a
predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,
majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a doc¢asnych)),
zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,

zabezpeci v spolupraci s Objednavatel'om ozndmenie o zacati stavby InSpektoratu prace
V zmysle nariadenia vlady €. 396/2016 Zz.,

DSRS podla TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej
dokumentacie (VTD), respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),

vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsthlaseny
objednédvatel'om a finanény harmonogram,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany (d’alej len ,,Plan
BOZP a PO%),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuléciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konStrukciami potrebnymi a ur€enymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopove;j
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadena
skladku a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konStrukcii podla prislusSnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamendvanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné
ucely. Zhotovitel bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast’ priloh
k mesacne predkladanym supisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stipisov prac
ako ich sucast. Kone¢né sumarne prezentacné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel ku diiu preberania stavby Objednavatelom.
Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred
realizdciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie potrebnej k odovzdaniu a tuspeSnej kolaudacii
stavby,



e vypracovanie mostného zoSita podl'a TP ainych suvisiacich predpisov aj s prilohami,
zabezpecenie zapisu do CDB, respektive vypracovanie listu priepustu a jeho zapis do CDB,

e vedenie stavebného dennika podrla platnych predpisov,

e zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia
staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych
komunikaciach,

e zhotovitel' zabezpeci stalu pritomnost opravnenej osoby (stavbyveduceho) na stavbe,
opravnenie mosty,

e zhotovitel’ zabezpeci a zrealizuje prva hlavnu prehliadku mosta po rekonstrukcii,

e zhotovitel’ dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajice z platnych STN, STN EN, v stlade
s technickymi predpismi (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikécii (VL)

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonstrukcie reSpektovalo prislusné technické
predpisy a normy a musi byt’ ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby. Je nutné zapracovat vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z
vyjadreni a rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna
sa hlavne o moZné prelozky resp. ochrany IS. Rekons$truovana mostna konstrukcia bude svojou
charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat’ platnym EN, STN, TKP, TP
a VL (vzorové listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré ndm boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zarovenn zohladnit’ ekonomickt
naro¢nost’ z pohl'adu realizécie, prevadzky a udrzby.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentacie na realizciu stavby (DRS) bude vychadzat” z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Verejny obstardvatel’ vyZaduje, aby projekt rekonStrukcie mosta zohl'adnil poziadavku
plnej zat'azitel’'nosti (STN EN 1991-2 a TP104).

Projektova dokumentidcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsuhlasenie objednavatel'ovi aj S povodiiovym planom.

Lehoty:

e do 20 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy predloZit’ zjednoduSenu projektova
dokumentaciu objednévatel'ovi na schvalenie

e objednavatel’ posudi a schvali technické rieSenie do 5 pracovnych dni

e termin spracovania realiza¢nej dokumentacie je do 70 pracovnych dni od Gc¢innosti
zmluvy

e Termin realizacie diela je 120 pracovnych dni od odovzdania staveniska.



Projektovu dokumentaciu Ziadame predlozit’ (DSRS):

e 6Xx Vtlaenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
e 1x v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



priloha &.2

HARMONOGRAM PRAC - Most M4664 cez inundacny kanal pred obcou Ptruksa

popis €innosti

termin realizécie

doba realizdcie v tyZdrioch

prac. dni

10| 11 14| 15|16 |17. |18 |19 |20, |21. |22. |23, |24
celkova doba realizicie 120
prevzatie staveniska
vytycenie sieti, montéZ DDZ jeden jazdny pruh 2
buracie price, odvoz sutiny na skiddku- polovi€ka profilu cesty 8
zemné price, odkopy, priprava podloZia k montafi rdmovych priepustov- polovitka 3
profilu cesty
montdZ ramového priepustu, izoldcie obsyp so zhutnenim- jeden jazdny pruh 7
zhutnenie , priprava podlofia pod mostné teleso- jeden jazdny pruh 3
realizdcia ib kon§trukcil mostného teleda- jeden jazdny pruh 28
realizdcia vrstiev telesa cesty- jeden jazdny pruh 7 —
dmtz DDZ 1 4
montaZ DDZ jeden jazny pruh- polovica profilu 1
buracie price, odvoz sutiny na sklddku- jeden jazdny pruh 8
zemné prace, odkopy, priprava podlofia k montazi rAmovych priepustov- jeden 3
jazdny pruh
montdi rdmového priepustu, izoldcie obsyp so zhutnenim- jeden jazdny pruh ——
zhutnenie , priprava podlofia pod mostné teleso- jeden jazdny pruh -
realizacia Zb konStrukcii mostného teleda- jeden jazdny pruh 28
realizicia vrstiev telesa cesty- jeden jazdny pruh 7
montaz DZ a dmtz DDZ 3 =
odovzdanie diela 1




FINANCNY PLAN - Most M4664 cez inundaény kandl pred obcou Ptruksa

Cena diela bez DPH

mesacna fakturacia bez DPH

2. 3 a. | s

|

6.

194 400

15800

58600 49500 40900 21400

8200




Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Jarmocna 3, 040 11 Kosice
1CO: 46 529 691

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Vladimir Mlynarcik, tymto Cestne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zédkazky na uskutocnenie
stavebnych prac s nazvom: ,,Rekonstrukcia mosta M4664 cez inunda¢ny kanal pred obcou Ptruksa®, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava
ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kogice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie
ponuky dna 22.07.2022:

— sa nebudi podiel'at subdodéavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] i, 1 ]7 9 1 1 Y IIEE]EEIB'VB%E“B*'

*Nehodiace sa preskrtnat’

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**

Obchodny nazov

P& subdodavatel’a

1ICO realizacii Predmet subdodavky L. Datum
zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky vicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej Casti predmetu zdakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 23.9.2022

Vladimir Mlynar¢ik, konatel’



Priloha ¢. 4

VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tri§¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (dalej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomocnuje spolo¢nost’

Obchodné meno: GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o.
Sidlo: Jarmocna 3, 040 11 KoSice

ICO: 46 529 691

DIC: 202 341 7847

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Vladimir Mlynarc¢ik
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi organmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizdciami a subjektami zastupoval
splnomocnitela v uzemnom a stavebnom konani podl’a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
,Rekonstrukcia mosta M4664 cez inundacny kanal pred obcou Ptruksa“ (dalej len ,,stavba‘), a aby
v suvislosti s uvedenym a v stlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a
vykonal vSetky ukony smerujuce k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, sthlasov a stanovisk dotknutych
organov $tatnej spravy, ako aj vSetky ostatné tkony smerujuce k vydaniu pravoplatného stavebného
povolenia pre predmetnii stavbu aktoré suvisia sinzinierskou c¢innostou pre predmetnu stavbu
v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 326/08/2022/M1 zo diia 8.11.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel'a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innostou
najmi: zacastnovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spétvzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat' nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskér nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym stthlasom splnomocnitel'a. Aj bez suhlasu splnomocnitel’a
moze poverit’ na jednotlivé kony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dia: 8.11.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris§¢ PhD., MBA,
generalny riaditel

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Kosiciach, dna: 23.9.2022

Splnomocnenec:

GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.0.
Vladimir Mlynarcik, konatel



