Mesto Stropkov

Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska

Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/10/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.10bjednavatel’:
Sidlo:

Zastupeny:

Osoby oprévnené rokovat’
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

Tel.

FAX:

E — mail:

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

IBAN:

ICO:

DIC:

ICO DPH:

Telefon:

Fax:

E — mail:

Zapisany

predpisov

(L1
Zmluvné strany

Mesto Stropkov
Mestsky urad, Hlavna 38/2, 091 01 Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza, primator mesta

Ing. Ladislav Moravec
00331007

2020822496

nie sme platcom DPH

VﬁB, a. s.

SK98 0200 0000 0000 2732 8612
054 4868802

054 4868805
ladislav.dubas@stropkov.sk
www.stropkov.sk

REDOX — ENEX s.r.0.
Zlatovska 2416/33H, 91105 Trencin
Ing. Jan Hricko, konatel

Ing. Jan Hricko, konatel’

Lenka Kopuncova, projektovy manazér
CSOB a.s.

4023490266/7500

SK29 7500 0000 0040 2349 0266
50407 821

2120312 898

SK21 20312 898

032/640 11 93

office@redox-enex.sk

Obch. register Okr. sudu v Trenéine, odd. Sro, vl. ¢. 33347/R

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

ClL.2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Stojiska polopodzemnych kontajnerov
na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska“ zhotovitel'om pre objednavatela.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budui vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie
¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,
d) suhrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu

vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej

kvality v  dvoch vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajlcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel’'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia
Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Termin ukoncenia: do 90 dni odo diia zacatia.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 3 dni odo dnia u€innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 2 dni pred lehotou, ktoru uréi objednavatel’
na toto prevzatie staveniska. Tato skuto¢nost’ oznami objedndvatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na
adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Stropkov, katastralne tizemie Stropkov, parc.
¢. 726/1, ul. Mlynska €. 699/15.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. €. 18/1996 Z. z. o cendch ako cena maximéalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom.
Cena diela je:

Cena bez DPH 29 625,- eur
DPH 20 % 5925,- eur
Celkova cena diela 35 550,- eur

Slovom: tridsat’pat’tisicpat’stopat’desiateur 00/100

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych ndkladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zaviazny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby,
vytyCenie inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, projekt
skutoného vyhotovenia, porealizacné zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobne;j
dokumentacie, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletacna Cinnost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality
prac a pod..

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatituje narok na tthradu prac a dodavok podl'a zmluvy po splneni predmetu plnenia.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni plnenia pred vystavenim
faktury na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a

dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrZania podpisom opravneného

pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitel'ovi vystavent faktiru v lehote splatnosti 30 dni od
jej obdrzania, Zhotovite] nemdze voci objednavatelovi uplatnit’ sankcie, pokial oneskorenie
uhrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

6.5 Faktira musi mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost fakturacie. FaktGry budu predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.
Nalezitosti faktir :
a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,
b) identifikaéné tidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
c¢) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objedndvatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruc¢i nesprdvne vyhotovenu, alebo neuplnu faktaru alebo pripojené doklady,
objednévatel’ je opravneny faktiru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’ ndsledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

ClL7
Zaruc¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
ocom sa spiSe pisomny protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zéaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov na stavebné prace,
na pevné Casti kontajnera: telo Sachty, oplastenie 10 rokov na pohyblivé Casti kontajnera: hlavné
veko a veko vhadzovacieho otvoru, rychloupinaci systém, zberné vrece 2 roky a zacina plynat
dilom odovzdania diela zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods.
2.1 sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch

potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

)

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklaméciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Néaroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

a)

b)

¢)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objedndvatel moze:

pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajice;j
Casti diela a pozadovat’ odstrdnenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vad opravou diecla, ak s vady opravitel'né,

pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny dicla alebo

odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v sutazi

na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto zmluvy, v stlade s
poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vSeobecno zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpeCnostnymi predpismi
a v§eobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stiCasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gc¢tovania odberov
zhotovitel’a,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecCuje zhotovitel'
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s0
sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe€nost' na stavbe. Pripadné
Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

8.6 Zhotovitel uhradi pocCas vystavby vSetky néklady na energie na stavbe vratane zabezpecCenia ich

docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

8.7  Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na

vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkidch na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom

zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' moze vykonat' dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost' za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Pri plneni predmetu zmluvy zhotovitel' pouzije polozapustené kontajnery MOLOK DOMINO
Global.

8.13 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne. Ak Objednavatel
pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru¢enia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budt cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulacného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4

Vedlajsie rozpoc¢tové naklady + kompletiza¢na ¢innost’

Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude dolozena prisluSnym ucétovnym, alebo inak overitelrnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
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8.13.4

8.13.5

8.13.6
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifn triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych ndkladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podra skutoénych rezijnych nékladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 9 %

- vyrobna rézia PSV 9 %

- spravna rézia HSV 3 %

- spravna rézia PSV 3 %

- VRN....... 2%
- Kompletizacna prirazka 1 %
- zisK...oouue 3%

Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatelom, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavent faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne
Objednavatelom ma vplyv na lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
lehoty plnenia.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,
postupuji zmluvné strany analogicky podla bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel' najneskdr ku diu odovzdania a prevzatia staveniska bude mat uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spOsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za

Skodu

podnikatel'a pocas celej doby realizacie zmluvy v minimdlnej vyske zmluvnej ceny. Tuto

skutocnost’ zhotovitel  preukaze predlozenim kopie dokladu, ktory potvrdzuje, ze ma uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobentt pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu podnikatela pocas celej doby plnenia v minimalnej vyske zmluvnej ceny

9.1

CL9
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine

urcenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 mo6Ze objednavatel’ uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov, ul. Mlynska
Zmluva o dielo ¢. 01/10/2022

9.2 V pripade omeskania objednavatel'a s ihradou ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 moéze zhotovitel uplatnit’ Grok z omeSkania vo vyske 0,05 % za
kazdy denn omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvni pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

Cl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteI'nych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Uplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platni
Poistnu zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dévodov zdvazného poruSenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypovedou s 1-mesac¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zadina plynut prvym diiom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvne;j strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazZuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktiur objednavatelom o viac ako 30 dni,
prekroc¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 7 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Tato zmluva G¢innost’ nadobudne nasledujuci
den po jej zverejneni. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu
uvedenu v zmluve o dielo v ¢lanku L.

11.3  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4  Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajuce a stvisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11.5  Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.
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11.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuju.
11.9  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet
¢. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

¢. 3 — Zoznam ekvivalentnych poloziek (ak sa uplatiiuje)
V Trencine, dna V Stropkove, diia ..........ccccvvennennnee.
zhotovitel objednavatel
Ing. Jan Hricko JUDr. Ondrej Brendza
konatel primator mesta
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