ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela:

ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac s nazvom:

Vymena lezatych rozvodov DD a DSS Rimavska Sobota I.

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

za ucasti zriad'ovatela
Objednavatela:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej ,objednavatel” a
»objednavatel™

a

»zriadovatel objednavatela” sa
v prislusnom gramatickom tvare)

(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Domov déchodcov a DSS Rimavska Sobota
Kirejevska 1192/23

rozpoctova organizacia

Mgr. Jana Vncikova

00648132

2021275366

Statna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0039 7361

Mgr. Jana Vancikova

Mgr. Radoslav Kantor

0915 290 541

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom NR SR €. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich izemnych
celkov v zneni neskorsich predpisov

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
37828100

2021627333

Statna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

budu
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Zhotovitel*

Obchodné meno: Fabrika SK s.r.o.
Sidlo: Cerentianska 2778, 979 01 Rimavska Sobota
Zapisany v: obch. registri 34589/F
Statutarny orgén: Csaba Kusza
ICO: 46698221
DIC: 2023540431
IC DPH : SK2023540431
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa
Cislo u¢tu: SK09 0900 0000 0051 9315 7129
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Csaba Kusa
- technickych: Ing. Radim Polednak

(dalej ako ,,zhotovitel

1ad

v prislusnom gramatickom tvare a spolu s Objednavatelom dalej ako

»Zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare)

1.

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zdkazky Vymena lezatych rozvodov DD
a DSS Rimavska Sobota I.
(dalej iba ,verejné obstardvanie”). Dia 2.11.2022 bol zhotovitel identifikovany ako uUspesSny
uchadza¢ vo verejnom obstaravani a tdto zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného
obstardvania.

¢l 1.
Uvodné ustanovenia

. Zriadovatel objednavatela je vyluénym vlastnikom vSetkych dotknutych objektov, v ktorych, resp.

na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe €. 1
Zmluvy (Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) av Prilohe ¢. 2 Zmluvy (projektova
dokumenticia).

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom

podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technicke;j,
technologickej i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vseobecne zavazné

pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najméa/nie vsak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvazil asvynaloZzenim odbornej

starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a ndkladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
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naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zdruku, ndklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vsetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do
ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a's Uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma v rozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym postupom
a spésobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujicej sa na dielo vzmysle
¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela
riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZzadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

L.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac:

Nazov stavby: Vymena leZatych rozvodov DD a DSS Rimavska Sobota I.
Miesto stavby: Kirejevska 1192/23, Rimavska Sobota

podla Specifikdcie, v rozsahu a spdsobom ur¢enym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZzena vo verejnom obstaravani

1.2. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.4. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa dopliujlice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.4., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2. Dielo je podrobne vymedzené projektovou (sucast verejného obstaravania)

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a oznameniach/ozndmeni $pecifikovanych/specifikovanom v bode 3 ¢l. III.
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych

postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi ipodzakonnymi) a
technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.
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5. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné

1.

certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouzit ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze takato zmena bude
pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo
jej casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené prisluSnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne

v

dodrZiavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestndvania
podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Ulozené pokuty, iné sankcie alebo Skodu
spOsobenu objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi
pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela

. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteflom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo dila prevzatia staveniska
1.3.dokoncenie realizacie: najneskoér do 10.12.2022

. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy

rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak
zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 1.2. tohto ¢lanku, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku

akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla bodu 1.2. tohto ¢lanku, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto Zmluvy
- harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zaznamom v
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu r.kantor@ddadsssrs.sk .

L v.
Cena za dielo
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:
e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,
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e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondvania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uUplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompleta¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préce naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena : 20 998,90 € s DPH
17 498,92 € bez DPH
3499,78 € DPH
(slovom: Dvadsattisicdevatstodevatdesiatosem 90/100€ )

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena
konecna, maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahrna vsetky
naklady a réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentdacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdacie skutocného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢ 1 kZmluve je Rozpodet/oceneny Vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze
takéto prace, montdze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitefom realizované
a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat zvysenia
ceny najma z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady.

7. Objednavatel zaplati zhotovitelovi len cenu skuto¢ne vykonanych prac na zaklade jednotkovych
cien uvedenych v Rozpocéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha ¢. 1). V pripade rozhodnutia
objednavatela o zvyseni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej
ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer
(priloha €. 1), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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8.

9.

Cl. V1.
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit tri faktiry na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac

a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutocne
vykonanych prdc a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

. Faktdry budu predlozené na uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude supis

vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prace a dodavky na diele boli skutocne realizované podla schvalenej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé poloZzky v prilohdch sa nebudu uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoiZstvdch a jednotkovych cenach.
Prilohou faktiry bude zaroven doklad preukazujici dhradu vsetkych splatnych zavazkov
zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

Konecnd faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v
tomto bode. Povinnymi prilohami konec¢nej faktlry su protokol o odovzdani a prevzati diela a
supis vsetkych uZz objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
a nedorobkov diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad
preukazujici thradu vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

Faktura bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela.

. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela suhradou faktliry, opravneny uctovat

objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude

opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

11.K zmene dohodnutej ceny mbéze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a

nepredvidatelnych v case uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12.V sulade s § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak

si zhotovitel nesplni svoje finan¢né zavazky voci svojim subdodavatelom, t.j. nevykondva uhrady
jednotlivych faktdr za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji objedndvatelovi zndmi
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subdodavatelia (priloha ¢. 4 Zmluvy) a zaroven subdodavatelia poZiadaju objedndavatela o priamu
Uhradu za prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne splatné zavazky,
¢o musi zhotovitel vierohodne preukazat. Polas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat Uhradu faktur, vystavenych zhotovitefom az do ¢asu, kedy nebudid zavazky
zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu Zmluvy nie je
objednavatel vomeskani so zaplatenim svojich pefazinych zdvazkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Pokial nedOjde zo strany zhotovitela vlehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatelskych ndarokov voci zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude vtejto lehote
objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze zhotovitel
nema voci subdodavatelovi Ziadne zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavazkov voci zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktord objedndvatel uspokojil, s ¢im zhotovitel
vyslovuje suhlas.

Skutocnost, Ze objednavatel vykona platbu subdodéavatelovi, oznami objednavatel zhotovitelovi
minimalne 7 dni pred tym, neZ objednavatel fakturu vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok
zhotovitela na dhradu ceny diela do vysky uUhrady vykonanej objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanikd driom tejto Uhrady objedndvatefom subdodavatelovi zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel uz objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dariovy doklad bez poloZiek zodpovedajicich pracam uhradenym
subdoddavatelovi objedndvatelom, a pripadne uz prijatd platbu zodpovedajicu tymto pracam
objednavatelovi vratit.

V pripadoch, kedy subdodavatelovi vznikla splatnd pohladavka voci zhotovitelovi, avSak zhotovitel
nema splatnd pohladavku voci objednavatelovi, je moZné postup priamej Uhrady subdoddavatelovi
podla tohto odseku uplatnit vyluéne v pripade priameho ohrozenia pokracovania, resp. ukonéenia
realizacie stavebnych prac na stavbe. O miere tohto ohrozenia je opravneny rozhodnit
objednavatel. Podkladom pre priamu platbu subdoddvatelovi bude samostatna faktura vystavena
subdodéavatelom objednavatelovi, pricom cena fakturovanych prac nesmie byt vyssia ako cena
uvedena vo Vykaze vymer zhotovitela (priloha ¢. 1 Zmluvy). Ak budd subdodavatelom fakturované
také prace, ktoré nie su obsiahnuté vo Vykaze vymer zhotovitela (priloha ¢. 1 Zmluvy),
subdodavatel takéto prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za
rovnaky typ prac (CENKROS).

13.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusShom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenske;j
republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vyske zodpovedajlucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzand suma bude bud na
vyzvu prislusného danového uradu uhradenda v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude
zhotovitelovi uvolnend najneskor den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.
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14.0bjedndavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktori ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku vocéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

CLvi.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom wvyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
r.kantor@ddadssrs.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentaciu
- stavebné povolenie a ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v bode 3 ¢l. Ill.
tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie osobu zodpovednli za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelhe vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvadzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a bodom 27. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondavani diela, a to
najneskoér ku dnu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.
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10.Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskuisat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

12.Zhotovitel je povinny najneskor ku diu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhlfadom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prdc na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykonda kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.

14.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zi¢astneni.

15.Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndavatela a projektant - autorsky dozor.

16.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, stdtneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyvriujucich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s
§ 46d stavebného zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

17.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.
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18.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Milan Révesz

19.Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: ---

20.V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoc€nost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala.

21.Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skudsok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skusSobriou pred zacdatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skdsSobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poziadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skusok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

23.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikditom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnend
osoba objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordinaénych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

25.Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentdlnym sp6sobom (v sulade so
vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26.Zhotovitel predlozi najneskér ku driu prevzatia staveniska objednavatelovi overenu kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na toto dielo, a to:

a) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za skodu sp6sobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym sSkodam spésobenym v dosledku
¢innosti poisteného alebo sp6sobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou prdcou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k
realizacii diela;
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d) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovhom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu Zmluvy platné
poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/moiné skody spbsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vyssSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudl poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel
pozadoval, sicasne predloZit dokument preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a Uc¢innosti Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. Vil
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutoc¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo
v dalSom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefnda ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentacie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- predfZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla
tohto bodu objektivhe nemohlo pokracovat vo vykonévani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realiziciu diela alebo méZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.
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5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela
podla tejto Zmluvy. Doruenim ozndmenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

CL. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma , Naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene méze dojst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresovd cCast dokumentacie pred Vykazom
vymer.

3. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie vsak vyluéne zakon o verejnom obstaravani) a suéasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vSetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
esSte pred tym ako d6jde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na
cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za préce, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zdmeru realizovat
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nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sic¢asne predlozit doklad,
e subdodavatel spitia alebo najneskor v ase zadatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podla §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

cL.xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
vrozsahu podla ¢lanku IlIl. bod 1. Zmluvy aprilohy ¢. 1 aprilohy ¢. 2 Zmluvy, odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé casti diela m6ze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak
to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto €lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZzne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:
5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouZzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢&ast podla prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentécia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.
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Doklady uvedené vbode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho &ast prebera. V pripade, ak
objednévatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusna cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

q

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2
dni odo dna protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpelenstvo vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho C¢asti
zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spbsobenu prevadzkovou cinnostou zhotovitela pocdas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich osbb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12, Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

C1. XiI.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov Gc¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaruc¢na doba diela je 60 mesiacov a zac¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stic¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zédruénej dobe plne vyuzivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla tohto bodu
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria ozndmenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel oprivneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spOsobenu vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu sp6sobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody
s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté ndroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€L X,
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. bod 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

Strana 15z 20



1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika vocéi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. bod 6,7 a 9 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na wuvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavateflom podla ¢l. VII. bod 24, vznika
objednavatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. bod 16 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €l. VII. bod 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podla ¢l. VII. bod 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZzdy, o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. bod 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok vodéi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty derl omeskania, a to aZ do
dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok
voéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
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zaCaty denn omeskania, ato az do dna Uplného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujicich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazidé jednotlivé porusenie aza kaidy, Co ilen zadaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokat uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

€L XIv.
Osobitné ustanovenia
1. T4to Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku drfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nesplini akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnhenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,
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1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opradvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatelom ozndmenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. bod 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sposobom konad proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek wvyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstlpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobdda ucéinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZzité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uZz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku dru
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukdzanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytocného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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Cl. Xv.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v silade s § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a ucdinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd éast touto tretou osobou aj
realizovat.

8. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

9. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvazkov neplatnd a zaroven druhd zmluvna strana
bude opravnend od tejto Zmluvy odstupit a to s Ucinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruc¢ené druhej zmluvnej strane.

10.Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo Gcinné alebo neskor
stratia platnost alebo Gc¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava,
ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

11. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit vsetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a
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zaklada pravo objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncenia Zmluvy
ex tunc, a/alebo pravo objedndvatela poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat
od zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v désledku nesplnenia vysSie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Zze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecfovanej zmluvnej povinnosti.

12. Zmluvné strany sa tymto zavéazujd, Zze budu dodrziavat zavazok mlcanlivosti na zaklade zdkona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, sktorymi sa modzZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

13. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

14. Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov

Obsah priloh je neoddelitelnou sucastou obsahu zavizkového vztahu zaloZeného touto

Zmluvou.
V Rimavskej Sobote dna: 7.11.2022 V Rimavskej Sobote dna: 7.11.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Jana Vancikova
Riaditelka DD a DSS Rimavska Sobota (Statutarny zastupca zhotovitela)
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