



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25,811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Stupava
 sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, Slovenská republika
 IČO: 00305081
 konajúci: Mgr. Peter Novisedlák, MBA

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020CFD8 zo dňa 03.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CFD8

Miesto realizácie projektu : Mesto Stupava

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 821 974,61 EUR (slovom: jedenmiliónosemstodvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatštyri eur šesťdesiatjeden centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 730 875,88 EUR (slovom: jedenmiliónsedemstotridsaťtisícosemstosedemdesaťpäť eur osemdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 91 098,73 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícdeväťdesiatosem eur sedemdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správ z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo

uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do

30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 - 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí.

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa

vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľeňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú

sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupu zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom

zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,-EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,

nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systemom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
Kód projektu:	302021CFD8
Kód ŽoNFP:	NFP302020CFD8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000004114480856	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 5. 2019	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000004114480856	Všeobecná úverová banka, a.s.	27. 5. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacky	Stupava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Zvončeková ulica, 917/174, 917/4, 918/1, 918, 917, 917/154

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy
2. 302CFD800002 - Areál materskej školy
3. 302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	92,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		92

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		1

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	952,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		952,8

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	952,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy		
			952,8
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800002 - Areál materskej školy		
			1
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy		
			1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	92,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	952,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	952,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO STUPAVA	Identifikátor (IČO):	00305081
		Výška oprávnených výdavkov:	1 821 974,61 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 783 158,61 €
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	1 454 848,04 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800001 - Výstavba objektu materskej školy	1 454 848,04 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 454 848,04 €
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	89 885,72 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800002 - Areál materskej školy	89 885,72 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	89 885,72 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	238 424,85 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CFD800003 - Materiálno – technické vybavenie materskej školy	238 424,85 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	227 101,73 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	11 323,12 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	38 816,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CFD8P0001 - Podporné aktivity	38 816,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	37 856,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 821 974,61 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 730 875,88 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	91 098,73 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Stupava									
Názov projektu:	Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba objektu materskej školy									
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	1 187 373,36	1 187 373,36	1 424 848,04	1 424 848,04	1 353 605,64	0,00	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácie k stavbe, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položiek v rozpočte stavby	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	27 382,78	27 382,78	32 859,34	30 000,00	28 500,00	2 859,34	Výdavok stanovený na základe prieskumu trhu a zaokrúhlený nadol na 25 000,00 EUR. Prieskum trhu bol 27 382,78 EUR. Limit na stavebný dozor je 2% zo stavebných výdavkov, čo je najviac 25 245,56€ bez DPH. Žiadateľ si nárokuje 25 000€ bez DPH, čiže 30 000 € s DPH. Rozdiel je neoprávnený výdavok.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 214 756,14	1 457 707,38	1 454 848,04	1 382 105,64	2 859,34		
Hlavná aktivita č. 2		Areál materskej školy									
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	74 904,76	74 904,76	89 885,72	89 885,72	85 391,43	0,00	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácie k stavbe, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položiek v rozpočte stavby	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					74 904,76	89 885,72	89 885,72	85 391,43	0,00		
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno – technické vybavenie materskej školy									
Vybavenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	56 669,72	56 669,72	68 003,66	68 003,66	64 603,49	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Interiér nábytok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	126 274,97	126 274,97	151 529,96	151 529,96	143 953,46	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu

Interaktívna zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	6 306,76	6 306,76	7 568,11	7 568,11	7 189,70	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
IT a žiariče	112 Zásoby	počet	1,00	9 435,93	9 435,93	11 323,12	11 323,12	10 756,96	0,00	Výdavok stanovený na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle tlačiva 3.f.2 Prieskum trhových cien	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					198 687,38	238 424,85	238 424,85	226 503,61	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 488 348,28	1 786 017,95	1 783 158,61	1 694 000,68	2 859,34		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Stanovené na základe Príloha č. 2.b, Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 5.0 - limity v rámci časti Informovanie a komunikácia	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Stanovené na základe Príloha č. 2.b, Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 5.0 - limity v rámci časti Informovanie a komunikácia	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	10,00	100,00%	1 400,00	492,80	18 928,00	17 981,60	0,00	Suma je stanovená na základe odhadovaného pracovného času - projektový manažér odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. Pre výpočet bol použitý nasledovný vzorec: 1400 (hrubá mzda)*1,352 (odvody za zamestnanca). Trvanie je 10 mesiacov podľa doby realizácie projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	10,00	100,00%	1 400,00	492,80	18 928,00	17 981,60	0,00	Suma je stanovená na základe odhadovaného pracovného času - finančný manažér odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. Pre výpočet bol použitý nasledovný vzorec: 1400 (hrubá mzda)*1,352 (odvody za zamestnanca). Trvanie je 10 mesiacov podľa doby realizácie projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
SPOLU Interné riadenie projektu							37 856,00	35 963,20	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					38 656,00	38 816,00	38 816,00	36 875,20	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 527 004,28	1 824 833,95	1 821 974,61	1 730 875,88	2 859,34		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Stupava
Názov projektu	Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba objektu materskej školy						
SO01 Materská škola								
1	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	359,268	1,01	362,86	362,86	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	505,022	6,63	3 348,30	3 348,30	0,00
3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	765,020	0,95	726,77	726,77	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	126,927	17,81	2 260,57	2 260,57	0,00
5	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	126,927	9,43	1 196,92	1 196,92	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	283,374	1,47	416,56	416,56	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	490,262	4,47	2 191,47	2 191,47	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 412,358	0,45	1 985,56	1 985,56	0,00
9	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	141,687	2,04	289,04	289,04	0,00
10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	141,687	0,71	100,60	100,60	0,00
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	490,262	19,50	9 560,11	9 560,11	0,00
12	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	251,009	14,04	3 524,17	3 524,17	0,00
13	Štrk na zásyp vrátane obstarania so složením bez zásypu	021 Stavby	t	127,005	19,11	2 427,07	2 427,07	0,00
14	Piesok vhodný na zásyp vrátane obstarania so složením bez zásypu	021 Stavby	t	48,195	13,43	647,26	647,26	0,00
15	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	1 197,560	1,02	1 221,51	1 221,51	0,00
16	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	94,252	46,28	4 361,98	4 361,98	0,00
17	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	144,365	108,55	15 670,82	15 670,82	0,00
18	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	23,267	16,38	381,11	381,11	0,00
19	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,267	3,07	71,43	71,43	0,00
20	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	5,905	2 067,85	12 210,65	12 210,65	0,00
21	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	11,280	188,68	2 128,31	2 128,31	0,00
22	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	27,881	186,87	5 210,12	5 210,12	0,00
23	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	91,158	95,67	8 721,09	8 721,09	0,00
24	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	115,444	16,38	1 890,97	1 890,97	0,00
25	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	115,444	3,07	354,41	354,41	0,00
26	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	1,744	1 376,41	2 400,46	2 400,46	0,00
27	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	8,700	103,13	897,23	897,23	0,00
28	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	69,600	21,01	1 462,30	1 462,30	0,00
29	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	69,600	5,17	359,83	359,83	0,00
30	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,696	1 945,36	1 353,97	1 353,97	0,00
31	Murivo nosné (m3) z tehál pálených ref.POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	88,262	184,97	16 325,82	16 325,82	0,00
32	Murivo nosné (m3) z tehál pálených ref.POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	021 Stavby	m3	51,172	183,38	9 383,92	9 383,92	0,00
33	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - KP1,P03	021 Stavby	ks	38,000	15,70	596,60	596,60	0,00
34	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm - KP2,P01	021 Stavby	ks	9,000	17,86	160,74	160,74	0,00
35	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm - KP3,P02	021 Stavby	ks	13,000	20,20	262,60	262,60	0,00

36	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm - P04	021 Stavby	ks	2,000	22,53	45,06	45,06	0,00
37	Keramický predpätý preklad ref. POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm - P05	021 Stavby	ks	2,000	29,46	58,92	58,92	0,00
38	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,945	109,41	103,39	103,39	0,00
39	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	8,960	24,07	215,67	215,67	0,00
40	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	8,690	3,61	31,37	31,37	0,00
41	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	23,821	124,73	2 971,19	2 971,19	0,00
42	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	021 Stavby	m2	317,607	18,56	5 894,79	5 894,79	0,00
43	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	021 Stavby	m2	317,607	4,96	1 575,33	1 575,33	0,00
44	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	021 Stavby	m2	85,378	41,29	3 525,26	3 525,26	0,00
45	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	333,113	28,62	9 533,69	9 533,69	0,00
46	Priečky z tehál pálených ref. POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	021 Stavby	m2	4,740	26,75	126,80	126,80	0,00
47	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	14,596	111,87	1 632,85	1 632,85	0,00
48	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	123,977	21,45	2 659,31	2 659,31	0,00
49	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	123,977	5,10	632,28	632,28	0,00
50	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	22,004	28,88	635,48	635,48	0,00
51	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	21,314	7,47	159,22	159,22	0,00
52	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,185	117,18	1 427,84	1 427,84	0,00
53	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	90,896	19,96	1 814,28	1 814,28	0,00
54	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	90,896	5,36	487,20	487,20	0,00
55	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	3,094	1 931,63	5 976,46	5 976,46	0,00
56	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	91,385	4,93	450,53	450,53	0,00
57	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	021 Stavby	m2	101,098	5,79	585,36	585,36	0,00
58	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	192,483	9,26	1 782,39	1 782,39	0,00
59	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	125,260	3,86	483,50	483,50	0,00
60	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	101,098	13,15	1 329,44	1 329,44	0,00
61	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	021 Stavby	m2	91,385	12,28	1 122,21	1 122,21	0,00
62	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	101,098	13,33	1 347,64	1 347,64	0,00
63	Dlažba terasové platne, rozmer 50x50cm alt. 60x40cm	021 Stavby	m2	198,258	22,22	4 405,29	4 405,29	0,00
64	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	45,000	18,40	828,00	828,00	0,00
65	Dlažba betónová zámková	021 Stavby	m2	47,277	16,21	766,36	766,36	0,00
66	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 673,479	9,61	16 082,13	16 082,13	0,00
67	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	29,800	3,60	107,28	107,28	0,00
68	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	29,800	16,02	477,40	477,40	0,00
69	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	29,800	8,43	251,21	251,21	0,00
70	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	520,770	2,63	1 369,63	1 369,63	0,00
71	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	520,770	14,35	7 473,05	7 473,05	0,00
72	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	520,770	8,05	4 192,20	4 192,20	0,00
73	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	1,485	28,80	42,77	42,77	0,00
74	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - F01	021 Stavby	m2	50,776	48,87	2 481,42	2 481,42	0,00
75	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	13,365	36,21	483,95	483,95	0,00

76	Kontaktný zatepľovací systém podhládov z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - F03	021 Stavby	m2	10,175	39,83	405,27	405,27	0,00
77	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - F01	021 Stavby	m2	437,976	58,08	25 437,65	25 437,65	0,00
78	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - F02	021 Stavby	m2	17,168	55,87	959,18	959,18	0,00
79	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	49,826	134,47	6 700,10	6 700,10	0,00
80	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PVC	021 Stavby	m2	830,300	0,15	124,55	124,55	0,00
81	Separáčná PVC fólia	021 Stavby	m2	954,845	0,52	496,52	496,52	0,00
82	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	171,700	8,18	1 404,51	1 404,51	0,00
83	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	658,600	13,15	8 660,59	8 660,59	0,00
84	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	135,500	7,99	1 082,65	1 082,65	0,00
85	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	150,000	7,10	1 065,00	1 065,00	0,00
86	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	5,285	102,32	540,76	540,76	0,00
87	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	677,468	2,78	1 883,36	1 883,36	0,00
88	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 354,936	1,55	2 100,15	2 100,15	0,00
89	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	677,468	1,85	1 253,32	1 253,32	0,00
90	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	845,400	3,20	2 705,28	2 705,28	0,00
91	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	4,350	8,36	36,37	36,37	0,00
92	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	1 033,668	4,53	4 682,52	4 682,52	0,00
93	Stavebné úpravy (prierazy)	021 Stavby	hod	18,000	20,66	371,88	371,88	0,00
94	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	1 752,171	14,53	25 459,04	25 459,04	0,00
95	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	120,675	3,40	410,30	410,30	0,00
96	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	138,776	1,47	204,00	204,00	0,00
97	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	929,890	4,38	4 072,92	4 072,92	0,00
98	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	72,916	4,75	346,35	346,35	0,00
99	Pás asfaltový modifikovaný ref. ELASTOBIT RADON AL4	021 Stavby	m2	1 326,211	6,63	8 792,78	8 792,78	0,00
100	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	929,890	0,25	232,47	232,47	0,00
101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	72,916	0,30	21,87	21,87	0,00
102	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,301	1 944,77	585,38	585,38	0,00
103	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej, vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	130,050	25,54	3 321,48	3 321,48	0,00
104	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej, vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	191,648	28,15	5 394,89	5 394,89	0,00
105	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	233,824	2,60	607,94	607,94	0,00
106	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 092,959	0,89	972,73	972,73	0,00
107	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	1 256,903	0,62	779,28	779,28	0,00
108	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	991,969	5,33	5 287,19	5 287,19	0,00
109	Hydroizolačná fólia mPVC hr.1,5 mm	021 Stavby	m2	1 140,764	8,14	9 285,82	9 285,82	0,00
110	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	991,969	0,60	595,18	595,18	0,00
111	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	1 140,764	1,33	1 517,22	1 517,22	0,00
112	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	183,970	10,76	1 979,52	1 979,52	0,00
113	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	63,470	16,95	1 075,82	1 075,82	0,00
114	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	214,928	2,40	515,83	515,83	0,00
115	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	830,300	1,05	871,82	871,82	0,00
116	Doska ref.EPS 100S hr. 120 mm	021 Stavby	m2	846,906	10,04	8 502,94	8 502,94	0,00
117	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	20,424	4,68	95,58	95,58	0,00
118	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	021 Stavby	m2	20,832	28,30	589,55	589,55	0,00
119	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	7,532	5,56	41,88	41,88	0,00
120	Doska EPS hr. 150 mm	021 Stavby	m2	7,683	12,55	96,42	96,42	0,00
121	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	100,251	4,72	473,18	473,18	0,00

122	Doska XPS hr. 150 mm	021 Stavby	m2	102,256	30,80	3 149,48	3 149,48	0,00
123	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	906,560	2,30	2 085,09	2 085,09	0,00
124	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	1 849,382	58,84	108 817,64	108 817,64	0,00
125	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	924,676	1,63	1 507,22	1 507,22	0,00
126	Doska spádová ref.EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	221,171	135,83	30 041,66	30 041,66	0,00
127	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	27,596	10,86	299,69	299,69	0,00
128	Doska XPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	28,148	5,63	158,47	158,47	0,00
129	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 567,306	1,30	2 037,50	2 037,50	0,00
130	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	021 Stavby	m2	8,960	199,47	1 787,25	1 787,25	0,00
131	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,873	2,55	45,58	45,58	0,00
132	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	34,400	11,65	400,76	400,76	0,00
133	Rezivo stavebné - hranoly hranené hr. 80 mm, š. 180 mm	021 Stavby	m3	0,550	361,55	198,85	198,85	0,00
134	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,500	25,06	12,53	12,53	0,00
135	Montáž drevenej priehradovej konštrukcie - vazníky,zavetrovacie vazníky,zavetrenie	021 Stavby	ks	1,000	6 714,50	6 714,50	6 714,50	0,00
136	Nosná drevená priehradová konštrukcia - vazníky priamopásové,vazníky zavetrov.v rovine strechy,vazníky nadpodperové,zavetrenie - ondrejs.kríže,zavetrovacie laty,vrátan p.ú ref.Deron plus	021 Stavby	ks	1,000	38 396,61	38 396,61	38 396,61	0,00
137	Montáž kotviacich prvkov k drevenej priehradovej konštrukcie	021 Stavby	ks	1,000	309,90	309,90	309,90	0,00
138	Kotviace prvky vazníkov - L profily,BMF 90/90/65,BMF 105/105/95,kotvy do betónu M10/120,spojovacie prostriedky,trámová papuča 45/137,uholník valby 135 stupnov,protišmykové klinec priemeru 4/40 a klinec priemeru 4/100	021 Stavby	ks	1,000	1 291,25	1 291,25	1 291,25	0,00
139	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	924,676	27,17	25 123,45	25 123,45	0,00
140	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	021 Stavby	m2	19,625	3,46	67,90	67,90	0,00
141	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	22,569	21,05	475,08	475,08	0,00
142	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	021 Stavby	m3	20,775	4,26	88,50	88,50	0,00
143	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	730,793	4,50	3 288,57	3 288,57	0,00
144	Priečka SDK hr. 175 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	11,400	36,50	416,10	416,10	0,00
145	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	18,678	36,99	690,90	690,90	0,00
146	Montáž SDK predsadenej steny bez nosnej kca lepená celoplošne	021 Stavby	m2	5,700	15,46	88,12	88,12	0,00
147	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	5,985	4,93	29,51	29,51	0,00
148	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm., na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12.5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	7,050	29,77	209,88	209,88	0,00
149	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm	021 Stavby	m2	14,340	30,46	436,80	436,80	0,00
150	Kazetový podhľad akustický rozmer kazety 600 x 600 mm, vrátane závesného systému	021 Stavby	m2	304,460	53,59	16 316,01	16 316,01	0,00
151	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DF 15mm upevnenie priame	021 Stavby	m2	780,970	51,85	40 493,29	40 493,29	0,00
152	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DFI 15mm upevnenie priame	021 Stavby	m2	58,500	56,00	3 276,00	3 276,00	0,00
153	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad, zavesená dvojvrstvová konštrukcia	021 Stavby	m2	16,707	4,53	75,68	75,68	0,00
154	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	17,542	5,09	89,29	89,29	0,00
155	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	021 Stavby	m2	12,830	31,66	406,20	406,20	0,00
156	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska impregnovaná H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	14,760	18,27	269,67	269,67	0,00
157	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	627,975	4,50	2 825,89	2 825,89	0,00
158	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm - KL01	021 Stavby	m	187,520	15,43	2 893,43	2 893,43	0,00
159	Okapová lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm - KL02	021 Stavby	m	5,315	14,18	75,37	75,37	0,00
160	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm - KL03	021 Stavby	m	14,230	15,43	219,57	219,57	0,00

161	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 280 mm - KL04	021 Stavby	m	5,200	27,31	142,01	142,01	0,00
162	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm - KI05	021 Stavby	m	3,200	26,05	83,36	83,36	0,00
163	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	34,137	1,85	63,15	63,15	0,00
164	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	021 Stavby	m2	17,980	15,04	270,42	270,42	0,00
165	Drevený obklad - agát hr.30mm,vrátane povrchovej úpravy,kotvenia a príslušenstva	021 Stavby	m2	18,879	47,10	889,20	889,20	0,00
166	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 900x2250mm,otvárávo-sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O01	021 Stavby	ks	6,000	550,14	3 300,84	3 300,84	0,00
167	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 900x2250mm,otvárávo-sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov O02	021 Stavby	ks	6,000	658,92	3 953,52	3 953,52	0,00
168	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 1100x1500mm,otvárávo-sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O03	021 Stavby	ks	1,000	658,92	658,92	658,92	0,00
169	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 1500x1000mm,sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O04	021 Stavby	ks	3,000	488,09	1 464,27	1 464,27	0,00
170	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 1500x1500 mm,otvárávo-sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapeto - O05	021 Stavby	ks	3,000	732,14	2 196,42	2 196,42	0,00
171	M+D Dvojkrídlové okno plastové rozmeru 3415x1500mm,otvárávo- sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O06	021 Stavby	ks	2,000	1 666,83	3 333,66	3 333,66	0,00
172	M+D Dvojkrídlové okno plastové rozmeru 3420x1750 mm,otvárávo- sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O07	021 Stavby	ks	1,000	1 947,48	1 947,48	1 947,48	0,00
173	M+D Trojkrídlové okno plastové rozmeru 5130x2000mm,otvárávo- sklopné,izolačné trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezpečnostného kovania a int.plast.+ ext.poplast.AL.plech.parapetov - O08	021 Stavby	ks	1,000	3 338,55	3 338,55	3 338,55	0,00
174	M+D Dvojk.okno plast. s balk.dverami rozmeru (1100x2800)+(3600x1250)mm,krídlo otv.- skl.+fix.dvere otvárajú sa bezp.zaskl.,sp.tret.dv.pevná výpl. izol. trojsklo,farba RAL7016,plast.6kom.profil,vrátane bezp. kovania a int.plast.+ ext.popl.AL.plech.par. - O09	021 Stavby	ks	4,000	2 911,92	11 647,68	11 647,68	0,00
175	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 2400x750 mm,fixné,jednoduché zasklenie,farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva - O10	021 Stavby	ks	6,000	257,71	1 546,26	1 546,26	0,00
176	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 1200x1350 mm,výsuvné a fixné krídlo,jednoduché zasklenie,farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	409,48	409,48	409,48	0,00
177	M+D Jednokrídlové okno plastové rozmeru 1500x1350 mm,výsuvné a fixné krídlo,jednoduché zasklenie,farba vonk.povrch biela a vnút.povrch farba biela,vrátane kovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	506,69	506,69	506,69	0,00
178	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otvárajú sa pravé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D01	021 Stavby	ks	16,000	211,38	3 382,08	3 382,08	0,00
179	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otvárajú sa ľavé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D01	021 Stavby	ks	11,000	211,38	2 325,18	2 325,18	0,00

180	M+D Jednokrídlové interiérové dvere , rozmeru 800x1970 mm, otváracé,ľavé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela,vrátane acrovyn nálepky(žaba) - D02a	021 Stavby	ks	1,000	263,19	263,19	263,19	0,00
181	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé,ľavé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela,vrátane acrovyn nálepky(ovečka) - D02b	021 Stavby	ks	1,000	263,19	263,19	263,19	0,00
182	M+D Jednokrídlové interiérové dvere , rozmeru 800x1970 mm,otváracé,pravé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela,vrátane acrovyn nálepky(sova) - D02c	021 Stavby	ks	1,000	263,19	263,19	263,19	0,00
183	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 800x1970 mm, otváracé,pravé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela,vrátane acrovyn nálepky(motýľ) - D02d	021 Stavby	ks	1,000	263,19	263,19	263,19	0,00
184	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 700x1970 mm, otváracé,ľavé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D03	021 Stavby	ks	1,000	257,92	257,92	257,92	0,00
185	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 700x1970 mm, otváracé,pravé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D03	021 Stavby	ks	2,000	257,92	515,84	515,84	0,00
186	M+D Jednokrídlové interiérové dvere, rozmeru 1000x1970 mm, otváracé,pravé,bezprahové,drevené,plné,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D04	021 Stavby	ks	1,000	235,79	235,79	235,79	0,00
187	M+D Dvojkřídlové interiérové dvere, š.křídla 1600x1970 mm š.otvoru 1700x2020mm), otváracé,bezprahové,drevené,častočne presklené,jednoduché zasklenie,hladké krídlo,bezfalcové,ocelová hranatá zárubeň,kovanie kľučka - kľučka,farba biela - D05	021 Stavby	ks	1,000	563,25	563,25	563,25	0,00
188	M+D Dvojkřídlové vchodové dvere plastové, š.křídla 1900x2100 mm š.otvoru 3000x2800 mm), otváracé+fixné boky a nadsv.,bezprahové,zasklené krídlo,jednoduché zasklenie,kovanie kľučka - kľučka,farba antracit,plast.rám bez TI požiadaviek - D06	021 Stavby	ks	1,000	1 908,98	1 908,98	1 908,98	0,00
189	M+D Dvojkřídlové vchod.dvere plast.,š.křídla 1900x2100mm š.otvoru 3300x2800mm),otv.+fix. boky a nadsv.,bezprahové,zasklené krídlo,izolačné trojsklo,bezp.zasklenie,spodná1/3 dverí pevná výpň,kovanie bezp.RC3gula-kľučka,farba antracit,plast.rám 6komor.- D07	021 Stavby	ks	1,000	2 306,48	2 306,48	2 306,48	0,00
190	M+D Dvojkřídlové vchod.dvere plast.,š.křídla 1900x2100mm š.otvoru 2300x2800mm),otv.+fixný nadsv.,bezprahové,zasklené krídlo,izolačné trojsklo,bezp.zasklenie,spodná1/3 dverí pevná výpň,kovanie bezp.RC3 gula-kľučka,plast.rám 6komor.- D08	021 Stavby	ks	1,000	1 656,73	1 656,73	1 656,73	0,00
191	M+D Jednokřídlové dvere plastové,ľavé,š.křídla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm),otváracé,bezprahové,plné krídlo,kovanie bezp.RC3 gula-kľučka,farba RAL2003,plast.rám 6komor.- D09	021 Stavby	ks	2,000	682,81	1 365,62	1 365,62	0,00
192	M+D Jednokřídlové dvere plastové,pravé,š.křídla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm),otváracé,bezprahové,plné krídlo,kovanie bezp.RC3 gula-kľučka,farba RAL2003,plast.rám 6komor.- D09	021 Stavby	ks	1,000	682,81	682,81	682,81	0,00
193	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch vyššy do 6 m	021 Stavby	%	517,168	0,55	284,44	284,44	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
194	Montáž strešného svetlika elektricky otváracého do plochej strechy - O11	021 Stavby	ks	3,000	194,63	583,89	583,89	0,00
195	Strešný svetlík plastový elektricky otváracý, šxv 1350x1350 mm so zaoberným zasklením,vrátane dažďového senzoru a príslušenstva - O11	021 Stavby	ks	3,000	1 979,35	5 938,05	5 938,05	0,00
196	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	29,145	4,88	142,23	142,23	0,00
197	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	29,145	15,51	452,04	452,04	0,00
198	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	93,866	4,58	429,91	429,91	0,00
199	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	021 Stavby	m2	93,866	14,62	1 372,32	1 372,32	0,00

200	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	021 Stavby	ks	40,000	1,21	48,40	48,40	0,00
201	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	390,980	1,08	422,26	422,26	0,00
202	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	t	0,450	1 452,81	653,76	653,76	0,00
203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,429	0,90	90,39	90,39	0,00
204	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	021 Stavby	m	62,630	3,13	196,03	196,03	0,00
205	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty	021 Stavby	m2	171,700	19,75	3 391,08	3 391,08	0,00
206	Protišmyková keramická/gresová dlažba hr.10mm	021 Stavby	m2	185,217	25,83	4 784,16	4 784,16	0,00
207	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	83,713	3,55	297,18	297,18	0,00
208	M+D Vynilového sokla lepením	021 Stavby	m	285,790	5,72	1 634,72	1 634,72	0,00
209	Lepenie povlakových podláh vinylových lepením ,vrátane olištovania	021 Stavby	m2	658,600	8,97	5 907,64	5 907,64	0,00
210	Vynilová homogénna podlahová krytina hr.2,5mm	021 Stavby	m2	691,530	27,02	18 685,14	18 685,14	0,00
211	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	658,600	0,94	619,08	619,08	0,00
212	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	268,466	0,35	93,96	93,96	0,00
213	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	021 Stavby	m2	336,036	29,07	9 768,57	9 768,57	0,00
214	Obkladačky keramické hr.8mm	021 Stavby	m2	346,117	21,71	7 514,20	7 514,20	0,00
215	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	172,828	2,00	345,66	345,66	0,00
216	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	17,888	3,45	61,71	61,71	0,00
217	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 292,539	0,78	1 788,18	1 788,18	0,00
218	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 893,483	2,85	5 396,43	5 396,43	0,00
219	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné umývateľné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	399,056	3,42	1 364,77	1 364,77	0,00
SO02 Spevnené plochy								
220	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	240,541	7,03	1 691,00	1 691,00	0,00
221	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	240,541	1,08	259,78	259,78	0,00
222	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	240,541	4,47	1 075,22	1 075,22	0,00
223	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 089,197	0,45	1 840,14	1 840,14	0,00
224	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	541,218	19,50	10 553,75	10 553,75	0,00
225	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	136,640	0,34	46,46	46,46	0,00
226	Tráva - Trávové semeno	021 Stavby	kg	4,222	11,23	47,41	47,41	0,00
227	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	021 Stavby	m3	52,774	43,58	2 299,89	2 299,89	0,00
228	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	58,638	43,67	2 560,72	2 560,72	0,00
229	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	206,650	7,08	1 463,08	1 463,08	0,00
230	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	206,650	15,12	3 124,55	3 124,55	0,00
231	Dlažba ref. HAKA hr. 6cm	021 Stavby	m2	208,717	16,52	3 448,00	3 448,00	0,00
232	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	293,190	15,12	4 433,03	4 433,03	0,00
233	Dlažba ref.HAKA hr. 8cm	021 Stavby	m2	296,122	18,81	5 570,05	5 570,05	0,00
234	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	20,26	60,78	60,78	0,00
235	IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	2,000	32,57	65,14	65,14	0,00
236	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	32,57	32,57	32,57	0,00
237	E7 „Smerová šípka “ základ. rozmer500x150, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	021 Stavby	ks	1,000	14,49	14,49	14,49	0,00
238	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	ks	20,000	1,63	32,60	32,60	0,00
239	A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	4,000	31,30	125,20	125,20	0,00
240	A4b „Zúžená vozovka sprava“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	4,000	31,30	125,20	125,20	0,00
241	Z4a, Z4a „Smerovacia doska ľavá a pravá “, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	021 Stavby	ks	15,000	24,84	372,60	372,60	0,00
242	Trvalé vodorovné značenie krytu lepením pásky profilovanej deliacich čiar šírky 150 mm	021 Stavby	m	62,260	9,62	598,94	598,94	0,00
243	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	1,000	14,74	14,74	14,74	0,00

244	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	121,030	5,76	697,13	697,13	0,00
245	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	122,240	2,56	312,93	312,93	0,00
246	Osadenie obrubníka betónového	021 Stavby	m	139,270	6,93	965,14	965,14	0,00
247	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	140,663	7,11	1 000,11	1 000,11	0,00
248	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	021 Stavby	m	66,960	9,11	610,01	610,01	0,00
249	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	021 Stavby	t	294,461	8,19	2 411,64	2 411,64	0,00
SO.05 - Plynová prípojka ST								
250	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,260	33,34	242,05	242,05	0,00
251	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,630	9,43	34,23	34,23	0,00
252	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	7,260	1,47	10,67	10,67	0,00
253	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,630	3,46	12,56	12,56	0,00
254	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3,630	0,33	1,20	1,20	0,00
255	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	3,630	4,45	16,15	16,15	0,00
256	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	3,630	9,74	35,36	35,36	0,00
257	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,630	0,79	2,87	2,87	0,00
258	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,445	19,50	106,18	106,18	0,00
259	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,630	3,80	13,79	13,79	0,00
260	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	2,541	27,98	71,10	71,10	0,00
261	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	2,069	16,91	34,99	34,99	0,00
262	Montáž plynovodných prípojek zváraním D32x3,0	021 Stavby	m	13,650	10,35	141,28	141,28	0,00
263	Rúra dvojvrstvá na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	13,650	1,82	24,84	24,84	0,00
264	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	11,550	1,11	12,82	12,82	0,00
265	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,006	33,59	0,20	0,20	0,00
266	Montáž plyn. prípojek z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	021 Stavby	m	4,000	4,16	16,64	16,64	0,00
267	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3.7mm nav	021 Stavby	m	4,000	1,95	7,80	7,80	0,00
268	Montáž armatúry prípojkovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,14	10,14	10,14	0,00
269	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	021 Stavby	ks	1,000	46,51	46,51	46,51	0,00
270	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,84	9,68	9,68	0,00
271	Guľový uzáver plyn 1" HUP	021 Stavby	ks	1,000	26,03	26,03	26,03	0,00
272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	13,650	2,28	31,12	31,12	0,00
273	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	13,650	64,21	876,47	876,47	0,00
274	Výstražná fólia žltej farby uloženie	021 Stavby	m	11,550	0,65	7,51	7,51	0,00
275	Žltá výstražná fólia	021 Stavby	m	11,550	0,58	6,70	6,70	0,00
276	Vyhľadávací vodič na potrubí	021 Stavby	m	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00
277	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00
278	Signálny kábel CE 4mm2	021 Stavby	m	11,550	0,38	4,39	4,39	0,00
279	Revízia plynu	021 Stavby	ks	1,000	282,01	282,01	282,01	0,00
SO.06 - Vodovodná prípojka								
280	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	29,190	12,03	351,16	351,16	0,00
281	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážnených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,595	1,71	24,96	24,96	0,00
282	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,693	33,34	189,80	189,80	0,00
283	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,847	9,43	26,85	26,85	0,00
284	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	5,693	1,47	8,37	8,37	0,00
285	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,847	3,46	9,85	9,85	0,00
286	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2,847	0,33	0,94	0,94	0,00
287	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	2,847	4,45	12,67	12,67	0,00
288	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,847	9,74	27,73	27,73	0,00
289	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,847	0,79	2,25	2,25	0,00
290	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,269	19,50	83,25	83,25	0,00
291	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,847	3,80	10,82	10,82	0,00
292	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	1,992	27,98	55,74	55,74	0,00
293	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	1,623	16,91	27,44	27,44	0,00

294	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo do D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	2,400	0,56	1,34	1,34	0,00
295	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody, ref.PIPELIFE	021 Stavby	m	2,400	1,03	2,47	2,47	0,00
296	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	1,000	0,26	0,26	0,26	0,00
297	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	1,000	0,51	0,51	0,51	0,00
298	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	1,000	0,86	0,86	0,86	0,00
299	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	25,000	0,41	10,25	10,25	0,00
300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	021 Stavby	m	25,000	3,62	90,50	90,50	0,00
301	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 20/1/2"	021 Stavby	ks	2,000	2,05	4,10	4,10	0,00
302	Prechodka PE -mosadz DN 25/1/2"	021 Stavby	ks	2,000	19,11	38,22	38,22	0,00
303	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	021 Stavby	ks	6,000	16,95	101,70	101,70	0,00
304	Prechodka PE mosadzná s vnútorným závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERF DN 63/2", ref.GAWAPLAST	021 Stavby	ks	2,000	38,99	77,98	77,98	0,00
305	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 2x6/4"	021 Stavby	ks	2,000	1,56	3,12	3,12	0,00
306	Rúra oceľová bezšvová závitová 6/4" normálna	021 Stavby	m	1,000	4,92	4,92	4,92	0,00
307	Rúra oceľová bezšvová závitová 6/4" normálna, dl. 240mm	021 Stavby	m	1,000	5,31	5,31	5,31	0,00
308	Montáž vodomeru DN40 + plombovanie	021 Stavby	ks	1,000	67,15	67,15	67,15	0,00
309	Vodomer do 30 C, DN 40, ref.Flostar	021 Stavby	ks	1,000	258,25	258,25	258,25	0,00
310	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky do DN 25	021 Stavby	ks	5,000	8,10	40,50	40,50	0,00
311	Guľový uzáver pre vodu 1"	021 Stavby	ks	1,000	9,91	9,91	9,91	0,00
312	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	4,24	8,48	8,48	0,00
313	Nezámrzný zahradný guľový uzáver, 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	14,57	14,57	14,57	0,00
314	Plavákový ventil ref. Honeywell	021 Stavby	ks	1,000	88,84	88,84	88,84	0,00
315	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	021 Stavby	ks	1,000	11,04	11,04	11,04	0,00
316	Filter DN 40 voda ref. HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	190,80	190,80	190,80	0,00
317	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	021 Stavby	ks	3,000	11,80	35,40	35,40	0,00
318	Posúvač DN 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	120,34	361,02	361,02	0,00
319	Montáž spätnej klapky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	8,58	8,58	8,58	0,00
320	Klapka spätná DN 50 voda ref.HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	159,89	159,89	159,89	0,00
321	Montáž vodovodného filtra do DN50	021 Stavby	ks	1,000	8,58	8,58	8,58	0,00
322	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm	021 Stavby	ks	1,000	43,33	43,33	43,33	0,00
323	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	021 Stavby	ks	1,000	54,22	54,22	54,22	0,00
324	Navrtávaci pás HAKU D 110-2" voda ref.HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	58,05	58,05	58,05	0,00
325	Posúvač domovej prípojky DN 2"	021 Stavby	ks	1,000	180,78	180,78	180,78	0,00
326	Zemná súprava pre uzáver do D 40 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,27	26,27	26,27	0,00
327	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	021 Stavby	ks	1,000	60,34	60,34	60,34	0,00
328	Vodomerná a armatúrna šachta ref.Klartec, lxšv 2050x1400x1800 mm, železobetónová	021 Stavby	ks	1,000	1 952,37	1 952,37	1 952,37	0,00
329	Osadenie plastovej nádrže do objemu 17 m3	021 Stavby	ks	1,000	19,67	19,67	19,67	0,00
330	Požiarne nádrž polypropylén- veľkokapacitná-samonosná 5-17 m3	021 Stavby	ks	1,000	2 493,66	2 493,66	2 493,66	0,00
331	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	62,000	3,59	222,58	222,58	0,00
332	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	62,000	0,78	48,36	48,36	0,00
333	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	1,000	218,31	218,31	218,31	0,00
334	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	7,875	1,11	8,74	8,74	0,00
335	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	23,337	33,59	783,89	783,89	0,00
336	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	7,825	0,58	4,54	4,54	0,00
337	Fólia v m - voda, kanál	021 Stavby	m	7,825	0,07	0,55	0,55	0,00
SO 07 - Prekládka vodovodu								
338	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 300 mm 0,4 t	021 Stavby	m2	43,600	17,71	772,16	772,16	0,00
339	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	52,488	20,38	1 069,71	1 069,71	0,00
340	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	17,496	1,12	19,60	19,60	0,00
341	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	3,888	76,02	295,57	295,57	0,00
342	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	1,296	15,20	19,70	19,70	0,00
343	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	140,940	4,37	615,91	615,91	0,00
344	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	140,940	2,61	367,85	367,85	0,00
345	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	17,052	3,53	60,19	60,19	0,00
346	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	021 Stavby	m3	170,520	0,45	76,73	76,73	0,00
347	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,052	7,86	134,03	134,03	0,00
348	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,052	0,79	13,47	13,47	0,00

349	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	39,324	3,80	149,43	149,43	0,00
350	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	11,832	27,98	331,06	331,06	0,00
351	Štrkopiesok 0- 8 a	021 Stavby	t	19,759	9,25	182,77	182,77	0,00
352	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,220	44,58	232,71	232,71	0,00
353	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	021 Stavby	m2	43,600	8,29	361,44	361,44	0,00
354	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	021 Stavby	m	36,000	0,11	3,96	3,96	0,00
355	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)- pre tlakový rozvod pitnej vody ref.PIPELIFE	021 Stavby	m	36,000	1,23	44,28	44,28	0,00
356	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	8,000	0,29	2,32	2,32	0,00
357	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	021 Stavby	m	8,000	3,41	27,28	27,28	0,00
358	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	44,000	3,59	157,96	157,96	0,00
359	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	44,000	0,78	34,32	34,32	0,00
360	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,000	185,52	185,52	185,52	0,00
361	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	44,000	0,27	11,88	11,88	0,00
362	Fólia v m	021 Stavby	m	44,000	0,54	23,76	23,76	0,00
363	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	9,810	24,08	236,22	236,22	0,00
364	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km	021 Stavby	t	49,050	1,23	60,33	60,33	0,00
365	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	9,810	4,86	47,68	47,68	0,00
366	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	9,810	40,00	392,40	392,40	0,00
367	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	29,806	33,59	1 001,18	1 001,18	0,00
SO 08 - Splašková kanalizácia								
368	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	7,140	12,03	85,89	85,89	0,00
369	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,570	1,71	6,10	6,10	0,00
370	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,432	33,34	1 214,64	1 214,64	0,00
371	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,216	9,43	171,78	171,78	0,00
372	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	36,432	1,47	53,56	53,56	0,00
373	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	18,216	3,46	63,03	63,03	0,00
374	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	18,216	0,33	6,01	6,01	0,00
375	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	18,216	4,45	81,06	81,06	0,00
376	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	18,216	9,74	177,42	177,42	0,00
377	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	18,216	0,79	14,39	14,39	0,00
378	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	27,324	19,50	532,82	532,82	0,00
379	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,216	3,80	69,22	69,22	0,00
380	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	12,751	27,98	356,77	356,77	0,00
381	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	10,383	16,91	175,58	175,58	0,00
382	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	91,14	91,14	91,14	0,00
383	Odlučovač tukov z HDPE s poklopom 1,2 l/s	021 Stavby	ks	1,000	1 084,65	1 084,65	1 084,65	0,00
384	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového D 160	021 Stavby	m	48,000	0,80	38,40	38,40	0,00
385	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, SN4	021 Stavby	m	48,000	8,38	402,24	402,24	0,00
386	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	50,400	1,58	79,63	79,63	0,00
387	Montáž revíznej šachty z PVC, D 600	021 Stavby	ks	6,000	69,43	416,58	416,58	0,00
388	Revízná šachta plastová D 600 vrátane poklopu	021 Stavby	ks	4,000	317,54	1 270,16	1 270,16	0,00
389	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	50,400	1,11	55,94	55,94	0,00
390	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,268	33,59	9,00	9,00	0,00
391	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	021 Stavby	m	50,400	0,58	29,23	29,23	0,00
392	Fólia v m - voda, kanál	021 Stavby	m	50,400	0,07	3,53	3,53	0,00
SO 09 - Dažďová kanalizácia								
393	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	84,000	12,03	1 010,52	1 010,52	0,00
394	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	42,000	1,71	71,82	71,82	0,00
395	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	109,676	33,34	3 656,60	3 656,60	0,00

396	Příplatok k cene za lepištví při hříbení rýh šířky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornině 3	021 Stavby	m3	54,838	9,43	517,12	517,12	0,00
397	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	109,676	1,47	161,22	161,22	0,00
398	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné cestě z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdálenost do 3000 m	021 Stavby	m3	54,838	3,46	189,74	189,74	0,00
399	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné cestě z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, příplatek k cene za každých dalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	54,838	0,33	18,10	18,10	0,00
400	Přehodnění neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	54,838	4,45	244,03	244,03	0,00
401	Nakládání výkopku tr.1-4 ručně	021 Stavby	m3	54,838	9,74	534,12	534,12	0,00
402	Uložení sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	54,838	0,79	43,32	43,32	0,00
403	Poplatek za skladování - zemina a kamenivo (17 05) ostatní	021 Stavby	t	82,257	19,50	1 604,01	1 604,01	0,00
404	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zářezů nebo okolo objektů do 100 m3	021 Stavby	m3	54,838	3,80	208,38	208,38	0,00
405	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s přehodněním sypaniny	021 Stavby	m3	38,387	27,98	1 074,07	1 074,07	0,00
406	Štrkopiesok frakcie 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	31,258	16,91	528,57	528,57	0,00
407	Montáž odlučovače ropných látek nebo lapače tuků železobetonového jednokomorového, hmotnosti jednotlivě do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	91,14	91,14	91,14	0,00
408	Odlučovač tuků kvapalin 6 l/s	021 Stavby	ks	1,000	3 047,35	3 047,35	3 047,35	0,00
409	Montáž kanalizačního PVC-U potrubí hladkého vícevrstevového D 160	021 Stavby	m	48,000	0,80	38,40	38,40	0,00
410	Růra PVC hladký kanalizační systém D 160 mm, díl. 1 m, SN4 -dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	144,500	8,38	1 210,91	1 210,91	0,00
411	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	151,725	1,58	239,73	239,73	0,00
412	Montáž revízie šachty z PVC, D 600	021 Stavby	ks	6,000	69,43	416,58	416,58	0,00
413	Revízia šachty plastová D 600 vrátane poklopu	021 Stavby	ks	6,000	317,54	1 905,24	1 905,24	0,00
414	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,06	10,12	10,12	0,00
415	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250 s poklopom, DN 1000, výška 2 m, ref.EKODREN	021 Stavby	ks	2,000	1 588,22	3 176,44	3 176,44	0,00
416	Montáž a doprava vsakovacích blokov	021 Stavby	ks	1,000	424,67	424,67	424,67	0,00
417	VSAK1-Vsakovací blok ref.Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	54,000	45,50	2 457,00	2 457,00	0,00
418	VSAK2-Vsakovací blok ref.Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	021 Stavby	ks	18,000	45,50	819,00	819,00	0,00
419	Výfukovací vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	151,725	1,11	168,41	168,41	0,00
420	Presun hmoty pro rúrové vedení hříbené z rúr z plast., hmoty nebo sklolamin. v otvoreném výkope	021 Stavby	t	1,562	33,59	52,47	52,47	0,00
421	Rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy, šířka 33 cm	021 Stavby	m	151,725	0,58	88,00	88,00	0,00
422	Fólie v m - voda, kanál	021 Stavby	m	151,725	0,07	10,62	10,62	0,00
SO.10 - ROZVODY NN								
423	Rozváděč elektromerový, pro jednoho odběratele, polopřímé měření, příprava pro dvojtarif, typ ref.ER P.M F663 160 A200/5A P0 240/240	021 Stavby	ks	1,000	154,95	154,95	154,95	0,00
424	Rozváděč elektromerový, pro jednoho odběratele, polopřímé měření, příprava pro dvojtarif, typ ref.ER P.M F663 160 A200/5A P0 240/240	021 Stavby	ks	1,000	237,65	237,65	237,65	0,00
425	Poistka, 200A, velikost 2, char.gG, ref.OEZ PNA2-200A/gG	021 Stavby	ks	3,000	0,83	2,49	2,49	0,00
426	Poistka, 200A, velikost 2, char.gG, ref.OEZ PNA2-200A/gG	021 Stavby	ks	3,000	6,33	18,99	18,99	0,00
427	Rozdělovací hlava, 4x35/4x120, ref.TRACON VE5527	021 Stavby	ks	4,000	61,98	247,92	247,92	0,00
428	Rozdělovací hlava, 4x35/4x120, ref.TRACON VE5527	021 Stavby	ks	4,000	8,90	35,60	35,60	0,00
429	Svorka na připojení kovových předmětů, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	4,000	3,62	14,48	14,48	0,00
430	Svorka na připojení kovových předmětů, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	4,000	0,71	2,84	2,84	0,00
431	Kábel NAYY-J4x120 SM	021 Stavby	bm	6,000	3,41	20,46	20,46	0,00
432	Kábel NAYY-J4x120 SM	021 Stavby	bm	6,000	16,53	99,18	99,18	0,00
433	Kábel 1-CYKY J4x95	021 Stavby	bm	12,000	2,58	30,96	30,96	0,00
434	Kábel 1-CYKY J4x95	021 Stavby	bm	12,000	46,49	557,88	557,88	0,00
435	Kábel CYKY-J3x1,5	021 Stavby	bm	12,000	0,83	9,96	9,96	0,00
436	Kábel CYKY-J3x1,5	021 Stavby	bm	12,000	0,64	7,68	7,68	0,00
437	Chráníčka ref. KOPOFLEX, DN90, so zařahovacím drótem a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	12,000	0,83	9,96	9,96	0,00
438	Chráníčka ref. KOPOFLEX, DN90, so zařahovacím drótem a spojkou, ref.KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	12,000	1,33	15,96	15,96	0,00
439	Chráníčka ref. KOPOFLEX, DN125, so zařahovacím drótem a spojkou, ref.KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	5,000	0,83	4,15	4,15	0,00
440	Chráníčka ref. KOPOFLEX, DN125, so zařahovacím drótem a spojkou, ref.KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	5,000	3,45	17,25	17,25	0,00
441	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	6,000	0,83	4,98	4,98	0,00
442	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	6,000	1,46	8,76	8,76	0,00
443	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	2,000	0,83	1,66	1,66	0,00
444	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	2,000	1,46	2,92	2,92	0,00
445	Svorka uzemňovací, ZIN SR03	021 Stavby	ks	4,000	2,43	9,72	9,72	0,00
446	Svorka uzemňovací, ZIN SR03	021 Stavby	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00
447	Fólie, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,000	0,21	1,05	1,05	0,00

448	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	5,000	0,62	3,10	3,10	0,00
449	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	021 Stavby	ks	10,000	0,31	3,10	3,10	0,00
450	Ochranná platňa pre káble, žltá, 120x1000x1,8, ref.DIETZEL UNIVOLT KPL120/10SLER	021 Stavby	ks	10,000	1,65	16,50	16,50	0,00
451	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	3,000	3,62	10,86	10,86	0,00
452	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	3,000	2,07	6,21	6,21	0,00
453	Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200	021 Stavby	ks	1,000	3,62	3,62	3,62	0,00
454	Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200	021 Stavby	ks	1,000	2,07	2,07	2,07	0,00
455	Vytýčenie trasy	021 Stavby	bm	15,000	2,58	38,70	38,70	0,00
456	Výkopové práce. Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	bm	15,000	1,74	26,10	26,10	0,00
457	Zatiahnutie káblov do chráničiek	021 Stavby	bm	15,000	0,52	7,80	7,80	0,00
458	Zriadenie kábového lôžka 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	bm	15,000	3,84	57,60	57,60	0,00
459	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	bm	15,000	0,52	7,80	7,80	0,00
460	Zához ryhy	021 Stavby	bm	15,000	2,48	37,20	37,20	0,00
461	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	bm	15,000	1,31	19,65	19,65	0,00
462	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	206,60	206,60	206,60	0,00
463	Revízia správa	021 Stavby	ks	1,000	61,98	61,98	61,98	0,00
464	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	1,000	8,26	8,26	8,26	0,00
465	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,020	123,96	2,48	2,48	0,00
466	Plasty rôzne kat.č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 apod	021 Stavby	Tona	0,020	92,97	1,86	1,86	0,00
467	Plasty rôzne kat.č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod	021 Stavby	Tona	0,020	92,97	1,86	1,86	0,00
05-5 - Búracie práce								
468	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,40000t	021 Stavby	m3	7,584	91,94	697,27	697,27	0,00
469	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	37,075	13,88	514,60	514,60	0,00
470	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	021 Stavby	t	370,750	0,44	163,13	163,13	0,00
471	Triedenie, nakladanie a vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	37,075	1,86	68,96	68,96	0,00
472	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny alebo prekládanie na depónie	021 Stavby	t	37,075	1,83	67,85	67,85	0,00
473	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	36,056	40,00	1 442,24	1 442,24	0,00
474	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,204	65,00	13,26	13,26	0,00
475	Stabilizácia,demontáž a odvoz a likvidácia izolačných materiálov a materiálov obsahujúcich azbest (17 06),vrátane prípadných opatrení	021 Stavby	m2	23,759	27,89	662,64	662,64	0,00
476	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	021 Stavby	t	0,816	102,27	83,45	83,45	0,00
477	Demolícia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	021 Stavby	m3	13,216	2,71	35,82	35,82	0,00
478	Demolícia budov, vykonávaná iným spôsobom z tehál,kameňa a z betónu, s podielom konštrukcii do 15 %, -0,26000t	021 Stavby	m3	76,441	12,13	927,23	927,23	0,00
479	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,033	37,49	1,24	1,24	0,00
PL - Plynofikácia								
480	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,688	33,34	589,72	589,72	0,00
481	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,844	9,43	83,40	83,40	0,00
482	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	17,688	1,47	26,00	26,00	0,00
483	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,844	3,46	30,60	30,60	0,00
484	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8,844	0,33	2,92	2,92	0,00
485	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	8,844	4,45	39,36	39,36	0,00
486	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	8,844	9,74	86,14	86,14	0,00
487	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,844	0,79	6,99	6,99	0,00
488	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	13,266	19,50	258,69	258,69	0,00
489	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,844	3,80	33,61	33,61	0,00
490	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	6,191	27,98	173,22	173,22	0,00
491	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	5,041	16,91	85,24	85,24	0,00
492	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	31,395	0,31	9,73	9,73	0,00
493	Rúra dvojrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	31,395	1,82	57,14	57,14	0,00
494	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	12,300	0,45	5,54	5,54	0,00
495	Rúra dvojrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	12,300	3,76	46,25	46,25	0,00
496	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,64	9,28	9,28	0,00

497	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,00	8,00	8,00	0,00
498	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	021 Stavby	m	28,140	1,11	31,24	31,24	0,00
499	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,022	33,59	0,74	0,74	0,00
500	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	7,150	14,19	101,46	101,46	0,00
501	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	021 Stavby	m	2,000	12,88	25,76	25,76	0,00
502	Vytmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
503	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 15	021 Stavby	m	3,000	4,81	14,43	14,43	0,00
504	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 15 (1/2")	021 Stavby	m	3,000	9,51	28,53	28,53	0,00
505	Spojka DN 15, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	021 Stavby	ks	3,000	18,02	54,06	54,06	0,00
506	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	021 Stavby	súb.	3,000	45,47	136,41	136,41	0,00
507	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,000	3,84	11,52	11,52	0,00
508	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"Fx1/2"F, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR.G2T-10	021 Stavby	ks	3,000	38,73	116,19	116,19	0,00
509	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
510	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	21,03	21,03	21,03	0,00
511	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,063	0,90	4,56	4,56	0,00
512	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	1,000	4,47	4,47	4,47	0,00
513	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	021 Stavby	ks	1,000	48,06	48,06	48,06	0,00
514	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	5,000	10,18	50,90	50,90	0,00
515	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 32/25	021 Stavby	ks	5,000	44,16	220,80	220,80	0,00
516	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	021 Stavby	m	3,000	35,48	106,44	106,44	0,00
517	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	3,000	12,75	38,25	38,25	0,00
518	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	72,83	72,83	72,83	0,00
519	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	16,76	16,76	16,76	0,00
520	Montáž plynomernej skrinky	021 Stavby	ks	1,000	92,20	92,20	92,20	0,00
521	Skrinka plastová pre MaK plynu W 600 Plus + nerez. potrubie a stojan	021 Stavby	ks	1,000	287,43	287,43	287,43	0,00
522	Regulátor tlaku plynu ref.Francel B10 - koordinovať s SPP	021 Stavby	ks	1,000	148,60	148,60	148,60	0,00
523	Plynomer BK G6T - koordinovať s SPP	021 Stavby	ks	1,000	123,65	123,65	123,65	0,00
524	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
525	Vzorkovací uzáver plyn Ø 3/8"	021 Stavby	ks	1,000	7,87	7,87	7,87	0,00
526	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,84	9,68	9,68	0,00
527	Guľový uzáver plyn 1"	021 Stavby	ks	1,000	26,03	26,03	26,03	0,00
528	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	40,040	64,21	2 570,97	2 570,97	0,00
529	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413	021 Stavby	m	40,040	2,31	92,49	92,49	0,00
530	Výstražná fólia žltej farby uloženie	021 Stavby	m	28,140	0,65	18,29	18,29	0,00
531	Žltá výstražná fólia	021 Stavby	m	28,140	0,58	16,32	16,32	0,00
532	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00
533	Signálny kábel CE 4mm2	021 Stavby	m	28,140	0,38	10,69	10,69	0,00
534	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	7,150	2,22	15,87	15,87	0,00
535	Revízia plynu	021 Stavby	ks	1,000	282,01	282,01	282,01	0,00
UK - Vykurovanie								
536	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	3,024	3,29	9,95	9,95	0,00
537	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	3,084	1,17	3,61	3,61	0,00
538	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	116,571	3,62	421,99	421,99	0,00
539	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,607	2,35	3,78	3,78	0,00
540	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	117,296	2,64	309,66	309,66	0,00
541	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	34,680	3,99	138,37	138,37	0,00
542	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	37,142	3,05	113,28	113,28	0,00
543	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia	021 Stavby	m	65,373	4,94	322,94	322,94	0,00
544	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skrúž do 100°C, 61x40x1000 mm	021 Stavby	m	12,948	5,58	72,25	72,25	0,00
545	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skrúž do 100°C, 70x50x1000 mm	021 Stavby	m	36,382	6,93	252,13	252,13	0,00

546	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 77x60x1000 mm	021 Stavby	m	17,350	10,06	174,54	174,54	0,00
547	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,947	1,30	23,33	23,33	0,00
548	Montáž kotla oceleového elektrického 26-30 kW	021 Stavby	ks	1,000	128,11	128,11	128,11	0,00
549	Elektrokotol nástenný bez expanznej nádoby, výkon 30 kW	021 Stavby	ks	1,000	1 235,42	1 235,42	1 235,42	0,00
550	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	96,46	96,46	96,46	0,00
551	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 65/32,5 kW	021 Stavby	sada	1,000	542,73	542,73	542,73	0,00
552	Redukcia DN50/DN32	021 Stavby	ks	1,000	374,20	374,20	374,20	0,00
553	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	021 Stavby	ks	1,000	89,82	89,82	89,82	0,00
554	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-100 F	021 Stavby	sada	1,000	2 937,67	2 937,67	2 937,67	0,00
555	Redukcia DN50/DN40	021 Stavby	ks	1,000	374,20	374,20	374,20	0,00
556	Montáž združeného rozdeľovača modulárneho 2 - násobného	021 Stavby	ks	1,000	34,41	34,41	34,41	0,00
557	Modulárny rozdeľovač DN50 2-násobný	021 Stavby	ks	1,000	1 571,66	1 571,66	1 571,66	0,00
558	Stojanová konzola pre rozdeľovač DN50	021 Stavby	ks	1,000	186,56	186,56	186,56	0,00
559	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	82,33	82,33	82,33	0,00
560	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVBB v spojení s tepelným čerpadlom, objem 300 l, fabra biela	021 Stavby	ks	1,000	1 225,65	1 225,65	1 225,65	0,00
561	Elektrická vykurovacia vložka 2-6kW	021 Stavby	ks	1,000	572,70	572,70	572,70	0,00
562	Montáž doskového výmenníka tepla	021 Stavby	ks	1,000	261,21	261,21	261,21	0,00
563	Oddeľovací výmenník voda - glykol, vrátane izolácie a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	1 612,12	1 612,12	1 612,12	0,00
564	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,000	10,20	10,20	10,20	0,00
565	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, sedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	57,77	57,77	57,77	0,00
566	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	021 Stavby	ks	1,000	17,28	17,28	17,28	0,00
567	Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	148,18	148,18	148,18	0,00
568	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 80 l	021 Stavby	ks	1,000	106,31	106,31	106,31	0,00
569	Expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami, objem 80l, tlak 10bar	021 Stavby	ks	1,000	332,99	332,99	332,99	0,00
570	Zmäkčovací zariadenie dopĺňovanej vody s dvoma trubicovými filtrami, do 8 bar/40st.C	021 Stavby	ks	1,000	378,15	378,15	378,15	0,00
571	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C	021 Stavby	ks	1,000	1 080,94	1 080,94	1 080,94	0,00
572	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepl. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	021 Stavby	ks	1,000	111,46	111,46	111,46	0,00
573	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 750 l, ref.VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	1 467,61	1 467,61	1 467,61	0,00
574	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlačok do 18 m	021 Stavby	ks	2,000	16,43	32,86	32,86	0,00
575	Čerpadlo obehové ref.MAGNA3 50-120 F 280, PN 6/10, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	2,000	2 440,08	4 880,16	4 880,16	0,00
576	Teplonosné médium ref.Tyfocon GE 200l	021 Stavby	ks	1,000	646,45	646,45	646,45	0,00
577	Montáž tepelného čerpadla typu vzduch - voda	021 Stavby	ks	1,000	4 602,03	4 602,03	4 602,03	0,00
578	Tepelné čerpadlo ref.Energycal AW PRO AT 80.2	021 Stavby	ks	1,000	40 201,47	40 201,47	40 201,47	0,00
579	Antivibračné bloky AW PRO AT 50-90.2	021 Stavby	ks	1,000	624,76	624,76	624,76	0,00
580	Externý displej AW PRO	021 Stavby	ks	1,000	446,88	446,88	446,88	0,00
581	Príslušenstvo medziokruhu (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač, tepelná izolácia)	021 Stavby	ks	1,000	138,84	138,84	138,84	0,00
582	Príslušenstvo sekundárneho okruhu (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač, tepelná izolácia)	021 Stavby	ks	1,000	138,84	138,84	138,84	0,00
583	Hydraulická výhybka Vitoset 160/80 + tepelná izolácia	021 Stavby	ks	1,000	1 103,09	1 103,09	1 103,09	0,00
584	Regulácia vykurovacích okruhov pre okruh so zmiešavačom a reguláciou teploty zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	1 104,17	1 104,17	1 104,17	0,00
585	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,000	67,25	67,25	67,25	0,00
586	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,000	67,25	67,25	67,25	0,00
587	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	021 Stavby	h	1,500	43,39	65,09	65,09	0,00
588	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	815,66	815,66	815,66	0,00
589	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	621,660	1,10	683,83	683,83	0,00
590	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	1,575	38,12	60,04	60,04	0,00
591	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	13,860	54,62	757,03	757,03	0,00
592	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 76/2,0 mm	021 Stavby	m	17,010	217,06	3 692,19	3 692,19	0,00
593	Potrubie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	3,024	17,50	52,92	52,92	0,00
594	Potrubie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	101,136	31,54	3 189,83	3 189,83	0,00
595	Potrubie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	36,414	47,81	1 740,95	1 740,95	0,00

596	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	12,695	51,02	647,70	647,70	0,00
597	Potrúbie z rúr ref.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	021 Stavby	m	35,669	74,30	2 650,21	2 650,21	0,00
598	Montáž nerezovej vlnovcovej rúry DN 40	021 Stavby	m	2,000	8,40	16,80	16,80	0,00
599	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 40 (1 1/2")	021 Stavby	m	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00
600	Spojka DN 40, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	021 Stavby	ks	2,000	181,22	362,44	362,44	0,00
601	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTHERM S 17x2,0 - dopojenie okruhov	021 Stavby	m	74,400	3,94	293,14	293,14	0,00
602	Rúrka ref.RAUTHERM SPEED 16x1,5, kotúč	021 Stavby	m	74,400	2,13	158,47	158,47	0,00
603	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	15,435	0,71	10,96	10,96	0,00
604	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	021 Stavby	m	16,200	1,01	16,36	16,36	0,00
605	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	104,160	0,51	53,12	53,12	0,00
606	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	84,777	0,63	53,41	53,41	0,00
607	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	132,639	1,40	185,69	185,69	0,00
608	Montáž filtra prírubového DN 65	021 Stavby	ks	2,000	15,19	30,38	30,38	0,00
609	Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000	021 Stavby	ks	2,000	140,02	280,04	280,04	0,00
610	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	021 Stavby	ks	13,000	10,23	132,99	132,99	0,00
611	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 65, dl. 46 mm, liatina GIL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	021 Stavby	ks	13,000	68,13	885,69	885,69	0,00
612	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	1,10	7,70	7,70	0,00
613	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz	021 Stavby	ks	7,000	7,38	51,66	51,66	0,00
614	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,31	4,31	4,31	0,00
615	Guľový kohút so zaistením 1"	021 Stavby	ks	1,000	54,23	54,23	54,23	0,00
616	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	5,14	25,70	25,70	0,00
617	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm	021 Stavby	ks	4,000	18,62	74,48	74,48	0,00
618	Guľový kohút so zaistením 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	81,35	81,35	81,35	0,00
619	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	1,000	10,13	10,13	10,13	0,00
620	Odlučovač vzduchu ref. Spirotrap DN65, prírubový	021 Stavby	ks	1,000	980,52	980,52	980,52	0,00
621	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	021 Stavby	ks	5,000	7,06	35,30	35,30	0,00
622	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	6,97	6,97	6,97	0,00
623	Servopohon pre zmiešavač, Typ SR 10, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,000	208,25	208,25	208,25	0,00
624	Montáž servopohonu	021 Stavby	set	6,000	11,30	67,80	67,80	0,00
625	Servopohon UNI (24 V)	021 Stavby	ks	6,000	26,82	160,92	160,92	0,00
626	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	021 Stavby	ks	2,000	8,42	16,84	16,84	0,00
627	Teplomer	021 Stavby	ks	2,000	7,19	14,38	14,38	0,00
628	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	2,000	8,14	16,28	16,28	0,00
629	Tlakomer	021 Stavby	ks	2,000	5,66	11,32	11,32	0,00
630	Montáž termostatu ref.REHAU NEA SMART 2.0	021 Stavby	ks	7,000	37,39	261,73	261,73	0,00
631	ref.NEA SMART 2.0 HBB, priestorový regulátor káblový so snímačom tepla./vlhkosti, biely	021 Stavby	ks	7,000	106,07	742,49	742,49	0,00
632	Montáž regulácie systému vykurovania vrátane prekáblovania akčných členov zónovej regulácie	021 Stavby	kpl	1,000	737,56	737,56	737,56	0,00
633	ref.REHAU NEA SMART 2.0 Transformátor 24 V	021 Stavby	ks	1,000	62,99	62,99	62,99	0,00
634	ref.REHAU NEA SMART 2.0 VL/RL -snímač VL/RL snímač	021 Stavby	ks	1,000	23,26	23,26	23,26	0,00
635	ref.REHAU NEA SMART 2.0 Základňa 24 V	021 Stavby	ks	1,000	423,20	423,20	423,20	0,00
636	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	51,253	0,25	12,81	12,81	0,00
637	Montáž oceľových kohútov	021 Stavby	set	7,000	6,06	42,42	42,42	0,00
638	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, ref.REHAU	021 Stavby	pár	7,000	38,00	266,00	266,00	0,00
639	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	021 Stavby	ks	6,000	15,53	93,18	93,18	0,00
640	Teleso vykurovacie rebrikové elektrické ref.KORALUX RONDÓ COMFORT-ER, lxxvxl 450x1220x30 mm, napätie 230 V, KORADO	021 Stavby	ks	6,000	306,60	1 839,60	1 839,60	0,00
641	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm	021 Stavby	m2	3,465	39,24	135,97	135,97	0,00
642	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 150 mm	021 Stavby	m2	173,670	30,96	5 376,82	5 376,82	0,00
643	Podlahové kúrenie ref. REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 200 mm	021 Stavby	m2	400,890	26,96	10 807,99	10 807,99	0,00
644	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 250 mm	021 Stavby	m2	124,215	24,23	3 009,73	3 009,73	0,00
645	Podlahové kúrenie ref.REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 300 mm	021 Stavby	m2	100,590	23,00	2 313,57	2 313,57	0,00
646	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	1,000	11,03	11,03	11,03	0,00
647	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxxvxl 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ,ref. REHAU	021 Stavby	ks	1,000	221,75	221,75	221,75	0,00

648	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	1,000	11,61	11,61	11,61	0,00
649	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, švxxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,000	306,97	306,97	306,97	0,00
650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	021 Stavby	ks	4,000	11,81	47,24	47,24	0,00
651	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, švxxhl 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	4,000	337,42	1 349,68	1 349,68	0,00
652	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný	021 Stavby	ks	1,000	12,39	12,39	12,39	0,00
653	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, švxxhl 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,000	454,86	454,86	454,86	0,00
654	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	021 Stavby	ks	1,000	13,77	13,77	13,77	0,00
655	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 1150, švxxhl 1150x715-895x110-150 mm, 13-15 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,000	156,63	156,63	156,63	0,00
656	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	021 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
657	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 605, švxxhl 605x730x130 mm, 2-5 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	1,000	100,06	100,06	100,06	0,00
658	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	021 Stavby	ks	5,000	8,85	44,25	44,25	0,00
659	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, švxxhl 805x730x130 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, ref.REHAU	021 Stavby	ks	5,000	126,48	632,40	632,40	0,00
660	Plastifikátor P	021 Stavby	kg	180,380	2,45	441,93	441,93	0,00
661	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	268,096	1,60	428,95	428,95	0,00
662	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	16,000	13,02	208,32	208,32	0,00
663	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	021 Stavby	hod	72,000	3,58	257,76	257,76	0,00
664	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou	021 Stavby	hod	4,000	37,96	151,84	151,84	0,00
VZT - Vzduchotechnika								
665	VZT rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení so vzduchovým výkonom P/O=4400 /4400 m3/h s integrovaným radiacím a ovládacím zariadením v zostave vid.výkaz výmer	021 Stavby	ks	1,000	2 568,97	2 568,97	2 568,97	0,00
666	VZT rekuperačná jednotka vo vonkajšom prevedení so vzduchovým výkonom P/O=4400 /4400 m3/h s integrovaným radiacím a ovládacím zariadením v zostave vid.výkaz výmer	021 Stavby	ks	1,000	15 066,41	15 066,41	15 066,41	0,00
667	Radiaci a ovládací systém MaR (ROS) v zostave podľa výkr. dokument.	021 Stavby	ks	1,000	3 485,34	3 485,34	3 485,34	0,00
668	Radiaci a ovládací systém MaR (ROS) v zostave podľa výkr. dokument.	021 Stavby	ks	1,000	5 609,19	5 609,19	5 609,19	0,00
669	Odsávací digestor D1 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	614,02	614,02	614,02	0,00
670	Odsávací digestor D1 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez 2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 070,08	3 070,08	3 070,08	0,00
671	Odsávací digestor D2 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez,2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	614,02	614,02	614,02	0,00
672	Odsávací digestor D2 - priestorový, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez,2300x850x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 070,08	3 070,08	3 070,08	0,00
673	Odsávací digestor D3 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez,1100x1300x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	249,37	249,37	249,37	0,00
674	Odsávací digestor D3 - nástenný, labyrintové tuk. filtre, osvetlenie, nerez,1100x1300x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 246,83	1 246,83	1 246,83	0,00
675	Odsávací digestor D4 - nástenný, labyrintové tuk. filtre,osvetlenie, nerez,1000x1000x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	198,96	198,96	198,96	0,00
676	Odsávací digestor D4 - nástenný, labyrintové tuk. filtre,osvetlenie, nerez,1000x1000x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	994,78	994,78	994,78	0,00
677	Sací nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,000	19,52	19,52	19,52	0,00
678	Sací nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,000	58,36	58,36	58,36	0,00
679	Výfukový nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,000	19,52	19,52	19,52	0,00
680	Výfukový nástavec s mriežkou VRS 500x630	021 Stavby	ks	1,000	58,36	58,36	58,36	0,00
681	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa privod,315x500-S (KPV)	021 Stavby	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
682	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa privod,315x500-S (KPV)	021 Stavby	ks	1,000	93,28	93,28	93,28	0,00
683	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - jedáleň privod,500x160-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,000	12,09	12,09	12,09	0,00
684	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - jedáleň privod,500x160-S (KPJ)	021 Stavby	ks	1,000	60,33	60,33	60,33	0,00
685	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D1,315x180-S (KO1)	021 Stavby	ks	1,000	10,33	10,33	10,33	0,00
686	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D1,315x180-S (KO1)	021 Stavby	ks	1,000	51,24	51,24	51,24	0,00
687	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D2, 315x400-S (KO2)	021 Stavby	ks	1,000	16,10	16,10	16,10	0,00
688	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D2, 315x400-S (KO2)	021 Stavby	ks	1,000	81,92	81,92	81,92	0,00
689	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D3,315x180-S (KO3)	021 Stavby	ks	1,000	10,33	10,33	10,33	0,00

690	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - varňa odvod D3,315x180-S (KO3)	021 Stavby	ks	1,000	51,24	51,24	51,24	0,00
691	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - umyváreň riadu odvod D4,315x400-S (KO4)	021 Stavby	ks	1,000	16,42	16,42	16,42	0,00
692	Regulačná klapka v prevedení na servopohon - umyváreň riadu odvod D4,315x400-S (KO4)	021 Stavby	ks	1,000	81,92	81,92	81,92	0,00
693	Prívodná hliníková výústka do štvorhranného potrubia - varňa,400x300 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00
694	Prívodná hliníková výústka do štvorhranného potrubia - varňa,400x300 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,000	62,39	499,12	499,12	0,00
695	Prívodná hliníková výústka do štvorhranného potrubia - jedáleň,400x200 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,000	10,54	84,32	84,32	0,00
696	Prívodná hliníková výústka do štvorhranného potrubia - jedáleň,400x200 mm dvojradová s reguláciou lamelami	021 Stavby	ks	8,000	52,58	420,64	420,64	0,00
697	Odlučovač tuku s regulačnou klapkou - varňa, umyváreň riadu,400x200 mm (vertikálna montáž)	021 Stavby	ks	6,000	25,83	154,98	154,98	0,00
698	Odlučovač tuku s regulačnou klapkou - varňa, umyváreň riadu,400x200 mm (vertikálna montáž)	021 Stavby	ks	6,000	128,71	772,26	772,26	0,00
699	Krabica pre prívod vzduchu - varňa	021 Stavby	ks	1,000	20,97	20,97	20,97	0,00
700	Krabica pre prívod vzduchu - varňa,550x600x600 s 3 nástavcami podľa výkresu,nástavec 315x500/50,nástavec 500x160/50,nástavec 500x315/50 po 1ks	021 Stavby	ks	1,000	104,95	104,95	104,95	0,00
701	Krabica pre odvod vzduchu - varňa	021 Stavby	ks	1,000	26,24	26,24	26,24	0,00
702	Krabica pre odvod vzduchu - varňa,830x600x500 s 5 nástavcami podľa výkresu,2ks nástavec 315x400/50,2ks nástavec 315x180/50,1ks nástavec 500x315/50	021 Stavby	ks	1,000	224,37	224,37	224,37	0,00
703	Krabica pre prívod vzduchu - jedáleň	021 Stavby	ks	1,000	9,19	9,19	9,19	0,00
704	Krabica pre prívod vzduchu - jedále, 415x280x430 s 2 nástavcami podľa výkresu,1ksnástavec 225x355/50,1ks nástavec 355x225/50	021 Stavby	ks	1,000	45,87	45,87	45,87	0,00
705	Krabica pre odvod vzduchu - výdaj stravy, umyváreň stol. riadu	021 Stavby	ks	1,000	10,23	10,23	10,23	0,00
706	Krabica pre odvod vzduchu - výdaj stravy, umyváreň stol. Riad,415x500x500 s 3 nástavcami podľa výkresu,1ks nástavec 315x400/50,1ksnástavec 315x200/50 ,1ksnástavec 180x315/50	021 Stavby	ks	1,000	51,03	51,03	51,03	0,00
707	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,500	24,38	36,57	36,57	0,00
708	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,500	73,03	109,55	109,55	0,00
709	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1630mm (315x500 mm)	021 Stavby	bm	5,000	17,46	87,30	87,30	0,00
710	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1630mm (315x500 mm)	021 Stavby	bm	5,000	52,58	262,90	262,90	0,00
711	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1500mm (250x500 mm)	021 Stavby	bm	2,000	16,22	32,44	32,44	0,00
712	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1500mm (250x500 mm)	021 Stavby	bm	2,000	48,45	96,90	96,90	0,00
713	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1320mm (160x500 mm)	021 Stavby	bm	3,000	14,26	42,78	42,78	0,00
714	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu - do obvodu 1320mm (160x500 mm)	021 Stavby	bm	3,000	42,66	127,98	127,98	0,00
715	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,000	12,50	187,50	187,50	0,00
716	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre prívod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,000	37,50	562,50	562,50	0,00
717	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,500	24,38	36,57	36,57	0,00
718	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	1,500	73,03	109,55	109,55	0,00
719	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1630mm (500x315 mm)	021 Stavby	bm	3,000	17,46	52,38	52,38	0,00
720	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1630mm (500x315 mm)	021 Stavby	bm	3,000	52,58	157,74	157,74	0,00
721	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1430mm (315x400 mm)	021 Stavby	bm	7,000	15,39	107,73	107,73	0,00
722	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1430mm (315x400 mm)	021 Stavby	bm	7,000	46,18	323,26	323,26	0,00

723	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,000	12,50	187,50	187,50	0,00
724	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 1160mm (355x225 mm)	021 Stavby	bm	15,000	37,50	562,50	562,50	0,00
725	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 9900mm (315x180 mm)	021 Stavby	bm	13,000	10,74	139,62	139,62	0,00
726	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre odvod vzduchu- do obvodu 9900mm (315x180 mm)	021 Stavby	bm	13,000	32,13	417,69	417,69	0,00
727	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre sanie vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,000	24,38	73,14	73,14	0,00
728	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre sanie vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,000	73,03	219,09	219,09	0,00
729	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre výfuk vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,000	24,38	73,14	73,14	0,00
730	VZT potrubie štvorhranné pozink. sk I. pre výfuk vzduchu- do obvodu 2260mm (500x630 mm)	021 Stavby	bm	3,000	73,03	219,09	219,09	0,00
731	Tepelná izolácia pre prívod a odvod vzduchu v exteriéri, hr.32 mm	021 Stavby	m2	18,000	11,98	215,64	215,64	0,00
732	Tepelná izolácia pre prívod a odvod vzduchu v exteriéri, hr.32 mm	021 Stavby	m2	18,000	26,44	475,92	475,92	0,00
733	Montážny materiál	021 Stavby	ks	53,000	15,41	816,73	816,73	0,00
734	Decentrálna vetracia. jednotka ϕ 200 mm,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%,Pi=9W,	021 Stavby	ks	13,000	185,79	2 415,27	2 415,27	0,00
735	Decentrálna vetracia. jednotka ϕ 200 mm,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%,Pi=9W,	021 Stavby	ks	13,000	832,39	10 821,07	10 821,07	0,00
736	Decentrálna vetracia jednotka s výustením v špalete okna,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%,Pi=9W	021 Stavby	ks	3,000	161,97	485,91	485,91	0,00
737	Decentrálna vetracia jednotka s výustením v špalete okna,max. prietok vzduchu: 90 m3/hod,účinnosť spätného zisku tepla 88%,Pi=9W	021 Stavby	ks	3,000	809,87	2 429,61	2 429,61	0,00
738	Regulátor manuálny, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	4,000	46,28	185,12	185,12	0,00
739	Regulátor manuálny, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	4,000	231,39	925,56	925,56	0,00
740	Montážny materiál	021 Stavby	ks	20,000	32,69	653,80	653,80	0,00
741	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 75m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=28W, I=0,13A	021 Stavby	ks	5,000	22,83	114,15	114,15	0,00
742	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 75m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=28W, I=0,13A	021 Stavby	ks	5,000	113,73	568,65	568,65	0,00
743	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 150m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=53W, I=0,26A	021 Stavby	ks	4,000	40,29	161,16	161,16	0,00
744	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 150m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=53W, I=0,26A	021 Stavby	ks	4,000	201,13	804,52	804,52	0,00
745	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	4,000	99,89	399,56	399,56	0,00
746	Radiálny podstropný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	4,000	365,94	1 463,76	1 463,76	0,00
747	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	1,000	45,25	45,25	45,25	0,00
748	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	1,000	225,92	225,92	225,92	0,00
749	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	2,000	50,20	100,40	100,40	0,00
750	Radiálny nástenný odsávací ventilátor s časovým spínačom a s regulátorom vlhkosti,Q= 250m3/h,230V/50HZ/1f. , Pi=95W, I=0,48A	021 Stavby	ks	2,000	250,71	501,42	501,42	0,00
751	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d125	021 Stavby	bm	22,000	4,24	93,28	93,28	0,00
752	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d125	021 Stavby	bm	22,000	12,71	279,62	279,62	0,00
753	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d160	021 Stavby	bm	6,000	5,47	32,82	32,82	0,00
754	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d160	021 Stavby	bm	6,000	16,22	97,32	97,32	0,00
755	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d200	021 Stavby	bm	7,000	6,82	47,74	47,74	0,00
756	Kruhovité potrubie spiro do priemeru d200	021 Stavby	bm	7,000	20,25	141,75	141,75	0,00
757	Ohybné potrubie d100	021 Stavby	bm	6,000	3,41	20,46	20,46	0,00
758	Ohybné potrubie d100	021 Stavby	bm	6,000	10,12	60,72	60,72	0,00
759	Ventilačná hlavica rotačná d160	021 Stavby	ks	1,000	32,64	32,64	32,64	0,00
760	Ventilačná hlavica rotačná d160	021 Stavby	ks	1,000	97,83	97,83	97,83	0,00
761	Ventilačná hlavica rotačná d200	021 Stavby	ks	3,000	39,15	117,45	117,45	0,00
762	Ventilačná hlavica rotačná d200	021 Stavby	ks	3,000	117,45	352,35	352,35	0,00
763	Montážny materiál	021 Stavby	ks	20,000	21,19	423,80	423,80	0,00
ELE - Elektroinštalácia								
764	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, ref.KOPOS,KP 67/2	021 Stavby	ks	234,000	0,62	145,08	145,08	0,00
765	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, ref.KOPOS,KP 67/2	021 Stavby	ks	234,000	0,23	53,82	53,82	0,00
766	Spojka krabic, 10ks, ref.KOPOS SKLD 2	021 Stavby	ks	25,000	0,10	2,50	2,50	0,00
767	Spojka krabic, 10ks, ref.KOPOS SKLD 2	021 Stavby	ks	25,000	0,41	10,25	10,25	0,00

768	Krabica podlahová, 12M	021 Stavby	sada	4,000	51,65	206,60	206,60	0,00
769	Krabica podlahová, 12M	021 Stavby	sada	4,000	61,98	247,92	247,92	0,00
770	Krabica zapustená odbočná s viečkom, ref.KOPOS KU68 -1902	021 Stavby	ks	63,000	1,65	103,95	103,95	0,00
771	Krabica zapustená odbočná s viečkom, ref.KOPOS KU68 -1902	021 Stavby	ks	63,000	0,46	28,98	28,98	0,00
772	Krabica s viečkom, ref.KOPOS KO100	021 Stavby	ks	4,000	1,65	6,60	6,60	0,00
773	Krabica s viečkom, ref.KOPOS KO100	021 Stavby	ks	4,000	0,46	1,84	1,84	0,00
774	Svorkovnica bezskrútková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID,C2221413	021 Stavby	ks	300,000	0,52	156,00	156,00	0,00
775	Svorkovnica bezskrútková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID,C2221413	021 Stavby	ks	300,000	0,28	84,00	84,00	0,00
776	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	19,000	1,76	33,44	33,44	0,00
777	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	19,000	2,85	54,15	54,15	0,00
778	Spínač striedavý č.6, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	16,000	2,00	32,00	32,00	0,00
779	Spínač striedavý č.6, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	16,000	3,49	55,84	55,84	0,00
780	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,000	4,00	52,00	52,00	0,00
781	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,000	5,30	68,90	68,90	0,00
782	Spínač lustrový č.5, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,000	2,00	26,00	26,00	0,00
783	Spínač lustrový č.5, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	13,000	4,27	55,51	55,51	0,00
784	Spínač križový č.7, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	15,000	2,25	33,75	33,75	0,00
785	Spínač križový č.7, pod omietku,ref. VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	15,000	5,40	81,00	81,00	0,00
786	Vypínač bezpečnostný, 2P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00
787	Vypínač bezpečnostný, 2P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	3,000	20,98	62,94	62,94	0,00
788	Vypínač bezpečnostný, 4P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00
789	Vypínač bezpečnostný, 4P, 20A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	4,000	24,17	96,68	96,68	0,00
790	Vypínač bezpečnostný, 4P, 32A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
791	Vypínač bezpečnostný, 4P, 32A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
792	Vypínač bezpečnostný, 4P, 63A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
793	Vypínač bezpečnostný, 4P, 63A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	50,61	50,61	50,61	0,00
794	Vypínač bezpečnostný, 4P, 100A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
795	Vypínač bezpečnostný, 4P, 100A, ref.SCAME ISOLATORS	021 Stavby	ks	1,000	65,12	65,12	65,12	0,00
796	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	118,000	3,25	383,50	383,50	0,00
797	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	118,000	3,07	362,26	362,26	0,00
798	Zásuvka pod omietku, 230V, IP44, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	14,000	3,25	45,50	45,50	0,00
799	Zásuvka pod omietku, 230V, IP44, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	14,000	9,12	127,68	127,68	0,00
800	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	6,000	2,50	15,00	15,00	0,00
801	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	6,000	8,87	53,22	53,22	0,00
802	Zásuvka dátová, pod omietku, 2xRJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	2,000	5,68	11,36	11,36	0,00
803	Zásuvka dátová, pod omietku, 2xRJ45, UTP cat.5e, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	2,000	15,26	30,52	30,52	0,00
804	Zásuvka dátová, pod omietku, TV, hviezdicová, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	8,000	7,31	58,48	58,48	0,00
805	Zásuvka dátová, pod omietku, TV, hviezdicová, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	8,000	7,48	59,84	59,84	0,00
806	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.MOSAIC, LEGRAND,MOSAIC	021 Stavby	ks	16,000	3,25	52,00	52,00	0,00
807	Zásuvka pod omietku, 230V, ref.MOSAIC, LEGRAND,MOSAIC	021 Stavby	ks	16,000	3,18	50,88	50,88	0,00
808	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, 1M, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	8,000	2,50	20,00	20,00	0,00
809	Zásuvka dátová, pod omietku, RJ45, UTP cat.5e, 1M, ref.MOSAIC, LEGRAND MOSAIC	021 Stavby	ks	8,000	7,77	62,16	62,16	0,00
810	Zásuvka na omietku, 230V, IP43, ref.PLEXO, LEGRAND,PLEXO	021 Stavby	ks	2,000	5,06	10,12	10,12	0,00
811	Zásuvka na omietku, 230V, IP43, ref.PLEXO, LEGRAND,PLEXO	021 Stavby	ks	2,000	3,86	7,72	7,72	0,00
812	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 230V, 16A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	021 Stavby	ks	16,000	5,06	80,96	80,96	0,00
813	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 230V, 16A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	021 Stavby	ks	16,000	28,46	455,36	455,36	0,00
814	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	021 Stavby	ks	1,000	7,23	7,23	7,23	0,00
815	Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	021 Stavby	ks	1,000	43,48	43,48	43,48	0,00
816	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME,OPTIMA	021 Stavby	ks	1,000	7,23	7,23	7,23	0,00

817	Zásuvka priemerná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME,OPTIMA	021 Stavby	ks	1,000	8,86	8,86	8,86	0,00
818	Rám jednoduchý, 2M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	56,000	1,08	60,48	60,48	0,00
819	Rám jednoduchý, 2M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	56,000	0,76	42,56	42,56	0,00
820	Rám dvojnásobný, 4M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	53,000	1,08	57,24	57,24	0,00
821	Rám dvojnásobný, 4M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	53,000	1,58	83,74	83,74	0,00
822	Rám trojnásobný, 6M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	11,000	1,08	11,88	11,88	0,00
823	Rám trojnásobný, 6M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	11,000	2,48	27,28	27,28	0,00
824	Rám štvornásobný, 8M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	7,000	1,08	7,56	7,56	0,00
825	Rám štvornásobný, 8M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	7,000	4,41	30,87	30,87	0,00
826	Rám päťnásobný, 10M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	1,000	1,08	1,08	1,08	0,00
827	Rám päťnásobný, 10M, ref.VALENA LIFE, LEGRAND VALENA LIFE	021 Stavby	ks	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
828	Svietidlá montáž	021 Stavby	sada	1,000	10,33	10,33	10,33	0,00
829	ref.SINCLAIR DLTJ24CCT	021 Stavby	ks	22,000	19,92	438,24	438,24	0,00
830	ref.SINCLAIR PL 595936NWC	021 Stavby	ks	13,000	36,84	478,92	478,92	0,00
831	ref.SINCLAIR PL1203040NWC UGR<19	021 Stavby	ks	8,000	45,53	364,24	364,24	0,00
832	ref.SINCLAIR PL595936NWC UGR<19	021 Stavby	ks	95,000	40,63	3 859,85	3 859,85	0,00
833	ref.Siref.NCLAIR TPL 20	021 Stavby	ks	4,000	26,26	105,04	105,04	0,00
834	ref.SINCLAIR TPL45	021 Stavby	ks	10,000	42,18	421,80	421,80	0,00
835	ref.SINCLAIR RDS 12CCT	021 Stavby	ks	10,000	9,98	99,80	99,80	0,00
836	ref.SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,000	197,52	790,08	790,08	0,00
837	Rám PL 60*60	021 Stavby	ks	39,000	16,35	637,65	637,65	0,00
838	Rám PL 120*30	021 Stavby	ks	8,000	20,57	164,56	164,56	0,00
839	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40, ref.SCHRACK KSC	021 Stavby	ks	19,000	3,92	74,48	74,48	0,00
840	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40, ref.SCHRACK KSC	021 Stavby	ks	19,000	195,91	3 722,29	3 722,29	0,00
841	Žiarovka, LED , E27, 60W	021 Stavby	ks	15,000	0,52	7,80	7,80	0,00
842	Žiarovka, LED , E27, 60W	021 Stavby	ks	15,000	4,65	69,75	69,75	0,00
843	Rozdeľovacia hlava, 5x16/5x35, ref.TRACON VE54622	021 Stavby	ks	10,000	61,98	619,80	619,80	0,00
844	Rozdeľovacia hlava, 5x16/5x35, ref.TRACON VE54622	021 Stavby	ks	10,000	10,26	102,60	102,60	0,00
845	Rozdeľovacia hlava, 5x50/5x120, TRACON VE57389	021 Stavby	ks	2,000	61,98	123,96	123,96	0,00
846	Rozdeľovacia hlava, 5x50/5x120, TRACON VE57389	021 Stavby	ks	2,000	12,81	25,62	25,62	0,00
847	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	2 000,000	0,71	1 420,00	1 420,00	0,00
848	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	2 000,000	0,10	200,00	200,00	0,00
849	Rúrka, ohybná, DN20, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	300,000	0,71	213,00	213,00	0,00
850	Rúrka, ohybná, DN20, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	300,000	0,17	51,00	51,00	0,00
851	Rúrka, ohybná, DN25, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	50,000	0,71	35,50	35,50	0,00
852	Rúrka, ohybná, DN25, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	50,000	0,26	13,00	13,00	0,00
853	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	25,000	0,71	17,75	17,75	0,00
854	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	25,000	0,39	9,75	9,75	0,00
855	Rúrka, ohybná, DN40, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	30,000	0,71	21,30	21,30	0,00
856	Rúrka, ohybná, DN40, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	021 Stavby	bm	30,000	0,60	18,00	18,00	0,00
857	Rúrka, ohybná, so zafahovacím drôtom, DN40, 25m,ref. KOPOS MONOFLEX 1440 K25D	021 Stavby	bm	200,000	0,71	142,00	142,00	0,00
858	Rúrka, ohybná, so zafahovacím drôtom, DN40, 25m,ref. KOPOS MONOFLEX 1440 K25D	021 Stavby	bm	200,000	0,72	144,00	144,00	0,00
859	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zafahovacím drôtom a spojkou,ref. KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	20,000	0,83	16,60	16,60	0,00
860	Chránička ref. KOPOFLEX, DN125, so zafahovacím drôtom a spojkou,ref. KOPOS KF 09125 BA	021 Stavby	bm	20,000	3,45	69,00	69,00	0,00
861	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY O3x1,5	021 Stavby	bm	10,000	1,03	10,30	10,30	0,00
862	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY O3x1,5	021 Stavby	bm	10,000	0,53	5,30	5,30	0,00
863	Kábel,ref. NKT CYKY J3x2,5	021 Stavby	bm	50,000	1,24	62,00	62,00	0,00
864	Kábel,ref. NKT CYKY J3x2,5	021 Stavby	bm	50,000	0,86	43,00	43,00	0,00
865	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x2,5	021 Stavby	bm	5,000	2,07	10,35	10,35	0,00
866	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x2,5	021 Stavby	bm	5,000	1,42	7,10	7,10	0,00
867	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x16	021 Stavby	bm	25,000	2,58	64,50	64,50	0,00
868	Kábel, ref.PRYSMIAN CYKY J5x16	021 Stavby	bm	25,000	6,80	170,00	170,00	0,00
869	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH O3x1,5	021 Stavby	bm	500,000	0,55	275,00	275,00	0,00
870	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH O3x1,5	021 Stavby	bm	500,000	0,91	455,00	455,00	0,00
871	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	021 Stavby	bm	1 300,000	0,55	715,00	715,00	0,00

872	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J3x1,5	021 Stavby	bm	1 300,000	0,91	1 183,00	1 183,00	0,00
873	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J3x2,5	021 Stavby	bm	1 310,000	0,74	969,40	969,40	0,00
874	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J3x2,5	021 Stavby	bm	1 310,000	1,36	1 781,60	1 781,60	0,00
875	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x1,5	021 Stavby	bm	250,000	0,57	142,50	142,50	0,00
876	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x1,5	021 Stavby	bm	250,000	1,40	350,00	350,00	0,00
877	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x4	021 Stavby	bm	55,000	0,63	34,65	34,65	0,00
878	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x2,5	021 Stavby	bm	55,000	2,12	116,60	116,60	0,00
879	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x4	021 Stavby	bm	20,000	0,66	13,20	13,20	0,00
880	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x4	021 Stavby	bm	20,000	3,24	64,80	64,80	0,00
881	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x6	021 Stavby	bm	15,000	1,14	17,10	17,10	0,00
882	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND NZXH J5x6	021 Stavby	bm	15,000	4,50	67,50	67,50	0,00
883	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x6RE ZZ	021 Stavby	bm	200,000	0,83	166,00	166,00	0,00
884	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x6RE ZZ	021 Stavby	bm	200,000	1,76	352,00	352,00	0,00
885	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	40,000	0,86	34,40	34,40	0,00
886	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	021 Stavby	bm	40,000	2,07	82,80	82,80	0,00
887	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x25RE ZZ	021 Stavby	bm	50,000	0,98	49,00	49,00	0,00
888	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x25RE ZZ	021 Stavby	bm	50,000	2,94	147,00	147,00	0,00
889	Vodič, CY35, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x35RE ZZ	021 Stavby	bm	5,000	0,98	4,90	4,90	0,00
890	Vodič, CY35, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x35RE ZZ	021 Stavby	bm	5,000	6,71	33,55	33,55	0,00
891	Vodič, CY50, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x50RM ZZ	021 Stavby	bm	10,000	1,55	15,50	15,50	0,00
892	Vodič, CY50, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x50RM ZZ	021 Stavby	bm	10,000	8,78	87,80	87,80	0,00
893	Vodič, CY95, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x95RM ZZ	021 Stavby	bm	5,000	1,55	7,75	7,75	0,00
894	Vodič, CY95, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x95RM ZZ	021 Stavby	bm	5,000	12,91	64,55	64,55	0,00
895	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X J5x50RM	021 Stavby	bm	35,000	1,55	54,25	54,25	0,00
896	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X J5x50RM	021 Stavby	bm	35,000	30,99	1 084,65	1 084,65	0,00
897	Kábel koaxiálny pre exteriérové rozvody, 75 Ohm, zelený,ref. VUKI VCCKE 75 Ohm-4,8mm	021 Stavby	bm	50,000	0,93	46,50	46,50	0,00
898	Kábel koaxiálny pre exteriérové rozvody, 75 Ohm, zelený,ref. VUKI VCCKE 75 Ohm-4,8mm	021 Stavby	bm	50,000	1,78	89,00	89,00	0,00
899	Kábel koaxiálny pre interiérové rozvody, 75 Ohm, oranžový, bezhalogénový, s nízkou produkciou dymu, korozivitou a vodivosťou spalín,ref. VUKI VCCJE-R 75-4,8	021 Stavby	bm	220,000	0,93	204,60	204,60	0,00
900	Kábel koaxiálny pre interiérové rozvody, 75 Ohm, oranžový, bezhalogénový, s nízkou produkciou dymu, korozivitou a vodivosťou spalín,ref. VUKI VCCJE-R 75-4,8	021 Stavby	bm	220,000	1,78	391,60	391,60	0,00
901	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 300MHz, bezhalogénový, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	600,000	0,67	402,00	402,00	0,00
902	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5E, 1Gb, 300MHz, bezhalogénový, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	600,000	0,27	162,00	162,00	0,00
903	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5e, 1Gb, 125MHz, exteriér, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	50,000	0,67	33,50	33,50	0,00
904	Kábel FTP (F/UTP) cat. 5e, 1Gb, 125MHz, exteriér, tienenný, ref.KELINE 4x2xAWG24	021 Stavby	bm	50,000	0,72	36,00	36,00	0,00
905	Kábel tienenný pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLACOM F 2x2x0,8	021 Stavby	bm	400,000	0,57	228,00	228,00	0,00
906	Kábel tienenný pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1,ref. PRAKAB PRAFLACOM F 2x2x0,8	021 Stavby	bm	400,000	1,42	568,00	568,00	0,00
907	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	bm	25,000	0,83	20,75	20,75	0,00
908	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	bm	25,000	0,64	16,00	16,00	0,00
909	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G1,5	021 Stavby	bm	15,000	0,69	10,35	10,35	0,00
910	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G1,5	021 Stavby	bm	15,000	0,97	14,55	14,55	0,00

911	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	bm	20,000	0,83	16,60	16,60	0,00
912	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	bm	20,000	1,55	31,00	31,00	0,00
913	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G4	021 Stavby	bm	5,000	1,14	5,70	5,70	0,00
914	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G4	021 Stavby	bm	5,000	2,36	11,80	11,80	0,00
915	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G6	021 Stavby	bm	5,000	1,24	6,20	6,20	0,00
916	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G6	021 Stavby	bm	5,000	3,40	17,00	17,00	0,00
917	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G16	021 Stavby	bm	10,000	1,55	15,50	15,50	0,00
918	Kábel, ref.PRYSMIAN H07RN-F 5G16	021 Stavby	bm	10,000	8,64	86,40	86,40	0,00
919	Vodič, CY35, zelenožltý H07V-R 35 ZZ	021 Stavby	bm	10,000	1,03	10,30	10,30	0,00
920	Vodič, CY35, zelenožltý H07V-R 35 ZZ	021 Stavby	bm	10,000	3,82	38,20	38,20	0,00
921	Vodič, CY16, zelenožltý,ref. PRAKAB NYY 16RE ZZ	021 Stavby	bm	20,000	0,86	17,20	17,20	0,00
922	Vodič, CY16, zelenožltý,ref. PRAKAB NYY 16RE ZZ	021 Stavby	bm	20,000	1,93	38,60	38,60	0,00
923	Hmoždinky zatĺkacie	021 Stavby	ks	1 000,000	0,10	100,00	100,00	0,00
924	Hmoždinky zatĺkacie	021 Stavby	ks	1 000,000	0,05	50,00	50,00	0,00
925	Stahovacie pásky, 250x4,8,100ks,ref. SCAME	021 Stavby	ks	1 000,000	0,21	210,00	210,00	0,00
926	Stahovacie pásky, 250x4,8,100ks,ref. SCAME	021 Stavby	ks	1 000,000	0,02	20,00	20,00	0,00
927	Hmota ref.HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 CP670	021 Stavby	kg	10,000	2,07	20,70	20,70	0,00
928	Hmota ref.HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 CP670	021 Stavby	kg	10,000	8,99	89,90	89,90	0,00
929	Sekanie drážok do muríva	021 Stavby	bm	350,000	2,48	868,00	868,00	0,00
930	Frézovanie otvorov pre krabice do muríva	021 Stavby	ks	301,000	3,44	1 035,44	1 035,44	0,00
931	Prierazy	021 Stavby	ks	80,000	19,87	1 589,60	1 589,60	0,00
932	Elektromontáž	021 Stavby	hod	120,000	10,33	1 239,60	1 239,60	0,00
ELE-1 - ROZVÁDZACE								
933	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 13 radov po 35 modulov, ref.OEZ DISTRISSET D243-3513	021 Stavby	ks	1,000	330,56	330,56	330,56	0,00
934	Kryt modulárny, v=150, š=710, výrez š=45,ref.OEZ PD-D-KMV01535	021 Stavby	ks	9,000	16,32	146,88	146,88	0,00
935	Kryt modulárny, v=150, š=710, ref.OEZ PD-D-KMV01535	021 Stavby	ks	2,000	15,50	31,00	31,00	0,00
936	Istič 3P, 250A, 36kA, ref.OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	2,000	150,14	300,28	300,28	0,00
937	Istič 4P, 250A, 36kA, ref.OEZ BD250NE405	021 Stavby	ks	1,000	506,17	506,17	506,17	0,00
938	Nadprúdová spúšť, 100÷250A, char. distribučná,ref.OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	3,000	213,68	641,04	641,04	0,00
939	Napáťová spúšť, 230VAC, ref.OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	3,000	56,38	169,14	169,14	0,00
940	Pomocný kontakt, 1NO, 1NC, ref.OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	2,000	30,34	60,68	60,68	0,00
941	Pripojovacia sada, 2x150<s<240, ref.OEZ CS-BD-B022	021 Stavby	sada	1,000	107,32	107,32	107,32	0,00
942	Vypínač modulárny, 3P, 125A, ref.LEGRAND DX3-IS-125A/3P	021 Stavby	ks	1,000	33,26	33,26	33,26	0,00
943	Vypínacia spúšť, 230VAC, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00
944	Pomocný kontakt 1CO, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00
945	Istič 1P, 230VAC, 6A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B6/1	021 Stavby	ks	1,000	5,01	5,01	5,01	0,00
946	Istič 1P, 230VAC, 16A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B16/1	021 Stavby	ks	24,000	4,28	102,72	102,72	0,00
947	Istič 1P+N, 230VAC, 6A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B6/1N	021 Stavby	ks	4,000	7,85	31,40	31,40	0,00
948	Istič 4P, 400VAC, 16A, 10kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-10-B16/4	021 Stavby	ks	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
949	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 100A, 30mA, typ A, ref.LEGRAND TX3-100A/4/030	021 Stavby	ks	4,000	183,87	735,48	735,48	0,00
950	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B10A/1N/030	021 Stavby	ks	3,000	45,41	136,23	136,23	0,00
951	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B16A/1N/030	021 Stavby	ks	27,000	36,82	994,14	994,14	0,00
952	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, ref.LEGRAND DX3-C10A/1N/030	021 Stavby	ks	11,000	39,15	430,65	430,65	0,00
953	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B10A/4/030	021 Stavby	ks	3,000	112,26	336,78	336,78	0,00
954	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B16A/4/030	021 Stavby	ks	1,000	112,26	112,26	112,26	0,00
955	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 20A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B20A/4/030	021 Stavby	ks	1,000	114,37	114,37	114,37	0,00
956	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 3216A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, ref.LEGRAND DX3-B32A/4/030	021 Stavby	ks	1,000	127,26	127,26	127,26	0,00
957	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, ref.SALTEK FLP-B+C MAXI V/4	021 Stavby	ks	1,000	327,52	327,52	327,52	0,00
958	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 3P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-3+NPE-280	021 Stavby	ks	1,000	215,99	215,99	215,99	0,00
959	Stykač, 230VAC, 25A, 2NO, 1M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	20,85	20,85	20,85	0,00
960	Časovač, denný program, 1M, ref.LEGRAND MICROREX	021 Stavby	ks	1,000	38,86	38,86	38,86	0,00
961	Zdroj, 230VAC/24VDC, 20W, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	61,98	247,92	247,92	0,00
962	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	5,000	0,44	2,20	2,20	0,00
963	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	7,000	0,53	3,71	3,71	0,00
964	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, červená, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	4,000	0,54	2,16	2,16	0,00
965	Svorka jednoradová,skrutková, s=10, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
966	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5÷10, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	8,000	0,58	4,64	4,64	0,00
967	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	4,000	0,99	3,96	3,96	0,00

968	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, modrá, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	4,000	2,70	10,80	10,80	0,00
969	Tlačidlo, hrib, s aretáciou, ref.EATON M22-PV	021 Stavby	ks	2,000	11,36	22,72	22,72	0,00
970	Prepínač, 3 polohy, ref. EATON M22-WRK3	021 Stavby	ks	1,000	8,06	8,06	8,06	0,00
971	Spínacia jednotka, 1NO, ref. EATON M22-K10	021 Stavby	ks	5,000	1,79	8,95	8,95	0,00
972	Upevňovací adaptér, ref. EATON M22-A	021 Stavby	ks	3,000	0,85	2,55	2,55	0,00
973	Signálka 230VAC, červená, ref. EATON M22-L-R	021 Stavby	ks	2,000	3,33	6,66	6,66	0,00
974	Signálka 230VAC, zelená, ref. EATON M22-L-G	021 Stavby	ks	2,000	3,33	6,66	6,66	0,00
975	Označovací štítek „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, ref. EATON M22-XZK-C299	021 Stavby	ks	2,000	2,87	5,74	5,74	0,00
976	Tlačidlo, hrib, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, ref. EATON M22PV/KC11/1Y	021 Stavby	ks	1,000	23,38	23,38	23,38	0,00
977	Káblové štítky	021 Stavby	ks	152,000	0,96	145,92	145,92	0,00
978	Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	1,000	3,31	3,31	3,31	0,00
979	Stahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, ref. SCAME	021 Stavby	ks	100,000	0,01	1,00	1,00	0,00
980	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,000	258,25	258,25	258,25	0,00
981	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	71,000	0,68	48,28	48,28	0,00
982	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	3,000	0,68	2,04	2,04	0,00
983	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	2,000	0,52	1,04	1,04	0,00
984	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	516,50	516,50	516,50	0,00
985	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
986	Atest	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
987	Rozvodnica pre montáž na stenu, 4x22M, 700x500x270, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	1,000	136,03	136,03	136,03	0,00
988	Montážny rám, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	1,000	34,72	34,72	34,72	0,00
989	Krycia doska, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	4,000	33,99	135,96	135,96	0,00
990	Držiak blokových svoriek, ref.GE ARIA 75	021 Stavby	ks	2,000	5,03	10,06	10,06	0,00
991	Svorkový blok modrý, GE	021 Stavby	ks	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00
992	Svorkový blok zelený, ref.GE	021 Stavby	ks	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00
993	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.C, ref.LEGRAND TX3-6-C06/1	021 Stavby	ks	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00
994	Istič 1P+N, 230VAC, 10A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND DX3-6-B10/1N	021 Stavby	ks	2,000	12,72	25,44	25,44	0,00
995	Istič 1P+N, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND DX3-6-B16/1N	021 Stavby	ks	2,000	12,72	25,44	25,44	0,00
996	Istič 4P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, ref.LEGRAND TX3-6-B16/4	021 Stavby	ks	1,000	22,85	22,85	22,85	0,00
997	Istič 4P, 400VAC, 50A, 6kA, char.C, ref.LEGRAND TX3-6-C50/4	021 Stavby	ks	1,000	32,02	32,02	32,02	0,00
998	Istič 3P, 400VAC, 100A, 16kA, char.C, ref.LEGRAND DX3-C125/3	021 Stavby	ks	1,000	115,39	115,39	115,39	0,00
999	Spúšťač motorový, 55÷75A, ref.LEGRAND MPX3 100H-75	021 Stavby	ks	1,000	359,48	359,48	359,48	0,00
1000	Vypínacia spúšť, 230VAC, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00
1001	Pomocný kontakt 1CO, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00
1002	Stykač, 400VAC, 40A, 3NO, 3M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	58,97	58,97	58,97	0,00
1003	Tlačidlo, hrib, s aretáciou, ref.EATON M22-PV	021 Stavby	ks	1,000	11,36	11,36	11,36	0,00
1004	Upevňovací adaptér, ref.EATON M22-A	021 Stavby	ks	1,000	0,85	0,85	0,85	0,00
1005	Spínacia jednotka, 1NO, ref.EATON M22-K10	021 Stavby	ks	1,000	1,79	1,79	1,79	0,00
1006	Označovací štítek „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, ref.EATON M22-XZK-C299	021 Stavby	ks	1,000	2,87	2,87	2,87	0,00
1007	Tlačidlo, hrib, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, ref.EATON M22PV/KC11/1Y	021 Stavby	ks	1,000	23,38	23,38	23,38	0,00
1008	Signálka 230VAC, červená, ref.EATON M22-L-R	021 Stavby	ks	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
1009	Signálka 230VAC, zelená, ref.EATON M22-L-G	021 Stavby	ks	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
1010	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, ref.SALTEK FLP-B+C MAXI V/4	021 Stavby	ks	1,000	327,52	327,52	327,52	0,00
1011	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-1+NPE-280	021 Stavby	ks	1,000	120,92	120,92	120,92	0,00
1012	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 3P, 50kA, v skrinke, ref.OBO VG-V50-3+NPE-280	021 Stavby	ks	1,000	215,99	215,99	215,99	0,00
1013	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	5,000	0,44	2,20	2,20	0,00
1014	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5 modrá, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,000	0,53	0,53	0,53	0,00
1015	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=16, 35, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	1,000	0,81	0,81	0,81	0,00
1016	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5÷10, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	2,000	0,58	1,16	1,16	0,00
1017	Ukončovacia záťažka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, ref.LEGRAND VIKING	021 Stavby	ks	2,000	0,99	1,98	1,98	0,00
1018	Káblové štítky	021 Stavby	ks	20,000	0,96	19,20	19,20	0,00
1019	Vývodka, ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	1,000	1,31	1,31	1,31	0,00
1020	Vývodka, ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	1,000	1,18	1,18	1,18	0,00
1021	Vývodka, ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	6,000	1,31	7,86	7,86	0,00
1022	Vývodka, ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	6,000	1,35	8,10	8,10	0,00
1023	Vývodka, ref.HENSEL AKM20	021 Stavby	ks	1,000	1,31	1,31	1,31	0,00
1024	Vývodka, ref.HENSEL AKM20	021 Stavby	ks	1,000	1,35	1,35	1,35	0,00
1025	Vývodka, ref.HENSEL AKM32	021 Stavby	ks	2,000	1,31	2,62	2,62	0,00
1026	Vývodka, ref.HENSEL AKM32	021 Stavby	ks	2,000	1,93	3,86	3,86	0,00
1027	Vývodka, ref.HENSEL AKM50	021 Stavby	ks	1,000	1,31	1,31	1,31	0,00
1028	Vývodka, ref.HENSEL AKM50	021 Stavby	ks	1,000	11,83	11,83	11,83	0,00
1029	Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	1,000	3,31	3,31	3,31	0,00
1030	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,000	258,25	258,25	258,25	0,00
1031	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	7,000	0,68	4,76	4,76	0,00
1032	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
1033	Kompletáž	021 Stavby	ks	1,000	516,50	516,50	516,50	0,00
1034	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
1035	Atest	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
1036	Rozvádzač, 19", 4U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	1,000	80,43	80,43	80,43	0,00
1037	Patchpanel, 24xRJ45, UTP cat.5e, ref.KELINE GIGA KOMPAKT	021 Stavby	ks	1,000	22,92	22,92	22,92	0,00
1038	Záslepka 19", 1U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	7,000	2,15	15,05	15,05	0,00
1039	Vývážovací panel 19", 1U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	2,000	9,22	18,44	18,44	0,00
1040	Patchkabel, 1m, ref.KELINE	021 Stavby	ks	18,000	0,32	5,76	5,76	0,00
1041	Rozvodný panel, 1U, ref.KELINE	021 Stavby	ks	1,000	25,34	25,34	25,34	0,00

1042	Dátový switch TV/ETH/TF, napájanie 9V, 8M, 1xIN/8xOUT RJ45, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	1 614,57	1 614,57	1 614,57	0,00
1043	Zdroj 230VAC/9VDC, 1,6A, 1,5M, ref.LEGRAND	021 Stavby	ks	1,000	31,27	31,27	31,27	0,00
1044	Prepáňová ochrana, typ 1+2, KOAX, 10kA/2,5kA, ref. SALTEK FX-090-F75T	021 Stavby	ks	1,000	56,17	56,17	56,17	0,00
1045	Prepáňová ochrana, typ 2+3, dátová sieť, 2,5kA, ref.SALTEK DL-1SDN RJ45	021 Stavby	ks	1,000	32,11	32,11	32,11	0,00
1046	Vývodka , ref.HENSEL AKM12	021 Stavby	ks	32,000	1,18	37,76	37,76	0,00
1047	Vývodka , ref.HENSEL AKM16	021 Stavby	ks	1,000	1,35	1,35	1,35	0,00
1048	Kábové štítky	021 Stavby	ks	64,000	0,96	61,44	61,44	0,00
1049	Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	1,000	3,31	3,31	3,31	0,00
1050	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	sada	1,000	154,95	154,95	154,95	0,00
1051	Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	32,000	0,68	21,76	21,76	0,00
1052	Zapojenie a oživenie	021 Stavby	sada	1,000	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00
1053	Atest rozvodov LAN	021 Stavby	sada	1,000	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00
1054	Atest	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
1055	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
ELE-2 - Bleskozvod								
1056	Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m FeZn10	021 Stavby	bm	100,000	1,91	191,00	191,00	0,00
1057	Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m FeZn10	021 Stavby	bm	100,000	1,46	146,00	146,00	0,00
1058	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	210,000	1,91	401,10	401,10	0,00
1059	Vodič, 0,97kg/m FeZn30x4	021 Stavby	bm	210,000	1,46	306,60	306,60	0,00
1060	Gulatina AlMgSi 8 (1kg=7.41m, 1m=0.135 kg)AlMgSi 8	021 Stavby	bm	320,000	1,91	611,20	611,20	0,00
1061	Gulatina AlMgSi 8 (1kg=7.41m, 1m=0.135 kg)AlMgSi 8	021 Stavby	bm	320,000	0,88	281,60	281,60	0,00
1062	SVorka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,000	1,81	155,66	155,66	0,00
1063	SVorka spojovacia, ref.ZIN SS	021 Stavby	ks	86,000	0,38	32,68	32,68	0,00
1064	SVorka odkvapová, ref.ZIN SO	021 Stavby	ks	16,000	2,63	42,08	42,08	0,00
1065	SVorka odkvapová, ref.ZIN SO	021 Stavby	ks	16,000	0,90	14,40	14,40	0,00
1066	SVorka na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	39,000	1,81	70,59	70,59	0,00
1067	SVorka na pripojenie kovových predmetov, ref.ZIN SP	021 Stavby	ks	39,000	0,71	27,69	27,69	0,00
1068	SVorka spojovacia odbočná,ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,000	2,43	17,01	17,01	0,00
1069	SVorka spojovacia odbočná,ref. ZIN SR02	021 Stavby	ks	7,000	0,46	3,22	3,22	0,00
1070	SVorka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,000	2,43	43,74	43,74	0,00
1071	SVorka uzemňovacia, ref.ZIN SR03	021 Stavby	ks	18,000	0,65	11,70	11,70	0,00
1072	SVorka skúšobná, ref.ZIN SZ	021 Stavby	ks	16,000	2,43	38,88	38,88	0,00
1073	SVorka skúšobná, ref.ZIN SZ	021 Stavby	ks	16,000	1,14	18,24	18,24	0,00
1074	Podpera vedenia na ploché strechy, ref.ZIN PV21	021 Stavby	ks	254,000	0,77	195,58	195,58	0,00
1075	Podpera vedenia na ploché strechy, ref.ZIN PV21	021 Stavby	ks	254,000	1,61	408,94	408,94	0,00
1076	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5+95/ d=10, 1x 30x4, ref.DEHN K12	021 Stavby	ks	6,000	19,63	117,78	117,78	0,00
1077	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5+95/ d=10, 1x 30x4, ref.DEHN K12	021 Stavby	ks	6,000	12,00	72,00	72,00	0,00
1078	Rúrka, ohybná, DN40, 1240 L25, 25m, ref.KOPOS SUPER MONOFLEX	021 Stavby	bm	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00
1079	Rúrka, ohybná, DN40, 1240 L25, 25m, ref.KOPOS SUPER MONOFLEX	021 Stavby	bm	80,000	0,88	70,40	70,40	0,00
1080	Príchytká, d=40, ref.KOPOS 5240PC	021 Stavby	ks	80,000	1,08	86,40	86,40	0,00
1081	Príchytká, d=40, ref.KOPOS 5240PC	021 Stavby	ks	80,000	1,91	152,80	152,80	0,00
1082	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	16,000	7,74	123,84	123,84	0,00
1083	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref.KOPOS KUZ-VOI	021 Stavby	ks	16,000	17,84	285,44	285,44	0,00
1084	Protikoročná ochrana pre pozinkované plochy, farba, ref.KOPOS WEICON 750	021 Stavby	ks	2,000	10,33	20,66	20,66	0,00
1085	Protikoročná ochrana pre pozinkované plochy, farba, ref.KOPOS WEICON 750	021 Stavby	ks	2,000	88,02	176,04	176,04	0,00
1086	ref.OBO Bettermann Podstavec F-FIX-JUNIOR pre systém FangFix Junior. Vráťane hliníkovej zachytávacej tyče dĺžky 1000 mm, s priemerom 10 mm. Rýchla montáž zachytávacej tyče zasunutím do spodného dielu. Materiál: hliník. Obsahuje rýchlospojku Vario typu 249	021 Stavby	ks	4,000	10,33	41,32	41,32	0,00
1087	ref.OBO Bettermann Podstavec F-FIX-JUNIOR pre systém FangFix Junior. Vráťane hliníkovej zachytávacej tyče dĺžky 1000 mm, s priemerom 10 mm. Rýchla montáž zachytávacej tyče zasunutím do spodného dielu. Materiál: hliník. Obsahuje rýchlospojku Vario typu 249	021 Stavby	ks	4,000	9,88	39,52	39,52	0,00
1088	Tyč neizolovaná d=16, l=2500, ref.OBO 101VL2500	021 Stavby	ks	3,000	6,46	19,38	19,38	0,00
1089	Tyč neizolovaná d=16, l=2500, ref.OBO 101VL2500	021 Stavby	ks	3,000	20,48	61,44	61,44	0,00
1090	Tyč neizolovaná d=40, l=4500, ref.OBO; Jímací stožár isFang. Vhodný pro zatížení větrem dle eurokódu 1: EN 1991-1-4. Zúžená jímací tyč. Vhodný pro stativ se třemi nohami isFang 40 mm a nosné systémy isFang 101 3B-4500	021 Stavby	ks	1,000	25,83	25,83	25,83	0,00
1091	Tyč neizolovaná d=40, l=4500, ref.OBO; Jímací stožár isFang. Vhodný pro zatížení větrem dle eurokódu 1: EN 1991-1-4. Zúžená jímací tyč. Vhodný pro stativ se třemi nohami isFang 40 mm a nosné systémy isFang 101 3B-4500	021 Stavby	ks	1,000	204,76	204,76	204,76	0,00
1092	Základňa pre F-FIX, 16kg, ref. OBO F-FIX-B16	021 Stavby	ks	3,000	3,36	10,08	10,08	0,00
1093	Základňa pre F-FIX, 16kg, ref. OBO F-FIX-B16	021 Stavby	ks	3,000	2,44	7,32	7,32	0,00
1094	Základňa pre stativ s tromi nohami, 16kg, ref.OBO F-FIX-B16 3B	021 Stavby	ks	1,000	3,36	3,36	3,36	0,00
1095	Základňa pre stativ s tromi nohami, 16kg, ref.OBO F-FIX-B16 3B	021 Stavby	ks	1,000	2,88	2,88	2,88	0,00

1096	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, ref.OBO F-FIX-S16	021 Stavby	ks	6,000	3,36	20,16	20,16	0,00
1097	Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, ref.OBO F-FIX-S16	021 Stavby	ks	6,000	10,28	61,68	61,68	0,00
1098	Betónový podstavec pre F-FIX, 10kg, ref.OBO F-FIX-S10	021 Stavby	ks	4,000	3,36	13,44	13,44	0,00
1099	Betónový podstavec pre F-FIX, 10kg, ref.OBO F-FIX-S10	021 Stavby	ks	4,000	8,18	32,72	32,72	0,00
1100	Svorka pre F-FIX, ref.OBO F-FIX-KL	021 Stavby	ks	3,000	2,32	6,96	6,96	0,00
1101	Svorka pre F-FIX, ref.OBO F-FIX-KL	021 Stavby	ks	3,000	14,37	43,11	43,11	0,00
1102	Stativ, ref.OBO isFang 3B-100	021 Stavby	ks	1,000	25,83	25,83	25,83	0,00
1103	Stativ, ref.OBO isFang 3B-100	021 Stavby	ks	1,000	815,42	815,42	815,42	0,00
1104	Izolačná tyč, d=16, l=750,ref. OBO 101 16-750	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	5,17	0,00
1105	Izolačná tyč, d=16, l=750,ref. OBO 101 16-750	021 Stavby	ks	1,000	13,40	13,40	13,40	0,00
1106	Nástenný diel, ref.OBO 101 WG-16	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	5,17	0,00
1107	Nástenný diel, ref.OBO 101 WG-16	021 Stavby	ks	1,000	21,72	21,72	21,72	0,00
1108	Držiak na pásku, pre izol.tyč d=16, ref.OBO 101 R-16	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	5,17	0,00
1109	Držiak na pásku, pre izol.tyč d=16, ref.OBO 101 R-16	021 Stavby	ks	1,000	18,96	18,96	18,96	0,00
1110	Štrk	021 Stavby	m3	34,000	20,66	702,44	702,44	0,00
1111	Štrk	021 Stavby	m3	34,000	8,26	280,84	280,84	0,00
ZTI - Zdravotechnická								
1112	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	92,813	33,34	3 094,39	3 094,39	0,00
1113	Príplatok k cene za lepištvô pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	46,407	9,43	437,62	437,62	0,00
1114	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	92,813	1,47	136,44	136,44	0,00
1115	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	46,407	3,46	160,57	160,57	0,00
1116	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	46,407	0,33	15,31	15,31	0,00
1117	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	46,407	4,45	206,51	206,51	0,00
1118	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	46,407	9,74	452,00	452,00	0,00
1119	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	46,407	0,79	36,66	36,66	0,00
1120	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	69,609	19,50	1 357,38	1 357,38	0,00
1121	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	46,407	3,80	176,35	176,35	0,00
1122	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	32,484	27,98	908,90	908,90	0,00
1123	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	021 Stavby	t	26,452	14,60	386,20	386,20	0,00
1124	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	30,000	0,77	23,10	23,10	0,00
1125	Rúra HDPE PE100 dxt 63x5,8 mm, dl. 100 m, PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody,ref. PIPELIFE	021 Stavby	m	30,000	5,27	158,10	158,10	0,00
1126	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	16,905	0,68	11,50	11,50	0,00
1127	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	021 Stavby	m	16,905	5,46	92,30	92,30	0,00
1128	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	119,385	0,77	91,93	91,93	0,00
1129	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	021 Stavby	m	107,835	6,25	673,97	673,97	0,00
1130	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4 - dažďová kanalizácia	021 Stavby	m	11,550	6,24	72,07	72,07	0,00
1131	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového D 160	021 Stavby	m	46,500	0,80	37,20	37,20	0,00
1132	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, SN4	021 Stavby	m	46,500	8,38	389,67	389,67	0,00
1133	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	14,000	3,34	46,76	46,76	0,00
1134	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	14,000	1,31	18,34	18,34	0,00
1135	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	73,000	3,90	284,70	284,70	0,00
1136	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	73,000	1,69	123,37	123,37	0,00
1137	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	021 Stavby	ks	7,000	4,20	29,40	29,40	0,00
1138	Koleno PVC-D 160x45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	7,000	3,99	27,93	27,93	0,00
1139	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	13,000	3,90	50,70	50,70	0,00
1140	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	4,000	3,59	14,36	14,36	0,00
1141	Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	9,000	4,04	36,36	36,36	0,00
1142	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	021 Stavby	ks	18,000	4,20	75,60	75,60	0,00
1143	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	4,84	4,84	4,84	0,00
1144	Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	17,000	5,31	90,27	90,27	0,00
1145	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	27,000	3,74	100,98	100,98	0,00
1146	Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	27,000	1,35	36,45	36,45	0,00
1147	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	021 Stavby	ks	7,000	4,20	29,40	29,40	0,00
1148	Redukcia PVC D 150/100 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	7,000	1,95	13,65	13,65	0,00
1149	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	021 Stavby	ks	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00

1150	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	2,09	2,09	2,09	0,00
1151	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	021 Stavby	m	40,110	3,49	139,98	139,98	0,00
1152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	40,110	0,78	31,29	31,29	0,00
1153	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	185,115	1,58	292,48	292,48	0,00
1154	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	29,588	33,59	993,86	993,86	0,00
1155	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	302,400	3,01	910,22	910,22	0,00
1156	Izolačná trubica ref.ARMAFLEX ACe hr. 9 mm (d x hr. izolácie), AZ FLEX	021 Stavby	m	156,200	1,27	198,37	198,37	0,00
1157	Izolačná trubica ref. ARMAFLEX ACe hr. 3 mm (d x hr. izolácie), AZ FLEX	021 Stavby	m	131,800	1,92	253,06	253,06	0,00
1158	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	153,195	3,29	504,01	504,01	0,00
1159	Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	78,719	1,02	80,29	80,29	0,00
1160	Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	77,540	1,17	90,72	90,72	0,00
1161	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	113,925	3,62	412,41	412,41	0,00
1162	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref.AZ FLEX	021 Stavby	m	38,235	2,35	89,85	89,85	0,00
1163	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX	021 Stavby	m	77,969	2,64	205,84	205,84	0,00
1164	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,448	1,30	35,68	35,68	0,00
1165	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 40	021 Stavby	m	7,560	14,25	107,73	107,73	0,00
1166	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	m	38,850	17,82	692,31	692,31	0,00
1167	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	10,185	21,60	220,00	220,00	0,00
1168	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	99,015	35,13	3 478,40	3 478,40	0,00
1169	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, ref.REHAU	021 Stavby	ks	5,000	5,67	28,35	28,35	0,00
1170	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, ref.REHAU	021 Stavby	ks	19,000	7,89	149,91	149,91	0,00
1171	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" DN 110	021 Stavby	ks	7,000	5,27	36,89	36,89	0,00
1172	Strešný vtok HL62H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, zachytý kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	7,000	78,52	549,64	549,64	0,00
1173	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	021 Stavby	ks	1,000	28,81	28,81	28,81	0,00
1174	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	021 Stavby	ks	12,000	11,21	134,52	134,52	0,00
1175	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	155,610	0,89	138,49	138,49	0,00
1176	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	155,610	1,07	166,50	166,50	0,00
1177	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	57,316	1,00	57,32	57,32	0,00
1178	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	33,100	58,84	1 947,60	1 947,60	0,00
1179	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	23,000	97,66	2 246,18	2 246,18	0,00
1180	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 18x2 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	31,185	19,70	614,34	614,34	0,00
1181	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 20x2 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	231,420	20,01	4 630,71	4 630,71	0,00
1182	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 26x3 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	92,085	28,36	2 611,53	2 611,53	0,00
1183	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 32x3 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	66,800	37,04	2 474,27	2 474,27	0,00
1184	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 40x3,5 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	74,700	56,27	4 203,37	4 203,37	0,00
1185	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO 50x4,0 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	7,000	80,42	562,94	562,94	0,00
1186	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	4,26	12,78	12,78	0,00
1187	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	021 Stavby	ks	3,000	6,88	20,64	20,64	0,00
1188	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,64	8,64	8,64	0,00
1189	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	021 Stavby	ks	1,000	42,28	42,28	42,28	0,00
1190	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	4,70	0,00
1191	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre vodu	021 Stavby	ks	1,000	30,86	30,86	30,86	0,00
1192	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	8,52	0,00
1193	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	21,84	43,68	43,68	0,00
1194	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,62	8,62	8,62	0,00
1195	Spätný ventil Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	98,55	98,55	98,55	0,00
1196	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
1197	Filter závitový, 3/4"FF, PN 20, 400 µm, Kv 7,857, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,39	8,39	8,39	0,00
1198	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,62	8,62	8,62	0,00

1199	Filter závitový, 2" FF, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	37,84	37,84	37,84	0,00
1200	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu 2"	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
1201	Ventil uzatvarací 2"	021 Stavby	ks	2,000	37,78	75,56	75,56	0,00
1202	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1"	021 Stavby	ks	3,000	4,53	13,59	13,59	0,00
1203	Kohút plniaci a vypúšťací 1"	021 Stavby	ks	3,000	12,42	37,26	37,26	0,00
1204	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	361,200	1,61	581,53	581,53	0,00
1205	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	361,200	1,18	426,22	426,22	0,00
1206	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,03	6,03	6,03	0,00
1207	Čerpadlo cirkulačné ref.COMFORT UP 15-14 B 80	021 Stavby	ks	1,000	161,75	161,75	161,75	0,00
1208	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	209,464	0,70	146,62	146,62	0,00
1209	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,000	22,73	22,73	22,73	0,00
1210	Kombinované WC keramické DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, voncový odpad so zvýšenou výškou 500 mm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	1,000	132,06	132,06	132,06	0,00
1211	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	22,000	43,88	965,36	965,36	0,00
1212	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast	021 Stavby	ks	22,000	320,80	7 057,60	7 057,60	0,00
1213	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	021 Stavby	ks	22,000	74,85	1 646,70	1 646,70	0,00
1214	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	22,000	8,22	180,84	180,84	0,00
1215	Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, ref. JIKA	021 Stavby	ks	2,000	155,86	311,72	311,72	0,00
1216	Misa záchodová keramická závesná detská - Bambini	021 Stavby	ks	20,000	223,78	4 475,60	4 475,60	0,00
1217	Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, ref.JIKA	021 Stavby	ks	2,000	23,58	47,16	47,16	0,00
1218	Záchodové sedadlo s poklopom detské - Bambini	021 Stavby	ks	20,000	89,97	1 799,40	1 799,40	0,00
1219	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry- normal/detské	021 Stavby	ks	24,000	32,10	770,40	770,40	0,00
1220	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela,ref.JIKA	021 Stavby	ks	4,000	74,64	298,56	298,56	0,00
1221	Umývadlo keramické oválne, s otvorom pre batériu, s prepacom, pre materskú školu - Bambini	021 Stavby	ks	20,000	118,38	2 367,60	2 367,60	0,00
1222	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	6,000	201,04	1 206,24	1 206,24	0,00
1223	Sklenené dvere do sprchy 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	6,000	283,74	1 702,44	1 702,44	0,00
1224	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	021 Stavby	ks	2,000	99,05	198,10	198,10	0,00
1225	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, ref.JIKA	021 Stavby	ks	2,000	197,06	394,12	394,12	0,00
1226	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	79,000	5,68	448,72	448,72	0,00
1227	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	021 Stavby	ks	79,000	7,50	592,50	592,50	0,00
1228	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	31,000	7,78	241,18	241,18	0,00
1229	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, vxšxl 50x200x280 mm, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	4,000	57,89	231,56	231,56	0,00
1230	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra - detská	021 Stavby	ks	20,000	57,89	1 157,80	1 157,80	0,00
1231	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	7,000	114,46	801,22	801,22	0,00
1232	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	021 Stavby	ks	8,000	8,24	65,92	65,92	0,00
1233	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, ref.JIKA	021 Stavby	ks	8,000	45,11	360,88	360,88	0,00
1234	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	021 Stavby	ks	24,000	6,29	150,96	150,96	0,00
1235	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	021 Stavby	ks	24,000	53,92	1 294,08	1 294,08	0,00
1236	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	10,000	8,18	81,80	81,80	0,00
1237	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s klbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	021 Stavby	ks	10,000	10,81	108,10	108,10	0,00
1238	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	6,000	7,46	44,76	44,76	0,00
1239	Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a klbovým pripojením, krytka - nerez, PP/PE	021 Stavby	ks	6,000	20,99	125,94	125,94	0,00
1240	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,61	15,22	15,22	0,00
1241	Zápachová uzávierka kolenová d 50	021 Stavby	ks	2,000	30,12	60,24	60,24	0,00
1242	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	4,000	7,46	29,84	29,84	0,00

1243	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	4,000	16,25	65,00	65,00	0,00
1244	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	294,524	0,30	88,36	88,36	0,00
1245	Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,000	27 382,78	27 382,78	25 000,00	2 382,78
Hlavná aktivita č. 2		Areál materskej školy						
SO03 Detské ihrisko								
1246	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	208,560	4,01	836,33	836,33	0,00
1247	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	208,560	1,08	225,24	225,24	0,00
1248	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	55,507	12,03	667,75	667,75	0,00
1249	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	55,507	0,95	52,73	52,73	0,00
1250	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	379,956	1,47	558,54	558,54	0,00
1251	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	74,089	4,47	331,18	331,18	0,00
1252	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	666,801	0,45	300,06	300,06	0,00
1253	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	74,089	19,50	1 444,74	1 444,74	0,00
1254	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	189,978	2,04	387,56	387,56	0,00
1255	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	189,978	0,71	134,88	134,88	0,00
1256	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	189,978	14,04	2 667,29	2 667,29	0,00
1257	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	11,700	0,23	2,69	2,69	0,00
1258	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,404	41,37	58,08	58,08	0,00
1259	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	31,110	118,64	3 690,89	3 690,89	0,00
1260	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	38,154	16,38	624,96	624,96	0,00
1261	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	38,154	3,07	117,13	117,13	0,00
1262	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	3,905	2 223,62	8 683,24	8 683,24	0,00
1263	Murivo základových pásov (m3) ref. PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	3,750	188,62	707,33	707,33	0,00
1264	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m3	25,864	120,50	3 116,61	3 116,61	0,00
1265	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	82,980	6,40	531,07	531,07	0,00
1266	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	207,450	21,91	4 545,23	4 545,23	0,00
1267	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	207,450	5,69	1 180,39	1 180,39	0,00
1268	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	3,938	5,66	22,29	22,29	0,00
1269	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	148,321	14,53	2 155,10	2 155,10	0,00
1270	Nerezová lavička s operadlom s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	5,000	345,76	1 728,80	1 728,80	0,00
1271	Vahadlová hojdačka PES pre 4 deti nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	645,92	645,92	645,92	0,00
1272	Vahadlová hojdačka MAČKA pre 2 deti nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	645,92	645,92	645,92	0,00
1273	Refázová kombinovaná hojdačka Nerez s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	1 071,18	1 071,18	1 071,18	0,00
1274	Loď preliezka s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	2 779,04	2 779,04	2 779,04	0,00
1275	Veľký kolotoč s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	1 892,94	1 892,94	1 892,94	0,00
1276	Pružinová hojdačka štvorlístok s obstaraním vrátane spodnej stavby	021 Stavby	ks	2,000	689,39	1 378,78	1 378,78	0,00
1277	Gum. dlažba,1x1m x 4cm (hr) (VP)	021 Stavby	ks	174,000	60,71	10 563,54	10 563,54	0,00
1278	Montáž oplotenia vrátane osadenia stĺpika	021 Stavby	m	128,659	8,28	1 065,30	1 065,30	0,00
1279	Plot zo zváraných panelov, vrátane stĺpika a príslušenstva	021 Stavby	m	130,000	67,28	8 746,40	8 746,40	0,00
1280	Montáž a dodávka vstupnej bránky	021 Stavby	ks	3,000	72,45	217,35	217,35	0,00
1281	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,291	0,90	90,26	90,26	0,00
SO04 - Sadové úpravy								
1282	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	701,690	0,83	582,40	582,40	0,00
1283	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	22,951	7,30	167,54	167,54	0,00
1284	Rozprestretie zeminy,hr. do 500 mm	021 Stavby	m2	701,690	1,36	954,30	954,30	0,00
1285	Dovoz a dodávka ornica	021 Stavby	m3	99,754	10,35	1 032,45	1 032,45	0,00
1286	Výsadba stromu s vyhlbením jamky a spätným zásypom	021 Stavby	ks	11,000	40,37	444,07	444,07	0,00
1287	Stromové dreviny	021 Stavby	ks	11,000	87,98	967,78	967,78	0,00
1288	Kríkové dreviny - nízke	021 Stavby	ks	4,000	12,42	49,68	49,68	0,00
1289	Kríkové dreviny - stredné	021 Stavby	ks	5,000	27,94	139,70	139,70	0,00
1290	Kríkové dreviny - vysoké	021 Stavby	ks	3,000	45,54	136,62	136,62	0,00
SO.11 - Areálové osvetlenie								
1291	Rozdeľovacia hlava, 4x35/4x120, ref. TRACON VE5527	021 Stavby	ks	9,000	61,98	557,82	557,82	0,00

1292	Rozdeľovacia hlava, 4x35/4x120, ref. TRACON VE5527	021 Stavby	ks	9,000	8,90	80,10	80,10	0,00
1293	Svorka na pripojenie kovových predmetov,ref. ZIN SP	021 Stavby	ks	4,000	3,62	14,48	14,48	0,00
1294	Svorka na pripojenie kovových predmetov,ref. ZIN SP	021 Stavby	ks	4,000	0,71	2,84	2,84	0,00
1295	Svorka krížová, ref.ZIN SK	021 Stavby	ks	8,000	1,81	14,48	14,48	0,00
1296	Svorka krížová, ref.ZIN SK	021 Stavby	ks	8,000	0,65	5,20	5,20	0,00
1297	Stožiarová svorkovnica TB2	021 Stavby	ks	4,000	10,33	41,32	41,32	0,00
1298	Stožiarová svorkovnica TB2	021 Stavby	ks	4,000	24,20	96,80	96,80	0,00
1299	Svietidlo LED, 230V, 60W, IP66, 7200lm,ref.typ SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,000	25,83	103,32	103,32	0,00
1300	Svietidlo LED, 230V, 60W, IP66, 7200lm,ref.typ SINCLAIR ST60 GAPA	021 Stavby	ks	4,000	369,96	1 479,84	1 479,84	0,00
1301	Prepáťová ochrana – v stožiar s LED svietidlom, typ I+II+III, 230V/12,5kA, ref.KIWA PO I LED	021 Stavby	ks	4,000	10,33	41,32	41,32	0,00
1302	Prepáťová ochrana – v stožiar s LED svietidlom, typ I+II+III, 230V/12,5kA, ref.KIWA PO I LED	021 Stavby	ks	4,000	164,25	657,00	657,00	0,00
1303	Stožiar, l=4m ,ELV,STK 76/40/3K12	021 Stavby	ks	4,000	103,30	413,20	413,20	0,00
1304	Stožiar, l=4m ,ELV,STK 76/40/3K12	021 Stavby	ks	4,000	232,43	929,72	929,72	0,00
1305	Betónový základ pre stožiar. Cca 0,2m3 betón. Vyhotovenie podľa doporučenia výrobcu stožiarov.	021 Stavby	ks	4,000	20,66	82,64	82,64	0,00
1306	Betónový základ pre stožiar. Cca 0,2m3 betón. Vyhotovenie podľa doporučenia výrobcu stožiarov.	021 Stavby	ks	4,000	103,30	413,20	413,20	0,00
1307	Kábel CYKY J3x10	021 Stavby	bm	55,000	1,24	68,20	68,20	0,00
1308	Kábel CYKY J3x10	021 Stavby	bm	55,000	3,72	204,60	204,60	0,00
1309	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojkou,ref. KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	50,000	0,83	41,50	41,50	0,00
1310	Chránička ref. KOPOFLEX, DN90, so zaťahovacím drôtom a spojkou,ref. KOPOS KF 09090 BA	021 Stavby	bm	50,000	1,33	66,50	66,50	0,00
1311	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	50,000	0,83	41,50	41,50	0,00
1312	Zemniaci pásik FeZn30x4	021 Stavby	bm	50,000	1,46	73,00	73,00	0,00
1313	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	10,000	0,83	8,30	8,30	0,00
1314	Vodič FeZn10	021 Stavby	bm	10,000	1,46	14,60	14,60	0,00
1315	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	50,000	0,21	10,50	10,50	0,00
1316	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	021 Stavby	bm	50,000	0,62	31,00	31,00	0,00
1317	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	9,000	3,62	32,58	32,58	0,00
1318	Vytýčenie trasy	021 Stavby	bm	50,000	2,58	129,00	129,00	0,00
1319	Výkopové práce. Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	bm	50,000	1,74	87,00	87,00	0,00
1320	Zatiahnutie káblov do chráničiek	021 Stavby	bm	50,000	0,52	26,00	26,00	0,00
1321	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	bm	50,000	3,84	192,00	192,00	0,00
1322	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	bm	50,000	0,52	26,00	26,00	0,00
1323	Zához ryhy	021 Stavby	bm	50,000	2,48	124,00	124,00	0,00
1324	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	bm	50,000	1,31	65,50	65,50	0,00
1325	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	206,60	206,60	206,60	0,00
1326	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	103,30	103,30	103,30	0,00
1327	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	1,000	8,26	8,26	8,26	0,00
1328	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,100	123,96	12,40	12,40	0,00
1329	Zmiešané stavebné odpady	021 Stavby	Tona	1,000	46,49	46,49	46,49	0,00
1330	Objemný odpad	021 Stavby	Tona	0,100	67,15	6,72	6,72	0,00
1331	Plasty rôzne kat.č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 apod	021 Stavby	Tona	0,050	92,97	4,65	4,65	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno – technické vybavenie materskej školy						
VK - Vybavenie kuchyne								
1332	M+D Servírovací vozík dvojpolícový, celonerezový 1000x500x850,model DV-2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	301,39	602,78	602,78	0,00
1333	M+D Triediaci stôl, bez police, celonerezový,1400x500x900,model PSJ-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	255,56	255,56	255,56	0,00
1334	M+D Nádobu na odpad, celonereová, na kolieskach,440x440x610,model IP-01	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	81,39	162,78	162,78	0,00
1335	M+D Vstupný predumývací stôl s drezom,1700x700x900,model USN-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	513,89	513,89	513,89	0,00
1336	M+D Sprcha tlaková na riad,model STN1K	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,00	175,00	175,00	0,00
1337	M+D Umývačka riadu teleskopická, kap. 30-80 koš./hod.,746x755x1549, model NHT8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 769,44	3 769,44	3 769,44	0,00
1338	M+D Dávkovač umývacieho prostriedku, integrovaný,model 0s1986	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	111,11	111,11	111,11	0,00
1339	M+D Automatický zmäčkovač vody,285x400x550,model AL 8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	349,72	349,72	349,72	0,00
1340	M+D Výstupný stôl, spodná polica, celonerezový,1100x700x900,model PSJ-2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	343,06	343,06	343,06	0,00
1341	M+D Regál hliníkový s plast. Policami,1960x475x1700,model BLS1960	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	375,00	375,00	375,00	0,00
1342	M+D Nástený drez s kolenovým ovládaním, nerez, 400x400x350,model NDKB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	182,78	182,78	182,78	0,00
1343	M+D Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, 1300x700x900,model USN-1P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	516,67	516,67	516,67	0,00

1344	M+D Batéria stojanková páková,250x290x345,model R0201020214	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,00	75,00	75,00	0,00
1345	M+D Chladiaci stôl, 1 dvere + 2 zásuvky,1245x700x900,model EJ2HBAB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 038,89	3 038,89	3 038,89	0,00
1346	M+D Kuter, 4,5 l nádoba,256x422x510,model K45YVV	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 626,67	1 626,67	1 626,67	0,00
1347	M+D Regál hliníkový s plast. Policami,1569x475x1700,model BLS1569	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	291,67	291,67	291,67	0,00
1348	M+D Celonerezový drez zvrátený,900x700x900,model CNDZ-1P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	280,56	280,56	280,56	0,00
1349	M+D Sprcha tlaková na riad,model STN1K	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,00	175,00	175,00	0,00
1350	M+D Kombinovaná výlevka s umývadlom,500x680x1200,model KVC-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	513,89	513,89	513,89	0,00
1351	M+D El. konvektomat 10xGN1/1,847x771x1017,model iCombi Pro 10-1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	10 780,56	10 780,56	10 780,56	0,00
1352	M+D Podstavec pod konvektomat,model PPK-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	250,00	250,00	250,00	0,00
1353	M+D Automatický zmäčkovač vody,285x400x550,model AL 8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	349,72	349,72	349,72	0,00
1354	M+D Odkladací stôl s dvomi policami, celonerez,400x900x900,model PSJ-5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	273,61	273,61	273,61	0,00
1355	M+D Plynový sporák 6 horákový, na otvorenom podstavci,1200x700x900,model PC-712GP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 114,17	2 114,17	2 114,17	0,00
1356	M+D Plynová sklopná panvica, 50 l, liatinové dno,800x700x900,model BR50-78G	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 902,22	2 902,22	2 902,22	0,00
1357	M+D Neutrálna prac. Plocha, spodná polica,800x700x900,model PSJ-2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	264,17	264,17	264,17	0,00
1358	M+D Elektrický varič cestovín, 25l vaňa,400x700x900,model CP-74EP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 731,94	1 731,94	1 731,94	0,00
1359	M+D Plynový kotol, 80 l, nepriamy ohrev,800x700x900,model GLR-782	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 157,78	3 157,78	3 157,78	0,00
1360	M+D Výdajný stôl s dvomi policami a dvierkami, nerez,800x700x900,model PS5-2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	505,56	505,56	505,56	0,00
1361	M+D Výdajný ohrevný pult, 3x GN1/1, dole skriňa,1200x700x900,model VOP1-T	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	955,56	955,56	955,56	0,00
1362	M+D Pracovný stôl s drezom, spodná polica, nerez,700x700x900,model USN-1P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	441,39	441,39	441,39	0,00
1363	M+D Batéria stojanková páková,250x290x345,model R0201020214	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,00	75,00	75,00	0,00
1364	M+D Pracovný stôl s dvoma zásuvkami a policou,1200x700x900,model PSZS-2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	452,78	452,78	452,78	0,00
1365	M+D Univerzálny kuchynský robot, 30 l kotlík,568x660x1156,RM-30H	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
1366	M+D Pracovný stôl bez police,1450x700x900,model PSJ-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	284,17	284,17	284,17	0,00
1367	M+D Podpultová chladnička, 180 l,600x600x850,model FKU1805	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	524,17	524,17	524,17	0,00
1368	M+D Chladiaci stôl, 2x dvere + 2x zásuvka,1699x700x900,model EJ3HBAB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 633,33	3 633,33	3 633,33	0,00
1369	M+D Pracovný stôl s drezom, spodná polica, nerez,1400x700x900,model USN-1P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	516,39	516,39	516,39	0,00
1370	M+D Batéria stojanková páková,250x290x345,model R0201020214	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,00	75,00	75,00	0,00
1371	M+D Chladiaci stôl, 1 dvere + 2 zásuvky,1245x700x900,model EJ2HBAB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 038,89	3 038,89	3 038,89	0,00
1372	M+D Krájač zeleniny stolový,390x340x595,model CL-50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1373	M+D Sada diskov ku krájaču,model 2005	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	509,44	509,44	509,44	0,00
1374	M+D Pracovný stôl s drezom, spodná polica, nerez,1200x700x900,model USN-1P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	495,83	495,83	495,83	0,00
1375	M+D Batéria stojanková páková,250x290x345,model R0201020214	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,00	75,00	75,00	0,00

1376	M+D Regál skladový,1300x400x2000,model AJ-POWER	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	91,66	275,00	275,00	0,00
1377	M+D Chladiaca skriňa , 600 l,747x769x1864,model MRFvc 5501	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	707,50	1 415,00	1 415,00	0,00
1378	M+D Mraziaca skriňa , 600 l,750x750x1720,model G5216	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 099,17	1 099,17	1 099,17	0,00
1379	M+D Regál skladový,1000x400x2000,model AJ-POWER	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	83,33	83,33	83,33	0,00
1380	M+D Chladiaca skriňa , 600 l,747x769x1864,model MRFvc 5501	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	707,50	707,50	707,50	0,00
1381	M+D Pracovný stôl s veľkým drezom, polica, celonerez.,1300x700x900,model USN-2P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	561,11	561,11	561,11	0,00
1382	M+D Batéria stojanková páková,250x290x345,model R0201020214	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,00	75,00	75,00	0,00
1383	M+D Škrabka zemiakov a zeleniny , 20kg , nerezová,750x800x950,model ŠKBZ-20N	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 662,50	1 662,50	1 662,50	0,00
1384	M+D Lapač šupiek a škrobu, nerezový,model LS1N	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	206,67	206,67	206,67	0,00
1385	M+D Regál skladový,1000x400x2000,model AJ-POWER	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	83,33	166,67	166,67	0,00
1386	M+D Hadica so sprchou,model SR000000017A	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	241,67	241,67	241,67	0,00
Interiér nábytok								
1387	Šatne s pevnou lavicou, delené priehradky, dvierka, vešiak alebo háčik, materiál MDF (pre 92 detí)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	46	477,48	21 963,93	21 963,93	0,00
1388	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	475,29	475,29	475,29	0,00
1389	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	249,77	249,77	249,77	0,00
1390	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	475,29	475,29	475,29	0,00
1391	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	249,77	249,77	249,77	0,00
1392	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	475,29	475,29	475,29	0,00
1393	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	249,77	249,77	249,77	0,00
1394	Vešiak na uteráky na kolieskach rozmery: dĺžka max 950x výška 950x hĺbka 450 mm min 750x800x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	475,29	475,29	475,29	0,00
1395	Závesný vešiak do umývarne s delenými samostatnými priehradkami a vešiakmi pre 18 detí rozmery: dĺžka max 1750 mm x výška 800mm x hĺbka 150mm min 1500 mm x 550 mm x 100 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	249,77	249,77	249,77	0,00
1396	Stohovateľné lôžko, drevené , s roštom bez matrace rozmery: podľa zásob na sklade, 125 x 90 x 65 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	94	151,76	14 265,13	14 265,13	0,00
1397	Matrac pre stohovateľné lôžko, odnímateľný poťah, vhodný pre stohovateľné lôžko nepremokavý, farebný z bavlnenej látky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	94	42,95	4 037,61	4 037,61	0,00
1398	Koberiec, nízky vlas 3x3 m 3x3 m, tkaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	103,72	414,87	414,87	0,00
1399	Detická stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe výškovo nastaviteľné vyrobené z MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	46	117,14	5 388,44	5 388,44	0,00
1400	Detická stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe výškovo nastaviteľné vyrobené z MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	46	117,14	5 388,44	5 388,44	0,00
1401	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	8	314,38	2 515,01	2 515,01	0,00
1402	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	8	314,38	2 515,01	2 515,01	0,00
1403	Stôl učiteľský, zásuvka príp. úložný prietor, materiál MDF doska, podnož drevo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	414,54	1 658,16	1 658,16	0,00
1404	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo, výškovo nastaviteľné, nastaviteľné podrúčky, farba svetlá sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	351,69	1 406,76	1 406,76	0,00

1405	šatňová skrinka so zámkom rozmery: výška 1850 x dĺžka 750 mm x hĺbka 440mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5	378,67	1 893,35	1 893,35	0,00
1406	Koberec, jednofarebný, nízky vlas, vysoko záťažový rozmer: 2,8mx3,7m, herný koberec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	177,33	177,33	177,33	0,00
1407	Stolička vyrobená z MDF, veľ.6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5	135,57	677,85	677,85	0,00
1408	Stôl obdĺžnikový, materiál MDF rozmery: 740x1280x700 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	324,14	324,14	324,14	0,00
1409	Koberec, jednofarebný, nízky vlas, vysoko záťažový prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	199,39	199,39	199,39	0,00
1410	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo, výškovo nastaviteľné prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	351,69	351,69	351,69	0,00
1411	Stôl kancelársky s drevenými nohami prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	328,51	328,51	328,51	0,00
1412	Kontajner so zásuvkami a zámkom, vhodný pod kancelársky stôl z MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	424,40	424,40	424,40	0,00
1413	Skrinka kombinovaná police/dvierka prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	697,85	697,85	697,85	0,00
1414	Detská stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe, výškovo nastaviteľné výška sedadla 310 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	50	104,08	5 204,00	5 204,00	0,00
1415	Stôl obdĺžnikový detský, materiál MDF veľ.2 rozmery: min 500x1100x750 mm max 700x1300x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	10	284,80	2 848,00	2 848,00	0,00
1416	Stolička, drevená, sedák a operadlo vo farbe výškovo nastaviteľný výška sedadla 460 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	146,73	586,92	586,92	0,00
1417	Stôl obdĺžnikový, materiál MDF rozmery: min 730x1000x700 mm max 800x1300x820	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	238,25	238,25	238,25	0,00
1418	Servírovací stolík policový, stabilný, odolný voči teplotám a vlhkosti nosnosť: min 100kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	202,40	809,60	809,60	0,00
1419	Skrinka policová otvorená, materiál MDF rozmer: výška min 1700 x dĺžka 1500x šírka 450 mm max 1900 x1700x500 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	205,61	411,22	411,22	0,00
1420	Koberec, jednofarebný, nízky vlas, vysoko záťažový prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	134,12	134,12	134,12	0,00
1421	Stolička kancelárska, synchro mechanizmus, posuvné sedadlo, výškovo nastaviteľné prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	351,69	351,69	351,69	0,00
1422	Stôl kancelársky s drevenými nohami prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	309,65	309,65	309,65	0,00
1423	Kontajner so zásuvkami a zámkom, vhodná pod kancelársky stôl prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	410,58	410,58	410,58	0,00
1424	Skrinka kombinovaná police/dvierka prevedenie bude na mieru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	697,85	697,85	697,85	0,00
1425	Skriňa šatňová, dvierka so zámkom rozmer: 1800x2100x 600 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	1 626,88	1 626,88	1 626,88	0,00
1426	zostava skrií s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	241,49	965,96	965,96	0,00
1427	zostava skrií kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	496,32	1 985,29	1 985,29	0,00
1428	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiach lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	6 519,93	6 519,93	6 519,93	0,00
1429	zostava skrií s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	241,49	965,96	965,96	0,00
1430	zostava skrií kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	496,32	1 985,29	1 985,29	0,00
1431	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiach lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	6 519,93	6 519,93	6 519,93	0,00
1432	zostava skrií s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	241,49	965,96	965,96	0,00
1433	zostava skrií kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	496,32	1 985,29	1 985,29	0,00
1434	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiach lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	6 519,93	6 519,93	6 519,93	0,00
1435	zostava skrií s dverami a zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	241,49	965,96	965,96	0,00
1436	zostava skrií kombinovaných so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4	496,32	1 985,29	1 985,29	0,00

1437	Skrinka kombinovaná police/plastové zásuvky/ vrátane vodiacich lišt, materiál MDF	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1	6 519,93	6 519,93	6 519,93	0,00
1438	Montáž, vykládka, umiestnenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1	7 233,33	7 233,33	7 233,33	0,00
Interaktívna zostava								
1439	Interaktívna zostava pozostáva: interaktívna tabuľa, projektor, stropný držiak projektora, kábel HDMI (podľa špecifikácie projektora), kábel napájací sieťový, USB 2.0 predlžovací kábel 10m- vrátane užívateľskej príručky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1 576,69	6 306,76	6 306,76	0,00
IT a žiarilce								
1440	Notebook , obrazovka min. 15,6 palca, procesor: min. 4 jadrá, RAM:: min 16 GB DDR4, Frekvencia RAM: min 2,4, GHz, HD: min. 512 GB, OS min. Win 10 PRO, Zabudovaná kamera	Zásoby	ks	6,000	877,650	5 265,90	5 265,90	0,00
1441	Tlačiareň sieťová, multifunkčná A3 , Formát papiera A3, Funkcie: min. tlač, kopírovanie, skenovanie, Duplex (automatické obojstranné – tlač, kopírovanie, skenovanie), Kopírovanie a skenovanie z podávača a plochého skenera, Vstup/výstup: USB, wifi, LAN, Max. mesačné zaťaženie: min. 2500 strán	Zásoby	ks	1,000	1 130,320	1 130,32	1 130,32	0,00
1442	Formát papiera A4, Funkcie: min. tlač, kopírovanie, skenovanie, Duplex (automatické obojstranné – tlač, kopírovanie, skenovanie), Kopírovanie a skenovanie z podávača a plochého skenera, Vstup/výstup: USB, wifi, LAN (RJ45), Max. mesačné zaťaženie: min. 2500 strán	Zásoby	ks	1,000	475,270	475,27	475,27	0,00
1443	Uzavretý mobilný germicídny žiarič určený na dezinfekciu priestorov od baktérií a vírusov, vhodný za použitie za prítomnosti ľudí, príkon od 72W, účinnosť od 25m2, napájanie 220 - 240V, hlučnosť do 25dB	Zásoby	ks	4,000	641,11	2 564,44	2 564,44	0,00
Podporné aktivity projektu								
1444	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1445	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1446	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesi ac	10,00	1 892,80	18 928,00	18 928,00	0,00
1447	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesi ac	10,00	1 892,80	18 928,00	18 928,00	0,00
					Celkom:	1 527 004,28	1 524 621,50	2 382,78
					DPH:	297 829,66	297 353,10	476,56
					Celkom s DPH:	1 824 833,95	1 821 974,61	2 859,34

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.