Zmluva o vykone stavebného dozoru

uzatvorend v zmysle § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik)
(dalej len ,,zmluva“ v prislusnych gramatickych tvaroch)

evidenc¢né ¢islo objednavatel’a:

1625/2022 evidencné Cislo poskytovatela:

Vykon stavebného dozoru (SD) pre stavbu:

Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktiary pre nemotorova

dopravu, 1. etapa Hrn¢iarska Ves — Poltar
a

Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktiary pre nemotorova
dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrn¢iarska Ves (d’alej spolu len ,,stavba“)

YO0

1. Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
Cislo Gi¢tu IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvy:

Osoby opravnené rokovat’
v technickych
(realiza¢nych) veciach:
Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej ako ,,objednavatel*)
a

2. Poskytovatel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapis

Statutarny organ:
Osoba opravnena konat’
v mene spolo¢nosti:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:
Osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvy:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo étu:

Telefon/ fax:

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

samostatny uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny

zakonom €. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich izemnych celkov (zakon o
samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja

37 828 100

XXXXXXXXXX

XXXXXX XX XXX

XXXX XXXX XXXXK XXXX XXXX XXXX

Mgr. Martin Danis, riaditel’ odboru verejného obstardvania a investicii Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja (OVOI),
JUDr. Jakub 1zak, odborny referent pre riadenie zmluvnej agendy OVOI

Ing. Matas Kutlak, odborny referent pre investicie OVOI
048/432 51 64, 0910 847 017,
podatelna@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk

IBR Consulting SK s. . 0.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Rébert Kovac, konatel” spolocnosti
Roébert Kovac

Roébert Kovac

Robert Kovae

500 90 224
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
+421 41/370 03 00, +421 911 316 757
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(dalej len ako ,,poskytovatel v prislusnom gramatickom tvare a objednavatel’ spolu s poskytovatel'om d’alej
v zmluve ako ,,zmluvné strany* v prislusnom gramatickom tvare)

CL L
Uvodné ustanovenia

1.1 Objednévatel zrealizoval verejné obstardvanie v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky Cyklotrasa
Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizécia a dobudovanie infrastruktiary pre nemotorova dopravu,
I. etapa Hrnciarska Ves — Poltar a Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a
dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrnéiarska Ves: vykon
stavebného dozoru (d’alej iba ,,verejné obstaravanie*).

1.2 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania doslo k vyberu zhotovitel'a stavby — obchodnej spolo¢nosti
OHLA 78, a.s., Tufanka 1554/115B, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika, ICO: 35881879 a k uzatvoreniu
Zmluvy o dielo zo dna 25.08.2022 medzi objednavatelom v postaveni objednavatela a zhotovitelom na
uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom: ,,Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia,
modernizécia a dobudovanie infrastruktiury pre nemotorova dopravu, 1. etapa Hrnéiarska Ves — Poltar (d’alej
len ,,Zmluva so zhotovitePom & 1%) a k vyberu zhotovitel’a stavby — obchodnej spolo¢nosti OHLA ZS, a.s.,
Tufanka 1554/115B, Slatina, 627 00 Brno, Ceské republika, ICO: 35881879 a k uzatvoreniu Zmluvy o dielo
zo dia 11.10.2022 medzi objednavatelom v postaveni objednévatela a zhotovitel'om v pozicii zhotovitel'a na
uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom: ,,Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia,
modernizécia a dobudovanie infrastruktry pre nemotorova dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrnéiarska
Ves* (dalej len ,,Zmluva so zhotovitePom ¢. 2 a spolu so Zmluvou so zhotovitelom ¢. 1 spolo¢ne len
ako ,,Zmluvy so zhotovitelom*), predmetom ktorych je realizacia stavby v rozsahu vymedzenom
v Zmluvach so zhotovitel'om. Poskytovatel’ vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil so Zmluvami so zhotovitel'om,
voc¢i ich zneniu nema ziadne vyhrady a je pripraveny a schopny (najmi odborne, technicky a kapacitne)
zabezpeCovat’ vSetky Cinnosti, ktoré ma v mene alebo za objednavatel'a na zaklade Zmlav so zhotovitelom
pre objednavatel'a zabezpecovat’ stavebny dozor.

1.3 Predmet zmluvy bude spolufinancovany znenavratného finanéného prispevku (dalej ako ,NFP®)
poskytovanom zo zdrojov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Integrovaného regionalneho
operaéného programu (d’alej aj ,,IROP*):

a) Prioritna os 7: REACT-EU

b) Specificky ciel: 7.2 - Zvy3enie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovietkym
cyklistickej dopravy) na celkovom poéte prepravenych oséb

¢) Kod vyzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

d) Nazov projektu: Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizicia a dobudovanie
infrastruktiary pre nemotorovu dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrn¢iarska Ves

e) Kod projektu: NFP302071BMKS8

1.4 Zmluvné strany maju spolo¢ny zaujem na tom, aby doslo k riadnej a v€asnej realizacii predmetu tejto zmluvy
a k jej riadnemu splneniu a maju zaujem si pritom poskytnit’ vSetku nevyhnutne potrebnu sucinnost’.
CLIL
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok poskytovatel'a vykonat pre objednavatela ¢innosti stavebného dozoru
v siilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (predovSetkym § 46b), ako aj v sulade stouto zmluvou, a to
predovietkym v rozsahu uvedenom v CI. III. a IV. tejto zmluvy, resp. inak vyplyvajiicom z tejto zmluvy
a Zmlav so zhotovitelom pri vedeni a realizacii stavieb s nazvom: ,,Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar:
rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktury pre nemotorova dopravu, I. etapa Hrnc¢iarska Ves
— Poltar a Cyklotrasa Rimavskéa Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktury
pre nemotorovu dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrnciarska Ves™ a zavdzok objednavatel'a za riadne
a vcasné splnenie zavazku poskytovatel'a vyplyvajiiceho z predmetu tejto zmluvy zaplatit’ poskytovatel'ovi
dojednant odplatu a poskytnit’ mu nevyhnutni stcinnost’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu (d’alej ako
,predmet zmluvy®).
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2.2 Stavebnym dozorom objednavatela sa rozumie ¢innost’ dostato¢ne kvalifikovanej fyzickej osoby zapisanej
v zozname Slovenskej komory stavebnych inzinierov, ktora je opravnena davat' v mene objednavatela
zhotovitel'ovi stavby v zmysle Zmliv so zhotovitelom zavdzné pokyny v technickych veciach v rozsahu
Zmliv so zhotovitelom, ma pravo vyzadovat akékol'vek informacie v suvislosti s plnenim diela od
zhotovitel'a a plni d’alSie funkcie a vykonava d’alSie ¢innosti v zmysle Zmluv so zhotovitelom a v sulade s §
46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

2.3 Zhotovitel’ vyhlasuje a bez akéhokol'vek obmedzenia zodpovednosti a bez moznosti liberacie zodpoveda za
to, ze je pripraveny a schopny (najméd odborne, technicky a kapacitne) bez prekazok, riadne a vcas
zabezpecovat', uskutoc¢iovat’ a/alebo vykonavat’ vsetky ¢innosti, ktoré ma v mene alebo za objednavatel’a na
zaklade Zmluv so zhotovitel'om akokol'vek zabezpecovat', uskutocnovat’ a/alebo vykonavat’ stavebny dozor
ako je tam definovany. Toto vyhlasenie je podstatna okolnost’ pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie, bez
ktorého by zmluvu objednavatel’ neuzatvoril.

CL 111
Rozsah a obsah zaviizku poskytovatela

3.1 Poskytovatel' sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela
zabezpeCi svojimi vlastnymi kapacitami vykon <¢innosti stavebného dozoru, ktory pozostiva
z nasledovnych ¢innosti a ktoré uskuto¢ni nasledovne:

3.1.1 Vo vztahu k stavebnym ¢innostiam:

a) preStudovat’ vietky dokumenty podl'a dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (DUR), dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP) s naleZitostami dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), stavebné povolenia,
oznamenia k ohlaseniam stavebnych tiprav, zmluvné dokumenty suvisiace so stavbou a iné podklady,
ktoré st potrebné pre vykon ¢innosti stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznamit’ prislusnym organom zacatie stavby najmenej 15 dni pred jej zacatim, pripadne oznamit
dotknutym organom d’alSie udaje vyplyvajuce zo stavebnych povoleni alebo inych rozhodnuti
v terminoch v nich ur¢enych,

c) odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi, vratane tikonov s tym spojenych (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovat harmonogram prac zhotovitela stavby najneskér ku ditu odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi (najmé trvanie jednotlivych ¢innosti, ich vzajomné vézby a nasledné vazby na lehotu
vystavby, pripadné potrebné technologické prestavky medzi jednotlivymi technologickymi postupmi
vratane posudenia vidzieb na technické zariadenia, materidlové vybavenie zhotovitel'a a personalne
kapacity zhotovitel'a). V pripade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalosti v predlozenom harmonograme
prac upozorni na tuto skuto¢nost’ zapisom v protokole o odovzdani staveniska a zaroven urci
zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov a nezrovnalosti v harmonograme
prac. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neschvalit zmenu harmonogramu prac. Harmonogram prac
schvaleny poskytovatelom a objednavatelom bude v rozsahu, v akom to Zmluvy so zhotovitel'om
pripustaju zavazny pre zhotovitel'a pocas celej doby vystavby.

Vo vzt’ahu k stavebnému denniku:
e) vykonavat nasledujuce ¢innosti vo vztahu k stavebnému denniku:

i.  kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dfia zadatia stavebnych pric na
jednotlivych  objektoch/tisekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného dennika a jeho
predpisanych priloh,

ii.  zapis nedostatkov zistenych v priebehu prac do stavebného dennika, poziadaviek na ich odstranenie
a zapis dalSich skutocnosti délezitych pre priebeh realizacie predmetu zmluvy a bezodkladné
pisomné (postaci e-mailom) upozorfiovanie objednavatel’a o vsetkych takychto skutocnostiach,

iii. sledovat’ obsah stavebného dennika, k zapisom zhotovitel'a alebo inych subjektov pripajat’ svoje
suhlasné alebo nesuhlasné stanovisko a pripadné pripomienky. Ak poskytovatel nesuhlasi
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s obsahom zapisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit’ k nejakému problému, ktory zhotovitel
zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit, ato v stavebnom denniku do troch
pracovnych dni suvedenim odovodnenia. V pripade, ze otdzka alebo problém presahuje
kompetencie poskytovatela alebo moze mat vplyv na plnenie Zmlav so zhotovitelom a/alebo
pravne postavenie objednavatela zo Zmliv so zhotovitelom, oznami to bezodkladne
objednavatel'ovi, aby sa otazka alebo problém okamzite riesil. Do dennika zapiSe poskytovatel’ d’alsi
postup rieSenia,

iv. po priebeznej kontrole a prevereni prac, ktoré buda zakryté, alebo sa stantl inak nepristupné, musi
poskytovatel’ do stavebného dennika jednoznacne zapisat’, ¢i tieto prace prebera, resp. ¢i prebehli
v sulade s prislusnou dokumentéciou, a ¢i dava sthlas na pokracovanie v d’alSich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie, resp. na ne inak nadvazuju;

Vo vzt’ahu k priebehu a vykonavaniu prac na stavbe:

f)
9)

h)

)

k)

n)

p)

kontrolovat’ dodrziavanie hranic do¢asnych a trvalych zaberov,

kontrolovat’ stilad zhotovovanej stavby s dokumenticiou na realizaciu stavby s nalezitostami
dokumentacie pre stavebné povolenie a d’alSimi relevantnymi dokumentmi, na zaklade ktorych su
stavebné cinnosti v zmysle Zmluv so zhotovitelom realizované a sledovat’ dodrziavanie podmienok
v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. inych povoleni vydanych prislu§nymi organmi
verejnej moci, ak tieto boli vydané,

protokolarne odovzdat zakladné smerové a vyskové vytyCenie jednotlivych objektov stavby
zhotovitel'ovi v spolupraci s autorskym dohladom objednavatela, spolupracovat’ s autorizovanym
geodetom pri dohl'ade nad dodrzanim priestorového umiestnenia objektov,

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrziavanie
a plnenie podmienok stanovenych v dokumentacii pre realizaciu stavby a vo vSeobecne zavédznych
pravnych predpisoch a technickych normach,

skontrolovat’ kontrolny skisobny plan predlozeny zhotovitelom, vznasat' k nemu pripomienky a tento
schval'ovat,

pokial’ vznesie zhotovitel’ akukol'vek poziadavku (napr. na naviac prace, na sicinnost’ objednavatela
a pod.), vyjadrovat’ sa na poziadanie objednavatela k takymto poziadavkam zhotovitel'a,

kontrolovat’ vecnt stranku mnozstva a kvality vykonanych prac zhotovitelom pri realizacii stavby
a zaznamenavat’ zistené mnozstva a kvalitu tychto prac (vratane pouzitych materialov), kontrolovat
vecni a cenovi spravnost a Gplnost ocenovanych podkladov a platnych dokladov, ich sulad
s podmienkami Zmlav so zhotovitel'om,

organizovat’ kontrolné dni a koordina¢né porady za i€elom rieSenia pripadnych problémov, aktualizacie
a informovania o priebehu prac a d’alsich relevantnych otazkach pre plnenie Zmliv so zhotovitel'om, a to
minimalne raz za 14 dni v pripade potreby a naliehavosti aj CastejSie — bezodkladne po vzniku otazky
alebo problému, ktory je potrebné riesit. Kontrolné dni a koordina¢né porady sa nebudu uskutocnovat’
v Case prerusenia prac na stavbe z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok, (t. j. v zimnom
obdobi),

vykonavat’ kontrolu a preberanie konStrukénych vrstiev, stavebnych konstrukeii, resp. konstrukénych
prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych Skar,
podlozia, vystuze, vitanych pilot atd’.

na zaklade zistenych skutocnosti sa vyjadrovat’ k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych

postupov,

pred zacatim vyuzivania miestnych, resp. ucelovych komunikacii zabezpecit' ich prehliadku za ucasti
zainteresovanych subjektov a vyhotovit o tom zdznam s pripadnou fotodokumentaciou, najmé za tym
ucelom, aby bolo mozné kontrolovat’ a preukazat, ¢i doslo k akymkol'vek poskodeniam cinnostou
zhotovitel'a a v akom rozsahu,
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q)

s)

B

u)

priebezne (ststavne) kontrolovat postup prac v zmysle schvaleného harmonogramu prac zhotovitel'a
stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovatel' povinny upozornit zhotovitela formou zapisu
v stavebnom denniku bezodkladne v deii zistenia (najmé trvanie jednotlivych Cinnosti, ich vzajomné
viazby anasledna vézba na lehotu vystavby, potrebné technologické prestavky medzi jednotlivymi
technologickymi postupmi vratane posudenia vézieb na technické zariadenia, materidlové vybavenie
zhotovitela a personalne kapacity zhotovitela) a objednavatela bezodkladne (najneskdr rano
nasledujiceho kalendarneho dna) prinajmenSom formou emailu spolocne s fotokdpiou, resp. inym
Citatelnym zaznamom prislusného zapisu v stavebnom denniku; na vyziadanie objednavatela je
poskytovatel’ povinny tomuto obratom situaciu objasnit’ do pozadovanych detailov. V pripade zistenia
omeskania zhotovitel'a s realizaciou stavby je poskytovatel’ povinny tito skutocnost’ bezodkladne uviest
zapisom v stavebnom denniku, ktorym sucasne vyzve na akceleraciu prac a sic¢asne uréi primerant lehotu
na odstranenie vzniknutého casového sklzu oproti schvalenému harmonogramu prac s prihliadnutim na
celkova dobu vystavby. O zistenej skutocnosti je poskytovatel povinny bezodkladne, najneskor
nasledujuci kalendarny defi, informovat’ objednévatel’a, a to postupom v sulade s C1. VII. ods. 7.3 zmluvy,
ako aj zhotovitel'a, a to elektronicky, zaslanim oznamenia na e-mailovi adresu zhotovitel'a. Pisomné
oznamenie poskytovatela bude obsahovat’ jednoznacne uréeny zaciatok vzniku ¢asového sklzu oproti
schvalenému harmonogramu prac, presny pocet dni omeskania ku ditu upozornenia a upozornenie na
sankéné mechanizmy vyplyvajiice zo zmluvnych dojednani medzi objednavatelom a zhotovitel'om,

sledovat spdsob a postup uskutoiiovania stavby tak, aby bola zarucena bezpecnost’ a ochrana zdravia pri
praci v stlade so zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a poziarna bezpecnost’ v stilade so zdkonom
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich predpisov,

predkladat’ objednéavatelovi stanoviska/podklady k staznostiam, tykajicim sa realizdcie predmetu
zmluvy,

chronologicky podl'a poloziek vykazu vymer vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie, najma
Casti stavby, ktoré budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi pri d’al§ich pracach vykonavanych pri
realizacii stavby,

vyhotovovanie pravidelnych sprav stavebného dozoru aich predlozenie technickému dozoru
objednavatel’a a osobe objednavatela opravnenej rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo veciach
zmluvy, a to minimalne raz za dva mesiace, najneskor do 10. dia prislusného kalendarneho mesiaca,
v ktorom je povinny tuto spravu podat’. Technicky dozor objednavatel’a a osoba objednavatel’a opravnena
rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, sa zavdzuju schvalit' pravidelnu spravu
stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného dorucenia do dispozicie technického
dozoru objednavatela alebo osoby objednavatel'a opravnenej rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo
veciach zmluvy alebo ju vratit' poskytovatel'ovi s poziadavkou na doplnenie. V pripade omeskania
poskytovatel’a s predlozenim pravidelnej spravy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo
v pripade nelplnosti udajov pravidelnej spravy stavebného dozoru, objednavatelovi vznika voci
poskytovatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy ¢o
ilen zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti. Format pravidelnej spravy stavebného dozoru je
uvedeny v prilohe €. 1 tejto zmluvy,

vypracovanie suhrnnej spravy stavebného dozoru obsahujicej popis rozpracovanosti prac na predmete
zmluvy k terminu ukoncenia realizacie prac na predmete zmluvy v prislusnom kalendarnom roku z
objektivne odévodnenych pric¢in (napr. klimatické podmienky) a jej predlozenie technickému dozoru
objednavatel'a a osobe objednavatela opravnenej rokovat’” vo veciach technickych, resp. vo veciach
zmluvy najneskér do 10 dni odo dia, kedy prerusenie prac v prislusnom kalendarnom roku nastalo.
Technicky dozor objednavatel’a a osoba objednavatela opravnena rokovat’ vo veciach technickych, resp.
vo veciach zmluvy, sa zavizuji schvalit’ sthrnnu spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej
preukazate'ného dorucenia do dispozicie technického dozoru objednévatela alebo osoby objednéavatel’a
oprévnenej rokovat’ vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vratit’ poskytovatel'ovi
s poziadavkou na doplnenie. V pripade omeskania poskytovatela s predloZzenim suhrnnej spravy
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stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v pripade neuplnosti tdajov sihrnnej spravy
stavebného dozoru, objednédvatel'ovi vznikd voci poskytovatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy Co i len zacaty deinl nesplnenia/porusenia povinnosti.

Osobitne vo vzt’ahu k zabezpeceniu kvality dodavok a prac na stavbe, avSak bez toho, aby tym v stvislosti
s tymto predmetom boli dotknuté povinnosti vyssie:

w) sledovat, ¢i zhotovitel’ vykonava pri realizacii stavby predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac,

X)

y)

vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostami zistenymi pri zemnych pracach
a v pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so $pecialistom pre geotechnickt ¢innost’ prijimat’ navrhy
doplnkovych rieSeni, za spolutcasti odbornych zastupcov objednavatela, a udelovat pokyny
zhotovitel'ovi v danej suvislosti, ak si ich udelenie nevyhradi objednavatel’,

sledovat’ dodrziavanie skuSok materidlov, konstrukcii, s kontrolou ich vysledkov a predpisanych
technologii podla schvaleného skusobného planu, vyzadovat’ doklady o preukazani zhody vyrobkov pre
stavbu,

V zavere realizacie prac na stavbe, resp. jednotlivych ich ¢asti a po ich realizacii:

2)

organizovat’ odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti,

aa) zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vaddm na stavbe,

bb) kontrolovat’ doklady, ktoré predloZi zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,

cc) kontrolovat’ odstraiiovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

dd) zabezpeCovat preberacie konania vratane vypracovania protokolu o prevzati a odovzdani verejnej prace

v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou sa vykonava
zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, resp. i¢ast’ na vypracovani
protokolu a d’al$ich potrebnych tikonoch v rozsahu pokynu objednavatel’a,

ee) vypracovat’ zavere¢nu spravu stavebného dozoru a jej predlozenie osobe objednavatel’a opravnenej konat’

3.1.2

3.1.3

vo veciach technickych, a to najneskor do 15 dni odo dna terminu ukonéenia trvania zmluvy. Zavere¢na
sprava bude obsahovat kumulativne udaje za celu dobu vykonu cinnosti stavebného dozoru.
Objednavatel’ sa prostrednictvom osoby objednavatela opravnenej konat vo veciach technickych
zavézuje schvalit’ zavere¢nu spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného
doruenia alebo ju vratit poskytovatelovi s poziadavkou na doplnenie. V pripade omeskania
poskytovatel’a s predlozenim zavere¢nej spravy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo
v pripade neuplnosti Gdajov zavereCnej spravy stavebného dozoru objednavatelovi vznikd voéi
poskytovatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy ¢o
i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Poskytovatel’ sa d’alej zavdzuje v dostato¢nom predstihu upovedomit’ objednéavatel’a o akejkol'vek ¢innosti
alebo tukone, ktorého vykonanie je zo strany objednavatela podla Zmliv so zhotovitelom, resp.
Obchodného zakonnika potrebné pre riadne a v¢éasné plnenie Zmliv so zhotovitel'om, resp. na ktoré je
objednavatel’ povinny, ¢o plati aj vtedy, ak ma predmetnu ¢innost’ alebo tikon podl'a Zmlav so zhotovitelom
vykonat’ objednévatel’ vylu¢ne sdm bez sti¢innosti poskytovatela, s vynimkou plnenia dafiovych povinnosti
a povinnosti podla zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, v zneni neskorSich predpisov.

Povinnost’ uvedena v ods. 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy sa vztahuje aj na ukony, ktoré je potrebné alebo ucelné
vykonat’ pre zachovanie akychkol'vek prav objednavatela vyplyvajucich zo Zmlav so zhotovitel'om,
Obchodného zakonnika a/alebo akéhokol'vek iného ustanovenia aplikovatelného pravneho predpisu.

3.2 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit’ zahajenie ¢innosti uvedenych v odseku 3.1 (vSetkymi
jeho castami) tohto clanku vyssie, ako aj kontrolovat’ ich priebeh a v danej suvislosti udelovat

poskytovatelovi zavdzné pokyny. V danej suvislosti plati, ze poskytovate je povinny upozornit’
objednavatela na nevhodnost' jeho pokynov suvedenim, v com tato nevhodnost spociva. Pokial
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3.3

3.4

4.1

4.2

k upozorneniu neddjde, poskytovatel zodpoveda aj v pripade nevhodnosti pokynu. Objednavatel po
kvalifikovanom upozorneni poskytovatela pokyn prehodnoti, k comu poskytovatel poskytne potrebnu
sucinnost’ najmé doplitujice vysvetlenia a navrhy a odporticania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodny.
Nasledny pokyn sa poskytovatel zavédzuje dodrzat, pricom plati, ze ak je pokyn v sulade s navrhmi
a odportiCaniami poskytovatel'a, povazuje sa pokyn nevyvratitelne za vhodny a objednévatel’ nenesie ziadnu
zodpovednost’ za pripadni nevhodnost’ pokynu. V stvislosti s pokynmi objednavatela, informovanim
objednavatela poskytovatelom a ¢innostou poskytovatela ako stavebného dozoru podla Zmluv so
zhotovitel'om d’alej plati, Ze:

a. Cinnosti stavebného dozoru zo Zmliv so zhotovitelom — pokial’ v tejto zmluve alebo Zmluvach so
zhotovitel'om nie je pre akékol'vek Cinnosti alebo tkony uvedené inak — vykonava poskytovatel’
samostatne bez potreby predchadzajuceho schvalenia objednavatelom; ¢im nie su dotknuté
akékol'vek opravnenia objednavatel'a a tomu koreSpondujlice povinnosti poskytovatel’a, a to vratane
moznosti objednavatel’a vyhradit’ si pravo na ktorékol'vek tikony alebo ¢innosti poskytovatel’a vopred
udelovat sthlas, k ¢omu je v takom pripade poskytovatel’ povinny poskytnit’ maximalnu sucinnost,
najma si suhlas vopred vyziadat’ a informovat’ objednavatel'a o vSetkych relevantnych skuto¢nostiach
potrebnych pre udelenie suhlasu / pokynu vo veci;

b. Vo vztahu k tym c¢innostiam stavebného dozoru zo Zmlav so zhotovitelom (najmé suhlasy,
schvalenia, pripomienky a pod.), ktoré maji alebo mézu mat’ za nasledok: (i) zmenu ¢asu plnenia zo
Zmluav so zhotovitel'om; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmlav so zhotovitel'om, resp. vznik pripadnych
naviac prac, bez ohl'adu na to, ¢i st pripustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentacie alebo
inej obdobnej dokumentacie, na zéklade ktorej je alebo ma byt realizovana stavebna ¢innost’ na
zaklade Zmluv so zhotovitel'om, je poskytovatel' povinny vzdy svoju ¢innost’ vopred konzultovat’
s objednavatelom a obozndmit® ho so vSetkymi relevantnymi informéciami a navrhovanym
postupom poskytovatela ako stavebného dozoru voci zhotovitelovi. Objednavatel’ je v danej
suvislosti opravneny tiez udelit’ pokyny za aplikacie pravidiel a prav a povinnosti v zmysle tohto ods.
3.3 vyssie.

V rozsahu, v akom poskytovatel’ vykonava ¢innost” stavebného dozoru podla tejto zmluvy, je povinny tuto
¢innost’ vykonavat’ nestranne bez ohl'adu na akékol'vek iné dojednania v tejto zmluve, ¢im ale nie st dotknuté
prava a povinnosti zmluvnych stran v rozsahu, v akom tato nestrannost’ nenarsaju. Ak sa objednavatel
kedykol'vek domnieva, Ze je zo strany poskytovatela jeho nestrannost’ dotknuta, je povinny na to bezodkladne
upozornit’ poskytovatel'a s cielom dosiahnutia dohody o rieSeni vzniknutej situacie, ak k dohode nedgjde,
objednavatel’ je opravneny stanovit’ zavazny pokyn s cielom situaciu vyriesit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’ kvalitu stavebnych prac, dodavanych a zabudovanych materialov,
pocas a tiez po ukonceni realizacie diela, opravnenou osobou kvality objednavatel’a.

CLIV.
Trvanie a ¢as plnenia zmluvy

Poskytovatel’ bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru podrla tejto zmluvy poéntc jej t¢innostou, a to az
do riadneho splnenia vsetkych Cinnosti a povinnosti podl'a tejto zmluvy, t.j. najmd do doby, kym dojde
k aspesnému dokonceniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu vsetkych casti diela vzmysle Zmluv so
zhotovitel'om, vratane odstranenia vSetkych vad a nedorobkov diela (d’alej ako ,,trvanie plnenia zmluvy®).

V suvislosti s ods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy poskytovatel’, beric na vedomie Zmluvy so zhotovitelom,
potvrdzuje, Ze trvanie plnenia zmluvy je dostatocne uréité, pricom poskytovatel’ berie na vedomie aj to, Ze (i)
v pripade omeskania zhotovitel'a, (ii) v pripade vyskytu okolnosti, ktor¢é maji za nasledok posun
harmonogramu v zmysle Zmliv so zhotovitelom, (iii) ako aj v pripade inych skuto¢nosti majicich za
nasledok prediZenie trvania Zmluv so zhotovitelom alebo terminov tam uvedenych, bude trvanie plnenia
zmluvy v zodpovedajiicom rozsahu predizené oproti povodne olakédvanému trvaniu plnenia zmluvy, t.j.
trvanie plnenia zmluvy bude vzdy v stlade s ods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy. Tym nie st dotknuté Ziadne
povinnosti poskytovatel’a.
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4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze prediZenie povodne oakavaného trvania plnenia zmluvy
(ods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy) v dosledku skuto¢nosti uvedenych v ods. 4.2 tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv
na vysku odplaty poskytovatela.

Poskytovatel' sa zavéizuje vykonavat' vSetky cinnosti na zaklade tejto zmluvy riadne, v€as s odbornou
starostlivostiou tak, aby dochéddzalo k riadnemu a v€asnému plneniu Zmlav so zhotovitel'om, a to zo strany
vSetkych subjektov. V rozsahu, v akom poskytovatel porusil alebo inak opomenul akukolvek svoju
povinnost, zodpoveda v plnom rozsahu objednavatelovi za toto poruSenie a jeho akékol'vek nasledky,
vratane pripadnej nemoznosti zhotovitel'a plnit’ po dobu omeskania objednavatela spdsobeného porusenim
povinnosti poskytovatela, vratane nasledkov suvisiacich s pripadnou aplikaciou ust. § 365 ods. 4
Obchodného zakonnika (tzn., ze zhotovitel nebude v omeskani v dosledku omeskania objednavatel’a, avsak
dojde k posunu terminov plnenia Zmlav so zhotovitel'om, resp. akychkol'vek Casti plnenia).

CLV.
Odplata a platobné podmienky

Odplata poskytovatel'a za uskutoéneny stavebny dozor podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom NRSR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Celkova maximalna odplata poskytovatel'a za stavebny dozor bez ohl'adu na pocet odpracovanych hodin
podl’a tejto zmluvy predstavuje celkom:

Poradové Nézov stavby odplata bez | DPH odplata s

¢islo DPH 20% DPH

1 Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, | 7 290,00 eur | 1458,00 | 8 748,00
modernizacia a dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu eur eur

dopravu, 1. etapa Hrnéiarska Ves — Poltar

2 Cyklotrasa Rimavskd Sobota - Poltar: rekonstrukcia, | 17 010,00 3402,00 | 20412,00
modernizacia a dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu | eur eur eur
dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrnéiarska Ves

Spolu 24 300,00 4 860,00 | 29 160,00
eur eur eur

Celkova odplata spolu slovom: Dvadsatdevét'tisicstoSest'desiat eur s DPH.

Celkova maximalna odplata poskytovatel'a zahfiia akékol'vek a vSetky naklady a vydavky poskytovatel'a
potrebné na riadne a v¢asné plnenie tejto zmluvy, t.j. poskytovatel’ nebude mat’ narok na tthradu akéhokol'vek
iného plnenia, nez je celkova maximalna odplata poskytovatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odplatu za jednotlivli uskutoénent ¢innost’ stavebného dozoru podla tejto
zmluvy objednévatel’ uhradi poskytovatel'ovi samostatnymi faktiirami nasledovne:

Odplatu za cCinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby bude poskytovatel fakturovat’
objednavatel'ovi percentualnym podielom alikvotne k fakturacii zhotovitel'a, avSak v minimalnej vyske 20%
z celkovej odplaty poskytovatela. Zakladom pre vypocet bude cena fakturovana zhotovitelom za prislusné
obdobie. Vypocet sumy c¢iastkovej odplaty za prislusné obdobie bude tvorit' prilohu k danej faktire.
Jednotlivé stavby budi fakturované samostatne.

V pripade, ak d6jde k pred¢asnému zaniku tejto zmluvy, bude poskytovatel’ objednavatel'ovi fakturovat’ prace
stavebného dozoru, ktoré boli skutocne vykonané ku diiu zdniku zmluvy, objednavatel'ovi vo vyske vzajomne
odsuhlaseného rozsahu vykonanych prac stavebného dozoru, a to podielom z dohodnutej celkovej
maximalnej odplaty podla Cl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy, pre jednotlivé prace uvedené v Cl. III. tejto zmluvy
(t.j. ak napr. k momentu skoncenia zmluvy boli vykonané prace v rozsahu 50%, bude fakturovana odplata vo
vyske 50% maximalnej odplaty podla Cl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy). Takato faktira poskytovatel'a bude
ponizena o sumy, ktoré uz boli objednavatel'ovi pocas trvania zmluvy fakturované. Ak vznikne zaporna suma,
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

poskytovatel’ prevysujicu Cast’ objednavatel’ovi vrati. Poskytovatel’ nebude mat’ narok na ini kompenzaciu,
ani na thradu nékladov vynaloZenych poskytovatel'om pri plneni zdvézkov podla tejto zmluvy.

Kazda faktira bude podla tejto zmluvy vyhotovend v troch rovnopisoch a bude spiiiat’ minimalne néleZitosti
uctovného a danového dokladu (tzn. min.: ndzov projektu, oznacenie faktiry a jej Cislo, obchodné
meno/nazov a sidlo objednavatela a poskytovatela, ICO, DIC, IC DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah
uskutocnenych prac, a poskytnutych sluzieb a obdobie /datum zdaniteI'ného plnenia/, den vystavenia faktury,
den splatnosti, oznacenie bankového spojenia objednavatela a poskytovatela / nazov penazného ustavu a
Cislo uctu, supis vykonanych prac a poskytnutych sluzieb, fakturovanu ¢iastku, podpis opravnenej osoby). V
pripade, ak faktira nebude spliat’ vietky néleZitosti daiiového dokladu pozadované aplikovatelnymi
pravnymi predpismi alebo nebude obsahovat’ vSetky jej sucasti/prilohy, ktoré v zmysle tejto zmluvy ma
obsahovat, objednavatel’ je opravneny vratit’ ich poskytovatelovi do 15 dni odo dia jej dorucenia na
doplnenie alebo prepracovanie; v takom pripade sa rozumie, Ze objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou
faktiry. Vo vratenej fakture vyznaci objednavatel’ dovod jej vratenia. Nova lehota splatnosti faktiry zacne
plyntit’ az po dni dorucenia opravenej faktiiry na adresu sidla objednévatel’a.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle platnej legislativy, najmé zakona ¢.
431/2002 Z. z. o Gctovnictve v platnom zneni a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni.

Zhotovitel’ doplni do faktary aj nasledovné informacie:

Néazov projektu: Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizécia a
dobudovanie infrastruktury pre nemotorovu dopravu, II. etapa
Rimavska Sobota - Hrnciarska Ves

Kéd projektu v ITMS2014+: NFP302071BMK8

Kod vyzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Cislo zmluvy o poskytnuti NFP: IROP-Z-302071BMKS8-72-74
Operacny program: Integrovany regionalny operacny program
Prioritna os: 7 - REACT-EU

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi na adresu objednavatel'a alebo
odo dina poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy poskytovatel'om, podl'a toho, ktory z tychto dni
nastal neskor. Do lehoty splatnosti sa nezapocitavaju dni, ked’ boli faktiry vratené v zmysle ods. 5.6 tohto
¢lanku zmluvy. Zmluvné strany vyslovne suhlasia a potvrdzuji, ze takéto dojednanie nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zmluvy.

V pripade omeskania objednévatel’a s tthradou faktir podl'a tejto zmluvy ma poskytovatel’ pravo uctovat’
objednavatel'ovi Groky z omeskania v prislusnej zakonnej vyske.

V pripade omeskania poskytovatela s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy (najméa
uvedenej v CI. III tejto zmluvy), je objednavatel’ opravneny uétovat’ poskytovatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a kazdy ¢o ilen zacaty den omeSkania s plnenim jeho
povinnosti jednotlivo. Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu skody v celom
jej rozsahu, a to nezavisle od zmluvnej pokuty. V pripade, Ze poskytovatel’ ¢innosti stavebného dozoru
podl’a tejto zmluvy neposkytol riadne, nema poskytovatel’ narok na tomu zodpovedajicu Cast’ odplaty, a to
aj vtedy, ak uz bola v akejkol'vek Casti vyplatend; takto vyplatent odplatu sa poskytovatel’ zavézuje vratit
objednavatel'ovi bezodkladne po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela, najneskér v lehote na to
objednavatel'om pisomne urcene;j.

CL VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Poskytovatel je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné a cinné v Slovenskej
republike vratane aplikovatelnych technickych a inych noriem vztahujucich sa na ¢innost' v zmysle tejto
zmluvy a Zmlav so zhotovitel'om.

Poskytovatel’ sa zavédzuje vykonat’ predmet zmluvy poctivo, s vynalozenim odborne;j starostlivosti, v zaujme
apodla pokynov objednévatela, inak mu zodpovedd za Skodu. Poskytovatel' je povinny bezodkladne
oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone ¢innosti stavebného dozoru podla tejto
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

zmluvy, ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny objednavatel’a sa d’alej uplatni ¢lanok
III. ods. 3.2 tejto zmluvy.

Poskytovatel’ sa pri vykone Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy zavizuje postupovat’ Cestne a
nestranne, zachovavat obchodné tajomstvo, zdrzat’ sa vSetkych verejnych vyhlaseni tykajucich sa vykonu
¢innosti stavebného dozoru bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a, nevykonéavat’ ziadnu
¢innost’ a neprijimat’ akukol'vek vyhodu, ktora by bola nezlucitel'na so zavizkami vyplyvajucimi mu z tejto
zmluvy.

Poskytovatel’ nie je opravneny vykonavat Cinnosti stavebného dozoru prostrednictvom tretej osoby, bez
vyslovného predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a.

Poskytovatel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze pracovna doba zhotovitel'a dicla nie je obmedzena
a akékol'vek prace a Cinnosti na zaklade Zmlav so zhotovitelom moézu byt vykonavané aj pocas dni
pracovného vol'na a pracovného pokoja, taktiez pocas Statnych a cirkevnych sviatkov, ako aj v akomkol'vek
Case. Poskytovatel’ v sulade s uvedenym, je povinny zabezpecit' vykon potrebnych odbornych €innosti
stavebného dozoru podla tejto zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Poskytovatel' je povinny uchovavat jednu kopiu zo vSetkych zdznamov, odsthlasenej projektovej
dokumentacie a ostatnych pisomnosti tykajicich sa realizacie projektu (stavby) pocas celej doby trvania
zmluvy na stavenisku. Poskytovatel’ pred predlozenim zavereénej spravy stavebného dozoru odovzda cela
takuto dokumentaciu osobe objednavatel'a opravnenej rokovat’ vo veciach technickych, ktora jej prevzatie
pisomne potvrdi. Odovzdanie kompletnej dokumentacie je podmienkou schvalenia zavereénej (poslednej)
faktiry poskytovatela. V pripade odstipenia od zmluvy je poskytovatel povinny celi dokumentaciu
odovzdat’ objednavatel'ovi bezodkladne, najneskdr v lehote nadobudnutia u¢innosti odstipenia od zmluvy.
O odovzdani dokumentacie bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany poskytovatelom a osobou
opravnenou rokovat’ za objednavatel'a vo veciach technickych v zmysle tejto zmluvy.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska alebo podobny ukon objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu) nezbavuje poskytovatela ziadnej zodpovednosti, ktort ma podla zmluvy, vratane
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nestilady a zaroven touto poziadavkou nedochadza k zmene
vysky odplaty uvedenej v Cl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne poskytnat’ poskytovatel'ovi na jeho poziadanie vSetku nevyhnutni
arozumne a spravodlivo poZadovatelnii a o¢akavatelni stcinnost, ktora mu vyplyva ztejto zmluvy,
potrebnt pri zabezpecovani predmetu zmluvy poskytovatel'om.

Poskytovatel’ bude bezodkladne informovat’ osobu objednavatel’a opravnenu rokovat’ vo veciach zmluvy
o priebehu ¢innosti poskytovatel'a vyplyvajicich z predmetu zmluvy na jeho poziadanie.

ClL. VIL
Pisomna komunikécia medzi zmluvnymi stranami

Akéakol'vek pisomna komunikicia medzi objednavatelom a poskytovatelom sa bude uskutoénovat
v slovenskom jazyku.

Akakol'vek pisomnad komunikdcia medzi objednavatelom a poskytovatelom sa musi uskutocnovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovatel povinny predlozit’ a
odovzdat objednavatelovi, moéze poskytovatel odovzdat aj osobne po predchadzajucej dohode
s objednavatel'om.

Poskytovatel’ je povinny zaslat’ kazdi pisomnost’ objednavatel'ovi aj elektronicky na nasledovné emailové
adresy: podatelna@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk. V pripade zaslania pisomnosti emailom alebo faxom je
poskytovatel’ povinny pisomnosti dorucit’ do sidla objednavatel’a do troch pracovnych dni aj postou alebo
prostrednictvom kuriéra.

7.4 Na ucely tejto zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tkon bude druhej zmluvnej strane zasielat’ doporucenou

zésielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny tikon za doruc¢eny druhej
zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratend zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
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nedorucitel'na. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tikonu zacinaju plynit’ diiom, v ktorom sa
doporucena zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako nedorucitel'na.

7.5 Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osved¢enie a pod. alebo rozhodnutie akejkol'vek osoby

pozadované na zaklade tejto zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7.6. Vsetky tustne pokyny alebo ustne nariadenia sa musia vzdy potvrdit aj v pisomnej forme v lehote troch

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

pracovnych dni.

CL. VIIL.
Niektoré zasady nahrady Skody a odSkodnenia, niektoré sankcie a sPub od$kodnenia

Zodpovednost’ za skodu podla tejto zmluvy je objektivna a tam kde je tak ustanovené, tak aj absolutna (bez
moznosti liberacie).

Nahradza sa skuto¢na Skoda, usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela poskodend alebo dotknuta zmluvna
strana hradit’ v stvislosti s uplatilovanim a branenim svojho prava, ako aj stivisiace s minimalizaciou $kod,
ak st nizsie, nez Skoda, ktora bola odvratend. Za naklady v stvislosti s uplatiiovanim a branenim prava sa
rozumeju aj UCelne a rozumne vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné
sluzby. Pre vylucenie pochybnosti, za Gi¢elne a rozumne vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc
sa povazuju vzdy tie, ktoré st v sulade s advokatskou tarifou podl'a ust. § 9 a nasl. Vyhlasky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky ¢. 655/2004 Z. z. o odmenach a nahradach advokatov za poskytovanie
pravnych sluzieb v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Vyhlaska®), av§ak Vyhlaska pre tcéely tohto
odseku 8.2 tohto ¢lanku zmluvy tieto naklady nelimituje.

Po doékladnom posudeni a zvazeni vSetkych okolnosti rozhodujucich pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej
plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, Ze:

a. V stvislosti s plnenim tejto zmluvy zmluvné strany neocCakéavaju, ze by objednavatel mohol
sposobit’ poskytovatel'ovi aktikol'vek skodu a pripadna $koda je preto v suvislosti sust. § 379
Obchodného zékonnika limitovand urokmi z omeskania, na ktoré je poskytovatel opravneny
v pripade, ak objednavatel’ neplni vcas.

b. Zodpovednost’ poskytovatela za Skodu je bez vySkového obmedzenia — zmluvné strany na tto
zodpovednost’, resp. nahradu Skody vylucuji ust. § 379 Obchodného zakonnika druhej vety.

V pripade, ak sa zisti, Ze poskytovatel’ potvrdil prace a/alebo tikony zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'om neboli
vykonané v stilade so Zmluvami so zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci poskytovatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- Eur (slovom: jedentisic eur) za kazdé takéto porusenie. Touto zmluvnou
pokutou vSak nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu Skody, ktora mu takymto konanim
poskytovatela vznikla, a to v celom rozsahu nezavisle od zmluvnej pokuty.

OdSkodnenie a slPub odSkodnenia. V pripade, ak v stvislosti s porusenim akejkol'vek povinnosti
poskytovatela bude ulozena objednavatel'ovi akakol'vek pokuta alebo ina sankcia, vznikne akakol'vek Skoda
alebo si akakol'vek osoba proti objednavatelovi uplatni akékol'vek pravo, zavézuje sa poskytovatel’
objednavatel’a v plnom a neobmedzenom rozsahu a na prvi vyzvu objednavatela odSkodnit, a to este pred
tym, nez objednavatel’ vykonatel'ne uloZzenu pokutu alebo sankciu alebo pravo tretej osoby uhradi alebo
uspokoji. Poskytovatel tymto dalej udeluje objednavatelovi slub odskodnenia a zavédzuje sa
objednavatel’ovi na prvi vyzvu v plnom a neobmedzenom rozsahu nahradit’ akékol'vek a vSetky skody a iné
ujmy, ktoré objednavatelovi v suvislosti s plnenim tejto zmluvy mézu vzniknut. Pod takymi Skodami
a ujmami sa okrem iného rozumie aj akakol'vek a vSetka Skoda a ujma, ktora objednavatel utrpi v akejkol'vek
suvislosti so Zmluvami so zhotovitel'om, a to najma4, nie vSak vylucne:

a. V dosledku toho, Ze objednavatel' porusi voci zhotovitelovi akymkol'vek sposobom Zmluvy so
zhotovitel'om z dévodu, Ze poskytovatel’ akokol'vek porusil tito zmluvu; ako aj

b. 'V désledku toho, Ze poskytovatel’ akokol'vek porusil tito zmluvu, ¢o viedlo k vzniku $kody alebo ujmy
na strane objednavatela v akejkol'vek suvislosti so Zmluvami so zhotovitelom, najmi tym, ze
zhotovitel’ nevykonal aktukol'vek ¢innost’ riadne a v€as alebo inak porusil Zmluvy so zhotovitel'om,
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a to bez ohladu na to, ze kone¢nll zodpovednost’ za plnenie Zmliv so zhotovitelom ma zhotovitel’.
Odskodnenie podla tohto bodu b. je objednavatel’ od poskytovatela oprdvneny ziadat’ len vtedy, ak
zhotovitel’ na zaklade Zmlav so zhotovitel'om taktito skodu, resp. ujmu objednéavatel'a neodstrani, resp.
nenahradi, a to ani v lehote jedného mesiaca po tom, ¢o na to objednavatel’ zhotovitela vyzval.
Objednavatel je vSak vzdy opravneny ziadat’ vSetky Skody a ujmu, ktoré mu zo Zmluv so zhotovitel'om
vznikli, avSak tieto nemohol riadne alebo v¢as uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi, najméa z dovodu, Ze o tychto
Skodach alebo ujmach, resp. o relevantnych skuto¢nostiach potrebnych ku kvalifikacii, kvantifikacii,
uplatneniu a d’al$im obdobnych relevantnym tkonom v stvislosti so skodami alebo ujmami, nebol zo
strany poskytovatela dostatocne a v¢éas upovedomeny. V rozsahu, v akom poskytovatel' uhradi
objednavatel'ovi skodu, za ktoru zodpoveda aj zhotovitel’, prechadzaji tieto naroky na poskytovatel’a
akoby boli postiipené; v danej suvislosti objednavatel’ nezodpoveda ani neruéi za existenciu, platnost,
ani vySku tychto narokov, ako ani za ich vymozitel'nost’.

8.6 Vys§ia moc — ,,vis maior®“. Pripadné ,,viny* epidémie nového koronavirusu spdsobujiceho ochorenie
COVID-19 sa nepovazuju za pripad vysSej moci a o pripad vyssej moci moze ist’ len vtedy a v takom rozsahu,
ak v dosledku zaviznych opatreni na to kompetentnych organov verejnej moci ddjde k priamemu (nie
nepriamemu) znemozneniu vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy (t.j. napr. fyzicky zakaz prac). Ziaden pripad
vyssej moci nebude mat’ vplyv na odplatu a jej vysku (Cl. V.) bez ohladu na vysku nakladov, ktoré bude
musiet’ v danej suvislosti poskytovatel' znasat' alebo vynalozit, t.j. kazda zmluvna strana znasa vlastné
naklady v stvislosti s vy§§ou mocou.

8.7 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy v rozsahu v akom priznavaju osobitné prava alebo ukladajii osobitné
povinnosti, nie st ustanoveniami tohto CI. VIIL. dotknuté.

CLIX.
Ukoncenie zmluvy

9.1 Této zmluva zanika:
9.11 riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy;
9.1.2  pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode;
9.1.3  odstupenim od zmluvy vyluéne na zéklade dovodov uvedenych v ods. 9.2 az 9.34 tohto ¢lanku
zmluvy alebo na zaklade kogentnych ustanoveni aplikovatelnych pravnych predpisov. Odstupenie
zmluvnej strany nadobuda Gc¢innost’ doruc¢enim pisomného odstupenia druhej zmluvnej strane.

9.2 Za predpokladu, ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy z
nasledovnych dévodov, ktorych vznik sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy:
a Ak sud pravoplatne uzna kohokol'vek z ¢lenov $tatutarneho organu poskytovatela alebo zamestnancov
poskytovatel'a za vinnych z trestného ¢inu bezprostredne suvisiaceho s uzatvaranim a/alebo plnenim tejto
zmluvy alebo Zmlav so zhotovitel'om;

b. Strata nevyhnutnej kvalifikicie poskytovatel'a, vratane, ale nielen, strata (zivnostenského) opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktora bezprostredne suvisi s predmetom tejto zmluvy alebo Zmluv so zhotovitel'om,
pokial’ poskytovatel’ opdtovne neziska tito kvalifikaciu do 15 dni; alebo

C. Zavazné porusenie povinnosti poskytovatel’a podl’a tejto zmluvy, pri¢om zdvaznym porusenim povinnosti
poskytovatel'a sa rozumie najmé, nie vSak vyucne:

i. Opakované vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou a/alebo Zmluvami
so zhotovitelom, vratane opakovaného porusenia akejkol'vek povinnosti uvedenej v Cl. III. tejto
zmluvy (za opakované porusenie sa povazuje bud porusSenie jednej povinnosti aspon 2x, avsak aj
porusenie aspon dvoch réznych povinnosti);

ii. Neodstranenie vad alebo nedostatkov poskytovanej ¢innosti stavebného dozoru v lehote uréene;j
objednavatel’'om;

iii. Neoddvodnené nedodrzanie pokynov objednavatela, za predpokladu, e dotknuty pokyn ma
podstatny vyznam pre realizaciu plnenia podla tejto zmluvy, resp. Zmluvami so zhotovitel'om,;
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

v pochybnostiach plati, Ze pokyn mal podstatny vyznam;

iv. Podstatné omeskanie (t. j. viac ako 10 dni) pri vykonavani ¢innosti podl'a tejto zmluvy a/alebo
Zmluv so zhotovitel'om z dévodu na strane poskytovatel’a;

V. Porudenie povinnosti uvedenej v Cl. X. ods. 10.9 tejto zmluvy,

d Ak nastanil priavne skuto¢nosti majice za nasledok zmenu v privnom postaveni poskytovatel'a (napr.
vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat' v mene
poskytovatel'a) alebo akakol'vek ind zmena majlica priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovatela a
poskytovatel’ neoznami tieto skutocnosti objednavatel'ovi najneskor do 10 dni odo dia, kedy tieto
skuto€nosti nastali. Poskytovatel' zodpoveda za skodu sposobent objednavatel'ovi v désledku porusenia
povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy a objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Za
akukol'vek ini zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia poskytovatel’a, pricom k tejto informacii
je poskytovatel’ povinny predlozit’ aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy aj pre nedodrzanie akejkol'vek inej povinnosti poskytovatel'a
podl'a tejto zmluvy odlisnej od povinnosti podl'a bodu 9.2 tohto ¢lanku zmluvy, ak na to objednavatel
poskytovatel'a upozornil, podl'a povahy poruSenia stanovil lehotu na dodato¢ntl napravu, avsak zo strany
poskytovatela nedoSlo kupusteniu od poruSovania povinnosti a/alebo k uskutoCneniu napravy
v objednévatel'om stanovenej lehote.

Poskytovatel' je opravneny odstipit od zmluvy vyluéne v pripade omeskania objednavatela s tthradou
odplaty alebo jej Casti o viac ako 30 dni. Na platnost’ odstipenia poskytovatela sa vSak vyzaduje, aby pred
odstupenim objednavatel’a pisomne vyzval na napravu, stanovil primerant lehotu aspon 15 dni, upozornil na
moznost’ odstipenia, pricom lehota na napravu marne uplynula.

Zanikom tejto zmluvy akymkol'vek spdsobom nezanikajti nasledujtce ustanovenia zmluvy: Cl.. II. odsek 2.2,
cely Cl. VIL, cely Cl. VIIL, ako aj vietky d’al$ie ustanovenia upravujiuce zodpovednost za §kodu, otazku
nahradu $kody a zmluvné pokuty kdekol'vek v tejto zmluve, cely Cl. X. , ako ani d’aliie ustanovenia tejto
zmluvy, ak z ich povahy vyplyva, Ze maju ostat’ zachované aj po zaniku tejto zmluvy (t.j. vratane tohto ods.
9.4 a ods. 9.5 tohto ¢lanku zmluvy), ako ani ustanovenia, vo vzt'ahu ku ktorym tak vyplyva z aplikovatel'nych
pravnych predpisov.

Od momentu ucinnosti odstipenia od zmluvy je poskytovatel povinny bezodkladne vykonat vsetky
nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonéenie poskytovania ¢innosti stavebného dozoru tak, aby
objednavatel'ovi nevznikla ziadna Skoda, vratane odovzdania vsetkych dokladov bez ohl'adu na ich formu,
upozornenia na vietky relevantné skuto¢nosti potrebné na riadne plnenie Zmlav so zhotovitel'om, na pripadné
hroziace §kody, vratane predloZenia podrobnej spravy k vyssie uvedenému.

CL X.
Zavereéné ustanovenia

Pri rieSeni otazok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
a uc¢innych na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluvu mozno menit’ a doplnat’ len vzostupne ocislovanymi a datovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany prehlasuja, ze budi spolupracovat’ tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej mozne;j
miere. Za tymto Ucelom sa budi zmluvné strany bez omeSkania vzajomne informovat o vSetkych

okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom kazdy ma platnost’ originalu, s uréenim Styri
(4) vyhotovenia pre objednavatel’a a dve (2) pre poskytovatela.
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10.5

10.6

10.7

Zmluvné strany prehlasuju, ze tto zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu ziadne
namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky)
vyplyvajuce zo tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiiceho pisomného stithlasu druhej
zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode
(postipeni) zmluvnych zévéizkov neplatna a zaroveil druhd zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy
odstupit’ a to s uc¢innostou odstiipenia ku diu, ked” bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto zmluvy
dorucené druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a u¢innost’ po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

10.7.1 diom nasledujiicim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v

sulade s § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v
spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov; a

10.7.2 nadobudnutim G¢innosti jednotlivych Zmluv so zhotovitel'om.

10.8

10.9

10.10

10.11

Akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevynutite'né podl'a platného
prava, bude netcinné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost’, nezdkonnost' alebo nedostatok ¢i stratu
vynutitel'nosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostavajiice ustanovenia zmluvy. Zmluvné
strany sa zavdzuju nahradit’ takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a Co
najlepsie zodpoveda jeho pdvodne zamyslanému tcelu.

Poskytovatel’ sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri
partnerov verejného sektora“). Poskytovatel sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho subdodéavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodéavatel'skej zmluvy, ak im takd povinnost’ vyplyva zo Zakona o
registri partnerov verejného sektora. Poskytovatel je povinny na poziadanie objednavatel’a predlozit’ vSetky
zmluvy so subdodavatel'mi. Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti poskytovatel'a podl'a tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy je jej podstatnym poruSenim a zaklada pravo objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy
s pravnymi ucinkami ukonéenia zmluvy ex tunc a/alebo pravo objednavatela pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske celkovej maximalnej odplaty poskytovatel’a za stavebny dozor podl'a ¢lanku V,
ods. 5.2 tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela pozadovat’ od
poskytovatel'a nahradu Skody, ktord nesplnenim vysSie uvedenych povinnosti poskytovatela vznikne
objednavatel'ovi.

Poskytovatel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim diela a
poskytovanim sluzieb kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretej objednavatel'om ako prijimatelom nendvratného finan¢ného prispevku za
ucelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluzieb, a to zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona &. 528/2008 Z. z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov a zakona
¢.357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a prisluSnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane vSeobecnych zmluvnych podmienok pre takéto
zmluvy a poskytniit’ tymto orgdnom riadne a v€as vSetku potrebnu sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti
zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednéavatel'a od zmluvy odstapit’. Zaroven
sa zhotovitel’ zavdzuje vyjadrit’ k zistenym nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat’ na
ich odstraneni vzajomne dohodnutym sposobom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budi dodrziavat’ zavdzok mlcanlivosti na zaklade zakona ¢. 18/2018
Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov a na zaklade Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych o0sob pri spracivani osobnych
udajov a o voI'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov), ktory sa vztahuje na vsetky citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moze
pri plneni svojich zmluvnych povinnosti oboznadmit, ato v akejkol'vek forme (najmd pisomne;j,
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10.12

10.13

10.14

elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa zavdzuji, ze citlivé informacie alebo osobné udaje,
s ktorymi sa oboznamia, nebudii okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukol'vek formou reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek
tretim neopravnenym osobam. Zmluvné strany sa zhodli, Ze ak by pri plneni tejto zmluvy malo dochadzat’
k spracuvaniu osobnych udajov zo strany ktorejkol'vek zmluvnej strany ako sprostredkovatelom v mene
druhej zmluvnej strany ako ich prevadzkovatel’a, zmluvné strany uzatvoria pred zacatim ich spractivania
dohodu o podmienkach spracovania osobnych tidajov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze vySky zmluvnych pokut dohodnuté v zmluve povazuju za primerané, pretoze
pri rokovaniach o dohode o vyskach zmluvnych pokit prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi
pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, Ze ich
zmluvna vol'nost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora vznikne druhej zmluvne;j
strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Neoddelitelnou sticast'ou tejto zmluvy su jej nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru
Priloha €. 2: Navrh na plnenie kritéria

V Banskej Bystrici, dia 10.11.2022 V Bratislave, dna 07.11.2022
Objednavatel’: Poskytovatel’:

VR VR
Banskobystricky samospravny kraj IBR Consulting SK's. r. 0.
Ing. Jan Lunter, Robert Kovac
predseda Banskobystrického samospravneho kraja konatel’ spolo¢nosti

Strana 15z 19



Priloha €. 1 Zmluvy o vykone stavebného dozoru — Format pravidelnej spravy stavebného dozoru

Nazov diela: Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a
dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, |. etapa Hrnciarska Ves

- Poltar/

Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a
dobudovanie infrastruktury pre nemotorovu dopravuy, Il. etapa Rimavska

Sobota - Hrnciarska Ves

PRAVIDELNA SPRAVA SD
za obdobie od <datum> do <datum>

Objednavatel" Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska
republika

Zhotovitel: .

Stavebny dozor: IBR Consulting SKs. r. 0.

Osoba opravnena
konat vo veciach

technickych (OVT): o

Cenadiela: e € s DPH

Doba realizacie Do ..... kalendarny dni odo dna
diela: prevzatia staveniska

Vypracoval SD: ...

Datum: e,

Schvalil OVT: ...

Schvalil BBSK: ...

Obsah:

1. Zmluvné vztahy

Odovzdanie <datum>
staveniska:

podpis + autorizacia

podpis

podpis

e ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel , cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)

e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel , cena, terminy, dodatky)

2. Technicky popis , lenenie stavby, objektova skladba

3. Vstupna kontrola HMG, KSP
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Priebeh prac
o Opis priebehu stavebnych prac podfa ¢lenenia stavby
e Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG

o Aktualizovany zoznam subdodavatelov vratane ramcového popisu a rozsahu ich ¢innost

Kontrola Casova, kontrola kvality
o Porovnanie skuto¢ného priebehu prac s postupom planovanym v HMG
o \/ykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie

o Chronologicka fotodokumentécia zakrytych Casti diela s vyhodnotenim

Prehlad nakladov

o Prehlad a sumarizacia fakturacie podla VV ZoD (excel)

Dal3ie informacie

o Néavrh opatreni na odstranenie nedostatkov

o Navrh opatreni na akceleraciu prac

o Problémy ovplyviujuce priebeh prac

o Odsuhlasené zmeny, pokyny na zmenu

¢ Informécie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikéciu verejnosti

e OznaCenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy

e Priebezny vykaz vymer (excel)

e Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)

o Fotodokumentacia

e Zaznam o predloZeni Materialov na odsuhlasenie — vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
e Zaznamy o skuskach

e Zaznam o kontrole pracovnikov kontroly

e Zaznamy z pracovnych rokovani, vr. prip. rokovani so Subdodévatelmi stavby

e Protokoly o prerokovani pokynov na Zmenu
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Priloha €. 2 Zmluvy o vykone stavebného dozoru — Navrh na plnenie kritéria
Navrh na plnenie kritéria

Predmet zakazky:

Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie
infrastruktiry pre nemotorova dopravu, I. etapa Hrnéiarska Ves — Poltar/
Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekon$trukcia, modernizacia a dobudovanie
infrastruktiry pre nemotorovi dopravu, II. etapa Rimavska Sobota - Hrn¢iarska Ves

Obchodné meno uchadzaca: IBR Consulting SK's. r. 0.
Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Eurovea Central 1, Pribinova 4
811 09 Bratislava
ICO: 500 90 224
DIC: XXXXXXXXXXX
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXX
Cislo uctu: IBAN: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Kontaktna osoba: XXXXXXXXXXX
Telefon: +421 41/37003 00, + 421 911 316 757
e-mail: info@ibrconsulting.sk

Cena za stavebny dozor v EUR bez DPH:

24 300,00 EUR

DPH vo vySke 20 % v EUR:

4 860,00 EUR

Celkova cena za predmet zdkazky v EUR s DPH
(navrh na plnenie kritérii):

29 160,00 EUR

* V pripade, ak uchddzac je zdanitelnou osobou pre DPH, uvedie v casti, Celkova cena za predmet ziakazky v EUR s DPH” sumu z casti
»Celkovd cena za predmet zdkazky v EUR bez DPH” navysenu o aktudlne platniu sadzbu DPH.

V pripade, ak uchddzaé nie je zdanitelnou osobou pre DPH, uvedie v ¢asti ,,Celkova cena za predmet zakazky v EUR s DPH” rovnaku sumu
ako uviedol v éasti ,,Celkova cena za predmet ziakazky v EUR bez DPH”,

V pripade, ak je uchddzac zahranicnou osobou, uvedie v ¢asti, Celkova cena za predmet zakazky v EUR s DPH” sumu z casti ,,Celkova cena
za predmet zakazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sidla uchddzaca) navysent o aktudlne platnu sadzbu DPH v SR (DPH
odvddza v pripade uspesnosti jeho ponuky verejny obstardvatel).

Uchadzac vyhlasuje, Ze JE platitefom DPH.
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V Bratislave, dria 07.11.2022

Robert Kovdc, konatel spolocnosti V. R

Pozndmka:

ddtum musi byt aktudlny vo vztahu ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk;

ndvrh na plnenie kritérii uchadzaca musi byt v zmysle Viyzvy vioZeny do systému JOSEPHINE vo formdte .pdf*;
uchddzac zaokruhli svoje navrhy v zmysle matematickych pravidiel na 2 desatinné miesta;
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