UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO é€. 1157/2018
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
Zhotovitel:
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: Ing. Valér Franko — konatefl
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Valér Franko
zmluvnych: David Franko
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |
oddiel s.r.o. viozka ¢&. 30966/V

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu: ,,Pripojka TPV pre objekt ,,E“ na
Moyzesovej 9.

~ Clanok IIl.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zak. ¢. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.") azadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa =zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné
nebezpeCenstvo dielo: ,Pripojka TPV pre objekt ,E“ na Moyzesovej 9“ v sulade
s projektovou dokumentaciou , spracovanou obchodnou spolo¢nostou G-Ateliér, s.r.o. Banicke
namestie 232, 056 01 Gelnica, ICO: 36 776 637, zastipenym Ing. Frantiskom Prig&akom,
autorizovanym stavebnym inZinierom, €. osvedCenia 0258*A*5-1,45 (dalej len ,PD")
a v rozsahu podla PD a v Specifikacii uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha &. 1 tvori
nedelitefnu sucast tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat v sulade s projektovou dokumentaciou podla
ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

3. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahfia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve:
a) vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycCistenim priestorov priamo
dotknutych dielom od stavebnych odpadov a sute po ukon&eni stavebnych prac,
b) vypracovanie protokolu o tlakovej skuske.

4. Miestom realizacie diela su objekty Socrates a objekt ,E“ vo vlastnictve UPJS v Kosiciach na
Moyzesovej ulici €. 9 v KoSiciach.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade s
touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne s jej
dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto&nenie diela, vyjadreniami
dotknutych organov a organizacii statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi
bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednéavatel je povinny riadne dokonCené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.
8. Suc€astou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpec€nosti

a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.



Clanok V.
CAS PLNENIA

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoruéne podpidu zodpovedné osoby podla tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v defn podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do
8. tyzdriov odo dna nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 €l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
o0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mboze spbsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vys8ej moci alebo nepriaznivych klimatickych podmienok alebo z dévodov
podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom pripade zmluvné strany uzavrd dodatok
k tejto zmluve v sulade s ods. 6 ¢lanku XVI tejto zmluvy, ktorym upravia termin ukon&enia
a odovzdania diela.

Clanok VL.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. &. 18/1996 Z. z., vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna 3pecifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou sucastou.

Cena dohodnuté je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 7 530,23
DPH 20 %: 1 506,05
Celkova cena s DPH: 9 036,28
Slovom: devattisic tridsat'Sest’ Eur a dvadsatosem centov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy bez DPH. Zaroven
Zhotovitel na fakturu uvedie text: ,Prenesenie dariovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.*

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XV tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto €lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska a vypratanie a
vyCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov a sute po ukonc&eni
stavebnych prac, vratane nakladov vynaloZenych na spracovanie projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednom vyhotoveni



na digitalnom nosici, nakladov na vyhotovenie zaznamu a tlakovej skuske, nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 7 €l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej
preukazatelného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vsetky potrebné nalezitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktdaru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatefovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatefl je povinny odovzdat zhotovitefovi projektovi dokumentaciu uvedenu v ods. 1
¢lanku IV tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kdpie vyjadreni organov verejnej spravy
v den preberania staveniska, tato skutoCnost sa uvedie do zapisu o prevzati a odovzdani
staveniska. Zhotovitel je opravneny na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat' projektovu
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce zo zmluvy len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatefa.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho:

meno: Ing. Ondrej Kvaka

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.:, mobil:
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)

4



10.

11.

12.
13.

14.

15.

a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP®) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podfa tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisni¢ného odovzdania celého diela zhotovitelom podfa
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s projektovou dokumentaciou, $pecifikaciou
a rozsahom dodavok a prac podfa tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. €) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny odovzdat’ na
recyklaciu.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou.

Objednavatel je povinny zabezpedit na stavenisku body napojenia na odber médii — voda
a elektrina.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za S$kodu spbsobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo znieniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat' prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaclit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacCeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
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osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osob,
majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhfadom na charakter diela zhotovitel
zabezpedi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vySky.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonc&eni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodatoéne
neoznamil najneskor do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat v8etky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkcnost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skuto€ného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za vSetky S8kody na majetku objednavatefla a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spbsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi
Statnymi orgdanmi a organmi verejnej spravy za porudenie povinnosti, ktoré zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi ulozené po vyCerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prisludnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouZzité alebo zabudované do diela, budu noveé,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je uréené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit' na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukon€enu vyrobu, o om je
zhotovitel povinny predloZzit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zéklade ktorého je zhotovitel opravneny pouZit na realizaciu diela
takéto materialy, Casti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.



27.

28.

6.

~

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel

povinny zabezpedit naslednu pisomnu dokumentaciu:

—  projektovu dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD;

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného uréenia;

— doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom;

— zarucné listy a iné doklady;

Pokial zhotovitel' nepredloZi v8etky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— datum, pocCasie;

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, za€astiujucich sa na zhotoveni diela;
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla uréenia
vyrobcu. Zaru¢na doba diela za¢ina plynut drfiom riadneho zapisni¢éného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podfa tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zarucna doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vdak do dna kedy uplynie posledny den konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zarucnej dobe odstranit v zarucnych dobach podfa tejto zmluvy.
Reklamacia vad bude vykonana pisomne v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatefa pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.



10.

11.
12.

13.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zarucnej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri Uplnom znieni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah poZadovanych prac objednavatelom a je v sulade s ostatnou dokumentaciou,
a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi Castami realizacnej PD.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatefovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Pripadnu reklamaciu vad plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vad, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitela, uvedeného v ¢&l. 1.
ako opravneného rokovat vo veciach technickych, resp. Statutarneho organu.

Clanok XIl.
SANKCIE

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim
niektorého z terminov realizacie diela podfa ods. 3 ¢lanku V zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 0,1% z ceny diela podla
ods. 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, ktoré malo byt podla tohto harmonogramu vykonané, za kazdy
aj zacaty defn omeSkania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v harmonograme
a datumom uvedenym v zapise v montaznom denniku, ato aZz do splnenia povinnosti
zhotovitela podla harmonogramu.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucene;j
faktury oproti lehote jej splatnosti podfa ods. 2 ¢lanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zalaty
dent omeSkania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade mesSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitefa, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost’
zaplatit zmluvna pokutu vo vySke 200,- EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Zze niektory
z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.



1.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z doévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
s projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatefa,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokon&ené riadne alebo vcas.

Zhotovitel je opravneny okamzZite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
doruCenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podfla ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v Ease vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dovodu vys$Sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana



ziskala vedomost o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriacej
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$Sej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pdsobenia prekazky vyssej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$$ej maoci.

Bezodkladne po skonc&eni trvania prekazky vyssej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok XV.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti uc€innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uUprava ceny uvedenej v ¢l VI ods 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze
Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast’ predmetu zmluvy, ktoru nie
je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av§ak nie je zahrnuta v
tejto zmluve, poskytuje ju pévodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmad o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitefla spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov. Zhotovitel pri Uprave mnozstva resp. vymery, uvedenej v realizacnej
PD pouzije k oceneniu jednotkové ceny rozpoctu realizacnej PD.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vyske
podfa platného rozpoc¢tového cennika

Zhotovitel najneskor do 5-tich pracovnych dni odo dna zistenia skuto€nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit’ dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v &l. VI ods. 2 tejto zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve, ak:
a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
ad) realizacie naviac prac
b) nastane situacia veduca k nahradeniu povodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Udasti a je pravnym
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nastupcom pbvodného zhotovitefa v dbsledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia
a splynutia alebo upadku,

c) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢&isla bankového uétu a pod.),

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbvodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizatne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativhe adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoreho méze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu viady Slovenske;j
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupraveneé v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatelnost' zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ ¢o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondencnej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit pisomnost druhej zmluvnej strane, doru€uje sa
postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do
momentu odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podla ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uroku
z omeSkania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za doru¢ené aj v pripade,
ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za dorucenu dhom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.
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8. Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

11. Prilohy:
Priloha &. 1 - Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach diia .......cccooevvveviviiiniienennn, V KoSiciachdnNa .......ccoovvevvviiivinenennn,
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
Ing. Valér Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor

12



Specifikacia a rozsah prac a dodavok

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priloha €. 1

403,813
17,577

19

611459171

Vyspravenie povrchu
neomietanych
betonovych alebo
zelezobeton. konstrukcii
maltou cementovou pre
omietky

m2

1,000

17,577

17,577

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

386,236

20

941955003

Lesenie lahké pracovné
pomocné s vyskou
lesenovej podlahy nad
1,90 do 2,50 m

m2

15,000

6,065

90,975

21

952901111

Vycistenie budov pri
vyske podlazi do 4m

m2

44,900

3,500

157,150

24,9+20

44,900

971033441

Vyburanie otvoru v
murive tehl. plochy do
0, 25 m2 hr.do 300 mm,
-0,14600t

ks

1,000

9,103

9,103

971036008

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 90 mm
do stien - murivo
tehlové -0,00010t

cm

60,000

2,000

120,000

302

60,000

978059511

Odsekanie a odobratie
stien z obkladaciek
vnutornych do 2 m2, -
0,06800t

m2

1,400

6,434

9,008

PSV - Prace a dodavky PSV

733 - Ustredné kdrenie, rozvodné potrubie

799,914
18,142

18

733191114

ManZeta priestupova
pre rarky nad 50 do DN
60

ks

2,000

9,071

18,142

763 - Konstrukcie - drevostavby

122,526

10

K

763123122456

Predsadena SDK stena

m2

1,400

26,000

36,400

763129621

Demontaz dosiek
sadrokartonovej
predsadenej alebo
Sachtovej steny,
jednoduché oplastenie,
-0,01300t

m2

1,400

0,520

0,728

763132110

SDK podhlad KNAUF
D112, zavesna
dvojvrstvova kca profil
montazny CD a nosny
UD, dosky GKB hr. 12,5
mm

m2

2,400

21,000

50,400

21,2

2,400

763139531

Demontaz
sadrokarténového
podhladu s jednovrstvou
nosnou konstrukciou z
ocelovych profilov,
jednoduché oplastenie,
-0,02106t

m2

2,400

2,520

6,048
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17

K | 763170041

K | 998763301

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
K | 767581802
K | 767583141456

781 - Dokoncovacie prace a obklady

K | 781445068

M | 5976574000

K | 998781101

783 - Dokoncovacie prace - natery

K | 783894522

K | 783894612

M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia

K | 230330078

21,2

Revizne dvierka vyvesné

300x300 mm

Presun hmot pre
sadrokartonové
konstrukcie v objektoc
vysky do 7 m

Demontaz podhladov
lamiel, -0,00400t
Montaz podhladov
lamelovych,

Montaz obkladov
vnator. stien z
obkladaciek kladenych
do tmelu v

h

obmedzenom priestore

vel. 200x200 mm
Obkladacky keramické
200x200 la

Presun hmot pre
obklady keramické v

objektoch vysky do 6 m

Nater farbami
ekologickymi
rieditelnymi vodou
PAMAKRYLOM F pre
fasady stien
dvojnasobny

Nater farbami
ekologickymi
rieditelnymi vodou

SADAKRINOM bielym pre

nater sadrokarton.
stropov 2x

Chranicka potrubia Fe,
dlZka 0,5 m D x t 89 x
3.6

PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 221 11310-7121 Odstranenie podkladov alebo krytov z 1,050
kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2
1,5%0,7= 1,050
2 221 11310-7131 Odstranenie podkladov alebo krytov z 1,050
betdnu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2
3 221 11310-7141 Odstranenie podkladov alebo krytov 1,050
Ziviénych hr. do 50 mm, do 200 m2
4 272 11900-1412 Docasné zaist. potrubia bet. Zelbet. kam. 1,000
vidknocem.. DN do 500 mm
5 272 11900-1421 Docasné zaistenie kablov do 3 kablov 1,000
6 001 12000-1101 Priplatok za staZenu vykopavku v blizkosti 1,694
podzem. vedenia
20,711,21= 1,694
7 272 13220-1201 Hibenie ryh $irka do 2 m v hom. tr. 3 do 7,301

100 m3

m2

m2

m2

m3

m3

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

2,400

1,000

0,050

12,500

12,500

1,400

1,428

0,036

130,000

24,900

2,000

5,10

15,90

2,69

7,52

15,31

9,67

13,82

27,000 27,000

39,000 1,950

235,038

5,185 64,813

13,618 170,225

56,084

23,100 32,340

16,186 23,114

17,500 0,630

368,124

2,350 305,500

2,515 62,624

81,920

81,920

40,960 81,920
5,36
16,70
2,82
7,52
15,31
16,38
100,91



19
20

21

22

23

24

25

26

272 13220-1209

272 16110-1101

272 16270-1105

272 16710-1101

272 17410-1101

6,50,71,36 = 6,188
1,5*0,7*1,06 = 1,113

Priplatok za lepivost homniny tr.3 v ryhach
§.do 200 cm

Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr. 1-4
nad 1mdo2,5m

Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000
m hom. tr. 1-4

8*0,7*0,15= 0,840

8%0,7°0,29 = 1,624

Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. fr.
1-4

Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo
okolo objektu

7,301-2,464 = 4,837
1 - ZEMNE PRACE spolu:

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

014 34023-8212

Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehlami v
prieckach alebo stenach hr. nad 100 mm

0,370,3= 0,090
0,370,6'2= 0,360

3- ZVISLE A KOMPLETNE
KONSTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

271 45157-3111

5 - KOMUNIKACIE
221 56483-1111

221 56712-1225

221 57814-2112

Lozko pod potrubie, stoky v otvorenom
vykope z piesku a Strkopiesku

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:

Podklad zo Strkodrte hr. 100 mm
1,5*0,7= 1,050

Podklad z prostého beténu tr. C 16/20 hr.
150 mm

Liaty asfalt z kameniva strednozrnny alebo
hrubozrnny 8. do 3 m, hr. 45 mm

5 - KOMUNIKACIE spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

011 95290-1111

014 95394-1621
014 95394-1721

013 97104-2341

013 97104-2361

013 97901-1111

013 97908-1111

013 97908-1121

013 97908-2111

Vycistenie budov byt. alebo obgian.
vystavby pri vySke podlazia do 4 m

Osadenie konzol v murive beténovom

Osadenie objimok a drziakov v murive
beténovom

Viybur. otvorov do 0,09 m2 v betdn. murive
hr. do 30 cm
Vybur. otvorov do 0,09 m2 v betdn. murive
hr. do 60 cm

Zvisla doprava sute a vybur. hmot za prvé
podlazie

Odvoz sute a vybranych hmét na skladku
do 1km

Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku
kazdy dal$i 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sute a
vyburanych hmét do 10 m

15

3,651

7,301

2,464

2,464

4,837

271,73

0,450

14,45

2,464

85,21

1,050

1,050

1,050

39,40

54,000

22,000
22,000

1,000

2,000

0,297

0,773

7,730

0,773

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

kus
kus

kus

kus

16,49

0,91

6,05

6,41

3,14

32,10

34,58

3,31

15,90

18,30

2,30

8,67
5,08

14,88

3541

8,64

11,56

0,37

8,72

60,20

6,67

14,90

15,79

15,17

271,73

14,45

14,45

85,21

85,21

3,48

16,70

19,22

39,40

124,20

190,81
111,85

14,88

70,82

2,57

8,93

2,89

6,74



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37
38

39

40
4
42

43

44
45
46

47

48

49

50

51

52

013

272

221

271

014

PRACE A DODAVKY PSV
722 -

721

721

721

721

721
721
721

721

721
721
721

721

721
721
721

721

733 -

700

700

731

767 -

767

767

97908-2121

97913-1410

99822-5311

99827-6101

99899-1111

Vnutorny vodovod
72213-1912

72213-1914

72213-1932

72213-1934

72217-4001pc
72217-4003pc
72218-2122pc

72218-2124pc

72223-9102
72223-9104
72229-0226

72229-0234

72229-0239pc
72229-0241pc
72250-9901

99872-2201

Rozvod potrubia
733.1-08

733.1-09

99873-3201

Vnutrost. doprava sute a vybaranych hmot
kazdych dalsich 5 m

Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na
ur€.sklad. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad

Presun hmoét pre opravy komunikécii a
pléch letisk

Presun hmot pre potrubie z rr plastovych
alebo sklolaminatovych v otvorenom
vykope

Presun hmot pre opravy v objektoch vysky
do25m

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
spolu:

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie
odbocky do potr. DN 20

Opr. vodov. ocel. potr. zav. vsadenie
odbocky do potr. DN 32

Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav.
potrubia DN 20

Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav.
potrubia DN 32

Rury tiakové WAVIN Tigris-K1 DN 25
Rury tiakové WAVIN Tigris-K1 DN 40

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20
hr.20mm

Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 32
hr.20mm
Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4

MontaZ vodov. armatur s 2 zavitmi G 5/4

Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového
do DN 50

Preplachovanie a dezinfekcia vodov.
potrubia do DN 80

Sikmy ventil KEMPER &.173 OK-DN 20

Sikmy ventil KEMPER €.173 OK-DN 32

Uzatvorenie-otvorenie vodovodného
potrubia

Presun hmot pre vnut. vodovod v objektoch
vySky do 6 m

722 - Vn(torny vodovod spolu:

Rozvodné potrubie plastové preizolované
AUSTROFLEX-dodavka-ponuka

Rozvodné potrubie plastové preizolované
AUSTROFLEX-montéaz-

Presun hmot pre potrubie UK v objektoch
vysky do 6 m

733 - Rozvod potrubia spolu:

Konstrukcie doplink. kovové stavebné

76799-5103

76799-5115pc

Montaz atypickych stavebnych doplink.
konstrukcii do 20 kg

Pevny bod

16

7,730

0,773

0,672

4,696

0,323

729,86

1146,650

1,000
1,000
1,000
1,000
31,000
31,000

31,000

31,000

1,000
1,000
82,000

82,000

1,000
1,000
4,000

32,398

2893,93

1,000

1,000

14,994

1559,99

56,000

1,000

subor

subor

kus

kus

kus
kus

ks
ks
kus

%

kpl

kpl

%

kg

ks

0,98

25,00

28,03

30,59

21,00

18,84

28,66

10,63

1541

23,74
48,90
2,69
2,69

3,19
4,16
1,33

0,96

60,05
115,00
2,46

0,70

1190,00

349,00

1,40

2,00

109,00

7,58

19,33

18,83

143,65

6,78

729,86

1146,65

18,84
28,66
10,63
15,41
735,82
1515,90

83,24

83,24

3,19
4,16
108,98

78,31

60,05
115,00
9,82

22,68

2893,93

1190,00

349,00

20,99

1559,99

112,00

109,00



53 767 76799-51171pc
54 767 99876-7201

Klzné posuvné uloZenie HILTI-2 rary

Presun hmot pre kovoveé stav. doplnk.

konstr. v objektoch vysky do 6 m

767 - Kon3trukcie doplink. kovové stavebné
spolu:

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

Zarozpocet celkom

17

22,000
6,678

644,01

5097,93

6 244,58

ks
%

19,00
0,75

418,00
5,01

644,01

5097,93

6 244,58



Priloha €. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ ;
Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach

§|’dlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ:  prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: Davetec s.r.o0.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: Ing. Valér Franko — konatefl
ICO: 46884769

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Pripojka TPV
pre objekt ,E* na Moyzesovej 9“.
uzatvorenej medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

Cl3

VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona ¢€. 314/2001 Z. z. o ochrane
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pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon cinnosti s vy$Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

Cc) za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z .z
0 ochrane pred poZiarmi plathymi v ¢ase vykonavania diela ato svojim technikom BOZP
a OPP;

d) za bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

€) za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f) za stav bezpecnosti technickych =zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) Vv pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpecného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich c&innosti zarovefni za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred za¢atim prac na diele

Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpedit ucast svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov na vstupnom oboznameni a pouceni
z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP,
PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatefa na rizikd vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla vykonavat;;

c) zabezpecit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeclnych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predloZit karty bezpecnostnych udajov k uvedenym chemickym
latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpelenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladfovat’ vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo
inym poSkodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montézne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pouzivanie nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
aj osobneé predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika mbze byt aj su€astou bezpe&nych pracovnych postupov.
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Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruseny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znada zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

V pripade vykonu prac vo vy3ke, kedy nie je mozné pouzit' kolektivhe zabezpelenie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecéenia proti
padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost’ a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur¢i na vykon prace je podla NV €. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. SkutoCnosti podfa
predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, pricom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za i¢elom nahliadnutia na mieste ich
pouZzivania.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, aktoré su v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatefa predlozené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
ucelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena
ich bezpe€nost’ alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda urci, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozZného
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ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpeénosti prace

Zapisnik bezpecCnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpedit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predloZit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj Cislo ob&ianskeho
preukazu a nalepit fotokopiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitné druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat' v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

Cl.11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat gistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

d) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpeclnosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela za€at pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpelené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyc€lenené priestory a montazne pracoviskd na svoje naklady v sulade
S bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

J) pouzivat vyhradne miesta a sp6soby pripojenia el. energie a vody, urCené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiefa sa na realizacii diela
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spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinStalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoZiuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpedenia proti padu);

m) zabezpedit oznalenie uzZivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

0) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekdZok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke aZ do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

p) po ukonéeni prac uviest v8etky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

g) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonCeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedene;j
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena skoda na majetku objednavatela
alebo tretich osob;

s) dodrziavat a preukazovat poZadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej
dokumentdcii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) musi byt v sulade s vyhl. &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecéné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat’ podfa platnych
a ucinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s plathym osvedCenim leSenara. Svojvofna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.
Zhotovitel je zodpovedny za bezpeCnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/plosiny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/plosinou bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit’ sa
o riadnom stave v8etkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.
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Cl.13
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. &. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a) zabezpeclit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze Cinnost
vykonavat v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim
realizacie;

c) pred zacatim c&innosti uréit potrebny poclet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoZiarnej asistenénej
hliadky svojim technikom PO a poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

d) zabezpeclit kontrolu miesta vykonu c¢&innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu &innosti, pri prerudeni a po ich skoneni do uplynutia doby,
pocCas ktorej hrozi nebezpe€enstvo vzniku poziaru;

e) zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

} Cl.14
DalSie ustanovenia

1. Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia
zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecfenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne urenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpefenstvom ohrozené;

c) zabezpedlit' potrebné opatrenia, aby nedoslo k daldiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku uUrazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urdit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podfa ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov voéi prislusnym Stathym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (veducemu useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpedlit dostatoény  pocCet vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomaoci.

Cl.15
Harmonogramy prac

1. Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podfa mesiacov (pripadne ¢leneny podfa inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dniu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zaciatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat' a dodrziavat' ho.

2. Zhotovitel doruci harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat’ objednavatela.
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Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zlozky zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, zivo&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost’ uniku 8kodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone &innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel' je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto

skuto€nost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené porudenie zaznamenaju do

montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit prerudenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitefa odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitefa vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zarover bude vodi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moze byt vykonand krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi Ci lekarskemu vySetreniu za u€elom
zistenia poZzitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusSku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢&lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela do vyrieSenia
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konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v montaznom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.
Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelfovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
V pripade nedodrZania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Z2e bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla &l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach diia .........coovevvivvvinnnn. V KoSiciachdna ......cccocovvevevevevennnns

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

................... IngVaIerFranko profRNDrPavoISovakCSc
konatel rektor
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