Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednéavatel

Nazov : Fakultni nemocnica Nitra

Sidlo: Spitalska 6, 950 01 Nitra, Slovenska republika
Statutarny organ: JUDr. Marian Korytiak, PhD. - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

ICO: 17336007

IC DPH: SK2021205197

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649

Préavna forma: Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou

listinou MZ SR ¢. 3724/1991-A/VIII-1 zo diia 09.12.1991,
v zneni neskorsich rozhodnuti

Osoba opravnena konat vo veciach technick§ch: Martina Kozarova

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: Arrow Business Consulting, s.r.o.

Sidlo: Stani¢na 11/8, 945 01 Komarno

Statutérny orgén: Ing. Kristian Vida

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.

IBAN: SK96 0900 0000 0050 7215 2428

ICO: 36850772

DIC : 2022483056

IC DPH: SK2022483056

Zapisany: Obchodna register Okr. Stidu Nitra Oddiel Sro, vlozka &.
20917/N

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Kristidn Vida

Tel.: 0908 221 778

(d’alej len "zhotovitel™)

(objednévatel' a zhotovitel' d’alej spolu aj ako ,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako
~Zmluvné strana®)

uzatvaraju podla § 536 anasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len
»Obchodny zdkonnik“) na ziklade vysledkov verejného obstardvania ako zakazka s nizkou
hodnotou, vyhlasena objednavatelom podla § 117 ods.1 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»ZVO“) (dalej len ,verejné obstaravanie*), tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za
nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednéavatela dielo
sUprava priestorov ambulancii onkolégie“ (dalej len .dielo*) v areili
objednévatel'a, v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif dielo podla zavizného polozkovitého rozpoétu
predloZeného zhotovitefom v procese verejného obstaravania (priloha €. 1 Zmluvy),
ako aj za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel
zavazuje riadne avéas odovzdaf objednéavatelovi v zodpovedajicej kvalite aza
podmienok (vratane ceny) uvedenych vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje
uhradit zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch Specifikovanych
vtejto Zmluve azaroveii sa zaviizuje riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnat
Zhotovitel'ovi nevyhnutna siéinnost v stlade so Zmluvou. Pre vyltcenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny upozornit objednivatela na
moznost realizicie jednoduchsich a finanéne menej néaroénych rieSeni, ako
predpoklada Specifikacia technickej spravy alebo Zmluva.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.
Pokial' zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho &asti) inti osobu, ma
zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele pocas
realizdcie diela zniSa zhotovitel. Vlastnikom diela podas jeho zhotovovania je
objednavatel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je &innost
zodpovedajica predmetu plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne
spdsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem Slovenskej republiky
a Eurépskej tnie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky prislusné platné véeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej
tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmi, nie vSak vyluéne, zikon &. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni.
Zhotovitel potvrdzuje azodpovedd za to, Ze zhotovitel arovnako vietci jeho
subdodévatelia disponujii vSetkymi licenciami, povoleniami a %ivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vetkych prac a dodavok v silade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve,
zhotovit pre objednévatela dielo. Zhotovitel' pred podpisom Zmluvy zv4Zil a odborne
posudil vSetky rizika spojené s realiziciou predmetu Zmluvy, zobral do tvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac asluZieb potrebnych na dokonéenie diela (materialy,
transport, energie, niklady na zariadenia a stroje, idrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a $pecialistov, ako aj ostatné néklady
suvisiace s realiziciou diela).

Zhotovitel sa zavizuje pouZif na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré
majii platné certifikaty kvality a splfiajii podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislusnymi vSeobecne zavdznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskor pisomne schvalend poverenou osobou zo strany objednavatela
zépisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Pokial na niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov avyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia
dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre uréené projektovou
dokumentaciou a prislu§nymi prévnymi normami. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach
a predloZit v dostatoénom &asovom predstihu vzmysle technologickych postupov,
dodédvky na odsthlasenie dielenskii a montidZnu dokumenticiu vybranych ¢asti
dodavok. Zaroverni sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizécii
diela nebude pouZity materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia znime, Ze je Skodlivy.
PouZité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia spliiat podmienky a poZiadavky
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uvedené v zékone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych virobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, e sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednévatela, prestudoval vetky odovzdané podklady
zo strany objednavatela ama tak vSetky potrebné tdaje stvisiace s predmetom
plnenia podl'a Zmluvy.

Objednévatel sa zavizuje poskytnif zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
realizécii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je ,budova oddelenia radioterapie aklinickej onkolbgie®
nachédzajtica sa v areali Objednéavatela, ktorého objednévatel je vyluénym vlastnikom
(dalej aj ako ,,stavenisko®).

Clanok IV.
Cena diela

Objednévatel sa zavazuje zaplatit za riadne avéasné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednanii cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Cena diela je stanoveni dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v siilade s ocenenym vykazom vymer, ktory
bol predloZeny tispe$nym uchadza¢om v predloZenej ponuke a ktory tvori Prilohu &. 1
zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platnd vpriebehu realizdcie celého Diela a je cenou
maximalnou a zavaznou. Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy
predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznidmenia sa s predmetom zmluvy a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj daldie stvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati aodovzdani diela do uZivania, respektive pri
kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 61 978,08 EUR
(slovom: Sestdesiatjedentisicdevétstosedemdesiatosem EUR)
DPH 20%: 12 395,62 EUR

(slovom:dvanasttisictristodevitdesiatpat EUR)

Cena vratane DPH: 74 373,7 EUR

(slovom: sedemdesiatStyritisictristosedemdesiattri EUR)

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo naraz v rozsahu skuto¢ne
vykonanych préc na zaklade faktiry, tak ako je stanovené v é&lanku IX. Zmluvy.
Zmluvné strany sa pre vylacenie pochybnosti dohodli, ¥e v pripade ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v men$om rozsahu, zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviazuje dielo podlaél. II. tejto Zmluvy zhotovit aodovzdat
objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do 31.01.2023.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim po dobu, po
ktorti nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
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Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutjch na strane objednévatela. V takomto
pripade sa lehota predlZuje len odobu, pofas ktorej budd price zo strany
objednivatela preruSené. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnjch stran najneskér vden, kedy
predmetnd okolnost nastala.

5.3  Zhotovitel' je povinny do 24 hodin pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktord ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych 0sdb, doruéovanie a zachovanie dévernosti informacif

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: Martina Kozarov4, martina.kozarova @fnnitra.sk
Za zhotovitela: Ing. Kristidn Vida, tel.: 0908 221 778, mail: vida.arrow@gmail.com

6.2  Objednévatel méZe preniest ktortikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moéze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme avoéi zhotovitefovi nadobudne
Gcinnost po doruteni zhotovitelovi. AkékoIvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skgka,
stihlas, schvéilenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v stlade s
delegovanim méa rovnaky G¢inok, ako by ho uskutoénil objednéavatel’ sam.

6.3  Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa doruéuji v savislosti so Zmluvou
(kazd4 z nich dalej ako ,0znamenie®) musia byt:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (i) osobne, (ii) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie
tykajticej sa podstatnych zmien zmluvy) (iii) poStou prvou triedou s uhradenjm
posStovnym, (iiii) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spoloénosti na adresy,
ktoré buda ozndmené v stilade s tymto ¢linkom Zmluvy;

6.4  Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budi zasielané na adresu uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na infi adresu, ktorti objednavatel'/zhotovitel
priebeZne pisomne oznémi druhej zmluvnej strane v siilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

6.5 Oznamenie nadobiida Géinnost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v Case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa doruduje
osobne alebo kuriérom; alebo

b) v case jeho doruéenia, ale najneskér v piaty (5) kalendarny deri po jeho odoslani,
pokial sa dorucuje ako postova zésielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

6.6  KaZda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajiiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vinimkou svojich splnomocnenych zastupcov,
auditorov, ktori budii overovat Gétovnti zavierku prislu$nej zmluvnej strany,
materskej spoloc¢nosti, deérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti,
ktord ovldda materskil spoloénost, alebo v sulade so zdkonom alebo poZiadavkou
spravneho alebo regula¢ného orgédnu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle
pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informécie o obchodnych vztahoch
s druhou zmluvnou stranou a Ze uchové v tajnosti vetky technické, obchodné alebo
iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budiicnosti dozvie od druhej
zmluvnej strany, a to vratane informadcif tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo
inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

6.7  Okrem vySSie uvedeného, ktordkol'vek zmluvna strana mé pravo poskytnit takéto
informaécie:

a) na ucely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou;
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b) osobe, ktora pre takii Zmluvnt stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

c) osobe, ktord pre takit Zmluvnd stranu obstarava archiviciu Zmluvy, ato
v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Spolupésobenie objednéavatela, zodpovednost za §kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy
a predpisy BOZP, koordinicia staveniska

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
anedorobkov braniacich uZivaniu diela, vstlade s touto Zmluvou ajej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme)
stavenisko bez zbytotného odkladu po podpise zmluvy najneskér vSak do 7
kalendérnych dni odo diia Géinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran. Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a vsilade so
vSeobecne zévdznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchadzajticeho pisomného
suhlasu objednavatel'a umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajtcich sa
na stavenisku aani na oploteni staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné pttade.
Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max.
2m.

Zhotovitel zodpoveda za §kody poéas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mé7u nastat po¢as vykonavania
préc alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné n4klady odstranit vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknii podas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
$kody na predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za téelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodany rozsah akvalita vykonanjch pric. Pre vyltdenie akjchkolvek
pochybnosti sa taktieZ zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' je povinny chranit dielo
pocas jeho realizacie a zabezpe¢it hotové ¢asti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby
nedoslo k ich znifeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela
objednévatelovi. Nebezpedenstvo vzniku $kody na diele prejde na objednavatela aZ
diiom prevzatia diela na zéklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpefenie pripadnej zmeny v dopravnom znadeni, ak to bude
potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi poc¢as vystavby vSetky nadklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojeni a meradov (spotreba energii a vody), ak to bude
potrebné, priom vtakom pripade merade naintaluje bezodkladne po prevzati
staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v savislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat tidaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, tidaje o poéte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric. Povinnost viest stavebny dennik
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konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom
vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvedtici musi
byt bezthonny a musf svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe
zaruCovat riadne avdasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho
nepritomnosti musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvedticeho. Zhotovitel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na ziklade od6vodneného
pisomného oznamenia objednavatel'a ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny poverenym
osobam objednévatela, stavbyvedicemu zhotovitel'a ako aj dotknutjch organov $tatnej
spravy, inf i¢astnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika Eitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vidy vten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
Je potrebné riesit dalsi postup préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zAzznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediticeho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy aj zastupca
stavbyvediceho uvedeny v ods. 7.9, poverené osoba za objednavatel'a alebo prislugné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyvediici nesthlasi so zapisom, ktorj vykon4 povereni osoba za
objednavatela alebo nim povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi
k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednéavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatel'a za Gi¢elom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednadvatela na kontrolu &asti diela, ktoré budt dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umo?nit objednavatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly aznaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktor bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokratovat
vrealizicii diela, aviak aZ potom ako vykona zhotovitel podrobnii fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktorta zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak aéast na
kontrole objednévatelovi znemozni prekizka, ktorti nemohol odstranit, méZe bez
zbytoného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Pre vylaéenie
pochybnosti, fotodokumentaciu postupu préc zakryvanych kon&trukeii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj vpripade téasti objednivatela na kontrole aodovzdat ich
objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku (ziroveti aj emailom) 3 pracovné
dni vopred vyzvat objednavatela na éast pri vykonévani ski$ok v stilade s projektom
stavby s STN ak sa takéto ski$ky maji uskutoénit vstlade so vSeobecne zévaznymi
pravnymi predpismi. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skiSky bez jeho dwlasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonévani diela je zhotovitel' povinny vopred zdévodnit, prerokovat
a odsthlasit s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne
odsuihlasené stavbyvediicim astavebnym dozorom objednévatela nemajii charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je vplnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpec€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpefnostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpe€nostné zdravotné oznadenie pri praci a
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7-24

7-25

7.26

787

7.28

Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy,
normy, vyhlasky azdkony tykajiice sa bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel berie na vedomie, %e &ast prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednévatela a zavizuje sa zabezpeéit a oznaéif stavbu tak, aby nedoslo k drazu, ato
najmad, nie v§ak vylu¢ne $tudentov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpe¢if pritomnost revizneho technika ako aj technika BOZP
pri vykone préac spojenych s uskutoétiovanim stavebnych préc ak tato povinnost vyplyva
so vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného firazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v silade so vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednévatela, resp. opravnenti osobu objednévatela na stavenisku najma o
(i) pracovnych trazoch, (ii) §kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (iii)
Skodach na Zivotnom prostredi, (iv) poziaroch, alebo (v) kradeZiach na stavbe.
Objednavatel, poverena osoba za objednavatela, resp. technicky dozor objednavatel'a
ak bol stanoveny, je oprdvneny dat pracovnikom zhotovitela / inym osobam
vykonavajicim svoju ¢innost pre zhotovitela prikaz prerusif prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonévajiica svoju éinnost pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpeénost vykonavaného diela, ¥ivot alebo zdravie o0séb
nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vé¥ne $kody. Uvedenym
preruSenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak ddjde zo strany zhotovitel'a k takému omegkaniu prac, ktoré by ohrozilo ocakavany
termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k
eliminacii ¢asového sklzu a to vSetko bez niroku na zvy¥ent odmenu. Pokial' ani po
druhej vyzve do 7 kalendarnych dni neddjde kodstraneniu omeskania k splneniu
Ciastkovych postupovych terminov, je objednavatel oprdvneny okrem iného (napr.
odstipenie a pod.) uréit subdod4vatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku
na finanéni tthradu od objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu§nym $tatnym orgéanom a vznik
takejto udalosti ozndmif neodkladne aj objednévatelovi za tdelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

Zhotovitel na Ziadost objednévatel'a poskytne tiplnt stéinnost tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objednévatelom a s predchadzajticim stthlasom objednévatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych ot4dzok spojenych s realiziciou Diela,
zéleZitostami spojenymi so staveniskom a otdzok ich sGéinnosti.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN,
musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouZif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri be’nej vdrzbe
zarufena poZadovand mechanickd pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uZivani
stavby.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho éinnosti na svoje niklady. Zaroveii je zhotovitel
povinny vzmysle zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zikon)
vzneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania diela dodrziavat &istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej preméavky.

Zhotovitel' zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona &. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a jeho priloh pre éinnost R5 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie
inych anorganickych materialov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutolfiovania stavby diela re$pektovat ustanovenia
zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranif zeleti a prirodné hodnoty
na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel' nesmie pri vykone stavebnej éinnosti pogkodit
alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.

Strana 7z 15




7-29

7.30

7.31
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7-33
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7.37

Zmluvné strany sa pre vylidenie pochybnosti dohodli, e Zhotovitel je povinny

dodrZiavat aj vSetky relevantné pravne predpisy vztahujlce sa na prace vykonévané

zhotovitefom vritane vSeobecne zaviznych pradvnych predpisov mesta Nitra

a prislusnych samospréavnych organov.

Objednavatel poéas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonévanie prac a priebezne

1Zh}?tOVitel,a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia Vv primeranej

ehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné

pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak objednévatel napriek tomu

trvi na dodrZani tychto pokynov, zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené
dodrzanim tychto nevhodnych pokynov danjch mu objednavatelom.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na

zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia riadne

zhotoveného diela objednévatel'om.

Zhotovitel je povinny zGi¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude

v priebehu realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budf vykonavané

pravidelne raz za 7 dnf (dadtumy stanovi objednavatel v primeranom ¢asovom predstihu

aoznami ich zhotovitefovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia
objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho
presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. Vpripade potreby
identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednévatel'a na ti¢ast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoved4 za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost

technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavaznych

pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa &nnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda

v priestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto

$kody znasa zhotovitel..

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho aspesné

vykonanie vSetkych potrebnych skaSok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych
pripadnych vad anedostatkov. Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady

uvedené v ustanoveni ¢l. 7.39.

Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

vyzve objedndvatela kprevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zadatim

preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednévatel napriek riadnemu a véasnému
uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitelom neziéastni odovzdania diela, zhotovitel
je povinny dohodnit sa sobjednivatefom nainom termine odovzdania diela;
odovzdanie diela sa nemdZe uskuto¢nit bez pritomnosti objednavatela. Objednavatel
dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpeénému aplne funkénému uZivaniu celého diela.

Prevzatie diela méZe byt objednavatelom odmietnuté vpripade zistenjch zivad

funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu Zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konaf vo veciach technickych stavbyvedtcim
zhotovitel. Protokol bude obsahovat najmi zikladné tdaje dokondeného diela,
slpis zistenych vdd a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytni), lehdt na
odstranenie vadd anedorobkov diela, prehlisenie zmluvnych stran otom, Ze
zhotovitel dielo odovzdava aobjednéavatel dielo preberd, podpisy opravnenych
zéstupcov zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol oodovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiu zmluvné strany zépis, vktorom uvedd svoje stanoviskd aich

odévodnenie.
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7.40

7.41

7.42

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2

vyhotoveniach:

- doklady a certifikity na akikol'vek ¢ast diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zdvdznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduja.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednévatel preveri, ¢i je zaviazok zhotovitel'a

splneny tak, ako je stanovené vpredmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola

vykonaného diela, jeho stiéasti aprisluienstva, overia sa revizne spravy, atesty

a komplexné skiiSky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny

materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je

povinny vyprataf najneskér do 7 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela objednavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa méju za téelom

vykonévania diela pohybovat len v ramei priestoru staveniska a pracovné odevy musia

mat oznaéené obchodnym meno zhotovitel'a.

Zhotovitel' berie na vedomie, %¢ po¢as zhotovovania diela sa mé%u nachidzaf na

stavenisku aj iny dodavatelia objednévatela, zktorymi ma zhotovitel povinnost sa

skoordinovat tak, aby nedochiddzalo kzasahovaniu do povinnosti jednotlivych
zhotovitefov, k obmedzovaniu postupu priace aby dielo bolo riadne zhotovené

a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek poéas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, ato za predpokladu, Ze novy subdod4vatel spliia podmienky adasti
tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstarévani a neexistuji u neho dévody na vyltéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, priom opravnenie zhotovovat
prace musi mat subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky, ktorti mé plnit a zarovet
subdodéavatel musi splfiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy (register
partnerov verejného sektora).

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akiikol'vek zmenu @dajov o kaZdom
subdodévatelovi po¢as plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujiicom
po dni, kedy k zmene doglo. Pre vylaéenie pochybnosti, zmena tdajov v zmysle tohto
odseku ¢l. VIII neznamena zmenu samotného subdodévatela, ale len jeho tidajov (napr.
sidlo a pod.). Zmena subdodévatel'a je opraven4 v nasledujticom odseku 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodévatel'a polas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie
vymena pévodne navrhnutého subdodévatel'a pre subdodavani oblast prac alebo vstup
akéhokol'vek dalieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel' najneskér jeden (1)
pracovny defi, ktory predchadza difiu, v ktorom m4 zmena subdodévatela nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest najmenej
nasledovné Gdaje: percentuélny podiel subdodéavky k celkovej zékazke (uvedeny v %),
ktory mé v tmysle zadat subdod4vatelovi, navrhovanych novych subdodavatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitiat podmienky
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a neexistuji u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7
zakona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani, pri¢om opravnenie zhotovovat prace
ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktorti ma plnit a zaroveri subdodavatel
musf spifiat aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.
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8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

Vpripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujacich sa ku
ktorémukolvek subdodavatelovi, si objednéavatel méd¥e overif sam vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajiicich sa preukézania splnenia podmienok podl'a
zakona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani (v zmysle ¢l. 8.1 a8.2 vyssie)
u vSetkych subdodévatel'ov.

V pripade poru$enia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, mé Objednavatel pravo odstiipif od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje privo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v
obchodnom, stidnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel méZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukol'vek osobu pracujlicu pre zhotovitela alebo jeho subdod4vatela, ktord podla
nazoru objednévatel'a zneuZiva svoju funkeiu alebo je nespdsobila alebo je nedbal4 pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povaZovand Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu
objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolan4 z préace na diele
bude zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradeni inou osobou na naklady
zhotovitela. Odvolanim subdodévatela nebudti zmenené terminy dokonéenia diela ani
dohodnuti cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny kedykolvek podas realizicie
diela poZadovat od zhotovitel'a potvrdenie, Ze m4 uhradené vietky svoje splatné zavazky
voéi subdodévatelom a pripadne poZadovat od zhotovitela tieZ preukézanie danej
skutoénosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednaf svoje zmluvné vztahy so
subdodévatelmi tak, aby subdod4vatelia mohli, v pripade ak ich pohlad4vka voéi
zhotovitelovi z titulu vykonania préac a/alebo dodania materidlov na diele, ktor4 je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a
uhradend, mohla byt postiipena na ziklade pisomnej zmluvy o postiipeni pohladavky
zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na zdklade daného posttipenia stane
veritefom zhotovitela vo vzfahu k postipenej pohladdvke. Dalej sa zmluvné strany
dohodli, Ze objednévatel nie je povinny vyplatift zhotovitelovi finanénd &iastku
zodpovedajici sume v zmysle predmetnej zmluvy o postiipeni pohFad4vky (zamedzenie
dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapocitat postiipeni pohladavku subdodivatela vo&i pohladivkam
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodévatelov a poZadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
Zmluvy vo¢i objednavatelovi, vratane zévizkov na nahradu gkody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana jednorazovo, pri¢om faktdra bude
vystavend na zaklade Sapisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatelom
a zhotovitefom resp. stavbyveddcim zhotovitela (v zmysle ods. 9.2 tohto &lanku
Zmluvy). Zhotovitel' vystavi faktiru najskér po splneni nasledujticich podmienok: (i)
prevzatie diela objednavatelom na ziklade preberacieho protokolu azaroven (ii)
odstihlaseny Stpis vykonanjch pric objednavatelom, najneskér vSak do piatich
pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci vktorom bolo dielo odovzdané.
Splatnost faktdry je 30 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi. Faktiira sa povaZuje za
zaplateni diiom odpisania fakturovanej sumy z iétu objednavatela v prospech Gétu
zhotovitela.

Stpis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom, musi byt ¢leneny podla poloZiek,
mnoZstva a zoznamu prac. V pripade ak Objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych préc, odsthlasi predloZeny Stipis vykonanych prac do
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9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

desiatich pracovnych dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom, spravidla tak, Ze
Slipis vykonanych prac potvrdi stavbyveddci zhotovitela ako aj zastupca investora
svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dni odo dinia
predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to,
ze spredloZenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Vpripade ak objednévatel
preukazatelne preukaZe, Ze z objektivnych priéin sa nemohol k Stipisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, nimietky, ktoré by mohol uplatnif vo&i Stpisu
vykonanych prac mu zostavaji zachované. Ak objednévatel’ m4 k predlozenému Stipisu
vykonanych pric pripomienky, tieto budii zhotovitel'ovi zaslané taktie¥ do desiatich
pracovnych  dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych pric zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny nezrovnalosti v Stipise vykonanych prac odstranit a doruéit ich do
piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze rozpory
v stanoviskach zmluvnych stran ohfadom Stpisu vykonanych prac budd zmluvnymi
stranami rie§ené primarne vzdjomnou dohodou objednavatela a zhotovitel’a.

Faktdra vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti datiového dokladu
vstlade s platnou pravnou apravou SR a jej prilohu musi tvorit Stpis vykonanych
fakturovanych prac, ktory bol odsthlaseny objednavatelom v zmysle ods. 9.2 tohto
¢lanku zmluvy. Fakttra musi obsahovat presny nazov investiénej akcie a &isla zmluvy
o dielo. Fakttra vratane preberacieho protokolu a potvrdeného Stpisu vykonanych
prac bude dorucend objednavatelovi v6 (iestich) originalnych vyhotoveniach. Pre
vyliéenie pochybnosti zmluvné strany uvddzajti, 7e za potvrdeny Stpis vykonanych
préc sa povazuje taky stpis, ktorého kaZda strana je potvrdené peéiatkou a podpisom
kaZzdej zGCastnenej strany. V pripade, %e datiovy doklad nebude obsahovat tieto
nileZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut doruéenim dokladu Objednéavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze podla § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 Zb. Obdiansky
zdkonnik v zneni neskorfich predpisov (dalej len ,,Obéiansky zakonnik®) bez
predchidzajiceho sihlasu Objednivatela ma Dodéavatel zakazané previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajiice na inti osobu. Ak
Dodavatel tito dohodu s Objednavatelom nere$pektuje a posttipi pohlad4vku napriek
dohodnutému zakazu, ani dobrd viera postupnika, ktory o tomto zikaze nevedel,
nemoZe zabranit absolitnej neplatnosti zmluvy o postipeni pohladavky podla § 39
Obéianskeho zakonnika.

Dodéavatel' berie na vedomie, Ze jednostranné zapoditanie pohl'ad4vok nie je mozné.
Zapocitanie pohladédvok Objednévatela je moZné len na zéklade pisomnej dohody o
zapocitani pohl'ad4vok §tatu v zmysle ust. § 8 zdkona &. 374/2014 Z. z. o pohl'adavkach
statu v platnom zneni.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tiplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stilade
so Zmluvou, vykazom vymer, technickou spravou, vratane ich zmien a doplnkov poéas
vykonavania préac, ak budt schvélené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoved4d za to, Ze nim vykonané price adodané materidly budii zodpovedat
prislusnym prdvnym predpisom anormdm platnym v SR a Eurépskej tnii. Kvalita
vykonaného diela musi byt vstlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
projektovou dokumentéciou, stavebnym povolenim a platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma véase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruénii dobu na stavebné ¢asti diela v trvani paft
(5) rokov (dalej len ,.zaru¢na doba“). Zaruénéa doba na zariadenia (technolégie, stroje
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apod.) je vdizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,osobitna zaruéna
doba“). Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdaf objednavatel'ovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a osobitna
zaruénd doba plynie odo dia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, ziruéna doba a osobitna zaruéna doba zadina plynat od okamihu
podpisania zdpisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a osobitnid zaru¢éna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel
nemoéZe Dielo alebo jeho &ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstratiovani vad a/alebo nedorobkov doglo k
vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti diela za¢ina plynat nova
zérucna doba alebo nova osobitna ziruéna doba.

Zhotovitel je povinny podas plynutia zéruénej doby a/alebo osobitnej zaruénej doby na
svoje ndaklady, riziko azodpovednost odstranif zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost vstlade sustanoveniami Zmluvy a relevantnych  ustanoveni
Obchodného zékonnika. Ak vady nemézu byt odstranené, ma objednavatel' pravo na
zodpovedajiicu primerant zfavu z ceny diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdriania reklamAcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode oinom termine. V pripade havarijného stavu avysSej moci je
zhotovitel povinny nastiipit na odstranenie vid na Diele bez zbytoéného odkladu,
najneskor ale do dvadsatityri (24) hodin od okamihu oznidmenia vady.

Vpripade, ze vada nie je opravitel'n4, zhotovitel' je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodentd (nefunkéni) &ast diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia
zhotovitel'a na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratsej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou
osobou na néklady zhotovitela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vytiétovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je vtakom pripade povinny uhradit objednévatelovi cenu za odstranenie
vady tretou osobou v celom rozsahu.

Objednévatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstratiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranif vady riadne a véas, je
Objednavatel oprdvneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp.
nedodrzi dalSie Ciastkové terminy stanovené v Harmonograme préc, objednavatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela bez DPH za kaidy det
omeskania.

TaktieZ v pripade neodstrdnenia vid a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtcich
z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednavatelovi, vznik objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia
tplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objedndvatelom podas plynutia zaruénej doby, vznika
objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske EUR 0,05%
zceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do dila tplného
odstrénenia tychto vad a nedorobkov.
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V pripade, akéhokolvek poruSenia vieobecne zaviiznych pravnych predpisov
vztahujlicich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom
zhotovitel'a a/alebo subdodévatela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vySke EUR 1.000,- za ka?dé jednotlivé porusenie.

Vpripade, Ze je objednavatel v omeskani s hradou faktdry, zhotovitel ma pravo na
turoky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% z dlZznej ¢iastky bez DPH za kazdy defi omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznimenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdod4vatela, ktory
nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO), ma objednévatel narok
na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkofvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (11.1 aZ 11.3) st splatné na zéklade v§zvy objednavatel'a
na ahradu zmluvnej pokuty, a to vlehote pitnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednévatela na ndhradu kody
prevySujice zmluvni pokutu.

Ak zhotovitel' nevykona riadne a vEas dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi préce
na vykonavani Diela, je objednéavatel oprdvneny pozadovat od zhotovitela uhradenie
vSetkych nakladov a 8kod, ktoré mu tak preukézatelne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti dielo vykonat.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odsttipenie od zmluvy moZe byt obmedzené na uréitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel' je oprdvneny odstipit’ od Zmluvy tplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich éasti vadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky
vyznam.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov
vratane ich zamestnancov (osobitne zdkazu poZzivania alkoholu a omamnych l4tok) a
dodrziavat v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, %e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne poru$uji pracovniti disciplinu, zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstipit
od zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorué¢ené pisomne.
Objednéavatel je opravneny odsttpit od zmluvy vpripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZzujii najma tieto skutoénosti:

- zhotovitel' bez kvalifikovanjch dévodov neprevezme stavenisko vlehote
stanovenej touto Zmluvou,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktora sa ma plnit v budicnosti, mozno od zmluvy
odstupit, ked zo spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne
vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato
povinnost bude porusend podstatnym sp6sobom a povinna strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu dostato¢nii zibezpeku,

- Zhotovitel' je vomeskani s dokonéenim diela alebo jeho éasti podla Zmluvy
o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,
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- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby
objednévatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednévatel povinny zaplatit
za vykonané préce a aZ do odstrdnenia vady nie je v ome$kani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoltom podla rozsahu
vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstréanil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom,

- poruSenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZzitie
subdodévatela, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015
ZVO0),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie
konkurzného konania, névrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté re$trukturalizatné konanie,
alebo ak zhotovitel vstiipil do likvidacie

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel m6ze odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona &.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Odstipenie jednej zmluvnej strany nadobida uéinnost okamihom jeho dorudenia
druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikajii povinnosti nahradif $kodu
(vo vySke presahujicej zmluvnt pokutu) aplatit zmluvné pokuty, dohodnuté pre
pripad porusenia Zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred
odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nie¢o iné.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprévnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane
zaplatit vSetky preukédzané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
primarne odsthlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazdd zo zmluvnych strdn ma nirok na nahradu skody, vzniknutej v désledku
porusenia zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$$ej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy$&iu moc, poziada druhti zmluvnt stranu o tipravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, m4
zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na vy$§iu moc, ktord preukéizatelne
sposobuje nemoznost splnenia tejto zmluvy, pravo odstapit od Zmluvy. Uéinky
odsttipenia od Zmluvy nastanti diiom doruéenia oznidmenia o odsttipeni od Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny postipit pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zidkonnik vzneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Obéiansky zédkonnik) bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.
Pravny tkon, ktorym budi postipené pohl'adavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s
Objednéavatelom podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obéianskeho
zakonnika neplatny. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel' nie je opravneny
jednostranne zapocitat akikol'vek svoju pohfadévku voéi pohladavke objednavatela.
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Clanok XIV.
Spoloéné a zivereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zikonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovetkym dohodou a vzijomnym rokovanim. Vpripade, ak k dohode nedbjde,
bude spor rieSeny vSeobecnym slovenskym stidom vzmysle prislu§nych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdr#i tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlicha zverejneniu vzmysle § 5a zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe kinformécidim vplatnom zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou)
anadobida tGéinnost aZ po jej zverejneni vzmysle § 47a Obéianskeho zakonnika.
Zhotovitel podpisom Zmluvy stihlasi s vy$gie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
podla predchazdajiiceho ustanovenia 14.4 tohto &lanku Zmluvy.

Akékol'vek zmeny Zmluvy je mozné robit iba podl'a § 18 ZVO a to vyhradne len formou
pisomného a oéislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel si pre vyliéenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve viazuce
sa na cenu diela podla Zmluvy neakeeptovat.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze polas platnosti a tdinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak taktito povinnost
majl, aZe budd plnit vSetky povinnosti vyplyvajice so zikona & 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z ¢asti) podla akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo
na inom zéklade, také ustanovenie (alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit Cfast tejto Zmluvy, av8ak zakonnost, platnost a vykonatelnost zvySnych
ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urcito a zrozumitel'ne.

14.10 Sucastou tejto Zmluvy je

Priloha 1. Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vimer

V Nitre, dnia V Komaérne , diia
Za objednéavatela : Za zhotovitela:
Fakultna Y mocnica Nitra Arrow Business Consulting, s.r.o.
JUDr. Marian Korytiak, PhD. Ing. Kristian Vida
riaditel konatel
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