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i, e ZMLUVA O DIELO &. SU-27/2022
> uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnlka v znen! neskordich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnfk®) a zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravant a o zmene a doplinen(
niektarych z&konov (dalej len ZV0)

(dalej len ,,Zmluva®)

”

ZMLUVNE STRANY
Objednavatef:
Nazov: Obec Kop&any
Sldlo: Kollarova 381, 908 48 Kopé&any
Statutarny zastupea: Ing. Dugan Dubecky, starosta obce
ICO: 00309513
DIC: 2021065739
Tel.: +421 34/ 668 1225
E-mail; obec@kopeany.sk
Kontaktna osoba na konanie vo
veciach zmluvnych: Ing. Duan Dubecky, starosta obee
E-mail: obec@kopcany.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
¢lslo Udtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0027 0868 3002
(dalej aj ako ,,Objednavatel*) a
Zhotovitef:
Obchodné meno: HILEK a spol., a.s.
Sidlo; Vajanského 24, 905 01 Senica
Zastdpeny: Benedikt LuGan — predseda predstavenstva
Marian Hercegh — &len predstavenstva
ICO: 36239574,
IC DPH: $8K2020188280
DIC: 2020188280
Bankové spojenie; V&eobecna Uverova banka, a.s.
Tel.: 034/6512445
Email: sekretariat@hilek.sk
Zastupea vo veciach
technickych: Zdenek Barcaj - stavbyvediici
Registracia; Spolognost Je zaplsand v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,

Oddiel: Sa, VioZka &lslo: 10170/T



{dalej aj ako ,Zhotovitel™)
(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolu a] ako ,Zmluvné strany“}

1.1.

1.2.

1.3

1.4,

1.5.

1.6.

21.

1, . PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,Revitalizacia barokového objektu Zreb&In - kridlo D".

Zhotovitel sa zavézuje realizovaf pre Objednavatela predmet zmiuvy (dalej len ,Dielo”) podfa podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve o dielo {dalej len . ZoD"), atov mnazstve a cendch uvedenych v tejto ZoD, a to

najma:

» podla oceneného vykazu vymer, tvoriaceho prilohu &, 1 kZoD,

s« podfa gasového harmonogramu, tvoriaceho prilohu & 2 kZoD,

« podla Projektovej dokumentécie, ktora tvor! samostatnd gast tejto ZoD,

« podra Stavebneho povolenia Sp.zn. 3656/08 zo diia 1.12.2008 a rozhodnutia o predizen! terminu
ukongenia stavby Sp.zn. 10195/20, ktoré st sucastou projektovej dokumentécie,

e vstilade s tastamiB.1aB.2 staznych podkiadov, Ktoré tvoria samostatnd &asf tejto ZaD,

« podra svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorého hol vybrany ako
Zhotovitel predmetu ZoD, Ktora tvori samostatni Zast tejtozmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v stilade s touto zmiuvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnutyl
cenu podfa platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu ohoznamil s rozsahom a povahou predmetu ZoD, Ze su mu
sname technické a kvalitativne podmienky k jeho realiz&cii, se disponuje takymi kapacitami @ odbornymi
znalostami, ktoré st K realizacii Diela potrebné, ze dokiady a dokumenty nim poskytnuté k realizcii Diela
boli vyhotovene v sulade s Uplnym oboznamenimsa s dokumentaciou uvedenou v &l. 1 bod 1.2 prva az piata
odrazka tejto ZoD a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovite! do nich zahrul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v suivislosti s realizaciou Dielavznikndt.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost padla padmienok
dohodnutych v tejto ZoD riadne, véas abezvad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat ob]ednévaterovi.

Uzavretim tejto ZoD Zmluvné strany prejavujd svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii predmetu
Zmluvy v stlade s niz3ie uvedenymi podmienkami pritom sa zavazujd poskytntt sf yzéjomna sGginnost

nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmiuvy.
&1, 11, GAS PLNENIA.

Zhotovitel sa zavazuje srealizovat diela v rozsahu podfa predmetu zmluvy v zmiuvne stanavenom termine:



2.2,

3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

2.1.1. . cele dielo do 30.12.2024 ¥ odo dfia nadobudnutia G&innosti Zmiuvy o dielo,
2.1.2, prebrat/odovzdat stavenisko: do 15 (patnast) dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo,
2.1.3. termin zatatia stavebnych prac: nasledujici pracovny defi po dni cdovzdania staveniska.

Dielo sa povazuje za ukongené diiom podplsania z4pisnice o odovzdanf a prevzatl diela medzi
objednavatefom a zhotovitelom.

ClI. lll. GENA DIELA

Cena za vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade s
ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhidskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenéch v znenl neskorsich predpisov,
podra rozpodtu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podra Prilohy &. 1 k tejto Zmiuve,

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za diglo:

Cena diela bez DPH 1 080 955,60 EUR,

DPH 20% 216 181,12 EUR,

Celkova cena diela s DPH 1 297 146,72 EUR,

Celkova cena diela s DPH slovom:

Jeden milién dvestostodevitdesiatsedemtisicstodtyridsatéest Eur sedemdesiatdva centov

Cena diela uvedena v bode 3.2 tohto &ldnku Zmluvy je doloZena rozpoétom - ocenenim vykazu vymer, ktory
tvori Prilohu &. 1 K tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizécie diela sa stane
platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutli cenu neprekro&l. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanti
¢ast ceny znlZit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo doméhat sa zvySenia ceny diela s vynimkou
dévodov podfa prislusnych bodov tohto &lanku Zmiuvy.

Zhotovitel nemdZe Ziadal o zvySenie ceny diela ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
{ZhotoviteTovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatonej koordinécie pri realizacii Diela,
pri kontrole realizécie Diela alebo v dbsledku viastného omylu pri ocenenl predmetu Zmiuvy alebo pri
samotnej realizacil Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:
e dbjde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutodnosti, 2e sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

! doplinl uchadza podra pokynov v kap. | bod 1.2 druha odrazka tejto Casti B.2 SP.



 dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZadujd na riadne pinenie a
realizaciu Diela,

» ddjde v priebehu realizcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela na
menej prac,

3.8. Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu naviac préc, pritom spésob uréenia ceny naviac prac je v zmysle
tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsocbom:

3.8,

3.8.1. Zhotovitel ocenl naviac prace nasledovne;

- polozky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom vikaze

vymer, kiory tvorf Priiohu &, 1 tejto Zmiuvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom,
na zaklade kioreho bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspedny uchadzad a na zéklade &oho bola
dohadnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podfa tohto aceneného
vykazu vymer,

poloZky naviac préc, ktoré sa nenach&dzaj v predloZenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu & 1 fejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelfom, na zéklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako tspesny uchédzad a na zaklade Goho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budli nacenené podfa programu CENKROS, jeho aktudine;
verzil platng] ku diiu uplynutia lehoty na predioZenie ponuky v predmetnem verejnom
obstaravanl. Pri naceneni tychto poloZiek podia programu CENKROS sa vyluguje, aby doslo v
programe CENKROS k zmene z&kladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov
obsahujicich najma mzdy, stroje a material a nepriamych nékladov obsahujticich najm4 ceny za
vyrobnd réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovite! nesmie vykonat v programe CENKROS
zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvyenie konecénej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

3.8.2. Zhotovitel najmenej 3 pracovné dnl pred uskuto&nenim prac naviac predio3{ oceneny vykaz vymer

3.8.3.

prac naviac na odsthlasenie ceny préc naviac Objednavatefovi, ktory si vyhradzuje pravo na
odsUhlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitefom navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednévatel si vyhradzuje pravo nesthlasil' s navrhovanym rozpotom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac préc, ak dany rozpoget a navrhovana cena préc naviac nebol vyhotoveny
v stllade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany rozpotet a ocenit’ prisludne poloky prac naviac podra
pokynov Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.,

3.84. Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoZne vykonané naviac prace, a to podla rozpo&tu, ktory

bol vyhotoveny v stllade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — pinenia predmetu zmluvy ddjde k znlZeniu rozsahu préc—k menej

pracam, zmluvna cena bude znlZena o cenu tychto menej préc, ktoré bude vy&isiena podlia cien poloziek

4



3.10,

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

tychto menej préc uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvorf Prilohu &. 1 tejto Zmiuvy
a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na z&klade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
Uspedny uchadzag a na zéklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po
odstihlaseni Objednévatefom, pritom hodnota tychto menej prac bude odpoditana od celkove] zmluvnej
ceny dohadnutef v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mozu uskutodnit vyhradne na zaklade odstihlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov, priom Ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienck a riadi sa
ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvanl a prisludnymi podmienkaml poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Dafi z pridanej hodnoty bude (Stovana Zhotovitelom vo vydke uréenej prislusnym préavnym predpisom v
dobe zdanitelného pinenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha &. 1 je uréujiica
pre Cenu za Dielo, je to dokument Gpiny a zavazny a k jeho zmene méze déjst vylugne na zaklade
plsomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stilade so z&konom o verejnom cbstaravanl a
v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vietky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, Kk vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZlvania vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a
odstrénenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeil (le$enia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skiadky, poistného, vykonania predplsanych skugok, zabezpedenie
bezpe&nosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikécidch, odvozu stavebnych odpadov,
ako aj naklady na vedné, stocné, elektrick energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na vietky okolnosti a rozsah Diela
primerand a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami podra tohto &lanku
Zmluvy,

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktora je vypoiitana a dohodnutd v stilade so
Zmluvou vo vySke uvedenef v tomto Eldnku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.

ZhotoviteT nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednévatela menit obsah a rozsah
dodavanych prac, neZ ako st uvedend v dokumentacii uvedenej v &. | bod 1.2 tejto Zmiluvy.

Vykonova zaruka a garantnd zabezpeka.

3,17.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovite! je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovil zarukuvo
vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneha adovzdania a prevzatia staveniska
a garannl zahezpeku vo vy3ke § % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela, a to formou:



- — vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom Céte

3.17.2.

3.17.3.

3.17.4.

Zhotovitela , najneskdr ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmiuvy,

alebo

- ZzloZenlm finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podra tohto bodu na udet Objednavatefa,
najneskér ku diiu uréenom na poskytnutie vykanovej zaruky a garanénej zébezpeky a do tidinne]
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmiuvy,

alebo

- bankovou zarukou vo vySke urenej poda tohto bodu, s platnostou od nasledujuceho dita po
dni uréenom na poskytnutie vykonove] zaruky a garanénej zabezpeky, s trvanim pocas Uginng|
doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoZiiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanznej zaruky inym spdsobom ako sa

uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel nepredloz! v lehote podra bodu 3.17.1 tohto &anku ZoD
objednavatelovi doklady potvrdzujtice poskytnutie vykonovej a garanénej zabezpeky, dostava sa do
omeskania a objednavatef je opravneny poZadovat uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € za
kazdy defi omeskania s jej poskytnutim. V pripade, ak si svoju povinnost zhotovitel nespinl ani do
10 dnf odo dfia, kedy mu vznikla povinnost uloZena v tomto bode, je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstipit, priom GEinky odstipenia st ex nunc (s akamZitou platnostou).

V pripade, ak Zhotovitel adstréni vetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdanf asti Diela, bude mu
vykonova zéruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protoko! o odstraneni vad a nedorobkov
podplsany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovite! vady neodstréni, zabezpeéi ich
odstranenie Objednéavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pohfadavku, ktord mu vznikla z fitulu odstranenia v&d na naklady Zhotovitefa,
jednostranne zapoditat' s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zéruka, znizend o sumu pohladavky Objednévatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnl potas zarutnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vEas neodstrani,
méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pohfadavku, ktora tym Objedndvatefovi vznikne méze Objednévatel jednostranne zapoéitat' s
garanénou zabezpekou. V pripade zapoéltania bude Zhotovitelovi vratena garanénd zabezpeka
predstavujica sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZzena o zapogitané pohfadévky. O
uvolnenie garancnej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poZiadat' najskér po uplynuti zaruénej
doby.



4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

3.17.5. Zmluvne strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garandnej zabezpeky (ak boli zlozend
na et Objednavatela) a2 do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednévatelovi patria 3
troky z uvedenych prostriedkov, ak bud( pripisané na jeho tiet.

Cl. IV. PLATOBNE PODMIENKY

Platba Ceny bude uskuto&nend na zéklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktiry budt obsahovat' vZetky
naleZitosti podfa Zakona o DPH a naleZitosti dohodnuté podra tejto Zmluvy, najma:

a) dlslo Zmluvy Objednévatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objednavatela a Ziotovitefa, adresy ich sidla, miesta podnikania, IO, DIC, |G DPH,
c) poradoveé &fslo faktiry,

d) détum vystavenia faktary,

e} datum dodania predmetu pinenia,

f)  datum splatnosti faktury podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznatenie pefiazneho Gstavu a &lslo Udtu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhradend,

h) oznagenie Cast( Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu: fakturovant Zast Diela,
i)  nazov projektu ,RevitalizAcia barokového objektu Zrebéin - kridlo D°,

J)  vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v Gleneni suma v EUR bez DPH, vy8ka DPH,

k} sumavEUR s DPH zaokrihlens na dve desatinné miesta,

I} oditadok pegiatky a podpis zastupcu oprévneného konat' v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi faktary v 5-tich origindloch na zaklade odslihlasengha vykazu vykonanych préc a to
nasledovnym spdschom:

4.2.1. Ciastkové faktury mozu byt vystavované mesa&ne
4.22. Posledna faktira bude vystavené najskdr po odovzdani a prevzatf Diela.

Prilohou kazdej faktdry bude:

» vykaz vykonanych préc odsiihlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou
Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom,

» sprava za fakluragné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutogného a planovaného
postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac,

« fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych préc,

o vysledky predplsanych a vykonanych skaSok s popisom, &i skiiSka prebehla v poriadku alebo ju bude
nutné opakovat' a dévod opakovania skiisky,

e kdpia stavebného dennika alebo jeho &asti prislichajiice k obdobiu, ktoré sa zachytavajll vo vykazoch
vykonanych préc,

Ak fakttra nebude obsahovat nalezitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené néleZitosti nebudu
uvedené spravne v stilade s platnou legislativou alebo tidaje vo faktire alebo jej prilchy nebudt v stlade s



4.5,

4.6,
4.7.

4.8,

4.9,

4.10.

5.1.

6.1.

podmlenkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru vratit Zhotovitelfovi bez
zaplatenia najneskér do 10 dnl odo dita jej dorudenia Objednévatefovi. V takom pripade prestava plynat
lehota splatnosti fakidry. Zarovefi v fomto pripade nevznika zhotovitefovi nérok na Urok z omegkania.
Objednavate! je povinny uviest dovod vratenia faktry. Nova iehota splatnosti faktdry zaéne plynat a2 ditom

dorucenia opravenej (novej) faktdry, ktora spliia poziadavky véeobecne zavéznych pravanych predpisov a
Zmluvy.

Bankové spojenie Zhotovitela uvedené na faktiire musl byt zhodné s bankovym spejenim dohodnutym v
Zmluve. V opatnom pripade ma Objednavatel pravo vratit' faktiiru Zhotovitelovi k odstraneniu nezrovnalosti
s pravnymi t&inkami plynutia lehoty splatnosti podia predchadzajiceho bodu tohto odseku Zmluvy, pokial
Zhotovitel najneskér spolu s dorugenim faktiry nepoZiadal Objednavatera o zmenu bankového spojenia. Za
spravne uréenie/uvedenie &lsla udtu na fakture (v stlade so Zmiuvou) Zodpoveda v plnom rozsahu
Zhotovitel, a to aj v pripade, ak Objednavater zrealizuje thradu fakttry na &islo uitu Zhotovitela uvedené vo
faktire nezhodujlice sa s &islom Uctu uvedenym v Zmluve.

Datum splatnosti faktdry je tridsat’ (30) dnl od dorugenia faktiry Objednévatelovi.

Za def spinenia pefiazného zavazku Objednavatela sa povazuje defi odplsania platby z 8ty Objednévatela.
Ak dei splatnosti faktiry pripadne na deii pracovného pokoja, faktlra bude splatnd v najblizsl nasledujiici
pracovny defi. Ak je Objednavatel v omeSkani s Uhradou fakitiry, Zhotovitel! m& pravo uplatnit si u
Objednavatefa Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z dIZnej &iastky za kaZdy def omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré st vzhfadom na
vsetky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou asobou, napr. stavebnym dozorom, a ktoré
sa navzéjom neprekryvajl a ktoré v plnej miere sdvisia s realizaciou Diela.

Zaplatenie faktiry neznamend prevzatie Diela Objednévatefom.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez pisomného prlkazu Objednévatela alebo adchylne od projektovej
dokumentacie bez plsomného prikazu Objednévatefa a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavater
neuhradl. Ak Zhotovitel vykond préce bez plsomného prikazu Objednavatela alebo odchylne ad projektove]
dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na viastng
naklady odstrani, pokial sa nedchodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela neodstrani, urobi
tak Objednavatel na naklady Zhotavitela.

Gl V. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia Diela je, obec Kopany, k.0. KOPCANY, KN-C 3384/1, stpisné &islo 1146 v areali kultdrnej
pamiatky Zreb&in vedenej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu &. 2132/1.

CL. VL. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEEA

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani &innosti podla tejto Zmluvy dodrZiavat' vetky povinnosti vyplyvajlice
pre neho zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na gzeml Slovenske] republiky a ktoré su
aplikovatelné na ginnosti vykonavané Zhotovitelom pre Objednavatela a st v sttlade so vieobecne



6.2,

6.3.

6.4,

6.5.

6.6,

B.7.

6.8.

6.9,

zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

Potas doby trvanla Zmluvy je Zhotovitel povinny plsomne oznamif Objednavatelovi do trach (3) dnf vietky
zmeny tykajitce sa jeho obchodného mena, sidia alebo miesta podnikania, predmetu &innosti, $tatutarnych
organov vratane sposobu ich konania voti tretim osobam, zagatie vstupu do likvidacie Zhotovitefa, zatatie
exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zagatie konania podra zékona &. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplnenl niektorych zakonov v zneni neskor§ich pravnych predpisov.
Zhotovitel je potas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznamit Objednavatefovi datum zruSenia
registracie platitela DPH, datum registrécie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujiica
skutadnosti,

Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti uvedené v &l VI body 6.1 a6.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude v
tejto stvislosti vyrubena sankcia zo strany Statnych orgénov, Zhotoviterl je povinny vyrubenu sankciu zaplatit
Objednavatelovi v plnej vy3ke do 10 (desiatich) dni odo diia dorugenia vyzvy na jej zaplatenie.

Bez ohfadu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akikolvek 3kodu, ktora vznikne pri plnenl tejto Zmiluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam
v stvislosti s jeho &innostou a prevadzkou (dalej len Poistenie zodpovednosti za skodu"), v minimalnej
vyske Ceny diela pogas celej doby realizacie Diela. Originl alebo overené képia poistnej zmluvy je uvedena
v prilohe & 4 Zmluvy. Poistenie zodpovednosti za 8kodu je Zhotovitel povinny udrZiavat po celt dobu
vykonavania diela. Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za pripadnt $kodu spdsobent krédeZou, stratou,
zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku tretich osdb, ktord je nasledkom &innosti alebo neinnosti
Zhotovitela,

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi kazd( poistn udalost pri realizacii Diela do 5 {p4at)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat’ Objednavatela o spbsobe rie$enia
poistnej udalosti.

Zhotovitel sa zav&zuje vysporiadat’ vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvarili, respektive dodali
obsah Diela, a to najma uzatvorenim prisludnych autorskych a inych zmlGv tak, aby tieto osoby nemohli
uplatiovat voEi Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajlice im z osobnostnych, autorskych,
priemyselnych prav, prav shvisiacich s autorskym pravom &i inych obdobnych prév v sivislosti s Dielom.

Zhotovitel mdZe na stavbe zabezpetit' iba persondl, ktory mé poZadovan( kvalifikéciu, a ktory vykonava
potrebneé prace podla podmienok dohednutych v Zmluve alebo stanovenych vEeobecne zavaznymi pravinymi
predpismi.

Zhotovitefl je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnlci alebo subdodavatelia a ich zamestnanci
alebo pracovnlci dodrZiavali zdkaz fajéenia na pracovisku a zékaz pozlvania alkoholickych népojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmiuvy.
Poruienie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné poruenie Zmluvy.



6.10,

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.18.

6.16.

8.17.

Zhotovitef je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri zabezpedovana
prac épojengfch s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zékonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpetnosti a
achrane zdravia pri préci a o zmene a spinenl niektorych zakonov v znenf neskorsfch predpisov a vyhlaskou
&, 147/2013, ktorou sa ustanovujti podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vikon niektorych pracovnych
ginnosti a daldimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zalstenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
vratane zabezpedenia informécii, vzdeldvania a organizécie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku,
kde prace vykonava,

Zhotovitel Je povinny vykondvat &innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorl spliajt
predpokiady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej
sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborn( spdsobilost podfa pravnych predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat Ginnosti a plnit pracovné povinnosti s vy5sim rizikom, pri ktorych méze
vzniknit zAvazné pogkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejSie vznika poskodenie ich
zdravia, mb%e zamestnanec Zhotovitefa len na zéklade platného preukazu, osved&enia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornti spdsobilost potrebni na vyken prace preukazat prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZlvali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravideing kontroly alebo skusky opravnenou osebou.

Zhotovite! je povinny zabezpeéit pinenie opatren( na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR ¢.
314/2001 o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskordich predplsov pri &innostiach spojenych so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava.

Zhotovitel je povinny potas celej doby realizécie Zmluvy zabezpedit vykon fun kcie stavbyvedtceho osobou
s platnou odbornou sposobilostou zodpovedajlicou predmetu zakazky. Originali alebo v overenalé kopialie,
dokladov preukazujice odbornl spdsobilost na vybrané &innosti vo vystavbe, vydand podla zakona &.
50/1976 Zb, o tzemnom planovanl a stavebnom poriadku (stavebny zékon) a zakona ¢. 138/1992 Zb. 0
autorizovanych stavebnych inZinieroch, pre osobu uréenti na vykon funkcie stavbyvedliceho st uvedeng v
prilohe &. § k ZaD. Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitefa uviest tutoftieto osohufosoby do zoznamu
subdodévatelov podra &l. XI Zmluvy, ak st pre zhotovitela v postaven! subdodéavatela podla § 2 ods. 5 plsm.
e) ZVO.

Zhotovitel Je povinny vykonavat fotodokumentéciu existujliceho stavu staveniska. [de hlavne o
zdokumentovanie existujiiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu komunikacil,
zelene, budov, oplotenl stkromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uveden( do pévadného stavu.
StiEasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie kvality Diela, dokumentaciu
zakryvanych kondtrukcil, kriZovanie s inZinlerskymi sietami a podobne. Tato gast dokumentacie bude
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6.18.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2,

8.3.

zaradend aj do priebeZnych mesad&nych prac zhotovitela. Vaetky fotografie budd oznacené nazvom miesta
a datumom vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela re3pektovat existujiice konStrukcie, rozvedy a zariadenia stavby,
ktoré nie st a nebudd predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt pinenim predmetu Zmluvy dotknuté.

Zhotovitel' je povinny udrziavat Gistotu v priestoroch Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri likvidacii
odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky, postupovat v zmysle platnych zakonov Slovenske)
republiky a predloZit Objednavatefovi kopie vaznych listkov vydanyeh skiadkou, kde uloZil likvidovany edpad
a to najneskér do 3 pracovnych dnl odo diia uloZenia likvidovaného adpadu na skladku.

Cl. VII. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA

Objednavatel je povinny pri odovzdanl a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat Zhotovitelovi
projektovll dokumentaciu v rovnakom znenl, ako bola uvedena v sufaznych podkladoch, vratane
pravoplatn£ho stavebného povolenia a vyjadrenia prisluSnych organov Statnej spravy a samospravy

V pripade vyhrad Objednavatela s &innostou subdodéavatela/subdodavatefov Zhotovitela pri realizaci
predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy a v zavaZnych
pripadoch aj o zmenu subdodévatelassubdodavatelov. Objednédvatel je povinny plsomne oboznamit
Zhotovitela s vyhradami voéi &innosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel je zodpovedny za
Zjednanie napravy a pripadnii zmenu subdodévatela/subdodévatelov a to najneskér do pat ( §) pracovnych
dnl od dorugenia Ziadosti Objednavatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla
Zhotovitela, ak Objednévatel neurdil v Ziadosti dihSiu lehotu.

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v ¢ase uréenom v &l. [l bod 2.1 tejto Zmluvy.,

Na vykon &innasti technického dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisludnych ustanoveni zakona &.
5011976 Zb. o Gzemnom planovanl a stavebnom pariadku pri realizécil Diela Objednavatel vymenuje
technicky dozor objednévatela (dalej len , TDO"). Pred za&atim prac Objednévatel za3le pisomnu informaciu
Zhotovitelovi o TDO. TDO bude opréavneny odsthlasovat vikazy vykonanych préc Zhotovitefa podra tejto
Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizéciu Diela a
pre odstranenie akychkolvek vad podra tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' pokyny a rozhodnutia
TDO potas cele] doby trvania tejto Zmluvy.

Gl VIIl. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Miestom odovzdania Diela je mieste plnenia podia &l V Zmiuvy.

Staveniskom sa pre Gely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou
v stavebnom konanl na realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezped! priestor pre zariadenie staveniska na viastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu
potrebn( pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st
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8.4,

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12,

su&astou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkoveé, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel
uhrédza vodné, stoéné a odbery energil z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpeZuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode s
prevadzkovatelom skigdky odpadov na viastné néklady.

Zhotovitel zodpoved4 za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona &. 314/2001 Z. . o ochrane
pred poZiarmi.

Zhotovitel ma stavenisko straZit, oplotit', v pripade potreby ho inak vhodne zabezpeéit

Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, defl, datum,

b) poget pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

c) teplota vzduchu, podasie,

d} &as zatlatku a skonéenia prac nastavbe,

€) podfa stavebnych objektov a prevadzkovych siiborov rozélenené vykonané stavebné a
montaZne prace v stlade s harmonogramom stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny viest po&as celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona &. 50/1976
Z.z, Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu képiu pre Objedndvatela, jednu képiu pre TDO.
Stavebny dennlk bude tvorit stgast dokumentécie Zhotovitefa uloZenej na stavenisku, Bude obsahovat
zéznamy o v3etkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pogas vykonu prac na stavenisku v stlade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennfka je vylutne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
mbzu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby, Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zaklade
uzavretej zmluvy s Objednavatelom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné organy.

Do Stavebného dennika sa zapisujil vietky skutodnosti rozhodujlce pre plnenie Zmiuvy, najmé Gdaje o
casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie adchylok vykonavanych prac od projektove] dokumentacie,
Gdaje dbleZite pre postdenie hospodarnosti prac a ddaje pre postdenie prac organmi Statne| sprévy. Potas
pracovne] doby musi byt stavebny dennlk na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennlk kong&!
dfiom odovzdania a prevzatia Diela.

Denné z&znamy sa zapisuja zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit’ v nasledujlci deii. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat' volné miesta.

Zapisy v stavebnom denniku majit len informativny a evidenény charakter a nezakladajl prava apovinnosti
zmluvnych stran.

Zhotovitel e zodpovedny a] za vedenie montaZnej knihy, ktord tvorl osobitn(i ast’ stavebného dennika, ak
sa pouZije.
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9.1.

8.2,

8.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

€1. IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknti Objednavatelovi v ddsledku porugenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody, Zhotovite! vyhlasuje, Ze si je vedomy
financovania realizacie Diela z Eurépskych Strukturainych a investi&nych fondov a vyhlasuje, e berie na
vedomie moznll vysku Skody, ktord mbZe Objednavatelovi spésobit porudenim svojich povinnost..

Ak nastane akakolvek strata alebo po3kodenie Diela alebo akejkolvek &asti Diela, materislov alebo
zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovitel' povinny na viastné naklady nahradit takGto stratu a
napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade tdelu Zmluvy.

Zhotovitel sa zavadzuje, Zze oddkodnl Objednévatefa v suvislosti s akoukolvek Skedou, ktord bola
Objednavatelovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokit alebo inych sankcil, ktoré boli v doésledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubeng.

V pripade vzniku kody porusenim povinnostl vyplyvajiicich z tejto Zmluvy ktorejkofvek Zmluvnej strane, ma
druha strana narok na Ghradu vzniknutef Skody.

Cl. X. REALIZACIA DIELA

Pred za¢atlm prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat TDO, ktory skontroluje, & mé Zhotoviterl k dispozicii
kompletnt dokumentaciu a véetky potrebné vyjadrenia k zatatiu préc.

Zhotovitel' pred zagatim préc prediozl TDO fotodokumentaciu skutkového stavu pristupovych komunik&cil.
Vyty&enie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpe&! na viastné naklady.

Zhotovitel je pred zagatlm prac povinny zabezpetil' na vlastné naklady vietky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sidastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii prac (napr.
sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informagnych tabuf, povolenia k zvlastnemu uZivaniu
cestnych komunikécil, poplatky za vytyovanie sietl a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni
uEastnikov stavebného konania vratane vdetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi
tkonmi a pripadnych poktt za nedodrZanie terminov a padmienok v nich uvedenych.

Ak v stivislosti so zatatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné znagky podla
predpisov 0 pozemnych komunikacléch, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektovej dokumentacie
dopravného zna&enia, ktoru si pre tento Gdel zaktualizuje a predloZ( na odshlasenie prislusnym organom.
Zhotovitel zabezpeuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajlcich prac.

VéEetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sthlasu spravcom
vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spraveu poias vykonavania
tychto préc a v zmysle stavebné&ho povalenia, ak boli uréene.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zistl chybna poloha, chybné vy3ky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek &asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhatovitela, Zhotovite! je povinny
takd vadu na viastné nakiady odstranit' ku spokojnosti Objednavatela. Pokial vSak chyba vznikla pouzitim
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10.7.

10.8.

10.9.

nespravnych Udajov, plsomne odovzdanych Objednavatelom, potom néklady na zvy3enie Ceny pripadne
na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola vytyGenia alebo akejkolvek vysky
vykonanej Objednévatefom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytytenia a Skody tym
spdsobene. Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcle, vytySovacie kollky, klince a dalSie predmety, pripadne oznatenia pouité pre vyty&ovanie
objektov.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavanl Diela plsomne poziadat Objednévatela o odslhlasenie zmeny
materialov alebo technoldgif uvedenych v rozpotte len v pripade, ak zmenu materialu alebo technol6gif
vyZaduju aktusine platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia
stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodévat' na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z
rozhodnutl alebo vyjadreni prislunych organov verejnej spravy (napr. stavebny drad), Primerane podla
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolégil pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sief'ach a na komunik&ciach, po ktorych
sa dovéZa alebo odvé2a stavebny a komunalny odpad, materidly, konstrukcie, stroje, zariadenia,
mechanizmy a podobne odstraiioval cdpady a nedistoty vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej&innosti,
a fo na vlastné n&klady. Likvidaciu odpadov zabezpeduje Zhotavitel v zmysle platnych pravnych predpisov,

TDO je opravneny so sthlasom Objednavatela dat’ pokyn:

a) narozslrenle alebo ziZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve {priom za rozs(renie alebo ztZenie
rozsahu sa nebude povaZovat' zmena mnoZstiev z dévodu premerania vykonanych prac);

b} na nevykenanie uréite] prace alebo dodavky materialu;

c} nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorgjkolvek éastiDiela;

d) nazmenu postupu, terminu vykenania prac alebo ich casti.

10.10.TDQO svajimi pokynom nesmie menit GZel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutf nenavratného

finanéného prispevku, ktormi bude mat Objednavatel uzatvorent s poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku.

10.11.TDO bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesaéne za Gcasti uréenych oséb.

Zhotovitel je povinny zuéastnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych TDO za udasti Objednévalela,
Stavbyveditceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

10.12.Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat TDO o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo

stazuje realizaciu Diela.

10.13.Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom musia byt' v silade s poZiadavkami na

materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby, v rozpotte ako a] so zakonom
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom &. 56/2018 Zb. o posudzovanl zhody vyrobku,
spristupiiovan! uréengho vyrobku na trhu a o zmene a doplnen! niektorych zékonov a podla podmienok tejto
Zmluvy.

14



10.14.Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom, ktoré nebud( mat SK alebo CE

Vyhlasenia o parametroch, certifikdty zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym poedmienkam, musl
Zhotovitel na viastné naklady odstrénit a nabradit bezchybnymi, Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel moZe stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a
vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrZanie moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

10.15.Zladna &ast Diela nesmie byt zakryta bez predch&dzajitceho slhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je

povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek &asti Diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitef aspoil tri (3)
pracovné dni vopred oznami TDO, ktort &ast' Diela bude zakryvat. TDO vykona kontrolu, V pripade, Ze ju
TDO nevykona, je povinny uhradit naklady dodatodného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie
poZaduje. Ak sa v8ak pri dodatodnom odkrytl zistf, e prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

10.16.Zhotovite!l je povinny pred zaZatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotiivé

podzemne alebo nadzemné vedenia, oboznamif sa s umiestnenim véetkych existujicich sietl. Zhotovitel
pred zaZatlm prac pisomne poZiada viastnlkov, spravcov alebo prevadzkovatefov tychto sietl o ich
lokalizaciu / vyty&enie a v pripade podzemnych vedenl vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu.
Naklady spojené s vytyfovanim a vysondovanim sietl ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodévatelmi potas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musl na vlastné naklady odstranit.

10.17.Objednavatel je oprévneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych tretich osob,

ktorych bude Objednévatel povaZovat za nedostatotne adborne spdsobilych na vykon prac pri realizacii
Diela a prikazat' Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto&ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitef je povinny
tento pokyn zrealizovat.

10.18.TDO, resp. povereny zastupca Objednavatela st oprévneni kedykolvek v pracovne] dobe vyzvat

11.1.

pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachidzajlce sa na mieste vykonavania Diela na
podrobenie sa dychove] skisky na pritomnost alkoholu alebo inegj omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat
vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverene] tretej osobe,
Objednavatel je oprévneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovl zmluvnt pokutu padfa &l. XV bod 15.1.3 za
kazdy pozitivny vysledok skddky, resp. odmietnutia podrobit sa skdSke. Vykonanie dychovej skisky
Objednévatefom alebo nim poverenegj csoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost a ochranu
zdravia pri pracl podla osobitnych predpisov.

Cl. XI. KONTROLA REALIZACIA DIELA

Po zaZatl realizdcie Diela bude po kaZdych dvoch mesiacoch vykonana prehliadka staveniska do 5.
pracovného diia cdo dfia vykonania cit. rozsahu diela za Ugasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za
t€elom zistenia rozsahu dokongenych stavebnych prac v predchadzajiicom obdobl; rozsah dokongenych
stavebnych prac bude uréeny podfa pisomného vykazu vykonanych préc
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1.2,

11.3.

11.4,

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

potvrdeného poverenou osobou Objednévatela, t. J. TDO. Zhotovitel vystavl faktiru po plsomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednévatela,

Okrem prehliadky staveniska pocas realizacie Diela budi vykonavané kontrolné dni v mieste zhotovovania
Diela za tifelom overenia priebehu realizcie Diela a dodr¥ania podmienok Zmiuvy pri vykonavani Diela. Ak
sa Zmluvné strany plsomne nedohodn( inak, kontrolné dni sa budii konat 1x tyZdenne v termine
oznamenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dnl vopred. Na vykone kontroly potas
kontrolného diia je Zhotovitel povinny zabezpetit utast stavbyvediceho a daldieho riadiaceho
pracoviika Zhotovitela. Objedndvatel zabezpet! Gigast' svojho povereného zastupeu, projektanta, pripadne
inych odborne spdsobilych oséb. Zistenia z kontrolného dita sa zaznamenajl do stavebného dennlka,
pricom tieto zaznamy sa pokladajti za pravdivé iba v pripade, 3e sti potvrdené aj podpisom povereného
zastupcu Objednavatela zii¢astneného na kontrolnom dni.

Zhotovitel je povinny pogas realizacie Diela zabezpetovat' kontroiné sktisky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhovelt kvalitativnym sk(3kam
Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné naklady.

Zhotovitel zabezped! a poskytne vzorky v plnom rozsahu v&etkych materiélov, alebo vybavenia v stlade a
technickymi 3pecifikiciami a najmenej 7 dnl pred planovanou objednavkou alebo nakupom tychto materilov
alebo vybavenia.

V pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkam Zmluvy, Objednévatel alebo nim
poverena osoba ma pravo cdmietnut akikoivek takito vzorku, v tom pripade Zhotovitel je povinny prediozit
Objednavatelovi novil vzorku do dvoch tyzdiiov, Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia
vzoriek znasa Zhotovitel.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomna pri vykonévanl skasok
Diela a Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatelovi miesto a datum Konania ski$ok, a to najneskér
Strnast (14) dnl pred planovanym datumom konania skisok, alebo v inom vzéjomne dohodnutom termine.
Ak sa opravnend osoba Objednavatela nedostavl v uréenom &ase na vykonanie skisok, moze Zhotovitel
vykonat skisky aj bez (&asti Objednavatefa, pric¢om je viak povinny bez zbytoéného adkladu Objednévatela
informovat o vysledku tychto skiidok. Naklady spojené s vykonanim sklSok Diela zna3a Zhotovitel.

Ak sa skadky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok skusky
Diela nevyhovujitei, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré mu v tejto stvislosti
vzniknu.

. Ak je vysledok skisok nevyhovujlci, je Zhotovite! povinny vykonat vietky opatrenia a technologicke postupy

na zabezpetenie riadneho stavu a skisky opakovat, Na opakovanie ski3ok sa pouZiji ustanovenia tohto
¢lanku primerane.

Vykonanie Skusok za Uéasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zadpovednosti za vady zistend po
odovzdanl( Diela. '
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11.10.Kontroly a Skagky, ktorymi Zhotovitel' preukazuje zhadu Diela s poZiadavkami musia vykonavat nezavislé

odborne sposobilé osaby, teda Iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné vykony.

11.11.Zhotovitel berie na vedomie, Ze znatna tast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnuta

z vere[nych zdrojov (najmé Eurdpskej tnie a Statneho rozpodtu Slovenske] republiky) a preto pri nakiadani
s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny resim. Vzhiadom na tieto skutodnosti sa Zhotovitel
zavézuje dodrZiavat vSetky véeobecne z&vézné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, ako
aj inStrukcie Objednéavatela, ktoré mu budd v tejto stvislosti dané a stigasne sa zavézuje bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnit' Objednévatefovi alebo kontrolnym organom vaetku
vyZiadan( suginnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
précami a sluzbami kedykolvek pogas platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnutl nenavratného finan&ného
prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgénom a Objednavatefom, a to oprévnenymi osobami a poskytnat
im v&etku potrebni stdinnost,

11.12.Opravnené osoby podfa bodu 11.11 st:

12.1.

12.2.

11.12.1. riadiaci organ Ministerstva kultiry SR a nim poverené osoby;
11.12.2. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

11.12.3. NajvySs( kontrolny trad SR, prislusna Sprava finannej kantraly, a nim poverené osoby;

€. XIi. PREBERACIE KONANIE

Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konan( Diela odovzdat’ Objednavatelovi okrem dokumentacie uvedengj

v inych &lankech tejto Zmluvy aj:

a) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumentacii odsthlaseny stavebnym dozorom s ich
struénym odévadnenim,

b} =zapisnice o preverenl prac a kon3trukeil v priebehu zakrjvania préc,

c} geometricke plany na porealizagéné zameranie pozemnych stavieb a inZinierskych sietl,

d) dokumentaciu kvality pouzitych materialov s uvedenim parametrov: zaruéné listy, SDR, SN, &islo
technickej normy STN EN, EN, podia ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov materidiu a
vyrobca materidlu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na dzemi SR, navody na
montaz, (idrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukézan! zhody vyrobkov s technickymi
Specifikaciami, protokoly o wvysledkoch skoSok v zmysle prislusnych STN a projektovej
dokumentacie, osved&enia o vykonanych skifkach pouZitych materidlov a vyrobkov, zapisnice o
preverenl prac a konstrukeil, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
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12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12,7,

13.1.

e) osvedienia a zdvaizné odborné stanoviska Technicke] in§pekcie, Stavebnej inspekcie, Regionalneho
Ustavu verejného zdravotnlctva, InSpektoratu prace, ak sl podfa prislugnych TP potrebné,

f}  revizne spravy vEetkych elektrotechnickych a plynovych zariaden! a pripadnych inych

g) VTZ-bezzavad;

h)  doklady vyZadované padfa z&kona &. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplnenf niektorych
zakonoy

iy  doklady o overen! pinenia poZiadaviek bezpe&nosti technickych zariadenf v zmysle zakona 124/2006 o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnenl niektorych zakonov, ak s padia
prisludnych TP potrebné.,

O odovzdanl a prevzatf Diela alebo ucelenych funkénych &ast! Diela sa spiSe Protokol o prevzati, prigom

okrem Uz dohodnutych néle2itost! obsahuje aj:

a) zaznam priebehu preberacich ski3ok Diela alebo odovzdavane] &asti vratane vyhodnotenia tychto
skisok,

b) supis cdovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa adovzdavanej asti,

c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie,

d) Iehota na vypratanie staveniska alebo jeho gasti,

V prlpade, Ze Dielo nespini vietky parametre podfa tejto Zmiuvy a projekiu stavby, Objednévatel Dielo
neprevezme,

O odstréneni vad a nedorobkov uvedenych v Zépisnici o prevzatl vyda Objednavatel bez zbyto&ného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v kiorom uvedie, Ze vady a nedorabky uvedené v
Zapisnici o prevzatl boli v lehote stanovenej v Zapisnicl o prevzati odstrénené.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.

Protokol o prevzatl bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela alebo &asti Diela
zatina plyndt zaruéna doba. V zépisnici o prevzatl sa uvedie datum zagatia plynutia zaru&nej doby.

Cl. Xlll. ZARUKA ZA KVALITU A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' vyhlasuje a zaruguje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v sllade a v rozsahu, kvalite a
za podmienok dohednutych v tejlo Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo si zachova
vlastnosti podra tejto Zmluvy po zaruénd dobu minimalne tridsat$est (36) mesiacov, (dalej aj ako .zaruka").
Na vSetky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho suéast alebo prisluSenstvo Diela plat!
zaruka v zmysle Zarugnych listov , ktoré zhotovitel odovzda objednévatefovi v stlade s &l. 12 bod 12.2 pis.
d) tejto Zmluvy o dielo. Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady spbschené vadou materialu, pripadne vadnou
stiéastou Diela, Vadou sa okrem zakonneho vymedzenia rozumie aj:

13.1.1. odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmiluvou, a to najmé ak vykonané
Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;

13.1.2. nedokonéena praca alebo nedodanie niektorého &iastkového plnenia na Diele;
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.8.

13.7.

13.1.3. akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje &o aj len &iastoznd
nefunk&nost aleboe zhor3uje funkénost Diela;

13.1.4. ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatefovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve alebo
v stlade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej prilohach,

13.1.5. pravna vada, ak je Dielo zatasené akymkolvek pravom trete] osoby alebo ak existuju zavazky
Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najm# pravom z priemyselného a dusevného
vlastnictva, zaloZnym pravom).

Objednavatel je povinny pripadnt reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisten!, maximalne
do pétnastich pracovnych dnl, Zhotovitel je povinny za&at odstraiiovat’ vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a
adstranit’ ju najneskér do 24 hodin od jej telefonického nahlésenia. V pripade zavaznej reklamécie ktorgj
rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spf$u do troch pracovnych dnl z4pis, ktory ur&f podmienky
riesenia reklamécie a ktory obe strany na znak sthlasu padpl&u. Za plsomne uplatnent reklaméciu sa
povazuje gj reklamécia, ktorl Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zarovei dopinl do
3 pracovnych dni doporugenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia problému — reklamacie faxom
alebo e-mailom pre potltanie a dodrfanie lehdt sa povaZuje defi odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadéch predmetu Zmluvy bez zbyto&ného
odkladu, najneskor véak do 3 dnl odo dia jeho dorudenia. Za tym GEelom sa Zmluvné strany zavazuji
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonane] obhliadke spisal’ pisomny protokol podplsany
opravnenymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnt aj termin zadatia a ukondenia
odstrafiovania reklamovanych véd. Zhotovitel sa zavézuje pogas zéruénej doby bezplatne odstranit' vady
predmetu Zmluvy ozndmeneé mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanef vady. Za tym (gelom je Objednévatel povinny umoznit Zhotovitefovi vstup do priestorov
Objednavatela,

Zarucna doba zaglna plynat' diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. |,
dhiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Gasti Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberan( Diela, resp. jeho gastl, Plynutie zaruénej doby
sa prerusi diom uplatnenia préva Objednavatefa na odstranenie vad dorugenimreklaméacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konend moZnost
reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatefa a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela
Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma& pravo ich odstranit' na
néklady Zhotovitela,

Materigly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam, mus( Zhotovitel
na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi.
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13.8. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené potas
zaruénej doby, adstrariovat’

13.9. Na vyzvu Objednévatela Je Zhotovitel povinny poZas doby trvania zaruénej doby odstrénit vetky vady a
nedostatky Diela, vzajomne cdstthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohfadu & u2 vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu,
Za ktory Zhotovitel zodpoveda.

13.10.Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a stiasne
sa zavazuje, Ze v priebehu vykonévania roznych préc, stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia
zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodenl u2 zrealizovanych prac a to poéinajic
kontrolou dodavanych materiglov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodriavania technologickych
postupav, vratene prac a &innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

13.11. Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej Gast, ktora by zodpovedala jeho
naroku na zlavu z Ceny podra tohto &l&dnku Zmluvy, ak by vady neboli odstréanené.

13.12.Zaruéna lehota na reklamovant ¢ast Diela sa prediZuje o dobu od diia uplatnenia apravnene] reklamacie do
diia podplsania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

13.13.Pred uplynutim zérugnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednévatela
pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky a zistenf, &i boli odstranené
doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktordkolvek zo Zmiuvnych stréan v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zaruénej doby.

13.14,Zhotovitel znasa vSetky naklady spojené s cdstranenim vad. Objednavatel je oprévneny poZadovat
vykenanie nahradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemoZno odstranit a v
ddsledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouZitelné na uréeny Gdel.

13.15.Narok z pravnych vad vznika aj viedy, ak Objednévatel o prave tretej osoby vedel v &ase uzatvorenia Zmiluvy.
Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakennika na pravne vztahy podfa Zmluvy vyluguja,

13.16.AK podra tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri uréeni vysky
zfavy bude Objednavatel vychadzat najmé z posudenia nasledovnych skuto&nostl;

13.16.1. ndaklady a &as, ktoré bude Objednavatel musiet’ vynalozit' na éinnosti, ktoré s nevyhnuing na to,
aby sa Dielo stalo bezchybnym v zmysle Zmluvy,

13.16.2. hodnota Diela alebo hodnota vadnej &asti Diela,

13.16.3. vyznam Diela alebo vyznam vadnej &asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatefskil Ginnost
Objednavatela a

13.16.4. vyska 5kad, ktoré mézu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatelovi spdsobené,

13.17. Uplatnenim zlavy z Ceny nie sti dotknuté iné naroky Objednévatela uvedené v tejto Zmluve a to najma narck
na nahradu skody.
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13.18. Zhotovite! e povinny  nahradit’ Objednavatefovi  akékolvek  vydavky/naklady, ktoré
Objednavatelovi vznikntl v sivislosti s poskytnutim suginnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovan( vad.

Gl. XIV. SUBDODAVATELIA.

14.1. Zhotovitel je povinny najneskor v ase uzavretia zmluvy uviest zoznam vietkych zn&émych subdadavatelov
v Prllohe &. 3 tejto ZoD. Zhotovitel Je opravneny zabezpedit' &ast' realizécie Diela prostrednictvom tych
subdodavatelov, ktorl st uvedeni v Prilohe & 3 ZoD.

14.2. Za zabezpedenie stavebnych préc prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel zadpovednost, akoby
prace vykonaval sam,

14.3. Subdoddivatelia.

14.3.1. Zhotovite! je opravneny zabezpedit &ast realiz&cie Diela prostrednictvom inych subdodavatefov ako
podfa bodu 14.1 ZoD iba s vopred danym plsomnym suhlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti
Zhotovitefa. Ziadost' Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodévatela predloZ(
Zhotovitel Objednavatelovi najneskér & pracovnych dnl pred planovanym d&tumom zmeny
subdodavatela, Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktudlne Udaje o svojich
subdodavateloch, Udaje o osobdch oprévnenych konat' za subdodavatefov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, daje o predmete subdodavky a podiele subdodévatela
na celkove] realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitef
je povinny pozadovat' od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej
vely a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi.

14.3.2, Ziadost 0 zmenu subdoddvatela musl obsahovat' najma:
- identifikdciu subdadavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
- (daje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela, ktoré ma v ramci realizacie Diela
vykonavat (napr. s vyznacenym rozpottovych poloZiek podla prilohy & 1 Vykaz vymer Kk tejto
Zmiluve, ktoré majl byt tymio subdodavatelom dodané),

14.3.3. Objednavatel je opravneny podra viastného uvaZenia a s uvedenim dévodu odmietnut’ udelit sthlas.
Do doruéenia plsomného sthlasu Objednéavatela Zhotovitefovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento stihlas neudelil.

14.3.4. Zhotovitel v predmetnej prilohe & 3 ZoD vedie (daje o vietkych zndamych subdodavateloch, Gdaje o
osobe opravnengj konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
harodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na celkovej realizacii Diela a to
potas celej doby realizacie diela.

14.3.5. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi aklikolvek zmenu ldajov o subdodavateloch.

14.3.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel nepln! svoje finanéné povinnosti vodi
subdodavatefom, 1. . nevykonava Ghrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho
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.Tealizuji subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitefovi primeranti lehotu na vykonanie

napravy, v ktore] mdze zhotovitel namietat, Ze voéi subdodavatelovi nemé Ziadne pozdfZnosti. Potas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatefl opravneny zadrZat' vyplatu &iastkovych fakiar (resp.
zdvere€nu fakilru), vystavenych zhotovitefom a2 do &asu, kedy nebud( zévazky zhotovitefa vodi
subdodévatefom splatné. PoZas doby zadrZania podla tohto odseku zmluvy nie je objednavatefl v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaZnych zavéizkov vogi zhotovitelovi a zhotovitefovi nevznikne
narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedéjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatefom k uspokojeniu subdodévatelskych narokov vodi zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejlo Iehote objednavatelovi plsomne preukézané alebo nebude
objednavatelovi preukézané, Ze zhotovitel nema vo&i subdodavatelovi Ziadne zavézky, je
objednévatel oprdvneny uspokojit narok subdodavatela voti zhotovitefovi priamo, a tym sa zbavit
svojich zavéizkov vodi zhotovitefovi z tejto zmluvy do vysky pohfadavky subdodavatefa, kiord
objednéavatel uspokojil, s &im zhotovitel vyslovuje svoj stthlas. Narok zhotovitefa na Ghradu ceny
diela do vy3ky thrady vykonanej objednévatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto Uhrady
objednavatefom subdodavatelovi zhotoviterla.

Gl XV. ZMLUVNE POKUTY

16.1. Zmiuvné strany sa dohedli, Ze v pripade porudenia zavazkov Zhotovitefa je Objednavate! oprévneny uplatnit
si nizSie uvedene zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovite! je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit;,

15.1.1.

19.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

18.1.5.

15.1.6.

Za nedodrzanie terminu dokongenia Diela, resp. jeho Sasti zmluvnud pokutu vo vy3ke 0,2% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zafaty kalendarny defl amegkania.

Za nezaéatie realizécie stavebnych prac v termine podla harmonogramu préc zmluvni pokutu vo
vy3ke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zataty kalendarny deii omeskania.

V pripade zistenia pozitia atkohelu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia porudenia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podla ¢&l. VI bodu 6.9 tejto
Zmluvy, u pracovinfkov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo vy&ke 500,00 € za kaZdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porudenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatefa na
cdstipenie od Zmluvy.

V pripade, porusenia povinnosti padra él. V| bod 6,16 Zmluvy, sa toto porudenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstipit a na zmluvnl pokutu vo
vyske 5.000 Eur za kaZdy chybajuci doklad o odborne] sposobilosti, resp. neuvedenle tejto osoby do
zoznamu subdodavatelov, ak je tato osoba pre zhotovitela v postaveni subdodévatefa podfa § 2 ods.
5 pism. &) ZVO a to a] opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel nepredioz! Objednavatelovi doklady poZadované podfa &l. VI bod 6.19
zmbuvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR za nepredloZené vazne listky.

V prlpade porugenia povinnostl Zhotovitela tykajlicej sa &l XIV , body 14.3.1 Zmluvy, sa toto
poru3enie povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstapit a
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15.2.

15.3.

15.4.

18.5.

15.6.

18.7.

16.8.

16.1.

16.2.

. hazmluvna pokutu vo vy3ke 0,5% z celkovej ceny za Dielo za kaZdé porugenie povinnost uvedenych
v tomto bode (a to aj opakovane).

18.1.7. V prlpade porudenia povinnostf Zhotovitela tykajucej sa &l. VI bodu 6.5 Zmluvy sa toto porusenie
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma ndrok od zmluvy odstipit’ a na zmiuvna
pokutu vo vy3ke 1 % z celkovej ceny za Dielo,

15.1.8. V pripade poruSenia povinnost! daddvatela podla &lanku XX| Zmiluvy Je dodavatef povinny uhradit’
zmluvni pokutu vo vyske 1 % zmluvnej ceny.

16.1.9. V pripade nesplinenia povinnosti podfa &l. VI bod 6.17 je zhotoviter pavinny zaplatit' zmluvntt pokutu
vo vyske 1 000,- Eur a to aj opakovane za kaZdy mesiac, v ktorom cit. povinnost' nebola splnena.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, mé Objednavatel
pravo na zmluvni pokutu za poru$enie Zmluvy Zhotovitefom vo vyéke 10 % z Ceny.

Ak Zhotovitel nezagne zhotovovat Dielo podfa tejto Zmluvy alebo pinenie Diela prerusi alebo sa plnenia
Diela zriekne, ma Objednévatel za takéto porudenle Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

Odstlpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatefa na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a nasl,
zakana &. 513/1891 Zb. Obchadny zakonn(k v znenl neskorsich predpisov alebo pripadné odstipenie od
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit’ $kodu, ktora vznikne Objednévatefovi v stvislosti so vaetkymi povinnostami,
stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, z&vazkami, spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane
primeranych poplatkov za prévne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktortl Objednévatel
utrpl a ktord akymkolvek spdsobom suvis] alebo vznikne na zaklade priameho & nepriameho porugenia
akehokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavdzku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmiuve.

Akeékofvek zmluvné pokuty podfa Zmluvy budd uplatnené formou penalizagne] faktdry vystavene]
Objednavatefom so splatnostou Strndstich (14} dnl od jej dorudenia Zhotovitefovi. Za nedodrzanie lehoty
splatnosti zmluvnej pokuty st méZe Objedndvatel uplatnit vo&i Zhotovitefovi Grok z omeskania vo vyske
0,05% z nezaplatenej Giastky zmiuvnej pokuty za kazdy aj zadaty defi omeSkania.

Zaplatenie zmluvnef pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit' Diglo alebo odovzdat’ doklady podia
Zmluvy..

&1, XvI. VYSSIA MoC

Pre Gdely tejto zmluvy za vy3Siu moc sa povazujli pripady, ktoré nie st zavislé ant ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany (napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy atd.).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemozZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat' na vy3&iu moc, poZiada druh( stranu o tpravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene,
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, méa strana, ktor sa odvolala na vy5&iu moc préave odstipit od zmiuvy.
Uginky odsttipenia od zmluvy nastanud diiom doruéenia oznamenia.

Cl. XVIl. ZAPOGITANIE, POSTUPENIE

Objednavate! je opravneny si jednostranne zapogitat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na zéklade tejto
Zmiuvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokit a trokov z omegkania) voii pohladavke Zhotovitefa na
zaplatenie akejkolvek &asti Ceny alebo inym pohladévkam vzniknutym na zaklade tejio Zmluvy a to bez
ohfadu na splatnost zapogltavanych pohladavok.

Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat aj pohfadavky nadobudnuté od subdodavatelov
Zhaotovitela,

Zhotovitel bez predchadzajliceho plsomného siihlasu Objednavatela nie Je opravneny postlpit, ani inak
nakladat' s pohladavkami vyplyvajlicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opréavneny jednostranne si zapogitat akékolvek svoje pohladavky vogi Objednavatelovi.

€. XVIIl. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s pinenim tejto Zmluvy navzajom o
druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZujli za obchodné tajomstvo podfa § 17 Obchodného zakonnlka.

Vaetky spory, ktoré vznikn(i z tejto Zmluvy, vratane sporov o jgj platnost, vyklad alebo ukongenie sa Zmiuvné
strany zavazuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa
vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s pinenim zavazkov podra Zmiuvy alebo vstvislosti
s fou nevyriedia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov
0 jej platnost, vyklad alebo ukongenie, budu riedené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylutujiice zodpovednost’ Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka, ktord
nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v spinen! jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze
by v Case vzniku z&vazku tato prekaZku predvidala. Uginky vylugujice zodpovednost st obmedzeng iba na
dobu dokial trv& prekazka, s kiorou si tieto GSinky spojené. Zadpovednost Zmluvnej strany nevyluduje
prekaZka, ktora nastala aZ v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo
vznikla z jej hospodérskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutonit' len plsomne vo forme dodatku{ov) k
Zmluve, podplsanymi oprévnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je zmena & doplnenie Zmiuvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v z&kone o verejnom obstaravanl.

Tato Zmluva podlieha podra zakona €. 211/2000 Z. z, o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektarych zékonov v znenl neskorélich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na
vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajtcich z tejto

Zmluvy a svojim padpisom déva sthlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilchy v plnom rozsahu.
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Cl. XIX. ODKLADACIA PODMIENKA, ZMENA ZMLUVY, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

18.1.

19.2

19.3.

19.4,

Vzhladom na skutodnost, Ze predmet zakazky bude financovany z dotadného systému Ministerstva kultdry
SR, na projekt: "Revitalizécia barokového objektu Zrebgn - kridlo D" bude zmluva uzavreta a2 po ukonéen]
verejneho obstardvania . Zmluva nadobudne platnost diiom jej podplsu statutarnymi zéstupcami ebach
Zmluvnych stran a Gginnost diiom k zverejnenia zmluvy v stlade so zakonom.

V pripade, ak overenie procesu verejného obstardvania bude so zapornym vysledkom, prisiusna zmluva
nenadobudne td&innost.

V pripade, ak nebude uzavretad zmluva o financovani z dotagného systému Ministerstva kultary SR projektu:
"Revitalizécia barokového objektu Zreh&in - kridio D" medzi obcou Koptany a Ministerstvom kuitdry SR, tato
zmluva nenadobudne t&innost.

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku potas jej trvania bez nového verejného obstaravania méze déjst na
zaklade plsomného dodatku odsithlaseného zmluvnymi stranami:

19.2.1. zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 ZVO a za dodrZania podmienok ustanavenych ZVO,

19.2.2. alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO vymedzené v tejto zmiuve
a za dodrZania podmienck ustanovenych ZVO

Zakonné dévady na zmenu zmluvy vo forme dodatku stt vymedzené v § 18 ZVO ako;

19.3.1. dévod podla § 18 ods. 3 plsm. a) ZVO (&zv. pravidlo deminimis vo vztahu k naviac pracam alebo
dopliujicim stavebnym pracam)

19.3.2. dbvod podfa § 18 ods. 1 pism. b) ZVO (fzv. dopliiujlice stavebné préace)
19.3.3. ddvod podla § 18 ods. 1 pism. ¢} ZVO (tzv. nepredvidatené okolnosti)

19.3.4. dovod podfa § 18 ods. 1 plsm. d) bod 2. ZVO (tzv. zmena doddvatela na zaklade pravneho
nastupnictva)

19.3.5, ddvod podla § 18 ods. 1 plsm. e} ZVO (tzv. ind nepodstatna zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

19.4.1. zmena materidlov alebo technoldgil za podmienok stanovenych v &lanku X, bod 10.7 tejto zmiuvy;
18.4.2. z(Zenie rozsahu Diela o tzv. menej préce alebo dodévky;

19.4.3. zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sapotas realizicle stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, kioré s nevyhnutné na riadne
dokongenie Diela podra tejto zmluvy, a stitasne ich objektlvne nie je moZné riadne ukondit, odovzdat
a prevziat' v termine na vykenania Diela podia tejto zmluvy, alebo

b) dokongenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmiuvy objektivie nedovoluji klimatické
poedmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokon&enie Diela v termine na vykonanie Diela podlfa tejto zmluvy objektivne nedovoluji iné
nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, GOder blesku, pad stromov, stoZiarov a inych
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19.7.

19.5.

19.6.

19.8.

19.8.

predmetov, povodefi, zéplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havéria) alebo iné
" prevadzkové okalnosti.

Za tymto (delom sa Zhotovitel zavézuje, Ze plsomne ozndmi Objednévateflovi nutnost predfZenia terminov
na vykonanie Diela bez zbyto&ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s plsomnych zdévodnenim.

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté
v Prilohe &. 1 tejto zmluvy Go do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré si nevyhnutné na riadne dokon&enie Diela
podfa tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit' a v pisomnej forme predlo2it Objednévatefovi na
ods(ihlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac préc a doplfiujicich prac postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a)  pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat' jednotkové ceny z rozpo&tu, ktory je

sligastou tejto zmluvy,
b)  pri polozkach, kioré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévedom na to, aby Zhotovitef jednostranne prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu podas doby, kym sa dosiahne vzéjomna dohoda o
rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieend postupom v zmysle ZVO a tejto
zmiuvy.

Na zmenu v osobéch Statutérnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych jednat
za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné uzavretie plsomnéha dodatku
k zmluve, Na takuto zmenu postaduje, ak dotknutd zmluvnd strana tieto skuto&nosti plsomne oznami druhej
Zimluvnej strane.

Kazda zmena rozpoGtu bude zaplsand v stavebnom dennlku a podplsana zastupcami Zhotovitela a
Objednavatela, pripadne inymi GEastnlkmi zhotovovania Diela, napr. hlaviny projektant stavby, autorizovany
geodet. V pripade sihlasu tychto Ugastnlkov so zmenou rozpoitu, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoétu,
kiory bude obsahovat:

19.7.1. rekapituldciu Ceny, ktord bude obsahavat' celkovil cenu Diela podfa tejto Zmluvy, Cenu podia
uzatvorenych dadatkov k Zmluve a Cenu spoly,

19.7.2. oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budl) zackrihleny na dve desatinné miesta,
19.7.3. cdpodet ceny menej prac {pokial budu) zackrihleny na dve desatinné miesta,

18.7.4. sprievodnl spravu zdévediiujicu potrebu zmeny Ceny,

19.7.5. képiu zapisov zo stavebného, resp. montaZneho dennlka,

19.7.6. daldie naleZitosti (zapisy, nadrtky a podobne).

Zhotovitel bude predkiadat dodatky k rozpo&tom podfa jednotlivich &asti Diela Objednavatelovi na
odsihlasenie, pricom ten tieto moéze odsihlasit, pripade ich vrati neodsthlasené s addvadnenim do 10 dnl
cdo diia ich dorugenia.

Pokial bude zmena rozpocétu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré v3ak neprekrogia Cenu Diela, nebude to
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dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitelf opravneny fakiurovat tieto
zmenené mnoZstva po odsthlasen! Objednavatelom v stavebnom dennlku.

19.10. Pokial k zmene rozpodtu dojde z inych ddvodov (napr. vyskytom prac povodne nezahrnutych v rozpoéte, ale
suvisiacich s pinenim Zmluvy}, Zhotovitef pripravi ndvrh dodatku k Zmluve, ktory postdi Objednavatel.

19.11.Zmluvnymi stranami uzatvoreny dedatok k Zmiluve, tykajlci sa zmeny Ceny alebo jej &asti, bude opraviiovat
Zhotovitela k uplathovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.

19.12. Zhotovitel nesmie za&at realizovat' Ziadne préce nezahrnuté v rozpoéte bez podplsangho dodatku k Zmluve,
pripadne plsomného stihlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez podplsaného dodatku k Zmiuve
alebo pisomného sthlasu Objednavatela nemé Zhotovitel' narok platbu za takéto Sinnosti a ani pravo ich
fakturovat.

19.13.Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvySenie Ceny Diela ktoré by mohlo nastal z dévodu vzniku viastnych
(Zhotovitelfovych) chyb alebo chyb jeho Subdodavatelov, jeho nedostatogne]j koordinacie pri realiz&cii Digla,
pri kontrole realizécie Diela alebo v ddsledku viastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri
samotnej realizacil Diela.

19.14. Riadne ukonenie zmluvneho vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zévazkov Zmluvnych stran.

19.15.Mimoriadne ukonenie zmluvného vztahu vyplyvajlceho zo Zmiuvy nastava dohodou Zmiuvnych stran v
pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skongenia zmluvného vztahu
medzi Objednévatelom a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohfadavky Zhotovitela podla bodu 22.20
Zmluvy.

19.16.0d Zmluvy mozZe ktordkolvek zo Zmluvnych strén odstipit' v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy.
Objedndvatel sl takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcil odstupit od zmluvy v pripade, kedy este
nedo$lo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej finangnej kontroly Poskytovatefa NFP neumoziiujd
financovanie vydavkov spojenych s pinenim tejtozmluvy.

19.17.Na Uéely Zmluvy sa za podstatné porugenie Zmluvy povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rémci realizécie predmetu Zmluvy stivisiacich s
ginnostou Zmluynych stran,

b) opakované poruienie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy,

c} zastavenie realizacie predmetu Zmiuvy z dévodov na strane Zhotovitela, pritom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela,

d) vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednévatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie,

e) opakované dodanie predmetu Zmiuvy alebo jeho &asti od Zhotovitefa s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoven!, v dadan( iného tovaru ako urduje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f)  dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Easti Zhotovitefom v omeskant vo&i dasovému harmonogramu
podia Prilohy &. 2 k tejto Zmluve v zmysle &l. 2 bodu 2.1 Zmluvy o viac ako 7 dnl,
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g) ak Zhotovitel kona akymkolvek spdsobom v rozpore so zdsadami poctivého obchodného styku, dopusti
sa nekalostitazného konania, kond v rozpore s pravnymi predpismi na ochranu hospodérskej stitaze,
alebo ak svojim konanim po3kadzuje dabré meno a opravnené zaujmy Objedndvatela,

h) ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo prostrednictvom
subdodavatela porusil, obisie! alebo nedodrzal platné pravne predpisy najma tykajlice sa bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany Zivotneho prostredia,

i) ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvéleny
Objednévatefom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto Zmluve alebo Ku
ktoremu bo! odvolany sohlas Objedndvatela podla tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento
subdodavatel po troch (3) pracovnych diloch od doruéenia odvolania stthlasu podiefal na realizacii
Diela,

j)  ak zhotovitel nemé& uzatvarenie poistenie podra &l. VI bodu 6.5 Zmluvy.

K} iné podstatné poruSenie podla textu Zmiluvy.

18.18.0dstdpenie od Zmluvy je uginné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstlpenl od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane,

18.19.Qdstlpenim od Zmluvy zanikaj( v3etky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov zmluvneé, resp. zakonné sankcie, kioré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvne]j strany
pred Géinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Uginnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom
odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatefa a narokov vyplyvajlicich z ustanoven! tejto Zmluvy
a poskytovanl zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstdpenia
Zrealizované.

19.20.Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

20.1.

20.2,

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava vlastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit' Zhotovitelovi cenu tych Gasti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do diia nadobudnutia
Gginnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavl vyiétovaciu faktiru do 21 dnf od nadobudnutia Gcinnosti odstipenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. VI. tejto Zmiuvy.

Cl. XX. DORUGOVANIE

Zmluvné strany sd povinné zachytit' prejav vole plsomne, pri¢om plsomny prejav véle je nutné dorucit' druhej
zmluvnej strane, Zasielka uréend zmluvne] strane sa dorugl prostrednictvom postového prepraveu, a to

postou doporugene, expresnou kuriérskou sluZbou alebo e-mailom. V pripade e-mailove] komunikacle je
zmluvna strana povinna najneskdr do troch (3) dnl zaslat’ pilsomny prejav véle, kiory potvrdzuje e-mailovl
kornunikaciu.

Zmluvné strana, ktorej bol plsomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto plsomného

prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie pisomného prejavu véle, tak sa
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20.3.

21.1.

21.2,

21.3.

214,

21.5,
21.6.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

povaZuje pisomny prejav véle 2a dorugeny momentom, kedy zmluvna strana odmietla potvrdit’ prevzatie
takéhoto plsomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaZuje za dorucent diiom
vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila z dévodu,
Ze si zmluvna strana zdsielku neprevzala v odberne] lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévadu, ze zmluvna
strana je na adrese sfdla uvedengho v prisluinom registri (napr. obchodnom registri) neznama.

Cl. XXI. REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Dodavatel je povinny byt najneskér ku dilu uzatvorenia tejto zmluvy a poZas celej doby plnenia riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu (dalej len ,RPVS").

Ak dodévatel vyuZiva na plnenie podra tejto zmluvy subdodévatelfov alebo iné osoby, kioré s partnerom
verejneho sektora, Je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto oséh v
v RPVS podla &l XXI bodu 21.1 ak sa ha nich tato povinnost vztahuje.

Ak subdodavatef alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v RPVS riadne zaplsan4 ale
ma povinnost byt zapisand v RPVS, dodévatel je povinny subdodavatela alebo takito osobu véas vymenit.

V pripade porugenia povinnostl dodavatela podra tohto &lénku je dodavatel povinny uhradit zmluvnd pokutu
podrla &l. XV bod 15.1.8 tejto zmluvy.

Zodpovednosti podfa bodov 21.1 aZ 21.3 sa dodévatel nemoze zbavit.

Tento &lanok sa nepouZije, ak je mozné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne predpokiadat, Ze
neddjde K naplneniu podmienck stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérmy zépis do RPVS. Pri
porusenl povinnosti sa viak dodavatel neméZe tohto ustanovenia dovolavat,

CL XXIl. ZAVEREGNE USTANOVENIA

KaZde ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v stilade s G&elom Zmluvy tak, aby bolo (&inné a platné
podra platnych pravnych predpisov. Pokiafl by vak bolo podfa platnych pravnych predpisov nevykonatelng,
neplatné alebo neddinng, nebudld tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade
nevykonatelnosti, neplatnosti alebo netginnosti sa Zmluvné strany zavazuji nahradit’ takéto ustanovenie v
stlade s ugelom Zmluvy a platnymi prévnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizSie upravuju dany
pravny vztah,

Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto Zmiuvy sa mdzu vykonat' iba na zaklade vzajomne] dohody
Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ogislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych opravnenyml
zastupeami Zmluvnych stran.

Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzéjomné vztahy Zmluvnych strén, ktoré vznikli na zaklade
tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit' prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnlka
a ostatnymi vSeobecnhe zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzeml Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z kterych kazda Zmluvna strana dostane dva (2)

rovnopisy.
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22.5, Zmluva nadobtida platnost ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtida G&innost a2 po
splinen( odkladacej podmienky Uginnosti a zaroveli potom ako bude Zmluva zverejnend v zmysle prislunych
pravnych predpisov.

22.6. Sugastou Zmluvy si nasledovné prilohy:
a) prlioha & 1 — Oceneny vykaz vymer,
b) priloha & 2 — Harmonogram vystavby,
c) priloha & 3 - Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodévok,
d) priloha & 4 - Origindl alebo overena képla poistnej zmluvy.
e) prlloha &. § - Original alebo overena képia dokladov preukazujiicich odborni spésobilost osoby
uréenej na vykon funkcle stavbyvediiceho,

Sticastou zmluvy st aj nasledovné dokumenty poskytnuté verejnym obstaravatelom v lehote na
predkiadanie pon(k:

f)  sutaZne podklady a poskytnuté vysvetlenia, opravy a doplnenia k nim,

g} projektova dokumentacia,

h) ponuka Uspedného uchadzata — zhotovitela.

22.7. Zmluvne strany vyhlasuju, 2e si tito Zmluvu pred jej podpisanim preéitall, 2e bola uzavretd podfa ich
slobodnej véle, jej obsahu ro(z‘urﬁ.'éj'_ﬁ-“?nfa \fnak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmiuvu pri pinom vedom(

podpisuju. / o \



