
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo :  
10678/2022/5400/012 

 

Zhotoviteľ: 

ORAVEC s.r.o. 
Krtovce 10 
956 03 Krtovce 
 
IČO: 45 973 113 
DIČ:  2023182821 
IČ DPH: 
Bankové spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 28106/N 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky 

                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca:  
  

Železnice Slovenskej republiky 
Správa majetku ŽSR Bratislava 
Oblastná správa majetkuTrnava 
Bratislavská 6/E 
917 02 Trnava 
 
Kontaktná osoba:  

Miesto plnenia: 
 

Obvod OSM Trnava 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  

§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší  

deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), 
s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred 
ustanoveniami OPVSP. 

Popis:  
Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 

  
Špecifikácia diela Lehota dodania  

 
Predmetom tejto Zmluvy sú Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
 

 „Výmena strešných krytín v obvode OSM Trnava“. 

 
Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  
 

Cena Diela: 273 000,00 € bez DPH  
 
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

 
 
 
 Vykonanie RP do 3 mesiacov 
 od odovzdania staveniska. 

 

Lehota dodania začne plynúť    
dňom odovzdania staveniska 
Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa :  

 
 
 

Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ ŽSR 

Zhotoviteľ:  

ORAVEC s.r.o. 
 
dňa :  

 
 
 

Zdenko Oravec 
konateľ 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže 

pozostávať z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. 
Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní 
predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti 
s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania 
ich zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti 
predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných 
prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne 
oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni 
zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na 

cenu predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade 
s týmito OPVSP. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom 
v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 
Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať 
úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny 
bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný 
deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho 
čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ 
nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého 
predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny 
za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 
alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka 
dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný 
spôsob fakturácie (napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú 
percentuálnu výšku zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom 
o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou 
takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na 



 

správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním 
diela a dokument preukazujúci odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou 
faktúry za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, 
pričom ak bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou 
faktúry bude jeho fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru 
Objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  

5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 
Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť 
prílohy faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € 
za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň 
omeškania s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto 
porušenie. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny PD podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu 
vady GP, PD, IČ alebo AD. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti 
s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 

zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ  zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, 
najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi 
v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov 
a sprievodných listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania. 

16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia 
sadzby DPH).  

17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 
povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
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z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 
uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak 
škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo 
Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase 

a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 
týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa 
a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením 
predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe 
uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, 
aby Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom 
liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. 

d) Pre účely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastníka považuje: 
- vlastník pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení právoplatného stavebného 

povolenia resp. doručenia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez 
námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje a (ii) z dôvodov, ktoré 
nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.   

2.2. Lehota dodania MPV 
a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania 

žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.   
b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením 
vecného bremena  najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

d) Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vysporiadavaním novozistených vlastníkov ku kolaudácii až na základe písomnej 
výzvy zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný vlastníkov vysporiadať najneskôr do podania 
návrhu na kolaudáciu stavby (ak sa kolaudácia nebude vyžadovať tak do začatia preberacieho konania stavby). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na vysporiadanie novozisteného vlastníka v dostatočnom 
časovom predstihu pred plánovanou kolaudáciou alebo začatím preberania stavby pri zohľadnení lehôt podľa 
bodu 2.6. Zhotoviteľ je povinný zaslať vlastníkovi návrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druhá veta do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa na vysporiadanie novozisteného vlastníka a následne postupovať v súlade 
s bodom 2.6. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne 
iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpne zmluvy) bude 

podpisovať Objednávateľ ako budúci správca nehnuteľností, 
b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnych zmlúv,  
c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale nielen také, ktoré sú 
opísané nižšie v tomto bode), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci 
MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, ktorého má Zhotoviteľ 
vysporiadať zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť takú lehotu na 
prijatie návrhu, ktorú vyžaduje príslušný právny predpis. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do 10 dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, 
vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce 
k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 60 dní odo dňa zaslania 
návrhu zmluvy podľa druhej vety tohto bodu a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá návrh 
na vyvlastnenie pozemku do päť (10) dní odo dňa uplynutia 60-dňovej lehoty podľa tejto vety. 

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia jednotlivých geometrických 
plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na 
rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne 
Objednávateľ. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 



 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, 
Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku 
pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych 
predpisov, technickým normám, smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom 
riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu 
vykonala, 

g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony, 
h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis 

parciel, register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový 
elaborát je Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.    

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 
kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) 
konania výrobných porád,  

b) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom 
na preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne 
odovzdanie a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania 
a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 
výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu 
stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na 
odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí 

poznať a v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a 
stanoviskami orgánov verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len 
ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov 
alebo ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na 
predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 



 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na 
RP, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 
podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom 
a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle 
Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania 
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené 
v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa čl. VII. bod 3. písmeno e) týchto OPVSP. 

g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonanie diela,  

h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, 

i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávateľovi najneskôr 
pri odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie. Objednávateľ schváli 
Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 
dní od jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu 
nevyjadrí, má sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 
zodpovedá Zhotoviteľ. V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 
termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za 
splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 
a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác 
vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. 
Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
nepredloží harmonogram postupu prác s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo 
ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej však 30 € za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so 

stavbou, ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
„UNIKA“, ak nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ 
požaduje. Spolu s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam 
dokladov, predkladajúcich k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský 
dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom 
konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie 
v zmysle Zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného 
kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať 
zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou 
a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou 
záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 



 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti 
v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v 
jednotlivých fázach priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od 
ukončenia realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich 
bude viac. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje 
Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od 
ukončenia RP, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto 
bodu 8 začínajú plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.  

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa 
v rozpore so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so 
Zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej 
žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, 
že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ 
preberacím protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac 
náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné 
náklady Zhotoviteľ PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady 
Objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe 
preberacieho protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia 
Objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, 
Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi 
náhradnú vec, na ktorej bude PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku 
k Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ 

(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 
ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) 
je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 
prvej vety tohto písm. b). Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou 
Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť 
podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 
a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. 
Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá 
zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho 
protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do 
ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom 
kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli 



 

v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli 
najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá 
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou 
osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne 
zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený 
Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné 
použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 
zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany 
Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) 
vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 
Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi 
známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má 
osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), 
splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo 
zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, 
Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom 

verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej 
lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v tomto bode, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J 
Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať 
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 
verejného sektora, najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 
verejného sektora. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý 
je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora 
v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, 
minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie 
tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy, a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto 
nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 
poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa 
Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra 
partnerov verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa 

okamžite od Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 5 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 
dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom 
Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá 
bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré 

Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 



 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, 
ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo boli odsúhlasení Objednávateľom podľa 
bodu 3. a 4. tohto článku VIII. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov alebo 
doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky 
údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí 
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 
dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 
Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 
tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, 
že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá 
vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 
bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa 
je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy 
so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVSP 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové 

znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať 
dielo a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 

5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
na použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia), ako aj postúpiť licenciu 
tretej osobe. 

6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. 
V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči 
Objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez 
súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto 

upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758


 

sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má Zhotoviteľ v súvislosti 
s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy nadobudne súčasne 
účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a 
personálne)  v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva.   
Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane 
osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon 
o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá 
jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež 
nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na www.zsr.sk/ou. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc 
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky 
korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a 
následne s nimi náležite spolupracovať. 

3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, 
aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia 
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, 
ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych 
noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Výmena strešných  krytín na objektoch v obvode OSM Trnava z dôvodu nevyhovujúceho technického 

stavu. (krytiny sú dožité, lokálne neopraviteľné). 

 Zoznam prác na jednotlivých objektoch: 

1. Leopoldov OZT - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 
2. Trnava ŽB - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 

3. Galanta rel. dom – keramická krytina, navrhujeme keramickú krytinu 
4. Galanta 3 – bytovka - azbestocementová krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

5. Trnava TO - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 
6. Leopoldov posun - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 

7. Myjava st.2 - azbestocementová krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

8. Komárno st.3 - azbestocementová krytina, navrhujeme plechovú krytinu 
9. Zlatná na Ostrove VB - keramická krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

10. Šurany ATU - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 
11. Kameničná zastávka - keramická krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

12. Lužianky obytný dom - azbestocementová krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

13. Bratislava hl. st VB - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme hydroizolačnú asfaltovú krytinu 
14. Veľké Bielice TO garáž a sklad - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme hydroizolačnú 

asfaltovú krytinu 
15. Handlová VB – striekaná hydroizolačná PUR pena – navrhuje hydroizolačný ochranný náter 

16. Nové Zámky správa ZTS - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme hydroizolačnú asfaltovú 
krytinu 

17. Nové Zámky KVČ - azbestocementová krytina, navrhujeme plechovú krytinu 

18. Rohožník VB - hydroizolačná asfaltová krytina, navrhujeme krytinu PVC fatrafol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Leopoldov dielne a sklady

Objednávateľ:   

ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

1 553430005100

Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu 

FATRAFOL, PVC š. 200 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 84,000 4,240 356,160
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

2 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 850,000 0,430 365,500

3 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 850,000 11,180 9 503,000

položka aj s kotvami   

4 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 1 000,330 8,886 8 888,932
FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

5 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 350,000 4,440 1 554,000

6 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 148,000 2,050 303,400
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

140,952380952381 * 1,05   148,000

7 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 118,000 2,050 241,900
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

klampiarske prvky - pre oplechovánie striech, terás, balkónov, lodžií, 

112,380952380952 * 1,05   118,000

8 712941963.S

Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 

pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP   ks 6,000 12,000 72,000

9 283770006700

Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 400 mm, priemer 

75 mm, FATRA IZOLFA   ks 4,000 15,205 60,820

10 283770003700

Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm, 

FATRA IZOLFA   ks 2,000 13,600 27,200

11 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 8,000 8,502 68,016

12 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 8,000 0,830 6,640

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

200 * 0,04   8,000

13 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 6,000 10,000 60,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

5,21739130434783 * 1,15   6,000

14 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 850,000 0,790 671,500

15 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 977,500 1,422 1 390,005

850 * 1,15   977,500

16 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 2,977 29,170 86,839

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

17 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 880,000 880,000

Strekov  St.2   

Celkom   24 535,912

Oravec



 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Trnava ŽB

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

1 553430005100

Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu 

FATRAFOL, PVC š. 200 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 12,500 4,240 53,000
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

2 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 75,000 0,430 32,250

3 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 75,000 11,180 838,500

položka aj s kotvami   

4 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 88,264 8,886 784,314
FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

5 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 60,500 4,440 268,620

6 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 24,000 2,050 49,200
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

22,8571428571429 * 1,05   24,000

7 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 24,000 2,050 49,200
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

22,8571428571429 * 1,05   24,000

8 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 2,000 8,502 17,004

9 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 2,000 0,830 1,660

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

50 * 0,04   2,000

10 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 3,000 10,000 30,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

2,60869565217391 * 1,15   3,000

11 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 75,000 0,790 59,250

12 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 86,250 1,422 122,648

75 * 1,15   86,250

13 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,275 29,170 8,022

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

14 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 300,000 300,000

Strekov  St.2   

Celkom   2 613,667

Oravec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Galanta rel. dom

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 622422411

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 

stupeň členitosti Ia II -40% hladkých   m2 66,000 8,735 576,510

2 622460121 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou   m2 66,000 2,756 181,896

3 622491512 Fasádna farba JUBOSILcolor silicone – farebná   m2 66,000 5,445 359,370

odtieň upresný investor   

4 625259391 Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 20 mm   m2 11,000 32,310 355,410

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

5 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,661 13,169 48,212

6 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 36,610 0,414 15,157

7 979083113

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 

zložením nad 1000 do 2000 m   t 3,661 4,950 18,122

8 979089012 Poplatok za skladovanie - (17 01 ), ostatné   t 3,661 38,000 139,118

9 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 0,303 224,330 67,972

99 Presun hmôt HSV   

10 998133221 Presun hmôt s komínom   t 0,900 35,252 31,727

PSV Práce a dodávky PSV   

762 Konštrukcie tesárske   

11 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 7,000 9,785 68,495

12 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,101 600,000 60,600

0,0916363636363636 * 1,1   0,101

13 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 174,000 0,950 165,300

14 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,383 590,000 225,970

174 * 0,0022   0,383

15 762342811

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej 

vzdialenosti lát do 0, 22 m,  -0.00700t   m2 43,800 0,890 38,982

16 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 7,000 1,660 11,620

17 762841812

Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 

60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou,  -0.04000t   m2 11,000 1,960 21,560

18 762841932

Podbíjanie zadebnenia otvorov v podbíjaní pri doskách hr. 

do 24 mm plochy nad 0, 25 do 1,00 m2   m2 11,000 26,640 293,040

Oravec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

764 Konštrukcie klampiarske   

19 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 25,000 3,050 76,250

odtieň upresný investor   

20 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 12,500 8,660 108,250

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

21 764311281

Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 

670 mm, sklon do 30°   m2 3,000 38,800 116,400

22 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 25,000 31,040 776,000

vrátane hakov   

23 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 25,000 1,030 25,750

24 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 7,000 37,470 262,290

položka je vrátane kolien   

25 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 7,000 1,030 7,210

26 764456855

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 

priemerom 120,150 a 200 mm,  -0,00116t   ks 6,000 1,380 8,280

27 998764101

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   t 0,091 69,080 6,286

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

28 765311815

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 

30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t   m2 43,800 3,578 156,716

29 765312311

Keramická krytina TONDACH Tw ist, jednoduchých striech, 

sklon od 35° do 60°   m2 43,800 38,040 1 666,152

30 765314305

Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon 

od 35° do 60°   m 15,500 57,130 885,515

31 765390100

Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu 

vlánkocementovú   m2 43,800 2,250 98,550

32 283230004500

Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 SPECIAL, šxl 

1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná 

paropriepustná, pre šikmé strechy   m2 43,800 1,665 72,927
Poistná podstrešná fólia určená pre vetrané šikmé strešné 

konštrukcie. JUTAFOL D je viacvrstvová fólia, ktorá sa skladá z 

polyetylénovej fólie spevnené perlinkovou mriežkou. Bežne sa vyrába 

v čírej farbe. Mikroperforáciou zaisťuje paropriepustnosť. JUTAFOL D 

je vhodný pre použitie ako nekontaktné paropriepustná podstrešná 

2862,74509803922 * 0,0153   43,800

33 765901441 Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy   m2 43,800 6,785 297,183

34 998765101 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m   t 1,743 36,720 64,003

Celkom   7 306,823



 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Galanta 3-byt

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 941955004.S

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 30,000 6,500 195,000

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 3,840 13,169 50,569

3 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 38,400 0,414 15,898

4 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,379 38,000 90,402

zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

zneškodnenie sa považuje aj recyklácia   

5 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 

obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné   t 1,281 490,000 627,690

zahrnúť všetky poplatky s inžinierskou činnosťou (správne poplatky, 

vybavenie povolení RúVZ, OuŽP, vypracovanie havarijného plánu   

6 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 0,500 224,330 112,165

99 Presun hmôt HSV   

7 998981123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m   t 0,186 35,252 6,557

PSV Práce a dodávky PSV   t

762 Konštrukcie tesárske   t

8 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 18,000 9,785 176,130

9 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,259 600,000 155,400

0,235636363636364 * 1,1   0,259

10 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 393,000 0,950 373,350

11 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,865 590,000 510,350

393 * 0,0022   0,865

12 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 91,520 1,510 138,195

13 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 18,000 1,660 29,880

Oravec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

764 Konštrukcie klampiarske   

14 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 91,520 28,190 2 579,949

položka vrátane materiálu   

15 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 10,400 7,620 79,248

16 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 5,200 13,470 70,044

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

17 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 1,000 4,530 4,530

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

18 764173402 Bočné lemovanie r.š. 310 mm, sklon strechy od 30° do 45°   m 8,800 9,140 80,432

19 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 30,000 13,560 406,800

vrátane zábran   

20 764331430

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov 

na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm   m 8,800 20,011 176,097

21 764339421

Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

komínov na vlnitej, šablonovej alebo tvrdej krytine v hrebeni, 

r.š. 400 mm   m 2,000 74,205 148,410

22 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 1,768 14,502 25,640

23 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 

v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 2,000 2,703 5,406

24 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 91,520 2,250 205,920

25 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 96,096 1,211 116,372

26 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 33,629 1,850 62,214

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

27 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do 

sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t   m2 91,520 6,390 584,813

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

28 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 1 500,000 1 500,000

Celkom   8 527,459



 

 

 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Trnava stavadlo (TO)

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

1 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 195,000 0,430 83,850

2 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 195,000 11,180 2 180,100

položka aj s kotvami   

3 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 229,488 8,886 2 039,230

FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

prípadoch možné použiť aj pod vrstvu štrku alebo vegetačné strechy   

4 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 160,000 4,440 710,400

5 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 80,000 2,050 164,000
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

76,1904761904762 * 1,05   80,000

6 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 80,000 2,050 164,000
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

76,1904761904762 * 1,05   80,000

7 712941963.S

Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 

pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP   ks 5,000 12,000 60,000

8 283770006700

Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 400 mm, priemer 

75 mm, FATRA IZOLFA   ks 3,000 15,205 45,615

9 283770003700

Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm, 

FATRA IZOLFA   ks 2,000 13,600 27,200

10 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 12,000 8,502 102,024

11 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 12,000 0,830 9,960

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

300 * 0,04   12,000

12 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 6,000 10,000 60,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

5,21739130434783 * 1,15   6,000

13 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 195,000 0,790 154,050

14 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 224,250 1,422 318,884

195 * 1,15   224,250

15 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,719 29,170 20,973

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

16 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 450,000 450,000

Strekov  St.2   

Celkom   6 590,286

Oravec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Leopoldov posun

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

1 553430005100

Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu 

FATRAFOL, PVC š. 200 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 20,000 4,240 84,800
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

2 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 110,000 0,430 47,300

3 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 110,000 11,180 1 229,800

položka aj s kotvami   

4 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 129,455 8,886 1 150,337
FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

5 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 75,000 4,440 333,000

6 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 27,500 2,050 56,375
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

26,1904761904762 * 1,05   27,500

7 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 27,500 2,050 56,375
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

26,1904761904762 * 1,05   27,500

8 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 8,000 8,502 68,016

9 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 8,000 0,830 6,640

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

200 * 0,04   8,000

10 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 2,000 10,000 20,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

1,73913043478261 * 1,15   2,000

11 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 110,000 0,790 86,900

12 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 126,500 1,422 179,883

110 * 1,15   126,500

13 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,399 29,170 11,639

Celkom   3 331,065

Oravec



 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Myjava st.2

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,023 13,169 26,641

2 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 20,230 0,414 8,375

3 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,495 38,000 56,810
zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

4 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 

obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné   t 0,528 490,000 258,720
zahrnúť všetky poplatky s inžinierskou činnosťou (správne poplatky, 

vybavenie povolení RúVZ, OuŽP, vypracovanie havarijného plánu   

5 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 0,400 224,330 89,732

99 Presun hmôt HSV   

6 998981123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m   t 0,720 35,252 25,381

PSV Práce a dodávky PSV   t

762 Konštrukcie tesárske   t

7 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 6,800 9,785 66,538

8 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,098 600,000 58,800

0,089018181818182 * 1,1   0,098

9 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 133,400 0,950 126,730

10 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,293 590,000 172,870

133,4 * 0,0022   0,293

11 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 37,700 1,510 56,927

12 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 6,800 1,660 11,288

Oravec

18 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 18,500 3,050 56,425

odtieň upresný investor   

19 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 9,500 8,660 82,270

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

20 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 25,000 13,560 339,000

vrátane zábran   

764 Konštrukcie klampiarske   

13 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 37,700 28,190 1 062,763

položka vrátane materiálu   

14 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 12,500 7,620 95,250

15 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 6,500 13,470 87,555

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

16 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 3,000 4,530 13,590

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

17 553450020500

Lemovanie bočné pod krytinu dĺ. 2000 mm, rš 310 mm, 

HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 5,100 12,180 62,118

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 18,500 3,050 56,425

odtieň upresný investor   

19 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 9,500 8,660 82,270

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

20 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 25,000 13,560 339,000

vrátane zábran   

21 764173628.S

Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, 

sklon strechy od 30° do 45°   m 10,200 2,930 29,886

22 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 18,500 0,750 13,875

23 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 18,500 31,040 574,240

vrátane hakov   

24 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 18,500 1,030 19,055

25 764392451

Montáž úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

r.š. 660 mm   m 5,000 24,300 121,500

26 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 3,729 14,502 54,078

27 764392840

Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -

0,00307t   m 5,000 0,700 3,500

28 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 9,000 37,470 337,230

položka je vrátane kolien   

29 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 9,000 1,030 9,270

30 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 37,700 2,250 84,825

31 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 39,585 1,211 47,937

32 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 19,950 1,850 36,908

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

33 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do 

sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t   m2 37,700 6,390 240,903

Celkom   4 330,990



 

 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Komárno st.3

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 155,000 2,040 316,200

2 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 155,000 1,316 203,980

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,294 13,169 56,548

4 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 42,940 0,414 17,777

4,294 * 10   42,940

5 979089012 Poplatok za skladovanie - (17 01 ), ostatné   t 4,294 38,000 163,172

6 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 

obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné   t 1,120 490,000 548,800
zahrnúť všetky poplatky s inžinierskou činnosťou (správne poplatky, 

vybavenie povolení RúVZ, OuŽP, vypracovanie havarijného plánu   

7 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 1,500 224,330 336,495

99 Presun hmôt HSV   

8 998981123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m   t 7,975 35,252 281,135

PSV Práce a dodávky PSV   

762 Konštrukcie tesárske   t

9 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 16,000 9,785 156,560

10 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,230 600,000 138,000

0,209454545454546 * 1,1   0,230

11 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 260,000 0,950 247,000

12 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,572 590,000 337,480

260 * 0,0022   0,572

13 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 80,000 1,510 120,800

14 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 16,000 1,660 26,560

764 Konštrukcie klampiarske   

15 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 80,000 28,190 2 255,200

položka vrátane materiálu   

16 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 21,500 7,620 163,830

17 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 11,000 13,470 148,170

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

18 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 6,000 4,530 27,180

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

Oravec



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 31,000 3,050 94,550

odtieň upresný investor   

20 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 15,500 8,660 134,230

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

21 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 30,000 13,560 406,800

vrátane zábran   

22 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 

v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 1,500 2,703 4,055

23 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 31,000 0,750 23,250

24 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 31,000 31,040 962,240

vrátane hakov   

25 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 31,000 1,030 31,930

26 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 13,500 37,470 505,845

položka je vrátane kolien   

27 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 13,500 1,030 13,905

28 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 80,000 2,250 180,000

29 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 84,000 1,211 101,724

30 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 27,225 1,850 50,366

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

31 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do 

sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t   m2 80,000 6,390 511,200

Celkom   8 564,981



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Zlatná na Ostrove

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 180,000 2,040 367,200

2 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 180,000 1,316 236,880

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 7,764 13,169 102,244

4 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 77,640 0,414 32,143

5 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 7,764 38,000 295,032
zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

zneškodnenie sa považuje aj recyklácia   

6 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 2,700 224,330 605,691

99 Presun hmôt HSV   

7 998981123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m   t 9,262 35,252 326,504

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

8 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným   m2 18,000 0,775 13,950

9 245620000500 Náter penetračný živičný   kg 4,500 4,805 21,623

18 * 0,25   4,500

10 712341559

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy   m2 18,000 5,050 90,900

11 628320000400

Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, pre 

vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 20,700 7,820 161,874

18 * 1,15   20,700

762 Konštrukcie tesárske   t

12 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 30,000 9,785 293,550

13 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,432 600,000 259,200

0,392727272727273 * 1,1   0,432

14 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 492,000 0,950 467,400

15 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 1,082 590,000 638,380

492 * 0,0022   1,082

16 762342812

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej 

vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t   m2 492,000 1,040 511,680

17 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 30,000 1,660 49,800

Oravec



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

764 Konštrukcie klampiarske   

18 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 140,000 28,190 3 946,600

položka vrátane materiálu   

19 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 12,000 7,620 91,440

20 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 6,000 13,470 80,820

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

21 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 2,000 4,530 9,060

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

22 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 23,500 3,050 71,675

odtieň upresný investor   

23 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 11,750 8,660 101,755

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

24 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 44,000 13,560 596,640

vrátane zábran   

25 764173628.S

Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, 

sklon strechy od 30° do 45°   m 24,000 2,930 70,320

26 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 

v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 3,000 2,703 8,109

27 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 23,500 0,750 17,625

28 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 23,500 31,040 729,440

vrátane hakov   

29 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 23,500 1,030 24,205

30 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 15,000 37,470 562,050

položka je vrátane kolien   

31 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 15,000 1,030 15,450

32 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 140,000 2,250 315,000

33 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 147,000 1,211 178,017

34 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 55,326 1,850 102,353

35 553450020500

Lemovanie bočné pod krytinu dĺ. 2000 mm, rš 310 mm, 

HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 12,000 12,180 146,160

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

36 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 1 500,000 1 500,000

Celkom   13 040,770



 

 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Šurany ATU

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,589 13,169 20,926

2 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 15,890 0,414 6,578

3 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,589 38,000 60,382

zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

zneškodnenie sa považuje aj recyklácia   

4 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 0,575 224,330 128,990

99 Presun hmôt HSV   

5 998982123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú iným spôsobom výšky do 21 m   t 0,001 35,252 0,035

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

6 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 277,200 0,430 119,196

7 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 277,200 11,180 3 099,096

položka aj s kotvami   

8 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 326,225 8,886 2 898,835
FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

9 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 139,600 4,440 619,824

10 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 22,000 2,050 45,100
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

20,952380952381 * 1,05   22,000

11 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 22,000 2,050 45,100
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

20,952380952381 * 1,05   22,000

12 712941963.S

Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 

pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP   ks 1,000 12,000 12,000

13 283770006700

Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 400 mm, priemer 

75 mm, FATRA IZOLFA   ks 1,000 15,205 15,205

14 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 8,000 8,502 68,016

15 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 8,000 0,830 6,640

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

200 * 0,04   8,000

16 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 4,000 10,000 40,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

3,47826086956522 * 1,15   4,000

Oravec



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 277,200 0,790 218,988

18 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 318,780 1,422 453,305

277,2 * 1,15   318,780

19 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,987 29,170 28,791

20 553430005100

Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu 

FATRAFOL, PVC š. 200 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 95,600 4,240 405,344
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

21 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 500,000 500,000

Strekov  St.2   

Celkom   8 792,351



 

 
 
 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Kameničná zastávka

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o,

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 208,000 2,040 424,320

2 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 208,000 1,316 273,728

3 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,570 13,169 86,520

4 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 65,700 0,414 27,200

5 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 5,170 38,000 196,460

6 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 5,600 224,330 1 256,248

99 Presun hmôt HSV   

7 998981123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m   t 10,705 35,252 377,373

PSV Práce a dodávky PSV   t

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

8 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným   m2 18,000 0,775 13,950

9 245620000500 Náter penetračný živičný   kg 4,500 4,805 21,623

18 * 0,25   4,500

10 712341559

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy   m2 18,000 5,050 90,900

11 628320000400

Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, pre 

vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 20,700 7,820 161,874

18 * 1,15   20,700

762 Konštrukcie tesárske   t

12 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 100,000 9,785 978,500

13 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 1,440 600,000 864,000

1,30909090909091 * 1,1   1,440

14 762341004

Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 

kontralaty z dosiek na zraz   m2 26,000 5,111 132,886

podhľad   

15 605410000200

Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 25 

mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm   m3 0,686 490,000 336,140

prehoblované   

16 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 930,000 0,950 883,500

17 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 2,046 590,000 1 207,140

930 * 0,0022   2,046

18 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 26,000 1,510 39,260

Oravec



 

 

 

 
 
 

19 762342812

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej 

vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t   m2 930,000 1,440 1 339,200

20 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 100,000 1,660 166,000

764 Konštrukcie klampiarske   

21 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 254,000 28,190 7 160,260

položka vrátane materiálu   

22 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 49,000 7,620 373,380

23 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 25,000 13,470 336,750

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

24 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 6,000 4,530 27,180

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

25 553450020500

Lemovanie bočné pod krytinu dĺ. 2000 mm, rš 310 mm, 

HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 13,000 12,180 158,340

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

26 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 56,000 3,050 170,800

odtieň upresný investor   

27 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 28,000 8,660 242,480

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

28 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 60,000 13,560 813,600

vrátane zábran   

29 764173628.S

Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, 

sklon strechy od 30° do 45°   m 25,200 2,930 73,836

30 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 

v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 5,000 2,703 13,515

31 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 56,000 0,750 42,000

32 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 56,000 31,040 1 738,240

vrátane hakov   

33 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 56,000 1,030 57,680

34 764392451

Montáž úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

r.š. 660 mm   m 22,000 24,300 534,600

35 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 16,408 14,502 237,949

36 764392840

Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -

0,00307t   m 22,000 0,700 15,400

37 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 20,000 37,470 749,400

položka je vrátane kolien   

38 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 20,000 1,030 20,600

39 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 254,000 2,250 571,500

40 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 266,700 1,211 322,974

41 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 125,366 1,850 231,927

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

42 765311815

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 

30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t   m2 254,000 3,578 908,812

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

43 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 1 500,000 1 500,000

Celkom   25 178,044



 

 

 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Lužianky obytný dom

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 314232571

Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 100 z 

tehál vápnopieskových plných dĺžky 250 mm   m3 0,300 371,220 111,366

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,931 13,169 64,936

3 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 49,310 0,414 20,414

4 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,320 38,000 126,160
zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

5 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 

obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné   t 1,610 490,000 788,900
zahrnúť všetky poplatky s inžinierskou činnosťou (správne poplatky, 

vybavenie povolení RúVZ, OuŽP, vypracovanie havarijného plánu   

6 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 0,600 224,330 134,598

PSV Práce a dodávky PSV   t

762 Konštrukcie tesárske   t

7 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 18,000 9,785 176,130

8 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm   m3 0,259 600,000 155,400

0,235636363636365 * 1,1   0,259

9 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 402,500 0,950 382,375

10 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,886 590,000 522,740

402,5 * 0,0022   0,886

11 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 115,000 1,510 173,650

12 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 18,000 1,660 29,880

764 Konštrukcie klampiarske   

13 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 115,000 28,190 3 241,850

položka vrátane materiálu   

14 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 28,000 7,620 213,360

15 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 14,000 13,470 188,580

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

16 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 6,000 4,530 27,180

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

17 553450020500

Lemovanie bočné pod krytinu dĺ. 2000 mm, rš 310 mm, 

HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 3,600 12,180 43,848

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

Oravec

18 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 42,400 3,050 129,320

odtieň upresný investor   

19 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 21,200 8,660 183,592

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 40,000 13,560 542,400

vrátane zábran   

21 764173628.S

Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, 

sklon strechy od 30° do 45°   m 7,200 2,930 21,096

22 764339421

Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

komínov na vlnitej, šablonovej alebo tvrdej krytine v hrebeni, 

r.š. 400 mm   m 1,000 74,205 74,205

23 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 0,884 14,502 12,820

24 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine 

v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   m2 1,000 2,703 2,703

25 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 42,000 0,750 31,500

26 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 42,400 31,040 1 316,096

vrátane hakov   

27 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 42,400 1,030 43,672

28 764361810

Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a 

korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st,  -0,02000t   ks 1,000 10,500 10,500

29 764392451

Montáž úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

r.š. 660 mm   m 8,000 24,300 194,400

30 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 5,966 14,502 86,519

31 764392840

Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -

0,00307t   m 8,000 0,700 5,600

32 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 9,000 37,470 337,230

položka je vrátane kolien   

33 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 9,000 1,030 9,270

34 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 115,000 2,250 258,750

35 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 120,750 1,211 146,228

36 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 42,688 1,850 78,973

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

37 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do 

sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t   m2 115,000 6,390 734,850

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

38 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 1 300,000 1 300,000

Celkom   11 921,091



 

 

 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Bratislava hl.st. VB

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

1 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 500,000 0,430 215,000

2 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným   m2 500,000 0,775 387,500

3 245620000500 Náter penetračný živičný   kg 125,000 4,805 600,625

500 * 0,25   125,000

4 712341559

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy   m2 500,000 5,050 2 525,000

5 628320000400

Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, pre 

vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 575,000 7,820 4 496,500

500 * 1,15   575,000

6 998712102.S

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 3,517 35,582 125,142

Celkom   8 349,767

Oravec



 

 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Veľké Bielice TO - garaž a sklady

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,482 13,169 19,516

2 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 14,820 0,414 6,135

3 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 1,482 55,000 81,510

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

4 712300831.S

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

jednovrstvovej,  -0,00600t   m2 247,000 0,430 106,210

5 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným   m2 247,000 0,775 191,425

6 245620000500 Náter penetračný živičný   kg 61,750 4,805 296,709

247 * 0,25   61,750

7 712341559

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy   m2 247,000 5,050 1 247,350

8 628320000400

Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, pre 

vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 284,050 7,820 2 221,271

247 * 1,15   284,050

9 998712102.S

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 1,738 35,582 61,842

Celkom   4 231,968

Oravec



 

 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Handlová VB

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

1 711410120.S

Zhotovenie  izolácie na vodorovnej plochej streche  PUR 

Pena -  náterom   m2 1 595,000 2,880 4 593,600

2 2451

TOPCOAT-PU 720 - ochranný polyuretánový 

hydroizolačný náter   kg 638,000 23,650 15 088,700

aplikácia na PUR Penu   

3 998711102.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   t 0,989 34,060 33,685

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

4 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 1 595,000 0,430 685,850

Celkom   20 401,835

Oravec



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Nové Zámky správa ZTS

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,268 13,169 29,867

2 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 22,680 0,414 9,390

3 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 2,268 55,000 124,740

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

4 712300831.S

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

jednovrstvovej,  -0,00600t   m2 378,000 2,255 852,390

5 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným   m2 378,000 0,775 292,950

6 245620000500 Náter penetračný živičný   kg 94,500 4,805 454,073

378 * 0,25   94,500

7 712341559

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy   m2 378,000 5,050 1 908,900

8 628320000400

Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, pre 

vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 434,700 7,820 3 399,354

378 * 1,15   434,700

9 998712102.S

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 2,659 35,582 94,613

Celkom   7 166,276

Oravec



 

 

 
 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Nové Zámky KVČ

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 1 495,000 2,040 3 049,800

2 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 1 495,000 1,277 1 909,115

3 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 1 495,000 1,316 1 967,420

4 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 67,638 13,169 890,725

5 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 676,380 0,414 280,021

6 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 53,126 38,000 2 018,788

zneškodnenie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstava zákona č. 79/2015 Z.z. to znamená, že za 

zneškodnenie sa považuje aj recyklácia   

7 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 

obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné   t 14,504 490,000 7 106,960

zahrnúť všetky poplatky s inžinierskou činnosťou (správne poplatky, 

vybavenie povolení RúVZ, OuŽP, vypracovanie havarijného plánu   

8 981331111

Demolácia vysokých komínov z tehlového muriva 

vykonávaná postupným rozoberaním,  -1,80000t   m3 19,200 224,330 4 307,136

99 Presun hmôt HSV   

9 998982123.S

Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú iným spôsobom výšky do 21 m   t 76,921 35,252 2 711,619

PSV Práce a dodávky PSV   t

762 Konštrukcie tesárske   t

10 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   m 93,000 9,785 910,005

11 605420000200

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 

rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm   m3 1,339 600,000 803,400

1,21745454545455 * 1,1   1,339

12 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 3 534,000 0,950 3 357,300

13 605430000100

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 

hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 7,775 590,000 4 587,250

3534 * 0,0022   7,775

14 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 

dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t   m2 1 036,000 1,510 1 564,360

15 762711820

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t   m 93,000 1,660 154,380

764 Konštrukcie klampiarske   

16 764173102

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy od 30° do 

45°   m2 1 036,000 28,190 29 204,840

položka vrátane materiálu   

17 764173258

Montáž hrebenáča sedlového s prevetrávacím pásom, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°   m 124,700 7,620 950,214

Oravec



 

 

 
 
 
 
 
 

18 553450018000

Hrebenáč sedlový dĺ. 2000 mm rš 310 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 62,500 13,470 841,875

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

19 553450019300 Čelo hrebenáča rš 310 mm, HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 12,000 4,530 54,360

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

20 553450020500

Lemovanie bočné pod krytinu dĺ. 2000 mm, rš 310 mm, 

HB50MAT 50µ, MASLEN   ks 36,000 12,180 438,480

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

21 764173458

Montáž odkvapového lemovania r.š. 250 mm,sklon strechy 

nad 30° do  45°   m 86,600 3,050 264,130

odtieň upresný investor   

22 553450020800

Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm, rš 250 mm, HB50MAT 

50µ, MASLEN   ks 43,300 8,660 374,978

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012   

23 764173548

Snehová zábrana, k strešnej krytine MASLEN, sklon 

strechy od 30° do 45°   m 260,000 13,560 3 525,600

vrátane zábran   

24 764173628.S

Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, 

sklon strechy od 30° do 45°   m 72,000 2,930 210,960

25 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 88,000 0,750 66,000

26 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 88,000 31,040 2 731,520

vrátane hakov   

27 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 88,000 1,030 90,640

28 764361810

Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a 

korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st,  -0,02000t   ks 14,000 10,500 147,000

29 764392451

Montáž úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

r.š. 660 mm   m 48,000 24,300 1 166,400

30 138210001200 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm   m2 35,798 14,502 519,143

31 764392840

Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm,  -

0,00307t   m 48,000 0,700 33,600

32 764454454

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm   m 120,000 37,470 4 496,400

položka je vrátane kolien   

33 764454802

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t   m 120,000 1,030 123,600

34 764900003

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, 

kontaktná - 100g/m2   m2 1 036,000 2,250 2 331,000

35 283280000400

Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 135 

g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN   m2 1 087,800 1,211 1 317,326

36 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   % 393,000 1,850 727,050

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

37 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do 

sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t   m2 1 036,000 6,390 6 620,040

783 Nátery   

38 783601816

Odstránenie starých náterov z tesárskych výrobkov 

oškrabaním s obrúsením, stropov   m2 189,000 2,860 540,540

39 783612200

Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s 

plným tmelením   m2 189,000 14,658 2 770,362

okná, dvere   

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

40 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 8 500,000 8 500,000

Celkom   103 664,337



 

 

 
 
 
 
 
 

Stavba:   Strechy

Objekt:   Rohožník VB

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   ORAVEC s.r.o.

Miesto.   25.7.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

2 Zakladanie   

1 289902111 Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok -0,06300t   m2 16,000 13,897 222,352

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

2 622460121 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou   m2 16,000 2,756 44,096

3 622466183

Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, 

ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm   m2 16,000 8,555 136,880

4 622466201

Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, 

strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 20 mm   m2 16,000 13,433 214,928

0,08 * 200   16,000

5 622491524 Fasádna farba JUB REVITALcolor silicate – farebná   m2 16,000 5,445 87,120

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,201 13,169 15,816

7 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 12,010 0,414 4,972

8 979089012 Poplatok za skladovanie - (17 01 ), ostatné   t 1,201 38,000 45,638

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

9 712300841

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 

10° machu,  -0,00200t   m2 96,520 0,430 41,504

10 712370200

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou  so zvarením spoju   m2 96,520 11,180 1 079,094

položka aj s kotvami   

11 283220002200

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, 

š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA 

IZOLFA   m2 113,590 8,886 1 009,361
FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES 

výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených 

12 712391175

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 

10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi   m 92,800 4,440 412,032

13 553430004800

Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 

100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 46,400 2,050 95,120
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

44,1904761904762 * 1,05   46,400

14 553430004600

Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC 

š. 100 mm, dĺ. 2 m, FATRA IZOLFA   m 46,400 2,050 95,120
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie 

FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - 

44,1904761904762 * 1,05   46,400

15 712941963.S

Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 

pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP   ks 6,000 12,000 72,000

16 283770006700

Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 400 mm, priemer 

75 mm, FATRA IZOLFA   ks 5,000 15,205 76,025

17 283770003700

Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm, 

FATRA IZOLFA   ks 1,000 13,600 13,600

Oravec



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 712973245

Zhotovenie f lekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie   ks 12,000 8,502 102,024

19 283770006500

Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec TPO, 

FATRA IZOLFA   ks 12,000 0,830 9,960

Tvarovka pre dotesnenie detailov na rohy a kúty pre fólie z TPO   

300 * 0,04   12,000

20 246960000800

Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 

600ml (saláma), FATRA IZOLFA   ks 3,000 10,000 30,000

Vysokokvalitný pružný trvácny a UV odolný tmel na báze PU – šedý   

2,60869565217391 * 1,15   3,000

21 712990040.S

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 96,520 0,790 76,251

22 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 110,998 1,422 157,839

96,52 * 1,15   110,998

23 998712101

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,365 29,170 10,647

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

24 1 Demontáž a spätná montáž a úprava bleskozvodu   ks 1,000 400,000 400,000

Strekov  St.2   

Celkom   4 452,378



 

Príloha č. 3 
 
PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. ............................... zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 
medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  



 

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 
ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 
predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 
poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 
subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 



 

i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 
subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 
cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných 
trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 
zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 
a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné 
vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 



 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie 
si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 
povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 
práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje 
bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 
zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho 
vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek 
(mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada formou 
objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie 
a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a 

informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 



 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 
ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 
opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 
2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 
na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               ................................ 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         ................................ 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           ................................ 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:       ................................ 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 
látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 



 

inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 
pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky 
pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 
a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 



 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                     Podpis za Zhotoviteľa 

  



 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. [●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

   

 

 

  



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – neuplatňuje sa 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov................. (doplní sa ozančenie zmluvy) - GDPR 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov“),    

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

Prevádzkovateľ:    

 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK11 0200 0000 3500  0470 0012 

BIC/SWIFT kód:    SUBASKBX 

IČO:      31 364 501 

DIČ:      2020480121 

IČ DPH:     SK2020480121 

   

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Sprostredkovateľ:   .............................. 

 

Obchodné meno:      

  Sídlo:                  

Právna forma:     

Registrácia:  

  Štatutárny orgán:      

 Bankové spojenie:     

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:      

   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 



 

 

Preambula 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej neoddeliteľnou prílohou 

je táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov 

sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej 

len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany 

považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich 

v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon 

o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka 

„legislatíva GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní sa 

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa).  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie 

sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ 

a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na 

účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania ............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 

bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa), uvedený v Zmluve o dielo 

tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo 

Zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov 

sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Zmluvy o dielo budú 

spracúvať) : 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, 

podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, 

kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na 

potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené 

v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie 

............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude 

sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za 

osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.  

4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné 

prispôsobiť pre konkrétny prípad): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, 

sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, 

zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú 

právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov 



 

vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, 

ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, 

inžiniersku činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie 

osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR. 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi 

túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.  

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou 

mlčanlivosti podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať 

opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti 

s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné 

opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú 

najmä, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného 

súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení 

ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. 

Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy 

má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe 

ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s 

každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom 

právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane 

osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky 

zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. O poverení 

subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 

jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy 

zákona o ochrane osobných údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 

povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie 
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dostupné sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po 

ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom 

právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú 

ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy 

GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší 

sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 

schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.  

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie 

potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre 

konkrétny prípad) :   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 

kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa 

alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom 

o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, 

pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené; 
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d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania 

a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani 

inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím 

konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy 

o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ 

je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ 

je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti 

archivácie. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť 

zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so 

spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. 

Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri 

získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva 

jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov 

a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy 

alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je 

nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo 

alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať 

aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom 

sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania 

tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám 

(zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe 

jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania 

osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným 

údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj 

o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných 

údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných 

skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. 

Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených 

osôb. 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 

inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné 



 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných 

systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ 

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných 

údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov 

podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné 

údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické 

prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré 

sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 

záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ 

povinný prijať ihneď, ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, 

o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako 

obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú 

dokumentáciu z verejného obstarávania resp. obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy 

o dielo prípadne v zmysle iných osobitných právnych predpisov. 

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi 

poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom 

prípade inak. 

Čl. VII. 

Náhrada škody  

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany 

sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie 

povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti 

na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu 

voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia  



 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je 

zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy 

a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote 

porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje 

s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných 

údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť 

Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných 

údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva 

osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť 

sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred 

plánovaným dňom kontroly. Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu 

vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré 

umožnia riadny výkon kontroly.   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy 

o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni 

a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú 

svojím podpisom Zmluvy o dielo. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na 

platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci 

tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený 

záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej 

miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok 

vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným 

nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo 

nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, 

ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku 

obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj 

v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení 

úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.  



 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti 

sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane 

osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. 

Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 


