



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFU2-74-73 zo dňa 22.12.2021

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Bratislava - Rača
sídlo: Kubačova 21, 83106 Bratislava
IČO: 00304557
konajúci: Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti
DIČ: 2020879212

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BFU2-74-73 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom

pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BFU2 zo dňa 13.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené

v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača
Kód projektu v ITMS2014+:	302071BFU2
Miesto realizácie projektu:	Bratislava - mestská časť Rača
Výzva - kód Výzvy:	IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania:	refundácia, predfinancovanie a/alebo zálohové platby (ďalej ako „Projekt“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *7. - REACT-EÚ*

Investičná priorita: *7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva*

Špecifický cieľ: *7.4. - Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

- 2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*
- 2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*
- 2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*
- 2.8 Neuplatňuje sa.*
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,*
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 999 993,77 EUR (slovom: dva milióny deväťstodeväťdesiatdeväťtisíc deväťstodeväťdesiattri eur sedemdesiatsedem centov),*
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 849 994,08 EUR (slovom: dva milióny osemstoštyridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatštyri eur osem centov), čo predstavuje 95 %*

(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 149 999,69 EUR (slovom: stoštyridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur šesťdesiatdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu)*

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie

Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 *Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.*
- 5.2. *Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:*
- a) *Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.*
 - b) *Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.*
 - c) *Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
 - d) *Neuplatňuje sa.*
- 5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.*

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného

na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

- 6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,*
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,*
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu*

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za*

Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne*

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.*
- 7.2. *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt*

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronickéj platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevoze vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na

schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,

nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systemom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento

záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača
Kód projektu:	302071BFU2
Kód ŽoNFP:	NFP302070BFU2
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0709000000005170801575	Slovenská sporiteľňa, a.s.	8. 10. 2020	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0709000000005170801575	Slovenská sporiteľňa, a.s.	8. 10. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0709000000005170801575	Slovenská sporiteľňa, a.s.	8. 10. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Rača
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Riešený areál Základnej školy sa nachádza na Plickovej 9 v Bratislave (súpisné číslo budovy ZŠ 7471, katastrálne územie: 805866 Rača, parc. čísla 891/37 a 891/296, LV č. 1628, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava). Uvedené parcely a stavby boli žiadateľovi zverené Protokolom o zverení správy nehnuteľností majetku hl. mesta SR Bratislavy dňa 23.9.2019. (Telocvičňa na parcele č. 891/38 so súpisným číslom 10313 bude súčasťou celkovej rekonštrukcie ZŠ, nie je súčasťou aktivít a rozpočtu tohto projektu.)					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy
2.	302BFU200002 - Rekonštrukcia kuchyne základnej školy
3.	302BFU200003 - Úprava časti areálu ZŠ
4.	302BFU200004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	-
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	600,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		600
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200002 - Rekonštrukcia kuchyne základnej školy		0
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200003 - Úprava časti areálu ZŠ		0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	147,6600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ		147,66

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		0,8
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200002 - Rekonštrukcia kuchyne základnej školy		0,1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200003 - Úprava časti areálu ZŠ		0,1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 585,2100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		6 585,21

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 585,2100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy		6 585,21

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 012 572,5000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFU200004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ		1 012 572,5

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	600,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	147,6600	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 585,2100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	6 585,2100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	1 012 572,5000	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA	Identifikátor (IČO):	00304557
		Výška oprávnených výdavkov:	2 999 993,77 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 999 993,77 €			
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 326 644,17 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFU200001 - Rekonštrukcia objektu základnej školy	2 326 644,17 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 326 644,17 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	2 326 644,17 €	2 326 644,17 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	24 834,08 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFU200002 - Rekonštrukcia kuchyne základnej školy	24 834,08 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	24 834,08 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	24 834,08 €	24 834,08 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	95 790,52 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFU200003 - Úprava časti areálu ZŠ	95 790,52 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	95 790,52 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	95 790,52 €	95 790,52 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít	552 725,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFU200004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ	552 725,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	552 725,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	552 725,00 €	552 725,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €		
Podporné aktivity:	1. 302BFU2P0001 - Podporné aktivity	0,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podporné aktivity	set	1	0,00 €
		Suma		
		0,00 €		

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 999 993,77 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 849 994,08 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	149 999,69 €

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mestská časť Bratislava - Rača								
Názov projektu		Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača								
Prioritná os		Prioritná os 7 - REACT-EU								
Špecifický cieľ		7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji								
P.č.	P.č. podľa ZoD	Kód položky podľa ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		Hlavná aktivita č. 1		1. Rekonštrukcia objektu základnej školy						
1	1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	75,040	1,56	116,98	116,98	0,00
2	2	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	318,478	18,57	5 913,55	5 913,55	0,00
3	3	113107132	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	21,010	31,29	657,42	657,42	0,00
4	4	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	21,010	5,12	107,64	107,64	0,00
5	5	113107143-1	Odstánenie krytu z asfaltom obalovaného štrkopiesku v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	21,010	8,54	179,45	179,45	0,00
6	6	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	394,921	3,82	1 506,99	1 506,99	0,00
7	7	113107232	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	269,803	6,65	1 794,04	1 794,04	0,00
8	8	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	269,803	1,19	322,01	322,01	0,00
9	9	113307121	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	393,518	5,81	2 284,41	2 284,41	0,00
10	10	113307243-1	Odstánenie podkladu z asfaltom obalovaného štrkopiesku v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	269,803	2,30	619,92	619,92	0,00
11	11	113307221	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	394,921	0,77	304,60	304,60	0,00
12	12	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	2,986	36,41	108,71	108,71	0,00
13	13	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	357,804	0,79	281,79	281,79	0,00
14	14	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	19,754	7,79	153,97	153,97	0,00
15	15	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,529	0,93	2,34	2,34	0,00
16	16	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	467,975	1,22	569,92	569,92	0,00
17	17	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	295,183	2,87	848,39	848,39	0,00
18	18	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 542,196	0,28	977,81	977,81	0,00
19	19	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	467,975	1,72	805,49	805,49	0,00
20	20	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	63,195	1,40	88,25	88,25	0,00
21	21	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	295,183	0,66	194,12	194,12	0,00
22	22	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	560,847	7,35	4 120,93	4 120,93	0,00
23	23	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	402,093	2,94	1 181,78	1 181,78	0,00
24	24	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	2,687	11,59	31,13	31,13	0,00
25	28	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,758	91,87	161,50	161,50	0,00
26	29	273351215	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,913	15,31	44,61	44,61	0,00
27	30	273351216	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,913	3,06	8,92	8,92	0,00
28	31	274271302	Múrivo základových pásov (m3) z DT 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	2,250	165,36	372,06	372,06	0,00
29	32	274271303	Múrivo základových pásov (m3) z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	24,713	171,48	4 237,82	4 237,82	0,00
30	33	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,794	97,99	1 939,58	1 939,58	0,00
31	34	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	15,415	15,31	236,04	236,04	0,00
32	35	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	15,415	3,06	47,18	47,18	0,00
33	36	274361825	Výstuž pre múrivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,650	1 286,12	835,98	835,98	0,00
34	37	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	18,215	97,99	1 784,86	1 784,86	0,00
35	38	275313711	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,256	97,99	25,08	25,08	0,00
36	39	275351215	Debenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,089	18,37	350,73	350,73	0,00
37	40	275351216	Debenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,089	3,06	58,43	58,43	0,00
38	41	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,722	97,99	266,72	266,72	0,00
39	42	279351105	Debenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	21,775	19,60	426,77	426,77	0,00
40	43	279351106	Debenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	21,775	4,29	93,35	93,35	0,00
41	44	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	0,775	1 286,12	996,75	996,75	0,00

42	45	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,848	244,97	452,71	452,71	0,00
43	46	311271302-1	Murivo nosné (m3) z bet. DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm (nová atika, nakotvit' výstužou do ŽB strešného panela)	021 Stavby	m3	2,543	177,61	451,67	451,67	0,00
44	47	311272511	Murivo nosné (m3) z porobet. tvárníc hr. 250 mm	021 Stavby	m3	26,794	153,11	4 102,38	4 102,38	0,00
45	48	311272512	Murivo nosné (m3) z porobet. tvárníc hr. 300 mm	021 Stavby	m3	4,713	159,24	750,49	750,49	0,00
46	49	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - IV10	021 Stavby	ks	8,000	16,98	135,81	135,81	0,00
47	50	317160135.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm - IV08	021 Stavby	ks	2,000	22,40	44,80	44,80	0,00
48	51	317160135.Sa	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm - IV09	021 Stavby	ks	6,000	42,87	257,21	257,21	0,00
49	52	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,550	104,12	890,21	890,21	0,00
50	53	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 Stavby	m2	64,200	24,50	1 572,58	1 572,58	0,00
51	54	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 Stavby	m2	64,200	8,57	550,43	550,43	0,00
52	55	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	021 Stavby	t	1,139	1 286,12	1 464,89	1 464,89	0,00
53	56	342272103	Priečky z porobet. tvárníc hr. 125 mm	021 Stavby	m2	3,200	33,07	105,82	105,82	0,00
54	57	388129720-1	Demontáž a spätná montáž častí panelového betónového záklopu nad energokanádom. hrúbka panelov 100 mm	021 Stavby	m2	60,004	36,75	2 204,94	2 204,94	0,00
55	58	389381001-01	D+M podlažie uloženia oceľ. nosníka cem. maltou do kapsy muriva vč. debnenia	021 Stavby	ks	10,000	144,95	1 449,50	1 449,50	0,00
56	59	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,690	97,99	459,56	459,56	0,00
57	60	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	62,534	7,35	459,48	459,48	0,00
58	61	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	62,534	2,45	153,33	153,33	0,00
59	62	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm (T50/260, hr. plechu 0,6 mm)	021 Stavby	m2	69,000	18,37	1 267,76	1 267,76	0,00
60	63	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,098	1 286,12	126,04	126,04	0,00
61	64	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,259	1 286,12	333,11	333,11	0,00
62	65	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,319	110,24	35,17	35,17	0,00
63	66	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	3,193	15,31	48,89	48,89	0,00
64	67	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	3,193	4,29	13,69	13,69	0,00
65	68	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	021 Stavby	m	92,820	12,25	1 137,19	1 137,19	0,00
66	69	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	53,408	30,62	1 635,61	1 635,61	0,00
67	70	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	53,408	18,37	981,28	981,28	0,00
68	71	564710211-1	Podklad alebo kryt zo štrku s rozprestretím a zhutnením hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	4,700	3,30	15,53	15,53	0,00
69	72	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	39,180	5,51	215,99	215,99	0,00
70	73	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, v spáde	021 Stavby	m2	387,420	6,74	2 610,73	2 610,73	0,00
71	74	567122114	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm v spáde	021 Stavby	m2	39,180	11,63	455,84	455,84	0,00
72	75	596911124-1	Kladenie tehlovej diažby komunikácií pre peších hr. 40 -42 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	387,420	13,48	5 221,47	5 221,47	0,00
73	76	592460018100	Diažbová tehla 200x100x40mm, z pátenej hlíny, odevuzdomá, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	395,168	12,25	4 841,43	4 841,43	0,00
74	77	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm vč. sklotext. mriežky nanášanie v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	1 468,302	15,92	23 377,36	23 377,36	0,00
75	78	611461110-1	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreš	021 Stavby	m2	1 468,302	1,83	2 694,18	2 694,18	0,00
76	79	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm vč. sklotext. mriežky nanášanie v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	2 970,190	15,92	47 289,46	47 289,46	0,00
77	80	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreš, strojně nanášanie	021 Stavby	m2	2 970,190	1,83	5 449,98	5 449,98	0,00
78	81	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zábradlami, zábradlami, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	1 536,261	1,23	1 883,41	1 883,41	0,00
79	101	631311121-2	Uzavretie pôvodných prestupov cez strešnú konštrukciu 300x300 mm - SO 01 - škola, skladba viď detaily D300	021 Stavby	ks	16,000	42,87	685,89	685,89	0,00
80	102	631311121-3	Uzavretie pôvodných prestupov cez strešnú konštrukciu kruhový otvor cca D 150 mm - SO 01 - škola, skladba viď detaily D300	021 Stavby	ks	19,000	42,87	814,50	814,50	0,00
81	103	631311121-4	Uzavretie pôvodných prestupov cez strešnú konštrukciu kruhový otvor 1300x380 mm - SO 01 - škola, skladba viď detaily D300	021 Stavby	ks	4,000	42,87	171,47	171,47	0,00
82	104	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	14,272	146,99	2 097,79	2 097,79	0,00

83	105	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	9,666	140,86	1 361,60	1 361,60	0,00
84	106	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm, v spáde	021 Stavby	m3	9,534	146,99	1 401,37	1 401,37	0,00
85	107	631316012-1	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) hr. 60-80 mm (v mieste porušeného podklad betónu doplniť kari rohož, resp. opraviť podkladový betón)	021 Stavby	m3	174,578	146,99	25 660,59	25 660,59	0,00
86	108	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	9,534	3,68	35,07	35,07	0,00
87	109	631351101	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	20,950	12,25	256,67	256,67	0,00
88	110	631351102	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	20,950	3,68	77,05	77,05	0,00
89	111	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,897	1 286,12	2 439,77	2 439,77	0,00
90	112	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drótu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	39,000	4,73	184,29	184,29	0,00
91	113	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	27,613	40,42	1 116,24	1 116,24	0,00
92	115	632001011	D+M Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE s presahom medzi pásmi min. 100mm + vytiahnutie na zvislé konštrukcie	021 Stavby	m2	2 229,610	1,10	2 461,90	2 461,90	0,00
93	116	632200040	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 30-170 mm na plochých strechách, terče podložiť štvorcami pružného membránu (napr. HI)	021 Stavby	m2	18,400	36,75	676,14	676,14	0,00
94	117	592460021800-1	mrazuvzdorná keramická dlažba voľne položená do terčov, 200x200mm, protišmykovosť R11+	021 Stavby	m2	18,768	49,00	919,60	919,60	0,00
95	118	632452213-1	Cementový poter, hr. 20 mm vč. penetrácie podkladu vrátane spádovania a dilatovania	021 Stavby	m2	157,490	12,25	1 929,50	1 929,50	0,00
96	119	632452219-1	Cementový poter, hr. 50 mm - nová výplň schodísk, stupňov a medzipodestý (oceľ. vanička)	021 Stavby	m2	71,280	15,92	1 134,87	1 134,87	0,00
97	120	938902071	Očistenie fasády pred zateplením	021 Stavby	m2	2 465,000	2,45	6 044,03	6 044,03	0,00
98	121	941941042	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 810,239	1,83	5 156,49	5 156,49	0,00
99	122	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	11 240,956	1,23	13 781,06	13 781,06	0,00
100	123	941941842	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 810,239	1,23	3 445,27	3 445,27	0,00
101	124	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	1 029,153	3,06	3 150,10	3 150,10	0,00
102	125	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	4 447,440	3,68	16 357,27	16 357,27	0,00
103	126	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	8,534	7,35	62,71	62,71	0,00
104	127	941955004	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	98,862	7,35	726,41	726,41	0,00
105	128	941955101.S	Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	127,993	6,12	783,54	783,54	0,00
106	129	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	6 852,996	1,23	8 401,56	8 401,56	0,00
107	130	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	10,000	7,35	73,48	73,48	0,00
108	131	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	25,000	8,57	214,34	214,34	0,00
109	132	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	6,120	40,29	246,60	246,60	0,00
110	133	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	154,577	99,16	15 327,45	15 327,45	0,00
111	134	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -,0,19600t	021 Stavby	m2	40,596	1,29	52,41	52,41	0,00
112	135	962031132-1	Odstránenie strešných domčekov(murované s prefa bet. striedskou), vč. nákladov spojených s odvozom a uskladnením sutiny na skládke	021 Stavby	ks	4,000	603,01	2 412,06	2 412,06	0,00
113	136	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tvárnic alebo priečkoviek pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm -,0,115 t	021 Stavby	m2	2 136,679	0,88	1 873,55	1 873,55	0,00
114	137	962032314-1	Búranie pilierov z pórobet. na akúkoľvek maltu, -,1,80000t	021 Stavby	m3	14,082	12,74	179,39	179,39	0,00
115	138	962041315-B63	Vybúranie exteriérových betónových odpadových prístreškov vč. nákladov spojených s odvozom a uskladnením sutiny na skládke	021 Stavby	ks	2,000	603,01	1 206,03	1 206,03	0,00
116	139	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -,2,20000t	021 Stavby	m3	15,411	36,26	558,79	558,79	0,00
117	140	962042321-01	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z keramzitbetónu	021 Stavby	m3	4,340	35,76	155,22	155,22	0,00
118	141	962051116	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -,0,32400t	021 Stavby	m2	7,329	4,84	35,46	35,46	0,00
119	142	962086121	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -,0,15000t	021 Stavby	m2	180,518	4,80	866,18	866,18	0,00

120	143	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	9,000	3,85	34,64	34,64	0,00
121	144	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	0,920	3,85	3,54	3,54	0,00
122	145	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,296	45,54	59,02	59,02	0,00
123	146	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	329,886	20,38	6 722,64	6 722,64	0,00
124	147	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,018	70,55	1,27	1,27	0,00
125	148	965043321-01	odstránenie nášlapnej zdegradovanej betónovej vrstvy v ocelových vaničkách interierových schodísk vč. vyčistenia vaničky	021 Stavby	m3	2,713	73,49	199,39	199,39	0,00
126	149	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	194,847	35,70	6 955,89	6 955,89	0,00
127	150	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,726	53,11	91,66	91,66	0,00
128	151	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	6,578	35,70	234,83	234,83	0,00
129	152	965043441-B31	Kompletné odstránenie hlavných vstupných betónových schodísk, aj s prisluchajúcimi základovými konštrukciami (vč. nášlapnej vrstvy, vid' skladba P1.6 - búračky)	021 Stavby	m3	45,561	35,76	1 629,45	1 629,45	0,00
130	153	965081712-1	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t vč. podkladného lôžka a soklíkov	021 Stavby	m2	182,410	4,90	893,04	893,04	0,00
131	154	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	15,000	0,31	4,63	4,63	0,00
132	155	968062355-1	Vybúranie drevených rámov okien a presklenných stien dvojítych alebo zdvojených vč. vyvesenia krídel	021 Stavby	m2	1 622,480	3,52	5 717,05	5 717,05	0,00
133	156	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	29,000	0,43	12,48	12,48	0,00
134	157	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	159,961	10,16	1 624,70	1 624,70	0,00
135	158	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	44,421	7,62	338,29	338,29	0,00
136	159	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo vykladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	180,615	2,27	410,60	410,60	0,00
137	160	968082355-1	Vybúranie plastových rámov okien a preskl. stien dvojítych vč. vyvesenia krídel	021 Stavby	m2	766,286	4,90	3 751,55	3 751,55	0,00
138	161	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	2,944	4,04	11,90	11,90	0,00
139	162	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	2,741	2,28	6,25	6,25	0,00
140	163	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	021 Stavby	m2	6,750	1,90	12,82	12,82	0,00
141	164	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. nad 150 mm, -1,50000t	021 Stavby	m3	1,201	17,24	20,70	20,70	0,00
142	165	971042651-1	Vybúranie otvoru v v keramzitbetónovom paneli plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	3,916	96,52	377,97	377,97	0,00
143	166	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,679	124,05	208,28	208,28	0,00
144	167	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	021 Stavby	m	21,400	49,89	1 067,67	1 067,67	0,00
145	168	971055021-1	Rezanie konštrukcií z keramzitbet. hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t	021 Stavby	m	10,400	62,71	652,20	652,20	0,00
146	169	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m2, nad 120 mm, -0,02500t, vč. zabezpečenia panelov proti pádu	021 Stavby	ks	11,000	2,51	27,60	27,60	0,00
147	170	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,10000t, vč. zabezpečenia panelov proti pádu	021 Stavby	m3	2,653	115,33	305,97	305,97	0,00
148	171	972055691-1	Vybúranie otvoru v stropoch z pôrobet. panelovhr. nad 120 mm vč. zabezpečenia proti pádu	021 Stavby	m3	0,613	94,07	57,66	57,66	0,00
149	172	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	10,000	2,33	23,30	23,30	0,00
150	173	974031664	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	24,000	3,62	86,91	86,91	0,00
151	174	974031664-01	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive z troskopemzobetónu pre vťahovanie nosníkov do stien, pred vybúraním otvoru do hĺbky 150 mm, pri výške nosníku do 150 mm	021 Stavby	m	8,700	9,80	85,26	85,26	0,00
152	175	974031666-01	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive z troskopemzobetónu pre vťahovanie nosníkov do stien, pred vybúraním otvoru do hĺbky 150 mm, pri výške nosníku do 250 mm	021 Stavby	m	9,700	7,35	71,27	71,27	0,00
153	176	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	021 Stavby	m	102,075	3,75	382,88	382,88	0,00
154	177	974042554	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	021 Stavby	m	209,345	4,58	958,62	958,62	0,00
155	178	974042555	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	021 Stavby	m	273,480	5,62	1 536,51	1 536,51	0,00
156	179	974042556	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	021 Stavby	m	38,600	6,74	260,12	260,12	0,00
157	180	974042557	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	021 Stavby	m	2,920	8,35	24,37	24,37	0,00

158	181	974042565	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	021 Stavby	m	1,385	6,27	8,68	8,68	0,00
159	182	974042566	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	021 Stavby	m	9,985	7,57	75,56	75,56	0,00
160	183	974042574	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 150 mm, -0,06600t	021 Stavby	m	11,630	7,37	85,74	85,74	0,00
161	184	974042576	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 300 mm, -0,13200t	021 Stavby	m	8,570	10,04	86,00	86,00	0,00
162	185	974042577	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	021 Stavby	m	1,315	12,55	16,51	16,51	0,00
163	186	974042584	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m	7,505	8,16	61,24	61,24	0,00
164	187	974042586	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,16500t	021 Stavby	m	11,685	11,22	131,11	131,11	0,00
165	188	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	33,680	3,30	111,29	111,29	0,00
166	189	976085211-1	Odstranenie bet. poklopov na energokanáloch	021 Stavby	ks	7,000	49,00	342,99	342,99	0,00
167	190	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	5 452,517	1,72	9 385,02	9 385,02	0,00
168	191	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	2 193,294	1,36	2 973,83	2 973,83	0,00
169	192	978059531	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	248,550	1,80	447,99	447,99	0,00
170	193	978059631	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	295,000	2,34	689,79	689,79	0,00
171	194	978065011	Odstranenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek, -0,01841t	021 Stavby	m2	402,563	1,05	421,62	421,62	0,00
172	195	978071251	Odskanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	021 Stavby	m2	2 783,530	3,47	9 672,58	9 672,58	0,00
173	196	978071411	Odskanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	021 Stavby	m2	43,998	3,75	165,04	165,04	0,00
174	197	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4 981,423	2,36	11 769,25	11 769,25	0,00
175	198	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4 981,423	6,12	30 494,91	30 494,91	0,00
176	199	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	94 647,037	0,19	18 442,54	18 442,54	0,00
177	200	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4 981,423	2,38	11 850,14	11 850,14	0,00
178	201	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	49 814,230	0,24	12 133,25	12 133,25	0,00
179	202	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	4 672,199	21,89	102 274,44	102 274,44	0,00
180	203	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	309,224	39,00	12 059,74	12 059,74	0,00
181	204	981013814	Demolícia budov ťažkou mechanizáciou z monolit. alebo montovaného železobetónového skeletu s podielom konštrukcií nad 20 do 25%, -0,54000t	021 Stavby	m3	3 118,023	24,99	77 919,39	77 919,39	0,00
182	205	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 454,194	9,80	14 251,10	14 251,10	0,00
183	214	712300833-1	Odstranenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t vč. strešného odvetrania, vpustov (viď PD skladba S0.1, S0.2, S0.3)	021 Stavby	m2	3 339,280	1,10	3 687,18	3 687,18	0,00
184	249	713550020-1	D+M Požiarne utesnenie celého prierezu energokanála, pomocou nehorľavého izolačného materiálu, do ktorého je možné vyrezať otvory pre jednotlivé prestupy	021 Stavby	m2	3,800	796,17	3 025,46	3 025,46	0,00
185	251	722250180	montáž hasiaceho prístroja na stenu so značením	021 Stavby	ks	36,000	12,25	441,06	441,06	0,00
186	252	449170000900	Preносný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg 21A	021 Stavby	ks	34,000	36,75	1 249,38	1 249,38	0,00
187	253	449170000800	Preносný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	021 Stavby	ks	2,000	55,12	110,24	110,24	0,00
188	254	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	22,179	0,61	13,51	13,51	0,00
189	255	762332110-01	D+M drevené nosné hrany kotvené do oceľového rámu vč. tepelnej izolácie hr. 160 mm (200 mm) na báze sklenenej vlny určenou do šikmých striech a stropov + spádový rošt 40-115 mm vč. izolácie (viď skladby S1.5 a St1.17)	021 Stavby	m2	50,466	183,73	9 272,27	9 272,27	0,00
190	256	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2, vč. oceľových spojovacích prvkov	021 Stavby	m	108,800	7,96	866,56	866,56	0,00
191	257	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	2,067	312,35	645,62	645,62	0,00
192	258	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	125,569	4,90	614,76	614,76	0,00
193	259	607260000800	Doska OSB 3 hr. 22 mm	021 Stavby	m2	138,126	12,82	1 770,78	1 770,78	0,00
194	260	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vrutky	021 Stavby	m3	1,740	28,17	49,02	49,02	0,00
195	261	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2, vč. oceľových spojovacích prvkov	021 Stavby	m	96,000	8,57	823,07	823,07	0,00
196	262	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2, vč. oceľových spojovacích prvkov	021 Stavby	m	351,800	10,41	3 661,73	3 661,73	0,00

197	263	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 280-450 cm2, vč. oceľových spojovacích prvkov	021 Stavby	m	210,500	13,48	2 837,02	2 837,02	0,00
198	264	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranebné, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	19,153	312,35	5 982,36	5 982,36	0,00
199	265	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	16,420	19,60	321,82	321,82	0,00
200	266	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	326,542	1,00	326,54	326,54	0,00
201	267	763115513	SDK2aa Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	021 Stavby	m2	984,736	41,98	41 334,52	41 334,52	0,00
202	268	763115513-1	SDK8aa Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou akustickou, CW/UA 75, požiadavka na konštrukciu 47dB	021 Stavby	m2	115,071	44,09	5 073,97	5 073,97	0,00
203	269	763115713	SDK2bb Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	021 Stavby	m2	220,284	50,28	11 076,09	11 076,09	0,00
204	270	763115713-1	SDK2ab Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2xRBI + 2xRB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	021 Stavby	m2	402,408	45,07	18 135,95	18 135,95	0,00
205	271	763115712	SDK1bb Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	135,655	42,97	5 828,52	5 828,52	0,00
206	272	763115714-1	SDK3bb Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	33,712	45,65	1 538,78	1 538,78	0,00
207	273	763116512-1	SDK4bb Priečka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera 100 mm	021 Stavby	m2	48,191	56,60	2 727,49	2 727,49	0,00
208	274	763116522	SDK5bb Priečka SDK hr. 255 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera 100 mm	021 Stavby	m2	117,139	56,60	6 629,78	6 629,78	0,00
209	275	763116522-1	SDK5ab Priečka SDK hr. 255 mm dvojito opláštená doskami 2xRBI + 2xRB 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera	021 Stavby	m2	10,732	52,43	562,71	562,71	0,00
210	276	763116522-2	SDK6ab Priečka SDK hr. 270 mm dvojito opláštená doskami 2xRBI + 2xRB 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera 120 mm	021 Stavby	m2	49,755	52,43	2 608,78	2 608,78	0,00
211	277	763116522-3	SDK6bb Priečka SDK hr. 270 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera 120 mm	021 Stavby	m2	28,448	56,60	1 610,09	1 610,09	0,00
212	278	763116522-4	SDK7bb Priečka SDK hr. 300 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50 + vzduch. medzera 150 mm	021 Stavby	m2	8,115	56,60	459,29	459,29	0,00
213	279	763126620	SDK1a Predsadená SDK stena hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	371,196	25,43	9 439,03	9 439,03	0,00
214	280	763126620-1	SDK9a Predsadená SDK stena hr. 62,5-100 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	989,447	25,43	25 160,36	25 160,36	0,00
215	281	763126622	SDK1b Predsadená SDK stena hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	116,094	29,24	3 394,18	3 394,18	0,00
216	282	763132110-1	SDK10b SDK podhlad závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD + závesy 350-850 mm, dosky 2xGKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	947,632	27,38	25 943,58	25 943,58	0,00
217	283	763139522	Demontáž sadrokartónového podhladu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	021 Stavby	m2	43,998	7,87	346,15	346,15	0,00
218	284	763170032-1	AL Revízne dverka vzduchovo parotesné so sadrokartónovou výplňou	021 Stavby	m2	4,516	304,75	1 376,27	1 376,27	0,00
219	285	763170032-2	AL Revízne dverka pre požiaru klapku VZT zariadenie - vzduchovo parotesné so sadrokartónovou výplňou	021 Stavby	m2	0,660	406,36	268,19	268,19	0,00
220	286	763170032-3	AL Revízne dverka pre rozdeľovač UK - Revízny otvor v drevenom oblade, rovnakého materiálu ako obklad - biodoska	021 Stavby	m2	4,610	612,44	2 823,35	2 823,35	0,00
221	287	763750100-1	D+M terasové dosky vč. podkladného roštu	021 Stavby	m2	95,700	71,04	6 798,65	6 798,65	0,00
222	288	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2 132,476	0,40	852,99	852,99	0,00
223	289	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t (vrátane príslušenstva strechy)	021 Stavby	m2	43,998	1,67	73,59	73,59	0,00
224	290	764352414-1	Žľaby z hliníkového Al plechu hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	12,130	53,89	653,73	653,73	0,00
225	291	764352465-1	Kotlík AL hranatý pre rúry s priemerom do 110 mm	021 Stavby	ks	2,000	44,09	88,19	88,19	0,00
226	292	764352513-2	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, hranaté 80x80 mm	021 Stavby	m	10,710	31,36	335,82	335,82	0,00
227	293	764352513-3	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, hranaté 100x100 mm	021 Stavby	m	7,670	34,29	263,04	263,04	0,00
228	294	764421780-1	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 550, hr. 1,2 mm mm	021 Stavby	m	24,690	49,97	1 233,82	1 233,82	0,00
229	295	764421790-1	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 708 mm, hr. 1,0 mm	021 Stavby	m	36,390	44,09	1 604,59	1 604,59	0,00
230	307	766422342-1	D+M obklad podhladu z jednovrstvovej dosky z drevovláknej vlny s cementovým spojivom hr. 25mm vč. podkladného roštu 40x40mm	021 Stavby	m2	73,830	79,61	5 877,97	5 877,97	0,00

231	308	7666621D01	M+D Dvere do učebne s bočným svetlíkom 1-kríd. 1600x2400mm, kr.bezfalc. MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka ner, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta,svetlík 2-sko bezpeč.,SDK 125mm - podr. popis viď PD D01	021 Stavby	ks	2,000	873,34	1 746,67	1 746,67	0,00
232	309	7666621D02	M+D Dvere s bočným svetlíkom 1-kríd. 1600x2100mm, kr.bezfalc. MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta,svetlík 2-sko bezpeč.,SDK 125mm - podr. popis viď PD D02	021 Stavby	ks	3,000	826,79	2 480,37	2 480,37	0,00
233	310	7666621D03	M+D Dvere s bočným svetlíkom 1-kríd. 2020x2100mm, kr.bezfalc. MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta,svetlík 2-sko bezpeč.,SDK 125mm - podr. popis viď PD D03	021 Stavby	ks	1,000	1 020,32	1 020,32	1 020,32	0,00
234	311	7666621D04	M+D Dvere s bočným svetlíkom 1-kríd. 1600x2400mm, kr.bezfalc. MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta,svetlík 2-sko bezpeč.,SDK 125mm - podr. popis viď PD D04	021 Stavby	ks	4,000	842,72	3 370,88	3 370,88	0,00
235	312	7666621D06	M+D Dvere s plným kľidlom 1-kríd. 1000x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=24dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D06	021 Stavby	ks	1,000	494,85	494,85	494,85	0,00
236	313	7666621D07	M+D Dvere s plným kľidlom 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D07	021 Stavby	ks	4,000	540,17	2 160,69	2 160,69	0,00
237	314	7666621D08	M+D Dvere s plným kľidlom 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=24dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D08	021 Stavby	ks	2,000	494,85	989,71	989,71	0,00
238	315	7666621D09	M+D Dvere s plným kľidlom 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9005, ABS hrana, Rw=24dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, SDK 125mm - podr. popis viď PD D09	021 Stavby	ks	9,000	456,88	4 111,92	4 111,92	0,00
239	317	7666621D12	M+D Dvere s plným kľidlom a nadsvetlíkom 1-kríd. 900x2500mm, kr.bezfalcové MDF RAL9005,ABS hrana,Rw=32dB, vr.kovovej 2-diel. zárubne,závesov,RAL 9005,kov.kľučka,ovál.rozeta,zámok,pad.lišt a, SDK 5x125mm mur3x140mm, nasvet.2-sko číre-podr. popis viď PD D12	021 Stavby	ks	8,000	705,53	5 644,26	5 644,26	0,00
240	318	7666621D13	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL190 60 25, Rw=32dB,vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 6004,kov. kľučka nerez,bez zámoku, SDK 125mm, okienko číre bezpeč.sko D300mm - podr. popis viď PD D13	021 Stavby	ks	5,000	705,53	3 527,66	3 527,66	0,00
241	319	7666621D14	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL4009, Rw=32dB,vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 4009,kov. kľučka nerez,bez zámku,pad.lišta, SDK 125mm, okienko číre bezpeč.sko D300mm - podr. popis viď PD D14	021 Stavby	ks	5,000	758,20	3 791,00	3 791,00	0,00
242	320	7666621D15	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL4009, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 4009,kov. kľučka nerez,oval.rozeta,zámok,pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D15	021 Stavby	ks	8,000	547,52	4 380,17	4 380,17	0,00
243	321	7666621D16	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 900x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL6004, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 6004,kov. kľučka nerez,oval.rozeta,zámok,pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D16	021 Stavby	ks	1,000	548,75	548,75	548,75	0,00
244	322	7666621D17	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL6004, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 6004,kov. kľučka nerez,oval.rozeta,zámok,pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D17	021 Stavby	ks	2,000	547,52	1 095,04	1 095,04	0,00
245	323	7666621D18	M+D Dvere do hygieny 1-kríd. 900x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9010, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9010,kov. kľučka nerez, oval.rozeta,zámok,pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D18	021 Stavby	ks	3,000	541,40	1 624,20	1 624,20	0,00
246	324	7666621D19	M+D Dvere do TzB/skladov 1-kríd. 800x2050mm, kr.bezfalcové MDF RAL9010, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,závesov, RAL 9010,kov. kľučka nerez, oval.rozeta,zámok,SDK 125mm - podr. popis viď PD D19	021 Stavby	ks	8,000	504,65	4 037,22	4 037,22	0,00

247	326	7666621D22	M+D Dvere protipožiarne EW 30 Sm D1/C2 1-kríd. 800x1970mm, krídlo RAL9010 so samozatváračom, Rw=32dB, vr. kovovej 2-diel. zárubne,záverov, RAL 9010,kov. kľučka nerez,oval.rozeta,zámok,SDK 125mm - podr. popis viď PD D22	021 Stavby	ks	1,000	483,83	483,83	483,83	0,00
248	484	771541215	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	021 Stavby	m2	95,850	23,27	2 230,34	2 230,34	0,00
249	485	597740002300	Dlaždice z tehlovej licovej tehly, tehlovočervené, do exteriéru 200x100mm, hr.15mm, vrátane špárovacej hmoty	021 Stavby	m2	97,767	31,85	3 113,96	3 113,96	0,00
250	486	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	021 Stavby	m2	268,400	23,27	6 245,41	6 245,41	0,00
251	487	59764090001	keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 200x200mm far. RAL 9007, špárovacia hmota RAL 9010 (trieda protišmyk. R11+)	021 Stavby	m2	0,000	18,37	0,00	0,00	0,00
252	488	59764090002	keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 100x100mm far. RAL 9010, špárovacia hmota RAL 9005 (trieda protišmyk. R10+)	021 Stavby	m2	10,710	18,37	196,78	196,78	0,00
253	489	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	204,702	3,33	681,41	681,41	0,00
254	490	776220110-1	Lepenie povlakových podláh vinylových homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice a podstupnice	021 Stavby	m	196,966	7,06	1 389,68	1 389,68	0,00
255	491	776270117	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	98,420	2,65	260,50	260,50	0,00
256	492	697590000400	Hliníková schodová hrana, farba hodvábné šeda RAL 7044	021 Stavby	m	100,388	4,92	493,92	493,92	0,00
257	493	776460011	Lepenie podlahových soklov vytiahnutím	021 Stavby	m2	2 806,520	8,16	22 900,07	22 900,07	0,00
258	494	776521250-1	Lepenie povlakových podláh vinylových vč. soklikov a lišt	021 Stavby	m2	5 028,673	6,13	30 824,99	30 824,99	0,00
259	495	28413000090-1	vinylová podlaha-homogénna, hr. 2 mm+lepidlo, tr. protišmykovosť: R9, záťaž 34/43, farba - viď PD interiéru + sokel	021 Stavby	m2	5 670,104	12,25	69 467,68	69 467,68	0,00
260	496	28413000090-2	WA ukončovacia lišta pre vinylové podlahy, hranatá, hr. max. 5 mm, far.: Čierna RAL 9005 vč. spodný fabión pod sokel z vinylovej podlahy, 25x25 mm	021 Stavby	bm	2 830,630	3,26	9 215,74	9 215,74	0,00
261	497	28413000090-3	soklový element "click", v. 40 mm+lepidlo, PÚ.: imitácia dreva/Svetlý dub	021 Stavby	m2	137,880	1,76	242,92	242,92	0,00
262	498	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm vč. penetrácie podkladu	021 Stavby	m2	2 128,319	5,51	11 733,00	11 733,00	0,00
263	499	776992127-1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm vč. penetrácie	021 Stavby	m2	2 971,902	6,13	18 217,30	18 217,30	0,00
264	500	776992127-2	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 15 mm vč. penetrácie	021 Stavby	m2	39,900	15,92	635,26	635,26	0,00
265	501	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	77,022	5,51	424,61	424,61	0,00
266	502	777610010	Epoxidový náter, 2-komponentná farebná epoxidová živica RAL 7040, min. odolnosť proti oderu ~25 mg. min. pevnosť v tlaku ~53 N/mm2, min. pevnosť v ohybe ~20 N/mm2, súčasťou položky je aj príslušná bezfarebná epoxidová penetrácia	021 Stavby	m2	168,190	11,63	1 956,81	1 956,81	0,00
267	503	777610010-2	Epoxidový náter na schodiskové stupne, 2-komponentná farebná epoxidová živica RAL 7040, min. odolnosť proti oderu ~25 mg. min. pevnosť v tlaku ~53 N/mm2, min. pevnosť v ohybe ~20 N/mm2, súčasťou položky je aj príslušná bezfarebná epoxidová penetrácia	021 Stavby	m2	71,280	12,25	873,29	873,29	0,00
268	504	777630105	polyuretánový farebný náter na podlahy, protišmykový	021 Stavby	m2	44,380	11,16	495,08	495,08	0,00
269	505	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	40,956	0,61	24,94	24,94	0,00
270	506	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	021 Stavby	m2	1 318,810	23,27	30 687,46	30 687,46	0,00
271	507	59766551-Ob/01	Ob/1 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Tyrkysovomáťová RAL 6033	021 Stavby	m2	63,974	15,92	1 018,55	1 018,55	0,00
272	508	59766551-Ob/02	Ob/2 Obkladačky keramické 50x50 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	638,285	15,92	10 162,36	10 162,36	0,00
273	509	59766551-Ob/03	Ob/3 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	0,000	15,92	0,00	0,00	0,00
274	510	59766551-Ob/04	Ob/4 Obkladačky keramické 50x50 mm, far.: Svetlý karneol RAL 040 70 20, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	39,280	15,92	625,39	625,39	0,00
275	511	781675102-1	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	021 Stavby	m2	204,750	23,27	4 764,34	4 764,34	0,00
276	512	59766551-Pa/01	Pa/01 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Tyrkysovomáťová RAL 6033	021 Stavby	m2	0,000	15,92	0,00	0,00	0,00
277	513	59766551-Pa/02	Pa/02 Obkladačky keramické 50x50 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	12,454	15,92	198,28	198,28	0,00
278	514	59766551-Pa/03	Pa/03 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	0,000	15,92	0,00	0,00	0,00
279	515	781731030-1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do flex lepidla	021 Stavby	m2	222,402	13,48	2 997,43	2 997,43	0,00
280	516	596350000100	Obklad z licovej tehly hr.15mm do exteriéru, farba tehlová, vrátane špárovacej hmoty	021 Stavby	m2	226,850	7,27	1 648,41	1 648,41	0,00
281	517	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	798,619	1,87	1 491,32	1 491,32	0,00

282	518	783180184-1	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	021 Stavby	m2	641,062	12,25	7 854,02	7 854,02	0,00
283	519	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	0,000	1,83	0,00	0,00	0,00
284	520	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnas. 1x email a tmeľom	021 Stavby	m2	154,240	7,96	1 228,48	1 228,48	0,00
285	521	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	021 Stavby	m2	446,440	3,06	1 366,49	1 366,49	0,00
286	522	7839117001k	Nátery jednovrstvovej minerálnej dosky z drevovláknej vlny s cementovým spojivom hr. 25 mm	021 Stavby	m2	1 846,856	3,06	5 652,97	5 652,97	0,00
287	523	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	11 658,385	0,61	7 099,08	7 099,08	0,00
288	524	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m,	021 Stavby	m2	11 658,385	1,83	21 391,90	21 391,90	0,00
289	525	33-M 001-IV01	M+D Šikmá schodisková plošina pre imobilných, kotvená do samonosných spojok rozmeru 650x450mm, nosnosť 250kg,r.0,1m/s, vrátane potrebného príslušenstva a detailov, napájanie monofáza 230V - podrobný popis viď OD IV01	021 Stavby	ks	1,000	9 588,35	9 588,35	9 588,35	0,00
290	526	33-M 001-IV02	M+D Zvislá zdvihacia plošina pre imobilných, kot. na stenu, r. 1040x1435mm,nosnosť 300kg,zdvih1,05m,nap. 230V, bez zákl.jamy, vr.pú.RAL9010, prísluš.a detail,prieľadná časť bezpeč. sklo alebo polyk. čirý, pod. popis viď OD IV02	021 Stavby	ks	0,000	12 782,53	0,00	0,00	0,00
291	527	HZS000111-1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž elektrických skríň a zariadení (uistiť sa že sú všetky zariadenia odpojené z elektrickej siete)	021 Stavby	hod	8,500	22,05	187,44	187,44	0,00
292	528	HZS000112-01	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, vč. odvozu a likvidácie sute	021 Stavby	hod	59,500	22,05	1 312,05	1 312,05	0,00
293	529	HZS000112-02	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	021 Stavby	hod	51,000	22,05	1 124,61	1 124,61	0,00
294	566	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	715,608	5,51	3 945,00	3 945,00	0,00
295	567	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	39,507	24,50	967,72	967,72	0,00
296	568	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	5,057	18,37	92,91	92,91	0,00
297	572	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikolpením	021 Stavby	m2	173,598	6,12	1 062,72	1 062,72	0,00
298	573	283750000900	Doska XPS hr. 80 mm v spáde	021 Stavby	m2	177,070	9,18	1 625,96	1 625,96	0,00
299	574	76799-IV24	IV24 D+M Mobilná nájazdová skladacia resp. teleskopická rampa s úchytným dl. 3,0 m, protiskizový povrch, 1 pár	021 Stavby	ks	2,000	979,91	1 959,81	1 959,81	0,00
300	1	973031612	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,0020t	021 Stavby	ks	1 074,000	1,47	1 581,84	1 581,84	0,00
301	2	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	021 Stavby	m	3 980,000	1,94	7 707,95	7 707,95	0,00
302	3	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	1 400,000	2,49	3 486,01	3 486,01	0,00
303	4	974032123	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00400t	021 Stavby	m	250,000	2,86	714,05	714,05	0,00
304	5	974032125	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 200 mm, -0,01100t	021 Stavby	m	50,000	3,71	185,53	185,53	0,00
305	6	974032133	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,00700t	021 Stavby	m	260,000	3,19	829,35	829,35	0,00
306	7	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	160,000	1,69	270,81	270,81	0,00
307	8	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	50,000	2,18	109,04	109,04	0,00
308	9	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	021 Stavby	m	150,000	2,87	430,87	430,87	0,00
309	10	210010024	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	021 Stavby	m	3 990,000	0,16	649,35	649,35	0,00
310	11	345710009000	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	021 Stavby	m	3 990,000	0,23	909,10	909,10	0,00
311	12	210010025	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	1 680,000	0,16	273,41	273,41	0,00
312	13	345710009100	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	021 Stavby	m	1 680,000	0,24	396,45	396,45	0,00
313	14	210010026	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	1 880,000	0,16	305,96	305,96	0,00
314	15	345710009200	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	1 880,000	0,24	458,94	458,94	0,00
315	16	210010027	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	2 200,000	0,39	859,30	859,30	0,00
316	17	345710009300	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	2 200,000	0,45	984,61	984,61	0,00
317	18	210010029	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	750,000	0,39	292,94	292,94	0,00
318	19	345710009400	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	750,000	0,63	469,93	469,93	0,00
319	20	210010030	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	240,000	0,51	123,04	123,04	0,00
320	21	345710009600	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	021 Stavby	m	240,000	1,51	361,29	361,29	0,00
321	22	210010121	Rúrka ochranná z PE, MT7/4	021 Stavby	m	620,000	0,37	227,03	227,03	0,00
322	23	148122	Mikrotubička MT7/4	021 Stavby	m	620,000	0,39	242,17	242,17	0,00

323	24	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	021 Stavby	ks	1 074,000	1,99	2 141,16	2 141,16	0,00
324	25	345410005810	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici z PPO biela V 68HF HB, D 83 mm	021 Stavby	ks	1 074,000	0,17	183,53	183,53	0,00
325	26	345410010300	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 LA/1HF, Dxh 73x45 mm	021 Stavby	ks	1 074,000	0,55	594,28	594,28	0,00
326	27	210010381	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	86,000	1,99	171,45	171,45	0,00
327	28	EKR000000902	Krabica rozbočovacia 85x85x40mm bez vývodiek biela	021 Stavby	ks	86,000	0,96	82,58	82,58	0,00
328	29	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	021 Stavby	ks	3,000	3,91	11,72	11,72	0,00
329	30	ERS000005506	Krabica inštalčná podlahová 12-mod s krytom sivá	021 Stavby	ks	3,000	41,40	124,21	124,21	0,00
330	31	210010440	Káblový grip	021 Stavby	ks	480,000	0,42	199,20	199,20	0,00
331	32	005963	Prichytka GRIP	021 Stavby	ks	480,000	0,46	218,73	218,73	0,00
332	33	210020251	Montáž káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 200 mm	021 Stavby	m	50,000	7,98	399,13	399,13	0,00
333	34	455120	Rebrík 200H50	021 Stavby	m	50,000	7,08	353,97	353,97	0,00
334	35	210020308	Káblový žlab, pozink., vrátane príslušenstva, 200/50 mm bez veka vrátane podpory	021 Stavby	m	9,231	7,98	73,69	73,69	0,00
335	36	157720	Žlab 200H50+prepážka	021 Stavby	m	60,000	9,25	555,12	555,12	0,00
336	37	156220	Koleno žlabu 90° 200H50	021 Stavby	ks	3,000	40,12	120,35	120,35	0,00
337	38	156620	T-kus žlabu 200H50	021 Stavby	ks	2,000	7,29	14,58	14,58	0,00
338	39	752002	Nosník stropný 200	021 Stavby	ks	60,000	2,53	151,84	151,84	0,00
339	40	803200	Príslušenstvo k montáži žlabu (skrutky, hmoždiny, značky...)	021 Stavby	m	60,000	15,96	957,43	957,43	0,00
340	41	45512	Príslušenstvo k montáži roštu (skrutky, hmoždiny, značky...)	021 Stavby	m	60,000	15,96	957,43	957,43	0,00
341	42	210020521	Podparapetný žlab PVC	021 Stavby	m	80,000	1,99	159,49	159,49	0,00
342	43	RH732919--	Káblový podparapetný žlab bezhalogénový, dvojkomorový 125x75mm (SxV), RAL7035	021 Stavby	m	80,000	2,79	223,29	223,29	0,00
343	44	210020901	Protipožiarna upchávk. , jednoduchá	021 Stavby	ks	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
344	45	2059533	Protipožiarna zátk.ka	021 Stavby	ks	4,000	0,48	1,92	1,92	0,00
345	46	2101110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	96,000	1,86	178,11	178,11	0,00
346	47	ESP000003907	Spínač radenie 1, biely, 230V, 10A, IP20	021 Stavby	ks	96,000	2,25	215,61	215,61	0,00
347	48	2101110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	37,000	2,28	84,30	84,30	0,00
348	49	ESP000003908	Spínač radenie 5, biely, 230V, 10A, IP20	021 Stavby	ks	37,000	3,15	116,52	116,52	0,00
349	50	2101110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojtyp prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	7,000	2,41	16,86	16,86	0,00
350	51	ESP000003911	Spínač radenie 6+6, biely, 230V, 10A, IP20	021 Stavby	ks	7,000	3,75	26,26	26,26	0,00
351	52	2101110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	2,28	41,01	41,01	0,00
352	53	ESP000003909	Spínač radenie 6, biely, 230V, 10A, IP20	021 Stavby	ks	18,000	2,36	42,48	42,48	0,00
353	54	2101110051	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	44,000	1,99	87,72	87,72	0,00
354	55	ESP000003912	Tlačidlo radenie 1/0, bielé 230V, 10A, IP20	021 Stavby	ks	44,000	2,96	130,33	130,33	0,00
355	56	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela, IP44, biely, 85x86mm	021 Stavby	ks	343,000	0,51	175,84	175,84	0,00
356	57	ERA000002325	Rámček 2-násobný biela, IP44, biely, 85x86mm	021 Stavby	ks	115,000	0,93	106,68	106,68	0,00
357	58	ERA000002326	Rámček 3-násobný biela, IP44, biely, 85x86mm	021 Stavby	ks	43,000	2,03	87,13	87,13	0,00
358	59	ERA000002327	Rámček 4-násobný biela, IP44, biely, 85x86mm	021 Stavby	ks	93,000	2,73	253,52	253,52	0,00
359	60	2101110604	Tlačítko s držiakom štítka antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	021 Stavby	ks	2,000	3,09	6,18	6,18	0,00
360	61	415932	Tlačítko červené STOP núdzové a požiarne IP55	021 Stavby	ks	2,000	22,61	45,23	45,23	0,00
361	62	2101110004	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	021 Stavby	ks	296,000	2,28	674,42	674,42	0,00
362	63	2101110112	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	635,000	2,28	1 446,81	1 446,81	0,00
363	64	EZA000003577	Zásuvka 2-násobná s clonkami biela, 230V,16, IP44	021 Stavby	ks	40,000	2,31	92,44	92,44	0,00
364	65	EZA000001865	Zásuvka modulárna 1-násobná 2M biela, 230V,16, IP20	021 Stavby	ks	275,000	7,05	1 937,89	1 937,89	0,00
365	66	EZA000002967	Zásuvka 1-násobná s clonkami biela, 230V,16, IP20	021 Stavby	ks	595,000	2,11	1 253,99	1 253,99	0,00
366	67	2101111116	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 125 A vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	3,91	19,53	19,53	0,00
367	68	345540004235	Zásuvka nástenná priemyslová , 3P + PE, IP 67 - 400V, 125A	021 Stavby	ks	5,000	78,84	394,21	394,21	0,00
368	69	2101112111	Montáž zásuvkovej skrine RZS	021 Stavby	ks	2,000	11,97	23,94	23,94	0,00
369	70	032143	Zásuvková skriňa ATYP 9x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s istením	021 Stavby	ks	2,000	159,60	319,19	319,19	0,00
370	71	210190054	Montáž rozvádzača RACK, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	6,000	27,93	167,56	167,56	0,00
371	72	RAA42812PSB13U	RA Rack, výška 42U, ŠxH=800x1200, perforované dvere, s bočnicami	021 Stavby	ks	6,000	372,35	2 234,12	2 234,12	0,00
372	73	730-80344	Montážna sada do racku	021 Stavby	ks	6,000	11,01	66,06	66,06	0,00
373	74	9103-83962	UPS 1/1fáza, 3kVA	021 Stavby	ks	6,000	1 131,51	6 789,07	6 789,07	0,00
374	75	9000-00366	Externá batéria pre UPS	021 Stavby	ks	6,000	891,32	5 347,94	5 347,94	0,00
375	76	DC065180	prepáťová ochrana, pre rack 19", 5m, čierna	021 Stavby	ks	6,000	18,49	110,93	110,93	0,00
376	77	ARAW45	Ventilátor do Racku (senzor 45°C)	021 Stavby	ks	6,000	19,94	119,67	119,67	0,00
377	78	KDP000001715	Kábel prepojavací PATCH Cat.6 SFTP 3m PVC žltý	021 Stavby	ks	480,000	3,83	1 839,67	1 839,67	0,00
378	79	KDP000002045	Kábel optický patch 50/125 LCupc/LCupc MM OM2 1m duplex	021 Stavby	ks	6,000	3,69	22,17	22,17	0,00
379	80	2CPX031425R9999	Patch panel 24-násobný	021 Stavby	ks	20,000	68,30	1 366,08	1 366,08	0,00
380	81	2CPX031426R9999	Držiak patch panela	021 Stavby	ks	20,000	3,75	75,03	75,03	0,00
381	82	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	9,000	311,20	2 800,82	2 800,82	0,00
382	83	IL078228--	Rozvádzač RH-1 s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	5 501,90	5 501,90	5 501,90	0,00

383	84	IL078233--	Rozvádzač RH-2 s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	5 071,21	5 071,21	5 071,21	0,00
384	85	IL078239--	Rozvádzač RH-3 s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	2 753,22	2 753,22	2 753,22	0,00
385	86	IL078242--	Rozvádzač RH-4 s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	2 897,40	2 897,40	2 897,40	0,00
386	87	IL078245--	Rozvádzač RC s výzbrojou	021 Stavby	ks	2,000	2 942,48	5 884,97	5 884,97	0,00
387	88	IL078312--	Rozvádzač RH-5 s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	2 998,75	2 998,75	2 998,75	0,00
388	89	IL0782289	Rozvádzač RB s výzbrojou	021 Stavby	ks	1,000	566,79	566,79	566,79	0,00
389	90	IL0782337	Rozvádzač RK	021 Stavby	ks	1,000	6 080,48	6 080,48	6 080,48	0,00
390	91	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	83,000	7,98	662,56	662,56	0,00
391	92	NLILDR023W	Núdzové svietidlo 1x3W-LED 3h, prísadené	021 Stavby	ks	43,000	77,40	3 328,27	3 328,27	0,00
392	93	NLKXU033SC	Núdzové svietidlo -LED 3h, univerzálne	021 Stavby	ks	40,000	77,40	3 096,07	3 096,07	0,00
393	94	210201910	Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg	021 Stavby	ks	12,000	7,98	95,79	95,79	0,00
394	95	74693	A-SVIETIDLO LED, lineárne zavesené čierny rám, 3782 lm, 4000K, 31W, IP20	021 Stavby	ks	12,000	28,90	346,84	346,84	0,00
395	96	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	142,000	7,98	1 133,54	1 133,54	0,00
396	97	74750	B- SVIETIDLO LED, kruhové priemer 50 cm, 4000K, 22W, 2321 lm, IP40, prísadené	021 Stavby	ks	142,000	18,85	2 676,12	2 676,12	0,00
397	98	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	101,000	10,43	1 053,63	1 053,63	0,00
398	99	74709	C- SVIETIDLO LED, kruhové zapustené, 1121 lm, 10W, 4000K, IP20	021 Stavby	ks	101,000	11,03	1 113,63	1 113,63	0,00
399	100	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	312,000	7,98	2 490,59	2 490,59	0,00
400	101	75063	D- SVIETIDLO LED, obdĺžnikové prísadené/zavesené, 4500 lm, 38W, 4000K, IP20	021 Stavby	ks	312,000	29,73	9 274,34	9 274,34	0,00
401	102	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	71,000	7,98	566,77	566,77	0,00
402	103	75064	E- SVIETIDLO LED, kruhové prísadené, 1411 lm, 13W, 4000K, IP20	021 Stavby	ks	71,000	15,33	1 088,47	1 088,47	0,00
403	104	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	39,000	7,98	311,32	311,32	0,00
404	105	75065	F- SVIETIDLO LED pre tabule, 2m 47W 5400lm, IP20 4000 K 60.000 h	021 Stavby	ks	0,000	34,57	0,00	0,00	0,00
405	106	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	56,000	7,98	447,03	447,03	0,00
406	107	75066	G-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 24W 3250lm IP20 4000K CRI80	021 Stavby	ks	0,000	20,20	0,00	0,00	0,00
407	108	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	51,000	7,98	407,12	407,12	0,00
408	109	74708	H-SVIETIDLO LED, prísadené 36W 4000lm, 1,2m IP44 4000K	021 Stavby	ks	51,000	19,33	985,63	985,63	0,00
409	110	210201914	Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	021 Stavby	ks	15,000	7,98	119,74	119,74	0,00
410	111	75067	I-SVIETIDLO LED, prísadené 2566lm 19W 4000K CRI80 ON/OFF IP44	021 Stavby	ks	15,000	18,61	279,15	279,15	0,00
411	112	210201943	Montáž svietidla zavesného do 5 kg	021 Stavby	ks	6,000	11,97	71,82	71,82	0,00
412	113	75075	J-SVIETIDLO zavesené, dizajnové okrúhle čierny rám, priemer 70 cm, 80W, 6800lm, IP20, 3000K	021 Stavby	ks	6,000	59,85	359,10	359,10	0,00
413	114	210201953	Montáž svietidla do 5 kg	021 Stavby	ks	50,000	7,98	399,13	399,13	0,00
414	115	75077	K- SVIETIDLO LED, prísadené priemyselné prachotesné 1,5 m, IP65, 2400lm, 21W, 4000K	021 Stavby	ks	50,000	106,92	5 346,18	5 346,18	0,00
415	116	210201953	Montáž svietidla do 5 kg	021 Stavby	ks	4,000	7,98	31,93	31,93	0,00
416	117	750776	N-SVIETIDLO LED,DIZAJNOVE, 16W 1465lm IP20 3000K CRI80	021 Stavby	ks	0,000	43,88	0,00	0,00	0,00
417	118	210220101	Podpery vedenia UV	021 Stavby	ks	120,000	0,38	45,89	45,89	0,00
418	119	354410034800.S	Podpera vedenia UV	021 Stavby	ks	120,000	0,41	48,82	48,82	0,00
419	120	210220433	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	62,000	0,38	23,71	23,71	0,00
420	121	354410007600	Svorka spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	021 Stavby	ks	62,000	0,37	22,70	22,70	0,00
421	122	210220610	Podpery vedenia na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	602,000	0,38	230,24	230,24	0,00
422	123	354410034900.S	Podložka plastová k podpore vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	602,000	0,41	244,93	244,93	0,00
423	124	210220631	Zachytávacia tyč nerez 1.4301 1-2,5m závit JD10a-25a a podstavcom	021 Stavby	ks	4,000	6,83	27,31	27,31	0,00
424	125	354410024700	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	021 Stavby	ks	4,000	3,90	15,59	15,59	0,00
425	126	354410028100	Tyč zachytávacia SiSt k oceľovému podstavcu SiSt označenie JD 25 a A2	021 Stavby	ks	4,000	20,32	81,28	81,28	0,00
426	127	210220655	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	021 Stavby	ks	6,000	1,40	8,40	8,40	0,00
427	128	354410018600	Svorka pripojovacia nerez akost 1.4301 označenie SP 1 A2	021 Stavby	ks	6,000	2,29	13,77	13,77	0,00
428	129	210220657	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	021 Stavby	ks	18,000	1,40	25,19	25,19	0,00
429	130	354410018900	Svorka skúšobná nerez akost 1.4301 označenie SZ A2	021 Stavby	ks	18,000	2,29	41,30	41,30	0,00
430	131	210220659	Svorka nerez 1.4301 na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	021 Stavby	ks	6,000	1,40	8,40	8,40	0,00
431	132	354410020200	Svorka na potrubie - okapové rúry D= 50-150 mm nerez akost 1.4301 označenie ST 10 A2	021 Stavby	ks	6,000	3,11	18,65	18,65	0,00
432	133	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	520,000	1,80	935,13	935,13	0,00
433	134	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	70,200	4,96	348,45	348,45	0,00
434	135	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	021 Stavby	ks	4,000	0,71	2,83	2,83	0,00
435	136	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	021 Stavby	ks	4,000	1,44	5,76	5,76	0,00
436	137	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	450,000	0,68	303,93	303,93	0,00
437	138	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	423,900	0,95	403,58	403,58	0,00
438	139	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	320,000	0,95	304,66	304,66	0,00
439	140	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	200,000	1,13	226,22	226,22	0,00
440	141	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	5,000	6,39	31,94	31,94	0,00
441	142	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm	021 Stavby	ks	5,000	1,38	6,88	6,88	0,00
442	143	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm	021 Stavby	ks	5,000	19,46	97,32	97,32	0,00
443	144	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	18,000	1,51	27,24	27,24	0,00
444	145	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	18,000	0,62	11,13	11,13	0,00

445	146	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	52,000	1,51	78,70	78,70	0,00
446	147	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	021 Stavby	ks	52,000	0,66	34,27	34,27	0,00
447	148	210290751	Zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	36,000	2,39	86,12	86,12	0,00
448	149	210411066	Montáž PIR detektora	021 Stavby	ks	83,000	2,39	198,57	198,57	0,00
449	150	SPS000000005	Senzor pohybu 230VAC IP20 5m/360° PIR biela	021 Stavby	ks	83,000	20,29	1 684,43	1 684,43	0,00
450	151	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	1 460,000	0,69	1 009,83	1 009,83	0,00
451	152	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	021 Stavby	m	1 460,000	0,40	582,14	582,14	0,00
452	153	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	750,000	0,76	573,68	573,68	0,00
453	154	341110012500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	021 Stavby	m	750,000	1,11	836,10	836,10	0,00
454	155	210881036	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x240+120	021 Stavby	m	130,000	3,71	482,38	482,38	0,00
455	156	341610015800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x240+120 mm2	021 Stavby	m	130,000	76,54	9 950,09	9 950,09	0,00
456	157	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	2 540,000	0,69	1 756,84	1 756,84	0,00
457	158	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	2 540,000	0,62	1 570,82	1 570,82	0,00
458	159	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	21 260,000	0,69	14 704,86	14 704,86	0,00
459	160	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	21 260,000	0,76	16 261,84	16 261,84	0,00
460	161	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	18 990,000	0,76	14 525,51	14 525,51	0,00
461	162	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	18 990,000	1,06	20 088,47	20 088,47	0,00
462	163	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	760,000	0,81	612,25	612,25	0,00
463	164	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	760,000	1,59	1 205,94	1 205,94	0,00
464	165	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	490,000	1,23	602,08	602,08	0,00
465	166	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	021 Stavby	m	490,000	3,25	1 590,92	1 590,92	0,00
466	167	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	021 Stavby	m	80,000	1,23	98,30	98,30	0,00
467	168	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x10 mm2	021 Stavby	m	80,000	3,99	318,98	318,98	0,00
468	169	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	480,000	1,42	683,53	683,53	0,00
469	170	341610023000	Kábel medený bezhalogénový 1-N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	480,000	7,55	3 624,66	3 624,66	0,00
470	171	210881230	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-N2XH-J 0,6/1,0 kV 4x95	021 Stavby	m	100,000	1,85	184,72	184,72	0,00
471	172	KPE0000000511	Kábel pevný N2XH-J 4x95 bezhalogénový čierny	021 Stavby	m	100,000	35,51	3 551,10	3 551,10	0,00
472	173	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	80,000	0,76	61,19	61,19	0,00
473	174	341610032600	Kábel medený bezhalogénový NHXCH FE180/E90 2x1,5/1,5 mm2	021 Stavby	m	80,000	1,83	146,47	146,47	0,00
474	175	220060741	Montáž HDMI kábla	021 Stavby	ks	113,000	0,71	80,00	80,00	0,00
475	176	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	127,000	2,67	338,97	338,97	0,00
476	177	EZA000003008	Zásuvka dátová 2xRJ45 STP 6 biela	021 Stavby	ks	127,000	13,54	1 719,63	1 719,63	0,00
477	178	220511003	Montáž zásuvky HDMI pod omietku	021 Stavby	ks	110,000	2,67	293,59	293,59	0,00
478	179	EZA000003071	Zásuvka HDMI typ A - Biela	021 Stavby	ks	110,000	43,08	4 738,66	4 738,66	0,00
479	180	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	021 Stavby	ks	184,000	2,67	491,10	491,10	0,00
480	181	EZA000001765	Zásuvka dátová modulárna RJ45 2M STP 6A biela	021 Stavby	ks	184,000	10,51	1 934,46	1 934,46	0,00
481	182	78810	RAMIK 10M HORIZONTÁLNY BIELY	021 Stavby	ks	92,000	5,68	522,54	522,54	0,00
482	183	220511020	Montáž HDMI zásuvky do florboxu	021 Stavby	ks	3,000	2,67	8,01	8,01	0,00
483	184	51736	PREPÁJACÍ KÁBEL HDMI 15M	021 Stavby	ks	113,000	38,30	4 328,14	4 328,14	0,00
484	185	770085	ZÁSUVKA A/V HDMI BIELA	021 Stavby	ks	110,000	35,90	3 949,18	3 949,18	0,00
485	186	220511034	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	021 Stavby	m	33 600,000	0,68	22 966,62	22 966,62	0,00
486	187	154526	Dát.k. 6a T STP B2 drôt LSOH	021 Stavby	m	33 600,000	0,46	15 584,50	15 584,50	0,00
487	1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	1 180,000	1,93	2 280,14	2 280,14	0,00
488	2	974032861	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00125t	021 Stavby	m	150,000	1,69	253,31	253,31	0,00
489	3	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórabetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	450,000	1,69	759,94	759,94	0,00
490	4	220160091	Montáž dochádzkového systému	021 Stavby	ks	1,000	597,13	597,13	597,13	0,00
491	5	ATBG0800--	Dochádzkový terminál s duálnou RFID čítačkou	021 Stavby	ks	1,000	613,89	613,89	613,89	0,00
492	6	220320706	Montáž prijímačej alebo vysielačcej kamery, zapojenie privodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	021 Stavby	ks	13,000	67,67	879,73	879,73	0,00
493	7	72169	8 Mpx kamera IP exteriérová antivandal, s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, rozlíšenie min. 3840x2160px max. 30fps, citlivosť min. 0.29 lux, motor zoom objektív 4.3 - 8 mm, uhol záberu 44° - 81°	021 Stavby	ks	2,000	1 102,70	2 205,40	2 205,40	0,00
494	8	72171	Záznamové zariadenie	021 Stavby	ks	1,000	3 167,62	3 167,62	3 167,62	0,00
495	9	44142	Záznamový softvér	021 Stavby	ks	1,000	1 605,08	1 605,08	1 605,08	0,00
496	10	95560	PC stanica 4HDD + 10TB HDD	021 Stavby	ks	1,000	1 256,20	1 256,20	1 256,20	0,00
497	11	44054	PC monitor 27	021 Stavby	ks	1,000	187,20	187,20	187,20	0,00
498	12	44160	12 Mpx dome IP kamera, interiérová, s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 30 m, rozlíšenie min. 3200 x 1800 px @ 25 fps, citlivosť min. 0,055 lx pomer 16:9, motorzoom objektív 4,9-8 mm / F1.8, uhol záberu 52°-92°	021 Stavby	ks	11,000	753,99	8 293,86	8 293,86	0,00
499	13	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	021 Stavby	m	790,000	0,60	474,64	474,64	0,00
500	14	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000036 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz Interiér	021 Stavby	m	790,000	0,36	282,22	282,22	0,00
501	15	220711012	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 16 modulov	021 Stavby	ks	1,000	517,51	517,51	517,51	0,00
502	16	44021	Ústredňa EZS	021 Stavby	ks	1,000	78,92	78,92	78,92	0,00
503	17	220711025	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	021 Stavby	ks	5,000	11,94	59,72	59,72	0,00

504	18	48678	Užívateľský softvér pre systém, umožňuje ovládanie systému, on line monitoring, zmenu kódov a oprávnení, pre prístupovú časť ACCESS vytváranie prístupových práv, časových zón a pod	021 Stavby	ks	1,000	136,81	136,81	136,81	0,00
505	19	220711030	Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	021 Stavby	ks	4,000	27,86	111,46	111,46	0,00
506	20	50680	Klavesnica EZS	021 Stavby	ks	4,000	75,04	300,14	300,14	0,00
507	21	220711040	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiéru, stena	021 Stavby	ks	126,000	19,91	2 508,38	2 508,38	0,00
508	22	220711075	Montáž a zapojenie magnetického detektoru	021 Stavby	ks	11,000	19,91	218,99	218,99	0,00
509	23	13191	Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 29 mm, maximálny spínaný prúd 500 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer krytu 28 x 13 x 7 mm	021 Stavby	ks	11,000	7,06	77,61	77,61	0,00
510	24	220711088	Montáž kábla pre EZS	021 Stavby	m	3 060,000	0,60	1 838,47	1 838,47	0,00
511	25	49702	Signálny kábel pre EZS	021 Stavby	ks	3 060,000	0,32	993,77	993,77	0,00
512	26	44112	Opakovač a oddelovač zbernice, vytvára nezávislé vetvy zbernice alebo predlžuje zbernicu o ďalších 900m, napájanie 12-16VDC	021 Stavby	ks	4,000	164,05	656,21	656,21	0,00
513	27	220711091	Montáž a zapojenie piezo sirény exteriérovej	021 Stavby	ks	4,000	35,83	143,32	143,32	0,00
514	28	61763	vonkajšia piezo-siréna	021 Stavby	ks	4,000	29,76	119,06	119,06	0,00
515	29	220711100	Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja	021 Stavby	ks	1,000	15,92	15,92	15,92	0,00
516	30	404630000300	Zdroj pre ústrediu napájaci, 16VAC(2,2 A)/18VAC(2 A), montáž na DIN listu	021 Stavby	ks	1,000	28,47	28,47	28,47	0,00
517	31	404660002000	Štandardná inštalčná skrinka 320x300x90 mm	021 Stavby	ks	1,000	38,82	38,82	38,82	0,00
518	32	404660002300	Zámok pre inštalčné skrinky k ústrediam Paradox	021 Stavby	ks	1,000	2,46	2,46	2,46	0,00
519	33	45092	Senzor PIR EZS	021 Stavby	ks	126,000	16,82	2 119,64	2 119,64	0,00
520	34	44103	Rozširujúci modul v plastovom kryte, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/SP, pre ústredne EVO až 16 vstupov v ATZ zapojení, LED signalizácia, max. prúdový odber 95 mA	021 Stavby	ks	1,000	43,99	43,99	43,99	0,00
521	35	44101	Expander s 1 (2 zónami s ATZ) pripojiteľný na zbernicu v plastovej krabičke, max. prúdový odber 28 Ma	021 Stavby	ks	4,000	19,27	77,10	77,10	0,00
522	36	49490	Komunikátor GSM / GPRS pre radu SP / MG / EVO v plastovom puzdre so signalizačnými LED, 2x slot pre SIM karty, prenos formátov na PCO v pásme GSM / GPRS, diaľkové programovanie cez GPRS a WinLoad / Neware (48Kbit / s)	021 Stavby	ks	1,000	142,32	142,32	142,32	0,00
523	37	220711112	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky pre 16 zón	021 Stavby	ks	1,000	955,42	955,42	955,42	0,00
524	1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	5,011	85,44	428,16	428,16	0,00
525	2	162501102	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	5,011	3,95	19,77	19,77	0,00
526	3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	35,077	0,39	13,67	13,67	0,00
527	4	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	5,011	3,71	18,59	18,59	0,00
528	5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,011	6,97	34,95	34,95	0,00
529	6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	5,011	0,71	3,54	3,54	0,00
530	7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	9,521	7,35	69,96	69,96	0,00
531	8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,232	3,35	7,48	7,48	0,00
532	9	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	4,129	11,63	48,04	48,04	0,00
533	10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m3	1,984	14,52	28,80	28,80	0,00
534	11	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	3,670	11,64	42,73	42,73	0,00
535	12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,744	36,75	27,34	27,34	0,00
536	13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	9,301	0,61	5,66	5,66	0,00
537	14	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	661,000	1,96	1 293,36	1 293,36	0,00
538	15	2837741537	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	245,700	0,60	147,62	147,62	0,00
539	16	283310003000	Izolačná PE trubica 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	170,100	0,67	113,25	113,25	0,00
540	17	2837741553	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	161,700	0,70	112,90	112,90	0,00
541	18	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	76,650	0,84	64,72	64,72	0,00
542	19	283310003500	Izolačná PE trubica 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	39,900	1,08	43,09	43,09	0,00
543	20	713482112	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	460,000	2,21	1 015,85	1 015,85	0,00
544	21	283310003700	Izolačná PE trubica 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	72,450	1,32	95,88	95,88	0,00
545	22	2837741597	Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	343,350	1,46	501,78	501,78	0,00
546	23	283310004000	Izolačná PE trubica 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	67,200	1,51	101,48	101,48	0,00
547	24	713482113	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	190,000	2,45	465,87	465,87	0,00
548	25	283310002500	Izolačná PE trubica 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	199,500	1,75	349,86	349,86	0,00
549	26	713482121	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	417,000	2,21	920,89	920,89	0,00
550	27	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	288,750	0,99	286,01	286,01	0,00
551	28	2837741555	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	149,100	1,14	170,69	170,69	0,00

552	29	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	021 Stavby	ks	900,000	2,45	2 206,74	2 206,74	0,00
553	30	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	137,000	2,45	335,92	335,92	0,00
554	31	2837741571	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	76,650	2,29	175,49	175,49	0,00
555	32	283310006500	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	67,200	2,59	174,05	174,05	0,00
556	33	713482152	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	021 Stavby	m	94,000	2,94	276,27	276,27	0,00
557	34	6314152890dn4054	Technická izolácia (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 54x40x1000 mm	021 Stavby	m	61,950	8,75	542,20	542,20	0,00
558	35	6314152890dn50aa	Technická izolácia (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 64x50x1000 mm	021 Stavby	m	36,750	11,84	435,03	435,03	0,00
559	36	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	121,061	1,06	127,78	127,78	0,00
560	37	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	184,000	1,47	270,40	270,40	0,00
561	38	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	021 Stavby	m	185,000	1,96	361,99	361,99	0,00
562	39	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	227,000	12,74	2 891,69	2 891,69	0,00
563	40	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	139,000	15,68	2 179,21	2 179,21	0,00
564	41	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4,9, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	184,000	19,60	3 606,26	3 606,26	0,00
565	42	721172200.S1	Montáž odpadového HT potrubia DN 32	021 Stavby	m	113,000	9,80	1 107,36	1 107,36	0,00
566	43	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	113,000	1,27	144,04	144,04	0,00
567	44	7211722031	Montáž odpadového HT potrubia DN 40	021 Stavby	m	164,000	8,82	1 446,03	1 446,03	0,00
568	45	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	120,000	1,19	143,22	143,22	0,00
569	46	286140036800r1	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m HT-PP do 95 °C, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	44,000	1,37	60,37	60,37	0,00
570	47	7211722061	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	021 Stavby	m	114,000	9,80	1 117,16	1 117,16	0,00
571	48	286140037400j	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	66,000	1,32	86,81	86,81	0,00
572	49	286140037400r1	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m HT-PP do 95 °C, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	48,000	1,47	70,54	70,54	0,00
573	50	7211722093	Montáž odpadového HT potrubia DN 70	021 Stavby	m	132,000	11,27	1 487,53	1 487,53	0,00
574	51	286140038000k	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	88,000	2,05	180,76	180,76	0,00
575	52	286140038000r1	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m HT-PP do 95 °C, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	44,000	2,26	99,31	99,31	0,00
576	53	7211722122	Montáž odpadového HT potrubia DN 100	021 Stavby	m	194,000	12,74	2 471,31	2 471,31	0,00
577	54	286140038600k	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	158,000	3,82	604,20	604,20	0,00
578	55	286140038600.1	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m HT-PP do 95 °C, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	36,000	4,02	144,68	144,68	0,00
579	56	721172218.S3	Montáž odpadového HT potrubia DN 150	021 Stavby	m	145,000	15,68	2 273,28	2 273,28	0,00
580	57	286140039800.S	HT rúra hrdlová DN 150 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	100,000	10,88	1 087,95	1 087,95	0,00
581	58	286140039800.Sj1	HT rúra hrdlová DN 150 dl. 1 m HT-PP do 95 °C, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	45,000	11,27	507,11	507,11	0,00
582	59	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32 mm	021 Stavby	ks	24,000	1,81	43,45	43,45	0,00
583	60	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	144,000	1,92	277,09	277,09	0,00
584	61	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	021 Stavby	ks	25,000	2,31	57,64	57,64	0,00
585	62	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1, 9	021 Stavby	ks	8,000	2,50	20,01	20,01	0,00
586	63	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	87,000	3,28	285,37	285,37	0,00
587	64	721229010	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredy	021 Stavby	ks	4,000	29,40	117,60	117,60	0,00
588	65	5528158018	Sprchový žlab stred 700 mm 930x 190x 135, nerezová mriežka	021 Stavby	ks	4,000	172,46	689,82	689,82	0,00
589	66	721230045.Sa	Montáž záchytného koša	021 Stavby	ks	22,000	9,80	215,59	215,59	0,00
590	67	286630019600.Sg	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP pripojovacou trubicou DN110, záchytný koš pre atikové odtoky s PP prírubou, záchytný koš pre odtok	021 Stavby	ks	22,000	93,73	2 061,97	2 061,97	0,00
591	68	721242121.S	Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy DN 125	021 Stavby	ks	28,000	70,12	1 963,24	1 963,24	0,00
592	69	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	021 Stavby	ks	11,000	17,77	195,50	195,50	0,00
593	70	721274103a	Montáž výrobkov pre kanalizačné systémy	021 Stavby	ks	46,000	4,90	225,20	225,20	0,00
594	71	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	4,000	36,11	144,45	144,45	0,00

595	72	286630026700	Podlahový vpust (1,8 l/s), vertikálny odtok 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 138x138 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	13,000	50,52	656,71	656,71	0,00
596	73	286630029300	Podlahový vpust (0,8 l/s), horizontálny odtok DN 50/75, suchá zápachová uzávierka, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez, PP/PE/nerez	021 Stavby	ks	17,000	54,35	923,93	923,93	0,00
597	74	551620015200	Zápachová uzávierka DN 40, kondeačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	021 Stavby	ks	12,000	28,08	336,91	336,91	0,00
598	75	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	944,000	0,49	459,86	459,86	0,00
599	76	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	468,000	0,63	296,38	296,38	0,00
600	77	721290822.S	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	021 Stavby	t	8,416	59,43	500,17	500,17	0,00
601	78	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	391,823	2,32	909,83	909,83	0,00
602	80	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0.00213t	021 Stavby	m	94,000	1,47	138,14	138,14	0,00
603	81	722131214.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry lisovacie d 28x1,2 mm	021 Stavby	m	154,000	29,94	4 611,20	4 611,20	0,00
604	82	722131217.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry lisovacie d 54x1,5 mm	021 Stavby	m	327,000	59,34	19 404,76	19 404,76	0,00
605	83	722171136a11	Potrubie plastohliníkové D20x2,5, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	509,000	11,76	5 983,96	5 983,96	0,00
606	84	722171136a12	Potrubie plastohliníkové D25x2,5, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	304,000	17,63	5 360,88	5 360,88	0,00
607	85	722171136a13	Potrubie plastohliníkové D32x3,0, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	146,000	25,48	3 719,70	3 719,70	0,00
608	86	722171136a14	Potrubie plastohliníkové D40x4,0, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	102,000	35,28	3 598,26	3 598,26	0,00
609	87	722171136a1	Potrubie plastohliníkové D50x4,5, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	128,000	47,03	6 020,27	6 020,27	0,00
610	88	722171136a163	Potrubie plastohliníkové D63x6,0, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	99,000	63,69	6 305,66	6 305,66	0,00
611	89	722171136a163d90	Potrubie plastohliníkové D90x8,5, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	190,000	142,02	26 983,33	26 983,33	0,00
612	90	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	021 Stavby	ks	284,000	3,01	855,45	855,45	0,00
613	91	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	021 Stavby	ks	20,000	4,08	81,51	81,51	0,00
614	92	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	021 Stavby	ks	13,000	6,81	88,55	88,55	0,00
615	93	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	70,000	2,70	188,69	188,69	0,00
616	94	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	70,000	3,93	275,07	275,07	0,00
617	95	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	2,94	17,63	17,63	0,00
618	96	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	5,39	32,35	32,35	0,00
619	97	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	23,000	3,43	78,80	78,80	0,00
620	98	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	23,000	9,22	211,95	211,95	0,00
621	99	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	4,36	13,08	13,08	0,00
622	100	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	14,11	42,33	42,33	0,00
623	101	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	5,000	5,54	27,69	27,69	0,00
624	102	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	5,000	32,34	161,69	161,69	0,00
625	103	722221045.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	021 Stavby	ks	4,000	7,40	29,59	29,59	0,00
626	104	551110014400.S	Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	97,65	390,59	390,59	0,00
627	105	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	288,000	3,92	1 129,39	1 129,39	0,00
628	106	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	288,000	3,92	1 129,39	1 129,39	0,00
629	107	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	20,000	3,92	78,43	78,43	0,00
630	108	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	20,000	7,06	141,11	141,11	0,00
631	109	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	2,94	44,09	44,09	0,00
632	110	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	15,000	17,29	259,40	259,40	0,00
633	111	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00
634	112	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	2,000	25,04	50,08	50,08	0,00
635	113	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	7,000	5,88	41,15	41,15	0,00
636	114	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	7,000	73,93	517,52	517,52	0,00
637	115	722221220a	Montáž regulačného závitového ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	3,43	41,11	41,11	0,00
638	116	1015651a1f	Regulačný dvojitý ventil do cirkulácie, s tepelnou izoláciou, s meracími ventílkami, DN15	021 Stavby	ks	12,000	50,52	606,20	606,20	0,00
639	117	3899009520a11	Sada 2ks šróbení z červeného bronzu 1/2"	021 Stavby	ks	12,000	3,28	39,36	39,36	0,00
640	118	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	2,70	40,43	40,43	0,00
641	119	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	15,000	4,94	74,17	74,17	0,00
642	120	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,94	5,88	5,88	0,00
643	121	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	2,000	5,54	11,07	11,07	0,00
644	122	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,43	27,41	27,41	0,00
645	123	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	8,000	8,72	69,76	69,76	0,00
646	124	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,37	6,37	6,37	0,00
647	125	5511872320hw50	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 50, závitové prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	784,53	784,53	784,53	0,00
648	126	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	3,000	6,37	19,12	19,12	0,00

649	127	551110016900.S	Spätň ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	3,000	24,50	73,49	73,49	0,00
650	128	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	2,70	32,35	32,35	0,00
651	129	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	12,000	5,05	60,60	60,60	0,00
652	130	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
653	131	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,70	9,70	9,70	0,00
654	132	722250005ks	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	13,000	14,70	191,04	191,04	0,00
655	133	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdica ekv. 10 PHHP	021 Stavby	ks	13,000	210,68	2 738,84	2 738,84	0,00
656	134	42256117091	Protipožiarna zpeňujúca páska E-W 45/1,8" balenie po 10 metroch	021 Stavby	ks	6,000	211,61	1 269,68	1 269,68	0,00
657	135	42256117092	Protipožiarny tmeľ 580ml	021 Stavby	ks	36,000	26,31	947,29	947,29	0,00
658	136	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
659	137	38951000900	Šróbenie 1 pár pre vodomer 1"	021 Stavby	ks	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00
660	138	388240002200	Vodomer viacvrtkový 1"	021 Stavby	ks	1,000	45,03	45,03	45,03	0,00
661	139	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	1 769,000	0,49	861,75	861,75	0,00
662	140	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	190,000	0,58	109,53	109,53	0,00
663	141	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	1 959,000	0,74	1 447,37	1 447,37	0,00
664	142	722290822.S	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	18,124	29,84	540,77	540,77	0,00
665	143	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 217,311	1,58	1 927,25	1 927,25	0,00
666		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
667	144	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	021 Stavby	ks	32,000	3,28	104,96	104,96	0,00
668	145	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	48,000	25,48	1 222,92	1 222,92	0,00
669	146	642360002700mm	Závesné WC, keramický záchod, biely 000, PÚ.: hladká, mat, 530x360x340, rovný odpad, uchytenie na podomietkový modul	021 Stavby	ks	48,000	68,59	3 292,29	3 292,29	0,00
670	147	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	021 Stavby	sub.	48,000	41,16	1 975,45	1 975,45	0,00
671	148	5513005457mm	Podomietkový modul na závesné WC	021 Stavby	ks	48,000	182,90	8 779,04	8 779,04	0,00
672	149	5513005487ismm	Ovládacie tlačidlo pre WC, biele 000, PÚ.: hladké, na povrchu	021 Stavby	ks	48,000	40,34	1 936,09	1 936,09	0,00
673	150	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	021 Stavby	ks	23,000	29,40	676,17	676,17	0,00
674	151	642510000100.Sm m.	Urinal závesný, 305x340x535, zadný odpad	021 Stavby	ks	0,000	103,53	0,00	0,00	0,00
675	152	725149770.S	Montáž predstaveného systému bidetov do masívnej murovanej konštrukcie	021 Stavby	ks	5,000	25,48	127,39	127,39	0,00
676	153	552370001300.S	Predstavený systém pre nástenný bidet do murovaných alebo betónových konštrukcií	021 Stavby	ks	5,000	157,42	787,10	787,10	0,00
677	154	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	sub	101,000	34,29	3 463,76	3 463,76	0,00
678	155	642110000200mm	Závesnúmyvadlo, keramické, biely 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy 500x430	021 Stavby	ks	61,000	29,06	1 772,53	1 772,53	0,00
679	156	642110000200mm1	Závesnúmyvadlo, keramické, biely 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy 550x450	021 Stavby	ks	2,000	29,55	59,11	59,11	0,00
680	157	642110000200mm2	Závesnúmyvadlo, keramické, biely 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy 450x350	021 Stavby	ks	5,000	30,80	153,98	153,98	0,00
681	158	642110000200mm3	Závesnúmyvadlo, keramické, biely 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy 480x280	021 Stavby	ks	1,000	34,85	34,85	34,85	0,00
682	159	642110000200mm4	Závesnúmyvadlo, keramické, biely 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy 900x480	021 Stavby	ks	32,000	127,63	4 084,18	4 084,18	0,00
683	160	725239101.S	Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	5,000	29,40	146,99	146,99	0,00
684	161	642430000200mm	Závesný bidet, biely 000, PÚ.: hladká, mat, 530x360x335	021 Stavby	ks	5,000	69,23	346,15	346,15	0,00
685	162	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	48,000	4,42	212,00	212,00	0,00
686	163	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	48,000	21,47	1 030,40	1 030,40	0,00
687	164	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	8,000	4,90	39,17	39,17	0,00
688	165	552380012400.Sm m	madlo závesné pre imobilných, chróm	021 Stavby	ks	8,000	112,69	901,53	901,53	0,00
689	168	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	sub.	7,000	16,66	116,62	116,62	0,00
690	169	6420144360mm	Výlevka závesná keramická, biela 000, PÚ.: hladká, mat, zaoblené rohy, 505x510x710	021 Stavby	ks	7,000	147,62	1 033,34	1 033,34	0,00
691	170	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	021 Stavby	ks	2,000	49,00	98,00	98,00	0,00
692	171	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 50	021 Stavby	ks	2,000	255,76	511,51	511,51	0,00
693	172	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	021 Stavby	ks	6,000	78,39	470,33	470,33	0,00
694	173	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 80 l	021 Stavby	ks	6,000	276,04	1 656,23	1 656,23	0,00
695	174	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	021 Stavby	ks	1,000	117,59	117,59	117,59	0,00
696	175	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l	021 Stavby	ks	1,000	315,72	315,72	315,72	0,00
697	176	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	021 Stavby	ks	8,000	14,70	117,56	117,56	0,00
698	177	541310000200.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l	021 Stavby	ks	8,000	141,99	1 135,88	1 135,88	0,00
699	178	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	021 Stavby	ks	5,000	14,70	73,48	73,48	0,00
700	179	541310000400.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	021 Stavby	ks	5,000	195,16	975,82	975,82	0,00

701	180	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L	021 Stavby	ks	2,000	14,70	29,39	29,39	0,00
702	181	54131000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	021 Stavby	ks	2,000	175,50	351,00	351,00	0,00
703	182	725760025.S	Montáž zdravotníckej bezpečnostnej telovej sprchy voľne stojacej	021 Stavby	ks	5,000	11,76	58,78	58,78	0,00
704	183	551450004700.Sm m	Batéria bidetová stojánková, chróm, na bidet montovaná	021 Stavby	ks	5,000	64,68	323,38	323,38	0,00
705	184	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	103,000	11,76	1 210,90	1 210,90	0,00
706	185	5514360800ubsm	Páková batéria stojánková, chróm, na umývadlo, montovaná, v.: 168	021 Stavby	ks	101,000	64,68	6 532,27	6 532,27	0,00
707	186	551450000400mm	Batéria drezová stojánková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	021 Stavby	ks	2,000	64,68	129,35	129,35	0,00
708	187	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	021 Stavby	ks	7,000	11,76	82,29	82,29	0,00
709	188	5513006110amm	Nástenná batéria k výlevke, chróm, rozteč: 150	021 Stavby	ks	7,000	54,88	384,13	384,13	0,00
710	189	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	4,000	11,76	47,03	47,03	0,00
711	190	5514367400stmm	Sprchový set, nástenný s ružicou, chróm	021 Stavby	ks	4,000	25,39	101,55	101,55	0,00
712	191	725869301.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	103,000	4,17	429,00	429,00	0,00
713	192	551620006400.Sm m	Zápchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, nastaviteľný, chróm	021 Stavby	ks	103,000	5,79	596,25	596,25	0,00
714	193	725869310.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	4,51	9,03	9,03	0,00
715	194	551620006800.S	Zápchová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 40	021 Stavby	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00
716	195	725869360.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	021 Stavby	ks	5,000	5,06	25,29	25,29	0,00
717	196	551620005300.S	Zápchová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	021 Stavby	ks	5,000	7,75	38,77	38,77	0,00
718	197	725869371.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	23,000	5,44	125,11	125,11	0,00
719	198	551620011000.S	Zápchová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	021 Stavby	ks	23,000	15,34	352,75	352,75	0,00
720	199	725869380.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	021 Stavby	ks	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00
721	200	551620013300	Zápchová uzávierka podomietková DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívodušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	021 Stavby	ks	1,000	73,15	73,15	73,15	0,00
722	201	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	44,000	1,96	86,09	86,09	0,00
723	202	551675740025	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	021 Stavby	ks	44,000	49,00	2 155,92	2 155,92	0,00
724	203	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	658,543	2,27	1 497,08	1 497,08	0,00
725	204	484630006500uv25	Úprava vody fyzikálna DN25 D+M	021 Stavby	ks	7,000	216,69	1 516,82	1 516,82	0,00
726	205	484630006500uv20	Úprava vody fyzikálna DN20 D+M	021 Stavby	ks	2,000	189,66	379,32	379,32	0,00
727	206	732491050ko	Montáž čerpadla kondenzátu	021 Stavby	ks	2,000	367,47	734,93	734,93	0,00
728	207	426110010100kon	Čerpadlo kondenzátu z klim.jednotiek	021 Stavby	ks	2,000	1 837,46	3 674,92	3 674,92	0,00
729	208	998732201	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	77,670	0,97	75,67	75,67	0,00
730	209	55301000011a	Konzola pre uchytenie kanalizačného potrubia D+M	021 Stavby	ks	1 595,000	1,71	2 732,41	2 732,41	0,00
731	210	55301000011b	Konzola pre uchytenie vodovodného potrubia D+M	021 Stavby	ks	1 595,000	0,98	1 566,93	1 566,93	0,00
732	211	55301000011c	Objímka pre uchytenie kanalizačného potrubia D+M	021 Stavby	ks	1 595,000	1,88	2 991,40	2 991,40	0,00
733	212	55301000011d	Objímka pre uchytenie vodovodného potrubia D+M	021 Stavby	ks	1 595,000	0,84	1 333,83	1 333,83	0,00
734	213	55301000011e	Závitová tyč dĺžky 1m	021 Stavby	ks	1 595,000	0,84	1 333,83	1 333,83	0,00
735	214	2781001560a	Štítok pre označenie smeru toku vody v potrubí - teplá voda	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,82	6,82	0,00
736	215	2781001560b	Štítok pre označenie smeru toku vody v potrubí - cirkulácia teplej vody	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,82	6,82	0,00
737	216	2781001560c	Štítok pre označenie smeru toku vody v potrubí - studená voda	021 Stavby	ks	120,000	0,34	40,92	40,92	0,00
738	217	2781001560aS	Štítok pre označenie armatúry na potrubí - teplá voda	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,82	6,82	0,00
739	218	2781001560bS	Štítok pre označenie armatúry na potrubí - cirkulácia teplej vody	021 Stavby	ks	80,000	0,34	27,28	27,28	0,00
740	219	2781001560cS	Štítok pre označenie armatúry na potrubí - studená voda	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,82	6,82	0,00
741	220	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	123,832	9,74	1 206,47	1 206,47	0,00
742	1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	56,100	10,64	597,13	597,13	0,00
743	2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	11,220	0,84	9,47	9,47	0,00
744	3	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,920	10,07	1 066,36	1 066,36	0,00
745	4	132201209	Hĺbenie rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	21,184	0,99	20,98	20,98	0,00
746	5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	211,840	3,61	765,37	765,37	0,00
747	6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	211,840	2,31	488,46	488,46	0,00
748	7	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	56,440	3,02	170,46	170,46	0,00
749	8	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	56,440	1,10	61,86	61,86	0,00
750	9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	51,238	3,95	202,18	202,18	0,00
751	10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	358,666	0,39	139,78	139,78	0,00
752	11	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	51,238	3,96	203,01	203,01	0,00
753	12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	51,238	6,97	357,35	357,35	0,00

754	13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	51,238	0,71	36,19	36,19	0,00
755	14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	110,162	7,35	809,44	809,44	0,00
756	15	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	110,782	3,13	347,18	347,18	0,00
757	16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	24,600	15,48	380,88	380,88	0,00
758	17	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	45,510	13,72	624,45	624,45	0,00
759	2		Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
760	18	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,778	82,69	147,03	147,03	0,00
761	19	273351215	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,480	12,66	31,39	31,39	0,00
762	20	273351216	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,480	2,70	6,70	6,70	0,00
763	21	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,356	1 343,79	478,39	478,39	0,00
764	22	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	7,830	43,27	338,84	338,84	0,00
765	23	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00
766	24	850375121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 300	021 Stavby	ks	1,000	192,09	192,09	192,09	0,00
767	25	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanálí, šachte DN 80	021 Stavby	ks	1,000	28,70	28,70	28,70	0,00
768	26	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	73,07	73,07	73,07	0,00
769	27	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanálí, šachte DN 100	021 Stavby	ks	2,000	30,49	60,99	60,99	0,00
770	28	552520046800	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	163,98	327,96	327,96	0,00
771	29	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	021 Stavby	ks	5,000	22,63	113,14	113,14	0,00
772	30	319440017000	Príruba špeciálna DN 100, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	021 Stavby	ks	3,000	72,74	218,21	218,21	0,00
773	31	552520052700	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	44,64	89,28	89,28	0,00
774	32	857372121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 300	021 Stavby	ks	3,000	67,77	203,31	203,31	0,00
775	33	319440015100	Príruba špeciálna DN 300, PN10, D 324-326 mm, s istením proti posunu pre liatinové potrubia, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	316,76	633,53	633,53	0,00
776	34	552520063000	T-kus prírubový liatinový, DN 300/100, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	3,000	587,87	1 763,62	1 763,62	0,00
777	35	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	021 Stavby	m	15,000	0,85	12,79	12,79	0,00
778	36	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	021 Stavby	m	15,000	9,01	135,18	135,18	0,00
779	37	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštnenného DN 200	021 Stavby	m	37,200	0,71	26,28	26,28	0,00
780	38	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - ploštnenná, DN 200, dl. 6 m	021 Stavby	ks	7,000	83,59	585,10	585,10	0,00
781	39	877375122b	Montáž tvarovky awadock na potrubí z kanalizačných rúr DN 300	021 Stavby	ks	5,000	14,70	73,48	73,48	0,00
782	40	11725191315	Pripojovacia tvarovka - napojenie na hlavné vedenie DN315	021 Stavby	ks	5,000	49,00	244,99	244,99	0,00
783	41	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
784	42	422010000500	Lapač nečistôt DN 80 s dvojitým sítom z nerezovej ocele, tvárna liatina s epoxidovou úpravou	021 Stavby	ks	1,000	184,46	184,46	184,46	0,00
785	43	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	021 Stavby	ks	1,000	12,70	12,70	12,70	0,00
786	44	552520083100	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	245,90	245,90	245,90	0,00
787	45	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	28,43	28,43	28,43	0,00
788	46	422210005600	Posúvač s prírubami z liatiny DN 100, PN 25, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	299,27	299,27	299,27	0,00
789	47	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	021 Stavby	ks	1,000	195,98	195,98	195,98	0,00
790	48	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	021 Stavby	ks	2,000	21,09	42,17	42,17	0,00
791	49	422210005600	Posúvač s prírubami z liatiny DN 100, PN 25, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	299,27	598,55	598,55	0,00
792	50	551180015000	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi	021 Stavby	ks	2,000	12,75	25,51	25,51	0,00
793	51	891265321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	021 Stavby	ks	1,000	16,64	16,64	16,64	0,00
794	52	552520086200	Spätná klapka liatinová DN 100, PN 16, s epoxidovou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	218,68	218,68	218,68	0,00
795	53	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventiliom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	021 Stavby	ks	1,000	47,76	47,76	47,76	0,00
796	54	551180001400	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny	021 Stavby	ks	1,000	55,20	55,20	55,20	0,00
797	55	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	15,000	0,70	10,47	10,47	0,00
798	56	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	15,000	4,64	69,54	69,54	0,00
799	57	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	37,200	1,77	65,84	65,84	0,00
800	58	893362111	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 5,50 do 6,50 m2	021 Stavby	ks	1,000	2 062,45	2 062,45	2 062,45	0,00
801	59	893362111dem	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 5,50 do 6,50 m2 - vybúranie	021 Stavby	ks	1,000	97,99	97,99	97,99	0,00

802	60	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceňového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	21,32	21,32	21,32	0,00
803	61	5524213900	Rám kanálový liatinový 610X610 mm	021 Stavby	ks	1,000	64,98	64,98	64,98	0,00
804	62	5524214200	Poklop T-600P	021 Stavby	ks	1,000	73,49	73,49	73,49	0,00
805	63	899401112	Osadenie poklopu liatinového posuvového	021 Stavby	ks	1,000	21,21	21,21	21,21	0,00
806	64	55241000600	Poklop uličný tuhý, DN 100-200, tvárná liatina GGG 400 bitumenovaná	021 Stavby	ks	1,000	346,27	346,27	346,27	0,00
807	65	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	15,000	1,39	20,83	20,83	0,00
808	66	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	15,000	0,77	11,57	11,57	0,00
809	67	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	37,200	0,84	31,11	31,11	0,00
810	68	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot. alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	129,362	4,90	633,32	633,32	0,00
811	69	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
812	70	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00
813	71	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,182	0,45	0,08	0,08	0,00
814	Zdravotechnika SO 07 - Rekonštrukcia areálových rozvodov VHS			021 Stavby				0,00	0,00	0,00
815	1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	401,220	5,50	2 208,59	2 208,59	0,00
816	2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	80,244	0,79	63,20	63,20	0,00
817	3	132201203.S	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	1 046,322	7,40	7 739,03	7 739,03	0,00
818	4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	209,264	0,93	193,69	193,69	0,00
819	5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	2 092,644	3,06	6 405,30	6 405,30	0,00
820	6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	2 092,644	1,83	3 839,78	3 839,78	0,00
821	7	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	323,640	2,83	914,42	914,42	0,00
822	8	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	323,640	1,03	333,71	333,71	0,00
823	9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	460,723	2,87	1 324,18	1 324,18	0,00
824	10	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 225,061	0,28	890,27	890,27	0,00
825	11	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	460,723	3,71	1 709,46	1 709,46	0,00
826	12	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	460,723	1,72	793,01	793,01	0,00
827	13	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	021 Stavby	m3	19,512	2,18	42,46	42,46	0,00
828	14	583310001700	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 1242 + A1	021 Stavby	t	36,097	12,24	441,95	441,95	0,00
829	15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	460,723	0,60	276,81	276,81	0,00
830	16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	990,554	7,35	7 278,29	7 278,29	0,00
831	17	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	986,819	2,94	2 900,34	2 900,34	0,00
832	18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	269,170	14,52	3 907,48	3 907,48	0,00
833	19	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	497,965	11,64	5 797,63	5 797,63	0,00
834	20	212752222	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	021 Stavby	m	20,000	7,20	144,03	144,03	0,00
835	21	286120012600	Rúra plnostenná drenážna PVC DN 200, SN 8, celoperforovaná	021 Stavby	m	20,000	22,88	457,59	457,59	0,00
836	22	693110000500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 136 g/m2	021 Stavby	m2	15,072	0,90	13,58	13,58	0,00
837	23	273313521	Beťon základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,680	91,87	154,34	154,34	0,00
838	24	273351215	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,360	12,66	29,87	29,87	0,00
839	25	273351216	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,360	2,70	6,38	6,38	0,00
840	26	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,336	1 286,12	432,14	432,14	0,00
841	27	386941111	Montáž odlučovača benzínu a olejov, veľkosť O	021 Stavby	ks	2,000	76,70	153,40	153,40	0,00
842	28	28640000100hour	VPUST s koalescenčným odlučovačom, Qmax= 5,0 l/s, cistenie do 0,5 mg NEL/liter	021 Stavby	ks	2,000	6 138,61	12 277,21	12 277,21	0,00
843	31	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	81,615	36,75	2 999,07	2 999,07	0,00
844	32	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	021 Stavby	ks	11,000	15,99	175,94	175,94	0,00
845	33	831379011	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,230 t	021 Stavby	m	200,000	12,25	2 450,31	2 450,31	0,00
846	34	851379011	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 mm - 0,073 t	021 Stavby	m	40,000	16,43	657,31	657,31	0,00
847	35	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	021 Stavby	ks	2,000	30,49	60,99	60,99	0,00
848	36	552520046100	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	50,82	101,63	101,63	0,00
849	37	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	7,000	20,84	145,89	145,89	0,00
850	38	319440016900	Príruba špeciálna DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	021 Stavby	ks	5,000	64,11	320,54	320,54	0,00
851	39	552520058300	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 80, PN 10, 4 otvory, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	2,000	51,49	102,98	102,98	0,00
852	40	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	021 Stavby	ks	4,000	22,63	90,51	90,51	0,00

853	41	319440017000	Príruba špeciálna DN 100, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	021 Stavby	ks	3,000	72,74	218,21	218,21	0,00
854	42	552520078500	Koleno liatinové 90° s pátkou, d 100/110 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou	021 Stavby	ks	1,000	137,80	137,80	137,80	0,00
855	43	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	27,28	27,28	27,28	0,00
856	44	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	88,24	88,24	88,24	0,00
857	45	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	021 Stavby	m	28,800	0,85	24,55	24,55	0,00
858	46	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	021 Stavby	m	28,800	9,01	259,55	259,55	0,00
859	47	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	021 Stavby	m	61,400	0,68	41,87	41,87	0,00
860	48	286110006400.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	021 Stavby	ks	13,000	19,14	248,77	248,77	0,00
861	49	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 160	021 Stavby	m	146,000	0,63	91,27	91,27	0,00
862	50	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pínostenná, DN 160, dl. 6 m	021 Stavby	ks	25,000	55,22	1 380,43	1 380,43	0,00
863	51	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 200	021 Stavby	m	305,300	0,71	215,65	215,65	0,00
864	52	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pínostenná, DN 200, dl. 6 m	021 Stavby	ks	51,000	83,59	4 262,84	4 262,84	0,00
865	53	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 250	021 Stavby	m	2,600	0,79	2,05	2,05	0,00
866	54	286110003400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pínostenná, DN 250, dl. 6 m	021 Stavby	ks	1,000	126,83	126,83	126,83	0,00
867	55	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	28,43	28,43	28,43	0,00
868	56	422210005600	Posúvač s prírubami z liatiny DN 100, PN 25, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	299,27	299,27	299,27	0,00
869	57	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 50-100, voda a kanál	021 Stavby	ks	1,000	195,98	195,98	195,98	0,00
870	58	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	021 Stavby	ks	1,000	25,93	25,93	25,93	0,00
871	59	449160001900	Nadzemný hydrant, štandard SGG, bezpečnostné vyhotovenie AU, prevádzkový tlak max 16barov, kratie potrubia 1m, A2B, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	1 306,24	1 306,24	1 306,24	0,00
872	60	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	28,800	0,70	20,11	20,11	0,00
873	61	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	28,800	4,64	133,52	133,52	0,00
874	62	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	207,400	1,41	293,00	293,00	0,00
875	63	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	305,300	1,77	540,36	540,36	0,00
876	64	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	021 Stavby	m	2,600	2,19	5,70	5,70	0,00
877	65	894170002	Montáž vsakovacích blokov z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	76,752	17,63	1 353,48	1 353,48	0,00
878	66	5624505010	Vsakovací blok z PP, 600x600x600mm	021 Stavby	ks	126,000	43,18	5 440,28	5 440,28	0,00
879	67	286650000200	Vsakovací blok z PP, 600x600x400 mm	021 Stavby	ks	344,000	28,79	9 903,75	9 903,75	0,00
880	68	5624505073	Geotextília 150 PP	021 Stavby	m2	537,935	1,23	663,86	663,86	0,00
881	69	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hneď	021 Stavby	m2	537,935	7,34	3 948,21	3 948,21	0,00
882	70	894170034rigol	Montáž regulačnej odtokovej šachty	021 Stavby	ks	4,000	49,00	195,99	195,99	0,00
883	71	11903651600rigol	Šachta regulačná odtoková z PP, regulovaný odtok 5 l/s	021 Stavby	ks	4,000	342,96	1 371,85	1 371,85	0,00
884	72	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	021 Stavby	ks	5,000	2,17	10,84	10,84	0,00
885	73	5624505080	Filterná prepážka do bet.šachty DN1000	021 Stavby	ks	5,000	270,01	1 350,03	1 350,03	0,00
886	74	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	021 Stavby	ks	5,000	64,95	324,76	324,76	0,00
887	75	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta 29xv. 100xhr. steny 9	021 Stavby	ks	15,000	25,65	384,72	384,72	0,00
888	76	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus 57,6xv. 100/60xhr. steny 9	021 Stavby	ks	5,000	48,08	240,40	240,40	0,00
889	77	5922466080	Dno výšky 600 mm priame 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	5,000	359,84	1 799,21	1 799,21	0,00
890	78	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	021 Stavby	ks	9,000	37,80	340,22	340,22	0,00
891	79	286610003300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	021 Stavby	ks	9,000	36,86	331,74	331,74	0,00
892	80	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	021 Stavby	ks	9,000	35,76	321,80	321,80	0,00
893	81	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	021 Stavby	ks	9,000	71,41	642,66	642,66	0,00
894	82	894431162D6ja1	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/200, 250 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1500 do 2200mm	021 Stavby	ks	23,000	63,69	1 464,95	1 464,95	0,00
895	83	286610004700a	Šachtové dno PRO630/250, pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	ks	1,000	186,18	186,18	186,18	0,00
896	84	286610003900a	Šachtové dno PRO630/200, pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	ks	22,000	176,39	3 880,48	3 880,48	0,00
897	85	286610026900D6	Predĺženie DN 600, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	021 Stavby	ks	23,000	44,09	1 014,17	1 014,17	0,00
898	86	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	021 Stavby	ks	23,000	71,41	1 642,35	1 642,35	0,00
899	87	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	ks	11,000	24,28	267,12	267,12	0,00
900	88	5524180270	Liatinový poklop D600 trieda zaťaženia D400	021 Stavby	ks	11,000	258,95	2 848,42	2 848,42	0,00
901	89	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	21,21	21,21	21,21	0,00

902	90	552410000600	Poklop uličný tuhý DN 100-200, tvárná liatina GGG 400 bitumenovaná	021 Stavby	ks	1,000	346,27	346,27	346,27	0,00
903	91	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	28,800	1,39	39,98	39,98	0,00
904	92	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	28,800	0,77	22,21	22,21	0,00
905	93	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	515,300	0,84	430,92	430,92	0,00
906	94	979085003	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 3 km	021 Stavby	t	48,920	29,72	1 454,08	1 454,08	0,00
907	95	979085005	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	021 Stavby	t	97,840	1,13	110,42	110,42	0,00
908	96	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	784,969	0,61	477,99	477,99	0,00
909	1	388793101	Zaťahovanie kábelovodu 1x Multitube do 7 trubičiek, miestna sieť	021 Stavby	m	250,000	0,45	113,67	113,67	0,00
910	2	148122	Mikrotrubička 7/3,5 HDPE	021 Stavby	m	250,000	0,48	119,76	119,76	0,00
911	3	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	5,000	107,79	538,94	538,94	0,00
912	4	SMD10	Rozvádzač verejného osvetlenia RVO F402, 1 x hlavný istič RI 63 B25, 3 x vývodové ističe RI 61 C20, stykač, prepínacie hodiny (RVO)	021 Stavby	ks	1,000	625,03	625,03	625,03	0,00
913	5	SMD2	Elektromerový rozvádzač trojfázový dvojtarif - pilierový RE 1.0 F403 W 25A P0 (RE-P-OST)	021 Stavby	ks	1,000	367,47	367,47	367,47	0,00
914	7	SMD4	Elektromerový rozvádzač pre polopriame meranie, ER P.N, M, V - F663 250 A 250/5 A P0 240/240- (RE-P-Škola)	021 Stavby	ks	1,000	1 690,34	1 690,34	1 690,34	0,00
915	8	SMD32	Elektromerový rozvádzač pre polopriame meranie, ER P.N, M, V - F663 125 A 100/5 A P0 240/240 - (RE-P-Telocvičňa)	021 Stavby	ks	1,000	1 494,35	1 494,35	1 494,35	0,00
916	9	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	021 Stavby	ks	5,000	10,36	51,80	51,80	0,00
917	10	348370001300	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x60W, 8140 lm, 4000K, IP65	021 Stavby	ks	5,000	156,79	783,93	783,93	0,00
918	11	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	021 Stavby	ks	5,000	9,80	49,00	49,00	0,00
919	12	348370004900	Svorkovnica stožiarová pre 1 poistku 80/16A	021 Stavby	ks	5,000	23,52	117,60	117,60	0,00
920	13	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 Stavby	ks	5,000	19,11	95,56	95,56	0,00
921	14	316770002600	Výložník zinkový jednoramenný, výloženie 1,5 m	021 Stavby	ks	5,000	63,69	318,47	318,47	0,00
922	15	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	200,000	0,84	167,25	167,25	0,00
923	16	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	188,400	1,44	270,74	270,74	0,00
924	17	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	021 Stavby	m	20,000	0,75	14,94	14,94	0,00
925	18	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	20,000	1,44	28,74	28,74	0,00
926	19	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	5,000	2,28	11,41	11,41	0,00
927	20	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	021 Stavby	ks	5,000	1,08	5,40	5,40	0,00
928	21	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	20,000	0,85	17,05	17,05	0,00
929	22	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	20,000	0,35	6,98	6,98	0,00
930	23	210800187	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	40,000	0,94	37,67	37,67	0,00
931	24	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	40,000	0,57	22,73	22,73	0,00
932	25	KTR000000066	Chránička káblová 40mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	40,000	0,66	26,31	26,31	0,00
933	26	210800196	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	155,000	1,51	234,07	234,07	0,00
934	27	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	021 Stavby	m	155,000	4,04	625,45	625,45	0,00
935	28	KTR000000068	Chránička káblová 63mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	155,000	0,86	133,40	133,40	0,00
936	29	210800199	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	40,000	0,99	39,62	39,62	0,00
937	30	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	40,000	1,31	52,29	52,29	0,00
938	31	KTR000000009	Chránička káblová 50mm 450N UV stabilná HDPE čierna	021 Stavby	m	40,000	0,76	30,53	30,53	0,00
939	32	210902381	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	155,000	1,19	184,99	184,99	0,00
940	33	341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	021 Stavby	m	155,000	2,79	432,91	432,91	0,00
941	34	KTR000000083	Chránička káblová 110mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	155,000	1,71	265,53	265,53	0,00
942	35	210902487	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	795,000	3,04	2 420,48	2 420,48	0,00
943	36	341110034600	Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	021 Stavby	m	795,000	13,23	10 521,01	10 521,01	0,00
944	37	KTR000000085	Chránička káblová 160mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	795,000	3,85	3 059,48	3 059,48	0,00
945	38	210962069	Montáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m vrátane základu	021 Stavby	ks	5,000	52,50	262,49	262,49	0,00
946	39	348370002600	Stožiar osvetľovací rúrový, výška=4,0 m	021 Stavby	ks	5,000	133,27	666,33	666,33	0,00
947	40	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie, zemina tr.3	021 Stavby	ks	5,000	29,40	146,99	146,99	0,00
948	41	460202263.S	Hlbene káblovej rhyhy strojne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	250,000	7,06	1 763,85	1 763,85	0,00
949	42	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	250,000	3,39	848,44	848,44	0,00
950	43	583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	26,000	7,06	183,65	183,65	0,00
951	44	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	250,000	0,20	50,74	50,74	0,00
952	45	283230008000	Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	021 Stavby	m	250,000	0,18	44,65	44,65	0,00
953	46	460560263.S	Ručný záryp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	250,000	3,60	901,21	901,21	0,00
954	47	460620001.S	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	021 Stavby	m2	125,000	2,45	306,49	306,49	0,00
955	48	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	5,000	97,99	489,94	489,94	0,00

956	49	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	342,96	342,96	342,96	0,00
957	50	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,000	489,95	489,95	489,95	0,00
Hlavná aktivita č. 2				2. Rekonštrukcia kuchyne základnej školy						
958	327	7666621D23	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 800x1970mm, krídlo HPL RAL9005, vr. oblož. zárubne s hran.rohom,záverov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok,pad.lišta, mur.2x130mm+3x140mm - podr. popis viď PD D23	021 Stavby	ks	5,000	618,56	3 092,81	3 092,81	0,00
959	328	7666621D24	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 800x1970mm, krídlo HPL RAL9005, vr. oblož. zárubne s hran.rohom,záverov, RAL 9005,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok,pad.lišta, SDK 125mm - podr. popis viď PD D24	021 Stavby	ks	4,000	618,56	2 474,25	2 474,25	0,00
960	329	7666621D25	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 900x1970mm, krídlo HPL RAL9010, vr. oblož.AL (CgAS) zárubne s hran.rohom pre SDK,RAL 9010,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, SDK 100mm - podr. popis viď PD D25	021 Stavby	ks	1,000	759,43	759,43	759,43	0,00
961	330	7666621D25a	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 900x1970mm, krídlo HPL RAL9010, vr. oblož.AL (CgAS) zárubne s hran.rohom pre SDK,RAL 9010,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok, SDK 125mm - podr. popis viď PD D25	021 Stavby	ks	1,000	581,82	581,82	581,82	0,00
962	331	7666621D27	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 700x1970mm, krídlo HPL RAL9010, vr. oblož.AL (CgAS) zárubne s hran.rohom pre SDK,RAL 9010,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok,SDK 125mm - podr. popis viď PD D27	021 Stavby	ks	1,000	581,82	581,82	581,82	0,00
963	332	7666621D28	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 800x2050mm, krídlo HPL RAL9010, vr. kovovej zárubne s hran.rohom pre SDK, záves, RAL 9010,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok,SDK 150mm - podr. popis viď PD D28	021 Stavby	ks	2,000	581,82	1 163,63	1 163,63	0,00
964	333	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	764,903	0,65	496,82	496,82	0,00
965	565	7666621D26	M+D Dvere do kuchyne/obytných/satní 1- kríd. 800x1970mm, krídlo HPL RAL9010, vr. oblož.AL (CgAS) zárubne s hran.rohom pre SDK,RAL 9010,kov. kľučka nerez, ovál. rozeta,zámok,4xpad.lišta, SDK 12x100,1x125mm,2xmur.115mm - podr. popis viď PD D26	021 Stavby	ks	11,000	551,20	6 063,19	6 063,19	0,00
966	166	725329101	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drazmi, alebo okapovým drezom s rozmierom do 730x510 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	2,000	34,29	68,59	68,59	0,00
967	167	552310001500	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 730x510 mm, hĺbka 195/130 mm, sífón (pop-up)	021 Stavby	ks	2,000	44,70	89,39	89,39	0,00
968	29	386942111kl	Montáž odľučovača tukov, veľkosť 10	021 Stavby	ks	1,000	183,73	183,73	183,73	0,00
969	30	286640004200kl10	Odľučovač tukov a škrobov pojazdný, prietok Q= 5,9 l/s	021 Stavby	ks	1,000	3 062,20	3 062,20	3 062,20	0,00
970	6	SMD20	Elektromerový rozvádzač pre polopriame meranie, ER P.N. M. V - F803 400 A 400/5 A P0 2x240/2x240 - (RE P-Kuchyňa)	021 Stavby	ks	1,000	2 077,39	2 077,39	2 077,39	0,00
Hlavná aktivita č. 3				3. Úprava časti areálu ZŠ						
971	25	180401212	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	447,800	0,52	232,68	232,68	0,00
972	26	005720001400	Osviá trav - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	0,692	6,48	4,48	4,48	0,00
973	27	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	021 Stavby	m2	421,354	0,37	157,36	157,36	0,00
974	1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	24,690	13,30	328,35	328,35	0,00
975	2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť hominy 3	021 Stavby	m3	12,345	1,06	13,03	13,03	0,00
976	3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	24,690	4,94	121,88	121,88	0,00
977	4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	296,280	0,49	144,33	144,33	0,00
978	5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	24,690	0,88	21,85	21,85	0,00
979	6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	021 Stavby	t	46,911	7,35	344,69	344,69	0,00
980	7	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,801	4,19	45,25	45,25	0,00
981	8	583410004300	Štrkodva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	20,522	16,14	331,24	331,24	0,00
982	9	271573001	Náspv pod základové konštrukcie so zhuťnením z prikopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	2,703	52,02	140,61	140,61	0,00
983	10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm (fr. 0- 32)	021 Stavby	m2	2,912	7,56	22,01	22,01	0,00
984	11	596911121-1	Kladenie keramickej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	2,912	15,70	45,72	45,72	0,00
985	12	592460017700-1	Dlažba keramickej, rozmer 200x100x40 mm	021 Stavby	m2	2,970	30,62	90,96	90,96	0,00
986	13	936124122-1	D+M drevené lavicové sedenie okolo stromu dl. 1465/1205 mm š. 500 mm, bez operadla (voľne stojaca)	021 Stavby	ks	10,000	306,22	3 062,16	3 062,16	0,00
987	14	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	27,872	9,03	251,64	251,64	0,00

988	15	01.1.P1	D+M stojisko - 4x podzemné kontajnery na komunálny odpad 3x 3,0 m3 + 1x5,0 m3, vč. dopravy, vonkajšie prevedenie drevo, pre presnejšie info viď výkres A02_RP_SO03_E.1.10_002	021 Stavby	sub.	1,000	9 187,56	9 187,56	9 187,56	0,00
989	1	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	45,000	31,29	1 408,08	1 408,08	0,00
990	2	113154130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	26,300	10,14	266,70	266,70	0,00
991	3	113154310.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	021 Stavby	m2	664,400	3,04	2 022,85	2 022,85	0,00
992	4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	201,000	2,01	404,72	404,72	0,00
993	5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	224,500	1,19	267,94	267,94	0,00
994	6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	74,595	5,83	434,85	434,85	0,00
995	7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,532	27,57	152,53	152,53	0,00
996	8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	559,930	0,37	209,12	209,12	0,00
997	9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	274,950	1,30	357,17	357,17	0,00
998	10	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	23,050	0,77	17,78	17,78	0,00
999	11	693110001100	Geotextília polypropylénová, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	021 Stavby	m2	23,511	0,94	22,14	22,14	0,00
1000	12	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	021 Stavby	m3	5,532	42,87	237,15	237,15	0,00
1001	13	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	46,100	9,59	442,03	442,03	0,00
1002	14	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	021 Stavby	m3	0,392	111,54	43,72	43,72	0,00
1003	15	271573001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	2,650	42,87	113,60	113,60	0,00
1004	16	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	47,500	5,83	276,90	276,90	0,00
1005	17	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	47,500	9,91	470,88	470,88	0,00
1006	18	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škárovo lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	5,700	17,85	101,72	101,72	0,00
1007	19	592460010002.V	Dlažbová tehla 200x100x40mm, z pálenej hlíny, oderuvzdorná, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	5,757	12,25	70,53	70,53	0,00
1008	20	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škárovo lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	021 Stavby	m2	1 217,220	13,47	16 395,25	16 395,25	0,00
1009	21	592460010000.V	Dlažbová tehla 200x100x52mm, z pálenej hlíny, oderuvzdorná, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, pojazdná vozidlami do 7.5t, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	863,340	12,25	10 577,27	10 577,27	0,00
1010	22	592460010002.V	Dlažbová tehla 200x100x40mm, z pálenej hlíny, oderuvzdorná, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	363,105	12,25	4 448,61	4 448,61	0,00
1011	23	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	169,600	10,41	1 765,29	1 765,29	0,00
1012	24	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	30,820	18,37	566,27	566,27	0,00
1013	25	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	559,930	6,74	3 773,24	3 773,24	0,00
1014	26	596811330.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škárovo lôžka z cementovej malty, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	7,800	19,60	152,87	152,87	0,00
1015	27	592460010002.V	Dlažbová tehla 200x100x40mm, z pálenej hlíny, oderuvzdorná, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	7,878	12,25	96,52	96,52	0,00
1016	28	596811330.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škárovo lôžka z cementovej malty, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	6,240	19,60	122,30	122,30	0,00
1017	29	592460010001.V	Dlažbová tehla 200x100x40mm, z pálenej hlíny, oderuvzdorná, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posypovým soliam, pojazdná vozidlami do 7.5t, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	6,302	62,47	393,67	393,67	0,00
1018	30	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	021 Stavby	ks	4,000	10,34	41,34	41,34	0,00
1019	31	89116	Mreža žlabová 300x524, D400, H125,liatina	021 Stavby	ks	1,000	208,23	208,23	208,23	0,00
1020	32	1203109	Mreža pultová 500x500, D400, H180,liatina	021 Stavby	ks	2,000	306,22	612,43	612,43	0,00
1021	33	89112	Mreža žlabová 300x524, C250, H125,liatina	021 Stavby	ks	1,000	355,21	355,21	355,21	0,00
1022	34	286630037500	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,0 m, PP	021 Stavby	ks	4,000	160,33	641,30	641,30	0,00
1023	35	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	18,05	54,15	54,15	0,00
1024	36	404410114600	Informatívna prevádzková značka 272 (Parkovisko), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	021 Stavby	ks	2,000	31,01	62,03	62,03	0,00
1025	37	404410198200	Dodatková tabuľka (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x200 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 Stavby	ks	1,000	28,26	28,26	28,26	0,00
1026	38	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pátky	021 Stavby	ks	2,000	28,02	56,04	56,04	0,00
1027	39	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 Stavby	ks	6,000	3,13	18,80	18,80	0,00
1028	40	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	7,000	6,02	42,17	42,17	0,00

1029	41	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	2,000	0,61	1,22	1,22	0,00
1030	42	404490008800.S	Hlinková pátko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	021 Stavby	ks	2,000	14,86	29,72	29,72	0,00
1031	43	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	42,950	1,33	57,19	57,19	0,00
1032	44	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	26,700	0,68	18,21	18,21	0,00
1033	45	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	021 Stavby	m2	10,100	15,35	155,07	155,07	0,00
1034	46	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	132,900	9,31	1 237,63	1 237,63	0,00
1035	47	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 Stavby	ks	111,241	7,00	778,53	778,53	0,00
1036	48	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	22,988	7,31	167,98	167,98	0,00
1037	49	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	220,010	5,45	1 198,58	1 198,58	0,00
1038	50	592460010001.V	Dlažbová tehla 200x100x40mm, z pálenej hlíny, odevuzdomá, mrazuvzdorná do exteriéru, odolná proti skazu a posipovým soľam, pojazdná vozidlami do 7.5t, farebnosť tehlová	021 Stavby	m2	28,242	62,47	1 764,21	1 764,21	0,00
1039	51	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	021 Stavby	ks	104,535	3,78	394,65	394,65	0,00
1040	52	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	021 Stavby	m	12,740	18,88	240,49	240,49	0,00
1041	53	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	021 Stavby	ks	6,353	8,39	53,28	53,28	0,00
1042	54	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	021 Stavby	ks	4,767	19,62	93,55	93,55	0,00
1043	55	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	021 Stavby	ks	1,010	19,17	19,36	19,36	0,00
1044	56	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	021 Stavby	ks	1,010	19,17	19,36	19,36	0,00
1045	57	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	021 Stavby	m	50,170	10,99	551,53	551,53	0,00
1046	58	6682 8065	Palisáda, rozmer 100x200x400 mm, výška 400 mm, hnedá a piesková	021 Stavby	ks	334,433	3,13	1 048,09	1 048,09	0,00
1047	59	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	24,244	99,43	2 410,47	2 410,47	0,00
1048	60	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	021 Stavby	m	84,500	7,96	673,02	673,02	0,00
1049	61	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,050	9,06	181,67	181,67	0,00
1050	62	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	021 Stavby	m	93,900	8,70	816,50	816,50	0,00
1051	63	TBM1-60	PRIEKOPOVÁ TVARNICA 620x300x154,5 mm	021 Stavby	ks	319,260	4,29	1 371,21	1 371,21	0,00
1052	64	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	114,460	9,80	1 121,67	1 121,67	0,00
1053	65	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	114,460	0,39	44,61	44,61	0,00
1054	66	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	114,460	17,63	2 018,44	2 018,44	0,00
1055	67	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	589,533	1,83	1 081,73	1 081,73	0,00

Hlavná aktivita č. 4				4. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ						
1056	82	62225016-1	D+M prevetrávanej fasády z dreveného obkladu s medzerou 5 mm, vč. podkladného drev. roštu v dvoch vrstvách a fólie, s tepelnou izoláciou hr. 120 + 60 mm (skladba Ste1.4 vid' PD)	021 Stavby	m2	44,000	287,84	12 665,09	12 665,09	0,00
1057	83	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm (finálnu omietku v styku s terénom/chodníkom ošetriť HI náterom podľa odporúčania fasádneho systému)	021 Stavby	m2	2 476,795	14,09	34 889,29	34 889,29	0,00
1058	84	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	176,440	6,12	1 080,12	1 080,12	0,00
1059	85	625251333-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 60 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	53,431	35,52	1 897,90	1 897,90	0,00
1060	86	625251336-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	3,137	37,97	119,12	119,12	0,00
1061	87	625251337-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 110 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	2,727	39,20	106,89	106,89	0,00
1062	88	625251341-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 180 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	2 138,520	44,09	94 296,52	94 296,52	0,00
1063	89	625251343-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 220 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	18,544	55,12	1 022,14	1 022,14	0,00
1064	90	625251345-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 260 mm z MW (fasádna minerálna vlna s pozdĺžnou orientáciou vlákien určená pre ETICS) , skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	21,194	61,24	1 297,95	1 297,95	0,00
1065	91	625251383-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 60 mm XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	2,600	36,75	95,54	95,54	0,00
1066	92	625251383-2	Kontaktný zatepovací systém hr. 60 mm XPS sokel, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	42,981	36,75	1 579,41	1 579,41	0,00
1067	93	625251384-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 80 mm riešenie pre sokel XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	22,103	39,20	866,41	866,41	0,00
1068	94	625251385-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	37,369	44,09	1 647,76	1 647,76	0,00
1069	95	625251387-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	37,481	45,32	1 698,65	1 698,65	0,00
1070	96	625251388-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 160 mm XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	217,753	46,55	10 135,58	10 135,58	0,00
1071	97	625251389-1	Kontaktný zatepovací systém hr. 180 mm XPS, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	6,563	50,22	329,57	329,57	0,00
1072	98	625251433-1	Kontaktný zatepovací systém stien hr. 60 mm EPS-PERIMETER, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	0,378	34,29	12,96	12,96	0,00
1073	99	625251439-1	Kontaktný zatepovací systém stien hr. 180 mm EPS-PERIMETER, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	59,824	61,24	3 663,72	3 663,72	0,00
1074	100	625251440-1	Kontaktný zatepovací systém stien hr. 240 mm EPS-PERIMETER, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepovacieho systému	021 Stavby	m2	12,909	67,37	869,70	869,70	0,00
1075	114	631680010-01	Náryp zo zeminy hr. 80 mm - vegetačný substrát extenzívny + extenzívna zeleň na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	021 Stavby	m2	156,577	79,61	12 465,86	12 465,86	0,00
1076	213	712290010-01	D+M parozábrany pre strechy ploché do 10° vč. prelepenia spojov systémovou páskou	021 Stavby	m2	125,569	2,08	260,99	260,99	0,00
1077	215	712311101-01	D+M povlakové krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	3 129,414	1,23	3 836,56	3 836,56	0,00

1078	216	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	2 655,325	4,29	11 382,93	11 382,93	0,00
1079	217	628310001200	Asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, krycia vrstva z oxidovaného asfaltu s plnivom, hrúbka min 4mm ±0,2, hmotnosť 4,75kg/m2, max. priepustnosť vodnej pary 7,26.10-13kg/(m2.s.Pa)	021 Stavby	m2	3 600,520	3,68	13 242,38	13 242,38	0,00
1080	218	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° mPVC fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	021 Stavby	m2	53,542	5,51	295,17	295,17	0,00
1081	219	283220002000-1	HI membrána na báze mPVC, UV stála, vystužená polyesterovou mriežkou, celoplošne lepená, min. hr. 1,5 mm, farba RAL 7040, odolnosť proti pretrhnutiu ≥ 180 N	021 Stavby	m2	61,573	6,12	376,93	376,93	0,00
1082	220	712370070-01	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° mPVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	021 Stavby	m2	3 218,607	5,51	17 743,54	17 743,54	0,00
1083	221	283220002000	HI membrána na báze mPVC, UV stála, vystužená polyesterovou mriežkou, kotvená, min. hr. 1,5 mm, farba RAL 7040, odolnosť proti pretrhnutiu ≥ 180 N	021 Stavby	m2	3 701,398	6,12	22 658,94	22 658,94	0,00
1084	222	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytlaknutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	021 Stavby	m2	475,561	5,51	2 621,67	2 621,67	0,00
1085	223	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	3 337,971	0,61	2 032,57	2 032,57	0,00
1086	224	693110001200	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	021 Stavby	m2	3 611,883	0,74	2 668,56	2 668,56	0,00
1087	225	693110001200-1	Geotextília - separačná a klzná vrstva	021 Stavby	m2	226,783	1,83	416,12	416,12	0,00
1088	226	712990040-1	D+M ochranná rohož	021 Stavby	m2	156,577	5,51	863,18	863,18	0,00
1089	227	712990040-2	D+M hydroakumulačná doska hr. 50 mm	021 Stavby	m2	156,577	11,03	1 726,36	1 726,36	0,00
1090	228	712990040-3	D+M filtračné rúno	021 Stavby	m2	156,577	10,90	1 707,29	1 707,29	0,00
1091	229	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	561,065	9,80	5 498,23	5 498,23	0,00
1092	230	607260000800	Doska OSB 3 hr. 22 mm	021 Stavby	m2	347,860	12,82	4 459,57	4 459,57	0,00
1093	231	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 165,653	1,00	1 165,65	1 165,65	0,00
1094	232	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	021 Stavby	m2	58,460	0,61	35,60	35,60	0,00
1095	233	713000042	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t	021 Stavby	m2	3 264,920	0,61	1 988,09	1 988,09	0,00
1096	234	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	75,103	4,29	321,95	321,95	0,00
1097	235	631650000200	Tepelná izolácia hr. 100 mm na báze sklenenej vlny určená do šikmých striech a stropov	021 Stavby	m2	75,103	8,57	643,91	643,91	0,00
1098	236	713112125-1	D+M podhľad z jednovrstvovej minerálnej dosky z drevovláknej vlny s cementovým spojivom hr. 25 mm, lepený pomocou cement. flex lepidla	021 Stavby	m2	1 846,856	19,60	36 197,02	36 197,02	0,00
1099	237	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	548,467	5,51	3 023,59	3 023,59	0,00
1100	238	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	021 Stavby	m2	479,793	8,57	4 113,58	4 113,58	0,00
1101	239	283750001300-1	Doska XPS hr. 180 mm	021 Stavby	m2	79,644	27,16	2 163,13	2 163,13	0,00
1102	240	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádových doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2 728,956	1,23	3 345,62	3 345,62	0,00
1103	241	283760007400-3	Spádová doska z EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech 20-235 mm	021 Stavby	m2	1 851,501	12,86	23 811,22	23 811,22	0,00
1104	242	283760007400-4	Spádová doska z EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech 20-260 mm	021 Stavby	m2	513,695	12,62	6 481,25	6 481,25	0,00
1105	243	283760007400-5	Spádová doska z EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech 20-150 mm	021 Stavby	m2	322,966	7,35	2 373,06	2 373,06	0,00
1106	244	283760007400-6	Spádová doska z EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech 60-190 mm	021 Stavby	m2	76,605	7,96	610,14	610,14	0,00
1107	245	283760007600-1	Spádová doska zo sivého EPS 20S pre vyspádovanie plochých striech, hr. 20-160 mm	021 Stavby	m2	18,768	5,51	103,46	103,46	0,00
1108	246	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	2 653,853	3,02	8 014,64	8 014,64	0,00
1109	247	283720007800	Doska EPS 100S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	5 376,324	4,53	24 354,75	24 354,75	0,00
1110	248	283720009800	Doska EPS 200S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	37,536	7,54	283,02	283,02	0,00
1111	250	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	1 441,426	0,50	720,71	720,71	0,00
1112	296	764430500-1	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 221 mm, hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	455,930	18,37	8 376,94	8 376,94	0,00
1113	297	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	021 Stavby	m	30,715	1,19	36,66	36,66	0,00
1114	298	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	594,650	1,32	786,96	786,96	0,00
1115	299	764441410-1	D+M cezatiekový vpust, systémový prvok so zabudovanou manžetou	021 Stavby	ks	23,000	122,49	2 817,30	2 817,30	0,00
1116	300	764721113-1	Oplechovanie z poplast. plechov rš. 166 mm, hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	91,150	21,56	1 964,82	1 964,82	0,00
1117	301	764721113-2	Oplechovanie z poplast. plechov rš. 194 mm, hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	12,150	22,54	273,84	273,84	0,00
1118	302	764721115-1	Oplechovanie z poplast. plechov rš. 295 mm, hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	4,970	24,50	121,74	121,74	0,00
1119	303	764731113-1	Oplechovanie z poplast. plechov rš. 312 mm	021 Stavby	m	9,720	26,46	257,19	257,19	0,00
1120	304	764731117-1	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov rš. 858 mm	021 Stavby	m	75,670	30,37	2 298,34	2 298,34	0,00

1121	305	764731117-2	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. plechov rš. 823 mm, hr. 1,2 mm	021 Stavby	m	2,730	32,34	88,28	88,28	0,00
1122	306	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	262,038	1,27	331,89	331,89	0,00
Podporné aktivity projektu										
								0,00	0,00	0,00
Pôvodný rozpočet so znížením na základe dodatkov 1 až 4 celkom:								2 399 249,62	2 399 249,62	0,00
DPH:								479 849,92	479 849,92	0,00
Pôvodný rozpočet so znížením na základe dodatkov 1 až 4 celkom s DPH:								2 879 099,54	2 879 099,54	0,00
ZL 001										
1123	1	631341220.S	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) penobetón hr.do 240 mm	021 Stavby	m3	146,043	188,090	27 469,200	27 469,20	0,00
1124	2	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	101,062	9,80	990,41	990,41	0,00
1125	41	632001011	D+M Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE s presahom medzi pásmi min. 100mm + vytiahnutie na zvislé konštrukcie	021 Stavby	m2	2 655,325	1,104	2 931,970	2 931,97	0,00
1126	2	279311210.R	Lokálne vyspravenie nerovností a dier vrátane vyspravenia po obvode atiky, vrátane montážnej peny	021 Stavby	m2	159,320	14,720	2 345,180	2 345,18	0,00
1127	3		Príplatok za predĺženie systému kotvenia na objekte SQ01	021 Stavby	m2	2 655,325	3,949	10 485,880	10 485,88	0,00
1128	240	713142160	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	780,134	1,226	956,440	956,44	0,00
1129	246	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	1 090,276	3,020	3 292,635	3 292,64	0,00
1130	5	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	021 Stavby	m2	1 067,063	2,340	2 496,930	2 496,93	0,00
ZL 002										
1131	1	767161ZV54	M+D Kotvenia strešného panela (styk dvoch panelov) - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela	021 Stavby	ks	42,000	187,000	7 854,000	7 854,00	0,00
1132	2	767161ZV55	M+D Kotvenia strešného panela - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela v mieste steny - kotvenie tvaru T	021 Stavby	ks	6,000	164,900	989,400	989,40	0,00
1133	3	767161ZV56	M+D Kotvenia strešného panela - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela v mieste steny - kotvenie tvaru L	021 Stavby	ks	24,000	84,900	2 037,600	2 037,60	0,00
1134	4	971042441.R	Vybúranie otvoru v plynosilikátových stropných paneloch plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,16500t	021 Stavby	ks	42,000	26,890	1 129,380	1 129,38	0,00
1135	5	632451835	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, rep. výprávka, hr. 80 mm	021 Stavby	m2	10,500	114,830	1 205,715	1 205,72	0,00
1136	237	713132132	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvomá prílep. za studena	021 Stavby	m2	42,000	5,513	231,546	231,55	0,00
ZL 003										
1137	1	76799-08	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Kotvenia fasádne murovanej steny - podrobný popis viď PD Výkres prekotvenia murovaných stien	021 Stavby	kg	748,610	3,678	2 753,388	2 753,39	0,00
1138	2	959941132.S	Chemická kotva s kotevným M16	021 Stavby	ks	12,000	13,920	167,040	167,04	0,00
1139	3	959941121.S	Chemická kotva s kotevným M12	021 Stavby	ks	2,000	10,600	21,200	21,20	0,00
1140	121	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	021 Stavby	m2	54,000	1,835	99,084	99,08	0,00
1141	122	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	021 Stavby	m2	54,000	1,226	66,202	66,20	0,00
1142	123	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	021 Stavby	m2	54,000	1,226	66,202	66,20	0,00
1143	4	76799-08	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Rekonštrukcia fasádneho panela a strešného panela - podrobný popis viď PD Výkres rekonštrukcia fasádneho a strešného panela	021 Stavby	kg	910,37	3,678	3 348,341	3 348,34	0,00
1144	5	975022241.S	Podchytenie panela do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	021 Stavby	m	14,4	70,710	1 018,224	1 018,22	0,00
1145	47	311272511	Murivo nosné (m3) z pôrobet. tvárníc hr. 250 mm	021 Stavby	m3	2,43	153,108	372,053	372,05	0,00
1146	65	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,72	110,240	79,373	79,37	0,00
1147	66	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	5,76	15,312	88,200	88,20	0,00
1148	67	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	5,76	4,287	24,692	24,69	0,00
1149	44	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	0,068	1 286,123	87,456	87,46	0,00
1150	6	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	021 Stavby	hod	12	73,800	885,600	885,60	0,00
1151	568	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	34,556	18,373	634,908	206,68	428,23
1152	7	971055008.S	Rezanie konštrukcií z betónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	021 Stavby	m	11,1	39,625	439,838	0,00	439,84
1153	132	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	1,908	40,295	76,883	0,00	76,88
1154	57	388129720-1	Demontáž a spätná montáž častí panelového betónového základu nad energokanádom. hrúbka panelov 100 mm	021 Stavby	m2	4,1	36,747	150,661	0,00	150,66
1155	34	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	30,644	15,312	469,234	0,00	469,23

1156	35	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	30,644	3,061	93,80	0,00	93,80
1157	44	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	0,237	1 286,123	304,81	0,00	304,81
1158	41	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,129	97,988	600,57	0,00	600,57
1159	8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	13,8224	3,690	51,01	0,00	51,01
1160	28	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,908	91,866	175,28	0,00	175,28
1161	9	632451628.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	12,4625	56,340	702,14	0,00	702,14
1162	10	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	10,8	10,395	112,27	0,00	112,27
1163	11	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	021 Stavby	m2	10,8	22,710	245,27	0,00	245,27
ZL 004										
1164	1	975022241.S	Podchytenie nadzákladného muríva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muríva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	021 Stavby	m	24	70,710	1 697,04	0,00	1 697,04
1165	56	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tvárnic alebo priečkoviek pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm -0,115 t	021 Stavby	m2	17,46	0,877	15,31	0,00	15,31
1166	45	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	2,165	244,975	530,37	0,00	530,37
1167	157	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	22,3	10,157	226,50	0,00	226,50
1168	3	767646270.S	Montáž obložkových oceľových zárubní jednokridlových	021 Stavby	ks	10	60,450	604,50	0,00	604,50
1169	4	553310002300.S1	Oceľové zárubne CGAMAT 43, obložkové,montovateľné s tesnením, š 300-1195mm	021 Stavby	ks	10	177,600	1 776,00	0,00	1 776,00
1170	5	767646275.S	Montáž obložkových oceľových zárubní dvojkrídlových	021 Stavby	ks	2	73,590	147,18	0,00	147,18
1171	6	553310002400.S1	Oceľové zárubne CGAMAT 43, obložkové,montovateľné s tesnením, š 1200-2250mmvrátane náteru	021 Stavby	ks	2	218,664	437,33	0,00	437,33
1172	136	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tvárnic alebo priečkoviek pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm -0,115 t	021 Stavby	m2	17,51	0,877	15,35	0,00	15,35
1173	206	711111001-1	D+M univerzálny vodou riediteľný penetračný náter	021 Stavby	m2	88,9	1,835	163,12	0,00	163,12
1174	216	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	88,9	4,287	381,11	0,00	381,11
1175	7	310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	102,235	3,200	327,15	0,00	327,15
ZL 005										
1176	313	7676411D.e20	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 20	021 Stavby	ks	-1,000	673,682	-673,682	0,00	-673,68
1177	180	7676411D.e22	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 22	021 Stavby	ks	-1,000	881,910	-881,910	0,00	-881,91
1178	181	7676411D.e23	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé, s nadsvetlíkom r. 1800x2890mm, izol.3-sko,čire,vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kovanie,záмок-podrobný popid viď PD D.e 23	021 Stavby	ks	-1,000	820,669	-820,669	0,00	-820,67
1179	313	7676411D.e20	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 20	021 Stavby	ks	1,000	673,682	673,682	0,00	673,68
1180	180	7676411D.e22	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 22	021 Stavby	ks	1,000	881,910	881,910	0,00	881,91
1181	181	7676411D.e23	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé, s nadsvetlíkom r. 1800x2890mm, izol.3-sko,čire,vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kovanie,záмок-podrobný popid viď PD D.e 23	021 Stavby	ks	1,000	820,669	820,669	0,00	820,67
ZL 006										
1182	208	711111011-1	D+M hydroizolačná dvojzložková emulzia na báze asfaltu, súčiniteľ difúzie radónu min. 1,5 · 10-12 m2s-1 (spojie a rohy zosilniť technikou tkaninou)	021 Stavby	m2	-2 229,610	12,252	-27 316,225	0,00	-27 316,23
1183	216	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	2 229,610	4,287	9 558,338	9 558,34	0,00
1184	1	628330000100.S1	Pás asfaltový ELASTOBIT, Súčiniteľ difúzie radónu 2,5.10-15/ 1,5.10-15 m2/s (plocha/spoj)	021 Stavby	m2	2 564,052	6,820	17 486,831	17 486,83	0,00
ZL 007										
ZL 008										
1185	1	971055046.S1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 500 mm stenovou pilou -0,06000t,	021 Stavby	m	9,550	259,572	2 478,913	0,00	2 478,91
1186	133	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,166	99,157	214,775	0,00	214,78

1187	197	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,198	2,363	12,281	0,00	12,28
1188	198	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,198	6,122	31,821	0,00	31,82
1189	199	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	98,762	0,195	19,244	0,00	19,24
1190	200	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,198	2,379	12,365	0,00	12,37
1191	201	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	51,980	0,244	12,661	0,00	12,66
1192	202	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,198	21,890	113,784	0,00	113,78
ZL 009										
1193	1	289902121.S	Otčinenie alebo osekanie vrstiev betónu s hr. odsekanej vrstvy L do 80mm, -0,13800t	021 Stavby	m2	50,695	29,550	1 498,037	0,00	1 498,04
1194	2	632451628.S1	Sanácia betónovej konštrukcie maltou na betón a murivo hr. do 40 mm	021 Stavby	m2	50,695	56,340	2 856,156	0,00	2 856,16
1195	3	622465701.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFÍ Adhézný mostík +	021 Stavby	m2	202,780	3,14	636,729	0,00	636,73
1196	66	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	162,224	15,312	2 484,044	0,00	2 484,04
1197	67	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	162,224	4,26832	695,427	0,00	695,43
1198	4	632451628.S2	Vyrovnanie parapetov dobetónovaním betónovou zmesou B20 v hr. 40-50mm	021 Stavby	m2	202,780	26,573	5 388,473	0,00	5 388,47
ZL 010										
1199	49	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	14	16,977	237,676	0,00	237,68
1200	51	317160135.Sa	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	1	42,868	42,868	0,00	42,87
1201	51	317160135.Sa	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2	42,868	85,737	0,00	85,74
1202	1	389381001.S	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	021 Stavby	m3	0,53	180,210	95,511	0,00	95,51
1203	121	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	124,2	1,835	227,89	0,00	227,89
1204	122	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	124,2	1,226	152,27	0,00	152,27
1205	123	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	124,2	1,226	152,27	0,00	152,27
1206	41	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,84	97,988	82,31	0,00	82,31
1207	42	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,205	19,599	43,22	0,00	43,22
1208	43	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,205	4,287	9,45	0,00	9,45
1209	246	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstváva kladenými voľne	021 Stavby	m2	69	3,020	208,38	0,00	208,38
1210	2	283720008900	Doska EPS 150S hr. 10 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	75,9	1,255	95,25	0,00	95,25
1211	3	283720008900	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	75,9	7,540	572,29	0,00	572,29
1212	153	965081712-1	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t vč. podkladného lôžka a soklíkov	021 Stavby	m2	54,4	4,896	266,33	0,00	266,33
ZL 011										
1213	151	642510000100.Sm m	Urinal závesný, 305x340x535, zadný odpad	021 Stavby	ks	-23,000	103,525	-2 381,083	0,00	0,00
1214	1		Pisoár so senzorom Jilka Golem zadný odpad H8430700004831	021 Stavby	ks	23,000	322,960	7 428,080	0,00	7 428,08
1215	2		Nápadací zdroj meniaci sieťové napätie na 24V, pre max. 5 pisoárov	021 Stavby	ks	7,000	52,750	369,250	0,00	369,25
1216	70	721274103a	Montáž výrobkov pre kanalizačné systémy	021 Stavby	ks	4,000	4,896	19,583	0,00	19,58
1217	72	286630026700	Podlahový vpust (1,8 l/s), vertikálny odtok 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 138x138 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	4,000	50,516	202,066	0,00	202,07
1218	54	721229010	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	ks	2,000	29,399	58,798	0,00	58,80
1219	55	5528158018	Sprchový žlab stred 700 mm 930x 190x 135, nerezová mriežka	021 Stavby	ks	2,000	172,456	344,911	0,00	344,91
ZL 012										
1220	149	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	16,32610227	35,699	582,83	0,00	582,83
1221	197	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	35,917425	2,363	84,86	0,00	84,86
1222	198	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	35,917425	6,122	219,88	0,00	219,88
1223	199	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	682,431075	0,195	132,98	0,00	132,98
1224	200	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	35,917425	2,379	85,44	0,00	85,44
1225	201	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	359,17425	0,244	87,48	0,00	87,48
1226	202	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	35,917425	21,890	786,23	0,00	786,23
1227	105	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	17,9587125	140,865	2 529,75	0,00	2 529,75
ZL 013										
1228	1	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	021 Stavby	m2	2 441,356	1,020	2 490,183	0,00	2 490,18
1229	2		Vyrovnanie nerovností fasádnych stien	021 Stavby	m2	222,250	5,000	1 111,250	0,00	1 111,25
1230	3		EPS 70 hrúbka 30 mm	021 Stavby	m2	233,363	2,300	536,734	0,00	536,73
ZL 014										

1231	77	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm vč. sklotext. mriežky nanášanie v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	-1505,1	15,921	-23 963,24	0,00	0,00
1232	78	611461110-1	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreš	021 Stavby	m2	-1505,1	1,835	-2 761,70	0,00	0,00
1233	282	763132110-1	SDK podhľad závesná konštrukcia profil montážny CD v jednej úrovni, priame závesy, dosky 1xGKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	1505,1	24,000	36 122,40	0,00	36 122,40
1234	122	713142160	Montáž akustickej izolácie v jednej vrstve	021 Stavby	m2	134,5	1,510	203,10	0,00	203,10
1235	7		Akustik roll hr. 200mm	021 Stavby	m2	141,225	12,000	1 694,70	0,00	1 694,70
ZL 015										
1236	1		Montáž trápezových plechov vrátane úpravy rozmerov	021 Stavby	m2	108	9,000	972,00	0,00	972,00
1237	2		Trápezový pozinkovaný plech T35 - 1mm	021 Stavby	m2	108	31,755	3 429,54	0,00	3 429,54
1238	59	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,4936	97,988	538,31	0,00	538,31
1239	64	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vločkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,4104	1 286,123	527,83	0,00	527,83
1240	197	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	18,144	2,363	42,87	0,00	42,87
1241	198	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	18,144	6,122	111,07	0,00	111,07
1242	199	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	344,736	0,195	67,17	0,00	67,17
1243	200	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	18,144	2,379	43,16	0,00	43,16
1244	201	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	181,44	0,244	44,19	0,00	44,19
1245	202	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	18,144	21,890	397,17	0,00	397,17
ZL 016										
1246	1	767317005IV031	M+D Nadstavca anglického dvorca 150x30x70cm - zo 100% recykl. polypropylénu zosilneného sklenenými vláknamí	021 Stavby	ks	4,000	217,005	868,020	0,00	868,02
1247	33	274313612	Betón na obbetónovanie dvorca, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,815	97,988	373,840	0,00	373,84
ZL 017										
1248	1		Statické zosilnenie konštrukcie ZS13a a ZS13b hliníkovými profilmi pod svetlými.	021 Stavby	ks	24,000	268,540	6 444,960	0,00	6 444,96
ZL 018										
1249	46	632452219	Cementový poter, hr. 50 mm vrátane spádovania a dilatovania	021 Stavby	m2	56,600	31,85	1 802,76	0,00	1 802,76
1250	94	711111001-1	Penetrácia pre bezprašný náter na betón	021 Stavby	m2	56,600	1,84	103,86	0,00	103,86
1251	1	777610035.S1	Bezprašný náter na betón 2-krát	021 Stavby	m2	56,600	5,20	294,32	0,00	294,32
1252	95	711111001-11	D+M penetračný náter pre HI	021 Stavby	m2	39,900	1,83	73,21	0,00	73,21
1253	97	711113131-2	D+M náterová hydroizolácia na báze proti zemnej vlhkosti	021 Stavby	m2	39,900	12,25	488,84	0,00	488,84
1254	2		Dodávka + montáž izolácie vrchu komína vrátane uzatvorenia otvorov	021 Stavby	ks	1,000	764,75	764,75	0,00	764,75
ZL 019										
1255	1	76799-KL25	KL25 D+M Prekrytie vyústenia potrubí VZT - pozink. plech hr. 1 mm - plocha oplechovania 4,064m2	021 Stavby	ks	1,000	145,69	145,69	0,00	145,69
1256	479	76799-KL26	KL26 D+M Prekrytie vyústenia potrubí VZT - pozink. plech hr. 1 mm - plocha oplechovania 4,271m2	021 Stavby	ks	1,000	153,11	153,11	0,00	153,11
1257	481	76799-KL27	KL27 D+M Prekrytie vyústenia potrubí VZT - pozink. plech hr. 1 mm - plocha oplechovania 7,353m2	021 Stavby	ks	2,000	232,72	465,45	0,00	465,45
1258	4	76799-KL28	KL28 D+M Prekrytie vyústenia potrubí VZT - pozink. plech hr. 1 mm - plocha oplechovania 6,395m2	021 Stavby	ks	2,000	202,40	404,80	0,00	404,80
ZL 020										
1259	63	75067	M-SVIETIDLO LED, 151W 20200lm DALI IP20 4000K CRI80	021 Stavby	ks	-8,000	282,639	-2 261,109	0,00	-2 261,11
1260	65	75075	L-SVIETIDLO LED, 84W 11600lm DALI IP20 4000K CRI80	021 Stavby	ks	-22,000	104,045	-2 288,990	0,00	-2 288,99
1261	59	75066	G-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 24W 3250lm IP20 4000K CRI80	021 Stavby	ks	-4,000	20,159	-80,638	0,00	-80,64
1262	1		M-SVIETIDLO LED, 53W 9000lm DALI IP65 4000K CRI80, ASYMETR, CERTIFIKÁT VDE	021 Stavby	ks	12,000	311,245	3 734,940	0,00	3 734,94
1263	2		L-SVIETIDLO LED, 37W 6000lm DALI IP65 4000K CRI80, ASYMETR, CERTIFIKÁT VDE	021 Stavby	ks	41,000	203,756	8 353,996	0,00	8 354,00
1264	3		G1-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 36W, 3960lm, IP20, 4000K, CRI80	021 Stavby	ks	4,000	81,260	325,040	0,00	325,04
ZL 021										
1265	308	783225100-1	Syntetický náter oceľových konštrukcií - náter na slupy, väzník, priečniky RAL 9005	021 Stavby	m2	575,158	9,80	5 636,54	0,00	5 636,54
1266	22	620991121	Zakryvanie oceľových konštrukcií	021 Stavby	m2	442,429	1,23	542,42	0,00	542,42
1267	309	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou trápezový plech	021 Stavby	m2	316,431	1,83	580,62	0,00	580,62
1268	309	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou oceľová konštrukcia	021 Stavby	m2	28,758	1,83	52,77	0,00	52,77
ZL 022										
1269	105	75065	F- SVIETIDLO LED pre tabule, 2m 47W 5400lm, IP20 4000 K 60.000 h	021 Stavby	ks	-39,000	34,57	-1 348,12	0,00	0,00
1270	107	75066	G-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 24W 3250lm IP20 4000K CRI80	021 Stavby	ks	-56,000	20,20	-1 131,47	0,00	0,00
1271	117	750776	N-SVIETIDLO LED,DIZAJNOVE, 16W 1465lm IP20 3000K CRI80	021 Stavby	ks	-4,000	43,88	-175,54	0,00	0,00

1272	2		F- SVIETIDLO LED pre tabule, 2m, 4100 lm, 48 W , IP43 white, asymetrická PC optika	021 Stavby	ks	40,000	249,80	9 992,00	0,00	9 992,00
1273	3		G1-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 36W, 3960lm, IP20, 4000K, CRI80	021 Stavby	ks	26,000	81,26	2 112,76	0,00	2 112,76
1274	4		G2-SVIETIDLO LED, prísadené biely rám, 45W, 4950lm, IP20, 4000K, CRI80	021 Stavby	ks	30,000	132,72	3 981,60	0,00	3 981,60
1275	5		N-SVIETIDLO LED,DIZAJOVNE, 12,5W 1465lm IP20 3000K CRI80, L80/F10 50000 hodín	021 Stavby	ks	4,000	415,00	1 660,00	0,00	1 660,00
1276	115	75077	K- SVIETIDLO LED, prísadené priemyselné prachotesné 1,5 m, IP65, 2400lm, 21W, 4000K	021 Stavby	ks	1,000	106,92	106,92	0,00	106,92
ZL 023										
1277	487	59764090001	keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 200x200mm far. RAL 9007, spárovacia hmota RAL 9010 (trieda protišmyk. R11+)	021 Stavby	m2	-263,058	18,37	-4 833,24	0,00	0,00
1278	509	59766551-Ob/03	Ob/3 Obkladacky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	-603,646	15,92	-9 610,86	0,00	0,00
1279	512	59766551-Pa/01	Pa/01 Obkladacky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Tyrkysovomátová RAL 6033	021 Stavby	m2	-180,775	15,92	-2 878,18	0,00	0,00
1280	514	59766551-Pa/03	Pa/03 Obkladacky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	-15,616	15,92	-248,63	0,00	0,00
1281	1	59764090001	keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 300x300mm far. RAL 9007, spárovacia hmota RAL 9010 (trieda protišmyk. R11+)	021 Stavby	m2	263,058	17,85	4 695,59	0,00	4 695,59
1282	2	59766551-Ob/03	Ob/3 Obkladacky keramické 300x600 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005, prípadne alt. 200x200	021 Stavby	m2	603,646	15,64	9 441,02	0,00	9 441,02
1283	513	59766551-Pa	Pa/01 Obkladacky keramické 50x50 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Tyrkysovomátová RAL 6033	021 Stavby	m2	180,775	15,92	2 878,18	0,00	2 878,18
1284	513	59766551-Pa	Pa/03 Obkladacky keramické 50x50 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005	021 Stavby	m2	15,616	15,92	248,63	0,00	248,63
ZL 024										
1285	519	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	-154,240	1,83	-283,01	0,00	0,00
1286	1		Odstránenie pôvodných oceľových vaničiek a oceľového zábradlia, vrátane prebrúsenia a odvozu na skládku	021 Stavby	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1287	2		M+D Interiérové oceľové schodisko so zábradlím z jakľových profilov, pásoviny,stupne a podesta z oceľovej vaničky, vrátane, kotvenia	021 Stavby	ks	3,000	18 540,00	55 620,00	0,00	55 620,00
1288	236	713112125-1	D+M steny z jednovrstvovej minerálnej dosky z drevovláknitej vlny hr. 15 mm, mechanické ukotvenie	021 Stavby	m2	31,500	19,55	615,83	0,00	615,83
1289	522	7839117001k	Nater jednovrstvovej minerálnej dosky z drevovláknitej vlny hr. 15 mm	021 Stavby	m2	31,500	3,06	96,42	0,00	96,42
ZL 025										
1290	1	289902121.S	Otlčenie alebo osekanie nesúdržných vrstiev a drevených hranolov	021 Stavby	m2	20,278	29,55	599,22	0,00	599,22
1291	2	632451628.S1	Sanácia keramzit-betónovej konštrukcie sanačnou maltou na betón a murivo hr. od 15 do 40 mm	021 Stavby	m2	152,085	30,75	4 676,61	0,00	4 676,61
1292	3	289902121.S	Otlčenie alebo osekanie nesúdržných vrstiev a drevených hranolov	021 Stavby	m2	1,350	29,55	39,89	0,00	39,89
1293	4	632451628.S1	Sanácia keramzit-betónovej konštrukcie sanačnou maltou na betón a murivo hr. od 15 do 40 mm	021 Stavby	m2	10,125	30,75	311,34	0,00	311,34
ZL 026										
1294	1		D+M Zámočníckeho výrobku - L profil hr. 10mm na ukotvenie trápézového plechu	021 Stavby	ks	4,000	237,50	950,00	0,00	950,00
1295	2		Montáž trápézových plechov vrátane úpravy rozmerov	021 Stavby	m2	2,444	9,00	22,00	0,00	22,00
1296	3		Trápézový pozinkovaný plech T35 - 1mm	021 Stavby	m2	2,444	31,76	77,61	0,00	77,61
1297	59	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,260	97,99	25,48	0,00	25,48
1298		411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových	021 Stavby	t	0,017	1 286,12	21,86	0,00	21,86
1299	4		Opĺštenie výťahovej šachty SDK impregnovanými doskami z vnútornej pohľadovej časti, vrátane drobného kotviaceho materiálu, tmelenia.	021 Stavby	m2	28,884	41,65	1 203,01	0,00	1 203,01
1300	5		Dodanie + montáž klampiarskeho prvku - zvod so strechy výťahovej šachty	021 Stavby	ks	1,000	667,15	667,15	0,00	667,15
1301	47	311272511	Murivo nosné (m3) z pôrobet. tvárnic hr. 250 mm	021 Stavby	m3	1,980	153,11	303,15	0,00	303,15
1302	79	612460363.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm vč. sklotext. mriežky nanášanie v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	10,023	15,92	159,58	0,00	159,58
1303	523	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	38,907	0,61	23,69	0,00	23,69
1304	524	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m,	021 Stavby	m2	38,907	1,83	71,39	0,00	71,39
1305	6		Nízko-viskózný hydrofóbny náter na báze siloxanu na omietku sokla v časti Átrium.	021 Stavby	m2	34,361	13,75	472,46	0,00	472,46
ZL 027										

1306	526	33-M 001-IV02	M+D Zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných, kot. na stenu, r. 1040x1435mm,nosnosť 300kg,zdvih1,05m,nap. 230V, bez zákl.jamy, vr.pú.RAL9010, prísluš.a detail,prieľadná časti bezpeč. sklo alebo polyk. čiry, pod. popis viď OD IV02	021 Stavby	ks	-4,000	12 782,529	-51 130,117	0,00	0,00
1307	1	33-M 001-IV03	M+D Šikmá schodisková plošina pre imobilných, kotvená do stupňov schodiska so zabočením 90 st na podeste, nosnosť 300kg,r.0,12m/s, vrátane potrebného príslušenstva a detailov, napájanie monofáza 230V	021 Stavby	ks	2,000	14 336,000	28 672,000	0,00	28 672,00
1308	525	33-M 001-IV04	M+D Šikmá schodisková plošina pre imobilných, kotvená do samonosných spojok, nosnosť 250kg,r.0,1m/s, vrátane potrebného príslušenstva a detailov, napájanie monofáza 230V	021 Stavby	ks	2,000	9 588,352	19 176,704	0,00	19 176,70
ZL 028										
1309	150	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,360	53,106	19,118	0,00	19,12
1310	1		ZA304297 - ACO hyg.ž f.W300/270 L3030/3000 H60/50, D142, 2x gully, predl.okraj	021 Stavby	ks	1,000	1 337,000	1 337,000	0,00	1 337,00
1311	2		ACO rošt prie čkový protiš., 268x499mm, 20x5, V2A	021 Stavby	ks	6,000	193,000	1 158,000	0,00	1 158,00
1312	3		ACO vpust 157, spodný diel,prir.št.,DN100,vodorov,PU, V2A	021 Stavby	ks	2,000	142,000	284,000	0,00	284,00
1313	4		ACO odkalovač 142 a 157,nízky,objem 0,3l, V2A	021 Stavby	ks	2,000	24,000	48,000	0,00	48,00
1314	5		Montáž žlab 3030/300 mm	021 Stavby	ks	1,000	200,000	200,000	0,00	200,00
1315	6		ZA304299 - ACO hyg.ž f.W300/270 L3030/3000 H68/50, D142, predl.okraj, 1.4301	021 Stavby	ks	1,000	1 117,000	1 117,000	0,00	1 117,00
1316	7		ACO rošt prie čkový protiš., 268x499mm, 20x5, V2A	021 Stavby	ks	6,000	193,000	1 158,000	0,00	1 158,00
1317	8		ACO vpust 157, spodný diel,prir.št.,DN100,vodorov,PU, V2A	021 Stavby	ks	1,000	142,000	142,000	0,00	142,00
1318	9		ACO odkalovač 142 a 157,nízky,objem 0,3l, V2A	021 Stavby	ks	1,000	24,000	24,000	0,00	24,00
1319	10		Montáž žlab 3030/300 mm	021 Stavby	ks	1,000	150,000	150,000	0,00	150,00
1320	11		ZA304301 - ACO hyg.ž f.W300/270 L2030/2000 H62/50, D142, predl.okraj, 1.4301	021 Stavby	ks	1,000	967,000	967,000	0,00	967,00
1321	12		ACO rošt prie čkový protiš., 268x499mm, 20x5, V2A	021 Stavby	ks	4,000	193,000	772,000	0,00	772,00
1322	13		ACO vpust 157, spodný diel,prir.št.,DN100,vodorov,PU, V2A	021 Stavby	ks	1,000	142,000	142,000	0,00	142,00
1323	14		ACO odkalovač 142 a 157,nízky,objem 0,3l, V2A	021 Stavby	ks	1,000	24,000	24,000	0,00	24,00
1324	15		Montáž žlab 2030/300 mm	021 Stavby	ks	1,000	150,000	150,000	0,00	150,00
1325	16		ACO Hyg. žlab 300x630mm,H=60,odtok 142mm,prodlouž	021 Stavby	ks	1,000	372,000	372,000	0,00	372,00
1326	17		ACO rošt protišmykový prie čk.,268x298mm, H20, R50, V2A	021 Stavby	ks	2,000	108,000	216,000	0,00	216,00
1327	18		ACO vpust 157, spod.diel,prir.štand,DN100,zvislý,PU,V2 A	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,000	0,00	147,00
1328	19		ACO odkalovač 157,zvislý, V2A	021 Stavby	ks	1,000	31,000	31,000	0,00	31,00
1329	20		Montáž žlab 2030/300 mm	021 Stavby	ks	1,000	100,000	100,000	0,00	100,00
ZL 029										
1330	1	713144090-N1	Montáž tepelnej izolácie nad ostenia z XPS prikotvením	021 Stavby	m	189,826	3,65	693,06	0,00	693,06
1331	239	283750001300-1	Doska XPS hr. 180 mm	021 Stavby	m2	37,960	27,16	1 030,99	0,00	1 030,99
1332	84	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	37,960	6,12	232,38	0,00	232,38
1333	77	611460363.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm vč. sklotext. mriežky nanášanie v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	37,960	15,92	604,38	0,00	604,38
1334	523	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	37,960	0,61	23,12	0,00	23,12
1335	524	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m,	021 Stavby	m2	37,960	1,83	69,65	0,00	69,65
ZL 030										
1336	38	733151072	Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	139,000	11,927	1 657,827	0,00	1 657,83
1337	39	733151075	Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	17,000	14,330	243,611	0,00	243,61
1338	6	713482121.1	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	156,000	2,208	344,505	0,00	344,51
1339	7	2837741531	Polyetylénová tep. izol. so štruktúrou uzav. buniek, λ10°C=0,038 W/m.K, 15/13, 0-102°C	021 Stavby	m	139,000	0,528	73,355	0,00	73,36
1340	8	2837741532	Polyetylénová tep. izol. so štruktúrou uzav. buniek, λ10°C=0,038 W/m.K, 18/13, 0-102°C	021 Stavby	m	17,000	0,568	9,662	0,00	9,66
1341	49	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	021 Stavby	ks	156,000	0,487	75,994	0,00	75,99
1342	57	733191203	Tlaková skúška potrubia nad 64 do 108 mm	021 Stavby	m	156,000	0,633	98,792	0,00	98,79
Dodatky k ZoD 1 až 4 celkom:							256 061,41	100 745,19	256 061,42	
DPH:							51 212,28	20 149,04	51 212,28	
Dodatky k ZoD 1 až 4 celkom s DPH:							307 273,70	120 894,23	307 273,70	
Celkom:							2 655 311,03	2 499 994,81	256 061,42	
DPH:							531 062,21	499 998,96	51 212,28	
Celkom s DPH:							3 186 373,24	2 999 993,77	307 273,70	

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.