ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

<9

ZSR

i Cislo: Zhotovitel’
' Zmluva, 0 d!elo A 3615/2018/5400/071 B STAVOCONZULT, spol. s r.o. c
podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Stavbarov 1709/3
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich ;
y h 071 01 Michalovce
predpisov
(dalej len ,Zmluva®)
ICO: 44 675 488

Objednavatel" b DIC: 2022817522
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IC DPH: SK2022817522
v skratenej forme “ZSR* Bank. spojenie: XXX
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Bankové spojenie: VUB, a. s. XXX
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC: XXX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Zapis v Obchodnom registri Okresného
ICO: 0031364501 sudu: Kosice |
DIC: 2020480121 Oddiel: Sro
IC DPH: SK2020480121 vlozka €.: 23651/V
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 £
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ucelové stredisko — Uétovné centrum Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Miesto dodania:

BlizSia Specifikacia miesta dodania Diela je
uvedena v Prilohe ¢. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy.

Koneény prijemca a miesto dodania:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme
Sprava majetku ZSR Bratislava

Oblastna sprava majetku Kosice

Stefanikova 60, 040 01 Kosice

Kontaktna osoba: XXX, tel. €.: XXX Lehota splatnosti faktar (v dhoch): 30 dni

o]

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uc€innost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je
uvedeny neskorsi defi nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj
,LOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju
prednost’ pred ustanoveniami OPVD.

=

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené E&islo tejto Zmluvy.

|

Specifikacia diela Lehota dodania

Zhotovitel sa zavazuje
vykonat dielo do 4
mesiacov odo dfia
odovzdania staveniska.

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela: Oprava stre$nej krytiny, okien, dveri a ]
fasady - ZST Spisské Vlachy, Nalepkovo (dalej ako ,Dielo).
BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto
Zmluvy.

-

Cena Diela je: 86 380,73 € bez DPH. Zhotovitel pristupi
k zahajeniu realizacie az na

Jednotlivé polozky Diela su ocenené v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelna sucast’ tejto | zaklade vyslovnej pisomnej

Zmluvy. Ziadosti.

ijednévatel’: M Zhotovitel’ N "
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava STAVOCONZULT, spol. s r.0. Michalovce

v skratenej forme “ZSR*

dna: 12.10.2018 dna:

Ing. Juraj Tka¢, v.r. Marian Varga, v.r.

Namestnik generalneho riaditela pre ekonomiku: Konatel spolo¢nosti:

Telefén Fax E-mail Bankové spojenie ICQ: 31364501

XXX XXX XXX@XXX. XX SWIFT/BIC: DIC: 2020480121

IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR®, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

I. Predmet Zmluvy

1.Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

2.0bjednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

3.Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne av€as, na vlastné nebezpeCenstvo av zavislosti od
prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych osdéb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4.Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' Dielo najma v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010
Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur€enych ¢innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach a podla
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a podfa pokynov vyrobcu.

5.Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1.Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2.0cenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1.Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote pInenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1
k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1.Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu Diela. Uhrada faktdry bude realizovana prevodnym prikazom na téet Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
UCtu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktora je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel’ nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti
zada prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

2.Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3.Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktdry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4.Fakturu mbze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktdry su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktury podfa bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k faktare v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zacina plynut odo dna dorucenia
posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.

6.Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zékonnika.

7.Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty dern omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj za¢aty defi omeSkania. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

8.V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty den omeSkania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty deri omesSkania.

9.V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

10. Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohladnenia sadzby DPH) dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

11. Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynaloZené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

12. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti
uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postupenia. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je
nijako dotknuté.

13. Zhotovitel najneskdr ku dfiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, ¢&i je zavislou osobou vo&i ZSR
vzmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu
s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vodi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z. z.
o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni odo dria
vzniku zmeny. V pripade porusSenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500
€, za kazdé takéto porusenie.


http://www.zsr.sk/

14. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

15. Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny
uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom z dévodov
inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpe€enim nahradnej autobusovej dopravy
a pod.).

16. Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVD
nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy, podla technickych noriem, internych
predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov azZe bude
sposobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vS8ak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla Prilohy €. 4 Zmluvy.

2.V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.

3.Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o éasové obdobie po prevzati Diela, po¢as ktorého bola vada odstrariovana a to o dobu odo
dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za novu, za¢ina
plynit nova zaruna doba ohladom vymenenej veci vtrvani 24 mesiacov, v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

4.Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovi adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v den
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej
doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel
povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér vlehote do 10 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany
Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Ze Zhotovitel
v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripista, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe&nosti
a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpednosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR" tvoria neoddelitelnu sigast Zmluvy ako Priloha &. 3.

2.Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

3.Zhotovitel' je povinny zUc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit’ vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotovitela

1.V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

2.Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku driu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), spinené vietky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora
alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto
bodu ukaZe ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeSkani s plnenim podfa Zmluvy aZ do splnenia povinnosti Zhotovitela
resp. opravnenej osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skutoénosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskor do 5 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti pravneho Ukonu, na
zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel' zavazuje podat’ na registrujuci
organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom dojednanym v tomto bode,
je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

3.Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kaZzdu zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

4.Zhotovitel' sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného
sektora alebo osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle
zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS. Ak Zhotovitel porusi tito povinnost' je Objednavatel opravneny
uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne v§ak vo vySke
300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu
k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.



5.Po dobu omeSkania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeSkani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

6.Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajice zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Povinnosti Zhotovitela v stivislosti s priamymi subdodavatelmi

1.Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

2.Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

3.Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dra doru€enia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajlcej vety k Ziadosti Zhotovitela
nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

4.Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu €ast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo driia dorucenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, ze realizaciu Diela bude plnit sdm. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

5.Ak pocas plnenia Zmluvy dbéjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfa sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predloZenim originalu prisludnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

6.Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych uUdajov s nalezitostami podla
bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracdvanim osobnych Udajov“) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim
osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

7.Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatefov.

8.Suhlas so spracuvanim osobnych uUdajov musi obsahovat nalezZitosti podla zakona ¢&. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
Ucel, rozsah osobnych Udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych tdajov musi byt platny
aspon do uplynutia platnosti a u¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

9.Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany statnych organov.

10. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do
10 dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najmd udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

11. V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku
OPVD alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto élanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

12. V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto €lanku
OPVD je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dosledku porusenia
povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

2.Ak 8kodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.

3.Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, €i poruSenie povinnosti ,v dosledku ktorej Skoda vznikla, je
zabezpe€ena zmluvnou pokutou.

4.Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti so Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa spravuje
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislu§nymi pravnymi predpismi o nahrade $kody.

5.Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doSlo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pricina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1. Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,

b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,

c)pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podlia bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.

2.0bjednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost' vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim podla Zmluvy,



b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz Ggasti vo verejnom obstaravani,

c)vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVD sa ukaze ako nepravdiveé,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).

3.Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifiat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené
Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi Objednavatela,
pri€om narok Objednavatela na zmluvni pokutu a nahradu Skody tym nie su dotknuté,

c)ak Zhotovitel neza€ne, prerusi alebo zastavi pinenie Diela podfa Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela
alebo z ddvodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozZeni nalezitej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplini povinnost podra ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVD.

2.0bjednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusSil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od
Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

3.Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak
sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60 dni.

4.Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom porudeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom porusSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

5.0dstupenim od Zmluvy podla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktora bola
do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
Zmluvy vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVD, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

6.Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢inné odo dfa jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, ostava
vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatefom uhradené, prevezme od
Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v Case a mieste urenom Objednavatelom, ato bezodkladne na vyzvu
Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

7.Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

8.Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit cenu
Diela, alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a prevzatd do momentu odstupenia.

9.0bjednavatel méze Zmluvu vypovedat' len pisomne, ato aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI|. Zaverecné ustanovenia

1.Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doteraj$ie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

2.Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi  zastupcami
oboch zmluvnych stran.

3.Préava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

4.Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

5.Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe
bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podia
Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

6.Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj
ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelnd, a to dfiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

7.Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu€¢enim koliznych
noriem).

8.V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.

9.Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.



10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania
Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek
Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov



Priloha é&. 1 - Specifikacia Diela a miesto vykonania

ZST Spisské Vlachy — vymena stresnej krytiny, okien a dveri:

Na objekte ZST Spisské Vlachy je potrebna vymena stre$nej krytiny, okien, dveri, oprava socialno-
hygienickych priestorov pre zamestnancov ZSR. Jestvujice drevené okna a dvere si pdvodné, dozité
a cez niektoré preteka. Je potrebné pévodné drevené okna a dvere vymenit za nové plastové bielej
farby vratane vnutornych plastovych parapetov a vonkaj$ich plechovych parapetov. Na vybrané okna
sa osadia pévodné mreze, resp. sa vyrobia nové mreze, ktoré sa upravia aby ich bolo mozné kotvit' do
ostania. Mreze sa oSetria a natru syntetickym dvojnasobnym naterom. Po osadeni okien a dveri sa
vykonaju vyspravky osteni pomocou omietky a nasledne sa prevedie nater vnutornych a vonkajsSich
osteni. Stres$na krytina je toho ¢asu z AZC krytiny (eternit), ktora je zastarala, dozita, a pomocou
poveternostnych podmienok dochadza k jej svojvofnému uvolfiovaniu. Zatekanim dochadza

k poskodzovaniu streSného dreveného krovu, ¢o méze mat za nasledok naru$enie statiky celej streSnej
konstrukcie. Taktiez dochadza k zatekaniu do vnutornych priestorov a fasady, ¢o ma za nasledok
vytvaranie zatec¢enych map a niekde aj s tvorbou plesni. Stre$na krytina z AZC krytiny sa vymeni za
poplastovanu plechovu streSnu krytinu. Vymenia sa haky, zlaby a zvody. Socialno — hygienické
priestory toho ¢asu nevyhovuju hygienickym poziadavkam, su zastaralé a neestetické. Je potrebné
vymenit zariadovacie predmety, obklad, dlazbu, vodovodné rozvody. Rozmery okien, dveri, pocet
kridel, otvaravost, zaluzie, sietky, vymena stresnej krytiny, vyspravenie omietok, oprava socialno—
hygienickych priestorov su blizSie Specifikované v prilozenom vykaze vymer. Prace je potrebné
realizovat vratane odvozu sutiny a vyburanych hmoét na skladku., V pripade zrealizovania

vymeny okien, dveri, streSnej krytiny, omietok a opravy socialno—hygienickych priestorov sa vylepSia
tepelno-technické vlastnosti objektu (Uspora vykurovacieho média) ako aj bezpe¢nostné a pracovné
podmienky zamestnancov ZSR, ZSSK a cestujlcej verejnosti na ZST Spisské Vlachy. Pozadované
stavebné prace nie s schopné zabezpegdit ZSR vlastnymi kapacitami a je potrebné ich zabezpegit
dodavatelom z externého prostredia.

ZST Nalepkovo — oprava stresnej krytiny, oprava fasady:

Na objekte ZST Nalepkovo je potrebné dokongit vymenu okien a dveri, vymenu stresnej krytiny,
vyspravenie omietok a vykonat obnovu nateru fasady (prijimacia budova a WC pre cestujucu
verejnost).Jestvujuce drevené okna a dvere su povodné, doZité a cez niektoré preteka. Je potrebné
pévodné drevené okna a dvere vymenit za noveé plastové bielej farby vratane vnatornych plastovych
parapetov a vonkajsich plechovych parapetov. Na vybrané okna sa osadia nové mreze, ktoré sa
upravia aby ich bolo mozné kotvit do ostania. MrezZe sa oSetria a natru syntetickym dvojnasobnym
naterom. Po osadeni okien a dveri sa vykonaju vyspravky osteni pomocou omietky a nasledne sa
prevedie nater vnutornych a vonkajSich osteni. StreSna krytina je toho ¢asu z AZC krytiny (eternit), ktora
je zastarala, dozitd, a pomocou poveternostnych podmienok dochadza k jej svojvolnému uvolfiovaniu.
Zatekanim dochadza k poSkodzovaniu streSného dreveného krovu, o mdze mat za nasledok
naruSenie statiky celej streSnej konstrukcie. TaktieZ dochadza k zatekaniu do vnutornych priestorov a
fasady, ¢o ma za nasledok vytvaranie zate€enych méap a niekde aj s tvorbou plesni. StreSna krytina

z AZC krytiny sa vymeni za poplastovanu falcovanu plechovu strednu krytinu. Vymenia sa haky, zfaby a
zvody. Fasada neesteticka, poSkodeny nater, omietka opadava. Je potrebnd jej obnova. Rozmery
okien, dveri, poCet kridel, otvaravost, vymena stresnej krytiny, vyspravenie omietok a nater fasady su
blizSie Specifikované v prilozenom vykaze vymer.Prace je potrebné realizovat vratane odvozu sutiny

a vyburanych hmét na skladku., V pripade zrealizovania vymeny okien, dveri, streSnej krytiny,
vyspravenia omietok a naterom fasady sa vylepSia tepelnotechnické vlastnosti objektu (Uspora
vykurovacieho média) ako aj bezpe¢nostné a pracovné podmienky zamestnancov ZSR, najomnika

v bytovej jednotke a cestujlcej verejnosti na ZST Nalepkovo. PoZadované stavebné prace nie su
schopné zabezpedit ZSR vlastnymi kapacitami a je potrebné ich zabezpedit dodavatelom z externého
prostredia.



Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek

Stavba: ZST Spisské Vlachy - vymena stre$nej krytiny, okien a dveri
Objekt:
Objednéavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Zhotovitel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce Spracoval:
Miesto: Datum:
= . N . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 6 800,21 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 758,36 0,000
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive
1 310237241 nadzékladného tehlami do 300mm ks 1,000 15,92 15,92 0,000
Murivo kominov z tehal Samotovych dizky 300mm s Ill MC
2 |314291136 10 m3 1,351 489,81 661,73 0,000
Krycie dosky kominov a ventilacii z bet. C 16/20, s
debnenim,vystuzou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do
3 [316381216 100 mm m2 1,148 31,06 35,66 0,000
Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru od
4 | 317121101 600 do 1050 mm ks 1,000 5,06 5,06 0,000
Preklad Zelezobeténovy RZP 119/14/19 V, IxS§xv
5 5932100470 1190x140x190 mm, vylahéeny dutinou ks 3,000 13,33 39,99 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 105,14 0,000
6 ‘ 612460121 Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou zékladnou ‘ m2 ‘ 5,900 1,83 10,80 ‘ 0,000 ’

ostenie novych dveri




Vnutorna omietka stien YTONG tepelnoizolaéna lah&ena, hr.

7 612468552 10 mm m2 5,900 10,98 64,78 0,000
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s

8 [612481119 celoploSnym prilepenim m2 5,900 5,01 29,56 0,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 087,49 0,000
Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,
612409991 dveri,podlah, obkladov atd'. m 104,040 2,00 208,08 0,000

10 | 612460121 Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou zakladnou m2 3,000 1,83 5,49 0,000
ostenie dveri
Vnutorna omietka stien YTONG tepelnoizola¢na lahéena, hr.

11 | 612468552 10 mm m2 3,000 10,98 32,94 0,000
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s

12 1612481119 celoploSnym prilepenim m2 3,000 5,01 15,03 0,000
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami

13 941941041 Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m m2 459,200 2,35 1079,12 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaCaty mesiac pouZzitia
leSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad

14 | 941941291 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m m2 918,000 1,38 1 266,84 0,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s

15 1941941842 podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky nad 10do 30 m | m2 459,200 1,46 670,43 0,000
Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou na akukolvek

16 | 962032631 maltu x, -1,63300t m3 1,351 29,93 40,44 0,000
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, ¢adiCovych

17 1965081812 alebo keram. dizky , hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 1,340 3,35 4,49 0,000
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5

18 | 968061112 m2, -0,01200t ks 137,000 0,37 50,69 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2

19 | 968061125 m2, -0,02400t ks 9,000 0,59 5,31 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednod. plochy do 1 m2, -

20 | 968062244 0,04100t m2 5,940 5,50 32,67 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do 4

21 | 968062246 m2, -0,02700t m2 50,400 2,57 129,53 0,000
Vyburanie drevenych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -

22 | 968062456 0,06700t m2 20,240 9,72 196,73 0,000

23 1968072875 Vyburanie a vybratie mrezi plochy do 2 m2, -0,00600t m2 1,080 4,39 4,74 0,000




24 968072876 Vyburanie a vybratie mrezi plochy nad 2 m2, -0,00200t m2 12,000 2,64 31,68 0,000
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150
25 | 971033631 mm, -0,27000t m2 2,416 4,37 10,56 0,000
vyburanie zamurovaného okna
Vysekanie kapsy z tehal plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm,
26 | 973031326 -0,04900t ks 2,000 7,25 14,50 0,000
Otl¢enie omietok stropov vnatornych vapennych alebo
27 978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 1,340 3,29 4,41 0,000
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
28 | 978013191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 4,560 2,60 11,86 0,000
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych do 2
29 | 978059511 m2, -0,06800t m2 0,630 6,72 4,23 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
30 |979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 16,890 9,02 152,35 0,000
31 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 16,890 12,05 203,52 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
32 979081121 km t 287,130 0,39 111,98 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
33 979082111 m t 16,890 9,10 153,70 0,000
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZzenim a so
34 979082212 ZloZenim na vzdialenost do 50 m t 16,890 8,21 138,67 0,000
Poplatok za skladovanie - izolacné materialy a materialy
35 | 979089411 obsahujuce azbest (17 06 ), nebezpecné t 6,126 35,78 219,19 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
36 | 979089612 (17 09), ostatné t 16,890 17,07 288,31 0,000
99 Presun hmot HSV 849,22 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
37 1999281111 vonkajSich plastov vysky do 25 m t 26,663 31,85 849,22 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 41 411,07 0,000
711 Izolacie proti vode a vlhkosti 13,17 0,000
Zhotovenie izolacie impregnaciou vodorovnych povrchov
38 | 711210230 keramickych obkladov a dlazieb m2 1,340 0,48 0,64 0,000




| 2459080010

CERESIT CT 10 silikénova impregnacia pre Skary a dlazby ‘ /

39 0,268 6,32 1,69 0,000
Ceresit CT 10 je uréend na impregnéaciu povrchov keramickych
obkladov a dlazieb, beténu a prirodného kameria. Je vhodna pre
nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Je idealna na tesnenie a izolaciu
balkénov a teras. Uzatvara porézny a popraskany povrch $kar, obk
Zhotovenie izolacie impregnaciou zvislych povrchov
40 | 711210235 keramickych obkladov a dlazieb m2 9,780 0,52 5,09 0,000
41 | 2459080000 Naterova hmota Wolmanit CB kg 1,956 2,91 5,69 0,000
42 1998711101 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do6 m | t 0,002 28,36 0,06 0,000
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 22,67 0,000
43 | 722172300 Montaz PP-R potrubia polyfuznym zvaranim PN 10 D 20x1,9 | m 0,500 4,61 2,31 0,000
PP-R ridra INSTAPLAST, S5 PN10, D 20x1,9mm/4m -
44 | 2860025280 systém pre rozvod pitnej vody PIPELIFE m 0,500 0,74 0,37 0,000
45 | 722172503 Montaz kolena PP-R DN 20 ks 2,000 2,68 5,36 0,000
PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod
46 | 2860026150 pitnej, teplej vody a stlaceného vzduchu PIPELIFE ks 2,000 0,16 0,32 0,000
47 | 722172563 Montaz natrubku PP-R PN 20 D 20 ks 1,000 2,68 2,68 0,000
PP-R néatrubok 20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej,
48 | 2860027310 teplej vody a stlaceného vzduchu PIPELIFE ks 1,000 0,14 0,14 0,000
49 | 722172748 Montaz prechodu PP-R plast/kov DN 20 ks 1,000 1,15 1,15 0,000
PP-R DG prechod 20x1/2" MZV s kovovym zavitom
INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a
50 | 2860028030 stlaceného vzduchu PIPELIFE ks 1,000 1,55 1,55 0,000
51 | 722172781 Montaz ventilu PP-R DN 20 ks 1,000 2,96 2,96 0,000
PP-R ventil priamy 20x1/2" INSTAPLAST - systém pre
52 | 2860028610 rozvod pitnej, teplej vody a stlaceného vzduchu PIPELIFE ks 1,000 5,83 5,83 0,000
53 | 998722101 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vySky do6 m | t 0,000 21,73 0,00 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 216,90 0,000
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s
54 | 725110811 tlakovym splachovacom, -0,01933t sub. 1,000 6,89 6,89 0,000
55 | 725119307 Montaz zachodovej misy kombinovanej s rovnym odpadom sub. 1,000 31,35 31,35 0,000




Misa kombinovana stojacia MIO, 360x715x480 mm, VARIO

56 | 6420143310 odpad, keramika, biela ks 1,000 178,01 178,01 0,000
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
57 1998725101 do 6 m t 0,029 22,41 0,65 0,000
762 Konstrukcie tesarske 3973,13 0,000
58 | 762341201 Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 1 600,000 0,69 1104,00 0,000
59 | 6053340500 Laty smrek akost'| do 25cm2 L=201-300 cm m3 3,520 271,92 957,16 0,000
60 | 762341253 Montaz kontralat pre sklon nad 35° m 400,000 1,55 620,00 0,000
61 | 6053340400 Laty smrek akost' | do 25cm2 L=100-200 cm m3 1,080 181,64 196,17 0,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstreSné konstr., spadové kliny -
62 | 762395000 svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 35,486 27,68 982,25 0,000
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
63 | 998762102 12m t 2,530 44,88 113,55 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 11 878,59 0,000
64 | 764172071 Krytina Ruukki titové lemovanie vrchné sklon do 45° m 40,000 5,65 226,00 0,000
65 | 764172075 Krytina Ruukki UZlabie s tesnenim, sklon do 45° m 11,400 16,27 185,48 0,000
66 | 764172084 Krytina Ruukki hreberi z hrebenadov rovnych sklon do 45° m 26,000 13,71 356,46 0,000
67 | 764172091 Krytina Ruukki €elo hrebena - §tit, sklon strechy do 45° ks 3,000 4,73 14,19 0,000
Krytina Ruukki €elo hrebenaca - narozie, sklon strechy do
68 | 764172094 45° m 1,000 7,02 7,02 0,000
69 | 764172110 Krytina Ruukki lemovanie komina na ploche m2 2,400 41,06 98,54 0,000
70 | 764172111 Krytina Ruukki lemovanie komina na hrebeni m2 3,150 41,87 131,89 0,000
Snehova zabrana pre krytiny v tvare Skridle, sklon strechy do
71 | 764172126 45° m 35,000 12,11 423,85 0,000
Bezpecnostné prvky pre streSnu krytinu - rebrik dl. 3m na
72 | 764172145 strechu ks 2,000 143,34 286,68 0,000
Montaz krytiny zo $kridlovych tabal Ruukki, sklon nad 30° do
73 | 764172292 45° m2 320,000 11,47 3 670,40 0,000
Vinity profil Monterrey premium TS39-350-1100 - Ruukki 50
hr. 0,6 mm, ocelova stresna krytina v tvare skridle poplast.
74 | 5532600300 RUUKKI m2 342,400 11,69 4 002,66 0,000




Demontaz lemovania kominov na vinitej alebo hladkej krytine

75 764339810 v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t m2 2,400 2,03 4,87 0,000
Demontaz lemovania kominov na vinitej alebo hladkej krytine

76 | 764339820 v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t m2 3,150 4,03 12,69 0,000
Demontaz lemovania kominov, priplatok za sklon nad 30° do

77 | 764339891 45° m2 5,550 0,30 1,67 0,000
Demontaz ostatnych prvkov kusovych, priplatok za sklon nad

78 764341892 45° ks 118,000 0,30 35,40 0,000
Demontaz ostatnych prvkov kusovych, snehovy lapag,drziak

79 764348813 lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t ks 118,000 0,58 68,44 0,000

80 | 764351836 Demontaz haka so sklonom zfabu do 30° -0,00009t ks 44,000 0,62 27,28 0,000
Zraby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150

81 | 764352300 mm,vratane €ela, hakov, rohov, kutov m 35,000 30,40 1.064,00 0,000
Demontaz zfabov pododkvapovych polkruhovych so sklonom

82 | 764352800 do 30st. r§ 250 mm, -0,00280t m 40,000 0,73 29,20 0,000

83 | 764359221 Kotlik zlabovy Ruukki, priemer 150 mm ks 4,000 16,10 64,40 0,000
Stre$né okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v

84 | 764361520 krytine vratane dréteného skla 600 x 600 mm ks 2,000 105,52 211,04 0,000
Demontaz streSného okna a poklopu na krytine vinitej a

85 | 764361810 koryt., alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t ks 2,000 1,26 2,52 0,000
Demontaz streSnych otvorov, v krytine vinitej a korytkovej,

86 | 764361891 priplatok za sklon nad 30st. do 45st. ks 2,000 0,20 0,40 0,000
Demontaz uZlabia so sklonom do 30st. r§ 500 mm, -

87 | 764392840 0,00307t m 11,400 0,58 6,61 0,000
Demontaz odpadového odskoku, so stranou alebo priem.

88 | 764453875 120,150 a 200 mm, -0,00209t ks 4,000 1,16 4,64 0,000
Odpadové rary Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm,

89 | 764454212 vratane objimky, kolena a pripojky ku kanaliz&cii m 28,000 28,25 791,00 0,000
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 150 mm,

90 | 764454803 -0,00356t m 28,000 1,01 28,28 0,000
Demontaz odpadového kolena vytokového kruhového, s

91 | 764456855 priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t ks 8,000 1,16 9,28 0,000
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky

92 998764101 do6m t 1,957 58,10 113,70 0,000

765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 3792,75 0,000




Demontaz azbestocementovej krytiny zo Stvorcov do sutiny,

93 | 765321810 na debneni s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t m2 430,000 5,76 2 476,80 0,000
bez demontaze debnenia, vratane: legislativa, demontaz eternitu,
naloZenie, odvoz, vycistenie pasma, vypravna budova 320m2,
hospodarska budova 110m2
Demontaz azbestocementovych hreberov a narozi do sute

94 | 765328811 krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t m 52,800 1,50 79,20 0,000
Stresna félia JUTA Jutafol D 140 Standard nad 35°, na

95 |765901162 krokvy m2 320,000 3,84 1228,80 0,000
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12

96 |998765102 m t 0,235 33,85 7,95 0,000

766 Konstrukcie stolarske 17 797,38 0,000

97 | 766621081 Montaz okna plastového na PUR penu m 56,340 7,37 415,23 0,000
Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x600 mm (vxs)

98 | 6114123470 izola¢né dvojsklo ks 9,000 164,27 147843 0,000
5ks sklo dubova kéra
Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x450 mm (vx$)

99 | 6114123300 izolacné dvojsklo ks 1,000 88,49 88,49 0,000
sklo dubova kéra
Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x900 mm (vx$)

100 | 6114123490 izolacné dvojsklo ks 1,000 132,08 132,08 0,000
Plastové okno dvojkridlové OS+0 s nadsvetlikom 700mm,

101 | 6114123540 rozmer 2000x1000 mm (vxS) izolacné dvojsklo ks 21,000 372,27 7 817,67 0,000

102 | 766641161 Montéz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri m 42,100 7,72 325,01 0,000

103 | 6117103152 Dvere vonkajsie, plastové, plné 900x2000 biela ks 3,000 700,00 2 100,00 0,000
Dvere plastové, horna 1/2 presklenné, dvojkridlové, s

104 | 6114123800 nadsvetlikom 700mm rozmer 1300x2000 mm ks 2,000 950,00 1.900,00 0,000
Dvere plastové, horna 1/2 presklenné, dvojkridlové, s

105 | 6114123800 nadsvetlikom 700mm rozmer 1500x2000 mm ks 1,000 980,00 980,00 0,000
Montaz dveri plastovych, vchodovych, so zarubriou 1 m

106 | 766641161 obvodu dveri m 5,600 7,72 43,23 0,000

107 | 6117103152 Dvere plastové, plné 800x2000 biela ks 1,000 654,30 654,30 0,000
s kovanim, zamkou a kluckou
Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového

108 | 766662112 poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania ks 1,000 17,36 17,36 0,000




Kovanie - 2x klucka, povrch nerez bruseny, 2x rozeta BB,

109 | 5491502040 FAB ks 1,000 19,50 19,50 0,000
Dvere vnutorné jednokridlové, vyplri papierova vostina,

110 | 6117103100 povrch félia M10, piné, Sirka 600-900 mm ks 1,000 54,49 54,49 0,000
s kovanim, so zamkom a s kluckou
Montaz parapetnej dosky plastovej $irky nad 300 mm, dizky

111 | 766694151 do 1000 mm ks 11,000 8,88 97,68 0,000
Vnutorné parapetné dosky plastové komérkové,B=400mm

112 | 6119001000 biela, mramor, buk, zlaty dub m 6,750 24,43 164,90 0,000
S povrchovou féliou odolnou voéi narazom, poskriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celkové dizka 6m.
MontaZ parapetnej dosky plastovej $irky nad 300 mm, dizky

113 | 766694152 1000-1600 mm ks 21,000 11,95 250,95 0,000
Vnutorné parapetné dosky plastové komérkové,B=400mm

114 | 6119001000 biela, mramor, buk, zlaty dub m 40,320 24,43 985,02 0,000
S povrchovou féliou odolnou voéi narazom, poskriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celkové dizka 6m.
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky nad 300 mm,

115 | 766694982 dizky do 1600 mm, -0,004t ks 25,000 1,35 33,75 0,000
Odsekanie muriva z kamena alebo betonu plosné hr. do 100

116 | 967042712 mm, -0,25000t m2 6,394 15,55 99,43 0,000
vnutorné a vonkajsie parapety, vnitorné ostenie okolo dveri
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do

117 [ 998766101 6m t 2,626 26,63 69,93 0,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do

118 [ 998766101 6m t 2,626 26,63 69,93 0,000

767 Konstrukcie dopinkové kovové 1744,75 0,000

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu,

119 | 764410250 vratane rohov r.§. 330 mm m 27,150 13,93 378,20 0,000

120 | 767661500 Montaz interierovej Zaluzie hlinikovej lamelovej Standardnej | m2 52,830 3,87 204,45 0,000
Interierova Zaluzia hlinikova STANDART biela18/25 - bez

121 | 5534313590 vedenia m2 52,830 13,19 696,83 0,000

122 | 767662120 Montaz mrezi pevnych zvaranim m2 35,640 11,19 398,81 0,000
montaz novych mrezi + osadenie pdvodnych mrezi
Ty¢ ocelova jemna kruhova D 6 mm, ozn. 10 000, podla EN

123 | 1321031400 alebo EN ISO S185 t 0,018 834,11 15,01 0,000




Ty¢ ocelova plochéa $.20xhr. 5 mm, ozn.10 000, podla EN

124 | 1322177000 ISO S185 t 0,058 747,15 43,33 0,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
125 | 998767101 objektoch vySky do 6 m t 0,206 39,41 8,12 0,000
77 Podlahy z dlazdic 47,14 0,000
Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do malty vel. 300 x
126 | 7715410151 300 mm m2 1,340 19,05 25,53 0,000
127 | 5978650470 dlazdice, rozmer 298x298x8 mm m2 1,367 14,32 19,58 0,000
128 998771101 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6m | t 0,106 19,15 2,03 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 471,64 0,000
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
129 | 781441015 malty vel. 300x150 mm m2 9,780 28,73 280,98 0,000
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké B
130 | 56976579000 300x150 la m2 9,976 17,66 176,18 0,000
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vySky do 6
131 1998781101 m t 0,756 19,15 14,48 0,000
783 Dokon€ovacie prace - natery 901,94 0,000
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
132 | 783201811 doplnkovych konstrukcii oSkrabanim m2 19,080 1,06 20,22 0,000
pbvodny nater existujicixh mrezi
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na
133 | 783222100 vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um m2 36,420 4,81 175,18 0,000
nové natery pévodnych mreZi+nater novych mrezi
Natery kov.potr.a armatur syntet. potrubie do DN 150 mm
134 | 783426160 dvojnas. so zakladného naterom - 105um m 2,500 2,55 6,38 0,000
Odstranenie starych naterov zo stolar. vyrobkov oSkrabanim
135 | 783601811 s obrusenim, okien, portalov a vykladov m2 64,000 0,49 31,36 0,000
Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom
136 | 783626300 3x lakovanim m2 64,000 6,70 428,80 0,000
Natery tesarskych konstrukcii povrchova impregnacia
137 | 783781001 karbolinom jednonasobné m2 320,000 0,75 240,00 0,000




784 Dokon€ovacie prace - malby 14,12 0,000
Malby vapenné ténované dvojnasobné, ruéne nanasané na
138 | 784423271 jemnozrnny podklad vySky do 3,80 m m2 4,560 2,39 10,90 0,000
Malby vapenné dvojnasobné ruéne nanasané, tonované s
139 | 784424271 bielym stropom na podklad jemnozrnny do 3,80 m m2 1,340 2,40 3,22 0,000
786 Dokonéovacie prace - ¢aliinnicke 536,89 0,000
140 | 786631111 Montaz a dodavka sietky prot hmyzu - okna m2 53,100 10,00 531,00 0,000
Presun hmét pre ¢alunnické Upravy v objektoch vysky
141 | 998786101 (h'bky) do 6 m t 0,276 21,35 5,89 0,000
M Prace a dodavky M 98,64 0,000
21-M Elektromontaze 98,64 0,000
Udrzba bleskozvodov vymena skrutiek podpier, drziakov
142 | 210293002 alebo svoriek ks 72,000 1,37 98,64 0,000
HZS Hodinové zucétovacie sadzby 571,20 0,000
Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelené, obtiazne,
143 | HZS000112 rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin naro€nejSie hod 40,000 14,28 571,20 0,000
demontaz a opétovna montaz bleskozvodu
Celkom 48 881,12 0,000




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Nalepkovo - ZST oprava stresnej krytiny

Objekt:
Objednavatel: ZSR
Zhotovitel: Stavoconzult s.r.o. Michalovce

Miesto: Nalepkovo

Spracoval: XXX
Datum:

C. Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Dodavka Montaz celkom | Cena celkom | Hmotnost Hmotnost
celkom jednotkova celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3715,302 5921,562 9 636,864 26,799
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 414,927 2 400,854 4 815,781 1,193
Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,
11612409991 dveri,podlah, obkladov atd. m 72,400 1,931 6,733 133,071 139,804 | 0,00432 0,313
Oprava vonkajsich omietok vapennych a vapenocem. stuper
2 |622422131 Clenitosti la Il -10% Skrabanych m2 38,590 2,542 9,030 89,066 98,096 | 0,01028 0,397
Priprava vonkajSieho podkladu stien BAUMIT, penetracny
3 | 622466115 nater Baumit BetonKontakt m2 429,828 2,212 432,407 518,373 950,780 | 0,00040 0,172
41622491401 Fasadny nater BAUMIT NanoporColor m2 525,828 6,013 1818,313 1.343,491 3161,804 | 0,00052 0,273
5 | 622491502 Fasadna farba JUB ACRYLcolor — farebna m2 124,013 3,752 148,444 316,853 465,297 | 0,00031 0,038
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 300,375 2 700,927 4 001,302 25,606
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
6 | 941941041 Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m m2 515,100 2,250 0,515 1158,460 1158,975| 0,02572 13,248
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zaCaty mesiac pouzitia
leSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad
71941941291 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m m2 | 1030,000 1,353 1299,860 93,730 1393,590 | 0,00000 0,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
81941941842 Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky nad 10 do 30 m m2 515,100 1,395 0,000 718,565 718,565 | 0,02399 12,357
Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou na akukolvek
9 962032631 maltu x, -1,63300t m3 0,675 28,672 0,000 19,354 19,354 | 0,00000 0,000




Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5

10 | 968061112 m2, -0,01200t ks 11,000 0,346 0,000 3,806 3,806 | 0,00000 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2,
111968061125 -0,02400t ks 2,000 0,569 0,000 1,138 1,138 | 0,00000 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednod. plochy do 1 m2, -
12 | 968062244 0,04100t m2 0,520 5,272 0,000 2,741 2,741 | 0,00000 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy do 4
13 | 968062246 m2, -0,02700t m2 5,865 2,455 0,000 14,399 14,399 | 0,00000 0,000
Vyburanie drevenych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -
14 | 968062456 0,06700t m2 3,740 9,308 0,000 34,812 34,812 | 0,00000 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé podlazie
15979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 6,640 8,641 0,000 57,376 57,376 | 0,00000 0,000
16 | 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 6,640 11,556 0,000 76,732 76,732 | 0,00000 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
17 1 979081121 km t 185,920 0,374 0,000 69,534 69,534 | 0,00000 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
18 | 979082111 m t 6,640 8,720 0,000 57,901 57,901 | 0,00000 0,000
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZzenim a so
191979082212 zloZzenim na vzdialenost do 50 m t 6,640 7,878 0,000 52,310 52,310 | 0,00000 0,000
Poplatok za skladovanie - izolacné materialy a materialy
20| 979089411 obsahujuce azbest (17 06 ), nebezpecné t 3,751 75,750 0,000 284,138 284,138 | 0,00000 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
211979089612 (17 09), ostatné t 2,889 19,360 0,000 55,931 55,931 | 0,00000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,000 819,781 819,781 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
221999281111 plastov vysky do 25 m t 26,799 30,590 0,000 819,781 819,781 | 0,00000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 16 755,630 10 606,007 27 361,637 6,924
762 Konstrukcie tesarske 2121,039  2221,227 4 342,266 3,957
23 | 762341201 Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 2 076,000 0,659 0,000 1 368,084 1368,084 | 0,00000 0,000
Vyrobky pilarske drevo ihli¢naté neopracované neomietané
24 | 6056053340500 | Laty smrek akost'l. do 25cm2 L=201-300 cm m3 4,567 217,762 994,519 0,000 994,519 | 0,55000 2,512
251762341253 MontaZz kontralat pre sklon nad 35° m 424,000 1,493 0,000 633,032 633,032 | 0,00000 0,000
Drevo ihlicnaté neopracované - neomietané Laty - smerek
26 | 6056053340400 | akost | do 25cm2 L=100-200cm m3 1,145 177,402 203,125 0,000 203,125| 0,55000 0,630




Demontaz streSnych vikierov, svetlikov z reziva prierezu do

27| 762354803 120 cm2, -0.20000t ks 2,000 26,955 0,000 53,910 53,910 | 0,00000 0,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstreSné konstr., spadové kliny -

28 | 762395000 svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 32,855 27,043 884,457 4,041 888,498 | 0,02310 0,759
Montaz oblozZenia stien doskami z drevovlaknitych hmot

29762431220 tvrdymi drevotrieskovymi na zraz m2 7,800 3,016 0,000 23,525 23,525| 0,00000 0,000

30| 6119200021 Obklad Tatransky profil smrek hr. 15mm x B=96mm |l.trieda m2 8,112 4,800 38,938 0,000 38,938 | 0,00702 0,057
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do

311998762102 12m t 3,218 43,081 0,000 138,635 138,635 | 0,00000 0,000

764 Konstrukcie klampiarske 8 021,947 5681,068 13703,015 1,619

32| 764172071 Krytina Ruukki $titové lemovanie vrchné sklon do 45° m 2,800 5,490 10,077 5,295 15,372 | 0,00013 0,000

33| 764172073 Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° m 2,200 5,703 9,051 3,496 12,547 | 0,00001 0,000

34 | 764172078 Krytina Ruukki narozie v€etne tesnenia sklon do 45° m 54,800 13,096 543,452 174,209 717,661 0,00027 0,015

35| 764172084 Krytina Ruukki hreben z hrebenacov rovnych sklon do 45° m 5,000 13,329 49,005 17,640 66,645 | 0,00065 0,003

36 | 764172097 Krytina Ruukki spoj hrebena tvaru Y sklon do 45° ks 5,000 20,507 92,250 10,285 102,535 | 0,00010 0,001

37 | 764172110 Krytina Ruukki lemovanie komina na ploche m2 2,400 39,558 25,145 69,794 94,939 | 0,00531 0,013

38 [ 764172129 Snehova zabrana rdrkova s konzolami, sklon strechy do 45° m 61,100 23,592 1 276,074 165,397 1441,471| 0,00133 0,081
Montaz krytiny zo stojatou drazkou z tabul Ruukki, sklon do

39| 764172251 45° m2 221,500 14,366 198,464 2 983,605 3 182,069 | 0,00040 0,089
Krytina stresna kovova a jej prislusenstvo Ocelova stre$na
krytina poplastovana RUUKKI Ocelova stresna krytina so
stojatou drazkou Profil Classic SR35-475C/D - Ruukki 40, hr.

40 | 5532600330 0,5 mm m2 237,005 15,970 3784,970 0,000 3784,970| 0,00400 0,948
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo

41| 764313281 zvitkov Sirky 670 mm, sklon do 30° m2 5,505 32,725 65,069 115,082 180,151 | 0,00911 0,050
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, murov na

42 | 764331420 strechach s tvrdou krytinou r.§. 250 mm m 10,200 14,798 39,005 111,935 150,940 | 0,00227 0,023
Demontaz lemovania murov na strechach s tvrdou krytinou,

43 | 764331830 so sklonom do 30st. r§ 250 a 330 mm, -0,00205t m 10,200 0,483 0,000 4,927 4,927 | 0,00000 0,000
Demontaz lemovania kominov na vinitej alebo hladkej krytine

44 | 764339810 v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t m2 3,600 1,946 0,000 7,006 7,006 | 0,00000 0,000
Demontaz lemovania kominov, priplatok za sklon nad 30° do

45 | 764339891 45° m2 2,400 0,279 0,000 0,670 0,670 | 0,00000 0,000
Demontaz ostatnych prvkov kusovych, priplatok za sklon nad

46 | 764341892 45° ks 72,000 0,279 0,000 20,088 20,088 | 0,00000 0,000
Demontaz ostatnych prvkov kusovych, snehovy lapa¢,drziak

47 | 764348813 lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t ks 72,000 0,559 0,000 40,248 40,248 | 0,00000 0,000




48 | 764351836 Demontaz haka so sklonom zlabu do 30° -0,00009t ks 60,000 0,597 0,000 35,820 35,820 | 0,00000 0,000
Zlaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150

49 | 764352300 mm,vratane ¢ela, hakov, rohov, kutov m 94,150 28,928 1 397,563 1 326,008 2723,571| 0,00307 0,289
Demontaz zlabov pododkvapovych polkruhovych so sklonom

50 | 764352800 do 30st. r§ 250 mm, -0,00280t m 94,150 0,693 0,000 65,246 65,246 | 0,00000 0,000

51| 764359221 Kotlik Zlabovy Ruukki, priemer 150 mm ks 5,000 15,656 54,535 23,745 78,280 | 0,00111 0,006
StreSné okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v

52 | 764361520 krytine vratane dréteného skla 600 x 600 mm ks 1,000 101,766 32,096 69,670 101,766 | 0,03053 0,031
Demontaz streSného okna a poklopu na krytine vinitej a koryt.,

53 | 764361810 alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t ks 1,000 1,211 0,000 1,211 1,211 | 0,00000 0,000
Demontaz streSnych otvorov, v krytine vinitej a korytkove;j,

54 | 764361891 priplatok za sklon nad 30st. do 45st. ks 1,000 0,193 0,000 0,193 0,193 | 0,00000 0,000
Demontaz streSnych otvorov, oplechovanie streSného

55 | 764367800 okienka, so sklonom do 30° -0.0058t m2 2,510 2,225 0,000 5,585 5,585 | 0,00000 0,000
Demontaz streSnych otvorov, oplechovanie streSného

56 | 764367891 okienka, priplatok za sklon nad 30° do 45° m2 2,510 0,279 0,000 0,700 0,700 | 0,00000 0,000
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vratane

57 | 764410250 rohov r.§. 330 mm m 3,400 13,443 16,191 29,515 45,706 | 0,00021 0,001
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -

58 | 764410850 0,00135t m 3,400 1,106 0,000 3,760 3,760 | 0,00000 0,000
Demontaz odpadového odskoku, so stranou alebo priem.

59 | 764453875 120,150 a 200 mm, -0,00209t ks 6,000 1,106 0,000 6,636 6,636 | 0,00000 0,000
Odpadové rary Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm, vratane

60 | 764454212 objimky, kolena a pripojky ku kanalizacii m 25,000 27,539 429,000 259,475 688,475 | 0,00282 0,071
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 150 mm,

61 | 764454803 -0,00356t m 27,650 0,973 0,000 26,903 26,903 | 0,00000 0,000
Demontaz odpadového kolena vytokového kruhového, s

62 | 764456855 priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t ks 6,000 1,106 0,000 6,636 6,636 | 0,00000 0,000
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky

63 | 998764101 do6m t 1,619 55,768 0,000 90,288 90,288 | 0,00000 0,000

765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 623,707 1732,615 2 356,322 0,157

Demontaz azbestocementovej krytiny zo Stvorcov do sutiny,

64 | 765321810 na debneni s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t m2 259,150 5,545 181,146 1 255,841 1436,987 | 0,00017 0,044
Demontaz azbestocementovych hreberiov a narozi do sute

65 | 765328811 krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t m 61,450 1,447 7,313 81,605 88,918 | 0,00003 0,002

66 | 765901162 Stres$na félia JUTA Jutafol D 140 Standard nad 35°, na krokvy | m2 221,500 3,726 435,248 390,061 825,309 | 0,00050 0,111

67 | 998765102 Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vy$ky nad 6 do 12 |t 0,157 32,535 0,000 5,108 5,108 | 0,00000 0,000




766 Konstrukcie stolarske 5 693,406 381,132 6 074,538 1,100

68 | 766621081 Montaz okna plastového na PUR penu m 35,900 7,105 77,652 177,418 255,070 | 0,00018 0,006
Okné a prislusenstvo + balkonové dvere Okna plastové s
izolacnym dvojsklom (vyska x Sirka ) 1000x1800 mm,

69| 6114123530 Jjednokridlove OS ks 1,000 499,000 499,000 0,000 499,000 | 0,08400 0,084
izolacéné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, material drevina smrek
nadpajany, eurohranol 78 Okna plastové s izolaénym

70| 6114123400 dvojsklom ( vyska x Sirka ) 800x800 mm, jednokridlove OS ks 3,000 390,000 1.170,000 0,000 1170,000| 0,03390 0,102
Plastové okno jednokridlové OS, vxs 800x800 mm, izolacné

71| 611410001000 | dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorovy profil, AB TEAM | ks 2,000 101,633 203,266 0,000 203,266 | 0,03200 0,064
Okné a prislusenstvo + balkonové dvere Okna plastové s
izolacnym dvojsklom ( vyska x Sirka ) 1600x2000mm,

7216114123810 dvojkridlové OS+0O ks 1,000 491,669 491,669 0,000 491,669 | 0,11700 0,117
izolacné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, material drevina smrek
nadpajany, eurohranol 78 Okna plastové s izolaénym

73| 6114123390 dvojsklom ( vyska x Sirka) 800x800mm, jednokridlové OS ks 3,000 370,000 1.110,000 0,000 1110,000| 0,03390 0,102

74 | 766641161 Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri m 36,500 7,746 132,641 150,088 282,729 | 0,00042 0,015
Okna a prislusenstvo + balkénové dvere Okna plastové s
izola¢nym dvojsklom ( vyska x Sirka ) 1600x2000 mm,

75| 6114123800 dvojkridlo OS+0 ks 1,000 399,035 399,035 0,000 399,035 | 0,13200 0,132

76 | 5563410032100 | Dvere hlinikové ALID jednokridlové oto¢né 900x2100 mm ks 1,000 357,653 357,653 0,000 357,653 | 0,08438 0,084

77 | 5563410032200 | Dvere hlinikové ALID jednokridlové oto¢né 1100x2100 mm ks 3,000 384,679 1154,037 0,000 1154,037 | 0,09496 0,285
MontaZ parapetnej dosky plastovej $irky nad 300 mm, dizky

78 | 766694153 1600-2600 mm ks 2,000 15,413 4,590 26,236 30,826 | 0,00046 0,001
Parapet vnutorné parapetné dosky plastové komérkové,

79 | 6119000990 B=350mm biela, mramor, buk, zlaty dub m 8,840 10,618 93,863 0,000 93,863 | 0,01220 0,108
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky nad 300 mm,

80 | 766694982 dizky do 1600 mm, -0,004t ks 2,000 1,287 0,000 2,574 2,574 | 0,00000 0,000
Presun hmot pre konStrukcie stolarske v objektoch vySky do 6

811998766101 m t 0,972 25,531 0,000 24,816 24,816 | 0,00000 0,000

767 Konstrukcie doplnkové kovové 11,845 30,032 41,877 0,008

82 | 767662120 Montaz mrezi pevnych zvaranim m2 3,360 10,802 6,565 29,730 36,295 | 0,00037 0,001
Ty¢ ocelova jemna kruhova Ocel. ozn. 10 000, podla EN

83| 1321031400 alebo EN ISO S185 D 6 mm t 0,002 815,154 1,630 0,000 1,630 | 1,00000 0,002




Tyc¢ ocelova plocha Ocel ozn. 10 000, podla EN ISO S185

84 | 1322177000 Sxhr 20x5 mm, t 0,005 730,097 3,650 0,000 3,650 | 1,00000 0,005
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
851998767101 objektoch vySky do 6 m t 0,008 37,797 0,000 0,302 0,302 | 0,00000 0,000
783 Natery 283,686 559,933 843,619 0,082
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na
86 | 783222100 vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um m2 4,537 4,773 4,142 17,513 21,655| 0,00016 0,001
Natery klamp.konstr.syntet. na vzduchu schnuce jednonas. so
87| 783521000 zakladnym naterom - 70um m2 9,560 3,913 15,803 21,605 37,408 | 0,00035 0,003
Odstranenie starych naterov zo stolar. vyrobkov oSkrabanim s
88| 783601811 obrusenim, okien, portalov a vykladov m2 3,525 0,474 0,078 1,593 1,671| 0,00000 0,000
Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom 3x
89 | 783626300 lakovanim m2 11,775 6,411 15,449 60,041 75,490 | 0,00032 0,004
Natery tesarskych konstrukcii povrchova impregnacia
90 | 783781001 karbolinom jednonasobné m2 221,500 0,717 28,574 130,242 158,816 | 0,00022 0,049
Natery povrchov beténovych a asfaltovych dvojnasobné s
91 ] 783833020 vysokou mechanickou odolnostou m2 47,459 11,559 219,640 328,939 548,579 | 0,00054 0,026
M Prace a dodavky M 0,000 21,104 21,104 0,000
21-M Elektromontaze 0,000 21,104 21,104 0,000
Udrzba bleskozvodov vymena skrutiek podpier, drziakov
92 | 210293002 alebo svoriek ks 16,000 1,319 0,000 21,104 21,104 | 0,00000 0,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 0,000 480,000 480,000 0,000
Stavebno montazne prace v rozsahu viac ako 8 hodin
93 | 000112 narocnosti (Tr.2) hod 40,000 12,000 0,000 480,000 480,000 | 0,00000 0,000
Celkom 20 470,932 17 028,673 37 499,605 33,723




Priloha €. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy é&.
............................... zo dha ................... vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpecnost

zamestnancov v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatefom v zastapeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

e pravne predpisy ES a SR,

¢ vyhlasky UIC,

o technické normy zeleznic,

¢ technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

o slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

* NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

¢ NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzZivani
pracovnych prostriedkov,

¢ NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,



e NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

e NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

¢ VVyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

e Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e VVyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

¢ VVyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskors$ich predpisov,

¢ VyhldSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

« predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

e predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

« predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

« predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

« predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a. Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané &innosti vo
vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’
aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢&innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

b. Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

C. Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su doblezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornd spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d. Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo
do ochranného pasma Zeleznicnej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny
z predpisov o0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

e. Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickl spdsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.
3.2 Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a. dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urCené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,
b. poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre v3etkych zamestnancov Zhotovitela,

ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sllade s predpisom ZSR Z9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR",

C. poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a UCelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

d. poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,



e. zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto€nosti,

f.dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych os6b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g. zohladnovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zarovef dodrziavat pouZivanie OOPP a vykonavat za tymto G&elom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
l. dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
m. postarat’ sa o bezpec&nost' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch

ZSR pred ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ginnosti ale aj zo Zelezniénej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost’ dalSich osdb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpetné podmienky pre
pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim
bezpec€nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p. pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

g. vytvarat bezpe€nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r.v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

S. zabezpeCit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada
pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento
nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukézatelné poucéenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rushovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) k sucinnosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celd dobu realizécie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun
na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
c¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnt odbornu skisku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie

prac, za bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,



f)podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZzenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia
staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemKky ¢i ich ¢asti. Musi
sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne
uskutoChovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému,
alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k znelistovaniu komunikacii, ovzduSia, véd, k
zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok
ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat' vybavenie na vykonavanie
stavebnych prac a pre pobyt oséb ziu€astnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inzinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

C) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecCené a
vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeéit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umoznovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpe it, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpec€ené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené,
alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a) dbat na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kofaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnt urovern v zmysle Zakona
NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

c) urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

d) zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

e) zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

f)vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkoveé opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kofajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,



g) na tratiach avZST strakénym vedenim sa nad kofajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia
dodrziavat’ zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre €innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,V. Prace na Zelezni¢nom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost' v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel
poziada formou objednavky v dostatodnom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislugnej
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedtci prace povinny:

a) zabezpeéit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

c) preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré
mozu ohrozit ich bezpeénost a upozorfiovat’ ich na mimoriadnosti,

d) urCit zamestnancom bezpecné miesto odpodinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali urCené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer
cesty tam aj spat,

e) upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

f)zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpetny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné
opatrenia (napr. vyli€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i)informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

) urgit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich &innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

a) veduciprac:
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
€) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni€nou dopravou: .......cccccccceevevicvvveeennenn.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny
za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov*,

d) ,Stavebny dennik®



e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie
tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislu§né ochranné
pasma tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
cinnosti, kontrolu a Udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov
ZSR, technicky dozor spravcu zZelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavateflom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s oprdvnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas,
telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym
spbsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpe&nosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeé&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzickad osoba, ktord je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

4.4, Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,



¢) zmluvne dohodnutych podmienok.
5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecénosti dispecerskému
aparatu ZSR.

¢) Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zédkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpetit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat
o v8etkom €o mdze spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie oséb, resp.
8kodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle
predpisu ZSR Z 2 - napr.: vedUci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni
tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f)Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavate/mi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Preberaci protokol na Cislo objednavky: Zhotovitel"
plnenie uskuto¢nené na STAVOCONZULT, spol. s r.o.

Stavbarov 1709/3

zaklade Zmluvy o dielo €. 071 01 Michalovee

3615/2018/5400/071 (dalej len
.Preberaci protokol“)
ICO: 44 675 488

DIC: 2022817522

IC DPH: SK2022817522

Bank. spojenie: XXX

IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: VUB, a. s.

. SWIFT/BIC: XXX
FBVX:ETéEfl g;O%AOSo}é%X%OO 0470 0012 Zé;v)!s v Obchodnom registri Okresného sudu:
ICO: 0031364501 Kosu_ce. I
DIC: 2020480121 Odgilel.vs'ro
IC DPH: SK2020480121 vloZka ¢.: 23651/V
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vyS$Sie uvedeny sUpis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
¢€.3515/2018/5400/071.

Objednavatel: }
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov ,,neaplikovalo sa“

P. Meno Adresa pobytu Identifikacné Cislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo subdodavky plnenia hospodarskych
¢. alebo datum subjektov (meno a priezvisko,
Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu,
meno (ANOINIE) datum narodenia)

(ak nebolo pridelené
alebo nazov identifikacné Cislo)




