



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva
 č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
 sídlo: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
 IČO: 37890221
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Vitek, riaditeľ
 IČ DPH: -
 poštová adresa¹: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070CCN6 zo dňa 21.9.2022 v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci – Modernizácia odborného vzdelávania
Kód projektu v ITMS2014+	:	302071CCN6
Miesto realizácie projektu	:	Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Lučenec
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC75-2022-90
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os:	7 – REACT-EÚ
Investičná priorita:	7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ:	7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 986 805,41 EUR** (slovom: päťmiliónov deväťstoosemdesiatšesťtisíc osemstopäť eur a štyridsaťjeden centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **5 687 465,14 EUR** (slovom: päťmiliónov šesťstoosemdesiatšesťtisíc štyristošesťdesiatpäť eur a štrnásť centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **299 340,27 EUR** (slovom: dvestodevät'desiatdeväťtisíc tristoštyridsať eur a dvadsaťsedem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť

ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého

predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadri námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť

- fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Juraj Vitek, riaditeľ Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016)

alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je

nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie

s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
- 26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
 - 27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
 - 28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
 - 29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
 - 30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo

Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov,

ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP.

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas

nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 - 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 - 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 - 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 - 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 - 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

- 1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky,

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť

o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci – Modernizácia odborného vzdelávania
Kód projektu:	302071CCN6
Kód ŽoNFP:	NFP302070CCN6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8081800000007000680992	Štátna pokladnica	4. 10. 2022	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8081800000007000680992	Štátna pokladnica	4. 10. 2022	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8081800000007000680992	Štátna pokladnica	4. 10. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Lučenec

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia
2. 302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu
3. 302CCN600006 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	600,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia		600
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		600

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	141,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R182 - D. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, školských hospodárstiev vrátane internátov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600006 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov		141,2

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY **Identifikátor (IČO):** 37890221

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

Typ aktivity: 302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu 1

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY **Identifikátor (IČO):** 37890221

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

Typ aktivity: 302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia 1

Typ aktivity: 302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu 1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálneho - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálneho-technického vybavenia		1
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		5

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	374,8300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		374,83

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	11 271,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		11 271,2

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu		0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	561 376,5100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji		
Typ aktivity:	302070050R182 - D. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, školských hospodárstiev vrátane internátov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CCN600006 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov		561 376,51

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	600,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	141,2000	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	5,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	374,8300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	11 271,2000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	561 376,5100	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY	Identifikátor (IČO):	37890221
		Výška oprávnených výdavkov:	5 986 805,41 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji	5 985 928,52 €		
Typ aktivity:	302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy	2 039 248,42 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia	2 039 248,42 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 262 483,44 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Prevádzkové stroje, zariadenia, špeciálna technika	Projekt	1	39 078,67 €
	1.1.2 - Rôzne strojové zariadenia - mechanik/opravár	Projekt	1	102 520,45 €
	1.1.3 - Elektrické prístroje - kaderník/kozmetik	Projekt	1	13 127,75 €
	1.1.4 - Dielenské zariadenie - Autodielňa	Projekt	1	84 220,43 €
	1.1.5 - IKT Technika	Projekt	1	628 982,55 €
	1.1.6 - Kuchynské zariadenie	Projekt	1	394 553,59 €
Skupina výdavku:	1.2 - 023 - Dopravné prostriedky	776 764,98 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery	Projekt	1	18 327,67 €
	1.2.2 - Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo	Projekt	1	688 908,64 €
	1.2.3 - Úžitkové vozidlá	Projekt	1	69 528,67 €
Typ aktivity:	302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy	1 612 520,82 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu	1 612 520,82 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 612 520,82 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 600 182,40 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	12 338,42 €
Typ aktivity:	302070050R182 - D. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, školských hospodárstiev vrátane internátov	2 334 159,28 €		

Hlavné aktivity projektu:	1. 302CCN600006 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov			2 334 159,28 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 334 159,28 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	2 314 860,71 €	2 314 860,71 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	19 298,57 €	19 298,57 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji			876,89 €
Podporné aktivity:	1. 302CCN6P0001 - Podporné aktivity			876,89 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			876,89 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Informovanosť a publicita	Projekt	1	876,89 €
				Suma

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	5 986 805,41 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	5 687 465,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	299 340,27 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy							
Názov projektu:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci – Modernizácia odborného vzdelávania							
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ							
Špecifický cieľ	7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu SOŠHSaD									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 333 485,33	1 333 485,33	1 600 182,40	1 600 182,40	1 520 173,28	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	11 045,77	11 045,77	12 338,42	12 338,42	11 721,50	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 344 531,10	1 612 520,82	1 612 520,82	1 531 894,78	0,00
Hlavná aktivita č. 2302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia									
Technické a strojové vybavenie									
Prevádzkové stroje, zariadenia, špeciálna technika	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	33 002,61	33 002,61	39 078,67	39 078,67	37 124,73	0,00
Rôzne strojové zariadenia - mechanik/opravár	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	85 403,96	85 403,96	102 520,45	102 520,45	97 394,43	0,00
Elektrické prístroje - kaderník/kozmetik	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	10 939,79	10 939,79	13 127,75	13 127,75	12 471,36	0,00
Dielenské zariadenie - Autodielyňa	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	70 143,50	70 143,50	84 220,43	84 220,43	80 009,41	0,00
IKT technika	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	576 266,56	576 266,56	628 982,55	628 982,55	597 533,42	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Kuchynské zariadenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	328 794,66	328 794,66	394 553,59	394 553,59	374 825,91	0,00
Dopravné prostriedky									
Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery	023 Dopravné prostriedky	súbor	1,00	15 273,06	15 273,06	18 327,67	18 327,67	17 411,29	0,00
Polnohospodárske stroje a príslušenstvo	023 Dopravné prostriedky	súbor	1,00	574 090,53	574 090,53	688 908,64	688 908,64	654 463,21	0,00
Úžitkové vozidlá	023 Dopravné prostriedky	súbor	1,00	57 940,56	57 940,56	69 528,67	69 528,67	66 052,24	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 751 855,23	2 039 248,42	2 039 248,42	1 937 286,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3	302CCN600006 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 929 050,59	1 929 050,59	2 314 860,71	2 314 860,71	2 199 117,67	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	17 143,73	17 143,73	19 298,57	19 298,57	18 333,64	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					1 946 194,32	2 334 159,28	2 334 159,28	2 217 451,31	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					5 042 580,65	5 985 928,52	5 985 928,52	5 686 632,09	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita									
Infomovanosť a publicita	518 Ostatné služby	súbor	1,00	730,74	730,74	876,89	876,89	833,05	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					730,74	876,89	876,89	833,05	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					730,74	876,89	876,89	833,05	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					5 043 311,39	5 986 805,41	5 986 805,41	5 687 465,14	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Názov projektu	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci – Modernizácia odborného vzdelávania
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EÚ
Špecifický cieľ	7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		302CCN600004 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu SOŠHSaD						
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania - stavebné riešenie								
	SO 01.1_A - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie							
	Práce a dodávky HSV							
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	45,641	12,96	591,51	591,51	0,00
2	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	272,880	2,61	712,22	712,22	0,00
3	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	98,600	11,69	1 152,63	1 152,63	0,00
4	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	457,800	4,90	2 243,22	2 243,22	0,00
5	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	724,860	1,83	1 326,49	1 326,49	0,00
6	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	724,860	7,04	5 103,01	5 103,01	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
7	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	283,780	4,50	1 277,01	1 277,01	0,00
8	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	283,780	4,53	1 285,52	1 285,52	0,00
9	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,000	10,72	64,32	64,32	0,00
10	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	36,000	7,51	270,36	270,36	0,00
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,000	13,88	83,28	83,28	0,00
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	30,000	0,44	13,20	13,20	0,00
13	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,000	10,81	64,86	64,86	0,00
14	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	021 Stavby	t	6,000	26,17	157,02	157,02	0,00
15	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	021 Stavby	t	6,000	4,83	28,98	28,98	0,00
16	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	6,000	40,00	240,00	240,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
17	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,425	37,49	803,22	803,22	0,00
18	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	21,425	2,46	52,71	52,71	0,00
19	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	021 Stavby	t	21,425	1,60	34,28	34,28	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
20	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	4,000	5,40	21,60	21,60	0,00
21	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	4,000	37,42	149,68	149,68	0,00
22	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela,	021 Stavby	ks	4,000	41,11	164,44	164,44	0,00
23	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	4,000	3,95	15,80	15,80	0,00
24	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	7,78	31,12	31,12	0,00
25	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm,	021 Stavby	ks	4,000	97,69	390,76	390,76	0,00
26	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	4,000	1,41	5,64	5,64	0,00
27	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	4,000	7,61	30,44	30,44	0,00
28	Zápachová uzávierka kolénová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast,	021 Stavby	ks	4,000	9,18	36,72	36,72	0,00
29	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,060	28,68	1,72	1,72	0,00
30	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,060	28,29	1,70	1,70	0,00
31	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	t	0,060	0,73	0,04	0,04	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
32	Montáž kaziet, konštrukcia poloskrytá, hrany E15, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	021 Stavby	m2	157,021	3,05	478,91	478,91	0,00
33	Demontáž kazetového sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	021 Stavby	m2	157,021	3,35	526,02	526,02	0,00
34	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,026	4,50	40,62	40,62	0,00
35	Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	9,026	2,45	22,11	22,11	0,00
36	Drevostavby, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 nad 1000 m	021 Stavby	%	9,026	0,10	0,90	0,90	0,00
	Montáže vzduchotechnických zariadení							
37	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	1,000	188,66	188,66	188,66	0,00
38	Montáž konzoly šírky 355-500 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
39	Demontáž konzoly šírky 355-500 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,24	2,24	2,24	0,00
40	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	1,000	83,67	83,67	83,67	0,00
41	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	2,217	1,80	3,99	3,99	0,00
	Podlahy poviakové							
42	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	170,600	1,27	216,66	216,66	0,00
43	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	170,600	2,54	433,32	433,32	0,00
44	Soklová PVC lišta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	021 Stavby	m	17,401	1,84	32,02	32,02	0,00
45	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,	021 Stavby	m2	1,740	24,19	42,09	42,09	0,00
46	Odstánenie poviakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	288,200	2,57	740,67	740,67	0,00
47	Lepenie poviakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	288,200	8,65	2 492,93	2 492,93	0,00
48	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,	021 Stavby	m2	296,846	31,21	9 264,56	9 264,56	0,00
49	Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	021 Stavby	m2	288,200	1,14	328,55	328,55	0,00
50	Penetrovanie podkladu pred kladením poviakových podláh	021 Stavby	m2	288,200	0,94	270,91	270,91	0,00
51	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	288,200	5,25	1 513,05	1 513,05	0,00
52	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	288,200	4,64	1 337,25	1 337,25	0,00
53	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	2,188	19,26	42,14	42,14	0,00
54	Podlahy poviakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	2,188	9,32	20,39	20,39	0,00
55	Podlahy poviakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	2,188	0,39	0,85	0,85	0,00
	Nátery							
56	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	20,000	6,13	122,60	122,60	0,00
57	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	20,000	3,81	76,20	76,20	0,00
	Maľby							
58	Odstánenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	709,880	0,99	702,78	702,78	0,00
59	Oblepenie vyplňačov, zásviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	130,000	0,43	55,90	55,90	0,00
60	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 151,860	0,78	898,45	898,45	0,00
61	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m-pod stierku	021 Stavby	m2	724,860	0,76	550,89	550,89	0,00
62	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 151,860	0,13	149,74	149,74	0,00
63	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 151,860	0,24	276,45	276,45	0,00
64	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	65,250	0,84	54,81	54,81	0,00
65	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	283,780	1,16	329,18	329,18	0,00
66	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 151,860	2,40	2 764,46	2 764,46	0,00
67	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80	021 Stavby	m2	724,860	8,00	5 798,88	5 798,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
68	Sklotextilná mriežka, pancierová, 525 g/m2, veľkosť oka 5x5 mm, šírka 1 m	021 Stavby	m2	739,357	2,93	2 166,32	2 166,32	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
69	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	40,000	15,24	609,60	609,60	0,00
70	Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	40,000	17,66	706,40	706,40	0,00
71	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
72	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	3,000	36,43	109,29	109,29	0,00
	SO 01.1 E - ELI - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky M							
	Rozvádzač R413, R414, R419							
73	PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	3,000	71,03	213,09	213,09	0,00
74	KLÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku	021 Stavby	ks	3,000	15,75	47,25	47,25	0,00
75	Modulárny vypínač IS – 4P/32A	021 Stavby	ks	3,000	25,80	77,40	77,40	0,00
76	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	9,000	2,50	22,50	22,50	0,00
77	CYA 16	021 Stavby	m	36,000	2,50	90,00	90,00	0,00
78	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA	021 Stavby	ks	3,000	143,95	431,85	431,85	0,00
79	Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	24,000	37,15	891,60	891,60	0,00
80	Lišta prepojovacia	021 Stavby	m	3,000	5,78	17,34	17,34	0,00
81	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	3,000	10,10	30,30	30,30	0,00
	Rozvádzač R234, R248, R428							
82	PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	3,000	71,03	213,09	213,09	0,00
83	Chránič 10C/1N/003 s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	3,000	38,73	116,19	116,19	0,00
84	KLÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku	021 Stavby	ks	3,000	15,75	47,25	47,25	0,00
85	Modulárny vypínač IS – 4P/32A	021 Stavby	ks	3,000	25,80	77,40	77,40	0,00
86	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	9,000	2,50	22,50	22,50	0,00
87	CYA 16	021 Stavby	m	36,000	2,50	90,00	90,00	0,00
88	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA	021 Stavby	ks	3,000	143,95	431,85	431,85	0,00
89	Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	27,000	37,15	1 003,05	1 003,05	0,00
90	Lišta prepojovacia	021 Stavby	m	3,000	5,78	17,34	17,34	0,00
91	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	3,000	10,10	30,30	30,30	0,00
	RACK							
92	Jednodielny závesný 19" rozvádzač 6U P/N: RBA-06-AS5-CAY-A1	021 Stavby	ks	6,000	218,60	1 311,60	1 311,60	0,00
93	Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s	021 Stavby	ks	6,000	149,00	894,00	894,00	0,00
94	Napájací blok 5x250V/16A	021 Stavby	ks	6,000	34,85	209,10	209,10	0,00
	Káble							
95	CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	95,000	4,21	399,95	399,95	0,00
96	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	135,000	1,21	163,35	163,35	0,00
97	CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	1 215,000	1,48	1 798,20	1 798,20	0,00
98	Kábel S-STP 4x2x0,55 kat.6, LS0H	021 Stavby	m	4 010,000	1,59	6 375,90	6 375,90	0,00
99	Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 tieneny pvc sivý S/FTP 1m	021 Stavby	ks	276,000	5,58	1 540,08	1 540,08	0,00
100	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	95,000	2,50	237,50	237,50	0,00
	Káblový žľab							
101	MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423	021 Stavby	m	205,000	21,63	4 434,15	4 434,15	0,00
102	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522	021 Stavby	m	205,000	3,59	735,95	735,95	0,00
103	MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583	021 Stavby	m	205,000	2,63	539,15	539,15	0,00
104	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	100,000	0,79	79,00	79,00	0,00
105	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	18,000	0,79	14,22	14,22	0,00
106	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10603	021 Stavby	ks	33,000	6,56	216,48	216,48	0,00
107	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623	021 Stavby	ks	26,000	6,99	181,74	181,74	0,00
108	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787	021 Stavby	ks	39,000	8,76	341,64	341,64	0,00
109	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704	021 Stavby	ks	12,000	1,57	18,84	18,84	0,00
110	Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962	021 Stavby	ks	6,000	6,46	38,76	38,76	0,00
111	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982	021 Stavby	ks	106,000	7,43	787,58	787,58	0,00
112	MOSAIC DLP KANÁL 150X65 10433	021 Stavby	m	36,000	25,95	934,20	934,20	0,00
113	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM 10521	021 Stavby	m	72,000	2,58	185,76	185,76	0,00
114	MOSAIC DLP rozdeľovacia PRIEHRADKA H65 10473	021 Stavby	m	36,000	3,27	117,72	117,72	0,00
115	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTÚ SO ŠÍRKOU 2x65MM 10801	021 Stavby	ks	18,000	1,09	19,62	19,62	0,00
116	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10607	021 Stavby	ks	5,000	8,42	42,10	42,10	0,00
117	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636	021 Stavby	ks	2,000	11,79	23,58	23,58	0,00
118	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790	021 Stavby	ks	4,000	22,74	90,96	90,96	0,00
119	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65 10706	021 Stavby	ks	2,000	2,62	5,24	5,24	0,00
120	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981	021 Stavby	ks	16,000	7,28	116,48	116,48	0,00
	Podlahová krabica lavica / katedra							
121	IP66 BOX ODNIMATELNÝ KRYT 4M NEREZ 88061	021 Stavby	ks	12,000	109,21	1 310,52	1 310,52	0,00
122	IP66 BOX INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 88069	021 Stavby	ks	12,000	20,36	244,32	244,32	0,00
123	IP66 BOX KÁBLOVÝ VÝSTUP IP55 88062	021 Stavby	ks	12,000	110,45	1 325,40	1 325,40	0,00
	Zásuvkový blok povrch lavica / katedra							
124	MOSAIC STOĽOVÝ BLOK 6X2P+T S VYPÍNAČOM 54601	021 Stavby	ks	9,000	97,33	875,97	875,97	0,00
125	MOSAIC STOĽOVÝ BLOK 3x2P+T S S dvojlitou USB nabíjačkou 54635	021 Stavby	ks	3,000	102,51	307,53	307,53	0,00
126	MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOĽOVÝCH BLOKOV	021 Stavby	ks	12,000	18,49	221,88	221,88	0,00
127	OCHRANA KÁBLOV DĽŽKA 0,75M 2 ODDELENIA	021 Stavby	ks	12,000	52,71	632,52	632,52	0,00
	Zásuvky , vypínače							
128	3 zásuvka 2P+E MOSAIC 77333	021 Stavby	ks	122,000	16,33	1 992,26	1 992,26	0,00
129	2 zásuvka 2P+E MOSAIC 77332	021 Stavby	ks	6,000	12,14	72,84	72,84	0,00
130	MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 dvojmodulová	021 Stavby	ks	112,000	15,25	1 708,00	1 708,00	0,00
131	MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 jednomodulová	021 Stavby	ks	18,000	15,25	274,50	274,50	0,00
132	1 zásuvka 2P+E MOSAIC 77331	021 Stavby	ks	12,000	8,72	104,64	104,64	0,00
133	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	021 Stavby	ks	3,000	7,63	22,89	22,89	0,00
134	Ochrana pred bleskom DA-275-A	021 Stavby	ks	45,000	23,26	1 046,70	1 046,70	0,00
135	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na povrch	021 Stavby	ks	3,000	6,13	18,39	18,39	0,00
	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)							
136	Demontáž svietidla	021 Stavby	ks	42,000	11,57	485,94	485,94	0,00
137	Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 65	021 Stavby	ks	42,000	26,57	1 115,94	1 115,94	0,00
138	Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 2500 – 3000K	021 Stavby	ks	84,000	6,16	517,44	517,44	0,00
	Materiál pre výstavbu káblových trás							
139	Lišta PVC 30x30	021 Stavby	m	95,000	1,87	177,65	177,65	0,00
140	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	190,000	1,31	248,90	248,90	0,00
141	Prístrojová škatuľa KU68/2	021 Stavby	ks	3,000	1,49	4,47	4,47	0,00
142	Hmoždenka HL 8	021 Stavby	ks	2 100,000	0,07	147,00	147,00	0,00
143	Skrutka 4/50	021 Stavby	ks	2 100,000	0,06	126,00	126,00	0,00
144	Svorka potencialového vyrovnania OBBO	021 Stavby	ks	6,000	6,80	40,80	40,80	0,00
145	Drobný inšalačný materiál	021 Stavby	ks	6,000	8,96	53,76	53,76	0,00
	Bleskozvodový materiál oprava							
146	Rúrka PVC monoflex 1429/1	021 Stavby	m	130,000	1,53	198,90	198,90	0,00
147	Krabica prístrojová vrátane viečka KT125	021 Stavby	ks	9,000	6,65	59,85	59,85	0,00
148	Pozinkovaný vodič FeZn o8mm	021 Stavby	m	825,000	4,94	4 075,50	4 075,50	0,00
149	Pozinkovaný vodič FeZn 30x4mm	021 Stavby	m	30,000	2,03	60,90	60,90	0,00
150	Podpera vedenia	021 Stavby	ks	715,000	1,09	779,35	779,35	0,00
151	Zachytávacia tyč demontáž montáž	021 Stavby	ks	6,000	15,55	93,30	93,30	0,00
152	Svorka pripájacia SP1	021 Stavby	ks	10,000	2,34	23,40	23,40	0,00
153	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	70,000	2,39	167,30	167,30	0,00
154	Svorka odkvapová SO	021 Stavby	ks	9,000	2,61	23,49	23,49	0,00
155	Svorka skúšobná	021 Stavby	ks	9,000	5,08	45,72	45,72	0,00
156	Označovací štítok zvodu smaltovaný	021 Stavby	ks	9,000	2,43	21,87	21,87	0,00
	Ukončenie silového kábla							
157	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	021 Stavby	ks	216,000	0,64	138,24	138,24	0,00
	Popis							
158	Zhotovenie káblového štítiku	021 Stavby	ks	72,000	0,12	8,64	8,64	0,00
159	Zhotovenie štítiku na zásuvku	021 Stavby	ks	276,000	0,20	55,20	55,20	0,00
	Otvory pre inšalačné škatule							
160	Inšalačná škatuľa KU68/2	021 Stavby	ks	15,000	4,40	66,00	66,00	0,00
	Prierazy							
161	tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	021 Stavby	ks	3,000	1,36	4,08	4,08	0,00
162	tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm	021 Stavby	ks	3,000	2,06	6,18	6,18	0,00
163	betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm	021 Stavby	ks	6,000	2,60	15,60	15,60	0,00
	Sekanie drážok							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
164	Tehla do prierezu 20x30 mm	021 Stavby	m	135,000	1,10	148,50	148,50	0,00
165	Tehla do prierezu 20x70 mm	021 Stavby	m	20,000	1,43	28,60	28,60	0,00
166	Betón, drážka 30x30mm	021 Stavby	m	180,000	2,75	495,00	495,00	0,00
Montáže								
167	Montáž elektronickej tabule	021 Stavby	hod	12,000	15,00	180,00	180,00	0,00
168	Montáž projektora	021 Stavby	hod	12,000	15,00	180,00	180,00	0,00
169	Priplatok za montáž žlabu pod oknom a križovanie s UK	021 Stavby	hod	60,000	15,00	900,00	900,00	0,00
Demontáže								
170	Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žlaboch	021 Stavby	hod	70,000	15,00	1 050,00	1 050,00	0,00
Overenie parametrov inštalácie								
171	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	820,00	820,00	820,00	0,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
172	Podružný materiál	021 Stavby	eur	1,000	835,81	835,81	835,81	0,00
173	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	eur	1,000	1 281,58	1 281,58	1 281,58	0,00
174	Stratné	021 Stavby	eur	1,000	1 393,02	1 393,02	1 393,02	0,00
175	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	eur	1,000	1 235,08	1 235,08	1 235,08	0,00
SO 01.2_A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
176	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	1,746	44,12	77,03	77,03	0,00
177	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	1,746	3,53	6,16	6,16	0,00
178	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1,746	2,86	4,99	4,99	0,00
179	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1,746	1,13	1,97	1,97	0,00
180	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1,746	0,63	1,10	1,10	0,00
181	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	2,881	19,50	56,18	56,18	0,00
Zakladanie								
182	Náryp pod základové konštrukcie so ztuhnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	3,328	46,28	154,02	154,02	0,00
183	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	5,325	10,35	55,11	55,11	0,00
184	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0,0001t	021 Stavby	cm	871,250	0,49	426,91	426,91	0,00
185	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	021 Stavby	t	0,005	1 284,95	6,42	6,42	0,00
186	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,580	102,87	265,40	265,40	0,00
187	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,997	103,00	102,69	102,69	0,00
188	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	23,460	21,01	492,89	492,89	0,00
189	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,460	5,17	121,29	121,29	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
190	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu (300x249x499)	021 Stavby	m3	16,294	225,83	3 679,67	3 679,67	0,00
191	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm P4-550 PD, na MVC a maltu (375x249x499)	021 Stavby	m3	0,452	219,82	99,36	99,36	0,00
192	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,25	14,50	14,50	0,00
193	Preklad železobetónový 60x120x1750	021 Stavby	ks	2,000	7,68	15,36	15,36	0,00
194	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	021 Stavby	ks	6,000	10,97	65,82	65,82	0,00
195	Preklad železobetónový 60x120x2250	021 Stavby	ks	6,060	10,63	64,42	64,42	0,00
196	Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	3,000	53,85	161,55	161,55	0,00
197	Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	81,84	81,84	81,84	0,00
198	Betón múrikov parapetných, atkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,069	124,73	8,61	8,61	0,00
199	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,002	2 072,68	4,15	4,15	0,00
Vodorovné konštrukcie								
200	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	6,060	111,87	677,93	677,93	0,00
201	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	45,370	14,23	645,62	645,62	0,00
202	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	45,370	5,04	228,66	228,66	0,00
203	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	45,370	7,81	354,34	354,34	0,00
204	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	45,370	2,21	100,27	100,27	0,00
205	Debnenie stropu, zabudované s plochom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	52,307	47,38	2 478,31	2 478,31	0,00
206	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,372	1 961,47	729,67	729,67	0,00
207	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,200	2 071,06	414,21	414,21	0,00
208	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,532	117,18	62,34	62,34	0,00
209	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	5,820	11,74	68,33	68,33	0,00
210	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	5,820	3,83	22,29	22,29	0,00
211	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,060	137,27	8,24	8,24	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
212	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík Betón - Kontakt	021 Stavby	m2	1 016,914	2,04	2 074,50	2 074,50	0,00
213	Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	352,480	1,82	641,51	641,51	0,00
214	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	356,277	7,39	2 632,89	2 632,89	0,00
215	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	352,480	7,87	2 774,02	2 774,02	0,00
216	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,091	127,33	138,92	138,92	0,00
217	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	470,720	6,07	2 857,27	2 857,27	0,00
218	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	95,223	0,16	15,24	15,24	0,00
219	Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	109,506	0,50	54,75	54,75	0,00
220	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	021 Stavby	m	145,500	0,24	34,92	34,92	0,00
221	Okrajová dilatáčná páska z PE 120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	145,500	0,67	97,49	97,49	0,00
222	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	471,920	0,57	268,99	268,99	0,00
223	Penetračný náter, podlahový, 10 kg	021 Stavby	kg	97,216	4,87	473,44	473,44	0,00
224	Cementový poter, ozn. 010, triedy CT-C20-F4, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	1,200	12,95	15,54	15,54	0,00
225	Cementový poter, ozn. 010, hr. 45 mm	021 Stavby	m2	4,950	21,82	108,01	108,01	0,00
226	Cementový poter, ozn. 010, hr. 55 mm	021 Stavby	m2	40,420	25,68	1 037,99	1 037,99	0,00
227	Cementový poter, ozn. 030h, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	424,650	46,79	19 869,37	19 869,37	0,00
228	Kladenie betónovej dlaždice voľne	021 Stavby	ks	117,300	0,69	80,94	80,94	0,00
229	Betónový kryt č. 4, lxšxv 500x630x65 mm, s mikrovláknom, pre kábové žľaby,	021 Stavby	ks	117,300	14,03	1 645,72	1 645,72	0,00
230	Rezanie dilatáčnych škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	021 Stavby	m	173,180	3,41	590,54	590,54	0,00
231	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	64,21	192,63	192,63	0,00
232	Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxxvhr 600x1970x200 mm L	021 Stavby	ks	2,000	45,94	91,88	91,88	0,00
233	Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxxvhr 800x1970x200 mm P	021 Stavby	ks	1,000	49,94	49,94	49,94	0,00
234	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	77,71	77,71	77,71	0,00
235	Zárubňa oceľová CGAMA 33xxvhr 1450x1970x200 mm	021 Stavby	ks	1,000	41,74	41,74	41,74	0,00
236	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	270,49	540,98	540,98	0,00
237	Zárubňa požiarna oceľová, šxxvhr 1450x1970x300 mm bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30, RAL 9006 (BLEDA SIVA)	021 Stavby	ks	1,000	103,24	103,24	103,24	0,00
238	Zárubňa požiarna oceľová, šxxvhr 1850x2365x375 mm bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30, RAL 9006 (BLEDA SIVA)	021 Stavby	ks	1,000	251,00	251,00	251,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
239	Vložky do dilatáčnych škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	021 Stavby	m2	7,268	5,69	41,35	41,35	0,00
240	Výplň dilatáčnych škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	173,180	6,89	1 193,21	1 193,21	0,00
241	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 Stavby	m	173,180	10,60	1 835,71	1 835,71	0,00
242	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	424,750	4,50	1 911,38	1 911,38	0,00
243	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	45,270	8,36	378,46	378,46	0,00
244	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	470,020	4,53	2 129,19	2 129,19	0,00
245	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	22,000	6,61	145,42	145,42	0,00
246	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,019	1 212,68	23,04	23,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
247	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 63x63x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO 5235JRG1	021 Stavby	t	0,018	1 317,68	23,72	23,72	0,00
248	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	4,404	26,12	115,03	115,03	0,00
249	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	021 Stavby	m3	0,798	115,80	92,41	92,41	0,00
250	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	8,475	81,25	688,59	688,59	0,00
251	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,892	81,25	153,73	153,73	0,00
252	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	0,694	2,26	1,57	1,57	0,00
253	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	5,000	0,71	3,55	3,55	0,00
254	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	3,600	23,09	83,12	83,12	0,00
255	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	4,625	17,31	80,06	80,06	0,00
256	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	5,328	5,17	27,55	27,55	0,00
257	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	14,550	5,44	79,15	79,15	0,00
258	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 Stavby	ks	2,000	3,04	6,08	6,08	0,00
259	Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	21,945	4,10	89,97	89,97	0,00
260	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	36,481	12,49	455,65	455,65	0,00
261	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	437,772	0,40	175,11	175,11	0,00
262	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	36,481	9,72	354,60	354,60	0,00
263	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	36,481	1,09	39,76	39,76	0,00
264	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	36,481	40,00	1 459,24	1 459,24	0,00
Presun hmôt HSV								
265	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	127,018	37,49	4 761,90	4 761,90	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
266	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	14,550	4,38	63,73	63,73	0,00
267	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov,	021 Stavby	m2	14,550	3,33	48,45	48,45	0,00
268	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,070	32,76	2,29	2,29	0,00
Izolácie tepelné								
269	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenéj voľne z vlákнитých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	021 Stavby	m2	42,705	0,84	35,87	35,87	0,00
270	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	45,370	1,05	47,64	47,64	0,00
271	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy	021 Stavby	m2	46,277	4,83	223,52	223,52	0,00
272	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,05-0,06 m2 izolované protipožiarou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	1,000	157,80	157,80	157,80	0,00
273	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,020	33,35	0,67	0,67	0,00
Zdravotechnika - zariadenia predmety								
274	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	021 Stavby	súb.	1,000	8,18	8,18	8,18	0,00
275	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šírkym odpadom	021 Stavby	ks	1,000	28,65	28,65	28,65	0,00
276	Misa záchodová keramická stojaca lxsxv 630x370x400 mm so šírkym odpadom,	021 Stavby	ks	1,000	78,89	78,89	78,89	0,00
277	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	021 Stavby	súb.	1,000	11,11	11,11	11,11	0,00
278	Demontáž umývadliel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	1,000	5,40	5,40	5,40	0,00
279	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	32,37	32,37	32,37	0,00
280	Umývadlielko keramické, vxšxl 190x420x550 mm, biela,	021 Stavby	ks	1,000	68,57	68,57	68,57	0,00
281	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	2,61	2,61	2,61	0,00
282	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	021 Stavby	ks	1,000	28,79	28,79	28,79	0,00
283	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,026	26,30	0,68	0,68	0,00
Konštrukcie - drevestavby								
284	Predsadená SDK stena W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	021 Stavby	m2	3,797	27,12	102,97	102,97	0,00
285	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	4,950	27,40	135,63	135,63	0,00
286	Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
287	Dvierka revízne pod obklad F3, šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	1,000	23,02	23,02	23,02	0,00
288	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,020	42,80	0,86	0,86	0,00
Konštrukcie stolárske								
289	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm	021 Stavby	m2	158,329	13,85	2 192,86	2 192,86	0,00
290	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	021 Stavby	m	158,329	3,76	595,32	595,32	0,00
291	Rezivo buk - hranoly hranené, opracované a hobľované	021 Stavby	m3	6,427	1 100,00	7 069,70	7 069,70	0,00
292	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotvových želez, príložiek, pátielk,ťahiel	021 Stavby	ks	98,000	1,67	163,66	163,66	0,00
293	Trámová papuča	021 Stavby	ks	98,000	11,00	1 078,00	1 078,00	0,00
294	Spojovací materiál pre montáž drevestavieb z kompletizovaných panelov	021 Stavby	m3	6,180	26,42	163,28	163,28	0,00
295	Prievečná kotva M10x68	021 Stavby	ks	170,000	0,70	119,00	119,00	0,00
296	Rámová hmoždina 10x100 mm	021 Stavby	ks	228,000	0,37	84,36	84,36	0,00
297	Skrutka šesťhranná s celým závitom M 10x60 mm, nerez, DIN 933	021 Stavby	ks	90,000	0,25	22,50	22,50	0,00
298	Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceľová	021 Stavby	tkš	0,090	23,08	2,08	2,08	0,00
299	Podložka plochá otvor d 10,5 mm, pre skrutky a závitové tyče M 10 mm, oceľ pozinkovaná	021 Stavby	ks	180,000	0,19	34,20	34,20	0,00
300	Hmoždinka so zapusteným vrutom dxl 4,5x70 mm, rozmer hmoždinky dxl 8x50 mm	021 Stavby	ks	190,000	0,09	17,10	17,10	0,00
301	Uholník záťažový 50x50x35	021 Stavby	ks	30,000	0,81	24,30	24,30	0,00
302	Uholník záťažový 140x140x65	021 Stavby	ks	6,000	3,92	23,52	23,52	0,00
303	Skrutka kombi M 8x60 mm	021 Stavby	ks	60,000	0,10	6,00	6,00	0,00
304	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	20,63	61,89	61,89	0,00
305	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,	021 Stavby	ks	3,000	108,52	325,56	325,56	0,00
306	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	3,000	16,08	48,24	48,24	0,00
307	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	40,08	40,08	40,08	0,00
308	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1450x1970 mm, výplň papierová voština, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,	021 Stavby	ks	1,000	290,38	290,38	290,38	0,00
309	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
310	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	10,44	20,88	20,88	0,00
311	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	35,08	70,16	70,16	0,00
312	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	021 Stavby	ks	2,000	11,99	23,98	23,98	0,00
313	Prah hliníkový, dĺžka 1450 mm,	021 Stavby	ks	1,000	34,69	34,69	34,69	0,00
314	Prah hliníkový, dĺžka 1780 mm,	021 Stavby	ks	1,000	40,69	40,69	40,69	0,00
315	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,386	31,66	107,20	107,20	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
316	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zváraných, -0,01700t	021 Stavby	m2	16,920	13,93	235,70	235,70	0,00
317	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky do 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	021 Stavby	m2	22,256	10,47	233,02	233,02	0,00
318	Tahokov MT30 15x6x1,5 mm	021 Stavby	kg	123,975	13,90	1 723,25	1 723,25	0,00
319	Profil oceľový 60x30x5,0 mm otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn. 11 343 (EN S195T)	021 Stavby	t	0,092	875,47	80,54	80,54	0,00
320	Lemovací profil E30x20 mm	021 Stavby	m	68,250	8,60	586,95	586,95	0,00
321	Západka zámku	021 Stavby	ks	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
322	Navarovací pánt	021 Stavby	ks	2,000	1,90	3,80	3,80	0,00
323	Chemická kotva s kotvovým svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M8/20/110 mm	021 Stavby	ks	62,000	3,89	241,18	241,18	0,00
324	Montáž vrat - protipožiarneho uzáverov, výšky do 1970 mm	021 Stavby	ks	1,000	89,71	89,71	89,71	0,00
325	Intenierové dvojkrídlové oceľové protipožiarne dvere Apex šxv 1450x1970 mm v protipožiarnej obložkovej zárubni HDT (LAKOVANÁ FARBOU RAL 9006) PROTIPOŽIARNÁ ODOLNOSŤ EW30 D3	021 Stavby	ks	1,000	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
326	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
327	Montáž vrat - protipožiarneho uzáverov, výšky nad 2200 do 2400 mm	021 Stavby	ks	1,000	111,85	111,85	111,85	0,00
328	Intenierové dvojkrídlové oceľové protipožiarne dvere Apex šxv 1780x2365 mm v protipožiarnej obložkovej zárubni HDT (LAKOVANÁ FARBOU RAL 9006) PROTIPOŽIARNA ODOĽNOST EW30 D3	021 Stavby	ks	1,000	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00
329	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
330	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,423	46,87	19,83	19,83	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
331	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	5,650	18,60	105,09	105,09	0,00
332	Dlaždice keramické, 30x30cm	021 Stavby	m2	5,763	16,20	93,36	93,36	0,00
333	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,129	22,77	2,94	2,94	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
334	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových lepením	021 Stavby	m	84,500	3,13	264,49	264,49	0,00
335	Obvodový profil - lišta	021 Stavby	ks	85,345	1,31	111,80	111,80	0,00
336	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	3,450	2,69	9,28	9,28	0,00
337	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm	021 Stavby	m	3,485	4,53	15,79	15,79	0,00
338	Montáž športovej parketovej podlahy s integrovaným modulom, položená voľne s prelepením spoju	021 Stavby	m2	424,650	11,00	4 671,15	4 671,15	0,00
339	SPORTOVÁ PODLAHA - BUK 2255 x 235 x 21,6mm mm	021 Stavby	m2	433,143	66,50	28 804,01	28 804,01	0,00
340	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	424,650	0,74	314,24	314,24	0,00
341	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	021 Stavby	m2	467,115	1,22	569,88	569,88	0,00
342	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 8 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	424,650	0,68	288,76	288,76	0,00
343	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	437,390	0,51	223,07	223,07	0,00
344	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,139	38,47	5,35	5,35	0,00
	Podlahy povlakové							
345	Demontáž soklikov alebo líšt	021 Stavby	m	14,630	1,27	18,58	18,58	0,00
346	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	36,280	3,69	133,87	133,87	0,00
347	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	6,060	2,57	15,57	15,57	0,00
348	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	8,310	11,87	98,64	98,64	0,00
349	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	021 Stavby	m2	11,548	25,25	291,59	291,59	0,00
350	Ostatné práce - zvrátenie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj	021 Stavby	m	40,000	2,74	109,60	109,60	0,00
351	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,039	18,71	0,73	0,73	0,00
	Obklady							
352	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	19,638	16,94	332,67	332,67	0,00
353	Obkladačky keramické EXTRA, lxxvhr 300x600x10 mm,	021 Stavby	m2	20,031	21,77	436,07	436,07	0,00
354	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,439	22,77	10,00	10,00	0,00
	Nátery							
355	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	44,512	4,91	218,55	218,55	0,00
356	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	021 Stavby	m2	44,512	1,92	85,46	85,46	0,00
357	Odstánenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150	021 Stavby	m	30,000	0,25	7,50	7,50	0,00
358	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	021 Stavby	m	24,500	3,11	76,20	76,20	0,00
359	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 3x lakovaním LAK Bona Traffic	021 Stavby	m2	332,000	4,50	1 494,00	1 494,00	0,00
360	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	145,080	1,20	174,10	174,10	0,00
	Maľby							
361	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	349,459	0,78	272,58	272,58	0,00
362	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	470,020	0,84	394,82	394,82	0,00
363	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 367,526	1,43	1 955,56	1 955,56	0,00
	Čalúnnické práce							
364	Montáž ochranného matracu na stĺpy z molitanu so skadenom hr. 5cm D+M	021 Stavby	m2	11,990	95,00	1 139,05	1 139,05	0,00
365	Montáž ochrannej siete PA/40/2mm - uchytené na oceľ. lano prevlečené cez oká kotvené do bet. D+M	021 Stavby	m2	83,471	18,35	1 531,69	1 531,69	0,00
366	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	021 Stavby	t	0,564	25,38	14,31	14,31	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
367	Demontáž zariadení dielne	021 Stavby	ks	3,000	400,00	1 200,00	1 200,00	0,00
368	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	3,000	36,43	109,29	109,29	0,00
	SO 01.2 E - ELI - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
369	Vybúranie otvoru v železobet. priechach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	1,900	281,91	535,63	535,63	0,00
370	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	35,000	2,86	100,10	100,10	0,00
371	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,875	13,19	64,30	64,30	0,00
372	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	29,250	0,42	12,29	12,29	0,00
373	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,875	10,81	52,70	52,70	0,00
374	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,875	1,22	5,95	5,95	0,00
375	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,875	4,86	23,69	23,69	0,00
376	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	4,875	40,00	195,00	195,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
377	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,010	37,49	0,37	0,37	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
378	Montáž protipožiarneho stenového prestupov káblov izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,000	49,92	49,92	49,92	0,00
379	Požiarny silikónový tmel CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	3,000	19,95	59,85	59,85	0,00
380	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží,	021 Stavby	m2	3,000	11,22	33,66	33,66	0,00
381	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,012	35,76	0,43	0,43	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
382	Rúrka ohýbná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	25,000	1,21	30,25	30,25	0,00
383	Svorka 224-101 1x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,25	1,25	1,25	0,00
384	Svorka 224-112 2x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,25	1,25	1,25	0,00
385	Svorka 73-155 3x1,5-4,0 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,14	0,70	0,70	0,00
386	Svorka 273-252 2x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00
387	Svorka 273-254 4x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,14	1,40	1,40	0,00
388	Svorka 273-253 3x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,11	1,10	1,10	0,00
389	Svorka 273-255 5x1 0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,15	1,50	1,50	0,00
390	Rúrka ohýbná 2316E s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 16 mm	021 Stavby	m	25,000	0,57	14,25	14,25	0,00
391	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	2,83	16,98	16,98	0,00
392	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	021 Stavby	ks	6,000	0,66	3,96	3,96	0,00
393	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na závit	021 Stavby	ks	20,000	0,18	3,60	3,60	0,00
394	Viečko na krabicu KO 68	021 Stavby	ks	20,000	0,29	5,80	5,80	0,00
395	Rúrka ohýbná elektroinštalčná typ 12,3, uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	2,000	1,15	2,30	2,30	0,00
396	Trubka LPE KSX 12,3	021 Stavby	m	2,000	0,43	0,86	0,86	0,00
397	Príchytka 5332 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, bezhalogénové samozhášavé	021 Stavby	ks	2,000	0,52	1,04	1,04	0,00
398	Káblový rošt násuvný pozinkovaný závesné jednostr. ľahké, ťažké	021 Stavby	m	40,000	6,30	252,00	252,00	0,00
399	Káblový rebrik DUD300H45/3N + káblový vešiak vrátane kolien, závesov, odbočiek, krytov atď.	021 Stavby	ks	40,000	30,01	1 200,40	1 200,40	0,00
400	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	021 Stavby	m	90,000	7,84	705,60	705,60	0,00
401	Žľab káblový, šxv 100x42 mm, z pozinkovanej ocele vrátane kolien odbočiek, krytov atď.	021 Stavby	m	90,000	4,14	372,60	372,60	0,00
402	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	35,000	2,09	73,15	73,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
403	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	5,22	31,32	31,32	0,00
404	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	021 Stavby	ks	6,000	7,41	44,46	44,46	0,00
405	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	6,52	39,12	39,12	0,00
406	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	021 Stavby	ks	6,000	8,61	51,66	51,66	0,00
407	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	8,02	16,04	16,04	0,00
408	Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44	021 Stavby	ks	2,000	11,51	23,02	23,02	0,00
409	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	021 Stavby	ks	9,000	6,06	54,54	54,54	0,00
410	Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44	021 Stavby	ks	9,000	6,92	62,28	62,28	0,00
411	Istič vzduchový jednopolový do 63 A	021 Stavby	ks	9,000	4,38	39,42	39,42	0,00
412	Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	4,000	3,77	15,08	15,08	0,00
413	Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	4,000	3,77	15,08	15,08	0,00
414	Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	1,000	4,43	4,43	4,43	0,00
415	Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž IP 30	021 Stavby	ks	1,000	27,80	27,80	27,80	0,00
416	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	021 Stavby	ks	1,000	189,44	189,44	189,44	0,00
417	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	34,000	5,05	171,70	171,70	0,00
418	Svietidlá LED Stropné Prismatické (s nerozbitným krytom z PVC) IP21 - 18W	021 Stavby	ks	24,000	45,00	1 080,00	1 080,00	0,00
419	Svietidlá LED Stropné Prismatické IP31 - 18W	021 Stavby	ks	10,000	45,00	450,00	450,00	0,00
420	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	2,000	6,23	12,46	12,46	0,00
421	Svetlá LED nástenné - LED 1850 4K	021 Stavby	ks	2,000	105,02	210,04	210,04	0,00
422	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	3,000	5,39	16,17	16,17	0,00
423	Svietidlo núdzové nástenné	021 Stavby	ks	3,000	52,54	157,62	157,62	0,00
424	Montáž prepäťovej ochrany	021 Stavby	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
425	Prepätová ochrana 3F 250V BC 4póly	021 Stavby	ks	1,000	84,78	84,78	84,78	0,00
426	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x6	021 Stavby	m	4,000	1,33	5,32	5,32	0,00
427	Kábel medený CYKY J 4x6 mm2 nehorľavý	021 Stavby	m	4,000	3,73	14,92	14,92	0,00
428	Kábel CYKY J 3x/5x mm2	021 Stavby	m	315,000	0,94	296,10	296,10	0,00
429	Kábel medený CYKY J 3x/5x mm2	021 Stavby	m	315,000	1,92	604,80	604,80	0,00
430	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,59	17,70	17,70	0,00
431	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKE-V 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	1,01	30,30	30,30	0,00
432	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	280,000	0,59	165,20	165,20	0,00
433	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKE-R 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	280,000	1,01	282,80	282,80	0,00
434	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	52,000	0,61	31,72	31,72	0,00
435	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	52,000	1,44	74,88	74,88	0,00
436	Demontáž - krabica z lisovaného izolantu vrátane odpojenie vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 -0,00016 t	021 Stavby	ks	6,000	5,83	34,98	34,98	0,00
437	Demontáž - kábelová nosná lišta pozinkovaná pre pevné uloženie káblov -0,00023 t	021 Stavby	m	100,000	0,33	33,00	33,00	0,00
438	Demontáž - kábelový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory -0,00115 t	021 Stavby	m	100,000	5,77	577,00	577,00	0,00
439	Demontáž - modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu -0,00032 t	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
440	Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg	021 Stavby	ks	15,000	11,15	167,25	167,25	0,00
441	Demontáž do suite - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia - 0,00200 t	021 Stavby	ks	42,000	2,47	103,74	103,74	0,00
442	Demontáž - vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2 -0,00016 t	021 Stavby	m	360,000	0,50	180,00	180,00	0,00
443	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	20,000	7,27	145,40	145,40	0,00
444	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
445	Podružný materiál	021 Stavby	%	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								
446	Svorka radová RS 2,5-4 montáž bez nosnej konštrukcie	021 Stavby	ks	20,000	1,72	34,40	34,40	0,00
447	Svorky RS 2,6	021 Stavby	ks	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
Hodinové zučtovacie sadzby								
448	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	80,000	14,29	1 143,20	1 143,20	0,00
449	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	80,000	22,33	1 786,40	1 786,40	0,00
SO 01.2_U - Úprava potrubných rozvodov								
Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
450	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,772	13,88	66,24	66,24	0,00
451	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	57,264	0,39	22,33	22,33	0,00
452	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,772	10,81	51,59	51,59	0,00
453	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,772	1,22	5,82	5,82	0,00
454	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	4,772	40,00	190,88	190,88	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
455	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	69,600	3,01	209,50	209,50	0,00
456	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	23,600	0,46	10,86	10,86	0,00
457	Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	3,000	0,37	1,11	1,11	0,00
458	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	43,000	0,41	17,63	17,63	0,00
459	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	64,000	3,37	215,68	215,68	0,00
460	Izolačná PE trubica 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	64,000	1,03	65,92	65,92	0,00
461	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	22,000	3,72	81,84	81,84	0,00
462	Izolačná PE trubica 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	22,000	1,79	39,38	39,38	0,00
463	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	257,400	3,29	846,85	846,85	0,00
464	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	66,300	1,17	77,57	77,57	0,00
465	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	37,740	0,64	24,15	24,15	0,00
466	Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	96,900	1,02	98,84	98,84	0,00
467	Izolačná PE trubica 25x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	42,228	1,37	57,85	57,85	0,00
468	Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	19,380	1,51	29,26	29,26	0,00
469	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	123,000	3,65	448,95	448,95	0,00
470	Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	51,000	1,75	89,25	89,25	0,00
471	Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	74,460	1,51	112,43	112,43	0,00
472	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priem. 96-133 mm	021 Stavby	m	50,000	4,37	218,50	218,50	0,00
473	Izolačná PE trubica 114x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	51,000	3,52	179,52	179,52	0,00
474	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	130,000	3,62	470,60	470,60	0,00
475	Izolačná PE trubica 35x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	021 Stavby	m	81,600	2,64	215,42	215,42	0,00
476	Izolačná PE trubica 28x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	021 Stavby	m	51,000	2,35	119,85	119,85	0,00
477	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	100,000	3,99	399,00	399,00	0,00
478	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	021 Stavby	m	51,000	3,05	155,55	155,55	0,00
479	Izolačná PE trubica 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	021 Stavby	m	51,000	3,65	186,15	186,15	0,00
480	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,128	33,35	4,27	4,27	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
481	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	23,000	30,47	700,81	700,81	0,00
482	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	251,500	3,05	767,08	767,08	0,00
483	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d18x1,2mm	021 Stavby	m	98,000	16,72	1 638,56	1 638,56	0,00
484	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d22x1,5mm	021 Stavby	m	65,000	18,76	1 219,40	1 219,40	0,00
485	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d28x1,5mm	021 Stavby	m	50,000	23,36	1 168,00	1 168,00	0,00
486	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d35x1,5mm	021 Stavby	m	80,000	32,54	2 603,20	2 603,20	0,00
487	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d42x1,5mm	021 Stavby	m	100,000	39,28	3 928,00	3 928,00	0,00
488	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d54x1,5mm	021 Stavby	m	123,000	48,11	5 917,53	5 917,53	0,00
489	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	021 Stavby	ks	1,000	19,38	19,38	19,38	0,00
490	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 80, dl. 180 mm, tesnenie PTFE	021 Stavby	ks	1,000	1 265,14	1 265,14	1 265,14	0,00
491	Montáž guľového kohútia vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,56	15,36	15,36	0,00
492	Guľový kohút vypúšťací 1/2", DN15, závitový, s hadicovou prípojkou a zátkou	021 Stavby	ks	6,000	6,98	41,88	41,88	0,00
493	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	2,000	8,62	17,24	17,24	0,00
494	Kontrolovateľný spätný ventil RV280 EA DN50, triedy EA	021 Stavby	ks	2,000	89,81	179,62	179,62	0,00
495	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	4,08	16,32	16,32	0,00
496	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	7,21	28,84	28,84	0,00
497	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	021 Stavby	ks	8,000	4,46	35,68	35,68	0,00
498	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	021 Stavby	ks	8,000	9,91	79,28	79,28	0,00
499	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	021 Stavby	ks	13,000	4,78	62,14	62,14	0,00
500	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz	021 Stavby	ks	13,000	10,71	139,23	139,23	0,00
501	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	4,85	9,70	9,70	0,00
502	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 5/4" M, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	15,71	31,42	31,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
503	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	021 Stavby	ks	2,000	5,85	11,70	11,70	0,00
504	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 2" M, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	25,71	51,42	51,42	0,00
505	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 15	021 Stavby	m	1,500	26,01	39,02	39,02	0,00
506	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 20	021 Stavby	m	80,000	35,47	2 837,60	2 837,60	0,00
507	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 25	021 Stavby	m	65,000	40,87	2 656,55	2 656,55	0,00
508	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32	021 Stavby	m	19,000	57,81	1 098,39	1 098,39	0,00
509	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 50	021 Stavby	m	43,000	85,77	3 688,11	3 688,11	0,00
510	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 80	021 Stavby	m	22,000	180,51	3 971,22	3 971,22	0,00
511	Montáž nástenného hydrantu C 52	021 Stavby	ks	2,000	7,49	14,98	14,98	0,00
512	Hydrantový systém so spoločiteľnou hadicou C 52 s košom, šxvxhr 500x570x210 mm, (prúdnicca, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľ, skrinka, kôš)	021 Stavby	ks	2,000	184,92	369,84	369,84	0,00
513	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	229,500	1,61	369,50	369,50	0,00
514	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	22,000	3,27	71,94	71,94	0,00
515	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	251,500	1,18	296,77	296,77	0,00
516	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,271	22,98	29,21	29,21	0,00
Zdravotechnika - zariadenia, predmety								
517	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,000	28,59	28,59	28,59	0,00
518	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	021 Stavby	ks	1,000	122,55	122,55	122,55	0,00
519	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	32,37	32,37	32,37	0,00
520	Umývadlo keramicke, lxšxv 600x460x170 mm oválne, s prepacom,	021 Stavby	ks	1,000	59,90	59,90	59,90	0,00
521	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	2,61	2,61	2,61	0,00
522	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	021 Stavby	ks	1,000	28,79	28,79	28,79	0,00
523	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	021 Stavby	ks	1,000	11,94	11,94	11,94	0,00
524	Mini prietokový ohrievač s hydraulickým riadením pre umývadlo na ruky, max. príkon 3,53 kW	021 Stavby	ks	1,000	145,28	145,28	145,28	0,00
525	Montáž ventilu nástenného G 1/2	021 Stavby	súb.	3,000	4,78	14,34	14,34	0,00
526	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	021 Stavby	ks	3,000	4,71	14,13	14,13	0,00
527	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00
528	Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm,	021 Stavby	ks	1,000	61,77	61,77	61,77	0,00
529	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	1,000	6,45	6,45	6,45	0,00
530	Zápchová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, chróm, mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00
531	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,048	27,49	1,32	1,32	0,00
Ústredné kúrenie - stroje								
532	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	30,000	3,18	95,40	95,40	0,00
533	Orientačný štítok 80x40 mm	021 Stavby	ks	30,000	3,00	90,00	90,00	0,00
534	Tabuľka s údajmi o médiách	021 Stavby	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
535	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,040	69,38	2,78	2,78	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
536	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	021 Stavby	m	210,000	1,44	302,40	302,40	0,00
537	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	021 Stavby	m	250,000	2,13	532,50	532,50	0,00
538	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	021 Stavby	m	516,000	0,70	361,20	361,20	0,00
539	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,120	47,31	5,68	5,68	0,00
540	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,021	50,46	1,06	1,06	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
541	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,95	47,40	47,40	0,00
542	Ventil radiátorový priamy V 4252 3/4" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	6,000	12,54	75,24	75,24	0,00
543	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 3/4", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR.SP 603	021 Stavby	ks	6,000	6,49	38,94	38,94	0,00
544	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,76	3,76	3,76	0,00
545	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	021 Stavby	ks	1,000	18,55	18,55	18,55	0,00
546	Montáž guľového kohúta závitového G 2	021 Stavby	ks	6,000	5,08	30,48	30,48	0,00
547	Guľový ventil 2", páčka chróm	021 Stavby	ks	6,000	41,64	249,84	249,84	0,00
548	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,015	39,37	0,59	0,59	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
549	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	250,000	0,49	122,50	122,50	0,00
550	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3156 do 6m s počtom prameňov 3, -0,19288t	021 Stavby	ks	9,000	8,67	78,03	78,03	0,00
551	Oprava registrov, spätná montáž do 6 m s počtom prameňov registra 3	021 Stavby	ks	6,000	10,29	61,74	61,74	0,00
552	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,004	46,53	0,19	0,19	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
553	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	7,40	370,00	370,00	0,00
554	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	70,000	1,77	123,90	123,90	0,00
555	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,008	46,87	0,37	0,37	0,00
Práce a dodávky M								
Hodinové zúčtovacie sadzby								
556	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	50,000	16,97	848,50	848,50	0,00
557	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	22,33	446,60	446,60	0,00
Investičné náklady neobiahnuté v cenách								
558	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
559	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
560	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
SO 02 - ACH - Architektonicko - stavebné riešenie								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
561	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	7,377	44,12	325,47	325,47	0,00
562	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	021 Stavby	m3	30,600	86,10	2 634,66	2 634,66	0,00
563	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	37,977	3,53	134,06	134,06	0,00
564	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	37,977	2,86	108,61	108,61	0,00
565	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	37,977	1,13	42,91	42,91	0,00
566	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	37,977	0,63	23,93	23,93	0,00
567	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	62,662	19,50	1 221,91	1 221,91	0,00
568	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	18,126	3,20	58,00	58,00	0,00
569	Štrkodra frakcia 0-63 mm	021 Stavby	t	29,908	16,18	483,91	483,91	0,00
Zakladanie								
570	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	22,657	46,28	1 048,57	1 048,57	0,00
571	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,426	96,98	41,31	41,31	0,00
572	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	15,886	108,55	1 724,43	1 724,43	0,00
573	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,632	16,38	92,25	92,25	0,00
574	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,632	3,07	17,29	17,29	0,00
575	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,183	1 933,58	353,85	353,85	0,00
576	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	261,740	8,20	2 146,27	2 146,27	0,00
577	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	2,262	198,85	449,80	449,80	0,00
578	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,076	107,25	437,15	437,15	0,00
579	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,990	16,38	65,36	65,36	0,00
580	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,990	3,07	12,25	12,25	0,00
581	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,080	1 376,41	110,11	110,11	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
582	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC (250x249x599)	021 Stavby	m3	31,444	205,53	6 462,69	6 462,69	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
583	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu (375x249x599)	021 Stavby	m3	2,410	180,75	435,61	435,61	0,00
584	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárník hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	0,068	236,39	16,07	16,07	0,00
585	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,81	47,24	47,24	0,00
586	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,70	31,40	31,40	0,00
587	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	17,86	107,16	107,16	0,00
588	Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	2,000	27,09	54,18	54,18	0,00
589	Keramický preklad KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	10,000	25,12	251,20	251,20	0,00
590	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	7,000	31,67	221,69	221,69	0,00
591	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	97,31	97,31	97,31	0,00
592	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	89,778	34,75	3 119,79	3 119,79	0,00
593	Priečky z tvárníc hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m2	1,000	42,43	42,43	42,43	0,00
Vodorovné konštrukcie								
594	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	9,375	43,65	409,22	409,22	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
595	Príprava vnútorného podkladu stropov, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	15,040	2,79	41,96	41,96	0,00
596	Vnútorná omietka stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	15,040	9,12	137,16	137,16	0,00
597	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	15,040	8,24	123,93	123,93	0,00
598	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík Betón - Kontakt	021 Stavby	m2	13,716	2,04	27,98	27,98	0,00
599	Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	910,966	1,82	1 657,96	1 657,96	0,00
600	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	700,251	7,39	5 174,85	5 174,85	0,00
601	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	910,966	7,87	7 169,30	7 169,30	0,00
602	Vonkajšia omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	19,346	8,68	167,92	167,92	0,00
603	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	19,346	8,05	155,74	155,74	0,00
604	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 Stavby	m3	1,263	156,16	197,23	197,23	0,00
605	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	2,970	8,19	24,32	24,32	0,00
606	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	2,080	6,07	12,63	12,63	0,00
607	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	330,740	0,57	188,52	188,52	0,00
608	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	0,991	1,10	1,09	1,09	0,00
609	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	68,132	4,92	335,21	335,21	0,00
610	Anhydritová samonivelizačná stierka Nivelá EASY, ozn. 200, triedy CA-C25-F5, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	166,410	24,35	4 052,08	4 052,08	0,00
611	Cementový spádový poter, ozn. 080, triedy CT-C30-F6, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	142,870	75,52	10 789,54	10 789,54	0,00
612	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	7,000	64,21	449,47	449,47	0,00
613	Zárubňa oceľová CGAP šxvxr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	2,000	28,78	57,56	57,56	0,00
614	Zárubňa oceľová CGAP šxvxr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	1,000	28,78	28,78	28,78	0,00
615	Zárubňa oceľová CGAMA kyvná šxvxr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	3,000	28,78	86,34	86,34	0,00
616	Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxvxr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	31,53	31,53	31,53	0,00
617	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	77,71	77,71	77,71	0,00
618	Zárubňa oceľová CGAMA šxvxr 1250x2255 - atyp	021 Stavby	ks	1,000	65,40	65,40	65,40	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
619	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	297,280	4,50	1 337,76	1 337,76	0,00
620	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	10,000	8,36	83,60	83,60	0,00
621	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	297,280	4,53	1 346,68	1 346,68	0,00
622	Chemická kotva s kotvovým svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	22,000	6,61	145,42	145,42	0,00
623	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2	021 Stavby	m	5,580	1,34	7,48	7,48	0,00
624	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	21,218	26,12	554,21	554,21	0,00
625	Búranie stropov z tvárníc pálených do nosníkov železobetónových, výšky nad 300 mm, -0,30200t	021 Stavby	m2	0,052	14,47	0,75	0,75	0,00
626	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	11,500	93,42	1 074,33	1 074,33	0,00
627	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	11,500	81,25	934,38	934,38	0,00
628	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	3,140	81,25	255,13	255,13	0,00
629	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	232,980	2,26	526,53	526,53	0,00
630	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	021 Stavby	m2	5,121	18,77	96,12	96,12	0,00
631	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	25,800	2,71	69,92	69,92	0,00
632	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	25,000	0,71	17,75	17,75	0,00
633	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	8,000	23,09	184,72	184,72	0,00
634	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	9,241	17,31	159,96	159,96	0,00
635	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	6,780	5,44	36,88	36,88	0,00
636	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	5,000	2,81	14,05	14,05	0,00
637	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00
638	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00
639	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	ks	2,000	2,56	5,12	5,12	0,00
640	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	021 Stavby	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00
641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,288	52,33	15,07	15,07	0,00
642	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	100,000	5,44	544,00	544,00	0,00
643	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbkou nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	66,445	25,28	1 679,73	1 679,73	0,00
644	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	30,425	0,36	10,95	10,95	0,00
645	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	100,000	0,36	36,00	36,00	0,00
646	Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	217,069	4,10	889,98	889,98	0,00
647	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	130,878	12,49	1 634,67	1 634,67	0,00
648	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 570,536	0,40	628,21	628,21	0,00
649	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	130,878	9,72	1 272,13	1 272,13	0,00
650	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	130,878	1,09	142,66	142,66	0,00
651	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	130,878	40,00	5 235,12	5 235,12	0,00
Presun hmôt HSV								
652	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	229,519	37,49	8 604,67	8 604,67	0,00
653	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	229,519	2,46	564,62	564,62	0,00
654	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	021 Stavby	t	229,519	1,60	367,23	367,23	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
655	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	120,637	0,25	30,16	30,16	0,00
656	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,036	1 944,77	70,01	70,01	0,00
657	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	116,150	4,38	508,74	508,74	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
658	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP prítavením	021 Stavby	m2	4,487	4,75	21,31	21,31	0,00
659	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov,	021 Stavby	m2	120,637	7,80	940,97	940,97	0,00
660	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použité vodorovná	021 Stavby	m2	14,720	8,10	119,23	119,23	0,00
661	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použité zvislú	021 Stavby	m2	1,835	9,75	17,89	17,89	0,00
662	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,640	32,76	20,97	20,97	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
663	Demontáž hydrantového systému so spošiteľnou hadicou C 52	021 Stavby	súb.	1,000	14,04	14,04	14,04	0,00
664	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	22,98	0,02	0,02	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
665	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	021 Stavby	súb.	2,000	8,18	16,36	16,36	0,00
666	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
667	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
668	Demontáž plynového sporáka, variča, infrazáňača, bchladničky, -0,06700t	021 Stavby	súb.	30,000	4,63	138,90	138,90	0,00
669	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	10,000	3,95	39,50	39,50	0,00
670	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
671	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	26,30	0,26	0,26	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
672	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	5,748	1,22	7,01	7,01	0,00
673	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	46,53	0,05	0,05	0,00
Konštrukcie - drevestavby								
674	Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	2,269	34,86	79,10	79,10	0,00
675	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	9,179	31,95	293,27	293,27	0,00
676	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojeným profilom, jednoducho opláštenie, -0,02461t	021 Stavby	m2	22,143	2,67	59,12	59,12	0,00
677	SDK podhlád D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	154,250	25,85	3 987,36	3 987,36	0,00
678	SDK podhlád D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	14,810	27,40	405,79	405,79	0,00
679	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku tvaru L, na kapotáž potrubí, obklady stúpacíe, svetelne rampy, obklady stĺpov a iných konštrukcií	021 Stavby	m	6,980	11,39	79,50	79,50	0,00
680	Montáž revizných dveriek pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	4,000	6,08	24,32	24,32	0,00
681	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	1,000	19,03	19,03	19,03	0,00
682	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x300 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	2,000	21,55	43,10	43,10	0,00
683	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	1,000	23,55	23,55	23,55	0,00
684	Montáž revizných dveriek pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	021 Stavby	ks	8,000	11,60	92,80	92,80	0,00
685	Dvierka revízne vývesné šxl 500x500 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	3,000	32,11	96,33	96,33	0,00
686	Dvierka revízne vývesné šxl 400x400 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	5,000	28,58	142,90	142,90	0,00
687	Montáž revizných dveriek pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	021 Stavby	ks	1,000	13,28	13,28	13,28	0,00
688	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	1,000	35,65	35,65	35,65	0,00
689	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,208	42,80	94,50	94,50	0,00
Konštrukcie stolárske								
690	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	16,000	20,63	330,08	330,08	0,00
691	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné,	021 Stavby	ks	16,000	131,52	2 104,32	2 104,32	0,00
692	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	16,000	16,08	257,28	257,28	0,00
693	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	40,08	80,16	80,16	0,00
694	Dvere vnútorné dvojkrídlové laminátové, šírka 1160x2255 mm, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,	021 Stavby	ks	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
695	Dvere vnútorné dvojkrídlové laminátové, šírka 1600x1970 mm, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,	021 Stavby	ks	1,000	358,00	358,00	358,00	0,00
696	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	2,000	16,08	32,16	32,16	0,00
697	Demontáž dverového krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	17,000	1,82	30,94	30,94	0,00
698	Demontáž dverového krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	021 Stavby	ks	4,000	2,47	9,88	9,88	0,00
699	Montáž dverového krídla kvybného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	55,34	166,02	166,02	0,00
700	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie,	021 Stavby	ks	3,000	171,52	514,56	514,56	0,00
701	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,543	31,66	17,19	17,19	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
702	Montáž doplnkov podhládov, vzduchotechnická mriežka	021 Stavby	ks	2,000	5,94	11,88	11,88	0,00
703	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 150x150x10 mm, farba biela	021 Stavby	ks	2,000	2,42	4,84	4,84	0,00
704	Montáž podomietkovej rolety od šírky 140 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	4,000	22,76	91,04	91,04	0,00
705	Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	175,25	175,25	175,25	0,00
706	Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 1000x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	185,27	185,27	185,27	0,00
707	Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 1800x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	272,49	544,98	544,98	0,00
708	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,025	46,87	1,17	1,17	0,00
Montáže vzduchotechnických zariadení								
709	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0,125-0,355 m2	021 Stavby	ks	4,000	4,66	18,64	18,64	0,00
710	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 800x400 mm	021 Stavby	ks	4,000	22,35	89,40	89,40	0,00
711	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm, -0,0101 t	021 Stavby	m2	108,000	1,81	195,48	195,48	0,00
712	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm, -0,0101 t	021 Stavby	m2	47,040	1,97	92,67	92,67	0,00
713	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm, -0,0087 t	021 Stavby	m2	20,000	2,01	40,20	40,20	0,00
714	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm, -0,0087 t	021 Stavby	m2	10,000	2,06	20,60	20,60	0,00
715	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	4,570	1,70	7,77	7,77	0,00
Podlahy z dlaždíc								
716	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	108,044	2,78	300,36	300,36	0,00
717	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	109,650	18,60	2 039,49	2 039,49	0,00
718	Dlaždice keramické, 30x30cm	021 Stavby	m2	109,032	16,20	1 766,32	1 766,32	0,00
719	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x11 mm,	021 Stavby	m2	6,101	19,38	118,24	118,24	0,00
720	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	2,943	22,77	67,01	67,01	0,00
Podlahy výškové a parketové								
721	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	16,250	2,69	43,71	43,71	0,00
722	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm	021 Stavby	m	16,250	4,53	73,61	73,61	0,00
723	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,007	38,47	0,27	0,27	0,00
Podlahy povlakové								
724	Demontáž soklíkov alebo líst	021 Stavby	m	63,910	1,27	81,17	81,17	0,00
725	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	99,600	3,69	367,52	367,52	0,00
726	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	51,570	2,57	132,53	132,53	0,00
727	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	69,400	11,87	823,78	823,78	0,00
728	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	021 Stavby	m2	69,400	25,25	1 752,35	1 752,35	0,00
729	Ostatné práce - zvráňanie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj	021 Stavby	m	40,000	2,74	109,60	109,60	0,00
730	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,240	18,71	4,49	4,49	0,00
Podlahy syntetické								
731	Epoxidový štruktúrovaný valčekovaný náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný náter, kremečivý piesok	021 Stavby	m2	125,180	39,86	4 989,67	4 989,67	0,00
732	Náter UV VULCAN, pochádzny, 1x náter	021 Stavby	m2	5,050	9,84	49,69	49,69	0,00
733	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,236	21,91	5,17	5,17	0,00
Obklady								
734	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	210,715	16,94	3 569,51	3 569,51	0,00
735	Obkladačky keramické, lxxvhr 300x600x10 mm,	021 Stavby	m2	71,593	21,77	1 558,58	1 558,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
736	Obkladačky keramické, lxxvhr 198x198x6 mm, farba biela,	021 Stavby	m2	149,658	15,04	2 250,86	2 250,86	0,00
737	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,579	22,77	81,49	81,49	0,00
	Nátery							
738	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	20,000	4,91	98,20	98,20	0,00
739	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	021 Stavby	m2	20,000	1,92	38,40	38,40	0,00
740	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	14,451	8,82	127,46	127,46	0,00
741	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150	021 Stavby	m	10,000	0,25	2,50	2,50	0,00
742	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	021 Stavby	m	10,000	3,11	31,10	31,10	0,00
743	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	021 Stavby	m2	14,451	1,87	27,02	27,02	0,00
744	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	84,186	1,20	101,02	101,02	0,00
745	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	174,060	2,94	511,74	511,74	0,00
	Maľby							
746	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	910,966	0,99	901,86	901,86	0,00
747	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	104,000	0,43	44,72	44,72	0,00
748	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	169,060	0,78	131,87	131,87	0,00
749	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	700,251	0,13	91,03	91,03	0,00
750	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	700,251	0,24	168,06	168,06	0,00
751	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	417,480	0,84	350,68	350,68	0,00
752	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	710,291	1,43	1 015,72	1 015,72	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
753	Demontáž celoplochej rozvodnice 50kg	021 Stavby	ks	1,000	11,15	11,15	11,15	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
754	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2	021 Stavby	m	12,085	5,78	69,85	69,85	0,00
755	Káblový žlab BG-TK2, pre položený kryt, lxxsv vnútorný 1000x150x140 mm, vonkajší 1000x210x175 mm, betónový,	021 Stavby	ks	12,085	9,38	113,36	113,36	0,00
	SO 02_E - ELI - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
756	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	40,000	1,28	51,20	51,20	0,00
757	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	45,000	5,29	238,05	238,05	0,00
758	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	66,000	2,86	188,76	188,76	0,00
759	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	021 Stavby	m	45,000	12,76	574,20	574,20	0,00
760	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,379	13,19	44,57	44,57	0,00
761	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3,379	0,42	1,42	1,42	0,00
762	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,379	10,81	36,53	36,53	0,00
763	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,379	1,22	4,12	4,12	0,00
764	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	3,379	4,86	16,42	16,42	0,00
765	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	3,379	40,00	135,16	135,16	0,00
	Presun hmôt HSV				0,37			
766	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,010	37,49	0,37	0,37	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
767	Montáž protipožiarnych stenových prestupov káblov izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	3,200	49,92	159,74	159,74	0,00
768	Požiarny silikónový tmel 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	3,200	19,95	63,84	63,84	0,00
769	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží,	021 Stavby	m2	3,200	11,22	35,90	35,90	0,00
770	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,013	35,76	0,46	0,46	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
771	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	12,000	1,21	14,52	14,52	0,00
772	Svorka 224-101 1x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	25,000	0,25	6,25	6,25	0,00
773	Svorka 224-112 2x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	25,000	0,25	6,25	6,25	0,00
774	Svorka 273-155 3x1.5-4,0 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,14	7,00	7,00	0,00
775	Svorka 273-252 2x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,10	5,00	5,00	0,00
776	Svorka 273-254 4x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,14	7,00	7,00	0,00
777	Svorka 273-253 3x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,11	5,50	5,50	0,00
778	Svorka 273-255 5x1.0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,15	7,50	7,50	0,00
779	Rúrka ohybná 2316E s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 16 mm	021 Stavby	m	12,000	0,57	6,84	6,84	0,00
780	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 23, uložená pevne	021 Stavby	m	9,000	1,29	11,61	11,61	0,00
781	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 23	021 Stavby	m	9,000	0,79	7,11	7,11	0,00
782	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 23 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
783	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 29, uložená pevne	021 Stavby	m	8,000	1,42	11,36	11,36	0,00
784	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 29	021 Stavby	m	8,000	1,35	10,80	10,80	0,00
785	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 29 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,49	0,98	0,98	0,00
786	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 48, uložená pevne	021 Stavby	m	7,500	1,75	13,13	13,13	0,00
787	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 48	021 Stavby	m	7,500	2,38	17,85	17,85	0,00
788	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 48 mm	021 Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00
789	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	65,000	1,45	94,25	94,25	0,00
790	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	021 Stavby	ks	65,000	1,10	71,50	71,50	0,00
791	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	4,000	4,01	16,04	16,04	0,00
792	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KR 125	021 Stavby	ks	4,000	4,92	19,68	19,68	0,00
793	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	14,000	6,18	86,52	86,52	0,00
794	Krabica inštalčná KU 68-1903 KR so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	ks	14,000	2,71	37,94	37,94	0,00
795	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6457	021 Stavby	ks	22,000	13,99	307,78	307,78	0,00
796	Krabica rozvodná PVC 6457	021 Stavby	ks	22,000	3,51	77,22	77,22	0,00
797	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na závit	021 Stavby	ks	82,000	0,18	14,76	14,76	0,00
798	Montáž káblovej drôtenej lávky š. 100,150, 200,300,	021 Stavby	m	66,000	7,04	464,64	464,64	0,00
799	Drotená káblová lávkaKDS/KDSO100H60/3 vrátane príslušenstva, závesného systému a spojovacie materiálu	021 Stavby	m	10,000	6,45	64,50	64,50	0,00
800	Drotená káblová lávkaKDS/KDSO150H60/3 vrátane príslušenstva, závesného systému a spojovacie materiálu	021 Stavby	m	39,000	8,45	329,55	329,55	0,00
801	Drotená káblová lávkaKDS/KDSO200H60/3 vrátane príslušenstva, závesného systému a spojovacie materiálu	021 Stavby	m	8,000	10,45	83,60	83,60	0,00
802	Drotená káblová lávkaKDS/KDSO300H60/3 vrátane príslušenstva, závesného systému a spojovacie materiálu	021 Stavby	m	9,000	12,45	112,05	112,05	0,00
803	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	84,000	2,09	175,56	175,56	0,00
804	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	4,85	48,50	48,50	0,00
805	Spínač jedнопolový nástenný IP 44	021 Stavby	ks	10,000	4,11	41,10	41,10	0,00
806	Spínač - radenie 4, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	4,69	4,69	4,69	0,00
807	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 4, IP44	021 Stavby	ks	1,000	8,81	8,81	8,81	0,00
808	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопolový - radenie 1	021 Stavby	ks	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
809	Prístroj spínača, radenie 1,1So	021 Stavby	ks	10,000	5,31	53,10	53,10	0,00
810	Kryt spínača	021 Stavby	ks	10,000	2,20	22,00	22,00	0,00
811	Rámček 1-násobný	021 Stavby	ks	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00
812	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	7,000	2,68	18,76	18,76	0,00
813	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	021 Stavby	ks	7,000	5,51	38,57	38,57	0,00
814	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	021 Stavby	ks	7,000	1,10	7,70	7,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
815	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane lteľivky	021 Stavby	ks	13,000	6,35	82,55	82,55	0,00
816	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	021 Stavby	ks	13,000	23,04	299,52	299,52	0,00
817	Spínače snímače pohybu do stropu	021 Stavby	ks	5,000	7,06	35,30	35,30	0,00
818	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	021 Stavby	ks	5,000	48,02	240,10	240,10	0,00
819	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	16,000	4,35	69,60	69,60	0,00
820	Zásuvka jedonosobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	021 Stavby	ks	7,000	3,51	24,57	24,57	0,00
821	Zásuvka Praktik jedonosobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	021 Stavby	ks	9,000	4,15	37,35	37,35	0,00
822	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	021 Stavby	ks	20,000	6,06	121,20	121,20	0,00
823	Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44	021 Stavby	ks	20,000	6,92	138,40	138,40	0,00
824	Montáž vypínača klbového na 3 a 4.pól bez zapojenia 500 V, VK 43-44, 400 A	021 Stavby	ks	1,000	10,04	10,04	10,04	0,00
825	Vypínač QF1 Mdblok BH250 250A	021 Stavby	ks	1,000	160,28	160,28	160,28	0,00
826	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	23,000	4,38	100,74	100,74	0,00
827	Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	13,000	3,77	49,01	49,01	0,00
828	Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	8,000	3,77	30,16	30,16	0,00
829	Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	2,000	4,43	8,86	8,86	0,00
830	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	11,000	5,90	64,90	64,90	0,00
831	Istič LTE-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	021 Stavby	ks	3,000	12,19	36,57	36,57	0,00
832	Istič LTE-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	021 Stavby	ks	1,000	13,63	13,63	13,63	0,00
833	Istič LTE-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	021 Stavby	ks	5,000	14,20	71,00	71,00	0,00
834	Istič LTE-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	021 Stavby	ks	1,000	20,73	20,73	20,73	0,00
835	Istič LTE-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	021 Stavby	ks	1,000	42,87	42,87	42,87	0,00
836	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	5,000	7,25	36,25	36,25	0,00
837	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	021 Stavby	ks	5,000	47,17	235,85	235,85	0,00
838	Signalizačné letecké výstražné svetidlo LED	021 Stavby	ks	23,000	20,88	480,24	480,24	0,00
839	Signalizačné svetidlo HL2 porucha 24V	021 Stavby	ks	3,000	80,00	240,00	240,00	0,00
840	Svorka RS 1,5	021 Stavby	ks	20,000	0,90	18,00	18,00	0,00
841	Meracie trafo prúdu	021 Stavby	ks	1,000	10,88	10,88	10,88	0,00
842	Meracie trať Prúd, VP na mer V, +Centrálny stop, PLF 7/2P 15A zás. pracovná	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
843	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	55,11	55,11	55,11	0,00
844	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1600x1200 mm, počet radov 10, modulov v rade 24, IP43	021 Stavby	ks	1,000	665,00	665,00	665,00	0,00
845	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	7,000	6,23	43,61	43,61	0,00
846	Svetlá LED nástenné - LED 1850 4K	021 Stavby	ks	7,000	105,02	735,14	735,14	0,00
847	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	9,000	5,39	48,51	48,51	0,00
848	Svetidlo núdzové nástenné	021 Stavby	ks	9,000	52,54	472,86	472,86	0,00
849	Montáž a zapojenie nástenného LED svetidla	021 Stavby	ks	8,000	9,89	79,12	79,12	0,00
850	LED svetidlo nástenné 25W	021 Stavby	ks	8,000	25,52	204,16	204,16	0,00
851	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	49,000	12,30	602,70	602,70	0,00
852	Svetidlo zabudovateľné podhládové 1x27W, svetelný zdroj LED	021 Stavby	ks	49,000	15,14	741,86	741,86	0,00
853	Ekvipotenciálna svorkovnica EP	021 Stavby	ks	1,000	16,35	16,35	16,35	0,00
854	Rozvodnica EP OBO	021 Stavby	ks	1,000	19,01	19,01	19,01	0,00
855	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	2,000	4,84	9,68	9,68	0,00
856	Svorka uzemňovacia ZSA 16	021 Stavby	ks	2,000	0,66	1,32	1,32	0,00
857	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	2,000	0,65	1,30	1,30	0,00
858	Montáž zálohy, zdroja	021 Stavby	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
859	Napájací zdroj JS PSU1, DR -60-24/230VAC/24V DC	021 Stavby	ks	1,000	58,02	58,02	58,02	0,00
860	Montáž pomocného relé	021 Stavby	ks	3,000	8,43	25,29	25,29	0,00
861	Pomocné relé KA QZAU	021 Stavby	ks	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
862	Montáž prepátovej ochrany	021 Stavby	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
863	Prepáťová ochrana SJBC-25E-3N-MSZ	021 Stavby	ks	1,000	84,78	84,78	84,78	0,00
864	Vodič vedený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	10,000	1,03	10,30	10,30	0,00
865	Vodič vedený CY 16 mm2	021 Stavby	m	10,000	1,51	15,10	15,10	0,00
866	Kábel vedený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	021 Stavby	m	26,000	0,89	23,14	23,14	0,00
867	Vodič vedený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	26,000	1,31	34,06	34,06	0,00
868	Kábel vedený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x4	021 Stavby	m	11,000	1,25	13,75	13,75	0,00
869	Vodič vedený flexibilný H05VV-F 5x4 mm2	021 Stavby	m	11,000	2,83	31,13	31,13	0,00
870	Kábel vedený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	8,000	0,81	6,48	6,48	0,00
871	Kábel vedený flexibilný gumený H05VV-F 5x6 mm2	021 Stavby	m	8,000	5,55	44,40	44,40	0,00
872	Kábel vedený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	22,000	1,03	22,66	22,66	0,00
873	Kábel vedený flexibilný gumený H05VV-F 5x10 mm2	021 Stavby	m	22,000	9,20	202,40	202,40	0,00
874	Kábel vedený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	11,000	1,21	13,31	13,31	0,00
875	Kábel vedený flexibilný gumený H05VV-F 5x16 mm2	021 Stavby	m	11,000	14,63	160,93	160,93	0,00
876	Kábel vedený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 450/750 V 5x35	021 Stavby	m	6,000	1,67	10,02	10,02	0,00
877	Kábel vedený flexibilný gumený H05VV-F 5x35 mm2	021 Stavby	m	6,000	29,73	178,38	178,38	0,00
878	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, vedený uložený voľne	021 Stavby	m	62,000	0,37	22,94	22,94	0,00
879	Kábel vedený bezhalogénový Kábel J-H(St)H4X2X0,8	021 Stavby	m	62,000	1,01	62,62	62,62	0,00
880	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	295,000	0,88	259,60	259,60	0,00
881	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	295,000	0,87	256,65	256,65	0,00
882	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	160,000	1,00	160,00	160,00	0,00
883	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	160,000	1,32	211,20	211,20	0,00
884	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	22,000	1,48	32,56	32,56	0,00
885	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	021 Stavby	m	22,000	3,74	82,28	82,28	0,00
886	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	30,000	1,75	52,50	52,50	0,00
887	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	021 Stavby	m	30,000	5,15	154,50	154,50	0,00
888	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	25,000	2,40	60,00	60,00	0,00
889	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2	021 Stavby	m	25,000	9,46	236,50	236,50	0,00
890	Kábel bezhalogénový, vedený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	021 Stavby	m	14,000	2,95	41,30	41,30	0,00
891	Kábel vedený bezhalogénový N2XH 5x35 mm2	021 Stavby	m	14,000	12,46	174,44	174,44	0,00
892	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	021 Stavby	m	15,000	0,34	5,10	5,10	0,00
893	Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg	021 Stavby	ks	2,000	11,15	22,30	22,30	0,00
894	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia - 0,00200 t	021 Stavby	ks	36,000	2,47	88,92	88,92	0,00
895	Demontáž - vodič vedený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2 -0,00016 t	021 Stavby	m	450,000	0,50	225,00	225,00	0,00
896	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	4,000	7,27	29,08	29,08	0,00
897	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00
898	Podružný materiál	021 Stavby	%	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								
899	Vodič pospojovania CY1x2x, 4mm2,6mm2, 16	021 Stavby	m	50,000	1,61	80,50	80,50	0,00
900	Montáž a zapojenie sirény interierovej	021 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	6,65	0,00
901	Siréna 4FE 60115 230V AC 20VA	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
902	Montáž detekčného systému úniku plynu	021 Stavby	ks	1,000	425,71	425,71	425,71	0,00
903	Detekčný systém RGY 000 MBP4	021 Stavby	ks	1,000	425,00	425,00	425,00	0,00
904	Externý snímač úniku zemného plynu pre pripojenie k detektoru	021 Stavby	ks	2,000	137,11	274,22	274,22	0,00
905	Detekčný systém RGY 000 MBP4	021 Stavby	ks	2,000	156,16	312,32	312,32	0,00
906	Poistka T1A	021 Stavby	ks	3,000	0,80	2,40	2,40	0,00
907	Poistka T5A	021 Stavby	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
908	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontáže)	021 Stavby	hod	80,000	14,29	1 143,20	1 143,20	0,00
909	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	80,000	22,33	1 786,40	1 786,40	0,00
SO 02 P - PLY - Plynoinštalácia								
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
910	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	5,800	3,01	17,46	17,46	0,00
911	Izolačná PE trubica 15x5 mm (d.potruba x hr. izolácie), nenadrezaná,	021 Stavby	m	0,600	0,20	0,12	0,12	0,00
912	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d.potruba x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	0,900	0,40	0,36	0,36	0,00
913	Izolačná PE trubica 25x9 mm (d.potruba x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	3,300	0,44	1,45	1,45	0,00
914	Izolačná PE trubica 32x9 mm (d.potruba x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	1,000	0,61	0,61	0,61	0,00
915	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	11,200	3,37	37,74	37,74	0,00
916	Izolačná PE trubica 40x9 mm (d.potruba x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	7,344	0,64	4,70	4,70	0,00
917	Izolačná PE trubica 65x9 mm (d.potruba x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	4,080	1,29	5,26	5,26	0,00
918	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	33,35	0,07	0,07	0,00
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
919	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	4,400	11,66	51,30	51,30	0,00
920	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
921	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	3,300	14,19	46,83	46,83	0,00
922	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	1,000	16,54	16,54	16,54	0,00
923	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	14,200	18,49	262,56	262,56	0,00
924	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65 + 2x klenuté dno	021 Stavby	m	4,000	39,64	158,56	158,56	0,00
925	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 28x2,6 mm	021 Stavby	m	0,400	9,29	3,72	3,72	0,00
926	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	021 Stavby	m	1,400	11,47	16,06	16,06	0,00
927	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	021 Stavby	m	0,250	22,14	5,54	5,54	0,00
928	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtru DN 40	021 Stavby	ks	1,000	30,94	30,94	30,94	0,00
929	Bezpečnostný rýchlozáver, DN40-NT-B-PN16-Solo-L-230V	021 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
930	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre balonietové uzávery	021 Stavby	ks	6,000	3,96	23,76	23,76	0,00
931	Hadica nerezová plynová flexibilná,	021 Stavby	ks	6,000	54,53	327,18	327,18	0,00
932	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8	021 Stavby	ks	1,000	3,58	3,58	3,58	0,00
933	Guľový uzáver na plyn 3/8", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	5,72	5,72	5,72	0,00
934	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	15,56	0,00
935	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	4,000	7,21	28,84	28,84	0,00
936	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,24	8,48	8,48	0,00
937	Guľový uzáver na plyn 3/4", MF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	2,000	11,82	23,64	23,64	0,00
938	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	6,68	6,68	6,68	0,00
939	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	68,58	68,58	68,58	0,00
940	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,126	23,09	2,91	2,91	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
941	Montáž tvarovky - prechod DN10-15	021 Stavby	ks	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
942	Prechod DN10-15, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	1,51	3,02	3,02	0,00
943	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	3,000	9,64	28,92	28,92	0,00
944	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	3,000	1,11	3,33	3,33	0,00
945	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	021 Stavby	ks	2,000	10,95	21,90	21,90	0,00
946	Redukcia varná DN 32/25, d 42,4/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	1,42	2,84	2,84	0,00
947	Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením	021 Stavby	ks	1,000	28,11	28,11	28,11	0,00
948	Redukcia varná DN 65/40, d 76,1/48,3 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	1,000	3,56	3,56	3,56	0,00
949	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	021 Stavby	ks	5,000	8,74	43,70	43,70	0,00
950	Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	5,000	0,60	3,00	3,00	0,00
951	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	021 Stavby	ks	2,000	9,64	19,28	19,28	0,00
952	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	0,71	1,42	1,42	0,00
953	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	021 Stavby	ks	9,000	21,77	195,93	195,93	0,00
954	Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	9,000	1,83	16,47	16,47	0,00
955	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,008	50,46	0,40	0,40	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
956	Montáž tlakomeru deformáčného kruhového 0-10 MPa priemer 160	021 Stavby	ks	1,000	44,80	44,80	44,80	0,00
957	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,53	20,53	20,53	0,00
958	Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,11	1,11	1,11	0,00
959	Tlakomer deformáčny kruhový d 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,62	42,62	42,62	0,00
960	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	7,05	14,10	14,10	0,00
961	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,004	39,37	0,16	0,16	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
962	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	60,000	7,40	444,00	444,00	0,00
963	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,005	46,87	0,23	0,23	0,00
Nátery								
964	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email - 105µm	021 Stavby	ks	6,000	4,87	29,22	29,22	0,00
965	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm základné - 35µm	021 Stavby	ks	6,000	1,17	7,02	7,02	0,00
966	Pomocné konštrukcie (podpery, závesy, konzoly)	021 Stavby	t	0,060	732,84	43,97	43,97	0,00
967	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m	16,800	2,35	39,48	39,48	0,00
968	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m	4,000	2,96	11,84	11,84	0,00
Práce a dodávky M								
Montáže potrubia								
969	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 40	021 Stavby	spoj	2,000	2,74	5,48	5,48	0,00
970	Príruba krková privarovacia DN 40, PN16, D 48,3 mm, EN 1092-1	021 Stavby	ks	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
971	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	5,900	1,95	11,51	11,51	0,00
972	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	021 Stavby	m	10,900	2,10	22,89	22,89	0,00
973	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	021 Stavby	m	4,000	2,57	10,28	10,28	0,00
974	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	112,19	112,19	112,19	0,00
975	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	1,000	125,36	125,36	125,36	0,00
976	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	16,800	0,34	5,71	5,71	0,00
977	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00
978	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	021 Stavby	m	16,800	2,66	44,69	44,69	0,00
979	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	021 Stavby	m	4,000	2,70	10,80	10,80	0,00
980	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	20,800	1,14	23,71	23,71	0,00
Revízie								
981	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	021 Stavby	úsek	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
982	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu nad DN 50 do DN 80 do 20 m	021 Stavby	úsek	1,000	7,83	7,83	7,83	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
983	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	22,33	357,28	357,28	0,00
SO 02_V - VYK - Vykurovanie								
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
984	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	80,000	3,01	240,80	240,80	0,00
985	Izolačná PE trubica 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	81,600	0,35	28,56	28,56	0,00
986	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	85,000	3,95	335,75	335,75	0,00
987	Izolačná trubica 15x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	36,000	3,05	109,80	109,80	0,00
988	Izolačná trubica 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	7,000	3,15	22,05	22,05	0,00
989	Izolačná trubica 22x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	7,000	2,03	14,21	14,21	0,00
990	Izolačná trubica 28x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	22,000	5,72	125,84	125,84	0,00
991	Izolačná trubica 35x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	13,000	6,32	82,16	82,16	0,00
992	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	021 Stavby	m	36,000	4,31	155,16	155,16	0,00
993	Izolačná trubica 42x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	6,000	7,93	47,58	47,58	0,00
994	Izolačná trubica 54x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	30,000	10,42	312,60	312,60	0,00
995	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,036	33,35	1,20	1,20	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
996	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	131,000	2,59	339,29	339,29	0,00
997	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	46,000	3,05	140,30	140,30	0,00
998	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d15x1,2mm	021 Stavby	m	116,000	15,56	1 804,96	1 804,96	0,00
999	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d18x1,2mm	021 Stavby	m	7,000	16,72	117,04	117,04	0,00
1000	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d22x1,5mm	021 Stavby	m	7,000	18,76	131,32	131,32	0,00
1001	Prechodka s vnútorným závitom d 54 mm - 2", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,	021 Stavby	ks	1,000	17,76	17,76	17,76	0,00
1002	Prechodka s vnútorným závitom d 42 mm - 1 1/2", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,	021 Stavby	ks	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1003	Prechodka s vnútorným závitom d 35 mm - 1 1/4", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,	021 Stavby	ks	1,000	10,22	10,22	10,22	0,00
1004	Prechodka s vnútorným závitom d 28 mm - 1", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,	021 Stavby	ks	1,000	7,86	7,86	7,86	0,00
1005	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d28x1,5mm	021 Stavby	m	22,000	23,36	513,92	513,92	0,00
1006	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d35x1,5mm	021 Stavby	m	13,000	32,54	423,02	423,02	0,00
1007	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d42x1,5mm	021 Stavby	m	6,000	39,28	235,68	235,68	0,00
1008	Prechodový závitový spoj s vnútorným závitom d 42 mm - 1 1/2", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,	021 Stavby	ks	6,000	34,25	205,50	205,50	0,00
1009	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	021 Stavby	m	30,000	48,11	1 443,30	1 443,30	0,00
1010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,208	22,98	4,78	4,78	0,00
	Ústredné kúrenie - strojovne							
1011	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	30,000	3,18	95,40	95,40	0,00
1012	Orientačný štítek 80x40 mm	021 Stavby	ks	30,000	3,00	90,00	90,00	0,00
1013	Tabuľka s údajmi o médiách	021 Stavby	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							
1014	Axiálny kompenzátor uhlíková oceľ s lisovacími hrdlami ø28x1,5mm	021 Stavby	ks	1,000	119,64	119,64	119,64	0,00
1015	Axiálny kompenzátor uhlíková oceľ s lisovacími hrdlami ø54x1,5mm ks	021 Stavby	ks	1,000	262,17	262,17	262,17	0,00
	Ústredné kúrenie - armatúry							
1016	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	33,000	3,20	105,60	105,60	0,00
1017	Ventil radiátorový uzatvárací šróbenie DN 15-1 / 2 "rohové	021 Stavby	ks	9,000	10,93	98,37	98,37	0,00
1018	Ventil radiátorový uzatvárací šróbenie DN 15-1 / 2 "priamy	021 Stavby	ks	24,000	9,53	228,72	228,72	0,00
1019	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/4	021 Stavby	ks	33,000	2,11	69,63	69,63	0,00
1020	Ventil odvzdušňovací 1/4" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	33,000	1,50	49,50	49,50	0,00
1021	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	021 Stavby	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00
1022	Vyvažovací ventil T&A STAD PN25 DN40 s vypúšťaním	021 Stavby	ks	1,000	109,11	109,11	109,11	0,00
1023	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	33,000	3,34	110,22	110,22	0,00
1024	Priamy Termostatický ventil 1/2, DN15,	021 Stavby	sada	24,000	27,93	670,32	670,32	0,00
1025	Rohový Termostatický ventil 1/2, DN15,	021 Stavby	sada	9,000	29,64	266,76	266,76	0,00
1026	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	33,000	1,76	58,08	58,08	0,00
1027	Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast,	021 Stavby	ks	33,000	13,52	446,16	446,16	0,00
1028	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	1,000	8,62	8,62	8,62	0,00
1029	Mechanický filter s výmennou vložkou 2", mosadzný, DN50, PN 25, závitový	021 Stavby	ks	1,000	39,25	39,25	39,25	0,00
1030	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	2,000	17,47	34,94	34,94	0,00
1031	Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	2,000	102,24	204,48	204,48	0,00
1032	Regulátor tlakovej diferencie 10-40kPa DN40	021 Stavby	ks	1,000	259,07	259,07	259,07	0,00
	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							
1033	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	66,000	4,96	327,36	327,36	0,00
1034	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,01235t	021 Stavby	ks	16,000	3,80	60,80	60,80	0,00
1035	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,96	29,88	29,88	0,00
1036	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KLASIK 10, vxlxhl 600x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	3,000	74,63	223,89	223,89	0,00
1037	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,13	20,26	20,26	0,00
1038	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KLASIK 21, vxlxhl 600x400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	2,000	85,03	170,06	170,06	0,00
1039	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,83	54,15	54,15	0,00
1040	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KLASIK 22, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	117,28	117,28	117,28	0,00
1041	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KLASIK 21, vxlxhl 600x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	2,000	116,72	233,44	233,44	0,00
1042	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KLASIK 11, vxlxhl 600x700x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	2,000	89,47	178,94	178,94	0,00
1043	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,52	11,52	11,52	0,00
1044	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KLASIK 22, vxlxhl 600x1100x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	1,000	141,60	141,60	141,60	0,00
1045	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,83	29,66	29,66	0,00
1046	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KLASIK 21, vxlxhl 600x1800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	021 Stavby	ks	2,000	233,13	466,26	466,26	0,00
1047	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	150,000	0,49	73,50	73,50	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1048	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	30,000	7,40	222,00	222,00	0,00
1049	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,030	46,87	1,41	1,41	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1050	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	160,000	16,97	2 715,20	2 715,20	0,00
1051	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	50,000	22,33	1 116,50	1 116,50	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1052	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1053	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1054	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
	SO 02_Vz - VZT - Vzduchotechnika							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1055	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	200,000	8,36	1 672,00	1 672,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
1056	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,242	37,49	46,56	46,56	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
1057	Montáž izolácie tepelnej potrubia snímateľnej s plechovým púzdom v pozinkovanom š	021 Stavby	m2	40,000	27,95	1 118,00	1 118,00	0,00
1058	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	021 Stavby	m2	40,800	8,06	328,85	328,85	0,00
	Konštrukcie kľampiarske							
1059	Krytina - epdm nedelená manžeta - set, rozmer prechodu 76,2 - 158,8 mm	021 Stavby	ks	1,000	27,16	27,16	27,16	0,00
1060	Prechod rôznych krytín pozink farebný, r.š. 310 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	1,000	7,78	7,78	7,78	0,00
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
1061	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	5,000	16,99	84,95	84,95	0,00
1062	Ventilátor 100T	021 Stavby	ks	5,000	150,00	750,00	750,00	0,00
1063	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	9,000	3,74	33,66	33,66	0,00
1064	Potrúbie kruhové spiro DN 80, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	9,000	3,43	30,87	30,87	0,00
1065	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m2	0,960	4,69	4,50	4,50	0,00
1066	Potrúbie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm,	021 Stavby	m2	0,960	33,69	32,34	32,34	0,00
1067	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	22,118	6,29	139,12	139,12	0,00
1068	Potrúbie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm,	021 Stavby	m2	22,118	32,50	718,84	718,84	0,00
1069	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	021 Stavby	m2	42,140	6,65	280,23	280,23	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1070	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm,	021 Stavby	m2	42,140	35,28	1 486,70	1 486,70	0,00
1071	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	021 Stavby	m2	4,100	7,71	31,61	31,61	0,00
1072	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm,	021 Stavby	m2	4,100	37,50	153,75	153,75	0,00
1073	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	68,846	8,94	615,48	615,48	0,00
1074	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm,	021 Stavby	m2	68,846	42,46	2 923,20	2 923,20	0,00
1075	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m2	7,428	10,82	80,37	80,37	0,00
1076	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 3200 mm,	021 Stavby	m2	7,428	42,46	315,39	315,39	0,00
1077	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 200-230 mm	021 Stavby	m	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00
1078	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 203 mm, nízky tlak	021 Stavby	m	4,000	3,51	14,04	14,04	0,00
1079	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m2	4,940	3,90	19,27	19,27	0,00
1080	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000,	021 Stavby	m2	4,940	33,70	166,48	166,48	0,00
1081	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	19,427	5,02	97,52	97,52	0,00
1082	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800,	021 Stavby	m2	19,427	31,33	608,65	608,65	0,00
1083	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	021 Stavby	m2	10,371	6,39	66,27	66,27	0,00
1084	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240,	021 Stavby	m2	10,371	32,12	333,12	333,12	0,00
1085	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	021 Stavby	m2	20,122	7,39	148,70	148,70	0,00
1086	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520,	021 Stavby	m2	20,122	33,70	678,11	678,11	0,00
1087	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	4,290	8,49	36,42	36,42	0,00
1088	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840,	021 Stavby	m2	4,290	36,06	154,70	154,70	0,00
1089	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m2	9,770	9,10	88,91	88,91	0,00
1090	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 3200,	021 Stavby	m2	9,770	36,06	352,31	352,31	0,00
1091	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 4000 mm	021 Stavby	m2	3,800	9,65	36,67	36,67	0,00
1092	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 4000,	021 Stavby	m2	3,800	39,52	150,18	150,18	0,00
1093	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	5,000	6,07	30,35	30,35	0,00
1094	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	5,000	5,75	28,75	28,75	0,00
1095	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	6,18	12,36	12,36	0,00
1096	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	8,34	16,68	16,68	0,00
1097	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,15	9,15	9,15	0,00
1098	Hlavica výfuková kruhová s prírubou DN 110,	021 Stavby	ks	1,000	105,05	105,05	105,05	0,00
1099	Montáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,19	8,38	8,38	0,00
1100	Strieška kruhová s prírubou priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,56	33,12	33,12	0,00
1101	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	021 Stavby	ks	9,000	8,08	72,72	72,72	0,00
1102	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 200x200 mm	021 Stavby	ks	7,000	37,41	261,87	261,87	0,00
1103	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 250x250 mm	021 Stavby	ks	2,000	47,00	94,00	94,00	0,00
1104	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.071-0.080 m2	021 Stavby	ks	6,000	9,15	54,90	54,90	0,00
1105	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 315x250 mm	021 Stavby	ks	6,000	50,27	301,62	301,62	0,00
1106	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.088-0.100 m2	021 Stavby	ks	8,000	10,03	80,24	80,24	0,00
1107	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 400x250 mm	021 Stavby	ks	2,000	54,39	108,78	108,78	0,00
1108	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 315x315 mm	021 Stavby	ks	6,000	58,80	352,80	352,80	0,00
1109	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.252-0.280 m2	021 Stavby	ks	2,000	16,63	33,26	33,26	0,00
1110	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 560x500 mm	021 Stavby	ks	2,000	94,40	188,80	188,80	0,00
1111	Montáž protidážďovej žalúzie prierezu 0.810-1.200 m2	021 Stavby	ks	1,000	21,31	21,31	21,31	0,00
1112	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s vodným ohrievačom veľkosť 56	021 Stavby	ks	1,000	445,14	445,14	445,14	0,00
1113	Jednotka rekuperačná s príslušenstvom a MaR	021 Stavby	ks	1,000	19 957,00	19 957,00	19 957,00	0,00
1114	Montáž vetracieho stropu	021 Stavby	m2	117,000	30,00	3 510,00	3 510,00	0,00
1115	Vetrací a klimatizačný strop TPV	021 Stavby	ks	1,000	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00
1116	Montáž chladiaceho zariadenia k VZT jednotke	021 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1117	Prepojovacie rozhranie	021 Stavby	ks	1,000	668,00	668,00	668,00	0,00
1118	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 7 vnút. jednotiek)	021 Stavby	ks	1,000	470,44	470,44	470,44	0,00
1119	Vonkajšia kondenzačná jednotka	021 Stavby	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00
1120	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáž z dodaného materiálu	021 Stavby	kg	300,000	2,99	897,00	897,00	0,00
1121	Tesniaci a spojovací materiál - Spojovacie diela Spiro, PE páska a tmeľ na Spiro potrubie, Skrutky, matice a podložky podľa dimenzie potrubia	021 Stavby	%	3,000	430,00	1 290,00	1 290,00	0,00
1122	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	1 012,692	1,80	1 822,85	1 822,85	0,00
1123	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť so staveniskom do 1 km	021 Stavby	%	1 012,692	1,10	1 113,96	1 113,96	0,00
Práce a dodávky M								
1124	Prepojovacie potrubie chladiwa a el. komunikačný kábel	021 Stavby	m	5,000	30,00	150,00	150,00	0,00
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení								
1125	Montáž servopohonu VZT-klapiiek so spätnou pružinou - k.m.18 Nm	021 Stavby	ks	4,000	13,30	53,20	53,20	0,00
1126	Servopohon 230	021 Stavby	ks	4,000	297,04	1 188,16	1 188,16	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
1127	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	13,97	111,76	111,76	0,00
SO 02 Z - ZTI- Zdravotechnika								
Práce a dodávky HSV								
Zakladanie								
1128	Prestup potrubia do spodnej stavby s integrovanou manžetou pre napojenie s hydroizoláciou DEK DN100	021 Stavby	ks	14,000	69,39	971,46	971,46	0,00
Vodorovné konštrukcie								
1129	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-16 mm	021 Stavby	m3	10,080	55,12	555,61	555,61	0,00
Rúrové vedenie								
1130	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plynostenného SN 10 DN 100	021 Stavby	m	79,000	0,75	59,25	59,25	0,00
1131	Rúra KG2000 PP, SN 8, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 100C	021 Stavby	m	79,000	7,23	571,17	571,17	0,00
1132	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plynostenného SN 10 DN 125	021 Stavby	m	4,000	0,83	3,32	3,32	0,00
1133	Rúra KG 2000 PP, SN 8, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 100C	021 Stavby	m	4,000	11,68	46,72	46,72	0,00
1134	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plynostenného SN 10 DN 150	021 Stavby	m	8,000	0,89	7,12	7,12	0,00
1135	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 100C	021 Stavby	m	8,000	18,61	148,88	148,88	0,00
1136	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	021 Stavby	ks	72,000	3,76	270,72	270,72	0,00
1137	Koleno KG 2000 PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	72,000	2,93	210,96	210,96	0,00
1138	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	021 Stavby	ks	20,000	3,76	75,20	75,20	0,00
1139	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	20,000	5,96	119,20	119,20	0,00
1140	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	021 Stavby	ks	10,000	4,12	41,20	41,20	0,00
1141	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	10,000	9,52	95,20	95,20	0,00
1142	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	021 Stavby	ks	1,000	4,12	4,12	4,12	0,00
1143	Redukcia KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
1144	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	021 Stavby	ks	2,000	4,45	8,90	8,90	0,00
1145	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	2,000	7,67	15,34	15,34	0,00
1146	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	021 Stavby	ks	8,000	4,45	35,60	35,60	0,00
1147	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	8,000	12,92	103,36	103,36	0,00
1148	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	021 Stavby	ks	1,000	4,45	4,45	4,45	0,00
1149	Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	021 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	7,05	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1150	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00
1151	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	20,000	8,36	167,20	167,20	0,00
1152	Materiál pre uchytenie potrubia D+M	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1153	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	52,000	6,61	343,72	343,72	0,00
1154	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,578	13,88	8,02	8,02	0,00
1155	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	6,936	0,39	2,71	2,71	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1156	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,578	10,81	6,25	6,25	0,00
1157	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,578	1,22	0,71	0,71	0,00
1158	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,578	40,00	23,12	23,12	0,00
	Presun hmôt HSV							
1159	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,649	37,49	24,33	24,33	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
1160	Zhotovenie detailov tmelmi za studena škár tmelom sanitárnym	021 Stavby	m	32,000	0,60	19,20	19,20	0,00
1161	Sanitárny silikón CS 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatčných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml	021 Stavby	ks	11,000	5,32	58,52	58,52	0,00
1162	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,007	33,89	0,24	0,24	0,00
1163	Sanitárny silikón CS 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatčných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml	021 Stavby	ks	11,000	4,16	45,76	45,76	0,00
1164	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,007	2,70	0,02	0,02	0,00
	Izolácie tepelné							
1165	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	95,000	3,01	285,95	285,95	0,00
1166	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	25,000	0,40	10,00	10,00	0,00
1167	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	40,000	0,44	17,60	17,60	0,00
1168	Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	30,000	0,61	18,30	18,30	0,00
1169	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	47,000	3,37	158,39	158,39	0,00
1170	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	8,000	0,65	5,20	5,20	0,00
1171	Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych (	021 Stavby	m	31,000	0,86	26,66	26,66	0,00
1172	Izolačná PE trubica dxhr. 63x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	8,000	1,31	10,48	10,48	0,00
1173	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	80,000	3,29	263,20	263,20	0,00
1174	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	25,000	0,65	16,25	16,25	0,00
1175	Izolačná PE trubica dxhr. 25x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	25,500	1,40	35,70	35,70	0,00
1176	Izolačná PE trubica dxhr. 32x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	30,000	1,60	48,00	48,00	0,00
1177	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	17,000	3,65	62,05	62,05	0,00
1178	Izolačná PE trubica dxhr. 40x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	17,340	3,12	54,10	54,10	0,00
1179	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	33,35	0,43	0,43	0,00
	Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia							
1180	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	021 Stavby	m	4,000	6,16	24,64	24,64	0,00
1181	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00210 t	021 Stavby	m	10,000	0,46	4,60	4,60	0,00
1182	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	021 Stavby	m	15,000	1,23	18,45	18,45	0,00
1183	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	7,500	10,15	76,13	76,13	0,00
1184	HT rúra hrdlová DN 50 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane tvaroviek s odolnosťou 100C	021 Stavby	m	7,500	1,72	12,90	12,90	0,00
1185	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	11,800	11,52	135,94	135,94	0,00
1186	HT rúra hrdlová DN 110 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane tvaroviek s odolnosťou 100C	021 Stavby	m	11,800	4,28	50,50	50,50	0,00
1187	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	3,000	6,64	19,92	19,92	0,00
1188	Koleno HT DN 100/45", PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	021 Stavby	ks	3,000	1,53	4,59	4,59	0,00
1189	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	4,61	4,61	4,61	0,00
1190	Odbočka HT DN 50/50/67", PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	021 Stavby	ks	1,000	1,15	1,15	1,15	0,00
1191	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	6,64	6,64	6,64	0,00
1192	Odbočka HT 110/50-87, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	3,13	3,13	3,13	0,00
1193	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	4,61	4,61	4,61	0,00
1194	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	021 Stavby	ks	1,000	0,60	0,60	0,60	0,00
1195	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	12,000	6,63	79,56	79,56	0,00
1196	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	021 Stavby	ks	12,000	1,10	13,20	13,20	0,00
1197	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	5,41	0,00
1198	Súprava vetracej hlavice, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
1199	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	10,000	10,37	103,70	103,70	0,00
1200	Hygienická nerezová podlahová vpusť kruhová, teleskopická, roštová nadstavba, zvislý odtok DN110, prietok 1,8l/s , kalový koš, pachový uzáver, mriežkový rošt 200x200mm protišmykový tr. zaťaženia L15	021 Stavby	ks	6,000	360,00	2 160,00	2 160,00	0,00
1201	Hygienická nerezová podlahová vpusť kruhová, teleskopická , H=60mm v kombinácii so žľabom (1,2,3) zvislý odtok DN110, prietok 1,8l/s, príslušenstvo kalový koš, pachový uzáver	021 Stavby	ks	3,000	365,00	1 095,00	1 095,00	0,00
1202	Podlahový vpust NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápchová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	1,000	57,74	57,74	57,74	0,00
1203	Nádstavec	021 Stavby	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00
1204	Izolačná súprava, 196x114 mm, bitumenová izolácia D 400 mm, nerezové kružky so skrutkami, manžetové tesnenia	021 Stavby	ks	1,000	82,66	82,66	82,66	0,00
1205	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	ks	2,100	34,27	71,97	71,97	0,00
1206	Žľab bez krytu nerezový DN 50, dva odtoky, dl. 2000 mm, montáž do priestoru	021 Stavby	ks	1,000	990,44	990,44	990,44	0,00
1207	Žľab bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 1000 mm, montáž do priestoru	021 Stavby	ks	1,000	453,20	453,20	453,20	0,00
1208	Žľab bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 600 mm, montáž do priestoru	021 Stavby	ks	1,000	365,14	365,14	365,14	0,00
1209	Kryt žľabu "Standart", dl. 600 mm k žľabom, nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1,000	58,24	58,24	58,24	0,00
1210	Kryt žľabu "Standart", dl. 1000 mm k žľabom, nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1,000	65,72	65,72	65,72	0,00
1211	Kryt žľabu "Standart", dl. 2000 mm k žľabom, nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1,000	156,55	156,55	156,55	0,00
1212	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 32	021 Stavby	ks	1,000	1,38	1,38	1,38	0,00
1213	Privzdušňovacia hlavica DN32/50	021 Stavby	ks	1,000	29,10	29,10	29,10	0,00
1214	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	109,000	0,89	97,01	97,01	0,00
1215	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,059	25,34	1,50	1,50	0,00
	Zdravotnícka - vnútorný vodovod							
1216	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	2,000	30,47	60,94	60,94	0,00
1217	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	80,000	3,05	244,00	244,00	0,00
1218	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	45,000	9,00	405,00	405,00	0,00
1219	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	69,000	11,00	759,00	759,00	0,00
1220	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	60,000	13,00	780,00	780,00	0,00
1221	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	26,000	15,14	393,64	393,64	0,00
1222	Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	31,000	22,00	682,00	682,00	0,00
1223	Potrubie z plastických rúr PP-R D 63 mm - PN28, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	8,000	26,64	213,12	213,12	0,00
1224	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/8	021 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	2,33	0,00
1225	Guľový uzáver pre vodu 3/8", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
1226	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	13,000	2,56	33,28	33,28	0,00
1227	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	10,000	6,31	63,10	63,10	0,00
1228	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	3,000	11,22	33,66	33,66	0,00
1229	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	13,000	4,26	55,38	55,38	0,00
1230	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	11,000	9,41	103,51	103,51	0,00
1231	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	2,000	15,64	31,28	31,28	0,00
1232	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	9,000	4,71	42,39	42,39	0,00
1233	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	16,55	49,65	49,65	0,00
1234	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	6,000	22,46	134,76	134,76	0,00
1235	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
1236	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	27,20	27,20	27,20	0,00
1237	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	2,000	32,67	65,34	65,34	0,00
1238	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,19	7,19	7,19	0,00
1239	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	46,47	46,47	46,47	0,00
1240	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,64	8,64	8,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1241	Gulový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	63,44	63,44	63,44	0,00
1242	Montáž nástenného hydrantu C 52	021 Stavby	ks	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00
1243	Hydrantový systém so splošiteľnou hadicou C 52 s košom, šxxvxn 500x570x210 mm, (prúdnic, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľ, skrinka, kôš)	021 Stavby	ks	1,000	184,92	184,92	184,92	0,00
1244	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	233,000	1,61	375,13	375,13	0,00
1245	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	8,000	3,27	26,16	26,16	0,00
1246	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	241,000	1,18	284,38	284,38	0,00
1247	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,255	22,98	5,86	5,86	0,00
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
1248	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 159x4,5 mm	021 Stavby	m	0,300	79,15	23,75	23,75	0,00
1249	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 219x6,3 mm	021 Stavby	m	3,000	97,95	293,85	293,85	0,00
1250	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,112	23,09	2,59	2,59	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
1251	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	021 Stavby	ks	2,000	28,65	57,30	57,30	0,00
1252	Misa záchodová keramická stojaca lxšxv 630x370x400 mm so šikmým odpadom,	021 Stavby	ks	2,000	78,89	157,78	157,78	0,00
1253	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	3,000	32,37	97,11	97,11	0,00
1254	Umývadlo keramické, lxšxv 600x460x170 mm oválne, bez otvoru pre batériu, s prepacom,	021 Stavby	ks	3,000	59,90	179,70	179,70	0,00
1255	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 900x800 mm	021 Stavby	ks	1,000	53,43	53,43	53,43	0,00
1256	Sprchovacia vanička D 90 x 80cm obdĺžniková, monoblok, s nožičkami a sifónom, akrylát,	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1257	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	2,000	2,61	5,22	5,22	0,00
1258	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	021 Stavby	ks	2,000	28,79	57,58	57,58	0,00
1259	Montáž predstenného systému záchodov (výlevky) do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	1,000	40,66	40,66	40,66	0,00
1260	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	24,48	24,48	24,48	0,00
1261	Výlevka SET pre výlevku + montážny rám, izolačná doska, mriežka a ovládacie tlačidlo	021 Stavby	ks	1,000	389,34	389,34	389,34	0,00
1262	Montáž ventilu nástenného G 1/2	021 Stavby	súb.	38,000	4,78	181,64	181,64	0,00
1263	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia 1/2" rohový mosadzný	021 Stavby	ks	38,000	4,71	178,98	178,98	0,00
1264	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	7,78	7,78	7,78	0,00
1265	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm pre výlevku	021 Stavby	ks	1,000	98,13	98,13	98,13	0,00
1266	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	021 Stavby	ks	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00
1267	Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm,	021 Stavby	ks	3,000	61,77	185,31	185,31	0,00
1268	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	6,000	12,93	77,58	77,58	0,00
1269	Batéria drezová stojanková páková	021 Stavby	ks	6,000	69,11	414,66	414,66	0,00
1270	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,52	3,52	3,52	0,00
1271	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	1,000	70,62	70,62	70,62	0,00
1272	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	2,85	2,85	2,85	0,00
1273	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm,	021 Stavby	ks	1,000	45,87	45,87	45,87	0,00
1274	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	3,000	6,45	19,35	19,35	0,00
1275	Zápchová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, chróm, mosadz,	021 Stavby	ks	3,000	48,09	144,27	144,27	0,00
1276	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	10,000	8,37	83,70	83,70	0,00
1277	Zápchová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	021 Stavby	ks	10,000	17,03	170,30	170,30	0,00
1278	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,146	26,30	3,84	3,84	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
1279	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	3,34	10,02	10,02	0,00
1280	Regulačný ventil 4 s možnosťou termostatickej regulácie TUV PN16, DN15	021 Stavby	ks	3,000	31,50	94,50	94,50	0,00
1281	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,04	4,04	4,04	0,00
1282	Regulačný ventil 4 s možnosťou termostatickej regulácie TUV PN16, DN20	021 Stavby	ks	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00
1283	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	39,37	0,04	0,04	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
1284	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	7,40	370,00	370,00	0,00
1285	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	70,000	1,77	123,90	123,90	0,00
1286	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,008	46,87	0,37	0,37	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
1287	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	50,000	16,97	848,50	848,50	0,00
1288	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	22,33	446,60	446,60	0,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
1289	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	640,00	640,00	640,00	0,00
1290	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
1291	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
SO 04. A - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1292	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 Stavby	m2	100,128	1,68	168,22	168,22	0,00
1293	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	100,128	3,34	334,43	334,43	0,00
1294	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	10,760	14,21	152,90	152,90	0,00
1295	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	10,760	1,69	18,18	18,18	0,00
1296	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,760	19,39	169,86	169,86	0,00
1297	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,760	9,43	82,61	82,61	0,00
1298	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	19,520	3,53	68,91	68,91	0,00
1299	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	19,520	0,40	7,81	7,81	0,00
1300	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	19,520	1,85	36,11	36,11	0,00
1301	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	19,520	0,65	12,69	12,69	0,00
1302	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	19,520	3,21	62,66	62,66	0,00
Zakladanie								
1303	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	124,330	108,55	13 496,02	13 496,02	0,00
1304	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	22,086	16,38	361,77	361,77	0,00
1305	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	22,086	3,07	67,80	67,80	0,00
1306	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,408	1 933,58	788,90	788,90	0,00
1307	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	8,342	2 067,85	17 250,00	17 250,00	0,00
1308	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,585	107,07	919,20	919,20	0,00
1309	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,960	16,38	15,72	15,72	0,00
1310	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,960	3,07	2,95	2,95	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
1311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,966	112,56	221,29	221,29	0,00
1312	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,984	21,91	437,85	437,85	0,00
1313	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,984	5,69	113,71	113,71	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1314	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	021 Stavby	ks	7,000	5,48	38,36	38,36	0,00
1315	Parkovací doraz, rozmer 1820x100x150 mm	021 Stavby	ks	7,000	58,22	407,54	407,54	0,00
1316	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	41,360	15,73	650,59	650,59	0,00
1317	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 Stavby	m2	528,214	0,30	158,46	158,46	0,00
1318	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	50,665	20,69	1 048,26	1 048,26	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1319	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	50,665	1,02	51,68	51,68	0,00
1320	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	50,665	25,01	1 267,13	1 267,13	0,00
1321	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	40,852	40,00	1 634,08	1 634,08	0,00
1322	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	9,813	49,00	480,84	480,84	0,00
1323	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	50,665	0,44	22,29	22,29	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáž oceľových konštrukcií							
1324	Atypická montovaná stavba Garáží a prístreškov (na mieru) podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých pridružených konštrukcií s príslušenstvom podľa cenovej ponuky D+M	021 Stavby	ks	1,000	52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1325	Stavebno montážne práce najnáročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,97	271,52	271,52	0,00
1326	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	22,33	357,28	357,28	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1327	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1328	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	3,000	36,43	109,29	109,29	0,00
	SO 04 E - ELI - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky HSV							
	Zakladanie							
1329	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,250	95,56	23,89	23,89	0,00
	Presun hmôt HSV							
1330	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,549	37,49	20,58	20,58	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
1331	Montáž protipožiarnych stenových prestupov káblov izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,400	49,92	69,89	69,89	0,00
1332	Požiarny silikónový CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	1,400	19,95	27,93	27,93	0,00
1333	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolo	021 Stavby	m2	1,400	11,22	15,71	15,71	0,00
1334	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,006	35,76	0,21	0,21	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1335	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na závit	021 Stavby	ks	10,000	0,18	1,80	1,80	0,00
1336	Viečko na krabicu KO 68	021 Stavby	ks	10,000	0,29	2,90	2,90	0,00
1337	Rúrka ohýbná elektroinštalčná typ 23-25, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	25,000	1,30	32,50	32,50	0,00
1338	Trubka LPE KSX 23	021 Stavby	m	25,000	0,43	10,75	10,75	0,00
1339	Príchytká 5332 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, bezhalogénové samozhášavé	021 Stavby	ks	15,000	0,52	7,80	7,80	0,00
1340	Káblková nosná lišta pre pevné uloženie káblov	021 Stavby	m	42,000	0,57	23,94	23,94	0,00
1341	Lišta nosná kovová dierovaná s povrchovou úpravou ZN 5820/21 šxv 20x10 mm	021 Stavby	m	42,000	2,62	110,04	110,04	0,00
1342	Príchytká káblková plastová 6700-00/18 A	021 Stavby	ks	30,000	0,32	9,60	9,60	0,00
1343	Montáž káblovej drôtenej lávky š. 100,150, 200,300,	021 Stavby	m	40,000	7,04	281,60	281,60	0,00
1344	Drotená káblková lávkaKDS/KDSO100H60/3 vrátane príslušenstva, závesného systému a spojovacie materiálu	021 Stavby	m	40,000	6,45	258,00	258,00	0,00
1345	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	36,000	2,09	75,24	75,24	0,00
1346	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	5,000	4,38	21,90	21,90	0,00
1347	Istič LTE-10B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	2,000	3,77	7,54	7,54	0,00
1348	Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	2,000	3,77	7,54	7,54	0,00
1349	Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	021 Stavby	ks	1,000	4,43	4,43	4,43	0,00
1350	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	5,90	5,90	5,90	0,00
1351	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	021 Stavby	ks	1,000	15,16	15,16	15,16	0,00
1352	Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž IP 65	021 Stavby	ks	1,000	18,20	18,20	18,20	0,00
1353	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, BC-MP65-2/28	021 Stavby	ks	1,000	67,56	67,56	67,56	0,00
1354	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	40,000	2,53	101,20	101,20	0,00
1355	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	40,000	1,26	50,40	50,40	0,00
1356	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	9,000	13,65	122,85	122,85	0,00
1357	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	021 Stavby	ks	6,000	12,85	77,10	77,10	0,00
1358	Svorka nerez 1.4301 rozpojovacia RS	021 Stavby	ks	14,000	1,97	27,58	27,58	0,00
1359	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	021 Stavby	ks	14,000	0,44	6,16	6,16	0,00
1360	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	2,82	5,64	5,64	0,00
1361	Svorka skúšobná nerez akost' 1.4301 označenie SZ plech veľká A2	021 Stavby	ks	2,000	3,57	7,02	7,02	0,00
1362	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	6,000	1,97	11,82	11,82	0,00
1363	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 03 A A2	021 Stavby	ks	6,000	3,51	21,06	21,06	0,00
1364	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	021 Stavby	ks	10,000	1,01	10,10	10,10	0,00
1365	Označovač káblov 25 - 70 mm2, dmax=15 mm "0", typ J700	021 Stavby	ks	10,000	0,30	3,00	3,00	0,00
1366	Označiť jednotlivé zvodby číselnými štítkami (doplniť)	021 Stavby	ks	2,000	4,21	8,42	8,42	0,00
1367	Štítok orientačný nerezový na zvodby 5	021 Stavby	ks	2,000	0,70	1,40	1,40	0,00
1368	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	110,000	0,47	51,70	51,70	0,00
1369	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	110,000	0,71	78,10	78,10	0,00
1370	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	80,000	0,91	72,80	72,80	0,00
1371	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	80,000	1,32	105,60	105,60	0,00
1372	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	10,000	0,81	8,10	8,10	0,00
1373	Vodič medený CY 10 mm2	021 Stavby	m	10,000	0,86	8,60	8,60	0,00
1374	Demontáž do sute - skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ -0,01600 t	021 Stavby	ks	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00
1375	Sadra biela, balenie 1 kg	021 Stavby	ks	1,000	0,52	0,52	0,52	0,00
1376	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	021 Stavby	ks	10,000	0,12	1,20	1,20	0,00
1377	Páska sťahovacia, farba prírodná lxš 200x4,8 mm, typ 190	021 Stavby	ks	10,000	0,06	0,60	0,60	0,00
1378	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 20 m, typ FEK20	021 Stavby	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
1379	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	20,000	7,27	145,40	145,40	0,00
1380	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
1381	Podružný materiál	021 Stavby	%	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
1382	Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na stojacom stož. Držiak oceľ.lana na stožiar rovný	021 Stavby	ks	10,000	10,86	108,60	108,60	0,00
1383	Príchytká s držiakom kábla	021 Stavby	ks	10,000	9,55	95,50	95,50	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
1384	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	20,000	6,14	122,80	122,80	0,00
1385	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	20,000	1,53	30,60	30,60	0,00
1386	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	021 Stavby	t	0,350	15,80	5,53	5,53	0,00
1387	Tehla plná pálená, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	60,000	0,60	36,00	36,00	0,00
1388	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	15,000	0,55	8,25	8,25	0,00
1389	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	15,000	0,13	1,95	1,95	0,00
1390	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	20,000	2,31	46,20	46,20	0,00
1391	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	5,000	2,03	10,15	10,15	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1392	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontáž vzduš. vedenie so stĺpom)	021 Stavby	hod	70,000	14,29	1 000,30	1 000,30	0,00
1393	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	30,000	22,33	669,90	669,90	0,00
	SO 05 A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1394	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	1,393	44,12	61,46	61,46	0,00
	Zakladanie				398,38			
1395	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,557	46,28	25,78	25,78	0,00
1396	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,288	107,07	352,05	352,05	0,00
1397	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,057	16,38	17,31	17,31	0,00
1398	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,057	3,07	3,24	3,24	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1399	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	1,000	6,56	6,56	6,56	0,00
1400	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
1401	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	217,94	217,94	217,94	0,00
1402	Zárubňa požiarina oceľová, šxvxhr 800x1970x100 mm, pravá	021 Stavby	ks	1,000	55,98	55,98	55,98	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1403	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	166,190	4,50	747,86	747,86	0,00
1404	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	166,190	4,53	752,84	752,84	0,00
1405	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	021 Stavby	ks	4,000	1,83	7,32	7,32	0,00
1406	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 200x150x15 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,90	15,60	15,60	0,00
1407	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2	021 Stavby	m	2,000	1,34	2,68	2,68	0,00
1408	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,836	81,25	67,93	67,93	0,00
1409	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	5,573	2,26	12,59	12,59	0,00
1410	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,71	0,71	0,71	0,00
1411	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,600	23,09	36,94	36,94	0,00
1412	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z heraklitových alebo drevovlákn. dosiek v priestore príslahom k strop. konštr. do hl. 30 mm, š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	4,000	0,66	2,64	2,64	0,00
1413	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z heraklitových alebo drevovlákn. dosiek v priestore príslahom k strop. konštr. do hl. 30 mm, š. nad 150 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	4,000	1,60	6,40	6,40	0,00
1414	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,394	12,49	42,39	42,39	0,00
1415	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	40,728	0,40	16,29	16,29	0,00
1416	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,394	9,72	32,99	32,99	0,00
1417	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,394	1,09	3,70	3,70	0,00
1418	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	3,394	40,00	135,76	135,76	0,00
	Presun hmôt HSV							
1419	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,499	37,49	468,59	468,59	0,00
1420	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	12,499	2,46	30,75	30,75	0,00
1421	Priplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	021 Stavby	t	12,499	1,60	20,00	20,00	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Akustické a protiotrasové opatrenie							
1422	Demontáž akustických obkladov drevených panelov, -0,00502t	021 Stavby	m2	41,369	2,54	105,08	105,08	0,00
1423	Demontáž akustických obkladov podkladových roštov, -0,00124t	021 Stavby	m	41,369	1,88	77,77	77,77	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
1424	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
1425	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	37,42	74,84	74,84	0,00
1426	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	41,11	82,22	82,22	0,00
1427	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00
1428	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
1429	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm,	021 Stavby	ks	2,000	97,69	195,38	195,38	0,00
1430	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	2,000	1,41	2,82	2,82	0,00
1431	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	2,000	7,61	15,22	15,22	0,00
1432	Zápachová uzávierka kolénová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast,	021 Stavby	ks	2,000	9,18	18,36	18,36	0,00
1433	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,030	28,68	0,86	0,86	0,00
1434	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,030	28,29	0,85	0,85	0,00
1435	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	t	0,030	0,73	0,02	0,02	0,00
	Ústredné kúrenie - vykurovanie telesá							
1436	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	021 Stavby	ks	14,000	5,80	81,20	81,20	0,00
1437	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	14,000	14,83	207,62	207,62	0,00
1438	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,956	1,65	3,23	3,23	0,00
	Konštrukcie - drevozstavby							
1439	SDK predsadená stena systémom NIDA obklad PK48-18/ogieň+	021 Stavby	m2	71,969	19,35	1 392,60	1 392,60	0,00
1440	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,247	52,66	65,67	65,67	0,00
	Konštrukcie stolárske							
1441	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	1,000	31,88	31,88	31,88	0,00
1442	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarina výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky	021 Stavby	ks	1,000	261,31	261,31	261,31	0,00
1443	Montáž samozatváracia pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	10,44	10,44	10,44	0,00
1444	Samozatváracie dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere široké max. 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,08	35,08	35,08	0,00
1445	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,040	31,66	1,27	1,27	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
1446	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	1,000	18,60	18,60	18,60	0,00
1447	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	1,000	16,20	16,20	16,20	0,00
1448	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,022	22,77	0,50	0,50	0,00
	Podlahy povlakové							
1449	Demontáž soklíkov alebo lišt	021 Stavby	m	85,750	1,27	108,90	108,90	0,00
1450	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	85,750	2,54	217,81	217,81	0,00
1451	Soklová PVC lišta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	021 Stavby	m	8,747	1,84	16,09	16,09	0,00
1452	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,	021 Stavby	m2	0,875	24,19	21,17	21,17	0,00
1453	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	135,590	2,57	348,47	348,47	0,00
1454	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	135,590	8,65	1 172,85	1 172,85	0,00
1455	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,	021 Stavby	m2	139,658	31,21	4 358,73	4 358,73	0,00
1456	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	139,590	1,14	159,13	159,13	0,00
1457	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	139,590	0,94	131,21	131,21	0,00
1458	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	139,590	5,25	732,85	732,85	0,00
1459	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	139,590	4,64	647,70	647,70	0,00
1460	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,049	19,26	20,20	20,20	0,00
1461	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,049	9,32	9,78	9,78	0,00
1462	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	1,049	0,39	0,41	0,41	0,00
	Nátery							
1463	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jedonás. 2x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	5,500	6,13	33,72	33,72	0,00
1464	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	5,500	3,81	20,96	20,96	0,00
	Maľby							
1465	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	296,260	0,99	293,30	293,30	0,00
1466	Oblepenie vyplňačov, zásviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	80,000	0,43	34,40	34,40	0,00
1467	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	374,812	0,78	292,35	292,35	0,00
1468	Prebrúsenie a oprárenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	296,260	0,13	38,51	38,51	0,00
1469	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	296,260	0,24	71,10	71,10	0,00
1470	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	55,825	0,84	46,89	46,89	0,00
1471	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	166,190	1,16	192,78	192,78	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1472	Vyhľadanie akrylátovým tmelom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1,000	8,63	8,63	8,63	0,00
1473	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	374,812	2,40	899,55	899,55	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1474	Demontáž do sute - lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia - 0,00096 t	021 Stavby	m	20,000	0,59	11,80	11,80	0,00
1475	Demontáž na spätnú montáž - lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	60,000	1,97	118,20	118,20	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1476	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	20,000	16,97	339,40	339,40	0,00
1477	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	20,000	19,65	393,00	393,00	0,00
1478	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1479	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	1,000	36,43	36,43	36,43	0,00
	SO 05 E - ELI - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky M							
	Rozvádzač R203, 204							
1480	PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	2,000	73,16	146,32	146,32	0,00
1481	KLÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku	021 Stavby	ks	2,000	16,22	32,44	32,44	0,00
1482	Modulárny vypínač IS – 4P/32A	021 Stavby	ks	2,000	26,57	53,14	53,14	0,00
1483	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	6,000	2,58	15,48	15,48	0,00
1484	CYA 16	021 Stavby	m	24,000	2,58	61,92	61,92	0,00
1485	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA	021 Stavby	ks	2,000	148,27	296,54	296,54	0,00
1486	Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	16,000	38,26	612,16	612,16	0,00
1487	Lišta prepojovacia	021 Stavby	m	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00
1488	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	2,000	10,40	20,80	20,80	0,00
	Rozvádzač R207							
1489	PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	1,000	73,16	73,16	73,16	0,00
1490	KLÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku	021 Stavby	ks	1,000	16,22	16,22	16,22	0,00
1491	Modulárny vypínač IS – 4P/32A	021 Stavby	ks	1,000	26,57	26,57	26,57	0,00
1492	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	3,000	2,58	7,74	7,74	0,00
1493	CYA 16	021 Stavby	m	12,000	2,58	30,96	30,96	0,00
1494	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA	021 Stavby	ks	1,000	148,27	148,27	148,27	0,00
1495	Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	9,000	38,26	344,34	344,34	0,00
1496	Lišta prepojovacia	021 Stavby	m	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
1497	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	10,40	10,40	10,40	0,00
	RACK							
1498	Jednodielny závesný 19" rozvádzač 6U P/N: RBA-06-AS5-CAY-A1	021 Stavby	ks	3,000	225,16	675,48	675,48	0,00
1499	Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s	021 Stavby	ks	3,000	153,47	460,41	460,41	0,00
1500	Napájací blok 5x250V/16A	021 Stavby	ks	3,000	35,90	107,70	107,70	0,00
	Káble							
1501	CYKY 3Cx2,5	021 Stavby	m	680,000	1,63	1 108,40	1 108,40	0,00
1502	Kábel S-STP 4x2x0,55 kat.6, LS0H	021 Stavby	m	1 600,000	1,64	2 624,00	2 624,00	0,00
1503	Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 tieneny pvc sivý S/FTP 1m	021 Stavby	ks	128,000	5,75	736,00	736,00	0,00
	Káblový žľab							
1504	MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423	021 Stavby	m	73,000	22,28	1 626,44	1 626,44	0,00
1505	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522	021 Stavby	m	73,000	3,70	270,10	270,10	0,00
1506	MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583	021 Stavby	m	73,000	2,71	197,83	197,83	0,00
1507	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	36,000	0,81	29,16	29,16	0,00
1508	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10603	021 Stavby	ks	27,000	6,76	182,52	182,52	0,00
1509	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623	021 Stavby	ks	18,000	7,20	129,60	129,60	0,00
1510	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787	021 Stavby	ks	8,000	9,02	72,16	72,16	0,00
1511	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704	021 Stavby	ks	3,000	1,62	4,86	4,86	0,00
1512	Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962	021 Stavby	ks	3,000	6,65	19,95	19,95	0,00
1513	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982	021 Stavby	ks	40,000	7,65	306,00	306,00	0,00
1514	MOSAIC DLP KANÁL 150X65 10433	021 Stavby	m	34,000	26,73	908,82	908,82	0,00
1515	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM 10521	021 Stavby	m	68,000	2,66	180,88	180,88	0,00
1516	MOSAIC DLP roydlovacia PRIEHRADKA H65 10473	021 Stavby	m	34,000	3,37	114,58	114,58	0,00
1517	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	18,000	0,81	14,58	14,58	0,00
1518	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 2x65MM 10801	021 Stavby	ks	18,000	1,12	20,16	20,16	0,00
1519	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10607	021 Stavby	ks	3,000	8,67	26,01	26,01	0,00
1520	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636	021 Stavby	ks	2,000	12,14	24,28	24,28	0,00
1521	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790	021 Stavby	ks	6,000	23,42	140,52	140,52	0,00
1522	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65 10706	021 Stavby	ks	3,000	2,70	8,10	8,10	0,00
1523	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981	021 Stavby	ks	17,000	7,50	127,50	127,50	0,00
1524	Lišta LE032800 DLP podlahová 92x20mm	021 Stavby	m	21,000	14,14	296,94	296,94	0,00
	Zásuvky							
1525	3 zásuvka 2P+E MOSAIC 77333	021 Stavby	ks	58,000	16,82	975,56	975,56	0,00
1526	2 zásuvka 2P+E MOSAIC 77332	021 Stavby	ks	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
1527	MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 dvojmodulová	021 Stavby	ks	61,000	15,71	958,31	958,31	0,00
1528	Ochrana pred bleskom DA-275-A	021 Stavby	ks	22,000	23,96	527,12	527,12	0,00
1529	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na povrch	021 Stavby	ks	3,000	6,31	18,93	18,93	0,00
	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)							
1530	Demontáž svietidla	021 Stavby	ks	24,000	11,92	286,08	286,08	0,00
1531	Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 65	021 Stavby	ks	24,000	27,37	656,88	656,88	0,00
1532	Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 2500 – 3000K	021 Stavby	ks	48,000	6,34	304,32	304,32	0,00
	Materiál pre výstavbu káblových trás							
1533	Hmoždenka HL 8	021 Stavby	ks	900,000	0,07	63,00	63,00	0,00
1534	Skrutka 4/50	021 Stavby	ks	900,000	0,06	54,00	54,00	0,00
1535	Svorka potencialového vyrovnania OBBO	021 Stavby	ks	3,000	7,00	21,00	21,00	0,00
1536	Drobný inštalčný materiál	021 Stavby	ks	2,000	9,23	18,46	18,46	0,00
	Ukončenie silového kábla							
1537	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	021 Stavby	ks	84,000	0,66	55,44	55,44	0,00
	Popis							
1538	Zhotovenie káblového štítiku	021 Stavby	ks	24,000	0,12	2,88	2,88	0,00
1539	Zhotovenie štítiku na zásuvku	021 Stavby	ks	125,000	0,21	26,25	26,25	0,00
	Montáže							
1540	Montáž elektronickej tabule	021 Stavby	hod	6,000	15,45	92,70	92,70	0,00
1541	Montáž projektoru	021 Stavby	hod	6,000	15,45	92,70	92,70	0,00
1542	Príplatok za montáž žľabu pod oknom a križovanie s UK	021 Stavby	hod	30,000	15,45	463,50	463,50	0,00
	Demontáže							
1543	Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žľaboch	021 Stavby	hod	30,000	15,45	463,50	463,50	0,00
	Overenie parametrov inštalácie							
1544	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	566,50	566,50	566,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1545	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - spätná montáž rozvodov elektroinštalácie v priestoroch kotolne	021 Stavby	hod	50,000	18,19	909,50	909,50	0,00
1546	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	206,00	206,00	206,00	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1547	Podružný materiál	021 Stavby	eur	1,000	320,03	320,03	320,03	0,00
1548	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	eur	1,000	490,70	490,70	490,70	0,00
1549	Stratné	021 Stavby	eur	1,000	533,38	533,38	533,38	0,00
1550	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	eur	1,000	440,47	440,47	440,47	0,00
	SO 05 P - PLY - Plynoinštalácia							
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorný plynovod							
1551	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 15	021 Stavby	m	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
1552	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 20	021 Stavby	m	0,800	12,59	10,07	10,07	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1553	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	0,100	14,19	1,42	1,42	0,00
1554	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	0,200	16,54	3,31	3,31	0,00
1555	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	0,600	18,49	11,09	11,09	0,00
1556	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm + 2ks klenuté dno DN100 PN40	021 Stavby	m	2,400	52,55	126,12	126,12	0,00
1557	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	021 Stavby	m	0,400	22,14	8,86	8,86	0,00
1558	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	4,41	8,82	8,82	0,00
1559	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
1560	Guľový uzáver plynu priamy 1/2" s integrovanou tlakovou zátkou, PN 16,	021 Stavby	ks	1,000	55,40	55,40	55,40	0,00
1561	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	3,89	7,78	7,78	0,00
1562	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	2,000	7,21	14,42	14,42	0,00
1563	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
1564	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	18,13	18,13	18,13	0,00
1565	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	6,68	6,68	6,68	0,00
1566	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	68,58	68,58	68,58	0,00
1567	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	021 Stavby	súb.	1,000	11,21	11,21	11,21	0,00
1568	regulátorom typu TYP B25 DN20/DN32, s reg. tlaku STL/NTL - 100 kPa/2,0+0,1 kPa	021 Stavby	ks	1,000	194,00	194,00	194,00	0,00
1569	Montáž domovej regulačnej skrine	021 Stavby	súb.	1,000	95,20	95,20	95,20	0,00
1570	Oceľová skrinka 450x800x450 nástenná pre RZ	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1571	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,045	23,09	1,04	1,04	0,00
Zdravotechnika - zariadenia predmety								
1572	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín do komína	021 Stavby	ks	2,000	23,44	46,88	46,88	0,00
Ústredné kúrenie - kotolne								
1573	Odvod spalín - podľa špecifikácie materiálu	021 Stavby	súb.	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
1574	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	021 Stavby	ks	2,000	21,77	43,54	43,54	0,00
1575	Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	1,000	1,42	1,42	1,42	0,00
1576	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	1,000	1,11	1,11	1,11	0,00
1577	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	021 Stavby	ks	2,000	8,74	17,48	17,48	0,00
1578	Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	0,60	1,20	1,20	0,00
1579	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	021 Stavby	ks	2,000	21,77	43,54	43,54	0,00
1580	Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	1,83	3,66	3,66	0,00
1581	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	50,46	0,10	0,10	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
1582	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	021 Stavby	ks	1,000	44,80	44,80	44,80	0,00
1583	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,53	20,53	20,53	0,00
1584	Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,11	1,11	1,11	0,00
1585	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,62	42,62	42,62	0,00
1586	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	7,05	0,00
1587	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	39,37	0,12	0,12	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
1588	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	110,000	7,40	814,00	814,00	0,00
1589	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	46,87	0,42	0,42	0,00
Montáže vzduchotechnických zariadení								
1590	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,000	5,84	11,68	11,68	0,00
1591	Žalúzia protidážďová plastová PRG 160 W,	021 Stavby	ks	1,000	52,33	52,33	52,33	0,00
1592	Žalúzia protidážďová plastová PRG 200 W,	021 Stavby	ks	1,000	60,81	60,81	60,81	0,00
1593	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1,248	1,70	2,12	2,12	0,00
Nátery								
1594	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email - 105µm	021 Stavby	ks	7,000	4,87	34,09	34,09	0,00
1595	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm základné - 35µm	021 Stavby	ks	7,000	1,17	8,19	8,19	0,00
1596	Pomocné konštrukcie (podpery, závesy, konzoly)	021 Stavby	t	0,060	732,84	43,97	43,97	0,00
1597	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m	1,800	2,35	4,23	4,23	0,00
1598	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	021 Stavby	m	2,400	2,96	7,10	7,10	0,00
Práce a dodávky M								
Montáže potrubia								
1599	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	1,800	1,95	3,51	3,51	0,00
1600	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	021 Stavby	m	2,400	2,99	7,18	7,18	0,00
1601	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	112,19	112,19	112,19	0,00
1602	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	1,000	140,30	140,30	140,30	0,00
1603	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	1,800	0,34	0,61	0,61	0,00
1604	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	021 Stavby	m	2,400	0,91	2,18	2,18	0,00
1605	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	021 Stavby	m	1,800	2,66	4,79	4,79	0,00
1606	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 100	021 Stavby	m	2,400	2,75	6,60	6,60	0,00
1607	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	4,200	1,14	4,79	4,79	0,00
Revízie								
1608	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	021 Stavby	úsek	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
1609	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	22,33	357,28	357,28	0,00
SO 05_UK - VYK - Vykurovanie								
Práce a dodávky HSV								
Zakladanie								
1610	Prestup v základoch z vláknom. rúr, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - pozinkovaná tesniaca sada - dvojité (bez rúrk)	021 Stavby	ks	1,000	62,13	62,13	62,13	0,00
Rúrové vedenie								
1611	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	021 Stavby	m	1,500	0,62	0,93	0,93	0,00
1612	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	021 Stavby	m	1,500	2,74	4,11	4,11	0,00
1613	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	021 Stavby	ks	0,101	6,71	0,68	0,68	0,00
1614	Zmena materiálu HDPE / PPR - spojka s vonkajším závitom, mechanická tvarovka PE100 50x1 1/2"	021 Stavby	ks	1,500	12,19	18,29	18,29	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1615	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,063	13,88	0,87	0,87	0,00
1616	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,756	0,39	0,29	0,29	0,00
1617	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,063	10,81	0,68	0,68	0,00
1618	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,063	1,22	0,08	0,08	0,00
1619	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,063	40,00	2,52	2,52	0,00
Presun hmôt HSV								
1620	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,008	37,49	0,30	0,30	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
1621	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	2,000	3,01	6,02	6,02	0,00
1622	Izolačná PE trubica 8x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	2,000	0,37	0,74	0,74	0,00
1623	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	10,000	3,01	30,10	30,10	0,00
1624	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	021 Stavby	m	10,200	0,44	4,49	4,49	0,00
1625	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	4,500	3,37	15,17	15,17	0,00
1626	Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	021 Stavby	m	4,590	0,86	3,95	3,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1627	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	12,000	3,29	39,48	39,48	0,00
1628	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	6,120	0,65	3,98	3,98	0,00
1629	Izolačná PE trubica dxhr. 32x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	6,120	1,60	9,79	9,79	0,00
1630	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	24,000	3,65	87,60	87,60	0,00
1631	Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	24,480	1,75	42,84	42,84	0,00
1632	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	14,200	3,95	56,09	56,09	0,00
1633	Izolačná trubica 28x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	3,200	5,72	18,30	18,30	0,00
1634	Izolačná trubica 35x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	11,000	6,32	69,52	69,52	0,00
1635	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer 38-73 mm	021 Stavby	m	9,000	4,31	38,79	38,79	0,00
1636	Izolačná trubica 42x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	021 Stavby	m	9,000	7,93	71,37	71,37	0,00
1637	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,04-0,05 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	1,000	131,56	131,56	131,56	0,00
1638	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,012	33,35	0,40	0,40	0,00
Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia								
1639	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	2,300	9,29	21,37	21,37	0,00
1640	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	2,300	1,72	3,96	3,96	0,00
1641	Montáž kolena HT potrubia DN 32	021 Stavby	ks	3,000	3,96	11,88	11,88	0,00
1642	Koleno HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
1643	Montáž odbočky HT potrubia DN 32	021 Stavby	ks	1,000	3,96	3,96	3,96	0,00
1644	Odbočka HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
1645	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	021 Stavby	m	7,500	3,12	23,40	23,40	0,00
1646	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 30 m	021 Stavby	m	7,500	0,60	4,50	4,50	0,00
1647	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,004	25,34	0,10	0,10	0,00
Zdravotnícká - vnútorný vodovod								
1648	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	1,000	3,05	3,05	3,05	0,00
1649	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d18x1,2mm	021 Stavby	m	2,000	16,72	33,44	33,44	0,00
1650	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	021 Stavby	m	3,200	23,36	74,75	74,75	0,00
1651	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	021 Stavby	m	11,000	32,54	357,94	357,94	0,00
1652	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	021 Stavby	m	9,000	39,28	353,52	353,52	0,00
1653	Prechodový závitový spoj s vnútorným závitom d 42 mm - 1 1/2", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR	021 Stavby	ks	2,000	34,25	68,50	68,50	0,00
1654	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN28, polyfúznym zvarom	021 Stavby	m	6,000	9,00	54,00	54,00	0,00
1655	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN28, polyfúznym zvarom	021 Stavby	m	10,000	11,00	110,00	110,00	0,00
1656	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN28, polyfúznym zvarom	021 Stavby	m	6,000	13,00	78,00	78,00	0,00
1657	Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN28, polyfúznym zvarom	021 Stavby	m	3,000	22,00	66,00	66,00	0,00
1658	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 40	021 Stavby	ks	2,000	1,76	3,52	3,52	0,00
1659	Prechodka OCELI/ PP-RCT/AL/PPR - prechodka s kovovým závitom vonkajším D 40xR 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	10,03	20,06	20,06	0,00
1660	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,56	5,12	5,12	0,00
1661	Guľový kohút vypúšťací 1/2", DN15, závitový, s hadicovou prípojkou a zátkou	021 Stavby	ks	2,000	6,98	13,96	13,96	0,00
1662	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
1663	Ventili poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 8 bar, PN 10, mosadz,	021 Stavby	ks	1,000	19,09	19,09	19,09	0,00
1664	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,56	2,56	2,56	0,00
1665	Ventili spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,000	7,32	7,32	7,32	0,00
1666	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,54	5,54	5,54	0,00
1667	Ventili spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
1668	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,18	7,18	7,18	0,00
1669	Ventili spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,000	22,61	22,61	22,61	0,00
1670	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	4,08	4,08	4,08	0,00
1671	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	7,21	0,00
1672	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,78	4,78	4,78	0,00
1673	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	10,71	10,71	10,71	0,00
1674	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	11,17	11,17	11,17	0,00
1675	Vodomer domový, Q3=2,5, L=165mm, DN15	021 Stavby	ks	1,000	43,05	43,05	43,05	0,00
1676	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	24,500	1,61	39,45	39,45	0,00
1677	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	3,000	3,27	9,81	9,81	0,00
1678	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	27,500	1,18	32,45	32,45	0,00
1679	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	6,65	13,30	13,30	0,00
1680	Redukcia, vonkajší 6/4"x vnútorný 5/4", PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz,	021 Stavby	ks	2,000	6,72	13,44	13,44	0,00
1681	Potrubie plastliníkové D 40 mm	021 Stavby	m	24,000	47,27	1 134,48	1 134,48	0,00
1682	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,095	22,98	2,18	2,18	0,00
Ústredné kúrenie - kotolne								
1683	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	021 Stavby	ks	2,000	280,08	560,16	560,16	0,00
1684	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný, výkon 50 kW vxšxl 965x600x792 mm,	021 Stavby	ks	2,000	3 100,67	6 201,34	6 201,34	0,00
1685	Montáž kotlovej poistná sada BUDERUS KSS,	021 Stavby	ks	2,000	30,18	60,36	60,36	0,00
1686	Kotlová poistná sada, obsahuje: tepelno-izolačný obal (zadná strana, predná strana), rozdeľovač s poistným ventilom, manometrom automatickým odvzdušňovacím ventilom, pripojovacie potrubie KSS s tepelnou izoláciou, tesnenie)	021 Stavby	sada	2,000	73,28	146,56	146,56	0,00
1687	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,170	167,88	28,54	28,54	0,00
Ústredné kúrenie - stroje								
1688	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	30,000	3,18	95,40	95,40	0,00
1689	Orientačný štítok 80x40 mm	021 Stavby	ks	30,000	3,00	90,00	90,00	0,00
1690	Tabuľka s údajmi o médiách	021 Stavby	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
1691	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	95,06	95,06	95,06	0,00
1692	Nepriamohrebný zásobníkový ohrievač SU500.5	021 Stavby	ks	1,000	1 605,25	1 605,25	1 605,25	0,00
1693	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	021 Stavby	ks	1,000	26,41	26,41	26,41	0,00
1694	Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, Sedá,	021 Stavby	ks	1,000	258,80	258,80	258,80	0,00
1695	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	021 Stavby	ks	1,000	72,11	72,11	72,11	0,00
1696	Nádoba expanzná 50 l,	021 Stavby	ks	1,000	164,58	164,58	164,58	0,00
1697	Doplňovacie zariadenie fillset s vodomermom 10 bar/60°C,	021 Stavby	súb.	1,000	562,61	562,61	562,61	0,00
1698	Zmäčkovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 8 bar/40st.C	021 Stavby	súb.	1,000	260,98	260,98	260,98	0,00
1699	Náplň (demineralizácia)	021 Stavby	ks	1,000	88,00	88,00	88,00	0,00
1700	Kontrolka	021 Stavby	ks	1,000	155,00	155,00	155,00	0,00
1701	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C	021 Stavby	súb.	1,000	1 486,72	1 486,72	1 486,72	0,00
1702	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	14,09	28,18	28,18	0,00
1703	Čerpadlo obehové 25-80 180, PN 6/10,	021 Stavby	ks	1,000	827,50	827,50	827,50	0,00
1704	Čerpadlo cirkulačné UP 20-45 N 150,	021 Stavby	ks	1,000	262,46	262,46	262,46	0,00
1705	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,69	7,69	7,69	0,00
1706	Cirkulačné čerpadlo Stratos Pico Z 25/1-6, DN25	021 Stavby	ks	1,000	326,14	326,14	326,14	0,00
1707	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,261	69,38	18,11	18,11	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
1708	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	021 Stavby	m	23,000	1,44	33,12	33,12	0,00
1709	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	021 Stavby	m	49,200	0,70	34,44	34,44	0,00
1710	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,120	47,31	5,68	5,68	0,00
1711	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	50,46	0,05	0,05	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
1712	Mosadzná dvojité spojka závitová, 2x vonkajší závit G6/4"	021 Stavby	ks	2,000	21,00	42,00	42,00	0,00
1713	Mosadzná závitová redukcia, 2x vonkajší závit R6/4"x5/4"	021 Stavby	ks	2,000	6,22	12,44	12,44	0,00
1714	Mosadzná koleno 90°, 2x vnútorný závit R6/4"	021 Stavby	ks	2,000	11,37	22,74	22,74	0,00
1715	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,31	17,24	17,24	0,00
1716	Redukovaná dvojité spojka DN25/15 (1" x 1/2")	021 Stavby	ks	2,000	13,51	27,02	27,02	0,00
1717	Redukovaná dvojité spojka DN20/15 (3/4" x 1/2")	021 Stavby	ks	2,000	13,51	27,02	27,02	0,00
1718	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
1719	Ventili odvzdušňovací automaticky 3/8"	021 Stavby	ks	2,000	6,51	13,02	13,02	0,00
1720	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,09	6,27	6,27	0,00
1721	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	021 Stavby	ks	3,000	5,32	15,96	15,96	0,00
1722	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	2,72	13,60	13,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1723	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	021 Stavby	ks	5,000	8,22	41,10	41,10	0,00
1724	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks	8,000	3,76	30,08	30,08	0,00
1725	Guľový kohút so zaistením MK 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám,	021 Stavby	ks	1,000	84,05	84,05	84,05	0,00
1726	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	021 Stavby	ks	7,000	18,55	129,85	129,85	0,00
1727	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	021 Stavby	ks	5,000	4,33	21,65	21,65	0,00
1728	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	021 Stavby	ks	5,000	27,09	135,45	135,45	0,00
1729	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
1730	Spätňá klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	9,66	0,00
1731	Montáž filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
1732	Mechanický filter s výmennou vložkou 3/4", mosadzný, DN20, PN 25, závitový	021 Stavby	ks	1,000	8,66	8,66	8,66	0,00
1733	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	2,000	5,54	11,08	11,08	0,00
1734	Mechanický filter s výmennou vložkou 5/4", mosadzný, DN20, PN 32, závitový	021 Stavby	ks	2,000	19,14	38,28	38,28	0,00
1735	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	1,000	7,17	7,17	7,17	0,00
1736	Mechanický filter s výmennou vložkou 6/4", mosadzný, DN40, PN 25, závitový	021 Stavby	ks	1,000	23,67	23,67	23,67	0,00
1737	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	3,000	6,97	20,91	20,91	0,00
1738	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	3,000	20,53	61,59	61,59	0,00
1739	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	2,000	5,93	11,86	11,86	0,00
1740	Dvojcestný uzatvárací ventil TA CV216 RGA	021 Stavby	ks	2,000	66,06	132,12	132,12	0,00
1741	Servopohon TA-MC55Y, 24V/50Hz, DN32, Rp1 1/4", Kvs=16, dp=3,76kPa	021 Stavby	ks	2,000	281,09	562,18	562,18	0,00
1742	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	6,97	6,97	6,97	0,00
1743	Trojcestný zmiešavací ventil TA CV316 RGA	021 Stavby	ks	1,000	188,16	188,16	188,16	0,00
1744	Servopohon TA-MC55/230, 230V/50Hz, DN25, Rp1", Kvs=10, dp=2,96kPa	021 Stavby	ks	1,000	308,03	308,03	308,03	0,00
1745	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,66	31,32	31,32	0,00
1746	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky a ochr. púzdom, rozsah 0-80 °C	021 Stavby	ks	2,000	7,74	15,48	15,48	0,00
1747	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	43,17	43,17	43,17	0,00
1748	Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar	021 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00
1749	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	021 Stavby	ks	3,000	43,38	130,14	130,14	0,00
1750	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar	021 Stavby	ks	3,000	6,82	20,46	20,46	0,00
1751	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,037	39,37	1,46	1,46	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
1752	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	600,000	0,49	294,00	294,00	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
1753	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	15,000	7,40	111,00	111,00	0,00
1754	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,005	46,87	0,23	0,23	0,00
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1755	Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 67, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
1756	Bezpečnostný vypínač (STOP tlačítko) typ RMQ-Titan FAK-RV/KC11/Y1, IP 67, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,000	17,00	17,00	17,00	0,00
1757	Domova rozvodnica do 12 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	1,000	11,79	11,79	11,79	0,00
1758	Nástenná rozvodnica Aquaria IP65-IK08 1R 6mod	021 Stavby	ks	1,000	16,26	16,26	16,26	0,00
1759	Montáž snímačov	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
1760	Detektor univerzálny pre indikáciu úniku horľavých plynov	021 Stavby	ks	1,000	41,01	41,01	41,01	0,00
1761	Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla pre ochranu odkvapového zvodu	021 Stavby	m	2,000	1,43	2,86	2,86	0,00
1762	Kábel vykurovací samoregulačný 15W/m	021 Stavby	m	2,000	21,51	43,02	43,02	0,00
1763	Montáž a zapojenie termostatu bez snímača pre teplotný limit na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	14,63	0,00
1764	Programovacia jednotka s káblovým snímačom, na DIN lištu, DEVireg 330	021 Stavby	ks	1,000	103,01	103,01	103,01	0,00
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení								
1765	Montáž exteriérového snímača teploty	021 Stavby	ks	1,000	7,32	7,32	7,32	0,00
1766	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
1767	Odporový snímač teploty, kábový, s ponornou stonkou, ponor 50mm, merací rozsah - 30 až +130°C, s ochranným púzdom, výstupný signál spojitý, Ni 1000 Ω	021 Stavby	ks	3,000	84,02	252,06	252,06	0,00
1768	Zapojenie regulátora kolla	021 Stavby	ks	1,000	13,30	13,30	13,30	0,00
1769	Loqamatic RC310, biely s FA snímačom	021 Stavby	ks	1,000	173,00	173,00	173,00	0,00
1770	Montáž kaskádového modula	021 Stavby	ks	1,000	7,56	7,56	7,56	0,00
1771	MODUL CM400	021 Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00	0,00
1772	Montáž zmiešavacieho modulu	021 Stavby	ks	2,000	7,56	15,12	15,12	0,00
1773	MODUL MM100 V2	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
1774	Montáž modulu škrtiacej klapky	021 Stavby	ks	1,000	7,56	7,56	7,56	0,00
1775	Modul škrtiacej klapky DM10	021 Stavby	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
Revízie								
1776	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	021 Stavby	ks	1,000	87,02	87,02	87,02	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
1777	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	100,000	16,97	1 697,00	1 697,00	0,00
1778	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	50,000	22,33	1 116,50	1 116,50	0,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
1779	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1780	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1781	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
SO 06 - A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie								
Práce a dodávky HSV								
Zvislé a kompletne konštrukcie								
1782	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	021 Stavby	m3	0,690	205,53	141,82	141,82	0,00
1783	Priečky z tvárníc hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	021 Stavby	m2	3,600	30,62	110,23	110,23	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1784	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	53,414	12,96	692,25	692,25	0,00
1785	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	358,260	2,61	935,06	935,06	0,00
1786	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	119,400	11,69	1 395,79	1 395,79	0,00
1787	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	570,550	2,81	1 603,25	1 603,25	0,00
1788	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	570,550	4,90	2 795,70	2 795,70	0,00
1789	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	7,200	1,83	13,18	13,18	0,00
1790	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka , hr. 10 mm	021 Stavby	m2	7,200	9,75	70,20	70,20	0,00
1791	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	7,200	7,04	50,69	50,69	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1792	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	366,010	4,50	1 647,05	1 647,05	0,00
1793	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	366,010	4,53	1 658,03	1 658,03	0,00
1794	Vyvesenie dreveného dverového kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	2,000	0,71	1,42	1,42	0,00
1795	Vybúranie kovových dverových zábrubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	3,600	23,09	83,12	83,12	0,00
1796	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,336	10,72	14,32	14,32	0,00
1797	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	8,016	7,51	60,20	60,20	0,00
1798	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,336	13,88	18,54	18,54	0,00
1799	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	6,680	0,44	2,94	2,94	0,00
1800	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,336	10,81	14,44	14,44	0,00
1801	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	1,336	40,00	53,44	53,44	0,00
Presun hmôt HSV								
1802	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	8,997	37,49	337,30	337,30	0,00
1803	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	8,997	2,46	22,13	22,13	0,00
1804	Priplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začiatých 5000 m	021 Stavby	t	8,997	1,60	14,40	14,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
1805	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	6,000	5,40	32,40	32,40	0,00
1806	Montáž umývadla keramikého na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	6,000	37,42	224,52	224,52	0,00
1807	Umývadlo keramiké, rozmer 500x410x185 mm, biela,	021 Stavby	ks	6,000	41,11	246,66	246,66	0,00
1808	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	6,000	3,95	23,70	23,70	0,00
1809	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	6,000	7,78	46,68	46,68	0,00
1810	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm,	021 Stavby	ks	6,000	97,69	586,14	586,14	0,00
1811	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	6,000	1,41	8,46	8,46	0,00
1812	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	6,000	7,61	45,66	45,66	0,00
1813	Zápachová uzávierka kolenná pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast,	021 Stavby	ks	6,000	9,18	55,08	55,08	0,00
1814	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,090	28,68	2,58	2,58	0,00
1815	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,090	28,29	2,55	2,55	0,00
1816	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	t	0,090	0,73	0,07	0,07	0,00
	Podlahy povlakové							
1817	Demontáž soklíkov alebo lišt	021 Stavby	m	245,000	1,27	311,15	311,15	0,00
1818	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	245,000	2,54	622,81	622,81	0,00
1819	Soklová PVC lišta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	021 Stavby	m	25,010	1,84	46,02	46,02	0,00
1820	Podlaha PVC homogénna iQ Megalit, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoopnoviteľný PUR povrch, TARKETT	021 Stavby	m2	2,501	31,21	78,06	78,06	0,00
1821	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	353,720	2,57	909,06	909,06	0,00
1822	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	366,010	8,65	3 165,99	3 165,99	0,00
1823	Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoopnoviteľný PUR povrch,	021 Stavby	m2	376,990	31,21	11 765,86	11 765,86	0,00
1824	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	366,010	1,14	417,25	417,25	0,00
1825	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	366,010	0,94	344,05	344,05	0,00
1826	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	366,010	5,25	1 921,55	1 921,55	0,00
1827	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	366,010	4,64	1 698,29	1 698,29	0,00
1828	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	2,785	19,26	53,64	53,64	0,00
1829	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	2,785	9,32	25,96	25,96	0,00
1830	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	2,785	0,39	1,09	1,09	0,00
	Nátery							
1831	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jedonás. 2x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	20,000	6,13	122,60	122,60	0,00
1832	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	20,000	3,81	76,20	76,20	0,00
1833	zvisle značenie z náterových hmôt akrylátových ručné, symboly a nápisy -NAZOV SKOLY	021 Stavby	m2	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
	Maľby							
1834	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	928,810	0,99	919,52	919,52	0,00
1835	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	140,000	0,43	60,20	60,20	0,00
1836	Penetrovanie jednonásobné jmnozrných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	928,810	0,78	724,47	724,47	0,00
1837	Prebrúsenie a oprášenie jmnozrných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	928,810	0,13	120,75	120,75	0,00
1838	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jmnozrných povrchoch výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	928,810	0,24	222,91	222,91	0,00
1839	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	90,000	0,84	75,60	75,60	0,00
1840	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	366,090	1,16	424,66	424,66	0,00
1841	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jmnozrný podklad výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	928,810	2,40	2 229,14	2 229,14	0,00
	Hodinové zučtovacie sadzby							
1842	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	40,000	15,24	609,60	609,60	0,00
1843	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH	021 Stavby	hod	40,000	17,66	706,40	706,40	0,00
1844	Montážny a pomocný materiál SO 06_EL - ELI - Elektroinštalácie	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
	Práce a dodávky M							
	Rozvádzač R115, RPP1B, R205, R219, RPP, R414, R511							
1845	PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	7,000	73,16	512,12	512,12	0,00
1846	KLÚC S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku	021 Stavby	ks	7,000	16,22	113,54	113,54	0,00
1847	Modulárny vypínač IS – 4P/32A	021 Stavby	ks	7,000	26,57	185,99	185,99	0,00
1848	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	21,000	2,58	54,18	54,18	0,00
1849	CYA 16	021 Stavby	m	84,000	2,58	216,72	216,72	0,00
1850	Zvodíc prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA	021 Stavby	ks	7,000	148,27	1 037,89	1 037,89	0,00
1851	Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	56,000	38,26	2 142,56	2 142,56	0,00
1852	Chránič 10C/1N/003 s nadprúdovou ochranou 230V 6kA	021 Stavby	ks	7,000	39,89	279,23	279,23	0,00
1853	Lišta prepojovacia	021 Stavby	m	7,000	5,95	41,65	41,65	0,00
1854	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	7,000	10,40	72,80	72,80	0,00
	RACK							
1855	Jednodielny závesný 19" rozvádzač 6U P/N: RBA-06-AS5-CAY-A1	021 Stavby	ks	7,000	225,16	1 576,12	1 576,12	0,00
1856	Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s	021 Stavby	ks	7,000	153,47	1 074,29	1 074,29	0,00
1857	Napájací blok 5x250V/16A	021 Stavby	ks	7,000	35,90	251,30	251,30	0,00
	Káble							
1858	CYA 16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	90,000	2,58	232,20	232,20	0,00
1859	CHKE-R-J 5x6	021 Stavby	m	71,000	5,16	366,36	366,36	0,00
1860	CHKE-R 3x1,5	021 Stavby	m	470,000	1,56	733,20	733,20	0,00
1861	CHKE-R 3x2,5	021 Stavby	m	1 705,000	1,79	3 051,95	3 051,95	0,00
1862	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	021 Stavby	m	4 750,000	1,64	7 790,00	7 790,00	0,00
1863	Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 tieneny pvc sivý S/FTP 1m	021 Stavby	ks	316,000	5,75	1 817,00	1 817,00	0,00
	Káblový žľab							
1864	MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423	021 Stavby	m	136,000	22,28	3 030,08	3 030,08	0,00
1865	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522	021 Stavby	m	136,000	3,70	503,20	503,20	0,00
1866	MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583	021 Stavby	m	136,000	2,71	368,56	368,56	0,00
1867	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	70,000	0,81	56,70	56,70	0,00
1868	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10603	021 Stavby	ks	27,000	6,76	182,52	182,52	0,00
1869	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623	021 Stavby	ks	17,000	7,20	122,40	122,40	0,00
1870	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787	021 Stavby	ks	16,000	9,02	144,32	144,32	0,00
1871	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704	021 Stavby	ks	7,000	1,62	11,34	11,34	0,00
1872	Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962	021 Stavby	ks	7,000	6,65	46,55	46,55	0,00
1873	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982	021 Stavby	ks	56,000	7,65	428,40	428,40	0,00
1874	MOSAIC DLP KANÁL 150X65 10433	021 Stavby	m	76,000	26,73	2 031,48	2 031,48	0,00
1875	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM 10521	021 Stavby	m	152,000	2,66	404,32	404,32	0,00
1876	MOSAIC DLP rozdeľovacia PRIEHRADKA H65 10473	021 Stavby	m	76,000	3,37	256,12	256,12	0,00
1877	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692	021 Stavby	ks	38,000	0,81	30,78	30,78	0,00
1878	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 2x65MM 10801	021 Stavby	ks	38,000	1,12	42,56	42,56	0,00
1879	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 10607	021 Stavby	ks	8,000	8,67	69,36	69,36	0,00
1880	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636	021 Stavby	ks	4,000	12,14	48,56	48,56	0,00
1881	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790	021 Stavby	ks	12,000	23,42	281,04	281,04	0,00
1882	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65 10706	021 Stavby	ks	5,000	2,70	13,50	13,50	0,00
1883	Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981	021 Stavby	ks	40,000	7,50	300,00	300,00	0,00
	Podlahová krabica lavica / katedra							
1884	IP66 BOX ODNÍMATEĽNÝ KRYT 4M NEREZ 88061	021 Stavby	ks	29,000	112,49	3 262,21	3 262,21	0,00
1885	IP66 BOX INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 88069	021 Stavby	ks	29,000	20,97	608,13	608,13	0,00
1886	IP66 BOX KÁBLOVÝ VYSTUP IP55 88062	021 Stavby	ks	29,000	113,76	3 299,04	3 299,04	0,00
	Zásuvkový blok povrch lavica / katedra							
1887	MOSAIC STOĽOVÝ BLOK 6X2P+T S VYPÍNAČOM 54601	021 Stavby	ks	26,000	100,25	2 606,50	2 606,50	0,00
1888	MOSAIC STOĽOVÝ BLOK 3x2P+T S S dvojistou USB nabiľačkou 54635	021 Stavby	ks	3,000	105,59	316,77	316,77	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1889	MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH BLOKOV	021 Stavby	ks	29,000	19,04	552,16	552,16	0,00
1890	OCHRANA KÁBLOV DĽŽKA 0,75M 2 ODDELENIA	021 Stavby	ks	29,000	54,29	1 574,41	1 574,41	0,00
	Zásuvky , vypínače							
1891	3 zásuvka 2P+E MOSAIC 77333	021 Stavby	ks	92,000	16,82	1 547,44	1 547,44	0,00
1892	2 zásuvka 2P+E MOSAIC 77332	021 Stavby	ks	7,000	12,50	87,50	87,50	0,00
1893	MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 dvojmodulová	021 Stavby	ks	101,000	15,71	1 586,71	1 586,71	0,00
1894	MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 jednomodulová	021 Stavby	ks	58,000	15,71	911,18	911,18	0,00
1895	1 zásuvka 2P+E MOSAIC 77331	021 Stavby	ks	29,000	8,98	260,42	260,42	0,00
1896	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	021 Stavby	ks	7,000	7,86	55,02	55,02	0,00
1897	Ochrana pred bleskom DA-275-A	021 Stavby	ks	49,000	23,96	1 174,04	1 174,04	0,00
1898	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na povrch	021 Stavby	ks	4,000	6,31	25,24	25,24	0,00
	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)							
1899	Demontáž svietidla	021 Stavby	ks	54,000	11,92	643,68	643,68	0,00
1900	Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 65	021 Stavby	ks	54,000	27,37	1 477,98	1 477,98	0,00
1901	Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 2500 – 3000K	021 Stavby	ks	108,000	6,34	684,72	684,72	0,00
	Matériál pre výstavbu káblových trás							
1902	Lišta PVC 30x30	021 Stavby	m	7,000	1,93	13,51	13,51	0,00
1903	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	730,000	1,35	985,50	985,50	0,00
1904	Prístrojová skatula KU68/2	021 Stavby	ks	7,000	1,53	10,71	10,71	0,00
1905	Hmoždenka HL 8	021 Stavby	ks	2 540,000	0,07	177,80	177,80	0,00
1906	Skrutka 4/50	021 Stavby	ks	2 540,000	0,06	152,40	152,40	0,00
1907	Svorka potencialového vyrovnania OBBO	021 Stavby	ks	7,000	7,00	49,00	49,00	0,00
1908	Drobný inštalčný materiál	021 Stavby	ks	7,000	9,23	64,61	64,61	0,00
	Bleskozvodový materiál oprava							
1909	Rúrka PVC monoflex 1429/1	021 Stavby	m	190,000	1,58	300,20	300,20	0,00
1910	Krabica prístrojová vrátane viečka KT125	021 Stavby	ks	9,000	6,85	61,65	61,65	0,00
1911	Pozinkovaný vodič FeZn o8mm	021 Stavby	m	240,000	5,09	1 221,60	1 221,60	0,00
1912	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	27,000	2,46	66,42	66,42	0,00
1913	Svorka odkvapová SO	021 Stavby	ks	9,000	2,69	24,21	24,21	0,00
1914	Svorka skúšobná	021 Stavby	ks	9,000	5,23	47,07	47,07	0,00
1915	Označovací štítko zvodu smaltovaný	021 Stavby	ks	9,000	2,50	22,50	22,50	0,00
	Ukončenie silového kábla							
1916	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	021 Stavby	ks	252,000	0,66	166,32	166,32	0,00
	Popis							
1917	Zhotovenie káblového štítiku	021 Stavby	ks	242,000	0,12	29,04	29,04	0,00
1918	Zhotovenie štítiku na zásuvku	021 Stavby	ks	294,000	0,21	61,74	61,74	0,00
	Otvory pre inštalčné skatule							
1919	Inštalčná skatula KU68/2	021 Stavby	ks	35,000	4,53	158,55	158,55	0,00
	Prierazy							
1920	tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	021 Stavby	ks	5,000	1,40	7,00	7,00	0,00
1921	tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm	021 Stavby	ks	5,000	2,12	10,60	10,60	0,00
1922	betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm	021 Stavby	ks	7,000	2,68	18,76	18,76	0,00
	Sekanie drážok							
1923	Tehla do prierezu 20x30 mm	021 Stavby	m	490,000	1,13	553,70	553,70	0,00
1924	Tehla do prierezu 20x70 mm	021 Stavby	m	60,000	1,47	88,20	88,20	0,00
1925	Betón, drážka 30x30mm	021 Stavby	m	1 070,000	2,83	3 028,10	3 028,10	0,00
	Montáže							
1926	Montáž elektronickej tabule	021 Stavby	hod	14,000	15,45	216,30	216,30	0,00
1927	Montáž projektora	021 Stavby	hod	14,000	15,45	216,30	216,30	0,00
1928	Priplatok za montáž žľabu pod oknom a križovanie s UK	021 Stavby	hod	80,000	15,45	1 236,00	1 236,00	0,00
	Demontáže							
1929	Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žľaboch	021 Stavby	hod	80,000	15,45	1 236,00	1 236,00	0,00
	Overenie parametrov inštalácie							
1930	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	916,70	916,70	916,70	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1931	Podružný materiál	021 Stavby	eur	1,000	1 109,18	1 109,18	1 109,18	0,00
1932	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	eur	1,000	1 700,74	1 700,74	1 700,74	0,00
1933	Stratné	021 Stavby	eur	1,000	1 848,62	1 848,62	1 848,62	0,00
1934	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	eur	1,000	1 485,76	1 485,76	1 485,76	0,00
	2044 (8) - SO 22 - Úprava na areálovom vodovode							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1935	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
1936	Výkop nezapažené jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,350	14,21	19,18	19,18	0,00
1937	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	1,350	1,58	2,13	2,13	0,00
1938	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,500	19,39	727,13	727,13	0,00
1939	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	37,500	9,43	353,63	353,63	0,00
1940	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	81,000	7,68	622,08	622,08	0,00
1941	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	81,000	4,31	349,11	349,11	0,00
1942	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	38,850	3,15	122,38	122,38	0,00
1943	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	38,850	0,40	15,54	15,54	0,00
1944	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	38,850	1,85	71,87	71,87	0,00
1945	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	38,850	0,64	24,86	24,86	0,00
1946	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	53,613	19,50	1 045,45	1 045,45	0,00
1947	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	24,900	3,19	79,43	79,43	0,00
1948	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	9,450	25,16	237,76	237,76	0,00
1949	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	17,010	12,12	206,16	206,16	0,00
	Zakladanie							
1950	Tratívdvy z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	30,000	9,29	278,70	278,70	0,00
1951	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,112	104,18	11,67	11,67	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1952	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,500	43,65	196,43	196,43	0,00
	Komunikácie							
1953	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00
1954	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	2,000	14,91	29,82	29,82	0,00
	Rúrové vedenie							
1955	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	021 Stavby	m	32,000	0,62	19,84	19,84	0,00
1956	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	021 Stavby	m	32,000	2,74	87,68	87,68	0,00
1957	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,71	26,84	26,84	0,00
1958	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	021 Stavby	ks	6,000	10,49	62,94	62,94	0,00
1959	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D 50 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,41	25,64	25,64	0,00
1960	Elektro T-kus, redukovaný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63/50 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,03	19,03	19,03	0,00
1961	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm	021 Stavby	ks	2,000	11,49	22,98	22,98	0,00
1962	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D 63 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,71	13,42	13,42	0,00
1963	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
1964	Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 na vodu,	021 Stavby	ks	1,000	182,78	182,78	182,78	0,00
1965	Teleskopická zemná súprava z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m,	021 Stavby	ks	1,000	160,93	160,93	160,93	0,00
1966	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	32,000	3,59	114,88	114,88	0,00
1967	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	32,000	0,78	24,96	24,96	0,00
1968	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	218,31	436,62	436,62	0,00
1969	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	24,27	48,54	48,54	0,00
1970	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	021 Stavby	ks	2,000	78,44	156,88	156,88	0,00
1971	Doska podkladová pre uličné poklopy,	021 Stavby	ks	2,000	17,91	35,82	35,82	0,00
1972	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	24,27	24,27	24,27	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1973	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 Stavby	ks	1,000	15,96	15,96	15,96	0,00
1974	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	021 Stavby	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
1975	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
1976	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	021 Stavby	m	33,000	1,83	60,39	60,39	0,00
	Presun hmôt HSV							
1977	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	36,923	33,59	1 240,24	1 240,24	0,00
1978	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	36,923	33,28	1 228,80	1 228,80	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
1979	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
1980	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
1981	Stĺpik orientačný s betónovým základom	021 Stavby	ks	1,000	30,12	30,12	30,12	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
1982	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	32,000	0,49	15,68	15,68	0,00
1983	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	021 Stavby	m	32,000	0,16	5,12	5,12	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1984	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,97	271,52	271,52	0,00
1985	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	22,33	357,28	357,28	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1986	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
1987	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
	2044 (9) - SO 26 - Kanalizačná prípojka							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1988	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	11,228	14,21	159,55	159,55	0,00
1989	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	11,228	1,58	17,74	17,74	0,00
1990	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	32,287	19,39	626,04	626,04	0,00
1991	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	32,287	9,43	304,47	304,47	0,00
1992	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	64,573	7,68	495,92	495,92	0,00
1993	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	64,573	4,31	278,31	278,31	0,00
1994	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	43,515	3,15	137,07	137,07	0,00
1995	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	43,515	0,40	17,41	17,41	0,00
1996	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	43,515	1,85	80,50	80,50	0,00
1997	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	43,515	0,64	27,85	27,85	0,00
1998	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	60,051	19,50	1 170,99	1 170,99	0,00
1999	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	26,489	3,19	84,50	84,50	0,00
2000	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	6,984	25,16	175,72	175,72	0,00
2001	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	14,623	12,12	177,23	177,23	0,00
	Zakladanie							
2002	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	20,830	9,29	193,51	193,51	0,00
2003	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,125	104,18	13,02	13,02	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2004	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,125	43,65	136,41	136,41	0,00
2005	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,753	44,58	33,57	33,57	0,00
	Rúrové vedenie							
2006	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	021 Stavby	ks	1,000	31,33	31,33	31,33	0,00
2007	Prírubová montážna vložka DN 80, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	250,93	250,93	250,93	0,00
2008	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	021 Stavby	m	20,830	0,86	17,91	17,91	0,00
2009	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	021 Stavby	m	20,830	8,85	184,35	184,35	0,00
2010	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 90 mm	021 Stavby	ks	7,000	12,01	84,07	84,07	0,00
2011	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D90	021 Stavby	ks	5,000	10,85	54,25	54,25	0,00
2012	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	021 Stavby	ks	2,000	151,21	302,42	302,42	0,00
2013	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemej súpravy (bez poklopov) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
2014	Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 na vodu,	021 Stavby	ks	1,000	182,78	182,78	182,78	0,00
2015	Teleskopická zemná súprava z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m,	021 Stavby	ks	1,000	160,93	160,93	160,93	0,00
2016	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	3,000	26,45	79,35	79,35	0,00
2017	Betónový kónus 1000/625 mm,	021 Stavby	ks	1,000	49,70	49,70	49,70	0,00
2018	Skrúž výšky 500 mm 1000/500/S pre kanalizačnú šachtu	021 Stavby	ks	1,000	53,26	53,26	53,26	0,00
2019	Betónový vyrovnávací prstnec 625/100	021 Stavby	ks	1,000	44,95	44,95	44,95	0,00
2020	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
2021	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
2022	Kružok tesniaci P910-DN90	021 Stavby	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00
2023	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 Stavby	ks	1,000	48,20	48,20	48,20	0,00
2024	Šachtové dno SU-M 800 klasik	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
2025	Stúpadlo do šachtiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	5,000	9,31	46,55	46,55	0,00
2026	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	021 Stavby	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
2027	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
2028	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	021 Stavby	ks	1,000	14,71	14,71	14,71	0,00
2029	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	021 Stavby	ks	1,000	199,57	199,57	199,57	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2030	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00017t	021 Stavby	cm	20,000	0,88	17,60	17,60	0,00
	Presun hmôt HSV							
2031	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	33,162	33,59	1 113,91	1 113,91	0,00
2032	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	33,162	33,28	1 103,63	1 103,63	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2033	Vytvorenie odbočky pomocou liatinového špeciálneho T-kusu DN 80	021 Stavby	ks	1,000	11,52	11,52	11,52	0,00
2034	Špeciálny T- kus na vytváranie odbočiek DN 80 - 5/4", liatina	021 Stavby	ks	1,000	607,25	607,25	607,25	0,00
2035	Príruba liatinová zaslepovacia DN 80	021 Stavby	ks	1,000	21,80	21,80	21,80	0,00
	Práce a dodávky M							
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2036	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	20,830	0,49	10,21	10,21	0,00
2037	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	021 Stavby	m	20,830	0,21	4,37	4,37	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2038	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,97	271,52	271,52	0,00
2039	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	22,33	357,28	357,28	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2040	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
2041	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky 2044 - SO 27 - Areálová kanalizácia Práce a dodávky HSV Zemné práce	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
2042	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	021 Stavby	m2	6,000	1,89	11,34	11,34	0,00
2043	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	189,620	8,12	1 539,71	1 539,71	0,00
2044	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	115,880	15,51	1 797,30	1 797,30	0,00
2045	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	115,880	0,95	110,09	110,09	0,00
2046	Výkop rhyhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	1 047,766	8,91	9 335,60	9 335,60	0,00
2047	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	1 047,766	1,02	1 068,72	1 068,72	0,00
2048	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	1 878,533	7,68	14 427,13	14 427,13	0,00
2049	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	1 878,533	4,31	8 096,48	8 096,48	0,00
2050	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	58,240	3,86	224,81	224,81	0,00
2051	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	58,240	1,25	72,80	72,80	0,00
2052	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	1 163,646	3,15	3 665,48	3 665,48	0,00
2053	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	11 636,460	0,40	4 654,58	4 654,58	0,00
2054	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 163,646	1,86	2 164,38	2 164,38	0,00
2055	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 163,646	0,65	756,37	756,37	0,00
2056	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 605,831	19,50	31 313,70	31 313,70	0,00
2057	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	754,665	3,20	2 414,93	2 414,93	0,00
2058	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	290,947	25,16	7 320,23	7 320,23	0,00
2059	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	523,705	12,12	6 347,30	6 347,30	0,00
2060	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m2	100,000	3,19	319,00	319,00	0,00
2061	Ošivá tráv - trávové semeno	021 Stavby	kg	3,090	7,54	23,30	23,30	0,00
2062	Zakladanie Trativy z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	450,300	9,29	4 183,29	4 183,29	0,00
2063	Trativy z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	12,600	13,27	167,20	167,20	0,00
2064	Zvislé a kompletne konštrukcie Montáž odlučovača tukov	021 Stavby	ks	1,000	72,26	72,26	72,26	0,00
2065	Odlučovač tukov, prietok 4 l/s, V=0,4 m3	021 Stavby	ks	1,000	1 972,78	1 972,78	1 972,78	0,00
2066	Nadstavec DN800/600 dĺžka 1125mm	021 Stavby	ks	1,000	193,64	193,64	193,64	0,00
2067	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	90,890	43,65	3 967,35	3 967,35	0,00
2068	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	3,928	44,58	175,11	175,11	0,00
2069	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	021 Stavby	m3	0,455	101,50	46,18	46,18	0,00
2070	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,312	117,68	389,76	389,76	0,00
2071	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	3,465	16,14	55,93	55,93	0,00
2072	Komunikácie Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	195,620	11,14	2 179,21	2 179,21	0,00
2073	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm	021 Stavby	m2	189,620	24,98	4 736,71	4 736,71	0,00
2074	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	6,000	14,91	89,46	89,46	0,00
2075	Rúrové vedenie Montáž kanalizačného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	021 Stavby	m	128,750	0,86	110,73	110,73	0,00
2076	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	021 Stavby	m	128,750	8,85	1 139,44	1 139,44	0,00
2077	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 100 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	7,800	0,68	5,30	5,30	0,00
2078	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 12, dĺ. 5 m	021 Stavby	ks	1,560	30,60	47,74	47,74	0,00
2079	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 150 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	86,000	0,95	81,70	81,70	0,00
2080	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dĺ. 6 m	021 Stavby	ks	14,362	157,50	2 262,02	2 262,02	0,00
2081	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 200 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	198,000	1,06	209,88	209,88	0,00
2082	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12, dĺ. 6 m	021 Stavby	ks	33,066	222,34	7 351,89	7 351,89	0,00
2083	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 250 vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	158,500	1,15	182,28	182,28	0,00
2084	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 12, dĺ. 6 m	021 Stavby	ks	26,470	360,67	9 546,93	9 546,93	0,00
2085	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 400	021 Stavby	m	4,000	2,59	10,36	10,36	0,00
2086	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 12, dĺ. 6 m	021 Stavby	ks	1,000	937,90	937,90	937,90	0,00
2087	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 90 mm	021 Stavby	ks	30,000	12,01	360,30	360,30	0,00
2088	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	021 Stavby	ks	7,000	19,05	133,35	133,35	0,00
2089	Elektrovarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 D90	021 Stavby	ks	23,000	10,76	247,48	247,48	0,00
2090	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 17 D/DN 90/80	021 Stavby	ks	1,000	134,19	134,19	134,19	0,00
2091	Montáž tesniaceho krúžka	021 Stavby	ks	5,000	3,42	17,10	17,10	0,00
2092	Tesniaci krúžok P910 DN90	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00
2093	Tesniaci krúžok P910 DN150	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
2094	Tesniaci krúžok P910 DN200	021 Stavby	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
2095	Tesniaci krúžok P910 DN250	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
2096	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	021 Stavby	ks	8,000	12,76	102,08	102,08	0,00
2097	Navíťvacia odbočka Awadock pre hladké kanalizačné potrubie D160	021 Stavby	ks	8,000	32,43	259,44	259,44	0,00
2098	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	021 Stavby	m	222,550	1,61	358,31	358,31	0,00
2099	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	198,000	2,03	401,94	401,94	0,00
2100	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	021 Stavby	m	158,500	2,51	397,84	397,84	0,00
2101	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotností nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	108,73	108,73	108,73	0,00
2102	Prečerpávacia stanica technologická časť dodávka a montáž podľa výkresovej časti projektu vrátane výzbroje a riadiaceho rozvádzača vonkajšej plastovej skrine 1 730,00 1 730,00 Univerzálny GSM komunikátor	021 Stavby	ks	1,000	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00
2103	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	22,000	55,34	1 217,48	1 217,48	0,00
2104	Šachtové dno DN 250, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	5,000	266,94	1 334,70	1 334,70	0,00
2105	Šachtové dno prietochné DN 250x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	2,000	292,17	584,34	584,34	0,00
2106	Šachtové dno prietochné DN 250x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	4,000	299,26	1 197,04	1 197,04	0,00
2107	Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	3,000	230,71	692,13	692,13	0,00
2108	Šachtové dno prietochné DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	7,000	246,91	1 728,37	1 728,37	0,00
2109	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	1,000	244,83	244,83	244,83	0,00
2110	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačn 600 mm, dĺžka 3,65 m. PP	021 Stavby	ks	8,000	511,09	4 088,72	4 088,72	0,00
2111	Plastový roznášací prsteneč, tr. zaťaženia D400 , ku kanalizačnej šachte 600/1000 mm	021 Stavby	ks	11,000	63,72	700,92	700,92	0,00
2112	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	021 Stavby	ks	11,000	26,15	287,65	287,65	0,00
2113	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	021 Stavby	ks	12,000	189,45	2 273,40	2 273,40	0,00
2114	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	021 Stavby	ks	10,000	265,25	2 652,50	2 652,50	0,00
2115	Betónový roznášací prsteneč pre revízne šachty DN 600 až 1000	021 Stavby	ks	11,000	61,02	671,22	671,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2116	Osadenie poklopu liatinového a oceového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	2,000	24,16	48,32	48,32	0,00
2117	Kompozitný poklop štvorcový B125 600x600x80mm	021 Stavby	ks	1,000	97,42	97,42	97,42	0,00
2118	Kompozitný poklop obdĺžnikový B125 600x1000x80mm	021 Stavby	ks	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
2119	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00
2120	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná	021 Stavby	ks	2,000	78,44	156,88	156,88	0,00
2121	Doska podkladová pre uličné poklopy,	021 Stavby	ks	2,000	17,91	35,82	35,82	0,00
2122	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	021 Stavby	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
2123	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceťom alebo betónomom	021 Stavby	ks	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
2124	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	021 Stavby	m	132,000	1,83	241,56	241,56	0,00
2125	Osadenie oceťových súčastí kotevných pre potrubie pri jeho sklone alebo lome do betónových blokov	021 Stavby	ks	7,000	2,60	18,20	18,20	0,00
2126	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 87-92 mm, DN potrubia 3", M8/M10, EPDM izolant	021 Stavby	ks	7,000	0,96	6,72	6,72	0,00
2127	Montáž oceťových chráničiek D 159x5	021 Stavby	m	5,000	34,64	173,20	173,20	0,00
2128	Rúra oceťová bežšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn.11 353.0	021 Stavby	m	5,000	30,42	152,10	152,10	0,00
2129	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 150	021 Stavby	ks	6,000	10,09	60,54	60,54	0,00
2130	Objímka klzna dištancná, HDPE, typ S, výška 19 mm,	021 Stavby	ks	6,000	2,47	14,82	14,82	0,00
2131	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	021 Stavby	ks	2,000	37,58	75,16	75,16	0,00
2132	Gumová manžeta typ KG 80x150mm	021 Stavby	ks	2,000	70,65	141,30	141,30	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2133	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	379,240	15,73	5 965,45	5 965,45	0,00
2134	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceťového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg	021 Stavby	ks	1,000	18,37	18,37	18,37	0,00
2135	Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízie šachty DN 600	021 Stavby	ks	1,000	99,03	99,03	99,03	0,00
2136	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	95,638	20,68	1 977,79	1 977,79	0,00
2137	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	95,638	1,02	97,55	97,55	0,00
2138	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	95,638	25,01	2 391,91	2 391,91	0,00
2139	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	95,638	40,00	3 825,52	3 825,52	0,00
2140	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	95,638	0,44	42,08	42,08	0,00
	Presun hmôt HSV							
2141	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1 075,179	33,59	36 115,26	36 115,26	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
2142	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	12,000	12,16	145,92	145,92	0,00
2143	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	021 Stavby	ks	12,000	130,74	1 568,88	1 568,88	0,00
2144	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,106	25,34	2,69	2,69	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
2145	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
2146	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
2147	Stĺpik orientačný s betónovým základom	021 Stavby	ks	1,000	30,12	30,12	30,12	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2148	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	450,300	0,49	220,65	220,65	0,00
2149	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	021 Stavby	m	450,300	0,21	94,56	94,56	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2150	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	50,000	16,97	848,50	848,50	0,00
2151	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	50,000	22,33	1 116,50	1 116,50	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
2152	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
2153	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlačové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
	2044 E - SO 27 - Elektroinštalácie							
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
2154	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	021 Stavby	m	63,000	1,46	91,98	91,98	0,00
2155	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,20	4,40	4,40	0,00
2156	Rúrka ohýbná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	021 Stavby	m	63,000	0,71	44,73	44,73	0,00
2157	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	1,500	13,65	20,48	20,48	0,00
2158	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	12,85	12,85	12,85	0,00
2159	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00
2160	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	25,000	0,61	15,25	15,25	0,00
2161	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x2,5	021 Stavby	m	10,000	0,49	4,90	4,90	0,00
2162	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	021 Stavby	m	10,000	1,62	16,20	16,20	0,00
2163	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x6	021 Stavby	m	80,000	0,67	53,60	53,60	0,00
2164	Kábel medený CYKY 4x6 mm2	021 Stavby	m	80,000	3,73	298,40	298,40	0,00
2165	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 4	021 Stavby	m	10,000	0,47	4,70	4,70	0,00
2166	Vodič medený CY 4 mm2	021 Stavby	m	10,000	0,44	4,40	4,40	0,00
2167	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	30,000	0,57	17,10	17,10	0,00
2168	Vodič medený CY 6 mm2	021 Stavby	m	30,000	0,58	17,40	17,40	0,00
2169	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	6,000	0,67	4,02	4,02	0,00
2170	Vodič medený CY 10 mm2	021 Stavby	m	6,000	0,86	5,16	5,16	0,00
2171	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	20,000	7,27	145,40	145,40	0,00
2172	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
2173	Podružný materiál	021 Stavby	%	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	63,000	6,14	386,82	386,82	0,00
2175	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	63,000	1,53	96,39	96,39	0,00
2176	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	021 Stavby	t	1,103	15,80	17,43	17,43	0,00
2177	Tehla plná pálená, P20, lxsxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	189,000	0,60	113,40	113,40	0,00
2178	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	63,000	0,55	34,65	34,65	0,00
2179	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	63,000	0,13	8,19	8,19	0,00
2180	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	63,000	2,31	145,53	145,53	0,00
2181	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	40,000	2,03	81,20	81,20	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2182	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demonťáž vzduš. vedenie so stĺpom)	021 Stavby	hod	16,000	14,29	228,64	228,64	0,00
2183	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	22,33	178,64	178,64	0,00
	2044 (11) - SO 41 - Úprava na areálovom rozvoze plynu							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
2184	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,050	14,21	14,92	14,92	0,00
2185	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	1,050	1,58	1,66	1,66	0,00
2186	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,780	19,39	73,29	73,29	0,00
2187	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,780	9,43	35,65	35,65	0,00
2188	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	4,830	3,15	15,21	15,21	0,00
2189	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4,830	0,40	1,93	1,93	0,00
2190	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	4,830	1,85	8,94	8,94	0,00
2191	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	4,830	0,65	3,14	3,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2192	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,665	19,50	129,97	129,97	0,00
2193	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	3,390	3,20	10,85	10,85	0,00
2194	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	0,900	25,16	22,64	22,64	0,00
2195	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	1,620	17,60	28,51	28,51	0,00
	Zakladanie							
2196	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	6,000	9,29	55,74	55,74	0,00
2197	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,056	104,18	5,83	5,83	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2198	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,540	43,65	23,57	23,57	0,00
	Rúrové vedenie							
2199	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	5,260	0,57	3,00	3,00	0,00
2200	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 6 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	5,260	2,32	12,20	12,20	0,00
2201	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	0,510	0,71	0,36	0,36	0,00
2202	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	0,510	5,56	2,84	2,84	0,00
2203	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvárané natupo D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	10,59	31,77	31,77	0,00
2204	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,71	6,71	6,71	0,00
2205	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50/32 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,71	4,71	4,71	0,00
2206	Prechodka PE-HD/ocel PE 100 SDR 11 DN 25	021 Stavby	ks	1,000	37,03	37,03	37,03	0,00
2207	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00
2208	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná	021 Stavby	ks	1,000	78,44	78,44	78,44	0,00
2209	Doska podkladová pre uličné poklopy,	021 Stavby	ks	1,000	17,91	17,91	17,91	0,00
2210	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	021 Stavby	m	7,000	1,83	12,81	12,81	0,00
	Presun hmôt HSV							
2211	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	4,560	33,59	153,17	153,17	0,00
2212	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	4,560	33,28	151,76	151,76	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorný plynovod							
2213	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	021 Stavby	m	2,150	26,18	56,29	56,29	0,00
2214	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 65	021 Stavby	m	0,800	39,64	31,71	31,71	0,00
2215	Montáž guľového uzáveru rohového PN 5 G 1 MF s protipožiarou armatúrou vnútorný a vonkajší závit	021 Stavby	ks	1,000	4,86	4,86	4,86	0,00
2216	Guľový uzáver na plyn rohový 1"x1" MF, s protipožiarou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	84,43	84,43	84,43	0,00
2217	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,018	23,09	0,42	0,42	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáže potrubia							
2218	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	7,410	1,95	14,45	14,45	0,00
2219	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	0,510	2,33	1,19	1,19	0,00
2220	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	021 Stavby	m	0,800	2,57	2,06	2,06	0,00
2221	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
2222	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	112,19	112,19	112,19	0,00
2223	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	1,000	125,36	125,36	125,36	0,00
2224	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	5,260	0,34	1,79	1,79	0,00
2225	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	1,310	0,74	0,97	0,97	0,00
2226	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
2227	Stĺpik orientačný s betónovým základom	021 Stavby	ks	1,000	30,12	30,12	30,12	0,00
2228	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	021 Stavby	m	7,920	2,66	21,07	21,07	0,00
2229	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	021 Stavby	m	0,800	2,70	2,16	2,16	0,00
2230	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	8,720	1,14	9,94	9,94	0,00
2231	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2232	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	6,000	0,49	2,94	2,94	0,00
2233	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	021 Stavby	m	6,000	0,16	0,96	0,96	0,00
	Revízie							
2234	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	021 Stavby	úsek	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2235	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	8,000	16,97	135,76	135,76	0,00
2236	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	22,33	178,64	178,64	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
2237	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
2238	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
	2044_DDZ - dočasné dopravné značenie							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2239	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	ks	14,000	1,63	22,82	22,82	0,00
2240	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	021 Stavby	ks	14,000	59,80	837,20	837,20	0,00
2241	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	021 Stavby	ks	1,000	1,88	1,88	1,88	0,00
2242	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa	021 Stavby	ks	1,000	82,44	82,44	82,44	0,00
2243	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 150 mm	021 Stavby	m	30,000	4,01	120,30	120,30	0,00
2244	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	5,400	13,51	72,95	72,95	0,00
2245	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	021 Stavby	ks	2,000	2,11	4,22	4,22	0,00
2246	Zariadenie dopravné Z2b (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 Stavby	ks	2,000	37,74	75,48	75,48	0,00
2247	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	021 Stavby	ks	1,000	7,18	7,18	7,18	0,00
2248	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	021 Stavby	ks	1,000	63,08	63,08	63,08	0,00
2249	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	021 Stavby	ks	3,000	6,00	18,00	18,00	0,00
2250	LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm	021 Stavby	ks	3,000	897,94	2 693,82	2 693,82	0,00
2251	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy VARTA Promotive Blue 12V/170Ah	021 Stavby	ks	3,000	1,60	4,80	4,80	0,00
2252	Akumulátor VARTA Promotive Blue 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	021 Stavby	ks	3,000	113,75	341,25	341,25	0,00
2253	Demontáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy VARTA Promotive Blue 12V/170Ah	021 Stavby	ks	3,000	0,71	2,13	2,13	0,00
2254	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	021 Stavby	ks	3,000	2,67	8,01	8,01	0,00
	Presun hmôt HSV							
2255	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	0,263	2,21	0,58	0,58	0,00
	2044_SO 03 - Asanácia budovy - Pavilón A							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2256	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	74,187	26,12	1 937,76	1 937,76	0,00
2257	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	190,000	0,44	83,60	83,60	0,00
2258	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	64,000	0,71	45,44	45,44	0,00
2259	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	021 Stavby	m2	161,613	6,69	1 081,19	1 081,19	0,00
2260	Vybúranie drevených dverových zábrníc plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	108,720	11,54	1 254,63	1 254,63	0,00
2261	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	75,000	0,95	71,25	71,25	0,00
2262	Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	5,000	0,95	4,75	4,75	0,00
2263	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	021 Stavby	m	50,000	5,18	259,00	259,00	0,00
2264	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	168,334	10,72	1 804,54	1 804,54	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2265	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	6,700	36,03	241,40	241,40	0,00
2266	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	6,700	8,56	57,35	57,35	0,00
2267	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	168,334	13,88	2 336,48	2 336,48	0,00
2268	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 683,340	0,39	656,50	656,50	0,00
2269	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	168,334	10,81	1 819,69	1 819,69	0,00
2270	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 346,672	1,22	1 642,94	1 642,94	0,00
2271	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	168,334	40,00	6 733,36	6 733,36	0,00
2272	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	021 Stavby	t	8,417	167,00	1 405,64	1 405,64	0,00
	Presun hmôt HSV							
2273	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávaným postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	0,011	37,50	0,41	0,41	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Zdravotechnika - vnútorný plynovod							
2274	Demontáž plynomera + demontáž skrine merania	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
2275	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	021 Stavby	súb.	14,000	8,18	114,52	114,52	0,00
2276	Demontáž umývadle alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	8,000	5,40	43,20	43,20	0,00
	Konštrukcie tesárske							
2277	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiarych. bez podstupnic š. do 1,50 m, -0,30000 t	021 Stavby	m	11,400	7,81	89,03	89,03	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
2278	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm	021 Stavby	m2	1 254,864	9,30	11 670,24	11 670,24	0,00
2279	Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy, prierezovej plochy 500-3000 cm2	021 Stavby	m	241,200	18,71	4 512,85	4 512,85	0,00
2280	Demontáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 120 do 240 mm, plochy nad 3 m2	021 Stavby	m2	594,134	16,83	9 999,28	9 999,28	0,00
2281	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	021 Stavby	m	178,500	7,83	1 397,66	1 397,66	0,00
2282	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	021 Stavby	m2	499,380	13,31	6 646,75	6 646,75	0,00
2283	Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímsy z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2	021 Stavby	m2	991,240	14,40	14 273,86	14 273,86	0,00
2284	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m, prierez plochy 150-500 cm2	021 Stavby	m	189,000	4,76	899,64	899,64	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
2285	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	021 Stavby	m	95,720	1,03	98,59	98,59	0,00
2286	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	36,000	1,03	37,08	37,08	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
2287	Demontáž - rozvodov elektroinštalácie s osvetlením	021 Stavby	kpl	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
	2044 - SO 01.2 - pohybová a oddychová miestnosť							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce	021 Stavby						
2288	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 Stavby	m2	7,310	1,51	11,04	11,04	0,00
2289	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	7,310	18,67	136,48	136,48	0,00
2290	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	2,083	44,12	91,90	91,90	0,00
2291	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	2,083	3,53	7,35	7,35	0,00
2292	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,083	2,86	5,96	5,96	0,00
2293	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	2,083	1,13	2,35	2,35	0,00
2294	Uloženie spaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	2,083	0,63	1,31	1,31	0,00
2295	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3,437	19,50	67,02	67,02	0,00
	Zakladanie							
2296	Náryp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	3,253	46,28	150,55	150,55	0,00
2297	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,366	96,98	35,49	35,49	0,00
2298	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,901	108,55	206,35	206,35	0,00
2299	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,928	16,38	47,96	47,96	0,00
2300	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,928	3,07	8,99	8,99	0,00
2301	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,038	1 933,58	73,48	73,48	0,00
2302	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,130	1 371,86	178,34	178,34	0,00
	Presun hmôt HSV							
2303	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,326	37,49	462,10	462,10	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2304	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	7,170	43,30	310,46	310,46	0,00
2305	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	7,170	84,91	608,80	608,80	0,00
2306	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,098	46,87	4,59	4,59	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
2307	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	2,000	14,46	28,92	28,92	0,00
2308	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	2,000	15,93	31,86	31,86	0,00
2309	Svorka nerez	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	7,00	0,00
2310	Svorka nerez na potrubie 3/4-6" 26,9-165mm,	021 Stavby	ks	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
2311	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	6,000	1,45	8,70	8,70	0,00
2312	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	3,750	1,26	4,73	4,73	0,00
2313	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	4,000	2,54	10,16	10,16	0,00
2314	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	4,000	1,32	5,28	5,28	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2315	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	25,17	50,34	50,34	0,00
	2044 - SO 02 - Jedáleň							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
2316	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 Stavby	m2	14,800	1,51	22,35	22,35	0,00
2317	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	14,800	18,67	276,32	276,32	0,00
2318	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	4,218	44,12	186,10	186,10	0,00
2319	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	4,218	3,53	14,89	14,89	0,00
2320	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,218	2,86	12,06	12,06	0,00
2321	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	4,218	1,13	4,77	4,77	0,00
2322	Uloženie spaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	4,218	0,63	2,66	2,66	0,00
2323	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,960	19,50	135,72	135,72	0,00
	Zakladanie							
2324	Náryp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	6,586	46,28	304,80	304,80	0,00
2325	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,745	96,98	72,25	72,25	0,00
2326	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,874	108,55	420,52	420,52	0,00
2327	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,063	16,38	50,17	50,17	0,00
2328	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,063	3,07	9,40	9,40	0,00
2329	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,065	1 933,58	125,68	125,68	0,00
2330	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,227	1 371,86	311,41	311,41	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
2331	Nenosný preklad YTONG šírkou 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	28,47	28,47	28,47	0,00
2332	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	11,022	27,53	303,44	303,44	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2333	Príprava vnútorného podkladu stropov, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	4,361	2,79	12,17	12,17	0,00
2334	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírkou rýhy	021 Stavby	m2	1,000	9,57	9,57	9,57	0,00
2335	Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	20,679	1,82	37,64	37,64	0,00
2336	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	7,296	7,39	53,92	53,92	0,00
2337	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	20,679	7,87	162,74	162,74	0,00
2338	Brúsenie nerovnosti nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	021 Stavby	m2	4,820	2,42	11,66	11,66	0,00
2339	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	4,361	7,53	32,84	32,84	0,00
2340	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	45,33	45,33	45,33	0,00
2341	Zárubňa oceľová CGAP šxvxr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	1,000	28,78	28,78	28,78	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2342	Vložky do dilatčných skár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	4,800	5,66	27,17	27,17	0,00
2343	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
2344	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	4,500	4,53	20,39	20,39	0,00
2345	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	12,000	6,61	79,32	79,32	0,00
2346	Vyplnenie skár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2	021 Stavby	m	3,000	1,34	4,02	4,02	0,00
2347	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,07000t	021 Stavby	m	0,336	8,74	2,94	2,94	0,00
2348	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	4,820	2,26	10,89	10,89	0,00
2349	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	14,640	4,48	65,59	65,59	0,00
2350	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00
2351	Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 0,09 m2, -0,00100t	021 Stavby	ks	1,000	1,92	1,92	1,92	0,00
2352	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	1,000	6,31	6,31	6,31	0,00
2353	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	5,000	2,59	12,95	12,95	0,00
2354	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	0,450	0,36	0,16	0,16	0,00
2355	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	2,621	4,10	10,75	10,75	0,00
2356	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	14,821	13,88	205,72	205,72	0,00
2357	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	177,852	0,44	78,25	78,25	0,00
2358	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	14,821	10,81	160,22	160,22	0,00
2359	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	14,821	1,21	17,93	17,93	0,00
2360	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	14,821	40,00	592,84	592,84	0,00
	Presun hmôt HSV							
2361	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	26,350	37,49	987,86	987,86	0,00
2362	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	26,350	2,46	64,82	64,82	0,00
2363	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začiatých 5000 m	021 Stavby	t	26,350	1,60	42,16	42,16	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
2364	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	6,000	2,72	16,32	16,32	0,00
2365	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	6,120	0,40	2,45	2,45	0,00
2366	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	4,500	3,00	13,50	13,50	0,00
2367	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	4,590	0,65	2,98	2,98	0,00
2368	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	33,35	0,03	0,03	0,00
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
2369	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00210 t	021 Stavby	m	2,000	0,41	0,82	0,82	0,00
2370	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	021 Stavby	m	3,000	22,41	67,23	67,23	0,00
2371	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	2,500	18,29	45,73	45,73	0,00
2372	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	3,000	6,12	18,36	18,36	0,00
2373	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	3,000	1,38	4,14	4,14	0,00
2374	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	2,000	6,12	12,24	12,24	0,00
2375	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	2,000	3,13	6,26	6,26	0,00
2376	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	021 Stavby	ks	1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
2377	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	2,41	2,41	2,41	0,00
2378	Prechodka PP HT/Liatina – manžeta HT-GA SET 110	021 Stavby	ks	1,000	5,75	5,75	5,75	0,00
2379	Montáž čistiačeho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	6,12	6,12	6,12	0,00
2380	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	3,93	3,93	3,93	0,00
2381	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	5,500	0,81	4,46	4,46	0,00
2382	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	25,34	0,23	0,23	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2383	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	10,500	7,93	83,27	83,27	0,00
2384	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	10,500	1,47	15,44	15,44	0,00
2385	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	10,500	1,07	11,24	11,24	0,00
2386	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,004	22,98	0,09	0,09	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
2387	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	1,000	40,66	40,66	40,66	0,00
2388	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	545,66	545,66	545,66	0,00
2389	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	1,000	7,61	7,61	7,61	0,00
2390	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
2391	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	1,000	30,05	30,05	30,05	0,00
2392	Predstavený systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	162,71	162,71	162,71	0,00
2393	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	021 Stavby	súb.	1,000	6,16	6,16	6,16	0,00
2394	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	34,30	34,30	34,30	0,00
2395	Bezbarierové umývadlo 65x55 cm	021 Stavby	ks	1,000	98,47	98,47	98,47	0,00
2396	Montážny prvok pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbarierová úprava, stojančeková armatúra,	021 Stavby	ks	1,000	225,78	225,78	225,78	0,00
2397	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	29,71	29,71	29,71	0,00
2398	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	4,000	3,03	12,12	12,12	0,00
2399	Madlo nerezové univerzálne pevné	021 Stavby	ks	3,000	80,00	240,00	240,00	0,00
2400	Madlo nerezové univerzálne sklópne	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2401	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	6,37	25,48	25,48	0,00
2402	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	9,22	36,88	36,88	0,00
2403	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
2404	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	11,92	23,84	23,84	0,00
2405	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	74,15	74,15	74,15	0,00
2406	Stojanková umývadlová batéria pre telesne postihnutých, otočná, chróm	021 Stavby	ks	1,000	74,15	74,15	74,15	0,00
2407	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,87	13,74	13,74	0,00
2408	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	021 Stavby	ks	2,000	21,53	43,06	43,06	0,00
2409	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,085	26,30	2,24	2,24	0,00
	Konštrukcie - drevozastavby							
2410	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, na ocelej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, Tl 50 mm	021 Stavby	m2	13,013	23,77	309,32	309,32	0,00
2411	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	3,550	25,85	91,77	91,77	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2412	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,199	52,66	10,48	10,48	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
2413	Montáž prechodu rôznych sklonov pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	1,000	2,10	2,10	2,10	0,00
2414	Univerzálna strešná prechodka pre profilované krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm, pre rúry s priemerom 75-160 mm	021 Stavby	ks	1,000	60,07	60,07	60,07	0,00
2415	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	68,67	0,07	0,07	0,00
	Konštrukcie stolárske							
2416	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	15,540	8,19	127,27	127,27	0,00
2417	vstupné plastové dvojkrídlové presklené dvere, rozmer 900x500x2000mm, -2ks ako súčasť presklenej steny s nadsvetlíkom v plastovom ráme 4800x2970mm	021 Stavby	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
2418	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	20,63	20,63	20,63	0,00
2419	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	1,000	131,52	131,52	131,52	0,00
2420	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
2421	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,081	31,66	2,56	2,56	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2422	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	4,680	43,30	202,64	202,64	0,00
2423	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	4,680	84,91	397,38	397,38	0,00
2424	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	021 Stavby	m2	4,820	5,81	28,00	28,00	0,00
2425	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	021 Stavby	kg	5,000	3,83	19,15	19,15	0,00
2426	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,064	46,87	3,00	3,00	0,00
	Montáže vzduchotechnických zariadení							
2427	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00
2428	Ventilátor Ariet LL T	021 Stavby	ks	1,000	117,73	117,73	117,73	0,00
2429	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	2,000	3,38	6,76	6,76	0,00
2430	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	2,000	2,64	5,28	5,28	0,00
2431	Montáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
2432	Strieška kruhová s prírubou priemer 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,55	15,55	15,55	0,00
2433	Tesniaci a spojovací materiál - Spojovacie diela Spiro, PE páska a tmeľ na Spiro potrubie, Skrutky, matice a podložky podľa dimenzie potrubia	021 Stavby	%	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
2434	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	2,021	1,70	3,44	3,44	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
2435	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	3,510	18,60	65,29	65,29	0,00
2436	Dlaždice keramické, 30x30cm	021 Stavby	m2	3,686	16,20	59,71	59,71	0,00
2437	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,082	22,77	1,87	1,87	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
2438	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	4,800	2,69	12,91	12,91	0,00
2439	Lišta prechodová narážacia, šírka 30 mm	021 Stavby	m	4,848	3,42	16,58	16,58	0,00
2440	Ostatné práce, tmelenie škár	021 Stavby	m	10,000	2,18	21,80	21,80	0,00
2441	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	38,47	0,08	0,08	0,00
	Obklady							
2442	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	16,548	16,94	280,32	280,32	0,00
2443	Obkladačky keramické, lxxvhr 300x600x10 mm,	021 Stavby	m2	17,375	21,77	378,25	378,25	0,00
2444	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,374	22,77	8,52	8,52	0,00
	Nátery							
2445	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	0,882	4,91	4,33	4,33	0,00
2446	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	021 Stavby	m2	0,882	1,92	1,69	1,69	0,00
	Maľby							
2447	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	18,584	0,99	18,40	18,40	0,00
2448	Oblepenie vyplínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	1,000	0,43	0,43	0,43	0,00
2449	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	10,806	0,78	8,43	8,43	0,00
2450	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	10,806	1,43	15,45	15,45	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
2451	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	10,000	1,22	12,20	12,20	0,00
2452	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	021 Stavby	m	10,000	0,59	5,90	5,90	0,00
2453	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,24	0,24	0,24	0,00
2454	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	1,000	1,31	1,31	1,31	0,00
2455	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	021 Stavby	ks	1,000	0,25	0,25	0,25	0,00
2456	Krabica prístrojová do betónu rozbočovacia	021 Stavby	ks	1,000	2,97	2,97	2,97	0,00
2457	Krabica odbočná z PVC 125 E	021 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
2458	Spínač snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
2459	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	021 Stavby	ks	1,000	39,02	39,02	39,02	0,00
2460	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	8,52	0,00
2461	LED svetidlo kruhové, 12W	021 Stavby	ks	1,000	33,02	33,02	33,02	0,00
2462	LED svetidlo 27W stropné do SDK	021 Stavby	ks	1,000	70,10	70,10	70,10	0,00
2463	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	2,000	14,46	28,92	28,92	0,00
2464	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	2,000	15,93	31,86	31,86	0,00
2465	Svorka nerez	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	7,00	0,00
2466	Svorka nerez na potrubie 3/4-6" 26,9-165mm,	021 Stavby	ks	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
2467	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	5,000	1,45	7,25	7,25	0,00
2468	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	3,125	1,26	3,94	3,94	0,00
2469	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	4,000	2,54	10,16	10,16	0,00
2470	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	4,000	1,32	5,28	5,28	0,00
2471	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	3,000	0,76	2,28	2,28	0,00
2472	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	3,000	0,82	2,46	2,46	0,00
2473	Svorka Wago 3x1,0-2,5 mm2	021 Stavby	ks	20,000	0,24	4,80	4,80	0,00
2474	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	9,000	0,79	7,11	7,11	0,00
2475	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	9,000	1,02	9,18	9,18	0,00
2476	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	ks	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2477	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	16,11	32,22	32,22	0,00
2478	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	4,000	25,17	100,68	100,68	0,00
	2044 - SO 06 - Budova hotelovej akadémie							
	Práce a dodávky HSV							
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
2479	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	021 Stavby	t	0,170	340,62	57,91	57,91	0,00
2480	Tyč oceľová priezruť U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,170	696,56	118,42	118,42	0,00
2481	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	8,660	27,53	238,41	238,41	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
2482	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	021 Stavby	m2	4,300	2,35	10,11	10,11	0,00
2483	Príplatok za navliهنenie nasiakavého povrchu pod omietku vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	17,400	0,32	5,57	5,57	0,00
2484	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	8,500	10,47	89,00	89,00	0,00
2485	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	17,250	4,41	76,07	76,07	0,00
2486	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	021 Stavby	m2	1,200	22,34	26,81	26,81	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2487	Vnúťorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	17,400	5,15	89,61	89,61	0,00
2488	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	34,650	1,53	53,01	53,01	0,00
2489	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	34,650	5,17	179,14	179,14	0,00
2490	Postrek izolácií pod obklady + podlaha	021 Stavby	m2	4,100	1,06	4,35	4,35	0,00
2491	Doplnenie existujúcich mazaníh prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	021 Stavby	m3	0,500	131,58	65,79	65,79	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2492	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	4,100	6,65	27,27	27,27	0,00
2493	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	4,100	2,68	10,99	10,99	0,00
2494	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	9,500	2,64	25,08	25,08	0,00
2495	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaníh,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,100	105,82	10,58	10,58	0,00
2496	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabciovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m3	0,100	38,46	3,85	3,85	0,00
2497	Príkresanie rovných ostění, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	7,575	6,27	47,50	47,50	0,00
2498	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	18,000	0,64	11,52	11,52	0,00
2499	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	16,000	20,85	333,60	333,60	0,00
2500	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00003t	021 Stavby	cm	35,000	0,39	13,65	13,65	0,00
2501	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	55,000	1,65	90,75	90,75	0,00
2502	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	1,000	2,37	2,37	2,37	0,00
2503	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	0,300	3,00	0,90	0,90	0,00
2504	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,403	8,36	36,81	36,81	0,00
2505	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	26,418	5,86	154,81	154,81	0,00
2506	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,403	8,13	35,80	35,80	0,00
2507	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	22,015	0,39	8,59	8,59	0,00
2508	Vnútroslavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,403	8,44	37,16	37,16	0,00
2509	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	4,403	39,00	171,72	171,72	0,00
2510	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	021 Stavby	t	4,403	7,79	34,30	34,30	0,00
	Presun hmôt HSV							
2511	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,232	31,45	101,65	101,65	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
2512	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	021 Stavby	m	8,500	1,97	16,75	16,75	0,00
2513	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	8,670	0,30	2,60	2,60	0,00
2514	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	0,194	1,55	0,30	0,30	0,00
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
2515	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	16,53	16,53	16,53	0,00
2516	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	22,67	22,67	22,67	0,00
2517	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	021 Stavby	m	1,500	18,97	28,46	28,46	0,00
2518	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležadé	021 Stavby	m	0,800	19,84	15,87	15,87	0,00
2519	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípoje	021 Stavby	m	2,500	12,56	31,40	31,40	0,00
2520	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,91	5,82	5,82	0,00
2521	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,30	8,60	8,60	0,00
2522	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	2,300	0,81	1,86	1,86	0,00
2523	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,007	25,42	0,18	0,18	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2524	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x2,3 mm - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	8,500	9,31	79,14	79,14	0,00
2525	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	021 Stavby	ks	3,000	7,61	22,83	22,83	0,00
2526	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	8,500	1,47	12,50	12,50	0,00
2527	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,004	22,95	0,09	0,09	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
2528	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	021 Stavby	ks	1,000	26,15	26,15	26,15	0,00
2529	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	142,17	142,17	142,17	0,00
2530	Montáž umývadla keramickeho na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	29,71	29,71	29,71	0,00
2531	Umývadlo keramicke CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	74,55	74,55	74,55	0,00
2532	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	2,36	2,36	2,36	0,00
2533	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	28,78	28,78	28,78	0,00
2534	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelníčka)	021 Stavby	ks	1,000	2,82	2,82	2,82	0,00
2535	Držiak toaletného papiera BASIC, 180x80x40 mm, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	37,89	37,89	37,89	0,00
2536	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	1,000	3,03	3,03	3,03	0,00
2537	Madlo nerezové vaňové UNIVERSUM pevné, vxšxl 60x420x305 mm, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	96,56	96,56	96,56	0,00
2538	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
2539	Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR,ART.240	021 Stavby	ks	3,000	9,22	27,66	27,66	0,00
2540	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	11,92	11,92	11,92	0,00
2541	Batéria umývadlovej stojankovej páková Cubito, rozmer 226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlove misy, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	156,77	156,77	156,77	0,00
2542	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	021 Stavby	ks	1,000	8,64	8,64	8,64	0,00
2543	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	57,47	57,47	57,47	0,00
2544	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,057	26,52	1,51	1,51	0,00
	Konštrukcie stolárske							
2545	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	18,000	18,63	335,34	335,34	0,00
2546	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	021 Stavby	ks	18,000	28,28	509,04	509,04	0,00
2547	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	021 Stavby	ks	18,000	131,37	2 364,66	2 364,66	0,00
2548	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	11,000	52,48	577,28	577,28	0,00
2549	Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	021 Stavby	ks	11,000	100,82	1 109,02	1 109,02	0,00
2550	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,638	37,12	23,68	23,68	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
2551	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 65 x 250 mm	021 Stavby	m	2,300	5,96	13,71	13,71	0,00
2552	Dlaždice keramicke La Futura Travertino - 300x300	021 Stavby	m2	0,502	20,80	10,44	10,44	0,00
2553	Montáž podláh z dlaždíc keramicchých hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty 400x300 mm	021 Stavby	m2	4,100	11,58	47,48	47,48	0,00
2554	Dlaždice keramicke La Futura Travertino - 300x300	021 Stavby	m2	4,157	20,80	86,47	86,47	0,00
2555	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,293	13,26	3,89	3,89	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
2556	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	15,400	2,44	37,58	37,58	0,00
2557	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm	021 Stavby	m	15,554	4,52	70,30	70,30	0,00
2558	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,006	36,57	0,22	0,22	0,00
	Podlahy povlakové							
2559	Demontáž soklíkov alebo lišt	021 Stavby	m	6,200	1,14	7,07	7,07	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2560	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	4,300	2,32	9,98	9,98	0,00
2561	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,171	0,35	0,06	0,06	0,00
2562	Dokončovacie práce a obklady Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	021 Stavby	m2	15,200	11,57	175,86	175,86	0,00
2563	Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Blanc 300x300 -respektíve ekvivalent	021 Stavby	m2	15,504	13,97	216,59	216,59	0,00
2564	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,230	13,26	3,05	3,05	0,00
2565	Dokončovacie práce - maľby Oblepenie vyplnčov, zásuviek páskou výšky nad 3,80 m	021 Stavby	ks	3,000	0,43	1,29	1,29	0,00
2566	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	19,550	0,91	17,79	17,79	0,00
2567	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	19,550	0,11	2,15	2,15	0,00
2568	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	6,400	0,65	4,16	4,16	0,00
2569	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	4,100	0,90	3,69	3,69	0,00
2570	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané jedonosobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	19,550	0,72	14,08	14,08	0,00
2571	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	19,550	2,06	40,27	40,27	0,00
2572	Hodinové zúčtovacie sadzby Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	12,91	206,56	206,56	0,00
2573	Doprava + materiál a príslušenstvo	021 Stavby	sub	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
2574	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	17,75	284,00	284,00	0,00
2575	Doprava + materiál a príslušenstvo	021 Stavby	sub	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
2576	2044 - SO01.1E - SO 01.1 Elektroinštalácia Doplnenie ističa do napájacie rozvádzača							
2576	Istič C/32A/3, 6kA	021 Stavby	ks	1,000	30,24	30,24	30,24	0,00
2577	Úprava zapojenia a krytu	021 Stavby	hod	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2578	Rozvádzač RN22 PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 40/20	021 Stavby	ks	1,000	71,03	71,03	71,03	0,00
2579	CY6 zeleno/žltý	021 Stavby	m	2,000	1,56	3,12	3,12	0,00
2580	CY6	021 Stavby	m	6,000	1,56	9,36	9,36	0,00
2581	Hlavný vypínač ASN 3/40A	021 Stavby	ks	1,000	54,08	54,08	54,08	0,00
2582	Zvodíče prepatia FLP-12.5 V/4 B+C	021 Stavby	ks	1,000	166,30	166,30	166,30	0,00
2583	Istič C/25A/3, 6kA	021 Stavby	ks	1,000	30,24	30,24	30,24	0,00
2584	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 10A/2/C/30mA	021 Stavby	ks	2,000	32,22	64,44	64,44	0,00
2585	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 16A/2/C/30mA	021 Stavby	ks	2,000	32,22	64,44	64,44	0,00
2586	Lišta prepájacia	021 Stavby	m	1,000	5,78	5,78	5,78	0,00
2587	Káble N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	12,000	2,06	24,72	24,72	0,00
2588	N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	85,000	2,06	175,10	175,10	0,00
2589	N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	25,000	2,31	57,75	57,75	0,00
2590	N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	62,000	7,24	448,88	448,88	0,00
2591	CY16 zeleno/žltý	021 Stavby	m	62,000	3,24	200,88	200,88	0,00
2592	Zásuvky Zásuvka 2P+PE, 250V/16A pod omietku IP 20	021 Stavby	ks	4,000	5,11	20,44	20,44	0,00
2593	Spínače a prístroje Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20, demontáž	021 Stavby	ks	4,000	2,74	10,96	10,96	0,00
2594	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20	021 Stavby	ks	4,000	6,39	25,56	25,56	0,00
2595	Svetidlá (vrátane svetelných zdrojov) Demontáž jestvujúceho svetidla	021 Stavby	ks	12,000	11,57	138,84	138,84	0,00
2596	Prachotesné svetidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 65	021 Stavby	ks	1,000	56,51	56,51	56,51	0,00
2597	Prisadené svetidlo IP 20 so senzorom pohybu	021 Stavby	ks	4,000	55,04	220,16	220,16	0,00
2598	Prisadené svetidlo IP 20	021 Stavby	ks	3,000	49,68	149,04	149,04	0,00
2599	Materiál pre výstavbu káblových trás Lišta PVC 30x30	021 Stavby	m	60,000	2,12	127,20	127,20	0,00
2600	Prístrojová škatuľa KU68/2	021 Stavby	ks	8,000	1,49	11,92	11,92	0,00
2601	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	4,18	25,08	25,08	0,00
2602	Sádra modelárska biela	021 Stavby	kg	20,000	0,28	5,60	5,60	0,00
2603	Hmoždenka HL 8	021 Stavby	ks	95,000	0,07	6,65	6,65	0,00
2604	Skrutka 4/50	021 Stavby	ks	95,000	0,06	5,70	5,70	0,00
2605	Svorka potencialového vyrovňania OBBO	021 Stavby	ks	1,000	9,69	9,69	9,69	0,00
2606	Drobný inšalačný materiál	021 Stavby	ks	1,000	8,97	8,97	8,97	0,00
2607	Ukončenie silového kábla Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	021 Stavby	ks	26,000	0,51	13,26	13,26	0,00
2608	Popis Zhotovenie káblového štítu	021 Stavby	ks	5,000	0,35	1,75	1,75	0,00
2609	Zhotovenie štítu na zásuvku	021 Stavby	ks	4,000	0,35	1,40	1,40	0,00
2610	Otvory pre inšalačné škatule Inšalačná škatuľa KU68/2	021 Stavby	ks	14,000	1,63	22,82	22,82	0,00
2611	Prierazy tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	021 Stavby	ks	18,000	2,36	42,48	42,48	0,00
2612	betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm	021 Stavby	ks	5,000	6,60	33,00	33,00	0,00
2613	Sekanie drážok Tehla do prierezu 20x30 mm	021 Stavby	m	76,000	0,90	68,40	68,40	0,00
2614	Betón, drážka 30x30mm	021 Stavby	m	10,000	4,75	47,50	47,50	0,00
2615	Overenie parametrov inštalácie Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
2616	Prirážky Mimostavenisková doprava 3.6%	021 Stavby	%	3,600	15,63	56,27	56,27	0,00
2617	Vodorovný presun 1%	021 Stavby	%	1,000	15,63	15,63	15,63	0,00
2618	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	15,63	46,89	46,89	0,00
2619	Stratné 5%	021 Stavby	%	5,000	15,63	78,15	78,15	0,00
2620	PPV 6%	021 Stavby	%	6,000	11,16	66,96	66,96	0,00
2621	2044 - SO01.1 - Administratívno-výučbová bud. Práce a dodávky HSV Zemné práce Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	3,500	49,10	171,85	171,85	0,00
2622	Zakladanie Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,700	102,08	173,54	173,54	0,00
2623	Výstuž základových dosiek do zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	6,800	7,58	51,54	51,54	0,00
2624	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	2,500	172,41	431,03	431,03	0,00
2625	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betonovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,023	868,40	19,97	19,97	0,00
2626	Zvislé a kompletne konštrukcie Murivo výplňové (m3) z tvárnice YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	21,450	205,69	4 412,05	4 412,05	0,00
2627	Nosný preklad YTONG šírkou 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	3,000	102,14	306,42	306,42	0,00
2628	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	021 Stavby	t	0,318	304,62	108,32	108,32	0,00
2629	Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,318	696,56	221,51	221,51	0,00
2630	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.14-22 alebo výšky do 220 mm	021 Stavby	t	0,432	312,26	134,90	134,90	0,00
2631	Tyč oceľová prierezu U 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,432	696,56	300,91	300,91	0,00
2632	Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m2	9,500	42,51	403,85	403,85	0,00
2633	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	74,355	27,53	2 046,99	2 046,99	0,00
2634	Vodorovné konštrukcie Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,200	118,55	142,26	142,26	0,00
2635	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	7,500	9,73	72,98	72,98	0,00
2636	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	7,500	3,46	25,95	25,95	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2637	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	021 Stavby	m2	114,980	2,35	270,20	270,20	0,00
2638	Príplatok za navliečenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	315,850	0,32	101,07	101,07	0,00
2639	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2	16,250	10,47	170,14	170,14	0,00
2640	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	541,250	4,41	2 386,91	2 386,91	0,00
2641	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	021 Stavby	m2	15,500	22,34	346,27	346,27	0,00
2642	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	10,330	12,71	131,29	131,29	0,00
2643	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojně miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	021 Stavby	m2	242,418	5,15	1 248,45	1 248,45	0,00
2644	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia hĺbková	021 Stavby	m2	206,770	1,53	316,36	316,36	0,00
2645	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	206,770	5,17	1 069,00	1 069,00	0,00
2646	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výřahových šachiet alebo nádržíek hladká	021 Stavby	m2	115,590	9,40	1 086,55	1 086,55	0,00
2647	Postrek izolácií pod obklady + podlaha	021 Stavby	m2	111,420	1,06	118,11	118,11	0,00
2648	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS-Interier	021 Stavby	m2	10,330	24,77	255,87	255,87	0,00
2649	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	021 Stavby	m3	1,200	131,58	157,90	157,90	0,00
2650	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,180	135,35	24,36	24,36	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
2651	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	114,450	6,65	761,09	761,09	0,00
2652	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	15,200	12,58	191,22	191,22	0,00
2653	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	141,450	2,68	379,09	379,09	0,00
2654	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muríva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	021 Stavby	m3	3,500	25,51	89,29	89,29	0,00
2655	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,500	202,64	303,96	303,96	0,00
2656	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	63,155	2,64	166,73	166,73	0,00
2657	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	8,825	26,87	237,13	237,13	0,00
2658	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	3,680	75,60	278,21	278,21	0,00
2659	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,900	83,89	75,50	75,50	0,00
2660	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,800	68,41	123,14	123,14	0,00
2661	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m3	1,800	38,46	69,23	69,23	0,00
2662	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	122,025	3,56	434,41	434,41	0,00
2663	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	7,020	6,27	44,02	44,02	0,00
2664	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	8,000	0,64	5,12	5,12	0,00
2665	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	1,000	1,16	1,16	1,16	0,00
2666	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	12,800	20,85	266,88	266,88	0,00
2667	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	2,900	15,64	45,36	45,36	0,00
2668	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	5,600	4,67	26,15	26,15	0,00
2669	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	16,000	6,31	100,96	100,96	0,00
2670	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	021 Stavby	ks	8,000	15,47	123,76	123,76	0,00
2671	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	021 Stavby	ks	8,000	7,17	57,36	57,36	0,00
2672	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	58,000	1,65	95,70	95,70	0,00
2673	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	56,000	2,37	132,72	132,72	0,00
2674	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	26,000	3,00	78,00	78,00	0,00
2675	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	021 Stavby	m	15,000	3,91	58,65	58,65	0,00
2676	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	345,600	3,70	1 278,72	1 278,72	0,00
2677	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	88,958	8,36	743,69	743,69	0,00
2678	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	533,748	5,86	3 127,76	3 127,76	0,00
2679	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	88,958	8,13	723,23	723,23	0,00
2680	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	444,790	0,39	173,47	173,47	0,00
2681	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	88,958	8,44	750,81	750,81	0,00
2682	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	88,958	39,00	3 469,36	3 469,36	0,00
2683	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	021 Stavby	t	88,958	7,79	692,98	692,98	0,00
Presun hmôt HSV								
2684	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	60,167	31,45	1 892,25	1 892,25	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
2685	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	6,500	0,14	0,91	0,91	0,00
2686	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačch -respektive ekvivalent	021 Stavby	t	0,002	1 314,01	2,63	2,63	0,00
2687	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	12,250	0,27	3,31	3,31	0,00
2688	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudačch	021 Stavby	t	0,004	1 939,41	7,76	7,76	0,00
2689	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	74,650	1,49	111,23	111,23	0,00
2690	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	14,700	3,12	45,86	45,86	0,00
2691	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	12,250	4,32	52,92	52,92	0,00
2692	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	14,700	3,12	45,86	45,86	0,00
2693	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,705	2,32	6,28	6,28	0,00
Izolácie tepelné								
2694	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnúť.priemer 23 - 28 mm	021 Stavby	m	125,000	1,97	246,25	246,25	0,00
2695	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	127,500	0,30	38,25	38,25	0,00
2696	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,006	37,23	0,22	0,22	0,00
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
2697	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	021 Stavby	m	2,000	5,57	11,14	11,14	0,00
2698	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	ks	20,000	16,53	330,60	330,60	0,00
2699	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	18,000	22,67	408,06	408,06	0,00
2700	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	021 Stavby	m	14,500	18,97	275,07	275,07	0,00
2701	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležadé zavesené	021 Stavby	m	5,200	41,40	215,28	215,28	0,00
2702	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležadé	021 Stavby	m	2,500	19,84	49,60	49,60	0,00
2703	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	021 Stavby	m	55,400	12,56	695,82	695,82	0,00
2704	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00210 t	021 Stavby	m	6,500	0,41	2,67	2,67	0,00
2705	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	021 Stavby	m	2,500	1,54	3,85	3,85	0,00
2706	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	021 Stavby	ks	20,000	2,91	58,20	58,20	0,00
2707	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	021 Stavby	ks	14,000	4,30	60,20	60,20	0,00
2708	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	77,600	0,81	62,86	62,86	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2709	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	021 Stavby	t	0,113	77,12	8,71	8,71	0,00
2710	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,113	25,42	2,87	2,87	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2711	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	55,000	2,34	128,70	128,70	0,00
2712	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	021 Stavby	m	25,000	0,70	17,50	17,50	0,00
2713	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 20x1,9 mm - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	95,000	7,77	738,15	738,15	0,00
2714	Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x2,3 mm - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	45,000	9,31	418,95	418,95	0,00
2715	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	021 Stavby	ks	14,000	7,61	106,54	106,54	0,00
2716	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	021 Stavby	ks	40,000	7,61	304,40	304,40	0,00
2717	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	140,000	1,47	205,80	205,80	0,00
2718	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	140,000	1,07	149,80	149,80	0,00
2719	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	021 Stavby	t	1,500	77,12	115,68	115,68	0,00
2720	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,051	22,95	1,17	1,17	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
2721	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	021 Stavby	súb.	4,000	7,39	29,56	29,56	0,00
2722	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	021 Stavby	ks	14,000	26,15	366,10	366,10	0,00
2723	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním, JIKA	021 Stavby	ks	14,000	142,17	1 990,38	1 990,38	0,00
2724	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	18,000	4,88	87,84	87,84	0,00
2725	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	20,000	29,71	594,20	594,20	0,00
2726	Umývadlo keramicke CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	20,000	74,55	1 491,00	1 491,00	0,00
2727	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	14,000	2,36	33,04	33,04	0,00
2728	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	021 Stavby	ks	14,000	28,78	402,92	402,92	0,00
2729	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelníčka)	021 Stavby	ks	14,000	2,82	39,48	39,48	0,00
2730	Držiak toaletného papiera BASIC, 180x80x40 mm, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	14,000	37,89	530,46	530,46	0,00
2731	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	14,000	3,03	42,42	42,42	0,00
2732	Madlo nerezové vaňové UNIVERSUM pevné, vxšxl 60x420x305 mm, JIKA	021 Stavby	ks	14,000	96,56	1 351,84	1 351,84	0,00
2733	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	4,000	7,67	30,68	30,68	0,00
2734	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	021 Stavby	t	1,500	71,68	107,52	107,52	0,00
2735	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	48,000	1,54	73,92	73,92	0,00
2736	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	54,000	5,30	286,20	286,20	0,00
2737	Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.240	021 Stavby	ks	54,000	9,22	497,88	497,88	0,00
2738	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	36,000	3,57	128,52	128,52	0,00
2739	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	20,000	11,92	238,40	238,40	0,00
2740	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	20,000	156,77	3 135,40	3 135,40	0,00
2741	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, pračky -0,00085t	021 Stavby	ks	18,000	1,27	22,86	22,86	0,00
2742	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	021 Stavby	ks	20,000	8,64	172,80	172,80	0,00
2743	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	57,47	1 149,40	1 149,40	0,00
2744	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	021 Stavby	ks	36,000	1,13	40,68	40,68	0,00
2745	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,907	26,52	24,05	24,05	0,00
	Konštrukcie stolárske							
2746	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	16,000	18,63	298,08	298,08	0,00
2747	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	021 Stavby	ks	16,000	28,28	452,48	452,48	0,00
2748	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	021 Stavby	ks	16,000	131,37	2 101,92	2 101,92	0,00
2749	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	36,20	36,20	36,20	0,00
2750	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	2,000	16,08	32,16	32,16	0,00
2751	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	021 Stavby	ks	2,000	108,37	216,74	216,74	0,00
2752	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	16,000	52,48	839,68	839,68	0,00
2753	Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	021 Stavby	ks	12,000	100,82	1 209,84	1 209,84	0,00
2754	Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	021 Stavby	ks	4,000	112,15	448,60	448,60	0,00
2755	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	1,000	65,25	65,25	65,25	0,00
2756	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre dvojkrídlové dvere KOMFORT, SAPELI	021 Stavby	ks	1,000	121,32	121,32	121,32	0,00
2757	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,764	37,12	28,36	28,36	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2758	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	6,73	336,50	336,50	0,00
2759	Oceľové profily na zavesenie potrubia	021 Stavby	kg	50,000	3,50	175,00	175,00	0,00
2760	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,050	44,68	2,23	2,23	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
2761	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 65 x 250 mm	021 Stavby	m	51,600	5,96	307,54	307,54	0,00
2762	Dlaždice keramicke La Futura Travertino - 300x300	021 Stavby	m2	6,316	20,80	131,37	131,37	0,00
2763	Montáž podláh z dlaždíc keramicckých hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty 400x300 mm	021 Stavby	m2	111,142	11,58	1 287,02	1 287,02	0,00
2764	Dlaždice keramicke La Futura Travertino - 300x300	021 Stavby	m2	112,690	20,80	2 343,95	2 343,95	0,00
2765	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	7,726	13,26	102,45	102,45	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
2766	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	16,500	2,44	40,26	40,26	0,00
2767	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm	021 Stavby	m	16,665	4,52	75,33	75,33	0,00
2768	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,007	36,57	0,26	0,26	0,00
	Podlahy povlakové							
2769	Demontáž soklíkov alebo lišt	021 Stavby	m	10,800	1,14	12,31	12,31	0,00
2770	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	12,830	2,32	29,77	29,77	0,00
2771	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,421	0,35	0,15	0,15	0,00
	Dokončovacie práce a obklady							
2772	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramicckých do tmelu, veľkosť 300x200 mm	021 Stavby	m2	304,919	11,57	3 527,91	3 527,91	0,00
2773	Dlaždice keramicke Taunus - gres Mont Blanc 300x300 -respektive ekvivalent	021 Stavby	m2	311,017	13,97	4 344,91	4 344,91	0,00
2774	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,609	13,26	61,12	61,12	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
2775	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky nad 3,80 m	021 Stavby	ks	45,000	0,43	19,35	19,35	0,00
2776	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	560,510	0,91	510,06	510,06	0,00
2777	Prebrúsenie a orpašenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	560,510	0,11	61,66	61,66	0,00
2778	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	59,310	0,65	38,55	38,55	0,00
2779	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	114,450	0,90	103,01	103,01	0,00
2780	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	560,510	0,72	403,57	403,57	0,00
2781	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	560,510	2,06	1 154,65	1 154,65	0,00
	Práce a dodávky M							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
2782	Zdvíhacia plošina interiérová pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih 1,5m, dĺžka cca 3,0m -dodávka, plošina s dokumentáciou, montáž a schválenie	021 Stavby	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
2783	Výťah HOV 630 / 0.63 m/s, Prevedenie invalid (Zahrňuje 2 x zábradlie na každej stene, sklopnú sedačku, braillové písmo, hlasovú signalizáciu v kabíne), výťah s dokumentáciou, montáž a schválenie	021 Stavby	ks	1,000	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2784	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-ELEKTROIŠTALÁCIA -NAPOJENIE SCHODISKOVEJ PLOŠINY Z ROZVÁDZAČA ELEKTRO	021 Stavby	hod	16,000	17,75	284,00	284,00	0,00
2785	Doprava + materiál a príslušenstvo	021 Stavby	sub	1,000	558,00	558,00	558,00	0,00
2786	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	11 045,77	11 045,77	11 045,77	0,00
Hlavná aktivita č. 2		302CCN600005 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia						
Technické a strojové vybavenie								
	1.1.1 Prevádzkové stroje, zariadenia, špeciálna technika							
2787	Solárium pre kone	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 054,65	3 054,65	3 054,65	0,00
2788	Medomet	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 960,64	3 960,64	3 960,64	0,00
2789	Inkubátor na chov matiek	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 953,42	1 953,42	1 953,42	0,00
2790	Nerezová nádrž na med	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 169,75	2 169,75	2 169,75	0,00
2791	Zariadenie na dávkovanie a plnenie medu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 760,42	2 760,42	2 760,42	0,00
2792	Altánok 4x4 m	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 581,56	2 581,56	2 581,56	0,00
2793	Nákup dreveného domčeka na apiterapiu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 931,33	4 931,33	4 931,33	0,00
2794	Mobilné dojacie zariadenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 623,48	1 623,48	1 623,48	0,00
2795	Chladiaci tank na mlieko 200 l	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 479,76	3 479,76	3 479,76	0,00
2796	Elektrocentrála	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 903,86	1 903,86	1 903,86	0,00
2797	Sklolaminátová žumpa 10 tis. Litrová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00
2798	Nádrž na dažďovú vodu s čerpadlom 10 tis.litr.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 912,74	2 912,74	2 912,74	0,00
	1.1.2 Rôzne strojové zariadenia - mechanik/opravár							
2799	Sústruh univerzálny hrotový	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	3 951,33	7 902,67	7 902,67	0,00
2800	Univerzálna fréza	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	4 996,00	9 992,00	9 992,00	0,00
2801	Brúska stojanová dvojkotúčová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	3 917,33	7 834,67	7 834,67	0,00
2802	Rámová píla na kov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 096,67	2 096,67	2 096,67	0,00
2803	Vítačka stĺpová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 741,67	2 741,67	2 741,67	0,00
2804	Brúska nástrojárska	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 945,67	1 945,67	1 945,67	0,00
2805	Stojanová vítačka	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00
2806	Brúska stojanová dvojkotúčová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	3 308,33	6 616,66	6 616,66	0,00
2807	Pákové nožnice na plech	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 586,33	3 586,33	3 586,33	0,00
2808	Ohýbačka plechu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00
2809	Kompresor s rozvodom vzduchu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	6 522,87	13 045,74	13 045,74	0,00
2810	Kompresor	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 859,16	2 859,16	2 859,16	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2811	Zváračka CO2	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	4 420,72	8 841,44	8 841,44	0,00
2812	Zvárací agregát na odporové zváranie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	7 370,41	7 370,41	7 370,41	0,00
2813	Zvárací agregát na zváranie v ochran. atmosfére	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 956,87	4 956,87	4 956,87	0,00
1.1.3 Elektrické prístroje - kaderník/kozmetik								
2814	Kozmetický prístroj na vodikové kozmetické ošetrovanie 5 v 1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 023,25	2 023,25	2 023,25	0,00
2815	Kozmetický prístroj Body Sliming System	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 533,60	1 533,60	1 533,60	0,00
2816	Kozmetický multifunkčný prístroj Profesional	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 888,02	1 888,02	1 888,02	0,00
2817	Elektrické kozmetické kreslo s nastaviteľnou dĺžkou s príslušenstvom (taburetka)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	1 676,93	3 353,86	3 353,86	0,00
2818	Moderná sušička helma pre kaderníkov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 141,06	2 141,06	2 141,06	0,00
1.1.4 Dielenské zariadenie - Autodieľňa								
2819	Priemyslová garážová brána	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,000	1 815,00	5 445,00	5 445,00	0,00
2820	Geometria 3D	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	30 049,33	30 049,33	30 049,33	0,00
2821	Autodiagnostika	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 631,67	3 631,67	3 631,67	0,00
2822	Vozík s náradím	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,000	3 739,90	11 219,70	11 219,70	0,00
2823	Nožnicový zapustený zdvihák	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	2 847,76	5 695,52	5 695,52	0,00
2824	Hydraulický zdvihák štvorstĺpový	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	4 256,02	8 512,04	8 512,04	0,00
2825	Plnička klimatizácie R134A	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 368,17	2 368,17	2 368,17	0,00
2826	Plnička klimatizácie 1234VF	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 222,07	3 222,07	3 222,07	0,00
1.1.5 IKT technika								
2827	Platforma SINO CLOUD client	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súb.	1,000	576 266,56	576 266,56	576 266,56	0,00
1.1.6 Kuchynské zariadenie								
2828	Konvertomat	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	25 706,67	25 706,67	25 706,67	0,00
2829	Zvažovací vozík ku konvektomatu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 272,67	2 272,67	2 272,67	0,00
2830	Plynový kotol	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	5 913,00	11 826,00	11 826,00	0,00
2831	Plynová smažička panva	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 111,33	4 111,33	4 111,33	0,00
2832	Plynový sporák - 6 horákov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 991,33	4 991,33	4 991,33	0,00
2833	Plynový sporák - 4 horáky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00
2834	Multifunkčná panvica	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	22 905,33	22 905,33	22 905,33	0,00
2835	Chladiaci stôl dvojverový (1300x700x800mm)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00
2836	Chladiaci stôl (1800x700x850mm)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,000	3 253,33	9 759,99	9 759,99	0,00
2837	Elektrická pec trojtrúbová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 491,67	3 491,67	3 491,67	0,00
2838	Elektrický robot - cukrár	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	8 712,67	8 712,67	8 712,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2839	Umývačka riadu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 663,33	2 663,33	2 663,33	0,00
2840	Škrabka na zemiaky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 017,67	2 017,67	2 017,67	0,00
2841	Chladnička ventilovaná	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5,000	2 458,00	12 290,00	12 290,00	0,00
2842	Mraznička nerezová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	1 952,00	7 808,00	7 808,00	0,00
2843	Umývačka skla + zmäččovač vody	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00
2844	Šoker 5x GN1/1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00
2845	Konvektomat - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	11 960,67	11 960,67	11 960,67	0,00
2846	Profi kávovar - baristická učebňa	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	8 226,33	8 226,33	8 226,33	0,00
2847	Kuter stolový R6 Robot Coupe	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00
2848	Elektrická pec - cukrár	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 010,67	3 010,67	3 010,67	0,00
2849	Konvektomat - kuchár/čaišník	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	7 227,67	7 227,67	7 227,67	0,00
2850	Umývačka riadu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 680,67	2 680,67	2 680,67	0,00
2851	Digestor	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00
2852	Kuchynský robot - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00
2853	Flambovací vozík	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 368,33	2 368,33	2 368,33	0,00
2854	Konvektomat - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00
2855	Nárezový stroj poloaufomat	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00
2856	Elektrická profesionálna fritéza s kohútikom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 669,67	2 669,67	2 669,67	0,00
2857	Elektrická konvekčná pec	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00
2858	Chladiaca skriňa dvojverová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	2 465,33	4 930,66	4 930,66	0,00
2859	Chladnička jednodverová	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00
2860	Kuchynský robot univerzálny	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00
2861	Elektrická pec - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	2 306,33	4 612,66	4 612,66	0,00
2862	Chladiaca vitrína s pevnými policami	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00
2863	Chladiaci stôl (1795x700x850mm)	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	2 857,33	5 714,66	5 714,66	0,00
2864	Pákový kávovar a mlynček	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 242,67	3 242,67	3 242,67	0,00
2865	Chladiaca vitrína - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 291,67	1 291,67	1 291,67	0,00
2866	Flambovací vozík - odborná učebňa HA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	1 867,00	3 734,00	3 734,00	0,00
2867	Leštička na príbory	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2868	Barová skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 817,67	2 817,67	2 817,67	0,00
2869	Konvektomat - reštaurácia Háčko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	11 964,00	23 928,00	23 928,00	0,00
2870	Pec na Pizzu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 122,67	3 122,67	3 122,67	0,00
2871	Drvič odpadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 592,33	2 592,33	2 592,33	0,00
2872	Rúra pre nízкотеплотné pečenie a údenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	16 346,33	16 346,33	16 346,33	0,00
2873	Nárezový stroj s automatickým krájaním	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00
2874	Vibračná leštička na príbory	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00
2875	Kávovar	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 242,67	3 242,67	3 242,67	0,00
2876	Chladiaca vitrína - Belisima	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 346,67	4 346,67	4 346,67	0,00
2877	Chladiaca vitrína (193x75x79mm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00
2878	Flambovací vozík - reštaurácia Háčko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00
2879	Umývačka skla - reštaurácia Háčko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 430,33	2 430,33	2 430,33	0,00
Dopravné prostriedky								
1.2.1 Privesy, návěsy a pojazdné kontajnery								
2880	Príviesny vozík na prepravu so sedlovňou na 2 kone	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	6 708,28	6 708,28	6 708,28	0,00
2881	Príviesny vozík na kočovanie včelstiev	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	5 624,17	5 624,17	5 624,17	0,00
2882	Príviesny vozík na prepravu psov	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	2 940,61	2 940,61	2 940,61	0,00
1.2.2 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo								
2883	Pneumatická sejačka	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	64 848,33	64 848,33	64 848,33	0,00
2884	Postrekovač	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	53 780,67	53 780,67	53 780,67	0,00
2885	Rozmetadlo priemyselného hnoja	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	25 029,47	25 029,47	25 029,47	0,00
2886	Rozmetadlo maštalného hnoja	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	44 339,67	44 339,67	44 339,67	0,00
2887	Mulčovač	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	12 611,33	12 611,33	12 611,33	0,00
2888	Cisterna	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	23 908,67	23 908,67	23 908,67	0,00
2889	Prepravník na balíky	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	22 816,40	22 816,40	22 816,40	0,00
2890	Teleskopický manipulátor	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	120 166,00	120 166,00	120 166,00	0,00
2891	Pneumatická sejačka	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	35 752,33	35 752,33	35 752,33	0,00
2892	System-Kompaktor	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	28 194,40	28 194,40	28 194,40	0,00
2893	Príves 10 tonový	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	22 263,33	22 263,33	22 263,33	0,00
2894	Traktor upravený aj na výučbu v autoškole žiakov	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	120 379,93	120 379,93	120 379,93	0,00
1.2.3 Úžitkové vozidlá								
2895	Terénny úžitkový automobil s ťažným zariadením a hmotnosťou vyššou ako 2 t (pick-up)	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	32 871,67	32 871,67	32 871,67	0,00
2896	Úžitkový automobil - chladiaci	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	25 068,89	25 068,89	25 068,89	0,00
Hlavná aktivita č. 3 302CCN600006 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov								
SOS hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania - zateplenie								
SO 01.1 Az - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
2897	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	45,144	44,12	1 991,75	1 991,75	0,00
2898	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1000 m	021 Stavby	m3	45,440	3,53	160,40	160,40	0,00
2899	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	45,440	2,86	129,96	129,96	0,00
2900	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	45,440	1,13	51,35	51,35	0,00
2901	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	45,440	0,63	28,63	28,63	0,00
2902	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	68,160	19,50	1 329,12	1 329,12	0,00
Zakladanie								
2903	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	3 607,800	5,35	19 301,73	19 301,73	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
2904	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	021 Stavby	m3	6,200	205,53	1 274,29	1 274,29	0,00
2905	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu (300x249x599)	021 Stavby	m3	1,650	198,80	328,02	328,02	0,00
2906	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu (375x249x599)	021 Stavby	m3	9,300	182,40	1 696,32	1 696,32	0,00
2907	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu 200x249x599)	021 Stavby	m3	125,600	236,65	29 723,24	29 723,24	0,00
2908	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu (450x249x499)	021 Stavby	m3	2,890	188,78	545,57	545,57	0,00
2909	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	10,000	37,24	372,40	372,40	0,00
2910	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	10,000	51,39	513,90	513,90	0,00
2911	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	91,000	75,86	6 903,26	6 903,26	0,00
2912	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 40 mm, do prekladu hr. 200	021 Stavby	m2	22,500	2,45	55,13	55,13	0,00
2913	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	14,000	29,00	406,00	406,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2914	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	021 Stavby	m2	15,580	27,31	425,49	425,49	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2915	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,200	117,18	2 249,86	2 249,86	0,00
2916	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	91,040	11,74	1 068,81	1 068,81	0,00
2917	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	91,040	3,83	348,68	348,68	0,00
2918	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele S235 (11373)	021 Stavby	t	0,576	2 044,13	1 177,42	1 177,42	0,00
	Komunikácie							
2919	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm- okapový chodník	021 Stavby	m2	94,050	11,14	1 047,72	1 047,72	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
2920	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	966,973	2,39	2 311,07	2 311,07	0,00
2921	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, podkladný náter	021 Stavby	m2	51,700	2,96	153,03	153,03	0,00
2922	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, spevňovač omietok	021 Stavby	m2	51,700	5,57	287,97	287,97	0,00
2923	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, emulzia na zvýšenie priľnavosti betonkontakt	021 Stavby	m2	51,700	2,91	150,45	150,45	0,00
2924	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, pas exclusive, roztieraná strednozrná	021 Stavby	m2	51,700	16,52	854,08	854,08	0,00
2925	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% stučových	021 Stavby	m2	3 607,820	5,24	18 904,98	18 904,98	0,00
2926	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	53,250	1,93	102,77	102,77	0,00
2927	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	021 Stavby	m2	3 607,820	1,98	7 143,48	7 143,48	0,00
2928	Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač omietok	021 Stavby	m2	3 607,820	4,68	16 884,60	16 884,60	0,00
2929	Príprava vonkajšieho podkladu stien, emulzia na zvýšenie priľnavosti betonkontakt	021 Stavby	m2	3 607,820	1,94	6 999,17	6 999,17	0,00
2930	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, pas exclusive, roztieraná strednozrná	021 Stavby	m2	3 607,820	14,85	53 576,13	53 576,13	0,00
2931	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	021 Stavby	m2	53,250	2,58	137,39	137,39	0,00
2932	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	53,250	15,87	845,08	845,08	0,00
2933	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm -(XPS), skrutkovacie kotvy -atika	021 Stavby	m2	285,900	29,38	8 399,74	8 399,74	0,00
2934	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy-PRECIEVAJUCI ZAKLAD	021 Stavby	m2	32,600	25,96	846,30	846,30	0,00
2935	Príchytka tanierová, kovový trň 10x130	021 Stavby	ks	260,800	0,70	182,56	182,56	0,00
2936	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy- vodorovná-nika	021 Stavby	m2	31,900	52,79	1 684,00	1 684,00	0,00
2937	Príchytka tanierová, kovový trň 10x200	021 Stavby	ks	256,000	0,70	179,20	179,20	0,00
2938	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	3 554,580	68,72	244 270,74	244 270,74	0,00
2939	Príchytka tanierová, kovový trň 10x260	021 Stavby	ks	28 480,000	0,70	19 936,00	19 936,00	0,00
2940	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (XPS) -interier	021 Stavby	m2	351,850	29,32	10 316,24	10 316,24	0,00
2941	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm (XPS)-exterieur	021 Stavby	m2	295,550	30,57	9 034,96	9 034,96	0,00
2942	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm nika pri stupe pod PVC foliu (EPS),	021 Stavby	m2	22,500	39,46	887,85	887,85	0,00
2943	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	53,250	47,96	2 553,87	2 553,87	0,00
2944	Príchytka tanierová, kovový trň 10x240	021 Stavby	ks	440,000	0,70	308,00	308,00	0,00
2945	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	485,900	6,49	3 153,49	3 153,49	0,00
2946	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, B=350 mm	021 Stavby	m	485,900	21,52	10 456,57	10 456,57	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
2947	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	188,100	5,76	1 083,46	1 083,46	0,00
2948	Štrkopiesok 8-22 a -OZDOBNE OKRUHLIÁKY	021 Stavby	t	28,500	9,11	259,64	259,64	0,00
2949	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm PIESKOVÝ	021 Stavby	ks	189,981	3,69	701,03	701,03	0,00
2950	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	3 607,800	2,39	8 622,64	8 622,64	0,00
2951	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	021 Stavby	m2	3 607,800	1,46	5 267,39	5 267,39	0,00
2952	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	021 Stavby	m2	3 607,800	1,55	5 592,09	5 592,09	0,00
2953	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	3 607,800	1,63	5 880,71	5 880,71	0,00
2954	Skúška unosnosti kotiev v ťahu	021 Stavby	ks	20,000	14,60	292,00	292,00	0,00
2955	Soklový profil LO 143 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	346,260	6,94	2 403,04	2 403,04	0,00
2956	Soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	346,220	7,27	2 517,02	2 517,02	0,00
2957	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	021 Stavby	ks	3,000	2,49	7,47	7,47	0,00
2958	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 600x600 mm, farba biela	021 Stavby	ks	3,000	8,55	25,65	25,65	0,00
2959	Okapníčka na soklový profil PVC LO s tkaninou	021 Stavby	m	346,260	3,66	1 267,31	1 267,31	0,00
2960	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	1 441,303	2,45	3 531,19	3 531,19	0,00
2961	Začistovací okenný profil s tkaninou US8 (plastový)	021 Stavby	m	1 407,410	3,21	4 517,79	4 517,79	0,00
2962	Nadokenný profil s príznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m	660,250	3,19	2 106,20	2 106,20	0,00
2963	Spojovací parapetný profil SPP (plastový)	021 Stavby	m	494,220	3,58	1 769,31	1 769,31	0,00
2964	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	521,450	11,40	5 944,53	5 944,53	0,00
2965	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	021 Stavby	ks	220,000	4,81	1 058,20	1 058,20	0,00
2966	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	1,500	31,30	46,95	46,95	0,00
2967	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobeton hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t-strecha	021 Stavby	m3	270,932	46,40	12 571,24	12 571,24	0,00
2968	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	17,580	93,42	1 642,32	1 642,32	0,00
2969	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	1 653,620	12,65	20 918,29	20 918,29	0,00
2970	Demontáž azbestocem. dosiek obvodových -podhlad fasada -0,02700t	021 Stavby	m2	91,200	7,98	727,78	727,78	0,00
2971	Demontáž stien z azbestocem. dosiek zvislého obvodového plášťa, striešky a ťahového komína, -0,02200t	021 Stavby	m2	2 860,000	8,69	24 853,40	24 853,40	0,00
2972	Vybavenie príslušných povolení pre RÚVZ a Životného prostredia k vydaniu povolenia na demontáž, správne poplatky na RÚVZ , vytvorenie kontr. pásma, stabilizácia azbestových materiálov, dekontaminácia prostredia, kontrolné merania po práci s azbestom	021 Stavby	sub	1,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
2973	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	878,550	4,96	4 357,61	4 357,61	0,00
2974	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	88,140	4,96	437,17	437,17	0,00
2975	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové - 0,00028t	021 Stavby	cm	800,000	1,12	896,00	896,00	0,00
2976	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	1,900	7,50	14,25	14,25	0,00
2977	Očistenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	3 607,810	0,47	1 695,67	1 695,67	0,00
2978	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	125,600	5,32	668,19	668,19	0,00
2979	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	3 076,063	10,72	32 975,40	32 975,40	0,00
2980	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	18 456,378	7,51	138 607,40	138 607,40	0,00
2981	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3 076,063	13,88	42 695,75	42 695,75	0,00
2982	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15 380,315	0,44	6 767,34	6 767,34	0,00
2983	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3 076,063	10,81	33 252,24	33 252,24	0,00
2984	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	021 Stavby	t	3 076,063	26,17	80 500,57	80 500,57	0,00
2985	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií azbestocementových	021 Stavby	t	3 076,063	4,83	14 857,38	14 857,38	0,00
2986	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	3 076,063	40,00	123 042,52	123 042,52	0,00
2987	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	53,122	220,00	11 686,84	11 686,84	0,00
	Presun hmôt HSV							
2988	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	582,559	37,49	21 840,14	21 840,14	0,00
2989	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	582,559	2,46	1 433,10	1 433,10	0,00
2990	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	021 Stavby	t	582,559	1,60	932,09	932,09	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
2991	OCHRANNÝ NÁTER Seal Clear	021 Stavby	m2	95,000	14,95	1 420,25	1 420,25	0,00
2992	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,266	33,89	9,01	9,01	0,00
2993	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,266	7,74	2,06	2,06	0,00
2994	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	021 Stavby	t	0,266	0,49	0,13	0,13	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
2995	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojtrsvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	1 825,910	0,84	1 533,76	1 533,76	0,00
2996	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	021 Stavby	m2	3 651,820	0,08	292,15	292,15	0,00
2997	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	2 459,650	5,33	13 109,93	13 109,93	0,00
2998	Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm-vylez na strechu	021 Stavby	m2	2,000	16,77	33,54	33,54	0,00
2999	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	021 Stavby	m2	2 828,598	6,26	17 707,02	17 707,02	0,00
3000	Turbošrób univerzálny d 7,5x150 mm,	021 Stavby	ks	12 728,925	0,24	3 054,94	3 054,94	0,00
3001	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	021 Stavby	m2	195,800	8,93	1 748,49	1 748,49	0,00
3002	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	225,170	6,26	1 409,56	1 409,56	0,00
3003	Turbošrób univerzálny d 7,5x150 mm,	021 Stavby	ks	900,680	0,24	216,16	216,16	0,00
3004	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	021 Stavby	m	732,500	1,27	930,28	930,28	0,00
3005	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	021 Stavby	m2	126,723	11,71	1 483,93	1 483,93	0,00
3006	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	16,000	6,30	100,80	100,80	0,00
3007	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok 125 PVC V s integrovanou PVC manžetou v ráťane ochranného koša	021 Stavby	ks	16,000	130,56	2 088,96	2 088,96	0,00
3008	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 1,0 m,	021 Stavby	ks	32,000	6,03	192,96	192,96	0,00
3009	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	80,000	0,26	20,80	20,80	0,00
3010	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	17,000	32,52	552,84	552,84	0,00
3011	Hydroizolačná fólia PVC-P , hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá,	021 Stavby	m2	4,250	10,42	44,29	44,29	0,00
3012	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	75,000	5,15	386,25	386,25	0,00
3013	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	021 Stavby	m2	30,000	11,71	351,30	351,30	0,00
3014	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	021 Stavby	ks	75,000	11,53	864,75	864,75	0,00
3015	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	375,000	0,26	97,50	97,50	0,00
3016	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	92,000	7,73	711,16	711,16	0,00
3017	Hydroizolačná fólia PVC-P , hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá,	021 Stavby	m2	3,680	10,42	38,35	38,35	0,00
3018	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	2 655,450	0,60	1 593,27	1 593,27	0,00
3019	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 g/m2,	021 Stavby	m2	3 053,768	2,26	6 901,52	6 901,52	0,00
3020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	25,600	10,78	275,97	275,97	0,00
3021	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	204,800	0,26	53,25	53,25	0,00
3022	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	15,872	16,95	269,03	269,03	0,00
3023	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	326,100	10,78	3 515,36	3 515,36	0,00
3024	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	2 608,800	0,26	678,29	678,29	0,00
3025	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	264,141	16,95	4 477,19	4 477,19	0,00
3026	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	13,500	10,86	146,61	146,61	0,00
3027	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	108,000	0,26	28,08	28,08	0,00
3028	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	14,175	16,95	240,27	240,27	0,00
3029	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	13,422	38,69	519,30	519,30	0,00
3030	Izolácia z povlak krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	13,422	7,74	103,89	103,89	0,00
3031	Izolácia z povlak krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	021 Stavby	t	13,422	0,49	6,58	6,58	0,00
	Izolácie tepelné							
3032	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	021 Stavby	m2	505,169	0,98	495,07	495,07	0,00
3033	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	021 Stavby	m2	1 048,460	1,03	1 079,91	1 079,91	0,00
3034	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t	021 Stavby	m2	505,169	1,28	646,62	646,62	0,00
3035	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	021 Stavby	m2	1 048,460	1,34	1 404,94	1 404,94	0,00
3036	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou,s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	157,020	4,20	659,48	659,48	0,00
3037	Pás UNIROL PROFÍ 15, 150x1200x3100 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	320,321	14,78	4 734,34	4 734,34	0,00
3038	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	175,500	1,63	286,07	286,07	0,00
3039	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech,	021 Stavby	m3	26,325	131,49	3 461,47	3 461,47	0,00
3040	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	142,600	1,32	188,23	188,23	0,00
3041	Spádová doska zo sivého EPS 70S pre vyspádovanie plochých striech,	021 Stavby	m3	28,520	111,10	3 168,57	3 168,57	0,00
3042	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	2 221,580	8,35	18 550,19	18 550,19	0,00
3043	Doska EPS ROOF 200S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	021 Stavby	m2	4 532,023	19,59	88 782,33	88 782,33	0,00
3044	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	021 Stavby	m2	273,900	6,46	1 769,39	1 769,39	0,00
3045	Doska XPS 3035 CS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo,	021 Stavby	m2	279,378	11,13	3 109,48	3 109,48	0,00
3046	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	021 Stavby	ks	19 088,940	0,60	11 453,36	11 453,36	0,00
3047	Rozperný nít d 10x380 mm do dreva, hliníkový	021 Stavby	ks	19 088,940	0,26	4 963,12	4 963,12	0,00
3048	Rozperný nít 10x380 mm do dreva,al	021 Stavby	ks	19 088,940	0,26	4 963,12	4 963,12	0,00
3049	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	37,278	39,19	1 460,92	1 460,92	0,00
3050	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	37,278	10,71	399,25	399,25	0,00
3051	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	37,278	0,69	25,72	25,72	0,00
	Akustické a protiotrasové opatrenie							
3052	Demontáž obkladov drevených panelov, -0,00502t	021 Stavby	m2	82,500	2,54	209,55	209,55	0,00
3053	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,881	0,80	1,50	1,50	0,00
3054	Izolácie akustické, prípl.za presun nad vymedz. najvyššiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	1,881	0,50	0,94	0,94	0,00
3055	Izolácie akustické, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	%	1,881	0,05	0,09	0,09	0,00
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
3056	Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
3057	Strešný vtok bezpečnostný s PP límcem, horizontálny odtok DN 75/110, s nastaviteľným prepacom 28-68 mm	021 Stavby	ks	2,000	174,25	348,50	348,50	0,00
3058	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dl. 1 m,	021 Stavby	ks	3,000	5,01	15,03	15,03	0,00
3059	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,011	26,45	0,29	0,29	0,00
3060	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	t	0,011	23,00	0,25	0,25	0,00
3061	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	0,011	0,49	0,01	0,01	0,00
	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							
3062	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	021 Stavby	ks	223,000	5,80	1 293,40	1 293,40	0,00
3063	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	223,000	14,83	3 307,09	3 307,09	0,00
3064	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	36,345	1,65	59,97	59,97	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Konštrukcie tesárske							
3065	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	620,800	6,10	3 786,88	3 786,88	0,00
3066	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 170 mm	021 Stavby	m3	8,188	393,18	3 219,36	3 219,36	0,00
3067	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	1 696,000	8,13	13 788,48	13 788,48	0,00
3068	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 170 mm	021 Stavby	m3	35,211	220,78	7 773,88	7 773,88	0,00
3069	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	021 Stavby	m	549,000	11,10	6 093,90	6 093,90	0,00
3070	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 180 mm	021 Stavby	m3	12,500	393,18	4 914,75	4 914,75	0,00
3071	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 150 mm	021 Stavby	m3	3,900	250,78	978,04	978,04	0,00
3072	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou -1np	021 Stavby	m2	155,000	4,81	745,55	745,55	0,00
3073	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	021 Stavby	m3	3,875	217,71	843,63	843,63	0,00
3074	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	1 573,920	4,69	7 381,68	7 381,68	0,00
3075	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	021 Stavby	m3	10,388	217,71	2 261,57	2 261,57	0,00
3076	Montáž kontralát pre sklon do 22°-na 1np	021 Stavby	m	231,000	1,55	358,05	358,05	0,00
3077	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehránené akost' II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	0,578	317,18	183,33	183,33	0,00
3078	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t-1np	021 Stavby	m2	155,000	1,50	232,50	232,50	0,00
3079	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hráneného reziva nad 144 do 224 cm2	021 Stavby	m	18,500	14,11	261,04	261,04	0,00
3080	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 13-15 mm, š. 140-200 mm	021 Stavby	m3	0,555	369,18	204,89	204,89	0,00
3081	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vruty	021 Stavby	m3	78,500	34,82	2 733,37	2 733,37	0,00
3082	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	t	43,916	53,97	2 370,15	2 370,15	0,00
3083	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	43,916	16,95	744,38	744,38	0,00
3084	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	021 Stavby	t	43,916	0,38	16,69	16,69	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
3085	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 300x500x700 mm	021 Stavby	ks	16,000	65,89	1 054,24	1 054,24	0,00
3086	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	16,000	9,44	151,04	151,04	0,00
3087	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t	021 Stavby	ks	3,000	1,57	4,71	4,71	0,00
3088	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	532,600	21,37	11 381,66	11 381,66	0,00
3089	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	265,500	1,37	363,74	363,74	0,00
3090	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm-Francuzske okno	021 Stavby	m	4,500	15,06	67,77	67,77	0,00
3091	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm-nika	021 Stavby	m	15,750	18,50	291,38	291,38	0,00
3092	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm-precnievajuci zaklad	021 Stavby	m	42,300	21,52	910,30	910,30	0,00
3093	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 600 mm	021 Stavby	m	36,800	30,28	1 114,30	1 114,30	0,00
3094	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	021 Stavby	m	3,800	1,37	5,21	5,21	0,00
3095	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t-pol 17	021 Stavby	m	55,800	1,57	87,61	87,61	0,00
3096	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	021 Stavby	m	16,500	1,74	28,71	28,71	0,00
3097	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm-1np	021 Stavby	m	12,500	21,54	269,25	269,25	0,00
3098	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	25,600	26,18	670,21	670,21	0,00
3099	Paropropustná fólie DO 165 Metal (kontaktní)	021 Stavby	m2	12,800	5,34	68,35	68,35	0,00
3100	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm	021 Stavby	m	246,460	30,29	7 465,27	7 465,27	0,00
3101	Paropropustná fólie DO 165 Metal (kontaktní)	021 Stavby	m2	172,522	5,34	921,27	921,27	0,00
3102	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	021 Stavby	m	79,600	36,61	2 914,16	2 914,16	0,00
3103	Paropropustná fólie DO 165 Metal (kontaktní)	021 Stavby	m2	63,680	5,34	340,05	340,05	0,00
3104	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm	021 Stavby	m	132,500	31,96	4 234,70	4 234,70	0,00
3105	Paropropustná fólie DO 165 Metal (kontaktní)	021 Stavby	m2	119,250	49,97	5 958,92	5 958,92	0,00
3106	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	265,650	1,36	361,28	361,28	0,00
3107	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	206,450	1,50	309,68	309,68	0,00
3108	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	021 Stavby	ks	3,000	1,37	4,11	4,11	0,00
3109	Demontáž odpadového odsokku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	021 Stavby	ks	3,000	1,21	3,63	3,63	0,00
3110	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	ks	16,000	6,92	110,72	110,72	0,00
3111	Koleno výtokové pozink farebný 70°, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	16,000	9,72	155,52	155,52	0,00
3112	Montáž kruhového odsokku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	16,000	6,53	104,48	104,48	0,00
3113	Koleno lisované odsokkové pozink farebný, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	16,000	29,02	464,32	464,32	0,00
3114	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	ks	96,000	2,12	203,52	203,52	0,00
3115	Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	96,000	2,62	251,52	251,52	0,00
3116	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	168,000	28,88	4 851,84	4 851,84	0,00
3117	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	36,200	0,86	31,13	31,13	0,00
3118	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	021 Stavby	ks	3,000	1,21	3,63	3,63	0,00
3119	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	8,022	72,25	579,59	579,59	0,00
3120	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	t	8,022	35,58	285,42	285,42	0,00
3121	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	021 Stavby	t	8,022	1,11	8,90	8,90	0,00
	Konštrukcie - krytiny tvrdé							
3122	Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon strechy do 21°	021 Stavby	m2	155,000	18,55	2 875,25	2 875,25	0,00
3123	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	12,500	5,63	70,38	70,38	0,00
3124	Šindľ asfaltový strešný Bardoline PRO S 125 rectangular - hrnatý, 1000x340 mm,	021 Stavby	m2	1,581	11,60	18,34	18,34	0,00
3125	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sútiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	155,000	3,70	573,50	573,50	0,00
3126	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	021 Stavby	m2	155,000	3,05	472,75	472,75	0,00
3127	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	021 Stavby	m2	155,000	2,43	376,65	376,65	0,00
3128	Strešná fólia D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	021 Stavby	m2	150,000	4,27	640,50	640,50	0,00
3129	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,729	44,12	76,28	76,28	0,00
3130	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,729	22,04	38,11	38,11	0,00
3131	Tvrdé krytiny, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	1,729	0,39	0,67	0,67	0,00
	Konštrukcie stolárske							
3132	Montáž a dodávka okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)- cenová ponuka vid príloha č.1	021 Stavby	sub	1,000	184 852,50	184 852,50	184 852,50	0,00
3133	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	021 Stavby	ks	75,000	1,60	120,00	120,00	0,00
3134	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	021 Stavby	ks	65,000	2,26	146,90	146,90	0,00
3135	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 850,921	0,80	1 480,74	1 480,74	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3136	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	%	1 850,921	0,50	925,46	925,46	0,00
3137	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	021 Stavby	%	1 850,921	0,05	92,55	92,55	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
3138	DEMONTÁŽ KOMPLETNÉHO PODHLADU ZAVESENÉHO OBVODOVÉHO AL PLÁŠŤA, MINERÁLNEJ VLNÝ + ODVOZ A LIKVIDÁCIA (AZBEST JE RIESENÝ OSOBITNE)	021 Stavby	m2	45,600	7,48	341,09	341,09	0,00
3139	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	021 Stavby	ks	3,000	48,44	145,32	145,32	0,00
3140	Vráta oceľové zateplené 2700x2700 mm so zárubňou	021 Stavby	ks	3,000	572,36	1 717,08	1 717,08	0,00
3141	DEMONTÁŽ KOMPLETNÉHO NENOSNÉHO PREDŠADENÉHO OBVODOVÉHO AL PLÁŠŤA S OSADENÝMI HLINÍKOVÝMI OKNAMI, VNÚTORNEJ PRIMUROVKY, MINERÁLNEJ VLNÝ + ODVOZ A LIKVIDÁCIA (AZBEST JE RIESENÝ OSOBITNE)	021 Stavby	m2	1 430,500	12,51	17 895,56	17 895,56	0,00
3142	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	021 Stavby	m	1,900	48,10	91,39	91,39	0,00
3143	Zábradlie na francúzske okná, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	021 Stavby	m	1,900	86,42	164,20	164,20	0,00
3144	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	198,126	1,10	217,94	217,94	0,00
	Nátery							
3145	Nátery oceľ konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	45,000	6,13	275,85	275,85	0,00
3146	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	45,000	3,81	171,45	171,45	0,00
3147	Zvisle značenie z náterových hmôt akrylátových ručné, symboly a nápisy -NAZOV SKOLY	021 Stavby	m2	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
3148	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-POMOCNÉ PRÁCE BZ A PREDMETOV NA FASÁDE	021 Stavby	hod	50,000	14,29	714,50	714,50	0,00
3149	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-DEMONTÁŽ BZ -(BZ-8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 110m, STRECHA 615m), (VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)	021 Stavby	hod	30,000	16,97	509,10	509,10	0,00
3150	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-oprava a zateplenie stresneho výlezu	021 Stavby	hod	16,000	15,24	243,84	243,84	0,00
3151	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
3152	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-MONTÁŽ BZ -(BZ-8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 110m, STRECHA 615m)	021 Stavby	hod	50,000	19,65	982,50	982,50	0,00
3153	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
3154	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (napojenie strešných vpustí na elektroinštaláciu 190m)	021 Stavby	hod	12,000	17,66	211,92	211,92	0,00
3155	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
3156	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín-Žerliav	021 Stavby	hod	40,000	25,01	1 000,40	1 000,40	0,00
3157	Prenájom	021 Stavby	sub	40,000	70,00	2 800,00	2 800,00	0,00
3158	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -DEMONTÁŽ REBRIKA BLOK C	021 Stavby	hod	8,000	15,27	122,16	122,16	0,00
3159	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín-MONTÁŽ PREDMETOV NA FASÁDE (VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)	021 Stavby	hod	35,000	21,00	735,00	735,00	0,00
3160	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
3161	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín-MONTÁŽ REBRIKA BLOK C	021 Stavby	hod	8,000	18,88	151,04	151,04	0,00
3162	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
3163	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -REVIZA BZ	021 Stavby	hod	8,000	23,87	190,96	190,96	0,00
3164	Reviza BZ	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
	SO 06_Az - ACH Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
3165	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	12,500	44,12	551,50	551,50	0,00
3166	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	021 Stavby	m3	12,500	3,53	44,13	44,13	0,00
3167	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,500	2,86	35,75	35,75	0,00
3168	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	12,500	1,13	14,13	14,13	0,00
3169	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	12,500	0,63	7,88	7,88	0,00
3170	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	18,750	19,50	365,63	365,63	0,00
	Zakladanie							
3171	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	1 591,880	5,35	8 516,56	8 516,56	0,00
	Komunikácie							
3172	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm- okapový chodník	021 Stavby	m2	35,500	11,14	395,47	395,47	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
3173	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	292,600	2,39	699,31	699,31	0,00
3174	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, podkladný náter	021 Stavby	m2	16,250	2,96	48,10	48,10	0,00
3175	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, spevňovač omietok	021 Stavby	m2	16,250	5,57	90,51	90,51	0,00
3176	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	021 Stavby	m2	16,250	2,91	47,29	47,29	0,00
3177	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, roztieraná strednozrná	021 Stavby	m2	16,250	16,52	268,45	268,45	0,00
3178	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň čistenosti Ia II -20% štukových	021 Stavby	m2	1 591,880	5,24	8 341,45	8 341,45	0,00
3179	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	159,100	1,93	307,06	307,06	0,00
3180	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	021 Stavby	m2	1 575,660	1,98	3 119,81	3 119,81	0,00
3181	Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač omietok	021 Stavby	m2	1 575,660	4,68	7 374,09	7 374,09	0,00
3182	Príprava vonkajšieho podkladu stien, emulzia na zvýšenie priľnavosti betonkontakt	021 Stavby	m2	1 575,660	1,94	3 056,78	3 056,78	0,00
3183	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, pas exclusive, roztieraná strednozrná	021 Stavby	m2	1 575,660	14,85	23 398,55	23 398,55	0,00
3184	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	159,100	2,58	410,48	410,48	0,00
3185	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, strojne miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	159,100	15,87	2 524,92	2 524,92	0,00
3186	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	1 488,200	68,72	102 269,10	102 269,10	0,00
3187	Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x260	021 Stavby	ks	11 905,600	0,70	8 333,92	8 333,92	0,00
3188	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm weber.therm minus 7 (XPS) -interier	021 Stavby	m2	6,600	29,32	193,51	193,51	0,00
3189	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm weber (XPS)-exterior	021 Stavby	m2	220,650	30,57	6 745,27	6 745,27	0,00
3190	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	106,500	47,96	5 107,74	5 107,74	0,00
3191	Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x240	021 Stavby	ks	852,000	0,70	596,40	596,40	0,00
3192	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm riešenie soklovej časti (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	3,800	52,51	199,54	199,54	0,00
3193	Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x260mm	021 Stavby	ks	30,400	0,30	9,12	9,12	0,00
3194	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	11,000	6,49	71,39	71,39	0,00
3195	Parapetná doska vlhkvozdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, B=350 mm	021 Stavby	m	11,000	21,52	236,72	236,72	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
3196	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	57,900	5,76	333,50	333,50	0,00
3197	Štrkopiesok 8-22 a -OZDOBNE OKRUHLIAKY	021 Stavby	t	22,500	9,11	204,98	204,98	0,00
3198	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm PIESKOVY	021 Stavby	ks	58,479	3,69	215,79	215,79	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3199	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	1 591,880	2,39	3 804,59	3 804,59	0,00
3200	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	021 Stavby	m2	1 591,880	1,46	2 324,14	2 324,14	0,00
3201	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	021 Stavby	m2	1 591,880	1,55	2 467,41	2 467,41	0,00
3202	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	1 591,880	1,63	2 594,76	2 594,76	0,00
3203	Skúška nosnosti kotiev v ťahu	021 Stavby	ks	6,000	14,60	87,60	87,60	0,00
3204	Soklový profil LO 143 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	123,000	6,94	853,62	853,62	0,00
3205	Soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	123,000	7,27	894,21	894,21	0,00
3206	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	021 Stavby	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00
3207	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozмеры šxvxhr 400x700 mm, farba biela	021 Stavby	ks	2,000	8,55	17,10	17,10	0,00
3208	Okapníčka na soklový profil PVC LO s tkaninou	021 Stavby	m	185,000	3,66	677,10	677,10	0,00
3209	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	218,300	2,45	534,84	534,84	0,00
3210	Začistovací okenný profil s tkaninou USB (plastový)	021 Stavby	m	655,500	3,21	2 104,16	2 104,16	0,00
3211	Nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	021 Stavby	m	542,500	3,19	1 730,58	1 730,58	0,00
3212	Spojovací parapetný profil SPP (plastový)	021 Stavby	m	542,500	3,58	1 942,15	1 942,15	0,00
3213	Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 (plastový)	021 Stavby	m	117,500	11,40	1 339,50	1 339,50	0,00
3214	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	2,063	31,30	64,57	64,57	0,00
3215	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	7,580	93,42	708,12	708,12	0,00
3216	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	8,000	0,44	3,52	3,52	0,00
3217	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	021 Stavby	m2	9,000	6,69	60,21	60,21	0,00
3218	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	1 432,780	0,47	673,41	673,41	0,00
3219	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	159,100	5,32	846,41	846,41	0,00
3220	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	51,377	10,72	550,76	550,76	0,00
3221	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	308,262	7,51	2 315,05	2 315,05	0,00
3222	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	51,377	13,88	713,11	713,11	0,00
3223	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	256,885	0,44	113,03	113,03	0,00
3224	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	51,377	10,81	555,39	555,39	0,00
3225	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	51,377	40,00	2 055,08	2 055,08	0,00
	Presun hmôt HSV							
3226	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	202,157	37,49	7 578,87	7 578,87	0,00
3227	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	202,157	2,46	497,31	497,31	0,00
3228	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	021 Stavby	t	202,157	1,60	323,45	323,45	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
3229	OCHRANNÝ NÁTER Dryvit Seal Clear	021 Stavby	m2	32,950	14,95	492,60	492,60	0,00
3230	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,092	33,89	3,12	3,12	0,00
3231	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,092	7,74	0,71	0,71	0,00
3232	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	021 Stavby	t	0,092	0,49	0,05	0,05	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
3233	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	1,800	10,77	19,39	19,39	0,00
3234	Rozperný níl 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	14,400	0,26	3,74	3,74	0,00
3235	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	0,738	16,95	12,51	12,51	0,00
3236	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	117,500	10,78	1 266,65	1 266,65	0,00
3237	Rozperný níl 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	940,000	0,26	244,40	244,40	0,00
3238	Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hr.xh.xš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	72,850	16,77	1 221,69	1 221,69	0,00
3239	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,920	38,69	35,59	35,59	0,00
3240	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,920	7,74	7,12	7,12	0,00
3241	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	021 Stavby	t	0,920	0,49	0,45	0,45	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
3242	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	515,600	21,37	11 018,37	11 018,37	0,00
3243	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	515,600	1,37	706,37	706,37	0,00
3244	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm -skrina elektro	021 Stavby	m	1,800	18,50	33,30	33,30	0,00
3245	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	021 Stavby	m	1,800	1,21	2,18	2,18	0,00
3246	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	021 Stavby	m	117,500	30,29	3 559,08	3 559,08	0,00
3247	Paropropustná fólie (kontaktní)	021 Stavby	m2	58,750	5,34	313,73	313,73	0,00
3248	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviev rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	115,800	1,36	157,49	157,49	0,00
3249	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,767	72,25	127,67	127,67	0,00
3250	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	t	1,767	35,58	62,87	62,87	0,00
3251	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	021 Stavby	t	1,767	1,11	1,96	1,96	0,00
	Konštrukcie stolárske							
3252	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	32,000	12,86	411,52	411,52	0,00
3253	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	33,600	1,71	57,46	57,46	0,00
3254	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	33,600	0,66	22,18	22,18	0,00
3255	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	4,000	459,68	1 838,72	1 838,72	0,00
3256	Plastové okno neotváracé, vxš 500x1500 mm, plné -panel z minerálnej vlny, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	5,000	133,65	668,25	668,25	0,00
3257	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	4,000	2,00	8,00	8,00	0,00
	Nátery							
3258	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jedonás. 2x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	25,000	6,13	153,25	153,25	0,00
3259	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jedonásobné - 35µm	021 Stavby	m2	25,000	3,81	95,25	95,25	0,00
3260	zvisle značenie z náterových hmôt akrylátových ručné, symboly a nápisy -NAZOV SKOLY	021 Stavby	m2	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
3261	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-POMOČNÉ PRÁCE BZ A PREDMETOV NA FASÁDE	021 Stavby	hod	50,000	14,29	714,50	714,50	0,00
3262	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie-DEMONTÁŽ BZ -(BZ -8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 160m A PREDMETOV NA FASÁDE (VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)	021 Stavby	hod	30,000	16,97	509,10	509,10	0,00
3263	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-MONTÁŽ BZ -(BZ -8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 160m	021 Stavby	hod	50,000	19,65	982,50	982,50	0,00
3264	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
3265	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín-MONTÁŽ PREDMETOV NA FASÁDE (VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)	021 Stavby	hod	35,000	21,00	735,00	735,00	0,00
3266	Montážny a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3267	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -REVIZA BZ	021 Stavby	hod	8,000	23,87	190,96	190,96	0,00
3268	Revízia BZ	021 Stavby	súb	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
3269	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	17 143,73	17 143,73	17 143,73	0,00
PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU								
3270	2.1.1 Veľkoplošný (dočasný) pútač	518 Ostatné služby	ks	3,000	212,88	638,65	638,65	0,00
3271	2.1.2 Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	3,000	30,70	92,09	92,09	0,00
Celkom:						5 043 311,39	5 043 311,39	0,00
DPH:						943 494,02	943 494,02	0,00
Celkom s DPH:						5 986 805,41	5 986 805,41	0,00

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.