konto: 20111

cislo zmluvy PVS : 124 [22/ZoD

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
V zastapeni:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Tel./fax:

e-mail:

Zhotovitel’:

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Hranic¢na 662/17, 058 89 Poprad
36485250
2020020706
SK 2020020706
Okresny sud PreSov, oddiel Sa, vlozka ¢.10263/P
Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva a
Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, ¢len predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
SK82 5600 0000 0042 3247 9055
telefon: 052/7873115 fax: 052/7729566
sekretariat@pvsas.sk

(d’alej aj ,,objednavatel™)

ZANDER, s.r.o.
Benovolehotska 3204/71
026 01 Dolny Kubin

Adresa pre doruCovanie pisomnosti, faktir (administrativna budova):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
V zastipeni:

Bankové spojenie:

ZANDER, s.r.0., Textilna 23, 034 01 Ruzomberok
51722038

2120762523

SK 2120762523

Okresny std Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 70105/L
Ing. Cubica Cepelova, konatelka,

Ing.Radovan Cepela, konatel

VUB, a.s.

Cislo uétu: SK11 0200 0000 0039 7484 6155
Tel./fax: 0911 596 892-3
e-mail: zander@zander.sk
(dalej aj ,,zhotovitel™)
CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje, ze zhotovi a objednavatel'ovi odovzda dielo v rozsahu a za

2.2.

podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavéizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za
zhotovenie diela.

Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie realizacia prac: ,,MniSek nad Popradom, revitalizacia
zachytu prameiia® v rozsahu cenovej ponuky — rozpoctu zhotovitel'a a za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve.
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2.3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a predlozeného rozpoctu a zhotovené dielo riadne
a v€as odovzdat’ objednavatel’'ovi v zodpovedajucej kvalite a cene dohodnutej podl'a tejto zmluvy.

2.4. Zavazok zhotovitela je splneny vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi. Zavizok
objednavatel’a je splneny diiom odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy z uctu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitela.

2.5. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

CLANOK TI1.
CAS VYKONANIA DIELA

3.1. Terminy:
3.1.1. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podla bodu 5.1.1.
tejto zmluvy bezodkladne po podpise zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

3.1.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho objednavatel'ovi v termine do 31.12.2022

CLANOK 1V.
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za vykonanie diela je: 39 882,96 EUR (slovom: Tridsat’devittisicosemstoosemdesiatdva
eur a devit'desiatSest’ centov) bez DPH a je stanovena na zaklade cenovej ponuky - rozpoctu
zhotovitel’a zo dia 24.10.2022.

Cena diela kryje kvalitativne, dodacie a platobné podmienky podl’a tejto zmluvy a to najma:

4.1.1 Dielo bude realizované podla nasledovnych technickych noriem:

e slovenské technické normy a technicka legislativa SR,
e odborové normy,
e normy a technické podmienky v projekte pre stavebné povolenie

4.1.2. Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢l1. V. tejto zmluvy.

4.1.3. 'V cene diela su obsiahnuté nasledovné ¢innosti zhotovitel’a:

e vytyCenie inzinierskych sieti,

e zohladnenie prac v ochrannom pasme pozemnej komunikacie, zabezpecenie povolenia na
zvlastne uzivanie pozemnej komunikacie, zabezpecenie povolenia na ¢iasto¢nu uzavierku cesty,
zabezpecenie dopravného znacenia a jeho osadenie pocas vystavby podla prislusného
rozhodnutia sprdvneho organu, zabezpecenie povolenia na zaber verejného priestranstva pre Cas
vystavby,

¢ nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

na useku odpadového hospodarstva, odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej

sute,

vykon funkcie zodpovedného geodeta zhotovitel’a,

spotrebované energie pri realizacii diela,

opatrenia bezpecnosti pri praci a poZiarnej ochrany pocas realizacie,

pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,

vlastna vodorovna a vertikalna doprava,

Cerpanie vody pocas vystavby,

dosledky obmedzenych priestorov staveniska,

v pripade potreby néhradné zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou,

zosuladenie prac zhotovitel'a s poziadavkami investora hlavnej stavby a s poziadavkami

dotknutych organov a organizacii,

e vykonanie nevyhnutnych opatreni na zachranu pripadného archeologického nalezu, najma jeho

zabezpecenie proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu,

e Uspesné odskusanie diela,

e porealiza¢né zameranie stavby,
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e projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,
o vsetky doklady potrebné k odovzdaniu stavby (certifikaty, skasky, zapisnice, protokoly a pod),
e vsetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela

4.2. Zmeny a naviac prace vyziadané objednavatel'om pocas vystavby, naviac prace zapric¢inené odchylkou
medzi projektom stavby poskytnutym objednavatel'om ako podklad pre ur¢enie ceny diela, pripadné
vecné alebo kvalitativne zmeny v realizacii diela, budi dévodom na tipravu ceny, na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve po vzajomnej dohode medzi zhotovitel'om a objednavatel'om.

4.3. Platobné podmienky

4.3.1. Podkladom na uhradu dojednanej ceny budu ciastkové faktury, resp. faktira konecného finan¢ného
vyrovnania, ktoré zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:

o  kopiou tejto zmluvy
e  zhotovitelom vyhotovenym a objednavatel'om odsthlasenym stipisom vykonanych prac, resp.
dodavok, ktoré bude fakturovat’

4.3.2. Ciastkovymi faktarami sa uhradzaji prace, resp. dodavky zrealizované ako priebezné plnenie diela.
Zaplatenie Ciastkovej faktiiry neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.

4.3.3. Faktarou kone¢ného finan¢ného vyrovnania sa vyactuje cena diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, po
zohl'adneni vsetkych Ciastkovych faktur a platieb objednavatela v priebehu vystavby. Pravo vystavit’
tato faktGru vznikd zhotovitelovi difiom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati Stavby
objednavatel'om Vv sulade s bodom 5.5.3. zmluvy.

4.3.4. Faktary sa vystavuji postupne az do vysky 100% ceny za dielo.

4.3.5. Zhotovitel' bude uctovat’ a fakturovat DPH podla platnych pravnych predpisov. V pripade, ze
zhotovitel’ uvedie na faktare chybny rezim uplatnenia DPH u vykonanych prac a spravca dane pri
kontrole posudi, Ze bol nespravne uplatneny danovy rezim a objednavatel’ bude musiet’ vratit DPH
a nasledne zaplatit’ pokutu, tuto si bude objednavatel’ u zhotovitel’a uplatiiovat’ ako nadhradu skody
spdsobenej v obchodno-pravnych vzt'ahoch.

4.3.6. Splatnost’ faktar je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatel’'ovi.

4.3.7. Za den zaplatenia faktar sa povazuje den odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej
sumy z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

4.3.8. Faktary buda obsahovat’ tieto nalezitosti:

e oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC

Cislo faktary a oznaCenie o aky druh faktary sa jedna (Ciastkova, resp. kone¢na)

den vystavenia faktary, den splatnosti faktury, datum zdanite'ného plnenia

u faktary s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR

odvolanie sa na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje k fakturacii

fakturovanti sumu v EUR

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a

prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva

4.3.9. V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel’ evidovany v Zozname platitelov DPH,
u ktorého nastali ddvody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, tak sa menia
a dopliiaju teraz dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:

4.3.9.1. Podtatranska vodarenska spolocnost’, a.s. zadrzi ¢iastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH
ako zabezpeku, a to az do doby preukdzania dane uvedenej na predmetnej fakture zo strany
zhotovitela v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v zmeni neskor$ich
predpisov. Zabezpeka zanikd ku diu preukdzania zaplatenia dane z predmetnej faktury
objednavatel'ovi zhotovitel'om. Objednavatel” je povinny vykonat’ thradu zabezpeky zhotovitel'ovi
z predmetnej faktary do 30 dni odo dia preukazania zaplatenia dane zhotovitel'om.

4.3.9.2. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze u¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy
v zmysle tohto ¢lanku nastanl jednostrannym tukonom spolo¢nosti Podtatranskd vodarenska
spolo¢nost, a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.3.9.1.
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4.3.10. Zhotovitel’ sa tymto zavidzuje dodrziavat’ povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaja zo zak. ¢. 82/2005

Z.z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, plne
zodpoveda za nedodrzanie povinnosti v zmysle § 7b a nasl., v opa¢nom pripade v plnej vyske hradi
objednavatel'ovi naklady takto vzniknuté a Skodu tym sposobenu.

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budd v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1
5.1.1.

51.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.3.
5.3.1L

5.3.2.

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno — montazne prace
suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre
vykonavanie prac zapisni¢ne. StuCastou odovzdania staveniska bude odovzdanie pisomnych
dokladov: projektovej dokumentacie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych subjektov.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ pri praci, bezpecnost’ technickych zariadeni
a za poziarnu ochranu diela v stlade s ustanoveniami suvisiacich vyhlasok.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho pracovnici vykonavajici stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuju, resp. absolvovali predpisané $kolenie z predpisov BOZP, PO a prislusné
skusky, a st odborne a zdravotne sposobili pre ¢innosti, ktoré maju vykonavat’.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia, aby na stavenisku nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikécidch uréenych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ vzniknuté odpady a necistoty na vlastné naklady.
Zhotovitel’ bude prace organizovat’ tak, aby pri ich vykone nedoslo k poskodeniu zdravia os6b a ani
vzniku §kod na majetku. V pripade, Zze k takymto poskodeniam, resp. Skoddm v suvislosti
s realizaciou diela ddjde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

Zhotovitel’ zabezpeci nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyvediceho) na
stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 7 dni od odovzdania
diela, ak sa strany nedohodnt inak.

Technicky dozor objednavatel’a
V priebehu realizacie stavby objednavatel’ bude vykonavat’ obcasny technicky dozor a sledovat,, ¢i
su prace vykonavané podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel' zabezpeci Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zadvad a odchylok od projektu.
Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatel’a kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.

Stavebny dennik
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo prvého dna vykonu stavebno — montaznych prac
suvisiacich so zhotovenim diela. Do dennika sa budi zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre
plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu
musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti,
ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti
diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi Ciastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku ako
podklad k fakture.
Dennik sa sklada z tivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku buda obsahovat'’:
e zdkladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, generdlneho projektanta,
zhotovitel'a a zmeny tychto udajov

o identifika¢né udaje stavby podl'a projektu
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e zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov
e prehlad skusok kazdého druhu

5.3.3. Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelite'né priepisy. Denné
zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zdsadne v ten deii, ked’ sa prace vykonali, alebo
ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

5.3.4. Okrem vykonného stavbyveduceho zhotovitel'a mézu robit’ potrebné zapisy v denniku zodpovedni
zastupcovia vo veciach zmluvnych a realizacnych zhotovitela a technicky dozor objednavatela. Ak
niektord zo zmluvnych strdn nesthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do troch pracovnych dni,
inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

5.3.5.  V pripade, ak objednavatel’ alebo jeho zastupca (technicky dozor objednavatela) zisti, Ze zhotovitel’
nedodrzuje technologické postupy a zavdazné STN alebo hrubym spdsobom porusuje predpisy BOZP
a PO, ma pravo zapisom Vv stavebnom denniku upozornit’ zhotovitel'a na zistené nedostatky a urcit’
mu lehotu na ich odstranenie.

5.3.6. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zékladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmeny projektového rieSenia, zmeny materialu,
zmena cien atd’.)

5.4. Kontrola prac v d’alSom pracovnom postupe zakrytych

5.4.1. Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni pred uskuto¢nenim prac, ktoré budu v d’alSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, oznamit’ tito skutocnost zaznamom
Vv stavebnom denniku a telefonicky technickému dozoru objednavatel’a.

5.5. Odovzdanie a prevzatie diela
5.5.1. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohoto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnut
¢asovy pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo
ukoncené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a
prevzatim objednavatelom v zmysle bodu 5.5.3. zmluvy. Zaplatenie ¢iastkovej faktiry nemozno
povazovat’ za prevzatie ¢asti diela objednavatel'om.
5.5.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel’ ticto doklady:
e projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (v pocte 4X v pisomnej forme, 4x na
CD nosici))
doplnok prevadzkového poriadku (v pocte 4x v pisomnej forme, 4x na CD nosiéi))
porealiza¢né zameranie stavby — podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej
stavby s podkladom v stave KN-C (v poéte 4x v pisomnej forme, 4x na CD nosici)
stavebny dennik
elaborat kvality (v pocte 4x) obsahujuci:

o certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii

o osvedcenia o kvalite pouzitych konstrukcii a pouzitych materialov

o zapisnice a protokoly o vykonani jednotlivych skuaSok (vodovod: tlakova skuska
vodovodného potrubia, preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia, rozbor
odobratej vzorky vody, preskusanie signalizacného vodica, preskusanie funkcnosti
uzaverov, hydrantov a pod.)

o zaznamy krizovania alebo stibehu vedeni, krizovania vodnych tokov a pod., ku ktorym
dosSlo pocas realizdcie stavby a zapisy o prevzati vedeni ich vlastnikmi, resp.
spravcami po realizacii stavby

o doklady vyzadované podl'a zakona o odpadoch

0 iné doklady vyziadané stavebnym uradom pri povoleni stavby, ak tieto doklady
v ramci realizacie stavby zabezpeCoval alebo mal zabezpecit’ zhotovitel

5.5.3. Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitel'om je ,,Zapis o odovzdani a prevzati stavby (v
texte d’alej iba ,,Zapis*). Zapis podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu. V
Zapise zhotovitel’ prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, ze dielo prebera. Zapis bude
obsahovat’ najmi: zhodnotenie kvality vykonanych prac, supis zistenych vad, dohodu 0
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady &
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ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatela. Ak objednavatel odmieta dielo
prevziat’, spiSu obe strany zdznam, V ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

5.5.4. Preberaciecho konania sa zuCastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, budiceho
prevadzkovatel’a a zhotovitela.

5.5.5. Drobné odchylky od projektu pre realizaciu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac,
nie si vadou, ak boli dohodnuté pocas vystavby pisomnou formou a v Zapise nie su uvedené
v zozname vad ¢i nedostatkov. Zhotovitel je povinny vyznacit' ich v projekte skutocného
vyhotovenia.

5.6. Iné dohody

5.6.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze ak pri realizacii diela pouzije materialy a prace alebo dokumentaciu, ktoré
su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych osdb nakladat’
S tymito pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené. Objednavatel’ upozorni zhotovitel'a na
chranené prava, ak boli pouzité v odovzdanej projektovej dokumentacii.

5.6.2. V pripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel’ d4 pokyn k preruseniu préc, resp. predizeniu doby
vystavby, prerusuje sa, resp. predlzuje sa aj plynutie zmluvnych lehdt o rovnaky ¢asovy usek.

CLANOK VI
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

6.1. V pripade rozpornych stanovisk, rozhodujiice je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady
diela.

6.2. Objednavatel’ sa zavizuje zabezpeCit' koordinaciu prac svojich dodavatelov tak, aby nebranili
zhotovitelovi v plynulej realizacii diela.

6.3. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednéavatela a odstranovat’
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

6.4. Zodpovedny zastupca zhotovitel’a je povinny zacastiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad, ktoré

zvolava objednavatel’.

CLANOK VIL
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe za dielo v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ dilom prevzatia diela.
7.2. Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac a nim dodanych materialov, komponentov a zariadeni.
7.3.  Vady, ktoré objednavatel’ zisti pri preberani diela zreklamuje u zhotovitel'a zapisanim v Zapise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
7.4.  Vady, ktoré objednavatel’ zisti po prebrani diela a vyskytni sa v zarucnej dobe, objednavatel

zreklamuje u zhotovitel’a pisomnou formou listom zaslanym na adresu zhotovitel'a. Reklamacia musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotovitel’
je povinny na reklamaciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.

7.5.  Havarijné stavy, tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

7.6. Zhotovitel odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie st dotknuté prava objednévatel’a, pripadne
tretich 0s6b voci zhotovitel'ovi na nahradu §kody, ktoru utrpeli v désledku vad diela.

7.7. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela (tendrova dokumentécia, projekt pre stavebné povolenie, realizacny projekt), resp.
ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve.
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8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

CLANOK VIIL
UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela ako celku podl'a ¢l. III. tejto zmluvy, méze si
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ pravo na troky z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela
za kazdy, aj zaCaty deni omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim peniazného zavézku podrla tejto zmluvy, moze si
zhotovitel’ uplatnit’ pravo na troky z omeskania vo vyske 0,03 % z hodnoty jednotlivych faktur
(danovych dokladov) po splatnosti a to za kazdy, aj zacaty deii omeSkania.

CLANOK IX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podl'a

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ zhotovitel'a za meskanie s plnenim predmetu tejto zmluvy sa
podl’a tejto zmluvy povazuju aj nasledovné pripady:

e meskanie objednéavatel'a s plnenim si svojich zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy

e zastavenie prac z titulu vy$Sej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’

CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstlpit’ od zmluvy. Sposob odstupenia
od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat stavebné prace chybne, t. j. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami alebo projektom pre realizaciu diela. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovovania diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu objednavatel'om

e ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prac takym spdsobom, Ze bude preukazatel'ne zrejmé,
ze zmluvny termin dokonéenia diela nebude z dovodu tohto postupu dodrzany

o ak bude objednavatel’ meskat’ s plnenim si svojich finan¢nych zavizkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednavatel’,
alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a
nebudu pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudil oznamené tretej osobe. Obe strany su
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si vedomé nasledkov, ktoré¢ mozu byt voci nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavézku. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

11.2. Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory vyplyvajuce zo zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.

11.3. Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade sudnych
sporov vzniknutych zo zmluvy alebo v suvislosti so zmluvou je prislusSnym sidom vSeobecny sud
ucastnika, proti ktorému navrh smeruje.

11.4. Prava a povinnosti zo zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

11.5. Na vztahy osobitne neupravené zmluvou sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.6. Zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost diiom jej
zverejnenia v stlade so zakonom.

11.7.  Zmluvu je mozné menit, dopiiat’ alebo ju zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

11.8. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraji ju dobrovolne a na
znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.9. Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazda zmluvnu stranu.

Prilohy:
- priloha €. 1 Cenova ponuka - rozpocet zhotovitel'a

V Poprade dna: V Dolnom Kubine dna:

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Peter Duroska Ing. Radovan Cepela
podpredseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢
¢len predstavenstva
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