Zmluva €. Z-D-2022-001281-00 o siihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av sulade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

T

(dalej len ,Zmluva“) 57 t-/g.; >
7=
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Néazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.

Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Migkar, povereny riadenim divizie energetlické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo Ggtu: I |
ICO: 36 442 151
IC DPH:
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Viastnik*)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tgtu:

ICO:

DIC:

zastlpeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Danis$, riaditef odboru verejného obstaravania a
investicii

opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Alena Martincova, vedica oddelenia investi€nej pripravy a vystavby inzinierskych stavieb

(dalej len ,,Ziadatel)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmiuvné strany“)

PREAMBULA

Kedze

- Viastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribuénej ststavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike“). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatera distribu¢nej sustavy je zabezpecit spolahlivé, bezpeéneé a
ucinné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpegit rozvoj a prevadzkyschopnost ststavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam u&astnikoy trhu s elektrinou
na pristup do distribucne;j sustavy a distribaciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je stiéastou distribuCnej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmiuvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba‘),

- Vlastnik a Ziadatel maji zaujem upravit' vzajomné vztahy suvisiace so zabezpedenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,
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v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:
Clanok |
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie Prelozky ERZ

za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1716 - Zvolen — Hronska Breznica_Prelozky Cyklotrasa-
usek D Zvolen Zapad

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej €¢innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri RajCianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel”)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Zvolen KNC ¢&.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa PreloZkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické riedenie
PreloZky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vyCislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto¢nenie inzinierskej &innosti (dalej len ,PD IC")
Ziadatelom v zmysle &lanku 1l tejto zmluvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa splinenie nasledovnych podmienok:

a) predlozenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere¢né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realiza¢na cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom:;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmiuvou

3. Pred zacCatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®.

4. Po fyzickom ukongeni prac na Prelozke sa uskutoéni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela". Dielo mdze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vliastnika.

5. Po ukonéeni porealizatnej inzinierskej ¢innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoéni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon¢enej casti)*



Clanok Ii
. Suéinnost’ Ziadatera
Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpe&i PD IC na Prelozku v zmysle Clanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodéavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy odielo v sulade so $tandardmi Viastnika vtermine vzmysle ¢lanku I tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpetenim Prelozky, tj. vybudovanim
PreloZky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo&nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpegit preloZzku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnt zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby
realizacie prelozky

Clanok 1l
Projektova dokumentacia a inzinierska éinnost

1. Ziadatel je povinny zabezpe&it na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riedenie Prelozky (priloha &. 1 zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit’ ju VvV pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zavereCné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za spineny az driom jej pisomného schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC PreloZky v sulade so Standardom projektove;
dokumentécie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovli dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD I¢ Prelozky boli pouzité iba prvky schvélené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predioZi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacoy odo dna podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat’ prislugny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného (radu potrebnych pre vybudovanie
PreloZky a vykonat v jeho mene vsetky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi plni moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zékona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inG osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvn
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadate!
je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podra tohto odseku na zaklade faktlry vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto



odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu 8kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povin
Ziadatela podra tohto odseku.

. Ziadatel' je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povolen
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v slvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadate! véetky povolenia vratane kolauda&ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskoér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpe&i dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto ucelom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok viastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vycislend Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 53 121,72 EUR bez DPH.

Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo diia
podpisu Zaverecného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, e
skuto€na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky

Clanok Vi
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skuto&nej vyéky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo dia uvedeného v Zavereénom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktoreho predmetom bude urCenie skuto¢nej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto €lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢&lanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

O nespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sugastou bude vyhidsenie Ziadatela, ?e Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykondvat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predioZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmiuvnymi
stranami.

_ Clanok vii
~ Povinnosti Ziadaterla a plynutie zaruk
Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.



Ziadatel sa zavazuje, ze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
vtejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dia
prevzatia (ukoncema preberacieho konania) PreloZky Vlastnikom podfa ¢lanku | ods. 4 tejto zmiuvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknd pocas poskytnutej zaruky, najneskdr do
14 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Viastnikom. Viastnik méa pravo urdit iny
termin odstranenia vady, tento vSak nemoéZe byt kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skutocnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy den omes$kania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumozfiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakttru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaru¢nymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vi
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

- Ziadatel je povinny predlozit Viastnikovi kolaudagné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skuto¢nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej spdsobilosti stavby, spineni véetkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsUhlasenie neméa Ziaden vplyv na spinenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmiuvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukonéeny az po splneni v8etkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom voéi Vlastnikovi.

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovni dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizacnych dokumentov v $tandarde Vlastnika,

- prvd odbornt skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZzky bola zamerana v sdradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluéné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej i¢elovej mapy pre jednoznaénd identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore * TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

Ziadatel zabezpedi porealizaénd inZiniersku &innost podlfa Standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizadnt inziniersku &innost nezabezpeci a neprediozi doklady podfa standardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukoncenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutonych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defl omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastone dotknuty narok viastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Viastnikovi vzmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umlestnene ERZ vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej &asti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x),



1

2.
3.

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmllv s rozhodnutim o poy
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika ziaq
prediozi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie osplneni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strar,
Vlastnika.

. Ak dojde k odsttpeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle &lanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit' Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vylctovania nakladov za dokonéenie Prelozky

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podia schvaleného vecného &asového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vSetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podra VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka), povinnost uhradit kompenzac¢né platby
odberatefom v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajtcu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porugenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpetit vloZzenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za ugasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskutodhovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeé&nost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in$talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto&nenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ulasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a Udrzby a zastupcu Vlastnika.

h.  Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prisludnid dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolauda&ného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podlia
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu néarokov tretich osdb vodi Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami. ‘

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadgtel’, takéto
nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy ozna&ované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatera“.
Ak bude Prelozka umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zatazené
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nehnutefnosti*. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolocne len
,,gat’aiené nehnutefnosti").

4. Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutoCnenou na zéklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k ZataZenym nehnutefnostiam, a to nasledovnym
spbésobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Viastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- Umiestnit’ a prevadzkovat inzZinierske siete (VN/NN  vzdusné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednolicelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (pese,

autom, technickymi zariadeniami) za uc¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafovania portich

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej casti, odstrafovat a okliesfiovat stromy a iné

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlice vecnému
bremenu*).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgitu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajicich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit' Vlastnikovi
prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom ZatazZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu viastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadater povinny zabezpedit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Viastnika medzi viastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Viastnika zavazok na Uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak bude Stavba podfa projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zédznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za ucelom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, e na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizacného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v siibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym viastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného tzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zépis vecného bremena zéznamom. Viastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnt suaéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojene so zabezpe&enim zapisu,vecného bremena v prospech
Viastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, dhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroky na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit’ Vlastnikovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podia tohto odseku na zaklade faktiry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posldenie toho, ¢i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného (zemia
obce je rozhodujdci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.



Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zéklade geometrického planu na zameranie vecn
bremena ako koridor, ktorého &irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona C. 251/20

o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetickéh
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajtceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatefa (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vkiad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady stym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

. Za Ugelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢lénku poskytne Vlastnik Ziadatefovi vzorove
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutefnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdl takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim sthlasom Vlastnika. Ak vlastnik ZataZenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmiuvy 0
prevode Potrebnych Casti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnt pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmiuvnu pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
da jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu &kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnost Ziadatela podra tohto odseku.

_ Povinnosti Ziadatefa vtomto &lanku sa povazuju za spinené diiom dorudenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného gradu — katastraineho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho praval/prava
zodpovedajticeho vecnému bremenu Vlastnikovi

7 Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podfa tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne

potrebnu sucinnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat zmluvy dorucené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorugenia, avéak iba za nasledujucich podmienok:
= Dorudené zmiuvy budl vypracovane v stlade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
« Doruéené zmluvy budl doru¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane v&etkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budy na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osveddene, .
» Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
« Budu dorugené véetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podra tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit pini moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku
Zmiluvy.
 Jiadatel sa zavazuje, Zze zabezpeCi na vlastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

. do 12 mesiacov odo dfa vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutemosti v sulade s tymto &lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tizemia obce,

- do 24 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade s tymto &lankom  Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce,

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania urdi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat poévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situécia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadene

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
viastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takito zmluvu s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.
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Prevzatie prelozky viastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na vietkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.
Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budt uplatnené voéi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeti) Ziadatel na viastné naklady.

9. Vpripade, ?e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeli v termine podla ods. 8 tohto Clanku je

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoznuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpecit kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nespinenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatef je povinny tato fakttru uhradit do 14 dni od
doru¢enia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky dalsie zdovodnené naklady spojené
$ odstranenim nasledkov nespinenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podra ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
skodu, ktora nevykonanim PreloZky v termine podra zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v désledky
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len »Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlésky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktore
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie $tandardu kvality podfa §3 pism. J) Vyhlasky ako aj
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzac¢nej platby odberatefom elektriny

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto savislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi penazne prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie PreloZzky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
Ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmiuve, ktorym sa upravi skuto&na vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vys$ka finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. ZloZenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finan&n zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekiadané ERZ
podra tejto zmluvy a inZiniersku &innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vSetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primerane;j
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlicich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadate! sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonéi v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budu pefazné prostriedky prevedené Viastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
Clanku sa Zmiuvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XiI
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vys$sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druht Zmiuvnd stranu o
takom stave, jeho prigine a jeho ukon¢eni. Zmluvné strany musia hladat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vyssej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade prediZzuju o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany viak nie je vylu¢ena a termin
pinenia sa nepredlZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni.



2.

3.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pri¢inou bola vyssia
pokial Zmluvna strana s vynalozenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$Sej moci nemohia zabranit.

Za okolnosti vy$Sej moci su povazované mimoriadne okolnosti, kitoré nastali nezavisle od v
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tie
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené aleb,
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci budu
povazované naprikiad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSecobecna mobilizacia, obcCianska vojna, generalny S$trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vy8Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skutocnosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
preloZky vyvolal, pri¢om vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Vliastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatefom, ktorého urcil viastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto odseku opravneny vykonat zostavajlcu Cast nerealizovanej casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovane] Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktary vlehote splatnosti 14 dni odo dia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vylugenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel mézZe s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuté jeho pravo na nahradu
skody. ‘

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie PreloZzky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$$ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

Zmluvné strany sa dohodii, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako doverné (dalej pre chranené informacie len
,,Doverné informacie), méze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho sthlasu
poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych,
danovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani v&eobecnou profesionalnou
povinnostou micanlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su povinni zachovavat
mic¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.
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Povinnost zmluvnych stran zachovat miéanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sldu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

Véetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto €lanku platia bez ohfadu na ukoncenie platnosti
a uginnosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Ziadatel
je podla &l. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmiuve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spractvat na ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a vSetkych
vztahov so zmluvou sUvisiacich. Informacie o pravach podla ¢l. 13 Nariadenia a o spracuvani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVi
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo doplfiat’ len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a u¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii), tdto Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii‘) je povinny zverejnit' tuto zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s pinenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktdry vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujlucej zmluvnu pokutu, ktora
Vlastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

V8etky spory budd Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuji, ze budl spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
moznej miere. Za tymto Géelom sa budl zmluvné strany bez omeSkania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniam'i zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a daldimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom. .

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budu dodrziavat zavézok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (dajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informéacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, ze citlivé informécie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat’ ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmiuvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.
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v Ziline dha: 4 4 -1\ N

Viastnik:
Stredoslovenské distribu¢na, a.s.

Ing. Milan Miskar
povereny riadenim

Sradosiov slipk&Rivatnd
akciové spo\oénost

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifika
3 Zmiuva o dielo na vykonanie realiza
4 Dodatok ku zmiuve 0 sthlase na vykonanie p

v/ Banskej Bystrici dha:

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena Vv 4 rovnopisoch s platnostou originaly, z ktorych Ziadate!

obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

18, 10. 0

Ziadatel:
Banskobystricky samospravny kraj

cie prelozky E

1 A ST ) y
\ ;-a:::.r "Ing. Jan Lunter
\Ga., agseda Banskobystrického
N8 “_:_-«,-.j_:j"-; samospravneho kraja
¢ného systému sSh, a. s, opravnenych vypracovat PDIC

RZ so spol. EEM, s. 1. 0., - VZOr
relozky - vzor
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i Nizav o Sidlo: Kontaitnd osobs E-mail Telatim
1 |BBF ELEKTRO S.R.0. 36177245 |Radlinského 17/B 052 01 SpiSskd Nové Ves {ng. Toma§ Miklud¢ak, PhD. |tomas.mikluscak@bbfelektro.sk |0905 461 433
- 1 [BINOs.ro. 51969777 |lasefiovd 3223/34, 010 01 Zitina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
. L Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
3 |EGEM, sr.o0. 441 , 034 01 R berok
G 5.r.0. 93653 |Bystricka cesta 5646/55B, 034 01 RuZomberol pavol Nechal pavol.nechaj@egem.sk 0504 673 650
4 |ELEKTRO - MLM, S.R.0. 36725463 |Stavbarov 12, 871 01 Prievidza Mario Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
T Rakytovska cesta 130 .
] -inZ .r.0. 5 - t sk 0905 408 469
Elektro-inZiniering, s.r.o 36788121 974 05 Banskd Bystrica Ing. Miroslav Suster - konatef [susterm@nextra.s!
043/4223378
| ELKOTECH, s.r.o 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslav Batko bbalko@stonline.sk 0905 801 D54
7 | |ELMONT PLUS, spol. sr.o. 36541486 |M.M. Hod?u 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
8 |EIPP,S.R.O. 36426768 |Z4vodské cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanidky’ petpod63@gmail.com 0905 324 062
Martin Si -k ] Ispol ispoino.sk
9 |ELSPOL-SK, s.r.0. 36433721 |Ludovita Stira 778/46, 029 01 Némestovo pitin Siclurda jieeaict  psepiolisie SeoEE 0905 104 028
Zuzana Majdovd asistentka | asistentka@elspolno.sk
|y |ELZA - Elektromontainy zévod |, 15,904 | pagianska 162, 831 54 Bratislava ing. Maridn Borodsg EzansE azyE 0905 605 321
| |Bratislava a. s. elzaza@elza.sk
1! |ENData, s.r.0. 46307303 |Polanové 1578/37, 029 01 Ndmestovo tng. Toma$ Simurda tomas.simurda@endata.sk 0805 455 028
ENERGA 5.1.0. 50778501 | Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina Mer. Lenka Martinkovitovd |\ & energaza.sk 0948 728 112
obchodné oddelenie
Martin Pallaghy - konatef
13 .r.0. 6 ili .
EPM TRADE, s.r.o. 47531142 |Horky 316, 010 04 Zilina Martina Murarikova epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
Milan Harag 0905 509 163
14 .0, ivi | lus.
Esta plus, s.r.o. 36306231 |972 24 Diviacka Novd Ves 92 peter Suchof estaplus@estaplus.eu 046/5464131
) . g kuban@eub.sk
1S [EUB, s.r.0. 44736339 |Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikula$ Pavol Kubdr - konatel info@eub.sk 0907 434 347
EV-mont, s.r.o 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Varétek evmont@evmont.sk oS 228871
, S.I.0. yt ) Y: 8- ’ 048/4143610
17 |GALTON spol. sr.o. 47657243 |J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
18 |Ing. Peter Jandéek - ELEKTRO 32887825 | Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazska Bystrica Ing. Peter Janatek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Mierovd 171, 821 05 Bratislava
I1BG Holding s.r.o. 44820089 |Koredpondedna adresa: Mliekarenskd 17, 82109  |Bc. Toma$ Kostolani kostoiani@ibgholding.com 0903 566 840
Bratislava
21U [INPREL, s.r.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Predov ing. Martin Gaspdar gaspar@inprel.sk 0915 449 662
21 |KOVLERSs.r.0. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovat - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
. . ing. Michal Halds - konatel | halas@!iv-epi.sk
a2 LV - .r.o. 45401 |T 13 F, | 124
LiV - EPI, s.r.o 35745401 | Trentianska 56/F, 821 09 Bratislava Lucia Fiolekova asistentka fiolekova@liv-epi.sk 0905 86 3
l Marek Michtalik (ml.) ‘ 0905 537 707
3 ichtali - . :
3 |Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, 028 01 Trstena Milan Michtalik (st.) sprem.trstena@gmail.com 0917 314 116
24 |MARSY spol.sr.0. 616532  |9. mdja 46, 974 02 Banska Bystrica ing. Jan Holos marsy @marsy.sk 0905 656 934
. Chrenovska 32 Karcl Valach - konatel’ karol.valach@mep.sk 0905 327 811
5 .r.o.
! MC PROJEKTY, s.r.0 35829743 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hiavinova |gabriela.hlavinova@mcp.sk 0805 932 350
J6 | MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzévoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavel.cisarik@miraci.sk « |0907 832 031
2T IMONDEZ, s.r.0. 44114311 |Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina ing. Martin Ondrudek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
0507173538
MONT elek ies.r.
2l OOS ONT elektromontdze s. . 46417893 | Mladeinicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
il 0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie ..
9 |zariadent silnopridovej 47718188 M. R. Stefanika 2587/7 ing. Pavol Koval pavolkoval @upcmail sk 0902 283 024
. 960 01 Zvelen
elektrotechnikv
31 | PETROSTAV SK, s.r.o0. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Poladikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
Ik | PRELMONT - ELEKTRO, s.r.0. 31608230 |Sladkoviova 1972, 022 01 Ladaca Miroslav Kletko prelmont@stonline.sk g;(l)?::fég
43 |PROENERGS s.r.0. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 Predov $4n Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 043
31 |PROEX Ziling, s.r.o. 31569242 |Rajeckd 17, 01001 Zilina ing. Pavol Siro - konatef pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
44 |REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 | Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
3 | SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavsks 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpaval@gmail.com 0905 923 478
26 |SLOVENERGY,s.r. 0. 44172087 | M. R. Stefénika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel slovenergy @slovenergy.sk 0918634 511
Ing. Bohus Kovat - k y H 0905 501 491
47 |SOKAs.r.0. 36688827 |Na Troskdch 5, 974 01 Banskd Bystrica n; e Eovi- Bl el k
! Michal Sebo sebo@soka.sk
38 |SPEMA mont s.r.o. 35939052 |[Miloslavov 414, 900 42 Dunajské LuZnd Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
34 |70, s.r.0. 36059901 |Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezak stozh@stozh.sk lbezak@stozh.sk &90:;;5)467
VeMco, s.r.0. 35836911 | M.R Stefanika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milog Vesely - konatet | VSMc01234@gmail.com 0905 322 066
info@vemco.sk
. ludanyi@voltatech.sk,
K : Ing. Robert Lud , Ing.
41 |VOLTATECH AS. 48237761 |KOrespondentnd adresa: ne. Robert Ludény, Ing pavlak@voltatech.sk, 705785 345
Radlinského 28, 052 01 Spi3ska Novd Ves Pavldk, Ing. Javorsky 0905 563 107
Javorsky @voltatech.sk
Okruzna 5
4 .S. ] i i X
¢ |VUJE, as. 31450474 918 64 Trnava Ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75




Zmluva o dielo €. ......cccccrvreernne odb.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objedndvatel: e
adresa

pravnaforma e
ZAPISANY V oottt et eae e ee e e ee e e e

0 e
DI e

ICDPH: e ———
Bankové spojenie: e
CoUttu:
Tel e
e-mails e

Osoby opravnené jednat:

voveciach zmluvnych e
voveciach technickych e

stavebny dozor e

Zhotovitel: Elektroenergetické montaze, s.r.o.
Pri Raj€ianke 2926/10
010 01 Zilina
pravna forma spolocnost s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vi.¢.:68203/L

1I€o:
DIC:
iC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Tel.
Fax: T
ZastlGpena: ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolo¢nosti
Ing. Roman lJilly, konatel spoloénosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatel spolo¢nosti

OsobY opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych Ing. Miroslav Michalec, riaditef
vo veciach obchodnych Ing. Karol Krutek, veddci, karol.krutek@eem.sk
stavbyveddci

uzatvarajl v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni zakona tito zmluvu.

ClL 1
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,Zmiuva“) zavdzuje vykonat dielo podfa &l. lI, tejto Zmluvy.
2. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyike podfa €1 11l bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Ulom tejto zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych stran pri zabezpecovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
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a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktord zabezpecuje Objednavatel pre vlastnika
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovenska Distribuénd, a.s., Pri Raj&ianke 2927/8, Zilina (dalej len
,SSD“). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje Objednavatel na zaklade
predchadzajiceho sthlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmiuvné lehoty
{(okrem lehoty podfa €l. VI. bod 1) za¢nu plynuf az dnom podpisu zmluvy o sihlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

CLu
Charakteristika diela
Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavdzuje vykonat podfa ¢l. | tejto zmluvy je:

Dielo presne 3pecifikuje polozkovity rozpocet (cenova kalkulécia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela: ccceevcceneersnneees .
Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie:

ssessusnsasesesessccnsssaner sevsse

Datum vyhotovenia PD: ..cceveeeiinncicnnennes SpoloCnost: ....c.ceveeveeeunee
Zodpovedny projektant: ceeeeeessenens

.
Cena za vykonanie diela
Zmluvné strany v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov stanovili cenu za
vykondvané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske pozostavajice z nasledovnych objektov:

Cena bez DPH: .....cccoecrveee cornresssens €
{Slovom: ....c.cccueens aqevessesansls EUR .......... eoleiiZuanrariiies EUROCENTOV)

K cene bude dopoéitana DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase dodania predmetu zmluvy.

Dodéavka diela podfa tejto zmluvy je zatriedenda do sekcie F $tatistickej klasifikacie produktov podfa ¢innosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie EU &. 1209/2014.

Cena diela je uréend na zaklade polozkovitého rozpoctu vypracovaného zastupcom zhotovitela, podfa
projektovej dokumentacie dodanej Objedndvatefom a obhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenova kalkuldcia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSend pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostrannu Gpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej Casti:

- ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkulacii, pricom
tieto ¢innosti neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy.

- vpripade, e sa dielo alebo jeho ¢ast realizuje v kalenddrnom  roku/rokoch
nasledujicom/nasledujicich po kalendarnom roku vktorom bola cenovda ponuka
akceptovand, o kumulativnu mieru inflicie zverejnenl Statistickym dradom SR za roky
predchadzajice roku realizécie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchéadzajlicemu roku realizacie diela alebo jeho €asti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navy3enu o jeden percentualny bod za kazdy zohfadneny kalendarny rok samostatne.

- Vpripade poZiadavky objedndvatefa na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemoinosti jeho vykonania vstlade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran (dodatkom
k zmluve) néaleZite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. Vpripade, Ze kdohode neddjde,
zhotovitel nie je povinny s vykondvanim diela zaéat a ak s jeho vykondvanim zacal, nie je povinny
v jeho vykondvani pokracovat a to aZ do dosiahnutia dohody {podpisu dodatku).

Cl.v
Dodanie diela

1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, Cl.Ii tejto

zmluvy, v terminoch:
— Odovzdanie a prevzatie staveniska:  .....oaeeeiienee
(za podmienky predloZenia vietkych dokumentov uvedenych v ¢l. VI. bod 2 Zmiuvy)

o
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— Zaliatok realizicie stavby:  .oeveien,

(za podmienky odovzdania staveniska a Ghrady zalohy)

— Ukoncenie realizicie stavby:  ..eeevennnn,

(v zvislosti od skutoéného zadiatku realizacie diela a vypnutia dotknutej asti siete a dodavok materiaiu).
V pripade nespinenia dohodnutych podmienok vias, sa uvedené terminy postvaji v zavislosti od
skutocného dnia, v ktorom boli podmienky spinené

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v k zmene terminu ukonéenia stavby méze dojst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumozfiujiicich pougit technoldgie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukoncenia stavby bude rie$ena dodatkem k tejto zmluve.

O odovzdani  a prevzati diela bude vyhotoveny ,Z3pis o prevzati a odovzdani diela“, podpisany cboma
zmluvnymi stranami.

v
Fakturacné a platobné podmienky.

Objedndvatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa ¢l. lli bod 1 a za podmienok dohodnutych

touto zmluvou.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednévatel na ziklade zalohovej faktury, Ciastkovych mesaénych faktur

a konecnej faktiry vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto

zmluvy. Faktdry budd uhradené bezhotovostnym prevodom zu¢tu Objedndvatefa v prospech dé&tu

Zhotovitefa na zdklade prikazu Objednévatefa. Faktiry — dafiové doklady musia obsahovat vietky

naleZitosti podfa § 74 zék. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a éislo

objednavky Objednavatefa, v opaénom pripade je Objednavatel oprévneny vratit vystavené faktiry spat

Zhotovitefovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynut aZ diiom dorucenia opraveného dariového dokladu

v sulade s touto zmluvou.

Dohodnuty spdsob fakturacie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohov fakttru vo

vydke 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktualnej sadzbe, t.j. vo vyske:

eEestenseTensiioBasaseitorse . €
— zélohova faktura je splatna do 5 dni odo dia jej vystavenia,
k prijatej zélohe sa Zhotovitef zavizuje vystavif faktdru v sulade s platnym zdkonom o DPH.

b} Pocas realizicie diela Zhotovitel vystavi &iastkové mesaéné faktiry ‘vo vyske odsihlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych précach. Splatnost ¢iastkovych faktir je 14 dni odo
drta ich vystavenia. Zaplatend zaloha bude odpocitavana v Ciastkovych faktirach, vo vyske
zodpovedajlicej maximalne &iastke fakturovanej v tejto Ciastkovej fakture. Zvy$na cast zalohy, ktord
nebola odpocitana v &iastkovych faktirach, bude vysporiadand jednorazovo v koneénej fakture. Dfiom
dodania pre Ucely DPH je posledny pracovny defs mesiaca, za ktory sa Ciastkova faktura vystavuje.

¢) Vmesiaci, vktorom je dielo ukonéené Zhotovitel vystavi konecnu faktdru na zvy$nid cenu diela.
Splatnost koneénej faktury je 14 dni odo diia jej vystavenia. Ak zaplatend zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych fakturach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy zuctovany v koneénej faktire. Diiom
dodania pre koneénd faktiru je pre Géely DPH det podpisania Zistovacieho protokoiu.

d) Podkladom pre vystavenie mesaénych Ciastkovych faktir je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom a schvéleny podpisom
Objednavatela najneskér v posledny pracovny defi v prislunom mesiaci. Ciastkové faktiry budd
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre ticely DPH de#
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie koneénej faktlry je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”,

Kone¢nd faktira bude vyhotovend az po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela“, ktorého

neoddelitefnou stcastou st prilohy v zmysle &i. Vil bodu 5. Koneén4 faktira bude vyhotovena najneskér do

14 dni od podpisania tohto zépisu. Driom dodania je pre Ucely DPH def podpisania Zistovacieho protokolu.

V pripade, ze déjde k zrueniu alebo k odstiipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,

vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku dfiu zruéenia alebo odstupenia faktdru vo vyske dosiahnutych

nakladov. Vo faktire bude odpoéitana celd zaplatens, nevysporiadana zédloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinnd strana uhradif v uvedenej vyske. Splatnost faktiry je 14 dni odo dha jej
vystavenia.

Vlastnikom diela je pocas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Viastnicke prévo k predmetu diela

prechadza na Objednavatela diiom uhradenia koneénej faktary.

Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odsuhlasenych
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Objednavatefom zohfadriovat preukdzateiny vplyv zmien ekonomickych podmienck pripadne inych
nepredvidatefnych podmienok ku ktorym dojde po datume podpisu zmiuvy.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmi Objednavatefovi nevyhnutnost prekrocenia pdvodne
dohodnutej sumy a vySku poZadovaného zvysenia ceny, ked' sa ukdaze, Zze prekrocenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto dolozi dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku pdvodnej Zmiuve o
dielo.

€L vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavdzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. odovzdat staveniska
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do ...cccccecrnneanenes pisomnou formou, ,Zapisom ¢ odovzdani
staveniska”. Pri nedodrZani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukoncenia diela.
Objednavatel zabezpedi pri odovzdani staveniska:
— pre Zhotovitela 3x realizacnu projektovi dokumentaciu potrebnu k zhotoveniu diela odsthlasend
prislusnymi dradmi, Technickou inSpekciou
— vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou predmetu zmluvy a vysledok zapiSe do stavebného dennika,
— predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
— predloZenie Zmiuvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (prelozka),
— vytyCenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— dokiad o zverejneni Zmluvy postupom podfa zdkona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam {zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejriovancu zmluvou.

Objednévatel zodpoveda za pripadne Skody vzniknuté na stavenisku poSkodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytyéené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentdcii.

Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimélne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpedi pocas vsetkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytyéené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udrZiavat
a kontrolovat tak, aby nedoslo pocas ¢innosti zhotovitefa k poruseniu podzemného plynového vedenia
a inZinierskych sieti a pracam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykond préce suvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v sulade s jestvujucim plynovym vedenim , podla platnej STN.

cLvn
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,Zapis
o prevzati a odovzdani diela“, ktory odsthlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatela, ze jedinym moZnym zhotovitelom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.0. Zilina. Bez sthlasu SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je mo#né vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom splnenia, Objednévatel
dielo alebo jeho dohodnuttl ¢ast podia podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle ¢l.
VIi bodu 1.
Zhotovitel ozndmi do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla tohto oznamenia sa zavidzuje do 10 dni dohodnut so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZované dielo driom podpisu ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela” obema zmiuvnymi
stranami a viastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sicinnosti s Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit tieto prilohy:

e prvu Uradnu skusku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej tradnej skiske,
e geodetické zameranie v zmysle ¢l. Xil bodu 3,
e dokumentiaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.
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Spolupdsobenie Objednavatela

1. Stavebny dozor vykonava na stavbe Objednavatel, ktory sleduje &i sa prace vykondvaju podia projektovej
dokumentécie, podfa dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v silade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zépisom do
stavebného dennika.

2. Objedndvatef si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych préc. Zhotovitel m3 prévo na thradu
takto vzniknutych nakladov.

3. Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym déjde v sdvislosti s vykonom predmetu diela zabezpedi
Zhotovitel v spoluprici s Objednivatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavate.

4. Zhotovitel' v spoluprici s Objednavatefom zabezpedi prvid dradni skdgku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicks indpekcia, a.s.). Nékiady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.

1. 1x
Stavebny dennik

1. Zhotovitef je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny ‘dennik, do ktorého sa budd zapisovat
vietky skuto&nosti podstatné pre napinenie tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe préc a ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumenticie.

2. Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR &. 147/2013 Z. z. na zadiatku pracovnej zmeny

vykonat pouéenie zamestnancov o rizikdch a nebezpeéenstvach na dand pracu so zdpisom do Stavebného

dennika.

Objednavatef je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.

4. Vpriebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
konéi odovzdanim a prevzatim diela.

5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten deri, ked sa prace vykonali, alebo
ked'nastali okolnosti, ktoré sy predmetom zépisu.

6. Ak Objednavatel nesdhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela m4 pravo sa vyjadrit do 5 — tich
pracovnych dni, inak sa predpoklads, Ze so zdznamom suhlasi.

w

€. x
Zakryvanie prac
1. Zhotovitef je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatefa a vlastnika VN a NN siete t.j.
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budd zakryté v daldom pracovnom postupe, alebo sa stant
nepristupnymi, ¢o taktie? zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiSe Objednavatel do
stavebného dennika.

CLxi
Nahrada nérokov tretich oséb

. Néhradu néarokov tretich 0s6b, ktorych vznik boi vyntteny stavebnomontainymi pracami podia Zmluvy
Vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadaf na vlastné néklady vSetky naroky tretich
stran, ktoré sa tykajui zhotovenia diela, Objednavatef tie? zabezpedf na vlastné ndklady v prospech SsD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budy uplatnené voé&i Zhotovitelovi z dévodu
majetkoprdvneho vysporiadania odkodni {zabezpeti) Objednavatel na viastné naklady.

[y
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Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytoénd zemina z vykopovych prac bude uskladnens podfa pokynov Objednivatela ana ndkiady
Objedndvatefa. Naklady s tym spojené hradi Objednavatel,

2. Zhotovitel a Objednavatef sa zavazuje naloZif so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podia zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorgich
predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju naleiit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demonta#i zariadeni vo vlastnictve Objednavatela diela podia dohody, ktord bude
podpisand pri odovzdani staveniska. Sutasne sa dohodni ako bude naloZené sdemontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotni surovina (Zelezo, farebné kowy,...). Néklady s tym
spojené hradi Objednavatef.

3. Porealizatné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel/Objednavatel. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovem systéme
SITSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Géelovej mapy pre jednoznaéni identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom
editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stibore * TXT. {
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Zodpovednost za vady, zéruka

1. Zhotovitel zodpovedd za kvalitu vykonanych préac podfa tejto zmluvy odo dnia odovzdania ukonéeného
diela Objedndvatefovi. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatefovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele pogas zaruénej doby.

2. Pokial sa pocas zdruénej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklaméciu bez zbytoéného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako opravnend, zavazuje sa zadat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

3. Zhotovitel sa zavazuje, ze na preloZku ktord vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zéruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zéru&n4 doba zacina plynit odo dfia odovzdania - ukon&enia preberacieho
konania diela - preklddky Objednavatefovi, podfa ¢l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje odstranit
zavady na diele, ktoré vzniknd pogas poskytnutej zaruky zviny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od dfia
pisomného ozndmenia vzniku zaruénej vady Objednévatefom, pokial' Objednavatel' neuréi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. Pokial zéruéna vada neumoznuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel opravneny tuto vadu odstranit
okamZite po jej zisteni aoprdvnené naklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je
povinny tdto faktdru uhradit do 14 dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednévatelovi aj
vietky dalsie zd6vodnené naklady spojené so zéruénymi vadami.

CLxiv
Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci (BOZP)

1. Objednévatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku
preukézatefnym spésobom, &o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda vzmysle Zakona € 314/2001 Z.z. v zneni neskorgich predpisov
aVyhl. MV SR €.94/2004 za pofiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri préci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z
azadkona ¢. 124/2006 Z. z. obezpeénosti a ochrane zdravia pri préci vzneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitel je povinny vykonat 3kolenie a zaudenie svojich pracovnikov vzmysle vyhldsky MPSVR SR ¢&.
147/2013 Z. z, zdkona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich
predpisov a dalSich pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej
ochrany ako i preverovat ich znalosti a ststavne zabezpedovat kontrolu dodriavania tychto predpisov.
Podfa §5 citovanej vyhlasky, konkrétne zavizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP a PO
budu vy3pecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati staveniska. Podla § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhldsky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavizuje odovzdat Objednavatefovi ku driu zadatia prdc platny doklad
o vykonanom 3koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj dokiady o ich odbornej zdravotnej
spdsobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy. Podfa §9, a Prilohy €.1 citovanej vyhlddky a NV SR &
396/06 Z.z. a NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvizuje vybavif svojich pracovnikov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pomdckami. Zvld3f sa upozoriiuje Zhotovitel na povinnost, aby vsetci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustale ochranné pomdcky. V zaujme bezpeclnosti o ochrany zdravia pri
préaci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrZiavat pravne predpisy na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici aostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodrziavat zdsady bezpeéného spravania sa na stavenisku,

- dodriiavat urlené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznament,

- nepouzivat alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom &ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do préce,

- dodrziavat uréeny zékaz fajéenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objedndvatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci apodfa svojich moZnosti zdcastiiovat sa na ich
odstrartovani,

- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozoval ostatnych tcastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za
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gistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su vysledkom

jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znedistenie verejnej komunikacie. V pripade, 7e Zhotovitel

tdto svoju povinnost porusi, zabezpeéi spinenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela
a odpotita mu Ciastku vo vyske nakladov z fakturacie. Zhotovitel vykond také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu zneéistenych vozidiel na verejné komunikacie poéas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonavat potas doby plnenia predmetu zmluvy fyzicki kontrolu
dodrziavania bezpeénosti zdravia a ochrany pri préci a poZiarnej ochrany Zhotovitefom.
Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmliuvy a pocas doby jej pinenia zodpoveds za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysie Nariadenia viady
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ¢&.
395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.
Ak konanie Zhotovitefa ma za nésledok porudenie predpisov v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a Zivotného prostredia a tieto porudenia budd maft za nasledok
uloZenie pokuty Objednévatefovi zo strany orgdnov verejnej alebo $tatnej sprdvy podfa prisludnych
pravnych predpisov, od$kodni Zhotovitel Objednévatefa v celej vy3ke zaplatenej pokuty.
Opakované nedostatky na tseku BOZP a PO sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel
bude v pripade nehody alebo pracovného (razu postupovat v siilade so vieobecne zaviznymi predpismi a
zékonmi. Zaroven okamzite upovedomi Objednévatefa na stavenisku o pracovnych drazoch, o $kodach na
vybaveni a strojoch na stavenisku, o $kodéch na Fivotnom prostredi, o poZiaroch.

¢l xv
Vyssia moc
Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pricinou bola vysgia moc, pokiaf
zmluvnd strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy$3ej moci nemohla zabranit.
Vy33ou mocou sa pre Géely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, ¥ivelné pohromy, mobilizécia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnutd udalostou Vy33ej moci je povinnd
neodkladne oznamit tito skutoénost druhej zmluvnej strane.

€l xvi

Zaveretné ustanovenia
Zmluvné strany sa vzijomne dohodli, 3e vietky spory, ktoré vznikni v suvislosti s plnenim zmluvy budy
riedit dohodou, ak vzdjomna dohoda nebude moind, o spore rozhodne sdd prisludny podfa miesta
odporcu.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavizuji neoznamovat bez predchadzajlceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutoCnosti, ktoré sa vyskytni pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany s opravnené od zmluvy pisomne odstipit v pripade porugenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstlpenie je Ucinné ku koncu kalendirneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstuipenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva mdZe byt zmenend len formou pisomného dodatku. Po prediofeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druha zmiuvna strana povinna najneskér do 5 dni od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatefl (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podfa potreby - napr. poskytovatel, zhotovitef...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tidajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, e mu boli podfa ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe
takychto udajov (dalej {en "nariadenie") poskytnuté informécie o spracivani OU. Zaroveri je informovany,
Ze osobné ddaje uvedené v zmluve/objedndvke bude objednévatef (resp. podfa typu zmluvy
upravit/zmenif podfa potreby) spracivat na vnitorné administrativne dcely, na Ucely obchodnej
komunikacie, vedenia G&tovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informdcie o spractivani OU
podfa ¢l. 13 nariadenia st zaroveft dostupné na webovom sidle objednavatela www.eem.sk, v Easti
Ochrana osobnych tdajov.
Dalgie skutocnosti a podmienky vyslovne neuvedené vzmiuve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych strén obdrzi po dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiiovanej zmluvy iej ucinnost nastdva vzmysle znenia § 473 Obcianskeho zdkonnika dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zikona & 211/2000 Z. z. o siobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tdte zmluvy o dielo pre¢itali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju vlastnorué¢ne podpisuju.

e, V Ziline dia:

Objednivatel: Zhaotovitel:

Ing. Miroslav Michalec
riaditel

Elektroenergetické montdze, s.r.0.




Dodatok ¢. 1

k Zmluve é. ..., o suhiase
na vykonanie prelozky elekiroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dia ...........coeoonueeoneino

podia § 269 ods. 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
avsulade s § 45 zakona &. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok ¢&. 1)
Zmluvné strany

|
1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuénéz a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu:
ICO:
IC DPH:
IBAN: rosowTT

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zvilina, oddiel: Sa, viozka ¢&islo: 10514/
(dalej len ,,Viastnik*) L

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia::
Nazov a sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo tgtu:

ICO:

IC DPH: ,

zastipeny: L

Opravnena osoba vo veciach zmluvnych: -

opravnena osoba vo vegiach technickych: -

(dfalej len »Ziadatel). o

(Vlastnik a ZiadateF d’alej spoloéne len ,Zmluvné strany")

‘Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dna ... e zmluvu o stihlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, €. Viastnika: ... , Cislo Ziadatela: ............. (dalej

len ,Zmluva‘). - : §
2. Zmluvné strany sa v sulade s &l VI ods. ‘1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie
nasledovnych podmienok: stanovenych Zmiuvou:. a) predloZenie platnej projektovej dokumentacie
Prelozky zo strany Ziadatela SRS A el
b) podpis Zavereéného prerokovaniz a odsﬂhiasénia.-projektovej dokumentacie Prelozky
€) 0znamenie skutognej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom

dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku & 7- 5

Clanok 1.
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skuto¢nad vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Vliastnikom vyCislena na zaklade
predloZenej platnej projektovej dokumentéacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmiuvnymi
stranami predstavuje sumu ... . EUR bez DPH. Zmluvne strany s touto vyskou
nakladov sthlasia.



Clanok Ii.
Termin vykonania Prelozky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v sulade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmiuvou o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného =zariadenie vtermine do

Clanok IIi.
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ............

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ............ (odborne spodsobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Vlastnikovi najneskoér do 3 dni odo dia, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spihat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje Specializacia pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie
(k6pia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku €. 1.

Ziadatel poveril zabezpe&enim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela

na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spolo¢nost: ...........................

ktora je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich pinenie
zodpoveda Ziadatel pogas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske
................ na Ucet Vlastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. s. v
lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku €. 1 obidvoma Zmluvnymi
stranami s pouzZitim VS: ............cccevinii (dalej aj ako ,finanéna zabezpeka“).

. Zlozenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatelovi.

. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inZiniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel preukaze vykonanie MPV aIC ku v8etkym dotknutym
pozemkom Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajucich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa
zavézuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika ukonéi v lehote najneskér do jedného roka odo dha
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom.

. Po splneni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto ¢lanku Dodatku €. 1 bude finanéna zabezpeka
prevedena Viastnikom na (et Ziadatefa IBAN: ..., vedeny v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto ¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finan¢na zabezpeka sa stava zmiuvnou
pokutou.




Clanok V.
Zaveretné ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a Gginnost dfiom podpisu oboma Zmiuvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatefom povinna osoba podfa § 2 zakona & 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k
i ) (dalej len

uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvny pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu podra tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia Jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuty

Tento Dodatok ¢&. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedelitelnu prilohu zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné ¢lanky zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
Zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujd autentickost tohto dodatky azaroven prehlasuju, Ze si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu ho viastnoruéne podpisuju.

Prilohou tohto Dodatku &. 1 je:

Priloha ¢. 1: Osvedé&enie stavebného dozoru

V Ziline dia: Vo, dna:
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. XXX
Ing. Milan Migkar XXX
povereny riadenim XXX

divizia energetické aktiva



