
Zmluva o dielo ÚEZ č. 295/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. 
so sídlom/s miestom podnikania: Volgogradská 9, 080 01  Prešov 
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sa, 

vložka číslo: 10421/P 
zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský 
bankové spojenie: VÚB, a. s. 
číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 
IČO: 44 886 021 
DIČ: 2022857749 
IČDPH: SK 2022857749 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„zmluvná strana“). 

Dňa 20.07.2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „ZŠ Odborárska – rozšírenie 
kapacít tried“ ktorej výzva bola uverejnená dňa 25.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 
165/2022 pod označením 33789 – WYP (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do 
súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto 
ponuku zhotoviteľa prijal. 

ČI. II – Predmet Zmluvy 

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na 
svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 

„Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 
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1.1. projektovej dokumentácie pre realizáciu diela (ďalej len „PD“), ktorej súčasťou je aj výkaz 
výmer vrátane jeho doplnkov, ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy   (na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie 
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-616/2021/SUC zo dňa 06.09.2021, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.9.2021), podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, 
plne v súlade s platnou legislatívou a príslušnými STN a v rozsahu: 
SO-01 Stavebný objekt 
SO-11 Prípojka vodovodu  a hlavná vodomerná šachta 
SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom 
SO-21 Prípojky NN 
PS-06-01 Výťah 
PS 10.01 Kamerový a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov 
Zhotoviteľ sa zároveň podpisom tejto Zmluvy zaväzuje dopracovať jednotlivé časti výrobnej PD, 
a to na svoje náklady, pričom uvedené je plne zahrnuté v cene diela; 

1.2. rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie 
tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);  

1.3. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo 
realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela, 

1.4. článku III tejto Zmluvy – termínov plnenia,  
1.5. stavebného povolenia stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-

616/2021/SUC zo dňa 06.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.9.2021), ktoré bolo 
súčasťou súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania objednávateľa, a 

 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť objednávateľovi počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a s tým 
súvisiacim zaobstaraním potrebných dokumentov ako aj pre zabezpečenie vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby 

 
(ďalej v texte spolu aj ako „dielo“, resp. „predmet zmluvy“). 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, 

predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN. 
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe 

požiadaviek objednávateľa, informácií a predložených podkladov, ako aj miestnej obhliadky. 
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a 
povahou predmetu tejto Zmluvy, s projektovou dokumentáciu pre stavebné povolenie, s 
podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími 
východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú 
predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 
vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 
právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 
dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné 
strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by 
vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a 
prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia 
diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri vypracovaní svojej 



„Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ 

3 
 

ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal aj z takto zistených 
skutočností.  

7. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu 
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde finančné zdroje tvoria európske 
finančné prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - 
konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.  

 
Čl. III – Termín plnenia 
 
1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny: 
1.1. Termín prevzatia staveniska:      do 5 dní po účinnosti Zmluvy 
1.2. Termín začatia prác:                       do 5 dní od prevzatia staveniska 
1.3. Termín ukončenia prác:    do 11 mesiacov od prevzatia staveniska 
1.4. Termín odovzdania diela:           do 7 pracovných dní od ukončenia prác  

(ďalej ako „termíny plnenia“). 
2. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy 

pokiaľ oneskorenie s plnením predmetu zmluvy bude spôsobené niektorou z nasledovných 
udalostí: 

2.1. omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania zhotoviteľa; 

2.2. dôvody vyššej moci podľa článku XVII Zmluvy; 
2.3. pokyn objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť 

bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa vopred upozornený; 
2.4. dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k 

dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa do súťaže) fyzických podmienok predstavujúce 
prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa 
zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a 
hydrologických podmienok ako aj takých klimatických podmienok (napríklad prudký nárazový 
vietor, silné mrazy), pri výskyte ktorých nie je objektívne možné vykonávať niektoré práce na 
diele (napríklad žeriavnické, betonárske práce); 

2.5 vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré 
bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak 
vznik alebo trvanie takejto prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa. 

3. Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, 
ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 24 hodín 
odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vždy písomne, rovnako emailom 
(ingrid.remenarova@banm.sk), ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať 
objednávateľa o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na predĺženie lehoty na odovzdanie diela a 
zároveň jej vplyvu na predĺženie lehôt uvedených v harmonograme prác spolu s uvedením 
predpokladaného časového rozsahu predĺženia. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek 
plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti 
zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa najneskôr do 24 hodín od 
naplánovania odklonu. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že omeškanie bolo vyvolané 
udalosťami podľa odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, na ktoré sa odvoláva, inak je 
v omeškaní. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj 
jednotlivé porušenie (neoznámenie včas, alebo nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi 
udalosťou a omeškaním), na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody. 

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. 
bod 1.2. a 1.4., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto 
Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v 

mailto:ingrid.remenarova@banm.sk
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ods. 1. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu 
diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.). 

5. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by 
mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie 
ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na 
vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä 
nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať 
s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. Po odpadnutí prekážky je zhotoviteľ 
povinný ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby bolo 
dokončené v najkratšom možnom čase. 

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto 
Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší pracovný deň nasledujúci po 
dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v prípade ak posledný deň lehoty alebo 
termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené 
odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja. 

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem 
prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného 
zákonníka.  

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s 
objednávateľom, a to vždy v dostatočnom čase pred ich realizáciou (t.j. napr. pred 
objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.  

 
Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 
 

Miestom vykonania diela je areál  Základnej školy Odborárska ul. č. 2  v Bratislave, ktorý sa 
nachádza na pozemkoch registra „C“ KN ● parc. č. 12791/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4811 m2 v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749 vo vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj 
ako „stavenisko“). 
 
Čl. V – Cena za dielo 
 
1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 2 130 000,00 € EUR bez DPH (slovom 
dvamiliónystotridsaťtisíc EUR a nula centov), t.j. 2 556 000,00 EUR vrátane príslušnej DPH 
(slovom dvamiliónypäťstopäťdesiatšesťtisíc EUR a  nula centov) (ďalej ako „cena diela“ alebo 
„cena za dielo“). 

1.1. V súlade so zákonom č.  18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre daný rozsah 
diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.   

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého 
rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá 
je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, 
t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto 
určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením 
záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako 
dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté 
dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 
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2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto 
Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, 
vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím 
objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia 
jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 
doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 
vykonaniu predmetu diela. 

5.     Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, tak ako je upravený 

v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 

ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch 

opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej 

„metodický pokyn“) , ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na 

rokovaní vlády Slovenskej republiky (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1) s tým, že 

namiesto článku 2 ods. 2 metodického pokynu sa uplatní jeho zmenené znenie :  „K prvému 

uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.“ Tá zmluvná strana, ktorá navrhuje 

uplatnenie mechanizmu indexácie, je povinná druhej zmluvnej strane preukázať (z údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexácie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri úprave ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia 
diela (menej práce, naviac práce, nové práce) platia nasledovné podmienky: 

6.1  každá zmena navrhnutá zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer) bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa,  objednávateľa, v prípade potreby aj 
inými účastníkmi výstavby, 

6.2.  v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (zhotoviteľ 
uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať: CENKROS, CENEKON a pod.), ktorý bude 
obsahovať:  

 rekapituláciu ceny stavebného objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

 rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

 ocenený výkaz výmer zmien, 

 sprievodnú technickú správu k zmenám predmetu plnenia  

 vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu, 

 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu, 
6.3.  pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a)  pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy, bude používať ceny výkazu 
výmer podľa tejto zmluvy, 

b)  práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 
individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom a to napr. cenníky CENKROS, 
CENEKON a pod. (v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť), 

6.4.  zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. 
vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy 
v znení prípadných dodatkov, 

6.5.  objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného 
výkazu výmer zmien, 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1
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6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, týkajúci sa zmeny ceny pri 
príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

 
 
Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 
 
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo na 

2- mesačnej báze, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, 
odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej 
len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - 
faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. 
Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta 
(eurocenty).  

3. Osoba poverená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu 
prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 
podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú 
faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 
stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto 
podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s 
niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom 
tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde 
celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú 
objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé mesačné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom 
zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa 
odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové 
faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 
okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: 
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail ingrid.remenarova@banm.sk, spolu so všetkými 
prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a 
zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie 
dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle 
uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť a to v závislosti od 
rozsahu a druhu realizovaných prác všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to 
najmä:  

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a 

zabudovaných materiálov; 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 
- záručné listy; 
- manuály na servis a obsluhu;  
- osvedčenie o akosti a kompletnosti; 
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a 

výrobkov; 
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu); 
- smenovky; 

mailto:podatelna@banm.sk
mailto:ingrid.remenarova@banm.sk
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- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke (v rámci vyhotovenej 
fotodokumentácie musí byť detailne zaznamenaný progres prác a zdokumentované hlavné 
kroky/aktivity na jednotlivých SO); 
a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a 
podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.  

5. Konečná vyúčtovacia faktúra obsahujúca najmä identifikáciu všetkých vystavených faktúr s 
uvedením fakturovaných súm a stave ich úhrad bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom 
objednávateľovi doručená v deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po 
odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto 
Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. 

6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v 
súlade s ust. § 340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že 
dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko 
financovanie diela spadá do financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF). Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj 
vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác. 

7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa. 

8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie 
ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 
absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 
najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 
tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom 
neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím 
prostriedkom druhej zmluvnej strany.  

 
Čl. VII – Stavenisko 
 
1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne podľa čl. III tejto Zmluvy, 

o čom zmluvné strany spíšu „Protokol o prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ je povinný 
stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj 
fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 
podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a 
dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v 
celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele vytýčiť geodetické zameranie hraníc 
realizovaného diela, vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení a inžinierskych sietí a 
výškopis a polohopis (ak nebol súčasťou DRS), pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v 
cene diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok 
pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania 
odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých 
komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje 
náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené 
opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ 
povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku 
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neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je 
objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť 
kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti 
staveniska a to počas celej doby výstavby. 

6. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na 
vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či 
práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych 
predpisov. 

 Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Ingrid Remenárová, mail: 
ingrid.remenarova@banm.sk, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne 
oznámi zhotoviteľovi vopred. 

 Autorský dozor bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený:                      

 Mgr. Art. René Kosman. 
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, 
ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi 
svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené 
námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, 
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania 
bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších 
nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým 
objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa 
najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a 
požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v 
prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu 
bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne 
odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s 
poskytovateľom médií (Základná škola s materskou školou Odborárska 2 v Bratislave) protokol, 
v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní 
staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií protokol s uvedením konečného stavu 
samostatných meračov el. energie a vody. 

13. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu, 
prístupovej komunikácie a všetkých susedných stavieb – budov, komunikácií, chodníkov, 
oplotení a garáži v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené stavebnou 
činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 
dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.). 

15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli Základnej a materskej školy 
Odborárska č. 2 a v zastavanom území, kde je vyššia frekvencia pohybu osôb/ detí, pričom je 
povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným 
predpisom; za uvedené nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinovať práce tak, aby nenarúšal 
prevádzku školy v susedstve. 

mailto:ingrid.remenarova@banm.sk
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Čl. VIII – Stavebný denník 
 
1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, 

ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre 
objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 
objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 (troch) 
pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo 
denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. 
stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa. 

5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, údaje 
o pracovníkoch ich počte a profesii, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 
dodávok, stavebných prác podľa objektov, špecifikáciu realizovaných prác. Taktiež prerušenie 
prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o 
vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o 
dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na 
odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 
Čl. IX – Projektová dokumentácia 
 
1.   Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela, ktoré je zahrnuté v cene diela. 
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah 

projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého 
technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej 
dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 
Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 
Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu 
prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude 
fakturovaná v konečnej faktúre.  

2. Splnenie dodávky diela: 
- povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela 

v celom rozsahu, 
- povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí 

diela, že dodávku diela preberá. 
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, 

ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 
objednávateľa, vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež prípadné vady, 
ktoré má dielo v zmysle ods. 4 článku XIII Zmluvy.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 
dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela (k vydaniu 
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právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie diela), ktorých 
vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny za dielo v zmysle tejto zmluvy: 

- 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x 
digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);  

- geodetické zameranie celého diela vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení a 
inžinierskych sietí 

- potvrdenie o zanesení do digitálnej mapy Hlavného mesta SR Bratislavy 
- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 
- 1x kópiu stavebného denníka; 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií, ako aj energetický certifikát stavby; 
- revízne správy; 
- záručné listy; 
- manuály na servis a obsluhu;  
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu); 
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,  
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a 

výrobkov; 
- výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce ochranu chránených vnútorných priestorov od 

zdrojov hluku z vonkajšieho aj vnútorného prostredia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 
z.; 

- smenovky pri hodinových sadzbách; 
- rozbor pitnej vody s pozitívnym výsledkom ; 
- Geometrický plán skutočného zamerania stavby,  overený Okresným  úradom  Bratislava, 

Katastrálny odbor; 
- ku každej položke rozpočtu príslušnú fotodokumentáciu; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. 
Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za 
vadu, ktorá bráni užívaniu diela a zhotoviteľ je tak v omeškaní s dodaním diela. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu 
s následkom predĺženia kolaudačného konania vo vzťahu k dielu, vznikne objednávateľovi 
nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; 
zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade 
porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a 
ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť 
fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) 
za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo 
ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný 
promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo 
previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna 
vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia 
diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný návod s určením termínov, spôsobu 
údržby a servisu (ďalej v texte ako „návod“) celkového diela a tento dať na odsúhlasenie 
objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod údržby bude obsahovať 
najmä: 

- harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky, 
- harmonogram revízii a kontrol vyplývajúcich so záruky, návodov na údržbu, STN a zákonov SR, 
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- kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých časí diela, 
dodávateľov náhradných dielov. 
Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena za dielo vrátane rozborov a 
iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela. 

 
Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Zhotoviteľ  
1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na 
svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi. 
1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela subdodávateľa, pričom v zmysle ust. § 41 ods. 
1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, 
ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).  
1.3. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov 
na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  
●   údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, Košice 040 01, predmet subdodávky: dodávka a montáž 
vzduchotechniky, podiel subdodávky: 8,12 % 
OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, predmet 
subdodávky: dodávka a montáž výťahu, podiel subdodávky: 1,08 % 
●   údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia: 
VZT MONT, a.s. - Ing. Juraj Lenko, predseda predstavenstva, bytom Berlínska 14, 040 13  Košice, nar. 
08.08.1965 
OTIS Výťahy, s.r.o. - Ing. Ján Hriňa, konateľ, bytom Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, nar. 
25.09.1979 
1.4. V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho 
bodu, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to 
najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je 
zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového 
subdodávateľa. 
1.5. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 
sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s 
niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom 
denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. 
Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. 
1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 
bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 
Zmluva.  
1.7. V prípade, ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné 
výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, 
že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej 
splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta zhotoviteľ preukazuje 
spôsobom, akým preukazoval v súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého 
chce zhotoviteľ nahradiť.  
1.8. Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, 
musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto 
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skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude 
mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi. 
1.9. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 až 1.8 tohto článku Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho 
porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € 
za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 
1.10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku vád 
a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku. 
1.11. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 
kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  
1.12. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej 
republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v 
plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 
1.13. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, 
ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase. 
1.14. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. 
zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení 
pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu 
objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným 
pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať. 
1.15. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie 
diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich 
dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko). 
1.16. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 
vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN 
a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj 
stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od 
výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, 
objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ 
predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia 
použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané 
podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a 
chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a 
zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich 
cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito 
požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za 
vadné. 
1.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred 
montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne 
vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky montážnych 
celkov fasády a stavebného interiéru v tomto rozsahu:  
a) podlahy pvc vrátane soklovej lišty - 1 m2 zo štandardu 
b) obklady a dlažby - 1 m2 z každého typu (štandard) 
c) zariaďovacie predmety (sanita) - 1 kus z každého typu (štandard) 
d) vnútorné interiérové dvere - 1 ucelený prvok s kovaním + vzorka zárubne 
e) okenné výplne a exteriérové kastlíky na žalúzie a žalúzie - 1 ucelený, namontovaný prvok s 

kovaním (napríklad 1 kompletné okno) 
f) exteriérové dvere - 1 ucelený prvok s kovaním 
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g) elektroinštalácia (zásuvky a vypínače, dorozumievací systém) – 1 kus z každého typu 
(štandard) 

h) omietky a náterové povrchové úpravy – realizovaná vzorka 4 m2 
i) zábradlia a madlá – vzorka dĺžky 1,0 m na celú výšku prvku s povrchovou úpravou 
j) svietidlá – 1 kus z každého typu + katalógový list navrhovaného svietidla 
k) fasády – plocha v rozsahu 1 x 1 m, všetky typy a farby povrchov na fasáde 
l) skrinky hydrantov a plech hydrantovej skrine na chodbách 1x1 m 
m) viditeľné časti VZT potrubí s nástrekom. 1ks/1m potrubia 
n) klampiarske prvky v patričnom farebnom prevedení 1ks/1m plechu 
o) vzorka radiátorov 
 
V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží na schválenie, resp. použije objednávateľom oprávnene 
neschválené materiály, komponenty, montážne celky fasády a stavebného interiéru (ďalej ako 
„prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a 
zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, 
vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je 
oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.   
1.18. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané 
objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 
neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito 
pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek 
skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za 
vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov. 
1.19. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa 
týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť 
objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju 
povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak 
nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také 
prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ 
je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 
nekompletnosť alebo nedokonalosť.  
1.20. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku 
všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 
1.21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na poistnú sumu vo 
výške ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a 
účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho 
požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto 
Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé 
porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 
1.22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je 
povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady 
(vážne lístky odpadov, evidenčné listy odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať 
objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním 
vyproduktovanú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za 
týždeň ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch alebo subdodávateľsky, za 
podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom resp. registráciou. Pri každom odvoze odpadu, 
resp. akomkoľvek nakladaní s odpadom zo stavby je zhotoviteľ povinný na druhý pracovný deň 
odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadu objednávateľovi. 
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1.23     Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a 
iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) v lehote do 
10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade porušenia tejto lehoty je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; 
zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
1.24. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje 
zhotoviteľ na vlastné náklady. 
1.25. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach 
spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom 
intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor 
objednávateľa. 
1.26. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, 
najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné 
zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku 
nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na 
vlastné náklady objednávateľ. 
1.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo 
stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej stavbe, 
ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom 
kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela 
vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy. 
1.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň 
dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj 
dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, a to najmä v rozsahu: 
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov, 
- kmene drevín chrániť debnením, 
- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 
metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch 
je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetria), 
- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo 
stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov 
opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie. 
1.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu 
novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že 
časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle 
STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
1.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť 
nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať. 
1.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca 
odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k 
páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku. 
1.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a 
primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou). 
1.33. Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri 
vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy, z 
dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie. V prípade, ak zhotoviteľ 
poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu 
účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa 
na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania 
objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý 
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projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35.000,00 €; 
ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 
1.34. Zhotoviteľ vrátane jeho subdodávateľov sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 
právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite, 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, 
h) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,  
i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až h) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
1.35. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od 
akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho 
zabezpečiť na vlastné náklady.  
1.36. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku vád 
a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku. 
1.37. Zhotoviteľ ako aj subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú v súlade s 
§ 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, 
pričom za splnenie povinnosti subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi 
zhotoviteľ. 
 
2. Objednávateľ 
2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak 

objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ 
povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na 
diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má 
objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou 
nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 
oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 
Čl. XII - Životné prostredie 
 
1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek 

nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho 
okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V 
prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, 
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má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči 
zhotoviteľovi. 

 
Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková záruka 
 
1.  Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, 

najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody 
vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, 
najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a 
technologické časti budú mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedajú technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať 
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, výrobkov, 
zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú 
záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v 
dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako 
„záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o 
uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa. 

4. V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o 
zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia vád. K 
protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom 
odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých vád je 
zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých 
vád oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú 
pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín 
odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak 
objednávateľ napriek zisteniu vád pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany 
povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty 
odstránenia zistených vád uviesť. 

5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa 
akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude 
prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál 
potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, 
zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku 
nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, 
zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len 
písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a 
popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri 
prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 
písomne. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne, max. do 2 
pracovných dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu 
v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom 
(postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ. 
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8. Nakoľko zhotoviteľ realizuje len časť diela – konkrétne stavebné objekty SO 01 až SO 09 a PS2 
na základe DRS, zaväzuje sa dodávateľom, ktorí budú realizovať ostatné stavebné objekty v 
zmysle DSP a DRS, a to najmä PS1 – technológiu kuchyne, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť. V 
prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným 
dodávateľom ostatných stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti. 

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni 
havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo 
vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša 
zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá  

  a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený samostatný 
účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: 
SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ 
vyberie túto možnosť, resp. 

  b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle 
bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 8 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením 
variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy 
na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve 
vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby 
trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom 
(podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, 
chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu 
prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre 
použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:  

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ 
vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku, 

- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok potvrdený 
poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou  
objednávateľovi 

- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej 
sankcie. 
Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, 
náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu 
zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, 
prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností 
v zmysle tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote 
uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej 
v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu 
odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto 
objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. 
Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na 
základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto 
Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.   
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11. Finančnú zábezpeku v zmysle odseku 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť 
neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle 
ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 10. tohto článku Zmluvy 
sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia 
finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy zriadiť bankovú záruku  /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške 
finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám 
(ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá 
vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, 
uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek 
čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac 
však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ 
počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať 
Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto 
Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ 
zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

12. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich 
nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí 

diela a pod.; 
c) odstúpiť od Zmluvy;  
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.  
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 
Čl. XIV – Doručovanie 
 
1. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument, ktorý má byť doručený podľa 

tejto Zmluvy, je možné doručovať e-mailom na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných 
strán len v prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve; v ďalších prípadoch môže byť 
doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

2. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument bude považovaný za doručený, ak 
sa nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň 

doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená. 
3. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu potvrdiť 

na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, ktorej bol e-mail 
doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného 
odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol riadne doručený. 

 
Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 
 
1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

- odstúpením od Zmluvy,  
- písomnou dohodou zmluvných strán  
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  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, 

alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení 
od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na 
odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 
alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a 
zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. 

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   
a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  
b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 
c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  
d) omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní; 
e) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve 

alebo technologickými postupmi určenými platnými normami; 
f) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný 

termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný; 
g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a 

toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo; 
h) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne 

dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dielo prevziať; 

i) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť; 
j) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela 

počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt 
podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu 
stavebného dozoru); 

k) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní; 
l) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 
m) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-

technickým  dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom; 
n) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí 

dohodnuté poistné;  
o) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate 

materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a 
nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

p) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu 
osobu; 

q) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 
r) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s 

činnosťou zhotoviteľa; 
s) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v 

súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa; 
t)  nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky v termínoch a za 

podmienok uvedenými v čl. VIII. Zmluvy; 
u) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú v súlade s § 

4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania 
zmluvy. 
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2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy 

naďalej trvajú; 
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto 

Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy. 
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ 

tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany 
nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa ceny za 
dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1, v preukázateľnom rozsahu. 

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
za dielo bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie 
zdržiavať v areáli materskej školy. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia 
tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska. 

 
Čl. XVI - Sankcie  
 
1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním 

harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len 
do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní 
omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej 
pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2.  Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných 
ustanoveniach tejto Zmluvy (čl. X bod 6., čl. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, čl. XV bod 4.). 

3. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania 
stanovený zákonom. 

 
Čl. XVII - Vyššia moc  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto 

zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou 
mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych 
okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť 
(živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia vyššej moci sú 
zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie 
od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej 
moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto doby sa 
zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. 

3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v súvislosti s 
vírusovým ochorením COVID-19 ústrednými orgánmi štátnej správy SR, ktoré by mohli mať za 
následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu 
stavebných prác zdôvodniť. 
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Čl. XVIII - Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa 

ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov  

3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o VO v platnom 
znení. 

4. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym 
poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných 
strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) 
v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. 
Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, 
ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.  

6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

7. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich 
prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu uzatvorili 
dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebola uzavretá v 
tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom 
Zmluvy ju vlastnoručne podpísali. 

 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet 
Príloha č. 2 – Harmonogram prác 
 
v  Bratislave, dňa  08.11.2022   v Prešove, dňa 21.10.2022 
 
Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 
  
 
 
 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
                    Mgr. Rudolf Kusý                                          Ing. Tomáš Saloky 
                        s t a r o s t a        p r e d s e d a     p r e d s t a v e n s t v a 
  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto       DAG SLOVAKIA, a. s.          
 



Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 2 130 000,00 426 000,00 2 556 000,00
SO-01 SO-01 Stavebný objekt 2 035 394,68 407 078,94 2 442 473,62
001 SO-01 Stavebná časť 1 433 680,19 286 736,04 1 720 416,23
002 SO-01 Vykurovanie 55 956,57 11 191,31 67 147,88
003 SO-01 Zdravotechnika 74 787,02 14 957,40 89 744,42
004 SO-01 Vzduchotechnika 172 905,35 34 581,07 207 486,42
005 SO-01 Spevnené plochy a chodníky 36 402,09 7 280,42 43 682,51
006 SO-01 Sadové úpravy 13 795,20 2 759,04 16 554,24
007 SO-01 Prvky exteriér 25 579,40 5 115,88 30 695,28
008 SO-01 Elektroinštalácie 218 679,37 43 735,87 262 415,24
009 SO-01 Bleskozvod 3 609,49 721,90 4 331,39
SO-11 SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta 17 384,85 3 476,97 20 861,82
SO-12 SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom DN 150 8 564,48 1 712,90 10 277,38
SO-21 SO-21 Prípojky NN 9 634,94 1 926,99 11 561,93
PS-06-01 PS 06.01 Výťah 23 144,40 4 628,88 27 773,28
PS-09-01* PS 09.01 Prevádzkový súbor zariadenie výdajne jedál - - -
PS-10-01 PS 10.01 Kamerový a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov 35 876,65 7 175,33 43 051,98
PS-11-01* PS 11.01 Učebňa polytechniky - - -
PS-12-01* PS 12.01 Učebňa IKT (informačno komunikačných technológií) - - -

* uvedené položky nie sú predmetom tohto obstarávania

Rekapitulácia objektov stavby

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 341 232,58 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 351 019,03 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 123 919,36 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 582 771,59 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 398 942,56 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 34 737,63
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 433 680,19

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 1 433 680,19 DPH 286 736,04

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 720 416,23

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Stavebná časť
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 692 251,61
1 Zemné práce 15 810,17
2 Zakladanie 75 954,68
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 395 040,63
4 Vodorovné konštrukcie 51 661,33
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 126 709,85
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 987,05

99 Presun hmôt HSV 8 087,90
PSV Práce a dodávky PSV 706 690,95
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 970,18
712 Izolácie striech 27 734,10
713 Izolácie tepelné 87 298,46
762 Konštrukcie tesárske 3 382,04
763 Konštrukcie - drevostavby 164 951,84
764 Konštrukcie klampiarske 6 143,79
766 Konštrukcie stolárske 4 146,89
767 Konštrukcie doplnkové kovové 310 844,24
777 Podlahy syntetické 55 392,13
783 Dokončovacie práce - nátery 10 836,36
785 Dokončovacie práce - tapetovanie 17 990,92
OST Ostatné 34 737,63

Celkom 1 433 680,19



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 692 251,61
D 1 Zemné práce 15 810,17

�1 K 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 430,091 5,58 2 399,91 20,0
�2 K 001 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 129,027 0,79 101,93 20,0
�3 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 25,439 27,38 696,52 20,0

�4 K 001
132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i

nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 7,632 6,72 51,29 20,0

�5 K 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 485,768 1,70 825,81 20,0

�6 K 001
162301122 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do

1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 437,191 2,39 1 044,89 20,0

�7 K 001
162501123 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 8 306,629 0,32 2 658,12 20,0

�8 K 001 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 437,191 0,72 314,78 20,0
�9 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 655,787 10,80 7 082,50 20,0
�10 K 001 174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m3 48,577 13,06 634,42 20,0

D 2 Zakladanie 75 954,68

�11 K 002
224311212 Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. C 25/30 s z cementu

portlandského pažiacou suspenziou m3 30,238 95,04 2 873,82 20,0

�12 K 002 224361114 Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505 t 1,747 1 998,00 3 490,51 20,0

�13 K 002
224383111 Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilóty

450- 650 mm m 107,000 8,64 924,48 20,0

�14 K PK 225650104 Zaizolovanie pilót ks 26,000 2,16 56,16 20,0
�15 K PK 225650105 Integrita pilót ks 26,000 46,44 1 207,44 20,0
�16 K PK 225650300 Mobilizácia a demobilizácia strojov a zariadení pre pilóty ks 1,000 5 184,00 5 184,00 20,0
�17 K PK 225661220 Zriadenie vývodov z pilót pre zemniacu sieť s presahom cca. 0,5 m ks 26,000 27,00 702,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�18 K 002
264321411 Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v

hornine III m 107,000 45,36 4 853,52 20,0

�19 K 011 271533001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného m3 260,852 37,48 9 776,73 20,0
�20 K 011 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón hr. 100 mm m3 54,997 84,87 4 667,60 20,0
�21 K 011 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 114,242 91,41 10 442,86 20,0
�22 K 011 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 44,442 19,44 863,95 20,0
�23 K 011 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 44,442 5,40 239,99 20,0
�24 K 011 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 2,760 1 890,00 5 216,40 20,0
�25 K 011 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 7,191 1 890,00 13 590,99 20,0
�26 K PK 273365001 Dištančné pásy bm 1 140,027 2,01 2 291,45 20,0
�27 K 011 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 25,439 91,41 2 325,38 20,0
�28 K 011 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 128,193 19,44 2 492,07 20,0
�29 K 011 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 128,193 5,40 692,24 20,0
�30 K 011 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 18,720 91,41 1 711,20 20,0
�31 K 011 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 62,400 19,44 1 213,06 20,0
�32 K 011 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 62,400 5,40 336,96 20,0
�33 K 011 279321411 Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 3,120 91,41 285,20 20,0
�34 K 011 279351105 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 20,800 19,44 404,35 20,0
�35 K 011 279351106 Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 20,800 5,40 112,32 20,0

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 395 040,63
�36 K 011 311321411 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 10,759 96,81 1 041,58 20,0
�37 K 011 311321823 Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3 m2 109,686 10,80 1 184,61 20,0
�38 K 011 311351105 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 109,686 19,44 2 132,30 20,0
�39 K 011 311351106 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 109,686 7,56 829,23 20,0
�40 K 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 1,360 1 890,00 2 570,40 20,0
�41 K 011 317950132 Montáž oceľových konštrukcií kg 75 399,600 0,73 55 041,71 20,0

�42 M MAT
1358122600 Výroba a dodávka oceľových nosných konštrukcií + dvojramenné oceľové exteriérové

schodisko, vrátane povrchovej úpravy kg 81 431,568 4,08 332 240,80 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 51 661,33
�43 K 011 411321414 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 m3 0,882 91,41 80,62 20,0
�44 K 011 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 4,568 19,44 88,80 20,0
�45 K 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 4,568 7,56 34,53 20,0

�46 K 011
411354173

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie m2 2,888 7,56 21,83 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�47 K 011
411354174

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie m2 2,888 2,16 6,24 20,0

�48 K 011
411354238 Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vľn do 50 mm hr. 1,5

mm m2 1 271,158 28,40 36 100,89 20,0

�49 K PK 411362100 Dištančné pásy bm 8,815 2,01 17,72 20,0
�50 K PK 411362200 Podložka pre elimináciu krokového hluku, typ Sylomer SR18 hr. 12 mm m2 80,000 83,38 6 670,40 20,0
�51 K 012 435251100 Montáž prefabrikovaného interiérového schodiska ks 1,000 1 080,00 1 080,00 20,0
�52 M MAT 5935500200 Prefabrikované schodisko 9060x1600 m, interiérové, s finálnou úpravou ks 1,000 5 573,88 5 573,88 20,0
�53 M MAT 59365000305 Oceľová platňa P1, P2, P3, P4 na uloženie schodiska kg 306,200 3,96 1 212,55 20,0
�54 M MAT 5938201070 Protihluková izolácia prefabrikovaného schodiska ks 1,000 773,87 773,87 20,0

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 126 709,85
�55 K 011 610991111 Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov m2 371,053 1,43 530,61 20,0

�56 K 011 622335021 D+M fasádny panel TOP-KIMALL hr. 145 mm + systémové kotvenie (impregnované
hranoly, hydroizolácia, kotvenie, pozinkované doštičky) m2 482,234 120,77 58 239,40 20,0

�57 K 011
622468F01 Systémové riešenie STO: Vonkajšia kreatívna omietka stien tenkovrstvová STO,

Stolit Effect (zrnitosť 1-4mm) , kreatívna povrchová úprava Sto Signature Rough 40,
podľa referenčnej vzorky

m2 600,143 17,24 10 346,47 20,0

�58 K 011
625258F01 Systémové riešenie STO: Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm StoTherm

Mineral 1 - dosky z MW, skrutkovacie kotvy m2 422,639 49,20 20 793,84 20,0

�59 K 011 625258020 Systémové riešenie STO: Kontaktný zatepľovací systém StoTherm Vario hr. 20 mm
soklový perimeter, s poistnou hydroizoláciou Flexyl m2 99,676 35,70 3 558,43 20,0

"markíza"
4,125*3,635 14,994
(3,635+4,125+3,635)*0,625 7,122
Medzisúčet 22,116
"vonkajšia stena pri schodisku"
(5,4+0,2)*2*6,925 77,560
Medzisúčet 77,560
Súčet 99,676

�60 K 011
625258150 Systémové riešenie STO: Kontaktný zatepľovací systém StoTherm Vario hr. 150 mm

soklový perimeter, s poistnou hydroizoláciou Flexyl m2 60,720 54,04 3 281,31 20,0

"pohľad severozápadný"
20,02*0,6 12,012
(1,14+0,14)*0,6*2 1,536
Medzisúčet 13,548



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"pohľad juhovýchodný"
29,3*0,6 17,580
Medzisúčet 17,580
"pohľad severovýchodný"
29,3*0,6 17,580
Medzisúčet 17,580
"pohľad juhozápadný"
20,02*0,6 12,012
Medzisúčet 12,012
Súčet 60,720

�61 K 011 631312661 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm m3 62,761 89,23 5 600,16 20,0

�62 K 011
631319151 Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80

mm m3 62,761 10,80 677,82 20,0

�63 K 011
631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z

drôtov typu KARI t 2,486 2 158,20 5 365,29 20,0

�64 K 011
631571010 Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s

utlačením urovnaním povrchu m3 28,214 64,80 1 828,27 20,0

�65 K 011
631591115 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr.  na plochých strechách, s utlačením a

urovnaním povrchu, z keramzitu m3 99,481 149,04 14 826,65 20,0

�66 K 011 632001011 Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 1 046,020 0,22 230,12 20,0
�67 M MAT 5858151020 Separačná fólia PE, 1,3x100 m m2 1 202,923 1,19 1 431,48 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 987,05

�68 K PK
935201110 Napojenie na existujúcu budovu (odstránenie asfaltovej plochy, ručný výkop a zásyp,

vytvorenie a zaizolovanie prierazov, asfaltová spevnená plocha vrátane podkladných
vrstiev)

kus 1,000 5 400,00 5 400,00 20,0

�69 K 003
941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m,

výšky do 10 m m2 977,241 1,62 1 583,13 20,0

"pohľad severozápadný"
20,02*8,78 175,776
(1,14+0,14)*8,78*2 22,477
Medzisúčet 198,253
"pohľad juhovýchodný"
29,3*8,78 257,254
Medzisúčet 257,254
"pohľad severovýchodný"



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29,3*8,78 257,254
Medzisúčet 257,254
"pohľad juhozápadný"
20,02*8,78 175,776
Medzisúčet 175,776
"stena pri ext. schodisku"
(5,4+1,0)*2*6,93 88,704
Medzisúčet 88,704
Súčet 977,241

�70 K 003
941941195 Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového

s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 7 817,928 1,03 8 052,47 20,0

977,241*8 7 817,928
Súčet 7 817,928

�71 K 003
941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00

m, výšky do 10 m m2 977,241 1,08 1 055,42 20,0

�72 K 003
941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 14,994 4,08 61,18 20,0

�73 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 048,910 2,16 2 265,65 20,0

�74 K 011
953997601 Systémové riešenie detailov: STO PVC - apu lišta s impregnovanou sieťovinou proti

zasaditému prostrediu m 169,015 0,73 123,38 20,0

�75 K 011
953997602 Systémové riešenie detailov: STO PVC - okapnička s impregnovanou sieťovinou proti

zasaditému prostrediu m 117,410 0,76 89,23 20,0

�76 K 011 953997603 Systémové riešenie detailov: STO komprimačná páska pre pružnu dilatáciu m 52,850 2,16 114,16 20,0

�77 K 011
953997604 Systémové riešenie detailov: STO rohovník s impregnovanou sieťovinou proti

zasaditému prostrediu m 250,645 0,38 95,25 20,0

�78 K 011
953997605 Systémové riešenie detailov: trvalo pružný natierateľný polyuretanový tmel Sto Seal F

505 kus 5,000 8,64 43,20 20,0

�79 K 011
953997606 Systémové riešenie detailov: PVC - lišta s impregnovanou sieťovinou proti

zasaditému prostrediu pre pružné a vodotesné napojenie oplechovania na vertikálnu
rovinu KZS

m 100,950 1,03 103,98 20,0

�80 K 011 990100001 Rozdelenie podláh - pomocný výpočet 1 048,910 0,00 20,0
D 99 Presun hmôt HSV 8 087,90

�81 K 011
998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky

do 12 m t 1 699,138 4,76 8 087,90 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 706 690,95



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 970,18

�82 K 711
711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za

studena m2 568,570 0,65 369,57 20,0

�83 K 711
711112001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 85,139 0,65 55,34 20,0

�84 M MAT 1116315001 Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS t 0,196 2 851,20 558,84 20,0

�85 K 711
711113141 Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche

zvislej m2 20,160 16,71 336,87 20,0

�86 K 711
711141559

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 1 137,140 4,32 4 912,44 20,0

�87 K 711 711142559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 170,278 4,32 735,60 20,0
�88 M MAT 6283228801 Hydroizolačný pás Elastobit PV 40 Speed Profile SBS m2 751,765 6,57 4 939,10 20,0
�89 M MAT 6283228802 Hydroizolačný pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS m2 751,765 6,60 4 961,65 20,0
�90 K 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 376,977 2,92 1 100,77 20,0

D 712 Izolácie striech 27 734,10

�91 K 711
712311101 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom

penetračným m2 643,481 0,65 418,26 20,0

�92 M MAT 1116315001 Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS t 0,193 2 851,20 550,28 20,0

�93 K 711
712341759 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na

celej ploche m2 643,481 7,13 4 588,02 20,0

�94 M MAT 6283321704 Parozábrana - asfaltový pás Elastobit Radón AL4 m2 740,003 5,57 4 121,82 20,0

�95 K PK
712371801 Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou

voľne m2 613,779 11,02 6 763,84 20,0

�96 M MAT 2833000020 Hydroizolačná strešná mPVC fólia MONARPLAN G m2 705,846 9,72 6 860,82 20,0

�97 K PK
712391171 Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie

podklad.vrstvy m2 1 227,558 2,20 2 700,63 20,0

�98 M MAT 2833000806 Separačná geotextília MONARPLAN Glass Fibre Mat 120 g/m2 m2 705,846 0,78 550,56 20,0
�99 M MAT 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 m2 705,846 1,04 734,08 20,0
�100 K 711 998712202 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 275,177 1,62 445,79 20,0

D 713 Izolácie tepelné 87 298,46
�101 K 713 713111125 Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením m2 1 045,980 6,48 6 777,95 20,0

"1.NP" 524,89 524,890
"2.NP" 521,09 521,090
Súčet 1 045,980

�102 M MAT 6313670261 ISOVER PIANO TWIN 10/5 hr. 100mm m2 1 066,900 4,64 4 950,42 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1045,98*1,02 1 066,900
Súčet 1 066,900

�103 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 521,100 2,16 1 125,58 20,0
�104 M MAT 6314400800 ISOVER T-i kamenná vlna hrúbka 60 mm m2 531,522 11,34 6 027,46 20,0
�105 K 713 713122111 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 524,920 2,16 1 133,83 20,0
�106 M MAT 2837600340 EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 180 mm m2 535,418 23,44 12 550,20 20,0
�210 K 713 713131132 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením m2 535,418 6,48 3 469,51 20,0

"85% z celkovej plochy - fasádny panel"
482,234*0,85 m2 409,899
Súčet m2 409,899

�211 6313670261 ISOVER PIANO TWIN 10/5 hr. 100mm m2 418,097 4,64 1 939,97 20,0
409,899*1,02 m2 418,097
Súčet m2 418,097

�107 K 713
713131135

Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách m2 51,200 4,32 221,18 20,0

�108 M MAT 6313670600 Kamenná vlna hrúbka 140 mm m2 104,448 27,82 2 905,74 20,0

�109 K 713
713142250 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová

kladenými voľne m2 549,281 3,24 1 779,67 20,0

�110 M MAT 283330100 Tepelná izolácia PUREN FD-L hr. 100 mm m2 560,267 21,92 12 281,05 20,0
�111 M MAT 283330200 Tepelná izolácia PUREN FD-L hr. 200 mm m2 560,267 41,04 22 993,36 20,0
�112 K 713 713170120 Montáž spádového klinu z EPS lepením m2 549,281 3,89 2 136,70 20,0
�113 M MAT 2837640700 PCI Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hrúbky 20 mm m2 560,267 8,10 4 538,16 20,0
�114 K 775 713592111 Montáž PE fólie s prelepenými spojmi m2 549,281 2,20 1 208,42 20,0
�115 M MAT 2830010400 Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm m2 631,673 0,43 271,62 20,0
�116 K 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 914,483 1,08 987,64 20,0

D 762 Konštrukcie tesárske 3 382,04

�117 K 762
762810044 Obloženie stropov a stien z impregnovaných dosiek 2x OSB hr. 18 mm + podkladný

rošt m2 99,676 32,96 3 285,32 20,0

�118 K 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 89,555 1,08 96,72 20,0
D 763 Konštrukcie - drevostavby 164 951,84

�119 K 763 763115812
Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami Habito 12.5 mm s tep. izoláciou
Isover Piano hr. 50 mm, R-CW 50, EI 60, 57 dB, RC3 vrátane prepáskovania,
prestierkovania a prebrúsenia spojov

m2 60,650 65,50 3 972,58 20,0

"1.NP" 25,9 25,900
"2.NP" 34,75 34,750
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Súčet 60,650

�120 K 763 763115814
Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Habito 12.5 mm s tep. izoláciou
Isover Piano hr. 100 mm, 2x R-CW 50, EI 90, 59 dB, RC3 vrátane prepáskovania,
prestierkovania a prebrúsenia spojov

m2 969,160 69,90 67 744,28 20,0

"1.NP" 508,15 508,150
"2.NP" 461,01 461,010
Súčet 969,160

�121 K 763
763122131 Predsadená SDK stena (impregnovaná) vrátane prepráskovania, prestierkovania a

prebrúsenia spojov m2 62,390 27,00 1 684,53 20,0

�122 K 763 763138295 Akustický podhľad - systém Rigiton 8-15-20 super + SDKMA12,5 (modrá akustická)   m2 487,670 63,23 30 835,37 20,0

�123 K 763
763138305 Akustický podhľad - systém StoSilent Direct - aps.0,95 + SDKMA12,5 (modrá

akustická) m2 40,140 100,89 4 049,72 20,0

�124 K 763
763147233 Obklad steny sadrokartónom 2x Habito, doska 12,5 mm vrátane prepráskovania,

prestierkovania a prebrúsenia spojov m2 250,510 50,00 12 525,50 20,0

�125 K 763
763148510 Obklad stĺpov sadrokartónom 2x Habito, doska 12,5 mm, RC3 vrátane

prepráskovania, prestierkovania a prebrúsenia spojov m2 388,230 48,33 18 763,16 20,0

"1.NP" 197,89 197,890
"2.NP" 190,34 190,340
Súčet 388,230

�126 K 763
763148520 Obklad stúpačiek sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm, doska RBI 12,5

mm m2 16,030 35,10 562,65 20,0

�127 K 763 763152445 SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR 1xH12.5 bez podsypu m2 1 090,361 19,55 21 316,56 20,0
�128 K 763 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m t 123,630 28,29 3 497,49 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 143,79
�129 K 764 764350507 Oplechovanie markízy r.š. 630 mm, napr. Alucobond, vrátane ukončenia m 12,200 46,44 566,57 20,0

�130 K 764
7644104P1 Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š.

260 mm, farba antracit RAL7016 - ozn. P1 m 52,850 27,00 1 426,95 20,0

�131 K 764
7644304K1 Oplechovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 620

mm, farba antracit RAL7016 - ozn. K1 m 100,950 32,01 3 231,41 20,0

�132 K 764
7644304K2 Oplechovanie steny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500

mm, farba antracit RAL7016 - ozn. K2 m 12,200 46,98 573,16 20,0

�133 K 764
764430K03 Oplechovanie steny únikového schodiska z pozinkovaného farbeného PZf plechu,

vrátane rohov r.š. 550 mm, farba antracit RAL7016 - ozn. K3 m 6,000 46,98 281,88 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�134 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 59,092 1,08 63,82 20,0
D 766 Konštrukcie stolárske 4 146,89

�135 K PK 766114050 D+M drevené schodiskové madlo 40x40 mm vrátane povrchovej úpravy bm 24,160 52,71 1 273,47 20,0

�136 K PK
766258741 D+M drevené obloženie stupňov 1600x280 mm interiérového betónového schodiska

lepením, drevo masív hr. 40 mm vrátane povrchovej úpravy kus 23,000 91,80 2 111,40 20,0

�137 K PK
766258742 D+M drevené obloženie podesty 1600x1600 mm interiérového betónového schodiska

lepením, drevo masív hr. 40 mm vrátane povrchovej úpravy kus 1,000 702,00 702,00 20,0

�138 K 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 69,791 0,86 60,02 20,0
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 310 844,24

�139 K PK
767101D01 D+M oceľové dvere 900x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D1 kus 19,000 2 001,60 38 030,40 20,0

�140 K PK
767101D02 D+M oceľové dvere 1800x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D2 kus 3,000 3 844,80 11 534,40 20,0

�141 K PK
767101D03 D+M oceľové dvere 800x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D3 kus 1,000 1 915,20 1 915,20 20,0

�142 K PK
767101D04 D+M oceľové dvere 600x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D4 kus 7,000 1 900,80 13 305,60 20,0

�143 K PK
767101D05 D+M oceľové dvere 900x2100 mm, 1-krídlové, kľučka, zámok + zárubňa, typ

Hormann Roundstyle - ozn. D5 kus 2,000 2 592,00 5 184,00 20,0

�144 K PK
767101D06 D+M oceľové dvere 600x2100 mm, 1-krídlové, kľučka, zámok + zárubňa, typ

Hormann Roundstyle - ozn. D6 kus 2,000 1 267,20 2 534,40 20,0

�145 K PK
767101D07 D+M oceľové dvere 1000x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D7 kus 1,000 1 886,40 1 886,40 20,0

�146 K PK 767101D08 D+M posuvné drevené dvere 600x2100 mm, madlo, zámok + púzdro - ozn. D8 kus 8,000 515,64 4 125,12 20,0
�147 K PK 767101D09 D+M posuvné drevené dvere 750x2100 mm, madlo, zámok + púzdro - ozn. D9 kus 1,000 623,64 623,64 20,0

�148 K PK
767101D10 D+M oceľové dvere 600x2100 mm, 1-krídlové, kľučka, zámok + zárubňa, typ

Hormann Roundstyle - ozn. D10 kus 1,000 1 238,40 1 238,40 20,0

�149 K PK
767101D11 D+M oceľové dvere 600x(2400+500) mm s nadsvetlíkom, 1-krídlové, kľučka, zámok

+ zárubňa, typ Hormann Roundstyle - ozn. D11 kus 1,000 1 872,00 1 872,00 20,0

�150 K PK
767101D12 D+M exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom 2000x(2100+800) mm, 2-krídlové -

ozn. D12 kus 1,000 3 134,16 3 134,16 20,0

�151 K PK
767101D13 D+M exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom 1200x(2100+800) mm, 2-krídlové -

ozn. D13 kus 1,000 3 076,92 3 076,92 20,0

�152 K PK
767101D14 D+M exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom 900x(2100+800) mm, 1-krídlové -

ozn. D14 kus 1,000 2 260,44 2 260,44 20,0
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�153 K PK
767101D15 D+M exteriérové hliníkové dvere s nadsvetlíkom 900x(2100+800) mm, 1-krídlové -

ozn. D15 kus 3,000 2 958,12 8 874,36 20,0

�154 K PK
767101E01 D+M screenové rolety popred všetky okná na výšku 2400mm, (len popred priehľadné

časti), lakované boxy, vedenie v lankách m2 254,436 96,28 24 497,10 20,0

�155 K PK 767101E02 D+M zateplenie a oplechovanie (presklené steny) bm 102,465 46,98 4 813,81 20,0

�156 K PK
767101S01 D+M presklená stena 21350x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 3 typové

fragmenty 6950x3500 mm, farba RAL 7016 - ozn. S1 kus 1,000 23 562,36 23 562,36 20,0

�157 K PK
767101S02 D+M presklená stena 7200x3500+3500x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 1

typový fragment 6950x3500 mm + fragment vstupných dverí, farba RAL 7016 - ozn.
S2

kus 1,000 13 506,48 13 506,48 20,0

�158 K PK
767101S03 D+M presklená stena 10415x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 1 typový

fragment 6950x3500 mm + skrátený fragment, farba RAL 7016 - ozn. S3 kus 1,000 12 348,72 12 348,72 20,0

�159 K PK
767101S04 D+M presklená stena 6950x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 1 typový

fragment, farba RAL 7016 - ozn. S4 kus 1,000 7 662,60 7 662,60 20,0

�160 K PK
767101S05 D+M presklená stena 28550x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 4 typové

fragmenty 6950x3500 mm, farba RAL 7016 - ozn. S5 kus 1,000 31 512,24 31 512,24 20,0

�161 K PK
767101S06 D+M presklená stena 6950x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 1 typový

fragment, farba RAL 7016 - ozn. S6 kus 1,000 7 662,60 7 662,60 20,0

�162 K PK
767101S07 D+M presklená stena 14150x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 2 typové

fragmenty 6950x3500 mm, farba RAL 7016 - ozn. S7 kus 1,000 15 927,84 15 927,84 20,0

�163 K PK
767101S08 D+M presklená stena 6950x3500 mm, REYNAERS MASTER LINE 8, 1 typový

fragment, farba RAL 7016 - ozn. S8 kus 1,000 7 662,60 7 662,60 20,0

�164 K PK
767102020 Príplatok za akustické sklo 42db + príplatok za kotviaci materiál pre predsadenú

montáž + príplatok za izolačné sklá Termoglass m2 371,053 1,95 723,55 20,0

�165 K PK 767191015 D+M deliaca WC priečka vrátane dverí m2 56,591 243,00 13 751,61 20,0

�166 K PK
767210401 D+M oceľové schodiskové interiérové zábradlie dĺ. 4614,0 mm, výplň ťahokov, RAL

9005 kus 2,000 458,79 917,58 20,0

�167 K PK
767210402 D+M oceľové schodiskové interiérové zábradlie dĺ. 3974,0 mm, výplň ťahokov, RAL

9005 kus 2,000 395,15 790,30 20,0

�168 K PK
767210403 D+M oceľové schodiskové interiérové zábradlie dĺ. 1680,0 mm, výplň ťahokov, RAL

9005 kus 1,000 167,04 167,04 20,0

�169 K PK
767210404 D+M oceľové schodiskové interiérové zábradlie dĺ. 6020,0 mm, výplň ťahokov, RAL

9005 kus 1,000 598,59 598,59 20,0

�170 K PK
767210405

D+M bočné oplechovanie interiérového schodiska, plech hr. 10 mm, kotviace platne bm 16,779 3,88 65,10 20,0
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�171 K PK 767210518 D+M oceľový rebrík dĺ. 4900 mm vrátane kotvenia a povrchovej úpravy kus 1,000 1 217,16 1 217,16 20,0
�172 K 760 767330023 Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do plochej strechy ks 2,000 337,50 675,00 20,0
�173 M MAT 6115101040 Velux TCR OK14 svetlovod, priemer 400 mm ks 2,000 499,50 999,00 20,0
�174 K PK 767385105 Montáž oceľového schodiska kus 1,000 5 537,34 5 537,34 20,0

�175 M MAT
5855010192

Oceľové exteriérové jednoramenné schodisko vátane pororoštov a zábradlia, pozink kus 1,000 24 624,91 24 624,91 20,0

�176 K PK 767385111 Montáž konzolovej zelenej steny m2 48,000 61,13 2 934,24 20,0
�177 M MAT 5882300101 Zelená stena: Konzola na stenu SUPER 200 cm, priemer 12 mm, Zn. kus 15,000 31,65 474,75 20,0
�178 M MAT 5882300102 Zelená stena: Nerezový napinák oko-hák veľkosť M12 kus 52,000 2,85 148,20 20,0
�179 M MAT 5882300103 Zelená stena: Očnica , DIN 6899 BF, RW8, pozinkovaná kus 104,000 0,23 23,92 20,0
�180 M MAT 5882300104 Zelená stena: Nerezová objímka, EN 13411-3, pôvodne DIN 3093 veľ. 8 kus 104,000 3,94 409,76 20,0
�181 M MAT 5882300105 Zelená stena: Nerezové lano, 1x19, nerez A4 - AISI316, pr. 8mm bm 312,000 4,22 1 316,64 20,0
�182 K 775 767413330 Montáž ukončovacej lišty lepením m 587,550 2,59 1 521,75 20,0
�183 M MAT 6119800080 Lišta ukončovacia, plastová m 480,730 5,83 2 802,66 20,0
�184 M MAT 6119800090 Lišta ukončovacia, hliníková m 106,820 12,96 1 384,39 20,0

�185 K 767
998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do

12 m % 4 586,201 0,22 1 008,96 20,0

D 777 Podlahy syntetické 55 392,13
�186 K 773 777120010 StoFloor PU Elastic IB 500 - polyuretanová liata elastická podlaha m2 857,010 53,62 45 952,88 20,0

�187 K 773
777120020 StoFloor PU Elastic IB 500 - polyuretanová liata elastická podlaha - protišmyk -

StoBalottini m2 188,800 48,98 9 247,42 20,0

�188 K 773 998777202 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 504,821 0,38 191,83 20,0
D 783 Dokončovacie práce - nátery 10 836,36

�189 K 783 783590010 Protiprašný náter m2 112,576 4,64 522,35 20,0
�190 K 783 783590180 Náter - StoColor Opticryl Satin - odtieň 16005 m2 1 251,700 8,24 10 314,01 20,0

"1.NP"
"101" (3,42+3,525)*2*3,4-(0,9*2,4+1,8*2,4) 40,746
"103/B" (4,86+3,15)*2*3,4-(1,8*2,9+1,0*2,9) 46,348
"103/C" (2,1+1,8)*2*3,4-0,9*2,1 24,630
"108" (5,435+7,37)*2*3,4-(0,9*2,4+5,435*3,5) 65,892
"109" (2,9+3,365)*2*3,4-(0,9*2,4+1,285*3,5*2)+0,32*3,4*2 33,623
"109/B" (2,9+3,535)*2*3,4-0,9*2,4*2+0,17*3,4*2 40,594
"110" (5,435+7,37)*2*3,4-(0,9*2,4+5,435*3,5) 65,892
"123" (7,05+7,355)*2*3,4-(0,9*2,4*2+6,87*3,5)+0,18*3,4*2 70,813
"124" (2,875+3,475)*2*3,4-2,1*2,9 37,090
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Medzisúčet 425,628
"2.NP"
"201"
(28,47+1,5+5,75+3,28+1,0+1,24+2,1+2,15+1,55+0,025+3,435++0,33+2,315+2,745+
2,1+2,14+1,12+0,14+0,32+0,8+3,35+5,75+1,2)*3,4+(0,33+0,32)*2*3,4 251,974
-(0,8*2,1*2+0,9*2,4*10+0,6*2,4*5+1,1*2,04+1,0*2,4) -36,804
"206" (6,96+7,46)*2*3,4-(0,9*2,4+6,95*3,5) 71,571
"208" (3,45+4,14)*2*3,4-(0,9*2,4+3,36*3,5) 37,692
"209" (3,45+5,41)*2*3,4-(0,9*2,4+3,36*3,5) 46,328
"210" (3,45+5,41)*2*3,4-(0,9*2,4+3,36*3,5) 46,328
"211" (3,45+5,41)*2*3,4-(0,9*2,4+3,36*3,5) 46,328
"213" (6,96+7,39)*2*3,4-(0,9*2,4+6,87*3,5) 71,375
"218" (6,96+7,52)*2*3,4-(0,9*2,4+6,87*3,5) 72,259
"219" (7,05+7,52)*2*3,4-(0,9*2,4+6,87*3,5) 72,871
"220" (7,05+7,67)*2*3,4-(0,9*2,4+6,87*3,5) 73,891
"221" (6,96+7,52)*2*3,4-(0,9*2,4+6,87*3,5) 72,259
Medzisúčet 826,072
Súčet 1 251,700

D 785 Dokončovacie práce - tapetovanie 17 990,92

�191 K 784
785221110 Tapety s náterom - StoTex Classic 215 S + StoPuran Satin (vysoko chemicky a

mechanicky odolná) m2 706,097 24,32 17 172,28 20,0

�192 K 784 785221140 Pohľadový betón interierové stĺpy - StoBeton Ter - odtieň B003 m2 36,016 22,73 818,64 20,0
D OST Ostatné 34 737,63

�202 K 763138296 Akustický podhľad - systém Rigiton 8-15-20 super m2 521,100 48,07 25 049,28 20,0
�203 K OST110109 Bronzová pamätná tabuľa, polep označenia budovy kus 1,000 617,76 617,76 20,0
�204 K 713144080 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 72,415 8,64 625,67 20,0
�205 K 2837650040 Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm m2 75,340 9,72 732,30 20,0

�206 K OST110110 Bočný nápis markízy "SMART PAVILÓN", písmena z hliníkového plechu, farba
strieborná kus 1,000 513,00 513,00 20,0

�207 K OST110111 Nápis na fasáde "ZŠ ODBORÁRSKA", omietka, farba biela kus 1,000 753,84 753,84 20,0
�208 K 785221120 Tapety s náterom - StoTex Avantgard Mikado + StoColor Metallic 37804 M m2 179,832 28,19 5 069,46 20,0

"102"
(7,03+7,2+1,535+14,07+1,24+4,35+1,025+0,7+0,15+0,9+2,56+0,65+0,7+1,0+0,3+2,
15+0,2+1,65+0,25+5,24+0,32+14,16+2,535)*3,4+(0,33+0,32)*2*3,4*3 250,971
-(0,6*2,4*3+0,9*2,4*5+1,8*2,4*3+1,1*2,04+1,8*2,9+3,3*3,5+6,87*3,5) -71,139
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Súčet 179,832
�209 K 785221120 Tapety s náterom - StoTex Avantgard Mikado + StoColor Metallic 37804 Mo m2 48,823 28,19 1 376,32 20,0

"103" (6,96+4,75)*2*3,4-(1,8*2,4+0,9*2,4+6,95*3,5) 48,823
Súčet 48,823
Celkom 1 433 680,19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 804,97 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 2 584,47 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 21 615,05 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 19 952,08 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 55 956,57 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 55 956,57

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 55 956,57 DPH 11 191,31

26 Cena s DPH (r. 23-25) 67 147,88

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Vykurovanie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 14 389,44
4 Vodorovné konštrukcie 749,98
8 Rúrové vedenie 13 146,42

99 Presun hmôt HSV 493,04
PSV Práce a dodávky PSV 38 468,15
713 Izolácie tepelné 2 061,07

7332 Plastové potrubie Uponor 10 305,16
734 Ústredné kúrenie - armatúry 969,80
737 Podlahové vykurovanie 25 132,12

Ostatné Ostatné 3 098,98
Celkom 55 956,57



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Vykurovanie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 14 389,44
D 4 Vodorovné konštrukcie 749,98

�1 K PK
451573111

Lôžko a obsyp potrubia, v otvorenom výkope z piesku vrátane dodávky sypaniny m3 14,000 53,57 749,98 20,0

D 8 Rúrové vedenie 13 146,42

�2 K PK
862231102 Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK,  DN 63 mm,  izol. tr.B zosilnená

D 200mm m 45,000 23,51 1 057,95 20,0

�3 M MAT 1118584 Uponor Thermo VIP Twin  2xo63/200 mm , PN6 , Tmax=95°C, UPONOR m 45,000 161,41 7 263,45 20,0
�4 M MAT 1085105 Uponor domové izolačné koleno Twin 2x63x5,8/o205, UPONOR ks 2,000 613,30 1 226,60 20,0
�5 M MAT 1060984 Uponor priama izolačná súprava o200/o175/o140 mm, UPONOR ks 2,000 397,93 795,86 20,0
�6 M MAT 1007362 Uponor stenová prechodka o200 mm (dvojitá)  , UPONOR ks 2,000 417,00 834,00 20,0
�7 M MAT 1007367 Uponor prídavné tesnenie pre stenovú prechodku o200 mm, UPONOR ks 2,000 271,53 543,06 20,0
�8 M MAT 1007372 Uponor vložka pre stenovú prechodku PW200, UPONOR ks 2,000 226,93 453,86 20,0
�9 M MAT 1085106 Uponor Ecoflex redukčný prstenec 200/205, UPONOR ks 2,000 36,45 72,90 20,0

�10 M MAT
1018307

Uponor set gumovej koncovky 2x(o40+50+63)/200 mm (Thermo Twin), UPONOR ks 6,000 58,20 349,20 20,0

�11 M MAT 1018332 Uponor prechodová spojka S5.0, o63-5,8x2" vonkajší závit, PN6, UPONOR ks 4,000 66,51 266,04 20,0
�12 K PK 732360589.1 Doprava súb 1,000 54,00 54,00 20,0
�13 K PK PC4 Revízna správa sub 1,000 108,00 108,00 20,0
�14 K PK 230170012 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 90,000 0,85 76,50 20,0
�15 K PK 899721131.S Označenie potrubia  výstražnou fóliou + dodávka m 45,000 1,00 45,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 493,04

�16 K PK
998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v

otvorenom výkope t 22,826 21,60 493,04 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 38 468,15
D 713 Izolácie tepelné 2 061,07

�17 K PK 713482122.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 162,000 3,93 636,66 20,0

�18 M MAT
283310004900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,

AZ FLEX m 64,000 1,37 87,68 20,0

�19 M MAT
283310005000 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,

AZ FLEX m 18,000 1,57 28,26 20,0

�20 M MAT
283310005200 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,

AZ FLEX m 66,000 2,32 153,12 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�21 M MAT
283310005400 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,

AZ FLEX m 14,000 2,61 36,54 20,0

�22 K PK 713421111.1 Montáž izolácie tepel. izolácioe pasmi m2 2,000 17,65 35,30 20,0
�23 M MAT 2837741410 Tubolit DG pásy hr. 20 mm m2 2,000 22,38 44,76 20,0
�24 M MAT 2474850300 Lepidlo AEROSAEL 0,7 kg ks 1,000 20,30 20,30 20,0
�25 M MAT 3438165500 Izolačné pásky Aerotape 33 mmx 3 mm x5 m ks 5,000 10,15 50,75 20,0
�26 K PK 733150475 Montáž prestupov kpl 8,000 53,99 431,92 20,0
�27 M MAT 304310 Protipož. speň. páska CP 648-E-W45/1.8" ks 1,000 507,78 507,78 20,0
�28 K PK 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 19,999 1,40 28,00 20,0

D 7332 Plastové potrubie Uponor 10 305,16

�29 K PK
733167124.S

Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm m 64,000 9,28 593,92 20,0

�30 M MAT 1060786 Rúrka Uponor MLC Uni Pipe PLUS 32x3, 3m tyč, UPONOR m 64,000 6,45 412,80 20,0

�31 K PK
733167127.S

Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm m 18,000 11,82 212,76 20,0

�32 M MAT 1013448 Rúrka Uponor MLC 40x4, 3m tyč, UPONOR m 18,000 10,23 184,14 20,0

�33 K PK
733167130.S

Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm m 66,000 18,32 1 209,12 20,0

�34 M MAT 1021980 Rúrka Uponor MLC 50x4,5, 3m tyč, UPONOR m 66,000 14,93 985,38 20,0

�35 K PK
733167133.S

Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm m 14,000 27,62 386,68 20,0

�36 M MAT 1021981 Rúrka Uponor MLC 63x6,0, 3m tyč, UPONOR m 14,000 22,41 313,74 20,0
�37 K PK 733167145.S Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 32 mm ks 10,000 7,62 76,20 20,0
�38 M MAT 1039936 Uponor PPSU spojka S-Press PLUS MLC 32-32, UPONOR ks 10,000 8,58 85,80 20,0
�39 K PK 733167148.S Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 40 mm ks 3,000 9,90 29,70 20,0
�40 M MAT 1046401 Uponor PPSU spojka S-Press MLC 40-40, UPONOR ks 3,000 16,65 49,95 20,0
�41 K PK 733167151.S Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 50 mm ks 20,000 16,22 324,40 20,0
�42 M MAT 1046402 Uponor PPSU spojka S-Press MLC 50-50, UPONOR ks 20,000 19,65 393,00 20,0
�43 K PK 733167187.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32 mm ks 40,000 7,62 304,80 20,0
�44 M MAT 1039932 Uponor PPSU koleno S-Press PLUS MLC 32-32, UPONOR ks 40,000 9,88 395,20 20,0
�45 K PK 733167190.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm ks 4,000 9,90 39,60 20,0
�46 M MAT 1046386 Uponor PPSU koleno S-Press MLC 40-40, UPONOR ks 4,000 20,19 80,76 20,0
�47 K PK 733167193.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50 mm ks 14,000 16,22 227,08 20,0
�48 M MAT 1046387 Uponor PPSU koleno S-Press MLC 50-50, UPONOR ks 14,000 27,64 386,96 20,0
�49 K PK 733167206.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm ks 4,000 7,62 30,48 20,0
�50 M MAT 1039965 Uponor PPSU T kus S-Press PLUS MLC 40-32-32, UPONOR ks 4,000 26,97 107,88 20,0
�51 K PK 733167212.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50 mm ks 10,000 16,22 162,20 20,0
�52 M MAT 1039969 Uponor PPSU T kus S-Press PLUS MLC 50-32-50, UPONOR ks 6,000 32,76 196,56 20,0
�53 M MAT 1039942 Uponor PPSU redukovaná spojka S-Press PLUS MLC 40-32, UPONOR ks 4,000 14,87 59,48 20,0
�54 K PK 733167381.S Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D ks 30,000 4,91 147,30 20,0
�55 M MAT 1070509 Uponor mosadzný prechod s vonk. záv. S-Press PLUS MLC 32-1, UPONOR ks 18,000 11,08 199,44 20,0
�56 M MAT 1029144 Uponor RS2 spojka , UPONOR ks 4,000 21,05 84,20 20,0
�57 M MAT 1029142 Uponor RS2 T-kus, UPONOR ks 4,000 38,08 152,32 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�58 M MAT 1029138 Uponor RS2 koleno 90°, UPONOR ks 2,000 31,36 62,72 20,0
�59 M MAT 1095820 Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 32, UPONOR ks 2,000 22,85 45,70 20,0
�60 K PK 733167387.S Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 50 mm ks 4,000 5,76 23,04 20,0
�61 M MAT 1046941 Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 50, UPONOR ks 4,000 24,86 99,44 20,0
�62 K PK 733167390.S Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 63 mm ks 18,000 6,21 111,78 20,0
�63 M MAT 1029125 Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 63, UPONOR ks 16,000 28,24 451,84 20,0
�64 M MAT 1029135 Uponor RS2 prechod s vnútorným závitom Rp 2", UPONOR ks 2,000 24,59 49,18 20,0
�65 K PK 733191302.S Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 162,000 0,72 116,64 20,0
�66 M MAT 3451411000 Závesný systém HILTI sub 1,000 909,09 909,09 20,0
�67 M MAT 28671000710 Pevné body Hilti DN 50 + montáž ks 2,000 140,30 280,60 20,0
�68 K PK 733113115.S Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 25 ks 16,000 9,01 144,16 20,0
�69 K PK 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 118,620 1,51 179,12 20,0

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 969,80
�70 K PK 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 2,000 3,92 7,84 20,0
�71 M MAT 551110011400 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" ks 2,000 3,40 6,80 20,0
�72 K PK 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 4,000 8,81 35,24 20,0
�73 M MAT 1210006 Kohút guľový DN 50 ks 4,000 24,94 99,76 20,0
�74 K PK 734223010.S Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového ks 1,000 5,49 5,49 20,0
�75 M MAT 5517302570 TA STAD DN 20 bez vypúšťania č.52151-020 ks 1,000 90,81 90,81 20,0
�76 K PK 734223020 Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového ks 7,000 6,06 42,42 20,0
�77 M MAT 5517305750 TA STAD DN 25 bez vypúšťania č. 52151-025 ks 7,000 96,90 678,30 20,0
�78 K PK 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 11,613 0,27 3,14 20,0

D 737 Podlahové vykurovanie 25 132,12
�79 K PK 735311830 Montáž skrinky a rozdeľovača  max. 12 okruhov ks 8,000 11,53 92,24 20,0
�80 M MAT 1065286 UPONOR adapter 17-G3/4 ks 122,000 3,82 466,04 20,0
�81 M MAT 1085948 Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 6-cestný, UPONOR ks 1,000 188,88 188,88 20,0
�82 M MAT 1085949 Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 7-cestný, UPONOR ks 2,000 211,66 423,32 20,0
�83 M MAT 1085950 Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 8-cestný, UPONOR ks 4,000 239,77 959,08 20,0
�84 M MAT 1085951 Uponor Vario M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 9-cestný, UPONOR ks 1,000 259,44 259,44 20,0

�85 M MAT
1046997 Uponor skriňa rozdeľovača - nástenná UFH2, šírka 710mm, biela farba (8 okruh. r.),

UPONOR ks 1,000 101,20 101,20 20,0

�86 M MAT
1046998 Uponor skriňa rozdeľovača - nástenná UFH3, šírka 785mm, biela farba (9 okruh. r.),

UPONOR ks 1,000 107,27 107,27 20,0

�87 M MAT 1093474 Uponor Vario skriňa zápustná IW 700x760x110 mm (8 okruh. r.), UPONOR ks 6,000 103,53 621,18 20,0
�88 K PK 735519010 Montáž podlahového vykurovania Uponor m2 1 015,000 7,77 7 886,55 20,0
�89 M MAT 1009226 Uponor Comfort Pipe Plus  rúrka 17x2.0 (240 m kotúč), UPONOR m 4 850,000 1,11 5 383,50 20,0
�90 M MAT 1012860 Uponor chránička 25/20 - čierna pre rúrku 16 x 2, 50m kotúč, UPONOR m 160,000 0,48 76,80 20,0

�91 M MAT
1086527 Uponor fólia s rastrom, hrúbka 0,20mm, raster 100 x 100mm, dĺžka 100m, šírka

1,03m, UPONOR m2 1 015,000 1,78 1 806,70 20,0

�92 M MAT 1000080 Uponor obvodový dilatačný pás, 150x10 v dĺžke 50 m, UPONOR m 850,000 1,16 986,00 20,0
�93 M MAT 1086529 Uponor Tacker spona pre rúrky 14-20mm krátka (40mm), UPONOR ks 20 000,000 0,11 2 200,00 20,0
�94 M MAT 1059132 Uponor guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením, UPONOR pár 8,000 21,88 175,04 20,0
�95 M MAT 1089591 Automatický odvzdušňovací ventil Uponor Vario ks 4,000 17,39 69,56 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�96 K PK 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 4 850,000 0,58 2 813,00 20,0
�97 K PK 998735201.S Presun hmôt pre podlahové vykurovanie v objektoch výšky do 6 m % 298,453 1,73 516,32 20,0

D Ostatné Ostatné 3 098,98
�98 K PK HZS-003.1 Vyregulovanie systému hod 8,000 53,99 431,92 20,0
�99 K PK HZS-006 Kompletné vyskúšanie hod 72,000 16,20 1 166,40 20,0
�100 K PK HZS-007 Preplach systému sub 1,000 1 396,98 1 396,98 20,0
�101 K PK HZS000111 Murárská výpomoc hod 8,000 12,96 103,68 20,0

Celkom 55 956,57



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 558,31 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 8 497,94 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 24 711,50 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 40 019,27 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 74 787,02 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 74 787,02

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 74 787,02 DPH 14 957,40

26 Cena s DPH (r. 23-25) 89 744,42

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Zdravotechnika
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 10 056,25
1 Zemné práce 7 478,26
4 Vodorovné konštrukcie 578,56

99 Presun hmôt HSV 1 999,43
PSV Práce a dodávky PSV 64 730,77
713 Izolácie 1 929,12
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 12 911,44
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 21 991,50
725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 23 699,16
767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 199,55

Celkom 74 787,02



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Zdravotechnika
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 10 056,25
D 1 Zemné práce 7 478,26

�1 K PK 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 86,400 23,62 2 040,77 20,0

�2 K PK
132201209.S Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 28,800 1,31 37,73 20,0

�3 K PK
162501112.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3

na vzdialenosť do 3000 m m3 54,000 7,72 416,88 20,0

�4 K PK
162501113.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 648,000 0,71 460,08 20,0

�5 K PK 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 54,000 9,10 491,40 20,0
�6 K PK 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 54,000 0,97 52,38 20,0
�7 K PK 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 81,000 10,80 874,80 20,0

�8 K PK
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do

100 m3 m3 32,400 4,58 148,39 20,0

�9 K PK 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 43,200 32,35 1 397,52 20,0
�10 M MAT 5833730500 Štrkopiesok 0- 4 t 72,144 21,60 1 558,31 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 578,56

�11 K PK
451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a

štrkopiesku do 63 mm m3 10,800 53,57 578,56 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 1 999,43

�12 K PK
998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v

otvorenom výkope t 92,566 21,60 1 999,43 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 64 730,77
D 713 Izolácie 1 929,12

�13 K PK 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 80 mm m 325,000 3,53 1 147,25 20,0

�14 M MAT
283310001300.S Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,

kúrenia, zdravotechniky m 125,000 0,36 45,00 20,0

�15 M MAT
283310001500.S Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,

kúrenia, zdravotechniky m 140,000 0,40 56,00 20,0

�16 M MAT
283310003300.S Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,

kúrenia, zdravotechniky m 46,000 0,84 38,64 20,0

�17 M MAT
283310003500.S Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,

kúrenia, zdravotechniky m 14,000 0,99 13,86 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�18 K PK 713482131 Montáž trubíc z PE, hr. nad 30 mm,vnút.priemer do 80 mm m 88,000 4,35 382,80 20,0

�19 M MAT
283310005200.S Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody,

kúrenia, zdravotechniky m 54,000 2,32 125,28 20,0

�20 M MAT
283310005300 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,

AZ FLEX m 34,000 2,61 88,74 20,0

�21 K PK 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 20,896 1,51 31,55 20,0
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 12 911,44

�22 K PK 721171308.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm zvislé m 96,000 28,05 2 692,80 20,0
�23 K PK 721171502 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné m 5,000 15,26 76,30 20,0
�24 K PK 721171503 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné m 46,000 16,64 765,44 20,0
�25 K PK 721172587 Potrubie PP odhlučnené odpadové DN 75 m 42,000 22,03 925,26 20,0
�26 K PK 721171550.S Potrubie z rúr PP, SN 10 ležaté  Dxt 110x3,6 mm m 32,000 40,63 1 300,16 20,0
�27 K PK 721171551.S Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté  Dxt 125x4,2 mm m 16,000 53,30 852,80 20,0
�28 K PK 721171552.S Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté Dxt 160x5,2 mm m 51,000 68,31 3 483,81 20,0
�29 K PK 721171553 Potrubie z rúr PP SN 10 ležaté Dxt 200x5,2 mm m 9,000 88,82 799,38 20,0

�30 K PK
721194104.S

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm ks 32,000 3,37 107,84 20,0

�31 K PK
721194105.S

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm ks 13,000 3,73 48,49 20,0

�32 K PK
721194109.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110

mm ks 18,000 5,51 99,18 20,0

�33 K PK 721213012.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 110 ks 2,000 11,89 23,78 20,0

�34 M MAT
HL3100T Balkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s nezámrznou protizápachovou

klapkou, 145 x 145 mm 138 x 138 mm. ks 2,000 63,94 127,88 20,0

�35 K PK 721230142.S Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 ks 2,000 15,08 30,16 20,0
�36 M MAT HL62/1 Strešný vtok DN110 s izolačným tanierom ks 2,000 60,86 121,72 20,0
�37 K PK 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 6,000 3,46 20,76 20,0
�38 M MAT HL810 Vetracia sada DN110 ks 6,000 16,78 100,68 20,0
�39 K PK 721290012.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 ks 2,000 3,92 7,84 20,0
�40 M MAT HL900N Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou ks 2,000 34,12 68,24 20,0
�41 K PK 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 237,000 1,04 246,48 20,0
�42 K PK 721290112.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m 60,000 1,31 78,60 20,0
�43 K PK 998721202.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 104,070 1,19 123,84 20,0
�44 K PK HZS-002.1 Dopojenie kanal. potrubia DN 150 - 200 do jestv. šachty výrezom sub 1,000 810,00 810,00 20,0

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 21 991,50

�45 K PK
722130213.S Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.

bežných-11 343.00 DN 25 m 1,000 25,38 25,38 20,0

�46 K PK
722130214.S Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.

bežných-11 343.00 DN 32 m 5,000 30,81 154,05 20,0

�47 K PK
722130216.S Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.

bežných-11 343.00 DN 50 m 22,000 45,21 994,62 20,0

�48 K PK 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 125,000 19,68 2 460,00 20,0
�49 K PK 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 140,000 26,60 3 724,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom
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jednotková Cena celkom Sadzba
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�50 K PK 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 45,000 31,58 1 421,10 20,0
�51 K PK 722171135.S Potrubie plasthliníkové D 40 mm m 9,000 44,41 399,69 20,0
�52 K PK 722171136.S Potrubie plasthliníkové D 50 mm m 54,000 70,47 3 805,38 20,0
�53 K PK 722172633.S Potrubie plasthliníkové D 63 mm m 12,000 105,41 1 264,92 20,0
�54 K PK 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 98,000 9,75 955,50 20,0

�55 K PK
722220111

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 ks 88,000 12,55 1 104,40 20,0

�56 K PK 722220121.S Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 pár 5,000 24,09 120,45 20,0
�57 K PK 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 20,000 4,99 99,80 20,0
�58 M MAT 551110013800 Guľový uzáver pre vodu 3/4" ks 20,000 5,48 109,60 20,0
�59 K PK 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 10,000 5,52 55,20 20,0
�60 M MAT 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1" ks 10,000 8,89 88,90 20,0
�61 K PK 722221025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 ks 2,000 6,51 13,02 20,0
�62 M MAT 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4" ks 2,000 14,02 28,04 20,0
�63 K PK 722221030.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 ks 4,000 8,41 33,64 20,0
�64 M MAT 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4" ks 4,000 19,01 76,04 20,0
�65 K PK 722221035.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000 10,10 20,20 20,0
�66 M MAT 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2" ks 2,000 31,10 62,20 20,0
�67 K PK 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks 17,000 3,92 66,64 20,0
�68 M MAT 551110011400.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" ks 2,000 3,40 6,80 20,0
�69 M MAT 551110030000.S Ventil záhradný nezámrzný DN 15 ks 15,000 122,96 1 844,40 20,0
�70 K PK 722221290 Montáž spätného ventilu závitového G 2 ks 1,000 10,09 10,09 20,0
�71 M MAT 4221505001 Ventil spätný EA PN 16, DN 50 ks 1,000 133,20 133,20 20,0
�72 K PK 722222002.S Montáž regulačného ventilu do 3/4" ks 3,000 5,02 15,06 20,0
�73 M MAT 506187 Termostatický vyvažovací ventil - pre rozvody TV - 1/2" ks 3,000 49,16 147,48 20,0
�74 K PK 722250005.S Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb. 2,000 26,46 52,92 20,0
�75 M MAT 0075Ce_ Hadicový hydrant s 30 m tvarovo stálou hadicou D25, skrinka 650x650 ks 2,000 268,92 537,84 20,0
�76 K PK 722253156 Požiarne príslušenstvo, revízia ks 2,000 27,00 54,00 20,0
�77 K PK 722263414 Montáž vodomeru závit. G 1/2  + plombovanie ks 1,000 50,76 50,76 20,0
�78 M MAT 3882210600 Vodomer bytový DN 20, teplá voda  + pripoj.prísl. ks 1,000 23,44 23,44 20,0
�79 K PK 891154222.1 Montáž vodomera do DN 40 + plombovanie ks 2,000 92,23 184,46 20,0
�80 M MAT 346626 Vodomer domový DN 32 na teplú vodu ks 1,000 143,64 143,64 20,0
�81 M MAT 320251 Vodomer na studenú vodu DN40 ks 1,000 178,20 178,20 20,0
�82 K PK 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 413,000 1,93 797,09 20,0
�83 K PK 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 413,000 1,36 561,68 20,0
�84 K PK 998722202.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 207,004 0,81 167,67 20,0

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 23 699,16

�85 K PK
725129225.S Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a

napájacím zdrojom ks 7,000 21,04 147,28 20,0

�86 M MAT
85311 Pisoár Duravit s radarovým

splachovaním - komplet ks 7,000 268,71 1 880,97 20,0

�87 M MAT 85312 Napájací zdroj pre 5 pisoáre, 24V ks 7,000 41,58 291,06 20,0
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�88 K PK
725149710 Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT,

AlcaPlast) súb. 17,000 52,11 885,87 20,0

�89 M MAT
85313 TECE profil base Inštalačný systém 4v1, lačítko TECE now + úchyty+izolácia/novy

kod 9400412 ks 17,000 27,00 459,00 20,0

�90 K PK 725149720 Montáž záchodu do predstenového systému ks 17,000 11,72 199,24 20,0
�91 M MAT 85314 ARCHITECTURA - COMBI PACK WC závesné DirectFlush ks 17,000 175,89 2 990,13 20,0
�92 K PK 725219201.S Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry ks 23,000 44,40 1 021,20 20,0

�93 M MAT
85315

O.NOVO - umývadlo 600x460mm s prepadom, pre 1-otvorovú batériu, biela Alpin ks 23,000 60,02 1 380,46 20,0

�94 K PK 725241142.S Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrťkruhovej 900x900 mm ks 3,000 54,96 164,88 20,0
�95 M MAT 85316.1 Vanička 90x90 cm ks 3,000 102,60 307,80 20,0

�96 M MAT
85316.2 ISY- posuvné dvere rohový vstup

900mm, číre sklo ks 3,000 237,78 713,34 20,0

�100 K PK 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 17,000 3,02 51,34 20,0
�101 M MAT 85318 Sedátko s poklopom SoftClosing, biela Alpin ks 17,000 24,82 421,94 20,0
�102 K PK 725333360.S Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry ks 2,000 22,62 45,24 20,0
�103 M MAT 85319.1 Výlevka stojata, zadný rovný odpad ks 2,000 175,88 351,76 20,0
�104 M MAT 85319.2 Mriežka na výlevku ks 2,000 5,40 10,80 20,0

�105 K PK
725413101.S Montáž žľabu oceľového alebo liatinového jednoduchého na konzolách 1000 mm pre

2 batérie ks 5,000 25,19 125,95 20,0

�106 M MAT 85320 Umývaci žlab nerezový ks 5,000 1 054,76 5 273,80 20,0
�107 K PK 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb 72,000 8,40 604,80 20,0
�108 M MAT 85364 SCHELL ventil rohový 1/2-3/8 ks 72,000 4,72 339,84 20,0

�109 K PK
725829201.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s

mechanickým ovládaním ks 2,000 10,35 20,70 20,0

�110 M MAT 85321 Umyvadlová stojánková vyššia - chróm Good Life ks 2,000 62,87 125,74 20,0
�111 K PK 725829601.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej ks 36,000 15,68 564,48 20,0
�112 M MAT 85322 Drezová batéria nástenná - chrom Good life ks 36,000 80,97 2 914,92 20,0
�113 K PK 725849231.S Montáž batérie sprchovej ks 6,000 15,56 93,36 20,0

�114 M MAT
85323 Bacic Uk - sprchová súprava 1960,

055,106 ks 6,000 126,33 757,98 20,0

�115 K PK
725869301.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm ks 36,000 8,81 317,16 20,0

�116 M MAT 85324 Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 ks 36,000 4,83 173,88 20,0

�117 K PK
725869340.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm ks 72,000 8,86 637,92 20,0

�118 M MAT 85325 Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 ks 72,000 4,83 347,76 20,0
�119 K PK 998725202.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 245,497 0,32 78,56 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 199,55

�120 K PK
767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 75,000 31,77 2 382,75 20,0

�121 M MAT 5539533750 Doplnkové konštrukcie - závesy kg 75,000 24,06 1 804,50 20,0
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�122 K PK
998767202.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do

12 m % 10,335 1,19 12,30 20,0

Celkom 74 787,02



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 172 905,35 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 172 905,35 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 172 905,35

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 172 905,35 DPH 34 581,07

26 Cena s DPH (r. 23-25) 207 486,42

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Vzduchotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Vzduchotechnika
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 172 905,35
24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 172 905,35

Celkom 172 905,35



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Vzduchotechnika
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 172 905,35
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 172 905,35

�1 K PK 24M110101 VZT jednotka Atrea - Zborovňa 103 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 9 027,89 9 027,89 20,0
�2 K PK 24M110102 VZT jednotka Atrea - Odborné pracovne 110 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 319,96 8 319,96 20,0
�3 K PK 24M110103 VZT jednotka Atrea - Odborné pracovne 108 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 7 593,12 7 593,12 20,0
�4 K PK 24M110104 VZT jednotka Atrea - Jedáleň 111 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 863,06 8 863,06 20,0
�5 K PK 24M110105 VZT jednotka Atrea - kuchyňa 115; 116; 117 Duplex 2400 Basic/30/0 kpl 1,000 10 289,42 10 289,42 20,0
�6 K PK 24M110106 Zákryt - Výdaj stravy  Grande 2000 x 800 kpl 1,000 2 260,52 2 260,52 20,0
�7 K PK 24M110107 Zákryt - Umývareň riadu Kubus 1700 x 1000 kpl 1,000 1 153,45 1 153,45 20,0
�8 K PK 24M110108 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 206 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 863,06 8 863,06 20,0
�9 K PK 24M110109 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 221 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 846,58 8 846,58 20,0
�10 K PK 24M110110 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 220 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 846,58 8 846,58 20,0
�11 K PK 24M110111 VZT Jednotka Komfovent - 203; 202;.... Domekt CF 700 V kpl 1,000 4 109,00 4 109,00 20,0
�12 K PK 24M110112 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 213 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 846,58 8 846,58 20,0
�13 K PK 24M110113 VZT Jednotka Komfovent - 212;214;.... Domekt CF 700 V kpl 1,000 4 109,00 4 109,00 20,0
�14 K PK 24M110114 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 218 Duplex 1000 Multi /31/0 kpl 1,000 8 846,58 8 846,58 20,0
�15 K PK 24M110115 VZT Jednotka Atrea - Učebňa 219 kpl 1,000 9 027,89 9 027,89 20,0
�16 K PK 24M110301 Samsung kondenzačná jednotka ks 11,000 725,86 7 984,46 20,0
�17 K PK 24M110302 Samsung AHU kit ks 11,000 365,64 4 022,04 20,0
�18 K PK 24M110303 Prepojovacie potrubie a kabeláž kpl 11,000 192,78 2 120,58 20,0
�19 K PK 24M110304 Podstavce pod jednotky kpl 11,000 147,74 1 625,14 20,0
�20 K PK 24M110305 VZT potrubie vrátane tvaroviek 315 tvr 35% bm 200,000 24,82 4 964,00 20,0
�21 K PK 24M110306 VZT potrubie vrátane tvaroviek 400 tvr 35% bm 35,000 31,70 1 109,50 20,0
�22 K PK 24M110307 VZT potrubie vrátane tvaroviek 200 tvr 35% bm 33,000 16,72 551,76 20,0
�23 K PK 24M110308 VZT potrubie vrátane tvaroviek 160 tvr 35% bm 38,000 12,39 470,82 20,0
�24 K PK 24M110309 VZT potrubie vrátane tvaroviek 125 tvr 35% bm 19,000 10,05 190,95 20,0
�25 K PK 24M110310 VZT potrubie vrátane tvaroviek 100 tvr 35% bm 16,000 8,99 143,84 20,0
�26 K PK 24M110311 Exterierová izolácia s oplechovaním parotesná m2 25,000 44,98 1 124,50 20,0
�27 K PK 24M110312 Kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou m2 238,000 8,36 1 989,68 20,0
�28 K PK 24M110313 NOVA-L1-1600x200-1-12-W ks 10,000 131,24 1 312,40 20,0
�29 K PK 24M110314 NOVA-L1-800x200-1-12-W ks 10,000 47,88 478,80 20,0
�30 K PK 24M110315 TTF 100 ks 27,000 4,20 113,40 20,0
�31 K PK 24M110316 TTF 125 ks 9,000 5,25 47,25 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�32 K PK 24M110317 VVRK 400 x 400 s boxom kpl 7,000 68,77 481,39 20,0
�33 K PK 24M110318 VVRK 600 x 600 s boxom kpl 1,000 111,27 111,27 20,0
�34 K PK 24M110319 Tlmič hluku 315x1000 ks 24,000 173,85 4 172,40 20,0
�35 K PK 24M110320 Tlmič hluku 400x1000 ks 3,000 178,95 536,85 20,0
�36 K PK 24M110321 HR potrubie izolovaný box na mriežky kpl 20,000 89,96 1 799,20 20,0
�37 K PK 24M110401 AirTechnology PFK  vrátane filtra ks 1,000 66,26 66,26 20,0
�38 K PK 24M110402 AirTechnology Sonoduct DN 100 bm 30,000 3,80 114,00 20,0
�39 K PK 24M110403 AirTechnology Sonoduct DN 125 bm 10,000 3,91 39,10 20,0
�40 K PK 24M110404 AirTechnology Sonoduct DN 160 bm 10,000 5,09 50,90 20,0
�41 K PK 24M110405 AirTechnology Sonoduct DN 200 bm 2,000 6,06 12,12 20,0
�42 K PK 24M110510 Montážny a spojovací materiál kpl 1,000 2 570,40 2 570,40 20,0
�43 K PK 24M110520 Dopravné náklady kpl 1,000 2 298,89 2 298,89 20,0
�44 K PK 24M110530 Montáž zariadení kpl 1,000 20 270,38 20 270,38 20,0
�45 K PK 24M110540 Regulovanie VZT jednotiek kpl 13,000 71,28 926,64 20,0
�46 K PK 24M110550 Prípravné práce kpl 1,000 421,74 421,74 20,0
�47 K PK 24M110560 Vedlajšie rozpočtové náklady kpl 1,000 1 782,00 1 782,00 20,0

Celkom 172 905,35



STAVBA Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO Spevnené plochy
Investor: Mestská časť BA Nové mesto
Miesto stavby: Bratislava - Odborárska ul.
Charakter stavby: novostavba
Spracoval: Ing. Dušan Bujňák
Dátum: 9.22

Rozpočtové náklady v v EUR

A/  Základné rozpočtové náklady stavebného objektu hl. III.

HSV 34 488,01 €
PSV 0,00 €
ZRN spolu 34 488,01 €

B/  Vedľajšie rozpočtové náklady stavebného objektu hl. VI.

Zariadenie staveniska 1 120,86 €
Územie so sťaženými výrobnými podmienkami 793,22 €
VRN spolu 1 914,08 €

C/  Celkové rozpočtové náklady stavebného objektu

ZRN 34 488,01 €
VRN 1 914,08 €
ZRN + VRN 36 402,09 €
Cena bez DPH 36 402,09 €
DPH 20 % 7 280,42 €
CENA OBJEKTU SPOLU 43 682,51 €



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 2

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Použité cenníky " Smerné orientačné oceňovacie nástroje stavebných prác " CENEKON" a cenníky výrobcov stavebných materiálov

REKAPITULÁCIA PRÁC

1 Búracie práce 4 167,41 -
2 Zemné práce 1 656,04 -
3 Odvodňovacie objekty 3 953,40 9,01
4 Dláždené plochy (konštrukcia "A") 11 995,19 189,47
5 Dláždené plochy (konštrukcia "B") 6 867,66 88,87
6 Doplňujúce konštrukcie 2 839,66 48,070
7 SPOLU 31 479,35 335,413

99822
8 3011 Presun hmôt pre PK s krytom dláždeným t 335,413 8,97 3 008,65
9 ZRN  celkom 34 488,01

10 Zariadenie staveniska % 3,2500 - 1 120,86
11 Územie so sťaženými podmienkami (BA) % 2,3000 - 793,22
12 VRN  celkom 1 914,08



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 3

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Búracie práce

1
11310
6612 Rozobratie zámkovej dlažby na ploche cez 20m2 m2 30,500 2,16 65,88 0,26000 7,93000

Odstránenie podkladov a krytov na ploche jednotlivo do
200 m2 s naložením sute na dopravný prostriedok

2
11310
7141 z asfaltu hr. do 50mm m2 55,700 4,10 228,37 0,09800 5,45860

3
11310
7131 z betónu prostého hr. do 150mm (55,7+30,5) m2 86,200 20,52 1 768,82 0,22500 19,39500

4
11310
7112 z kameniva ťaženého hr. nad 100 a do 200 mm (55,7+30,5) m2 86,200 8,64 744,77 0,24000 20,68800

5
91973
5111 Zarezanie asf.krytu chodníka hr. do 50 mm m 1,500 5,94 8,91 0,03651 0,05477

6 medzisúčet  - hmotnosť pol. č. 2-5 spolu 0,00 45,59637

7
97908
2213

Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženia ale so
zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť  1km t 45,600 2,15 98,04 - -

8
97908
2219

Príplatok za každý ďalší 1 km,  celkom 25 km
(24 * 45,6 = 1094,4) t 1094,400 0,46 503,42 - -

9 predb. Cena Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute - -
asflat (kód 17 03 02) t 5,500 27,00 148,50 - -
betón (kód 17 01 01) t 19,400 19,44 377,14 - -
kamenivo (kód 17 05 04) t 20,700 10,80 223,56 - -
Búracie práce spolu 4 167,41 - -



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 4

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Zemné práce

1
12220
2201

Odkopávky pre cestu nezapažené, v hornine 3, do 100 m3 s
naložením na DP - vid technická sprava

m3 92,000 7,20 662,40 - -

2
12220
2209 Príplatok za lepivosť m3 92,000 1,33 122,36 - -

3
16250
3102

Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku  za sucha
z horniny 1-4  do 1000 m3, na vzdialenosť do  3 km (vid
technická správa) m3 92,000 3,92 360,64 - -

4
16250
3103

Príplatok za každý ďalší 1 km, celkom 10 km
7 * 92 = 644 m3 644,000 0,41 264,04 - -

5
17120
1201 Uloženie sypaniny na skládke  do 100 m3 m3 92,000 0,97 89,24 - -

6
18110
1102

Úprava pláne so zhutnením v hor. 1-4 (plocha rovnajúca sa
ploche ŠD podsypu konštrukcií A+B) m2 291,400 0,54 157,36 - -
Zemné práce spolu 1 656,04 - -



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 5

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Odvodňovacie objekty

1
93511
4414

Osadenie odvodňovacieho žľabu BGU-Z DN 100, do lôžka z
betónu C25/30 a s bočnou oporou, rošt na zaťaž. tr. D m 27,000 29,16 787,32 0,27391 7,396

2
93511
4491 Osadenie vpustu odvodňovacieho žľabu BGU-Z DN 100 ks 2,000 12,96 25,92 0,12918 0,258

3 Hydro BG
Žľab s liatinovou hranou a s rýchlouzáverom bez spádu SV
100/0 ks 2,000 55,70 111,40 0,03700 0,074

4 Hydro BG

Žľab s liatinovou hranou a s rýchlouzáverom so spádom SV
100/1 (4ks), 100/2 (4ks) 100/3 (4ks) 100/4 (4ks) 100/5 (4ks) -
spolu 20 ks ks 20,000 61,33 1 226,60 0,03900 0,780

5 Hydro BG
Žľab s liatinovou hranou a s rýchlouzáverom bez spádu SV
100/5-0 ks 4,000 56,08 224,32 0,04100 0,164

6 Hydro BG Vpust s liatinovou hranou a s rýchlouzáverom SV 100 ks 2,000 115,62 231,24 0,04900 0,098
7 Hydro BG Kalový kôš k vpustu NW 100 biely laminat ks 2,000 14,56 29,12 0,00040 0,001

8 Hydro BG
Rošt liatinový 500/147/25mm SW 16/120, na tr. zať. D (400
kN), s rýchlouzáverom, dlžky 500mm ks 54,000 24,12 1 302,48 0,00420 0,227

9 Hydro BG Čelná stena pozinkovaná ks 2,000 7,50 15,00 0,00400 0,008
Odvodňovacie objekty spolu 3 953,40 9,006



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 6

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Dláždené plochy (konštrukcia "A")

1
59691
1112

Kladenie zámkovej dlažby so zhotovením  lôžka z kameniva
hr. 40 mm s vyplnením škár kamenivom,
so zhutnením, na ploche nad 20 m2 (pl. konštr. A = 161,7) m2 161,600 12,96 2 094,34 0,11200 18,099

2 predb. Cena
Dlažba výrobcu ABW, typ VARIO, 100/100/80mm, f. hnedo
antracitocvá, 2 % stratné  (161,6 * 1,02 = 164,8) m2 164,800 21,71 3 577,81 0,18600 30,653

3
56713
2112

Podklad z kameniva spevneného cementom, bez
dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením, CBGM C
8/10 hr. 170mm m2 161,600 14,50 2 343,20 0,44902 72,562

4
56486
1111

Podklad zo štrkodrvy, hr. 200 mm ( plocha konštr. A = 161,6
+ plocha žlabu = 4,3) m2 165,900 8,68 1 440,01 0,41080 68,152

5 predb. Cena

Separačno výstužná geotextília pod podsypnou vrstvou
Geomatex min. 200g/m2 s rozprestretím, 5% stratné (165,9
* 1,05 = 174,2) m2 174,200 14,58 2 539,84 - -
Dláždenné plochy - konštrukcia "A" spolu 11 995,19 189,465



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 7

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Dláždené plochy (konštrukcia "B"

1
59691
1112

Kladenie zámkovej dlažby so zhotovením  lôžka z kameniva
hr. 40 mm s vyplnením škár kamenivom,
so zhutnením, na ploche nad 20 m2 (pl. konštr. B = 78,3) m2 78,300 12,96 1 014,77 0,11200 8,770

2 predb. Cena

Dlažba výrobcu ABW, typ IMPERIAL, 800/800/50mm,
800/400/50mm, f. strieborná, 2 % stratné (78,3 * 1,02 =
79,9) m2 79,900 25,87 2 067,01 0,12260 9,796

3
56712
2114

Podklad z kameniva spevneného cementom, bez
dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením, CBGM C
8/10 hr. 150mm m2 78,300 13,07 1 023,38 0,40114 31,409

4
56485
1111

Podklad zo štrkodrvy, hr. 150 mm ( plocha konštr.
B=78,3+rozšírenie pod obr = 150*0,3 + 6,2*0,35 = 125,5) m2 125,500 6,70 840,85 0,30994 38,897

5 predb. Cena

Separačno výstužná geotextília pod podsypnou vrstvou
Geomatex min. 200g/m2 s rozprestretím, 5% stratné (125,5
* 1,05 = 131,8) m2 131,800 14,58 1 921,64 - -
Dláždenné plochy - konštrukcia "B" spolu 6 867,66 88,872



POPIS OCENENÝCH PRÁC A DODÁVOK A ICH NÁKLADY
STRANA: 8

Hmotnosť v tonách

č. pol.

Číslo
položky
cenníka Skrátený popis M.j. Množstvo

Jednotková
cena

v EUR

Náklady
spolu
v EUR jednotková     spolu

Doplňujúce konštrukcie

1
91776
2111

Osadenie chodníkového obrubníka ležatého s bočnou
oporou do lôžka z C 12/15, hr. 100 mm m 6,200 11,88 73,66 0,16453 1,020

2
91786
2111

Osadenie chodníkového obrubníka stojatého s bočnou
oporou do lôžka z C 12/15, hr. 100 mm m 150,000 9,72 1 458,00 0,12656 18,984

3
91810
1111

Lôžko pod obrubníky z betónu C 12/15 (hrúbky prevyšujúcej
100 mm započítanej v cene osadenia obrubníka)
(obr. stojatý 0,4*0,05*150 + ležatý obr. 0,56 * 0,05 * 6,2) m3 3,170 102,60 325,24 2,20109 6,977

4 predb. Cena

Cestný obrubník betónový 150/260/1000 mm so skosením
40/120 mm, sivý, rovný, 1 % stratné
6,2*1,01 = 7 ks 7,000 5,40 37,80 0,08500 0,595

5 predb. Cena
Obrubník betónový 100/200/1000 mm so skosením  15/15
mm, sivý, 1% stratné (150*1,01=152) ks 152,000 3,78 574,56 0,04600 6,992

6
56475
1111

Kryt z kameniva drveného fr. 32-64, hr. 150 mm ( zásyp
kamenivom pri budove, vid tech. správa) m2 46,300 8,00 370,40 0,29160 13,501
Doplňujúce konštrukcie spolu 2 839,66 48,070



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 786,18 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 11 739,02 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 270,00

7 ZRN (r. 1-6) 13 525,20 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 270,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 13 795,20

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 13 795,20 DPH 2 759,04

26 Cena s DPH (r. 23-25) 16 554,24

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Sadové úpravy
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 13 525,20
1 Zemné práce 13 423,57
2 Zakladanie 81,00

99 Presun hmôt HSV 20,63
OST Ostatné 270,00

Celkom 13 795,20



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Sadové úpravy
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 13 525,20
D 1 Zemné práce 13 423,57

�1 K PK Pol.1 Cesta mechanizmu Optimal 2500 na miesto presadby ks 1,000 1 512,00 1 512,00 20,0
�2 K PK Pol.2 presadba dreviny mechanizmom Optimal 2500 bez prípravy ks 4,000 1 080,00 4 320,00 20,0

�3 K PK
Pol.3 hĺbenie jám k umiestneniu presadených drevín mechanizmom – bager JCB, hĺbky

1800 mm, priemer 3300 mm deň 1,000 378,00 378,00 20,0

�4 K PK
Pol.4 tvorba rehabilitačnej zóny, vrátane aplikácie substrátu so zeolitom a mykorhízneho

prípravku a vytvorenie zálievkovej misy s mulčovaním ks 4,000 205,20 820,80 20,0

�5 K PK Pol.5 kotvenie presadených drevín zemnými kotvami a oceľovými lanami ks 4,000 81,00 324,00 20,0
�6 K PK Pol.6 zálievka presadených drevín ( cisternou ) ks 4,000 21,60 86,40 20,0
�7 K PK 184199022 Úprava koruny podľa arboristického štandardu pred presadbou drevín ks 4,000 21,60 86,40 20,0
�8 K PK 183403114 Obrobenie pôdy rotavátorom, v rovine, pred výsevom trávnikov m2 872,000 0,22 191,84 20,0
�9 K PK 184185001 Aplikácia a zapracovanie silikátového kondicioneru pre plochy trávnikov m2 872,000 0,38 331,36 20,0
�10 M MAT 0057211200 Kondicioner na báze silikátových koloidov, 100 g/m2 kg 87,200 6,48 565,06 20,0

�11 K PK
182001111 Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v

horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu
do 1:5

m2 872,000 1,23 1 072,56 20,0

�12 K PK
180401213 Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej, s pokosením, naložením, odvozom

odpadu do 20 km, parkového výsevom, v rovine m2 872,000 1,04 906,88 20,0

�13 M MAT 0057211201 VV-8/2 trávna zmes na renovácia ligových trávnikov, bal. 10 kg, 35 g/m2 ks 3,000 70,20 210,60 20,0
�14 K PK 183403153 Zapracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami m2 872,000 0,21 183,12 20,0
�15 K PK 185803211 Povalcovanie plochy v rovine 2x m2 1 744,000 0,04 69,76 20,0

�16 K PK
185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 ( dávka 10 l / m2 ) 2x v prípade

sucha m3 17,440 17,45 304,33 20,0

�17 K PK 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 17,440 35,34 616,33 20,0

�18 K PK
181201101 Úprava plôch pre výsadby krov vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v

hornine 1 až 4, bez zhutnenie m2 32,000 0,30 9,60 20,0

�19 K PK 18201001.2 Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie zmiešaných trvalkových výsadieb m2 32,000 1,08 34,56 20,0
�20 K PK 184185008 Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre kroviny v dávke 80g/m2 m2 32,000 0,38 12,16 20,0
�21 M MAT 026650001 Pôdny kondicioner Universal, 750 g/bal ks 4,000 19,44 77,76 20,0
�22 M MAT 026650002 Substrát pre levandule 75l PROFI ks 20,000 9,72 194,40 20,0

�23 K PK
183101111 Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu

do 0,01 m3 ks 92,000 0,54 49,68 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�24 K PK 183204112 Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, v rovine ks 92,000 0,81 74,52 20,0
�25 M MAT 026620003 Euphorbia x amygdaloides ´Purpurea´, K9 ks 18,000 3,45 62,10 20,0
�26 M MAT 026620004 Hypericum calycinum, K9 ks 8,000 7,56 60,48 20,0
�27 M MAT 026620005 Lavandula x intermedia ´Grapennhall´, clt 1 ks 8,000 13,50 108,00 20,0
�28 M MAT 026620006 Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´, K9 ks 37,000 2,59 95,83 20,0
�29 M MAT 026620007 Deschampsia cespitosa ´Tauträger´, K9 ks 9,000 2,05 18,45 20,0
�30 M MAT 026620008 Stipa tenuissima ´Ponytails´, K9 ks 9,000 2,06 18,54 20,0
�31 M MAT 026620009 Wisteria chinensis, modrá ks 3,000 17,17 51,51 20,0

�32 K PK
183204113 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek

alebo hľúz ks 145,000 0,23 33,35 20,0

�33 M MAT 026620010 Allium aflatuense ´Purple Sensation´ - 25 ks Narcissus – 70 ks Tulipa – 50 ks ks 145,000 1,62 234,90 20,0

�34 K PK
289971212

Zhotovenie vrstvy z kompostovateľnej agr. textílie na upravenom povrchu, pre záhony m2 32,000 0,64 20,48 20,0

�35 M MAT
026620011 Mulčovacia agrotextília s organickými vláknami kompostovateľná 150g, s dopravou (

stratné 10 % ) m2 35,200 1,19 41,89 20,0

�36 K PK 564801112 Mulčovanie kamennou drvou fr. 4/8, hr. do 30 mm m2 32,000 2,28 72,96 20,0
�37 M MAT 026620012 Drvené kamenivo fr. 4/8, s dopravou, mulč m3 0,960 48,60 46,66 20,0
�38 K PK 185804311.2 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 ( dávka 20 l / m2 ) m3 0,640 162,00 103,68 20,0
�39 K PK 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 0,640 35,34 22,62 20,0

D 2 Zakladanie 81,00

�40 K PK
pol6 Ochrana pôvodných drevín pri stavebnej činnosti, debnením z dosiek, obalenie

kmeňov agrotextíliou. Definuje STN 83 7010 ks 1,000 81,00 81,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 20,63

�41 K PK
998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3)

akejkoľvek dĺžky objektu t 2,129 9,69 20,63 20,0

D OST Ostatné 270,00
�43 K PK POZNAMKA_2 Vedľajšie rozpočtové náklady dodávateľa sub 1,000 270,00 270,00 20,0

Celkom 13 795,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 25 579,40
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 25 579,40

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 25 579,40 DPH 5 115,88

26 Cena s DPH (r. 23-25) 30 695,28

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Prvky exteriér
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Prvky exteriér
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

OST Ostatné 25 579,40
Celkom 25 579,40



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Prvky exteriér
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D OST Ostatné 25 579,40

�1 K PK
OST330101 D+M parková lavička bez operadla Portiqoa, typ PQA111t, dĺžka 1,8m, konštrukcia

hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo tropické drevo
bez povrchovej úpravy, bez operadla

kus 4,000 824,85 3 299,40 20,0

�2 K PK OST330102 D+M stojan na bicykle VELO jednostranný s madlom VL145 kus 2,000 1 037,19 2 074,38 20,0
�3 K PK OST330103 D+M odpadkový kôš Radium, typ KR120 kus 2,000 1 323,17 2 646,34 20,0

�4 K PK
OST330104 D+M vlajkový stĺp PRESTIGE FA 319 RS RETURN - stožiar hliníkový s kľukovým

systémom so spätne nastaviteľným otočným - “vratným“ ramenom + vlajka kus 3,000 1 440,72 4 322,16 20,0

�5 K PK OST330105 D+M vonkajšie osvetlenie - Solar street light. LED 30W Chip - Nichia kus 4,000 327,81 1 311,24 20,0

�6 K PK

OST330106
D+M samonosná posuvná brána PI 95, šírka 4,5m, výška 1,6m. Verzia automatik.
Protikorózna ochrana: žiarový pozink  + polyesterový povlak. Brána je samonosná
konštrukcia. Brána vo verzii Automatík (ovládaná diaľkovým ovládačom)

kus 1,000 6 148,76 6 148,76 20,0

�7 K PK
OST330107

D+M vstupná bránka š.1m, v1,6m s pevnou konštrukciou, montovaná na systémové
oceľové stĺpiky, krídlo sa pohybuje na záveschch umiestnených v osi vrát kus 1,000 798,12 798,12 20,0

�8 K PK
OST330108 Existujúce parkové lavičky demontáž a montáž. Poznámka: 2 ks lavičiek - demontáž

a odvoz na skládku kus 4,000 32,40 129,60 20,0

�9 K PK OST330109 Existujúce lavičky demonáž a odvoz na skládku kus 2,000 32,40 64,80 20,0
�10 K PK OST330110 D+M oplotenie PANEL CREAZEN®, rozmer 1700x2400 mm, farba antracit kus 2,000 410,86 821,72 20,0

�11 K PK
OST330111 D+M bránka PANEL CREAZEN®, rozmer 1200x1700 mm, otváranie z vnútra, farba

antracit kus 1,000 948,77 948,77 20,0

�12 K PK OST330112 D+M oplotenie PANEL CREAZEN®, rozmer 1200x1700 mm, farba antracit kus 1,000 410,86 410,86 20,0

�13 K PK
OST330113 D+M bránka PANEL CREAZEN®, rozmer 1200x1700 mm, otváranie z vnútra, farba

antracit kus 1,000 948,77 948,77 20,0

�14 K PK OST330114 D+M oplotenie PANEL CREAZEN®, rozmer 1700x2400 mm, farba antracit kus 1,000 410,86 410,86 20,0
�15 K PK OST330115 Repasovanie a náter existujúceho plotu bm 47,000 26,46 1 243,62 20,0

Celkom 25 579,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 175 239,71 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 43 439,66 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 218 679,37 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 218 679,37

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 218 679,37 DPH 43 735,87

26 Cena s DPH (r. 23-25) 262 415,24

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Elektroinštalácie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Elektroinštalácie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 218 679,37
21-M-1 Montáž  C-210 M 29 555,04
21-M-2 Nosný materiál 175 239,71
21-M-3 Rozvádzač RS 5 023,56
21-M-4 Stavebné úpravy C 801-3 6 585,16
21-M-5 Zemné práce C-460 M 1 325,50
21-M-6 Odborná prehliadka a skúšky 950,40

Celkom 218 679,37



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Elektroinštalácie
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 218 679,37
D 21-M-1 Montáž  C-210 M 29 555,04

�1 K 921 21M1-2101 RÚRKA OHYBNÁ LPE 0,000 0,00 20,0
�2 K 921 21M1-2102 rurka   16mm m 80,000 1,39 111,20 20,0
�3 K 921 21M1-2103 rurka 25mm  do podlahy m 40,000 1,56 62,40 20,0
�4 K 921 21M1-2104 chránička KF 09040  do zeme m 30,000 3,46 103,80 20,0
�5 K 921 21M1-2105 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA 0,000 0,00 20,0
�6 K 921 21M1-2106 KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie ks 146,000 3,13 456,98 20,0
�7 K 921 21M1-2107 KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ. 0,000 0,00 20,0
�8 K 921 21M1-2108 KR 68/2 typ 1903 ks 60,000 3,50 210,00 20,0
�9 K 921 21M1-2109 KRABICA   PODLAHOVÁ 0,000 0,00 20,0
�10 K 921 21M1-2110 Podlahová krabica pre 8 prístrojov ks 24,000 99,36 2 384,64 20,0
�11 K 921 21M1-2111 SVORKOVNICE 0,000 0,00 20,0
�12 K 921 21M1-2112 osadenie lustrovej svorky do 3x4 ks 40,000 0,27 10,80 20,0
�13 K 921 21M1-2113 odviečkovanie krabíc-viečko na závit ks 10,000 0,48 4,80 20,0
�14 K 921 21M1-2114 odviečkovanie krabíc-viečko na skrutky ks 50,000 0,49 24,50 20,0
�15 K 921 21M1-2115 OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY 0,000 0,00 20,0
�16 K 921 21M1-2116 hmoždinka 8mm ks 550,000 0,65 357,50 20,0
�17 K 921 21M1-2117 KAB.ŽĽABY 0,000 0,00 20,0
�18 K 921 21M1-2118 Kab.žľab 400x60 m 60,000 23,50 1 410,00 20,0
�19 K 921 21M1-2119 nos.konštr.pre žľab ks 30,000 4,59 137,70 20,0
�20 K 921 21M1-2120 KÁBLE  BEZHALOGENOVÉ 0,000 0,00 20,0
�21 K 921 21M1-2121 DALIBUS  2x1,5 m 420,000 1,09 457,80 20,0
�22 K 921 21M1-2122 CHKE-R-O   3 x 1.5 m 45,000 1,13 50,85 20,0
�23 K 921 21M1-2123 CHKE-R-J   3 x 1.5 m 480,000 1,13 542,40 20,0
�24 K 921 21M1-2124 CHKE-R-J   3 x 2.5 m 2 080,000 1,24 2 579,20 20,0
�25 K 921 21M1-2125 CHKE-R-J   5 x 2.5 m 70,000 1,36 95,20 20,0
�26 K 921 21M1-2126 CHKE-R-J  5 x 6 m 100,000 2,11 211,00 20,0
�27 K 921 21M1-2127 KÁBLE FUNKČNÉ  POČAS POŽIARU 0,000 0,00 20,0
�28 K 921 21M1-2128 CHKE-V-J   3 x 2.5 m 20,000 1,24 24,80 20,0
�29 K 921 21M1-2129 CHKE-V-J   3 x 6 m 20,000 1,35 27,00 20,0
�30 K 921 21M1-2130 CHKE-V-J  5 x 2,5 m 480,000 1,36 652,80 20,0
�31 K 921 21M1-2131 VODIČ ULOŽENÝ PEVNE 0,000 0,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�32 K 921 21M1-2132 CYY 10mm2 zelenožltý m 40,000 1,09 43,60 20,0
�33 K 921 21M1-2133 PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV 0,000 0,00 20,0
�34 K 921 21M1-2134 označovací štítok na kábel ks 120,000 0,38 45,60 20,0
�35 K 921 21M1-2135 UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH 0,000 0,00 20,0
�36 K 921 21M1-2136 do 10   Cu ks 2,000 2,27 4,54 20,0
�37 K 921 21M1-2137 UKONČENIE KÁBLOV 0,000 0,00 20,0
�38 K 921 21M1-2138 do  4 x 10 ks 98,000 6,57 643,86 20,0
�39 K 921 21M1-2139 do  5 x 4 ks 10,000 6,02 60,20 20,0
�40 K 921 21M1-2140 do 5 x 10 ks 4,000 7,28 29,12 20,0
�41 K 921 21M1-2141 SPÍNAČE  ZAPUSTENÉ 0,000 0,00 20,0
�42 K 921 21M1-2142 jednopólový - radenie 1 ks 6,000 5,29 31,74 20,0
�43 K 921 21M1-2143 stiedavý  prepínač- radenie 6 ks 2,000 5,62 11,24 20,0
�44 K 921 21M1-2144 Montáž  vypínača  3-pól., 400V ks 2,000 12,31 24,62 20,0
�45 K 921 21M1-2145 Montáž   pohybového snímača ks 38,000 15,34 582,92 20,0
�46 K 921 21M1-2146 Montáž   programovatelného tlačítkového ovládača ks 12,000 20,41 244,92 20,0
�47 K 921 21M1-2147 SPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÉ-Do VLHKA 0,000 0,00 20,0
�48 K 921 21M1-2148 jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44 ks 132,000 5,62 741,84 20,0
�49 K 921 21M1-2149 MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC 0,000 0,00 20,0
�50 K 921 21M1-2150 do 150 kg ks 1,000 79,27 79,27 20,0
�51 K 921 21M1-2151 SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NáSTENNé 0,000 0,00 20,0
�52 K 921 21M1-2152 Montáž žiarivkového svietidla na strop, stenu, interier ks 170,000 10,26 1 744,20 20,0
�53 K 921 21M1-2153 Montáž žiarivkového svietidla na stenu , exterier ks 1,000 10,26 10,26 20,0
�54 K 921 21M1-2154 Montáž žiarivkového svietidla závesného ks 99,000 14,58 1 443,42 20,0
�55 K 921 21M1-2155 Zapojenie  núdz svietidla ks 64,000 11,34 725,76 20,0
�56 K 921 21M1-2156 Zapojenie LED svietidla  na stenu alebo strop ks 93,000 3,78 351,54 20,0
�57 K 921 21M1-2157 Zapojenie LED svietidla  vonkajšie,  IP44 ks 1,000 3,78 3,78 20,0
�58 K 921 21M1-2158 Zapojenie LED svietidla  ,závesného ks 99,000 3,78 374,22 20,0
�59 K 921 21M1-2159 Príslušenstvo k závesným svietidlám ks 99,000 2,70 267,30 20,0
�60 K 921 21M1-2160 Zapojenie reflektora ks 12,000 3,78 45,36 20,0
�61 K 921 21M1-2161 Lišta Tecton m 178,000 2,76 491,28 20,0
�62 K 921 21M1-2162 Oživenie CBS ks 1,000 1 794,23 1 794,23 20,0
�63 K 921 21M1-2163 Oživenie  Litecom ks 1,000 2 612,52 2 612,52 20,0
�64 K 921 21M1-2164 BLESKOZVODOVÉ SVORKY 0,000 0,00 20,0
�65 K 921 21M1-2165 svorka Bernard vč. pásky ks 64,000 6,80 435,20 20,0
�66 K 921 21M1-2166 Ekvipotencionálna prípojnica EP ks 1,000 21,47 21,47 20,0
�67 K 921 21M1-2167 PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA 0,000 0,00 20,0
�68 K 921 21M1-2168 Cu 4-6mm2 pevne m 210,000 1,09 228,90 20,0
�69 K 921 21M1-2169 SLABOPRÚD 0,000 0,00 20,0
�70 K 921 21M1-2170 RÚRKA OHYBNÁ-VOLNE ALEBO POD OMIETKU 0,000 0,00 20,0
�71 K 921 21M1-2171 HFX 25 m 220,000 1,56 343,20 20,0
�72 K 921 21M1-2172 chránička KOPOFLEX 09040  40mm  k tablu m 30,000 3,46 103,80 20,0
�73 K 921 21M1-2173 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA 0,000 0,00 20,0
�74 K 921 21M1-2174 Krabica prístrojová KP ks 61,000 3,13 190,93 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�75 K 921 21M1-2175 Skriňa RACK ks 1,000 153,36 153,36 20,0
�76 K 921 21M1-2176 KÁBEL  ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE 0,000 0,00 20,0
�77 K 921 21M1-2177 J-Y(ST)-Y  2x2x0,8 m 160,000 1,03 164,80 20,0
�78 K 921 21M1-2178 TCEPKPFLEZE 4x2x0,8 m 30,000 1,09 32,70 20,0
�79 K 921 21M1-2179 UKONČENIE KÁBLOV 0,000 0,00 20,0
�80 K 921 21M1-2180 ukončenie káblov do 5x1 alebo 1,5 ks 18,000 1,73 31,14 20,0
�81 K 921 21M1-2181 ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC 0,000 0,00 20,0
�82 K 921 21M1-2182 zásuvka PC 1xRJ45 pod omietku  montáž ks 17,000 8,42 143,14 20,0
�83 K 921 21M1-2183 zásuvka PC 1xRJ45 do podl.krabice montáž ks 44,000 10,58 465,52 20,0
�84 K 921 21M1-2184 zásuvka PC 1x RJ45 pod omietku  zapojenie ks 61,000 4,10 250,10 20,0
�85 K 921 21M1-2185 KÁBEL  ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE 0,000 0,00 20,0
�86 K 921 21M1-2186 FTP cat 5e m 1 600,000 0,89 1 424,00 20,0
�87 K 921 21M1-2187 FTP cat 5e  pre MaR m 620,000 0,89 551,80 20,0
�88 K 921 21M1-2188 FTP cat 6 m 420,000 0,89 373,80 20,0
�89 K 921 21M1-2189 Značenie a meranie zásuviek ks 61,000 4,86 296,46 20,0
�90 K 921 21M1-2190 Značenie a meranie prípojných miest ks 122,000 5,62 685,64 20,0
�91 K 921 21M1-2191 Premeranie  cat.5e ks 61,000 4,10 250,10 20,0
�92 K 921 21M1-2192 MONTÁŽ ZARIADENÍ 0,000 0,00 20,0
�93 K 921 21M1-2193 elektronicky ovládaný zámok ks 1,000 17,82 17,82 20,0
�94 K 921 21M1-2194 MONTÁŽ TLAČÍTKOVÉHO ZVONKOVÉHO TABLA 0,000 0,00 20,0
�95 K 921 21M1-2195 Montáž  tlačítkového tabla  -9 tlačítka ks 1,000 27,65 27,65 20,0
�96 K 921 21M1-2196 MONTÁŽ DT S OTVARANÍM DVERÍ 0,000 0,00 20,0
�97 K 921 21M1-2197 s možnosťou voľby účastníka ks 9,000 23,76 213,84 20,0
�98 K 921 21M1-2198 PPV 6.00 % ks 1,000 826,96 826,96 20,0

D 21-M-2 Nosný materiál 175 239,71
�99 M MAT 21M2-001 TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU 0,000 0,00 20,0
�100 M MAT 21M2-002 Spiraflex  16mm m 84,000 1,99 167,16 20,0
�101 M MAT 21M2-003 Spiraflex  20mm m 42,000 3,11 130,62 20,0
�102 M MAT 21M2-004 chránička KF 09040 m 31,500 1,72 54,18 20,0
�103 M MAT 21M2-005 KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC 0,000 0,00 20,0
�104 M MAT 21M2-006 KP 67/2 prístrojová krabica do sadrokartónu ks 146,000 0,98 143,08 20,0
�105 M MAT 21M2-007 KR68 so svorkovnicou do sadrokartonu ks 60,000 2,92 175,20 20,0
�106 M MAT 21M2-008 SVORKOVNICE 0,000 0,00 20,0
�107 M MAT 21M2-009 wago svorka  5x2.5 ks 40,000 0,40 16,00 20,0
�108 M MAT 21M2-010 hmoždinka 8mm ks 550,000 0,02 11,00 20,0
�109 M MAT 21M2-011 KAB. ŽĽABY 0,000 0,00 20,0
�110 M MAT 21M2-012 Kabelový žľab 400x60 m 60,000 24,48 1 468,80 20,0
�111 M MAT 21M2-013 Nosnik pre žľab ks 30,000 8,27 248,10 20,0
�112 M MAT 21M2-014 Podlahová krabica pre  s 1 zásuvkou ks 1,000 72,69 72,69 20,0
�113 M MAT 21M2-015 Podlahová krabica pre   4 prístroje ks 14,000 72,69 1 017,66 20,0
�114 M MAT 21M2-016 Podlahová krabica pre   6  prístroje ks 9,000 72,69 654,21 20,0
�115 M MAT 21M2-017 označovací štítok na kábel ks 120,000 0,11 13,20 20,0
�116 M MAT 21M2-018 SILOVÉ VODIČE CY 0,000 0,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�117 M MAT 21M2-019 CYY 6mm2 zelenožltý m 210,000 0,72 151,20 20,0
�118 M MAT 21M2-020 CYY 10mm2 zelenožltý m 42,000 1,19 49,98 20,0
�119 M MAT 21M2-021 KÁBLE  BEZHALOGENOVÉ 0,000 0,00 20,0
�120 M MAT 21M2-022 DALIBUS  2 x 1,5 m 441,000 0,51 224,91 20,0
�121 M MAT 21M2-023 CHKE-R-O   3 x 1.5 m 47,250 0,91 43,00 20,0
�122 M MAT 21M2-024 CHKE-R-J   3 x 1.5 m 504,000 0,96 483,84 20,0
�123 M MAT 21M2-025 CHKE-R-J   3 x 2.5 m 2 184,000 1,37 2 992,08 20,0
�124 M MAT 21M2-026 CHKE-R-J   5 x 2.5 m 73,500 2,01 147,74 20,0
�125 M MAT 21M2-027 CHKE-R-J  5 x 6 m 105,000 4,84 508,20 20,0
�126 M MAT 21M2-028 KÁBLE FUNKČNÉ  POČAS POŽIARU 0,000 0,00 20,0
�127 M MAT 21M2-029 CHKE-V-J   3 x 2.5 m 21,000 1,65 34,65 20,0
�128 M MAT 21M2-030 CHKE-V-J   3 x 6 m 21,000 4,20 88,20 20,0
�129 M MAT 21M2-031 CHKE-V-J  5 x 2,5 m 504,000 2,60 1 310,40 20,0
�130 M MAT 21M2-032 UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ  CU 0,000 0,00 20,0
�131 M MAT 21M2-033 pre 6  Cu ks 30,000 0,41 12,30 20,0
�132 M MAT 21M2-034 pre 10  Cu ks 2,000 0,52 1,04 20,0
�133 M MAT 21M2-035 BLESKOZVODOVÉ SVORKY 0,000 0,00 20,0
�134 M MAT 21M2-036 typ Bernard vč.pásky ks 64,000 1,03 65,92 20,0
�135 M MAT 21M2-037 Ekvipotencionálna prípojnica EP ks 1,000 26,36 26,36 20,0
�136 M MAT 21M2-038 SPÍNAČE A ZÁSUVKY  IP20 0,000 0,00 20,0
�137 M MAT 21M2-039 Jednopólový vypínač spínač č.1 ks 2,000 3,40 6,80 20,0
�138 M MAT 21M2-040 Striedavý spínač č.6 ks 3,000 4,15 12,45 20,0
�139 M MAT 21M2-041 dvojrámik ks 56,000 1,93 108,08 20,0
�140 M MAT 21M2-042 SPÍNAČE A ZÁSUVKY  IP44 0,000 0,00 20,0
�141 M MAT 21M2-043 zásuvka 16A/230V  s viečkom IP44  pod omietku ks 132,000 10,14 1 338,48 20,0
�142 M MAT 21M2-044 SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH  ZDROJOV 0,000 0,00 20,0
�143 M MAT 21M2-045 Prisadené sv. EMMA LED 1500 6000 830 ks 24,000 88,72 2 129,28 20,0
�144 M MAT 21M2-046 Prisadené sv. EMMA LED 1200 4000 830 ks 13,000 72,00 936,00 20,0
�145 M MAT 21M2-047 Nás. Sv. KAT RD 2000-840  MWS ks 51,000 181,84 9 273,84 20,0
�146 M MAT 21M2-048 Záv.sv. ECOOS2 SLIM 4400-940 TEC L12 MPO LDE ks 11,000 759,47 8 354,17 20,0
�147 M MAT 21M2-049 Záv.sv. ECOOS2 SLIM 5500-940 TEC L15 MPO LDE WH ks 70,000 715,38 50 076,60 20,0
�148 M MAT 21M2-050 Záv.sv. ECOOS2 SLIM 5500-927-65 TEC L15 MPO LDE WH ks 18,000 843,96 15 191,28 20,0
�149 M MAT 21M2-051 Sv.strop. AQFPRO L  LED 6400-840 PC WB HF ks 2,000 160,46 320,92 20,0
�150 M MAT 21M2-052 Sv.strop. AQFPRO L  LED 8000-840 PC WB HF ks 3,000 232,35 697,05 20,0
�151 M MAT 21M2-053 Reflektor VIV2 L 2900-940 SWI TEC-GP VOPT WH WH ks 12,000 215,82 2 589,84 20,0
�152 M MAT 21M2-054 PRÍSLUŠENSTVO 0,000 0,00 20,0
�153 M MAT 21M2-055 TECTON TE  WH ks 10,000 40,94 409,40 20,0
�154 M MAT 21M2-056 TECTON T-EF  WH ks 10,000 22,05 220,50 20,0
�155 M MAT 21M2-057 TECTON T  2500  WH ks 6,000 68,99 413,94 20,0
�156 M MAT 21M2-058 TECTON T  4000  WH ks 13,000 106,88 1 389,44 20,0
�157 M MAT 21M2-059 TECTON  ASI1  O-L ks 35,000 14,70 514,50 20,0
�158 M MAT 21M2-060 RECLITE PRO MSC ANT ECD WH ks 3,000 298,46 895,38 20,0
�159 M MAT 21M2-061 RECLITE PRO MSC ESC  WH ks 1,000 281,98 281,98 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
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�160 M MAT 21M2-062 RECLITE PRO MSC ESC WH IP65 ks 6,000 370,09 2 220,54 20,0
�161 M MAT 21M2-063 RECLITE PRO MSC ANT ECD   WH ks 3,000 298,46 895,38 20,0
�162 M MAT 21M2-064 Núdzové sv.GROSSIGN 110 MSC ECD ERI WH ks 32,000 313,16 10 021,12 20,0
�163 M MAT 21M2-065 Núdzové sv.GROSSIGN 110 SP1-E002 D ks 27,000 318,98 8 612,46 20,0
�164 M MAT 21M2-066 Núdzové sv.GROSSIGN 110 SP1-E001  L ks 1,000 318,98 318,98 20,0
�165 M MAT 21M2-067 Núdzové sv.GROSSIGN 110 SP2-E002  LR ks 4,000 322,15 1 288,60 20,0
�166 M MAT 21M2-068 Držiak núdz. sv.GROSSIGN 110/160  MSW  bracket WH ks 32,000 49,59 1 586,88 20,0
�167 M MAT 21M2-069 Záves núdz.sv.GROSSIGN 110/160  P MSC - CORD 20 ks 1,000 35,63 35,63 20,0
�168 M MAT 21M2-070 Svietidlo žiarovkové vonkajšie s pohyb.čidlom ks 1,000 87,36 87,36 20,0
�169 M MAT 21M2-071 PRISLUŠENSTVO 0,000 0,00 20,0
�170 M MAT 21M2-072 ONLITE centrál eBOX MS1200 ks 1,000 5 018,47 5 018,47 20,0
�171 M MAT 21M2-073 ONLITE centrál eBOX  OCM - ECD ks 2,000 442,92 885,84 20,0
�172 M MAT 21M2-074 eBOX ACCU SET 18 pcs PB /12  12Ah ks 1,000 2 159,23 2 159,23 20,0
�173 M MAT 21M2-075 ONLITE centrál   EPD 2BOX  OCM - ECD ks 2,000 253,78 507,56 20,0
�174 M MAT 21M2-076 ONLITE    BRI ks 1,000 65,40 65,40 20,0
�175 M MAT 21M2-077 RIADENIE 0,000 0,00 20,0
�176 M MAT 21M2-078 Litecom CCD DALI-2 ks 2,000 2 107,84 4 215,68 20,0
�177 M MAT 21M2-079 ED-CCB 01/02/03 ks 2,000 279,41 558,82 20,0
�178 M MAT 21M2-080 ED-EYE ks 8,000 131,04 1 048,32 20,0
�179 M MAT 21M2-081 ED-SENS ks 30,000 250,67 7 520,10 20,0
�180 M MAT 21M2-082 ED-CCW  01/02/3 ks 25,000 279,41 6 985,25 20,0
�181 M MAT 21M2-083 Litecom INF daylight  250 ks 1,000 6 812,70 6 812,70 20,0
�182 M MAT 21M2-084 Litecom INF  base license ks 1,000 854,17 854,17 20,0
�183 M MAT 21M2-085 Centrálny batériový systém  CBS ks 1,000 1 308,86 1 308,86 20,0
�184 M MAT 21M2-086 SLABOPRÚD 0,000 0,00 20,0
�185 M MAT 21M2-087 HFX 25 m 231,000 1,31 302,61 20,0
�186 M MAT 21M2-088 chránička KOPOFLEX 09040  40mm  k tablu m 31,500 0,82 25,83 20,0
�187 M MAT 21M2-089 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA 0,000 0,00 20,0
�188 M MAT 21M2-090 Krabica prístrojová KP 68 ks 17,000 0,27 4,59 20,0
�189 M MAT 21M2-091 KÁBEL  ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE 0,000 0,00 20,0
�190 M MAT 21M2-092 J-Y(ST)-Y  2x2x0,8 m 168,000 0,48 80,64 20,0
�191 M MAT 21M2-093 TCEPKPFLEZE 4x2x0,8 m 31,500 0,82 25,83 20,0
�192 M MAT 21M2-094 FTP cat 5e m 1 680,000 0,53 890,40 20,0
�193 M MAT 21M2-095 FTP cat 5e  pre MaR m 651,000 0,53 345,03 20,0
�194 M MAT 21M2-096 FTP cat 6 m 630,000 0,63 396,90 20,0
�195 M MAT 21M2-097 ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC 0,000 0,00 20,0
�196 M MAT 21M2-098 zásuvka PC   1xRJ45 ks 61,000 13,22 806,42 20,0
�197 M MAT 21M2-099 OSTATNÉ 0,000 0,00 20,0
�198 M MAT 21M2-100 Videotelefón pre 9 účastníkov  komplet sada 1,000 386,64 386,64 20,0
�199 M MAT 21M2-101 RACK  prázdna skriňa ( modem a router) ks 1,000 125,96 125,96 20,0
�200 M MAT 21M2-102 Podružný materiál 3.00 % ks 1,000 1 629,97 1 629,97 20,0
�201 M MAT 21M2-103 PPV 6.00 % ks 1,000 1 739,89 1 739,89 20,0

D 21-M-3 Rozvádzač RS 5 023,56
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�202 K 921 21M3-001 Skriňa SCHRACK 1865x590x250, 273 modulov, nástenná ks 1,000 1 233,36 1 233,36 20,0
�203 K 921 21M3-002 Vypínač    MSO 100A/3 ks 1,000 54,58 54,58 20,0
�204 K 921 21M3-003 prepäťová ochrana SVBC 12,5-4 MZ ks 1,000 344,70 344,70 20,0
�205 K 921 21M3-004 istič   B2/1 ks 1,000 11,38 11,38 20,0
�206 K 921 21M3-005 istič   B10/1 ks 10,000 6,96 69,60 20,0
�207 K 921 21M3-006 istič    B10/1N ks 1,000 15,65 15,65 20,0
�208 K 921 21M3-007 istič    B16/1 ks 74,000 4,91 363,34 20,0
�209 K 921 21M3-008 istič    B16/1N ks 3,000 15,50 46,50 20,0
�210 K 921 21M3-009 istič    B16/3 ks 1,000 23,48 23,48 20,0
�211 K 921 21M3-010 istič    B25/3 ks 1,000 25,93 25,93 20,0
�212 K 921 21M3-011 istič    B1006/3N ks 1,000 40,00 40,00 20,0
�213 K 921 21M3-012 OLI 10/1N/0.03 prúdový chránič ks 1,000 96,45 96,45 20,0
�214 K 921 21M3-013 OLI 16/1N/0.03/B  prúdový chránič ks 10,000 91,86 918,60 20,0
�215 K 921 21M3-014 LFN  40/4p/0.03 prúdový chránič ks 15,000 87,44 1 311,60 20,0
�216 K 921 21M3-015 CENTRAL STOP ks 1,000 50,60 50,60 20,0
�217 K 921 21M3-016 Prípojnica N+PE ks 2,000 27,52 55,04 20,0
�218 K 921 21M3-017 Svorka ochranného pospojovania ks 1,000 5,07 5,07 20,0
�219 K 921 21M3-018 Obal na výkresy ks 1,000 2,38 2,38 20,0
�220 K 921 21M3-019 Označovací štítok ks 110,000 0,79 86,90 20,0
�221 K 921 21M3-020 Svorka rad. 2,5mm2, ks 110,000 0,62 68,20 20,0
�222 K 921 21M3-021 Svorka rad. 6mm2, ks 15,000 1,08 16,20 20,0
�223 K 921 21M3-022 Svorka rad. 35mm2, ks 5,000 3,32 16,60 20,0
�224 K 921 21M3-023 Doprava 3.60 %  z Dodavky ks 1,000 130,68 130,68 20,0
�225 K 921 21M3-024 Presun  1.00 %  z Dodavky ks 1,000 36,72 36,72 20,0

D 21-M-4 Stavebné úpravy C 801-3 6 585,16
�226 K 921 21M4-001 RYHY PRE VODIČE V OMIETKE 0,000 0,00 20,0
�227 K 921 21M4-002 ryha do š.50mm m 1 650,000 3,16 5 214,00 20,0
�228 K 921 21M4-003 RYHY  V  BETONE  FRÉZOVANÍM 0,000 0,00 20,0
�229 K 921 21M4-004 ryha  hl. 50mm do š.200mm m 40,000 15,20 608,00 20,0
�230 K 921 21M4-005 VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE 0,000 0,00 20,0
�231 K 921 21M4-006 100x100x50mm   tehla ks 44,000 4,21 185,24 20,0
�232 K 921 21M4-007 VYSEKANIE OTVOROV  PRE PODLAHOVÉ KRABICE 0,000 0,00 20,0
�233 K 921 21M4-008 do 300mm2   tehla ks 24,000 24,08 577,92 20,0

D 21-M-5 Zemné práce C-460 M 1 325,50
�234 K 921 21M5-001 HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY 0,000 0,00 20,0
�235 K 921 21M5-002 50/ 80 cm, zemina tr.4 m 30,000 17,56 526,80 20,0
�236 K 921 21M5-003 ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT. 0,000 0,00 20,0
�237 K 921 21M5-004 tehlami na šírku kábla 35cm m 30,000 2,02 60,60 20,0
�238 K 921 21M5-005 FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC 0,000 0,00 20,0
�239 K 921 21M5-006 šírka 33 cm m 30,000 0,54 16,20 20,0
�240 K 921 21M5-007 PRESTUP  Z CHRÁNIČIEK 0,000 0,00 20,0
�241 K 921 21M5-008 chránička  z PE  do 100mm m 60,000 3,40 204,00 20,0
�242 K 921 21M5-009 ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY 0,000 0,00 20,0
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�243 K 921 21M5-010 50/ 80 cm, zemina tr.4 m 30,000 4,40 132,00 20,0
�244 K 921 21M5-011 ÚPRAVA TERÉNU 0,000 0,00 20,0
�245 K 921 21M5-012 provizórna úprava terénu zeminou tr.4 m2 20,000 3,02 60,40 20,0
�246 K 921 21M5-013 MATERIÁL 0,000 0,00 20,0
�247 K 921 21M5-014 piesok m3 1,500 48,60 72,90 20,0
�248 K 921 21M5-015 tehly ks 150,000 1,62 243,00 20,0
�249 K 921 21M5-016 fólia červená m 30,000 0,32 9,60 20,0

D 21-M-6 Odborná prehliadka a skúšky 950,40
�250 K 921 21M6-001 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy hod 16,000 59,40 950,40 20,0

Celkom 218 679,37



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 1 025,23 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 2 584,26 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 3 609,49 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 609,49

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 3 609,49 DPH 721,90

26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 331,39

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-01 Stavebný objekt

SO-01 Bleskozvod

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 3 609,49
21-M-1 Montáž  C-210 M 2 109,06
21-M-2 Nosný materiál 1 025,23
21-M-3 Odborná prehliadka a skúšky 475,20

Celkom 3 609,49



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-01 Stavebný objekt
Časť: SO-01 Bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 3 609,49
D 21-M-1 Montáž  C-210 M 2 109,06

�1 K 921 21M1-0101 RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU 0,000 0,00 20,0
�2 K 921 21M1-0102 rúrka FXP 32mm m 56,000 1,38 77,28 20,0
�3 K 921 21M1-0103 KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM BEZ ZAPOJENIA 0,000 0,00 20,0
�4 K 921 21M1-0104 KO 125 ks 8,000 7,55 60,40 20,0
�5 K 921 21M1-0105 ZVODOVÝ VODIČ 0,000 0,00 20,0
�6 K 921 21M1-0106 FeZn 30 x 4mm v zemi m 120,000 2,58 309,60 20,0
�7 K 921 21M1-0107 FeZn 10mm v zemi m 48,000 2,58 123,84 20,0
�8 K 921 21M1-0108 Fezn  8mm na podperách m 188,000 2,75 517,00 20,0
�9 K 921 21M1-0109 Montáž podpier na strechu ks 80,000 2,42 193,60 20,0
�10 K 921 21M1-0110 Fezn  8mm v chráničke m 56,000 7,69 430,64 20,0
�11 K 921 21M1-0111 ZBERNÁ TYČ VČ. UPEVNENIA 0,000 0,00 20,0
�12 K 921 21M1-0112 zberná tyč JP ks 3,000 9,16 27,48 20,0
�13 K 921 21M1-0113 držiak zbernej tyče  DJ ks 6,000 8,79 52,74 20,0
�14 K 921 21M1-0114 ochranná strieška OS ks 3,000 4,82 14,46 20,0
�15 K 921 21M1-0115 svorka SJ 01 ks 3,000 2,61 7,83 20,0
�16 K 921 21M1-0116 BLESKOZVODOVÉ SVORKY 0,000 0,00 20,0
�17 K 921 21M1-0117 typ SO ks 7,000 2,61 18,27 20,0
�18 K 921 21M1-0118 typ SS ks 14,000 2,61 36,54 20,0
�19 K 921 21M1-0119 typ SK ks 3,000 3,06 9,18 20,0
�20 K 921 21M1-0120 typ SZ ks 8,000 3,06 24,48 20,0
�21 K 921 21M1-0121 typ SR 03 ks 16,000 2,61 41,76 20,0
�22 K 921 21M1-0122 typ SR 02 ks 12,000 3,29 39,48 20,0
�23 K 921 21M1-0123 PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA 0,000 0,00 20,0
�24 K 921 21M1-0124 Označovanie zvodov štítkami ks 8,000 0,94 7,52 20,0
�25 K 921 21M1-0125 Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4 ks 28,000 2,70 75,60 20,0
�26 K 921 21M1-0126 PPV 2.00 % ks 1,000 41,36 41,36 20,0

D 21-M-2 Nosný materiál 1 025,23
�27 M MAT 21M2-001 TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU 0,000 0,00 20,0
�28 M MAT 21M2-002 Rúrka FXP 32 m 56,000 0,84 47,04 20,0
�29 M MAT 21M2-003 KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC 0,000 0,00 20,0
�30 M MAT 21M2-004 KO 125 odbočná bez svork. ks 8,000 4,04 32,32 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�31 M MAT 21M2-005 UZEMŇOVACIE VEDENIE 0,000 0,00 20,0
�32 M MAT 21M2-006 vodič  FeZn  D 8   / 0.45 kg/m / kg 98,000 2,53 247,94 20,0
�33 M MAT 21M2-007 vodič FeZn D 10  / 0.62 kg/m / kg 28,800 2,55 73,44 20,0
�34 M MAT 21M2-008 pásik FeZn 30x4 kg 120,000 3,15 378,00 20,0
�35 M MAT 21M2-009 ZBERNÁ TYČ 0,000 0,00 20,0
�36 M MAT 21M2-010 Zberná tyč  JP 15 ks 3,000 8,33 24,99 20,0
�37 M MAT 21M2-011 PRÍSLUŠENSTVO ZBERNÝCH TYČÍ D 20 MM 0,000 0,00 20,0
�38 M MAT 21M2-012 držiak DJ01 ks 6,000 1,12 6,72 20,0
�39 M MAT 21M2-013 svorka SJ 01  D 20 mm ks 3,000 1,46 4,38 20,0
�40 M MAT 21M2-014 Ochranná strieška OS ks 3,000 2,03 6,09 20,0
�41 M MAT 21M2-015 BLESKOZVODOVÉ SVORKY 0,000 0,00 20,0
�42 M MAT 21M2-016 typ SO  /okapová/ ks 7,000 1,22 8,54 20,0
�43 M MAT 21M2-017 typ SS  /spojovacia/ ks 14,000 0,52 7,28 20,0
�44 M MAT 21M2-018 typ SK ks 3,000 0,99 2,97 20,0
�45 M MAT 21M2-019 typ SZ  /skušobná ks 8,000 1,44 11,52 20,0
�46 M MAT 21M2-020 typ SR 02  /pásik-pásik/ ks 12,000 0,92 11,04 20,0
�47 M MAT 21M2-021 typ SR 03  /pásik-vodič/ ks 16,000 0,92 14,72 20,0
�48 M MAT 21M2-022 označovací štítok bleskozvodu ks 8,000 0,63 5,04 20,0
�49 M MAT 21M2-023 PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA 0,000 0,00 20,0
�50 M MAT 21M2-024 PODPERA  PV  PRE d 8mm    na  strechu ks 80,000 0,99 79,20 20,0
�51 M MAT 21M2-025 pasívna protikorózna ochrana - asfalt kg 1,000 15,11 15,11 20,0
�52 M MAT 21M2-026 podružný materiál 3.00 % ks 1,000 29,29 29,29 20,0
�53 M MAT 21M2-027 PPV 2.00 % ks 1,000 19,60 19,60 20,0

D 21-M-3 Odborná prehliadka a skúšky 475,20
�54 K 921 21M3-001 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy hod 8,000 59,40 475,20 20,0

Celkom 3 609,49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 23 144,40 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 23 144,40 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 144,40

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 23 144,40 DPH 4 628,88

26 Cena s DPH (r. 23-25) 27 773,28

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

PS 06.01 Výťah

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 3



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: PS 06.01 Výťah
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 23 144,40
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 23 144,40

Celkom 23 144,40



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: PS 06.01 Výťah
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 23 144,40
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 23 144,40

�1 K PK
33M110101 D+M výťah, elektrický osobný so samoobsluhou, sk. AC1, 630 kg/8 osôb, zdvih 4,025

m, počet staníc 2/2 kus 1,000 23 144,40 23 144,40 20,0

Celkom 23 144,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 35 876,65 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 35 876,65 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 35 876,65

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % -35 876,65 DPH -7 175,33
Objednávateľ 25 20 % 71 753,30 DPH 14 350,66

26 Cena s DPH (r. 23-25) 43 051,98

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

PS 10.01 Kamerový a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 7 990,38 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 9 394,47 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 17 384,85 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 17 384,85

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 17 384,85 DPH 3 476,97

26 Cena s DPH (r. 23-25) 20 861,82

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 17 384,85
1 Zemné práce 5 682,18
4 Vodorovné konštrukcie 364,28
8 Rúrové vedenie 10 061,57

99 Presun hmôt HSV 1 276,82
Celkom 17 384,85



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 17 384,85
D 1 Zemné práce 5 682,18

�1 K PK 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 88,400 23,62 2 088,01 20,0

�2 K PK
132201209.S Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 29,467 1,31 38,60 20,0

�3 K PK
162501112.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3

na vzdialenosť do 3000 m m3 34,000 7,72 262,48 20,0

�4 K PK
162501113.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 408,000 0,71 289,68 20,0

�5 K PK 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 34,000 9,10 309,40 20,0
�6 K PK 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 34,000 0,97 32,98 20,0
�7 K PK 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 51,000 10,80 550,80 20,0

�8 K PK
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do

100 m3 m3 54,400 4,58 249,15 20,0

�9 K PK 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 27,200 32,35 879,92 20,0
�10 M MAT 5833730500 Štrkopiesok 0- 4 t 45,424 21,60 981,16 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 364,28

�11 K PK
451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a

štrkopiesku do 63 mm m3 6,800 53,57 364,28 20,0

D 8 Rúrové vedenie 10 061,57
�12 K PK 857312121.S Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 150 ks 4,000 45,60 182,40 20,0

�13 M MAT
852516015016 Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 160/150 hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z

PE a PVC s istením proti posunu+epoxid, na vodu, č. 852516015016 ks 1,000 303,09 303,09 20,0

�14 M MAT 552520088500.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 150 ks 1,000 98,37 98,37 20,0
�15 M MAT 552520027900.S Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dĺ. 200 mm, PN 16 ks 2,000 103,33 206,66 20,0
�16 K PK 857354121.S Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200 ks 1,000 61,08 61,08 20,0

�17 M MAT
851020015010 Tvarovka liatinová T kus, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na

vodu, č. 851020015010 ks 1,000 441,16 441,16 20,0

�18 K PK
871331186.S Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D

160x14,6 mm m 68,000 2,93 199,24 20,0

�19 M MAT 286130019100.S Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 160x14,6x12 m, materiál: PE 100 RC m 68,000 34,03 2 314,04 20,0
�20 K PK 891267211.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150 ks 2,000 34,14 68,28 20,0
�21 M MAT 449160002400 Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 150 A2B RD=1,50 m na vodu, HAWLE ks 2,000 1 256,31 2 512,62 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�22 K PK
891311111

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 ks 1,000 43,86 43,86 20,0

�23 M MAT 422210002900 Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN 150, PN 16, na vodu, HAWLE ks 1,000 392,86 392,86 20,0
�24 M MAT 4229126139 Zemná súprava teleskopická RD=1,80 m do  DN 150   voda HAWLE ks 1,000 68,42 68,42 20,0

�25 K PK
891311221.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN

150 ks 1,000 33,63 33,63 20,0

�26 M MAT 4000E2150 Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2, voda a kanál ks 1,000 487,86 487,86 20,0

�27 K PK
892351111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150

alebo 200 m 68,000 1,18 80,24 20,0

�28 K PK 892353111.S Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 m 68,000 11,92 810,56 20,0

�29 K PK
892372111

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm ks 2,000 255,24 510,48 20,0

�30 K PK 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 27,70 27,70 20,0
�31 M MAT 552410000500 Poklop šupátkový č. 1650 KASI, HAWLE ks 1,000 31,74 31,74 20,0
�32 M MAT 3199106317 Podkladová doska pre podz. hydranty ks 1,000 54,00 54,00 20,0
�33 M MAT 4199106310 Betonové dosky pod poklopy ks 1,000 54,00 54,00 20,0
�34 K PK 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 74,000 1,77 130,98 20,0
�35 M MAT 3412150690 Signálny kábel CE 4mm2 m 74,000 0,60 44,40 20,0
�36 K PK 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 5,000 5,18 25,90 20,0
�37 K PK 899721131.S Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 68,000 1,00 68,00 20,0
�38 K PK HZS-002.1 Prepojovacie práce a napojenie na jestvujúce potrubie sub 1,000 810,00 810,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,82

�39 K PK
998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v

otvorenom výkope t 59,112 21,60 1 276,82 20,0

Celkom 17 384,85



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 6 225,16 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 2 339,32 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 8 564,48 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 564,48

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 8 564,48 DPH 1 712,90

26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 277,38

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom DN 150
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom DN 150
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 8 564,48
4 Vodorovné konštrukcie 642,84
8 Rúrové vedenie 7 429,16

99 Presun hmôt HSV 492,48
Celkom 8 564,48



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom DN 150
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 8 564,48
D 4 Vodorovné konštrukcie 642,84

�1 K PK
451573111

Lôžko a obsyp potrubia, v otvorenom výkope z piesku vrátane dodávky sypaniny m3 12,000 53,57 642,84 20,0

D 8 Rúrové vedenie 7 429,16
�2 K PK 862211102.S Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C pre , DN 50 +32 m 40,000 23,31 932,40 20,0
�3 M MAT 1119056 Rúrka UponorAqua VIP Twin D 50+ D 32/175 mm, PN 10, T max-95 st m 40,000 132,36 5 294,40 20,0
�4 M MAT 1018340 Uponor prechodová spojka S3.2, o50-6,9x11/4" vonkajší závit, PN10, UPONOR ks 2,000 44,34 88,68 20,0
�5 M MAT 1018338 Uponor prechodová spojka S3.2, o32-4,4x1" vonkajší závit, PN10, UPONOR ks 2,000 25,21 50,42 20,0

�6 M MAT
1018308 Uponor set gum. koncovky 2x(o25+32+50)/175 mm (Thermo Twin (PRO), Aqua Twin

(PRO)), UPONOR ks 2,000 53,33 106,66 20,0

�7 M MAT 1018380 Uponor zmrašťovacia manžeta 175/200 pre inšpekčnú šachtu, UPONOR ks 2,000 27,94 55,88 20,0
�8 M MAT 1030269 Uponor Ecoflex plastový vodiací obluk 175/140 o175 mm, UPONOR ks 2,000 228,31 456,62 20,0
�9 M MAT 1018303 Uponor Wipex nátrubok pre pevný bod 5/4" vnútorný/vonkajší závit, UPONOR ks 2,000 52,05 104,10 20,0
�10 M MAT 1018302 Uponor Wipex nátrubok pre pevný bod 1" vnútorný/vonkajší závit, UPONOR ks 2,000 34,20 68,40 20,0
�11 K PK 230170012 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 80,000 0,85 68,00 20,0
�12 K PK 732360589.1 Doprava ks 1,000 54,00 54,00 20,0
�13 K PK 899721131.S Označenie potrubia  výstražnou fóliou + dodávka m 40,000 1,04 41,60 20,0
�14 K PK PC4 Revízna správa ks 1,000 108,00 108,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 492,48

�15 K PK
998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v

otvorenom výkope t 22,800 21,60 492,48 20,0

Celkom 8 564,48



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

09.09.2022

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

�0 0,00 �0 0,00 �0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 9 634,94 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 9 634,94 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 2
0

22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 634,94

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % -9 634,94 DPH -1 926,99
Objednávateľ 25 20 % 19 269,88 DPH 3 853,98

26 Cena s DPH (r. 23-25) 11 561,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

SO-21 Prípojky NN
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-21 Prípojky NN
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

M Práce a dodávky M 9 634,94
21-M Elektromontáže 9 634,94

Celkom 9 634,94



ROZPOČET
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: SO-21 Prípojky NN
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Dátum: 09.09.2022

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M 9 634,94
D 21-M Elektromontáže 9 634,94

�1 K PK 21-M-101 SO-21 Prípojky NN sub 1,000 9 634,94 9 634,94 20,0

Montáž  C-210 M 908,20
KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE

1 210 81-0065 CYKY-J  5  x 35 m 115,000 2,89 332,35 20,0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV

2 210 95-0101 označovací štítok na kábel ks 2,000 0,94 1,88 20,0
KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH

3 210 10-0603 do 4 x 35 ks 2,000 16,77 33,54 20,0
EleKTROMEROVÉ   SKRINE

4 210 19-3274P Montáž elektromerovej skrine  RE   1x100A/3 ks 1,000 264,60 264,60 20,0
UZEMŇOVACIA SIEŤ

5 210 22-0020 Pásik FeZn 30x4 m 8,000 2,58 20,64 20,0
6 210 22-0245 Svorka SP1 ks 1,000 2,61 2,61 20,0
7 210 22-0240 Svorka SJ 02 ks 4,000 2,61 10,44 20,0
8 210 22-0281 Zemniaca tyč ZT ks 2,000 18,58 37,16 20,0
9 210 22-02901P Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4 ks 2,000 2,38 4,76 20,0

DEMONTÁŽ
10 210 96-3137P Demontáž jestvujúcej skrine  RE ks 1,000 91,80 91,80 20,0
11 210 10-0604D Odpojenie kábla do 4x50 ks 2,000 1,56 3,12 20,0
12 460 08-0101 Rozbúranie betonového základu ks 1,000 97,20 97,20 20,0
13 PPV 1.00 % ks 1,000 8,10 8,10 20,0

Nosný materiál 4 516,45
1 materiál Označovací štítok na kábel ks 2,000 2,70 5,40 20,0

VODIČE A KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV
2 materiál CYKY-J 5  x 35 m 120,750 21,44 2 588,88 20,0

UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ  CU,Al
3 materiál pre 35  Al ks 10,000 0,63 6,30 20,0
4 materiál koncovka EPKT 015 ks 2,000 1,27 2,54 20,0

UZEMŇOVACIA SIEŤ



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 materiál Pásik FeZn  30x4mm kg 8,000 2,92 23,36 20,0
6 materiál Svorka SP1 ks 1,000 0,67 0,67 20,0
7 materiál Svorka SJ 02 ks 4,000 1,43 5,72 20,0
8 materiál Zemniaca tyč ZT ks 2,000 20,12 40,24 20,0
9 materiál pasívna protikorózna ochrana - asfalt kg 1,000 16,20 16,20 20,0

SKRINE
10 materiál Elektromerová skrňa RE.P  100A/3,( MTP 100/5A,   1x6A + HDO ks 1,000 1 722,60 1 722,60 20,0
11 podružný materiál 3.00 % ks 1,000 77,93 77,93 20,0
12 PPV 1.00 % ks 1,000 26,61 26,61 20,0

Zemné práce C-460 M 3 763,17
HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY

1 460 20-164 35/ 80 cm, zemina tr.4 m 115,000 14,66 1 685,90 20,0
OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA

2 460 26-0011P Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme ks 2,000 16,42 32,84 20,0
ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ

3 460 27-0064 RE ks 1,000 56,16 56,16 20,0
ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.

4 460 42-0372 tehlami na šírku kábla 35cm m 115,000 4,37 502,55 20,0
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC

5 460 49-0012 šírka 33 cm m 115,000 0,54 62,10 20,0
ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY

6 460 56-0304 35/ 80 cm, zemina tr.4 m 115,000 3,51 403,65 20,0
ÚPRAVA TERÉNU

7 460 62-0014 provizórna úprava terénu zeminou tr.4 m2 60,000 3,02 181,20 20,0
MATERIÁL

8 materiál fólia červená m 115,000 0,32 36,80 20,0
9 materiál piesok m3 4,000 17,28 69,12 20,0

10 materiál tehla ks 575,000 1,19 684,25 20,0
11 materiál betón 250 m3 0,300 162,00 48,60 20,0

Odborná prehliadka a skúšky
1 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, 190,08

vypracovanie správy hod 8,000 23,76 190,08 20,0

HZS 257,04
1 manipulácia v rozvodnej sieti NN hod 4,000 18,36 73,44 20,0
2 zaistenie vypnutého stavu hod 4,000 18,36 73,44 20,0
3 Nepredvídané práce pri výmene RE rozvádzača hod 6,000 18,36 110,16 20,0

Celkom 9 634,94

V cene nie je geodetické zameranie prípojky.



Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Harmonogram stavby "VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"
Rok

Mesiac

VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie
kapacít tried
  SO-01 Stavebná časť _Z_OPRAVA
    Práce a dodávky HSV 194,92
Prevzatie staveniska
      Zemné práce 41,51
      Zakladanie 72,83
      Zvislé a kompletné konštrukcie 2,69
      Vodorovné konštrukcie 0,31
      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 43,25
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,21
      Presun hmôt HSV 194,92
    Práce a dodávky PSV 3 975,46
      Izolácie proti vode a vlhkosti 0,59
      Izolácie striech 668,41
      Izolácie tepelné 2 103,96
      Konštrukcie tesárske 81,51
      Konštrukcie - drevostavby 3 975,46
      Konštrukcie klampiarske 148,07
      Konštrukcie stolárske 99,94
      Konštrukcie doplnkové kovové 11,76
      Podlahy syntetické 1 334,99
      Dokončovacie práce - nátery 261,16
      Dokončovacie práce - tapetovanie 433,59
    Ostatné 837,20
  SO-01 vykurovanie_Z 74,69
    Práce a dodávky HSV 11,88
      Vodorovné konštrukcie 1,74
      Rúrové vedenie 3,47
      Presun hmôt HSV 11,88
    Práce a dodávky PSV 49,67
      Izolácie tepelné 49,67
      Plastové potrubie Uponor 7,56
      Ústredné kúrenie - armatúry 23,37
      Podlahové vykurovanie 14,96
    Ostatné 74,69
  SO-01 Zdravotechnika_Z_OPRAVA 101,21
    Práce a dodávky HSV 48,19
      Zemné práce 28,89
      Vodorovné konštrukcie 1,35
      Presun hmôt HSV 48,19
    Práce a dodávky PSV 101,21
      Izolácie 46,49
      Zdravotech. vnútorná kanalizácia 16,03
      Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7,19
      Zdravotechnika - zariaď. predmety 10,79
      Konštrukcie doplnkové kovové 101,21
  SO-01 Vzduchotechnika_Z 4 167,15
    Práce a dodávky M 4 167,15
      Montáže vzduchotechnických zariad. 4 167,15
  SO-01 Spevnené plochy a chodníky_Z 289,09
    Búracie práce 100,44
    Zemné práce 39,91
    Odvodňovacie objekty 95,28

6 7 81 2 9Popis 10 113 4 5
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Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Harmonogram stavby "VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"
Rok

Mesiac 6 7 81 2 9Popis 10 113 4 5

    Dláždené plochy (konštrukcia "A") 0,00
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Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Harmonogram stavby "VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"
Rok

Mesiac 6 7 81 2 9Popis 10 113 4 5

    Dláždené plochy (konštrukcia "B") 165,52
    Doplňujúce konštrukcie 68,44
  SO-01 Sadové úpravy_Z 19,72
    Práce a dodávky HSV 19,72
      Zemné práce 19,72
      Zakladanie 1,95
      Presun hmôt HSV 0,08
  SO-01 Prvky exteriér_Z 616,48
    Ostatné 616,48
  SO-01 Elektroinštalácie_Z_OPRAVA 4 223,41
    Práce a dodávky M 4 223,41
      Montáž  C-210 M 712,30
      Nosný materiál 4 223,41
      Rozvádzač RS 121,07
      Stavebné úpravy C 801-3 158,71
      Zemné práce C-460 M 31,95
      Odborná prehliadka a skúšky 22,91
  SO-01 Bleskozvod_Z 50,83
    Práce a dodávky M 50,83
      Montáž  C-210 M 50,83
      Nosný materiál 24,71
      Odborná prehliadka a skúšky 11,45
  PS.06.01 Výťah_Z 619,77
    Práce a dodávky M 619,77
      Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 619,77
  PS.10.01 Kamerový a dochádzkový systém,
zabezpečenie vstupov_Z 864,65

    Práce a dodávky M 864,65
      Kamerový systém 864,65
   Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná
šachta_Z 30,77

    Práce a dodávky HSV 30,77
      Zemné práce 24,24
      Vodorovné konštrukcie 0,85
      Rúrové vedenie 7,13
      Presun hmôt HSV 30,77
   Areálové rozvody pitnej vody k objektom
DN 150_Z 179,05

    Práce a dodávky HSV 179,05
      Vodorovné konštrukcie 1,50
      Rúrové vedenie 179,05
      Presun hmôt HSV 11,87
  Prípojky NN_Z 108,85
    Práce a dodávky M 108,85
      Montáž  C-210 M 21,89
      Nosný materiál 108,85
      Zemné práce C-460 M 90,70
      Odborná prehliadka a skúšky 4,58
      HZS 6,19
       Odovzdanie diela 6,19

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
.....................................................................
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Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Harmonogram stavby "VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"
Rok

Mesiac 6 7 81 2 9Popis 10 113 4 5

DAG SLOVAKIA, a. s.
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