ZMLUVA O DIELO
¢€.: Z0D/854/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)

na realizaciu stavby: ,,Bratislava, zhybka Maly Dunaj, sanacia vodovodu 2 x DN 800“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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ClL1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(d'alej len ,objednavatel®)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gctu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

,Zmluvna strana®)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sa, viozka ¢. 3080/B

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/

generalny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/ investiény
riaditel

. RTi Slovakia, s.r.o.

: Bystricka 1, 841 07 Bratislava

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 28574/B

: 35855 479

: 2020217122

: SK2020217122

. Ing. arch. Tibor Waltera, konatel

Cl.LI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dfia 19.10.2022.

CL.m

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii
stavby:



»Bratislava, zhybka Maly Dunaj, sanacia vodovodu 2x DN800“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, zhybka Maly
Dunaj, sanacia vodovodu 2x DN800,, v dizke 2x 76 m (spolu 152 m), samonosnym
rukavovym vystelkovym systémom, tlakovej rady PN 10, s certifikatom pre styk s pitnou
vodou.

Stavebné prace pozostavaju z demontaze a likvidacie stropnych dosiek armaturnych
Sachiet, demontaze armatur a vyrezov potrubi, od€erpania vody zo sanovaného useku
a vysokotlakového vycistenia potrubia. Sanacia bude vykonana samonosnym
rukavovym vystelkovym systémom na baze epoxidovej Zivice s vytvrdzovanim
pomocou horucej pary. Samonosny rukav tkany z filcovych a sklenych vlakien bude
dimenzovani na tlakovu radu PN10 s povrstvenim PP certifikovanym pre styk s pitnou
vodou. Sucastou prac je aj monitoring povodného stavu potrubia a monitoring po
sanacii potrubia, vykonanie tlakovej skusdky s pretlakom jeden a pol (1,5) nasobku
prevadzkoveého tlaku a hygienického rozboru vody.

V ramci stavby sa navrhuje sanacia tranzithého vodovodu, ktory sa pred krizovanim
vodného toku Maly Dunaj rozvetvuje na dve potrubia z ocele dimenzie DN800. Jedna
sa teda o celkovo dve vodovodné vetvy — oznacené ako ,vetva 1“ a ,vetva 2"

vetva 1 — OC DN800 — vyviloZkovanie rukavom dl. 75,54 m

Vetva 1 sa za€ina v armaturnej Sachte v ulici Amarelkova, napojenim na prirubovy kus
z tvarnej liatiny DN800, ktory sa vybuduje v ramci stavby ,Bratislava, sanacia
tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj DN1400“. Potrubie je
nasledne trasované von zo Sachty, popod Maly Dunaj do ulice Leknova. Vetva 1 sa
konc¢i v armaturnej Sachte v ulici Leknova, napojenim na existujuce vodovodné potrubie
v tejto Sachte.

vetva 2 — OC DN800 — vyvloZkovanie rukavom dI. 75,54 m

Vetva 2 sa za€ina v armaturnej Sachte v ulici Amarelkova, napojenim na prirubovy kus
z tvarnej liatiny DN800, ktory sa vybuduje v ramci stavby ,Bratislava, sanacia
tranzitného

vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj DN1400“. Potrubie je nasledne
trasované von zo Sachty, popod Maly Dunaj do ulice Leknova. Vetva 2 sa konéi v
armaturnej Sachte v ulici Leknova, napojenim na existujuce vodovodné potrubie v tejto
Sachte.

V ramci stavby sa navrhuje sanacia dvoch armaturnych Sachiet, nachadzajucich sa po
trase existujuceho vodovodného potrubia.

Armaturna Sachta v ulici Amarelkova

V ramci prac sa pozaduje demontaz a odstranenie pdvodného poklopu, stropnej dosky
vratane Zelezobetonového prekladu a pozostatkov z ocelovej manipulaénej ploSiny.
Zaroven sa navrhuje demontadz a odstranenie pévodného potrubného vystrojenia
Sachty (potrubia, tvarovky, armatury). Konstrukcia existujucej betéonovej Sachty (dno a
steny) sa z vnutornej strany o isti a vyspravi. Osadi sa novy rebrik z kompozitu, nova
Zelezobetdnova stropna doska a novy vstupny uzamykatelny poklop z kompozitu B125
rozmeru 600x800 mm. Cela vnutorna Cast objektu bude oSetrena krystalickym naterom
proti vihkosti. V Sachte sa navrhuje nové potrubné vystrojenie (potrubia, tvarovky,
armatury). Nové potrubia DN800 sa zaistia proti posunu beténovymi podpernymi
blokmi. Uzatvaracie klapky DN800 sa navrhuju na manualne ovladanie a spolu




s ostatnymi uzavermi budu ovladané pomocou zemnych suprav, pricom ty¢e budu
vyvedené do stropnej dosky, kde budu prekryté poklopmi.

Armaturna Sachta v ulici Leknova

V ramci prac sa pozaduje demontaz a odstranenie pévodného poklopu, vstupného
komina,

stropnej dosky vratane Zelezobeténového prekladu, pozostatkov z ocelovej
manipulacne;j

plosiny, kanalizaCnych stupadiel. Odstrania sa aj pozostatky elektro kabelaze
a svietidla v Sachte. Zarovenn sa navrhuje demontaz a odstranenie pévodného
potrubného vystrojenia Sachty (potrubia, tvarovky, armatury), okrem potrubie
s odkalenim, ktoré bude zachované. Konstrukcia existujucej betonovej Sachty (dno a
steny) sa z vnutornej strany ocisti a vyspravi. V ramci sanacie sa navrhuje
nadbetonovanie pévodnej podzemnej betdnovej konstrukcie objektu o vysku 1520 mm
tak, aby steny siahali nad terén. Na tuto nadbetonavku sa nasledne osadi beténova
stropna doska a novy vstupny uzamykatelny poklop z kompozitu z kompozitu B125
rozmeru 600x800 mm. V Sachte sa osadi novy rebrik z kompozitu. Vonkajsie steny
objektu vytiahnuté nad terén sa navrhuje oSetrit tekutou izolaciou. Cela vnutorna ¢ast
objektu sa navrhuje oSetrit' kryStalickym naterom proti vihkosti. Odvetranie Sachty bude
realizované pomocou dvoch otvorov v stene Sachty, rozmeru 800x150 mm, prekrytymi
mriezkou z kompozitu. V Sachte sa navrhuje nové potrubné vystrojenie (potrubia,
tvarovky, armatury). Nové potrubia DN800 sa zaistia proti posunu betéonovymi
podpernymi blokmi. Uzatvaracie klapky DN800 sa navrhuju na manualne ovladanie a
spolu s ostatnymi uzavermi budu ovladané pomocou zemnych suprav, pricom tyCe
budu vyvedené do stropnej dosky, kde budu prekryté poklopmi.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

doCasného a trvalého dopravného znalenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu posSkodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,



3.2

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvdm na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatelom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky
so zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,
vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedCeni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych ¢asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlagivach objednavatefa pre zaradenie do hmotného investi¢éného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa €innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpeCit vSetky povinnosti investora,
vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, ak to
bude pozadované objednavatefom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu

zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

o projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala spoloCnost............ccccveviieiiiiiiiiiie
Bratislava, zodpovedny projektant

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,
suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,
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e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokédpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy$Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela,
ide o zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpec€i na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpeCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povaZzované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vdetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat’" za nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskor do siedmich (7)
dni odo dha ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatefovi. V
opachom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne
oznamit' najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v hom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek  rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom v3etky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpeénosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. lll si nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie ; dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : do 31.03.2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skisobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatefl
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon€enim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim pozadovanych skuSok,
atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusSok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (€asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky za¢atia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrZzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeCi napravu v lehote urCenej objednavateflom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr.
formou Ciasto€ného odstupenia od zmluvy s okamzitou uc¢innostou odo dfia dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast’ diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela
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tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto urCenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma zhotovitel
obdrzat podla zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvysSené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby preru8il prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy
a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit'.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 552 656,84 EUR
(slovom: pat'stopatdesiatdvatisic Sest'stopatdesiatSest eur a osemdesiatstyri centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie
pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej upravy al/alebo zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je zhotovitel
povinny o tejto skutoCnosti objednavatela bez zbyto€ného odkladu informovat.
V pripade poru$enia povinnosti podfa predchadzajiucej vety vznika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v dbsledku poruSenia oznamovacej
povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami poc€as realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpoc¢itané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
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podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom nhaviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost zhotovitela uvedenu v predchadzajlcej vete, opravneny predlozit vyplneny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat’ v zmysle vySSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncCenia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totoZzné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia
kopirovat jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha &.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdZe pozadovat, narokovat si alebo domahat' sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdbze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatonej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dbsledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpe€enia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkovl povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel' platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za
telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,



5.8

6.1

6.2

osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpefenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poru$enia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Zze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduije,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vsSetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutocne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemdze zhotovitel predlozit faktdru k dhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je
zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktaru a zaslat’ ju
objednavatelovi (za podmienok uvedenych d'alej v tomto élanku VI. zmluvy) na
e-mailovu adresu: Za der dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej
a formalnej stranke v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa
povazuje der doru€enia faktury na e-mailovl adresu uvedenu v tomto bode zmluvy.
Faktary doru¢ené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po
16:00 hod., budu vzdy povazované za doruCené najblizSi nasledujuci pracovny deri.
Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroc€it’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej
stavby.

Zo vSetkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovane;j
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo doru€enej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi
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slizit na zabezpelenie riadneho a vCasného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z konec¢nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé €asti diela plynu rbzne zaruéné doby,
objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky zhotovitefom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s
obsahom akceptovanym objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaruénu dobu na stavebnu &ast diela. VyS8ie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezaéne plynut skér ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatefna a bezpodmienelna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo
poboCka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajuice mu zo zmluvy a
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vy3Sie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
v prilohe €. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut a ponechat si sumu zarucnej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit zhotovitefovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou o tom objednavatel
pisomne informuje zhotovitela a zaroven sa na predloZenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konec€nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani
objednavatelom pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatef
odsuhlasi navrh konec€nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vS8etkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.
Odsuhlasenu konecnu fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi k Uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Konec€na faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemoze zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat v8etky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zédkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
objednavatela, potvrdenu kdpiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume
na uhradu zohfadni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto Clanku.
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Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitefovi suhlas k zasielaniu faktir v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®
popri tomto oznaeni mdzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluZiace
k bliz8ej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktira. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalsimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vierohodnost pdvodu, neporusenost obsahu a
Citatefnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduije.

V pripade, ze faktura:
- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy,
a/alebo
- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost’
a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovl adresu, z ktorej bola doru€end, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami inU/osobitnd adresu, zriadenu pre tento ucel ato:
slovakia@rti.eu). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za€ne plynut diiom doru€enia opravenej faktury objednavatelovi spo6sobom
uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktir je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijatd, priom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatelom nevyplyva, Zze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
objednavatelom.
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Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocCitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi
na akeékolvek platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela vocCi zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich €ast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruc¢né povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatefa vo€i zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZitie
zadrzného objednavatefom bude povazované iba za CiastoCné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu cCast zadrzného znizit najblizSie splatnu sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
objednavatelom pouzita podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vo i
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoCné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucCet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku
dfiu vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych ucétov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit' fakturovanu
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych uctov na ktorykolfvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom zozname. V pripade, ze ku dfiu vystavenia faktury nebude
v zozname na webovom sidle FU zverejneny Zziadny bankovy Gdet Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnu DPH uhradit na Cislo uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uUhradou povazuje zavazok
Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok zZiadat' od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: , technicky pracovnik odboru investicii objednavatela.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
zmluvy,

o Doklady podla €. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,
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¢ Doklady o podani oznamenia o zalati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zaCatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitefa z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sdlade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov (zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vyssSie v tomto bode uvedenych dokladov zhotovitefom objednavatelovi. Pre
vylucenie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim €o i len jedného z vy$Sie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na prediienie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavaterla.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vietky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci objednavatefa alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpecCenia vykonu
prac pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto zmluvy a plnit' v8etky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa v8etky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.
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Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpeclit jeho strazenie a oddelit’ provizérnym oplotenim Cast vo vystavbe od
verejnych pléch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného Uuzemia ma
zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny Urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho Uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na ziu¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatefa.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predlozeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za uc¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonenim stavby oznami objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby urci termin preberacieho konania.
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Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoCne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v nom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako su€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpectenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej &i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na
ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotoviteflom podfa zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.
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Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je nheobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek Casového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spésobom, ako pre uc€ely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

¢ navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitéalnej forme na CD/DVD,

e 3x geodeticku dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

o 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podfa €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

NepredloZenie vyssie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucast'ou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
- objednavatefla, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpedli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v8eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeci jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.
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Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. 1V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, priCom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost’ a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok medii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, priCom zhotovitef

uvedenym uc€astnikom stavby poskytne za u¢elom kontroly a schvalenia v dostatoénom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpocltarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zdkonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisnicne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zacdatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat’ vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
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vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a pozZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spésobené Skody z titulu zanedbania vySSie S$pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasSa zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znas8a vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit objednavatefovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budud v suavislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamZite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.
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Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokoné&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktuar (dafiovych dokladov),
resp. zavereCnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. PoCas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel pravo (nie vS8ak povinnost) uhradit dlZné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsat3tyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacCina plynut az driom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zaru¢na doba plynut
odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel' povinny na pisomnu ziadost objednavatela zaCat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. PoCas
odstraniovania vad, ktoré spésobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpe€it prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a
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na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat’ od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoénost, Ze sa kon€i zaru¢na doba a presne urcit prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zucastnil zavereCnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotoviteflom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spésobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednavatelovi vznikne v dbésledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre Uc&ely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat’ § 431
Obchodného zakonnika.

CLLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkofvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého suéastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osbb, a za poskodenie
majetku tretich osdb, ktoré moéze byt spésobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrzZiavat v platnosti poCas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokoné&eného diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluuast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujluce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto clanku ku diu
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podla
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predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit tieto ukony za zhotovitefa a na jeho uCet. Takto vynalozené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
zhotovitelom objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpeéenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost’ zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omesSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢l. IV al/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitefa zmluvna pokutu vo vydke 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacCaty kalendarny defi omeskania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omes$kania zhotovitela s predloZenim dokladov podla €&l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa ¢€l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo
uplatnit' si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omesSkania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezane s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnud pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vy&Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi Co ilen CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy C. 5 tejto
zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
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objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podlfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CI.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatefl je opravneny kedykolvek uplne alebo &iastoéne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €&l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v &l. IV a/alebo v €asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan&na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as
svoje povinnosti podlfa zmluvy;

J) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatel'skej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej €asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt doruCené druhej
zmluvnej strane. UCinky odstupenia nastanu v defi doru€enia pisomného odstupenia.
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Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dria u€innosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajluce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela urci objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spbdsobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deh omeSkania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukoneni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCcom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

PredCasné ukoncéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu
ukoncCila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysS8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vysSiu
moc, poziada druhud zmluvna stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.
Uginky odstipenia nastani diiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CLXIl Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.
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Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” RTi Slovakia, s. r. 0.

adresa: Bystricka 1, 841 07 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. arch. Tibor Waltera, konatel
tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva, investic¢ny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doruCované podla zmluvy budud v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana

osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukon&enie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za dbéverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informécie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informécie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,
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c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skuto¢nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mbézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju ddverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek inym sp&sobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi¢anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukon&eni platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany doéverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit' ani pouZit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uétovnych, dafovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud' viazani
vSeobecnou profesionalnou mic¢anlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi&anlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, €¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto€nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porudenia povinnosti podla zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skuto€nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohladne dbvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mic€anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poskodenia,
znienia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna
viest’' déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost' mi€anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla zmluvy
trva aj po skonfeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
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ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budud spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrzZiavat’ vdeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR*) a zakon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych oséb, evidovat a uchovavat na ucely darovej, uctovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely danovych, uctovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfa €&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v urCitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych uddajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vietky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druhda zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vetky prisluSné opatrenia
na zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
suc€astou zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Zze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuiva objednavatel.

ClLXV Zavereéné ustanovenia
Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov

k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
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Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnakeé alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dha
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 19.10.2022,

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby,

priloha €. 3 - platobny kalendar,

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu,

priloha €. 5 — Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre zhotovitela,

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky.

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy

a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode

15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich vbla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dha 21.11.2022 V Bratislava, dha 16.11.2022
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. RTi Slovakia, s. r. 0.

JUDr. Peter Olajo$ Ing. arch. Tibor Waltera

predseda predstavenstva a generalny riaditel konatel

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstva a investi¢ny riaditel



