
ZoD „CSS Zákamenné –prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov“ 
............................................................................................................................................................ 

ZMLUVA O DIELO č. 01/2022 

uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:                                      Centrum  sociálnych služieb  Zákamenné 

Sídlo:                                          Vyšný koniec 559/55, 029 56  Zákamenné 
IČO:                                         00632848 
DIČ:                                         2020573379 
Zastúpený: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK66 81800000007000500242 
Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:              JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka 
- realizačných veciach:          JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka 

Telefonický kontakt:          +421435524049 
E-mail. adresa: dsszakam@vuczilina.sk 
Stavebný dozor:                           
Pomocný stavebný dozor.           Ing. František Gonšor 
(ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: Z – mont s.r.o.  

Sídlo:  Oravská Jasenica 614, 029 64  Oravská Jasenica  
IČO: 36393860 
IČ DPH:                                    SK2020129584 
DIČ:  2020129584 
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Námestovo  
IBAN: SK29 0900 0000 0003 2127 9292 
Osoby oprávnené jednať v: 
-zmluvných veciach: Svetozár Žofaj – konateľ  
Telefón:  +421435525388 
 E-mail:                                    zmont@orava.sk 
Zapísaný v registri:   OR Žilina, odd. Sro, vložka číslo 12404/L 
 
Stavbyvedúci:    Ing. Michal Graňák  
Doklad oprávnení č.  11803 
Telefón:  +421435525388 
E-mail:                                    zmont@orava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“ 

 
Čl. II 

mailto:dsszakam@vuczilina.sk�
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Predmet zmluvy 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele„CSS Zákamenné – 

prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov 
(ďalej len „Dielo“) podľa: 

          - cenovej  ponuky (ocenený výkaz výmer, krycí list a rozpočet) zo dňa  27.09.2022 
príloha č. 1 

- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli 
z procesu  vysvetľovania,  vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a  ďalších 
podmienok  v rámci procesu verejného obstarávania 

           -informácií získaných obhliadkou  lokality budúceho umiestnenia diela 
           -podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 

Objednávateľ sa zaväzuje  zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu 
za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Čl. IV a V ). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že  je osobou  odborne  spôsobilou  na  vykonanie Diela v zmysle  
príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie  Diela, a to najmä  zákon  č. 50/1976 Zb. 
o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  zmien a 
doplnkov. Zhotoviteľ  potvrdzuje, že  mu  je  známe a jasné technické riešenie Diela a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer, krycí list 
a rozpočet)-výška ceny je zhotoviteľom garantovaná a nedôjde k navýšeniu ceny zákazky – 
príloha č. 1. zo dňa 27.09.2022. 

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 
obstarávateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, postupom v zmysle § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako  „zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)“ na 
predmet zákazky: „CSS Zákamenné – prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej 
miestnosti pre fajčiarovvyhlásenej v elektronickom systéme eZakazky dňa 20.09.2022pod číslom 
zákazky 41234 – WNP. 

Čl. III 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 
 
3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Centrum sociálnych služieb  Zákamenné 

– Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56  Zákamenné  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch: 

• prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
na prevzatie staveniska Zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný 
zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti 
prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto 
zmluvy;  
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• vykonanie a ukončenie  Diela: najneskôr do 30.11.2022 
 
3.3 Zhotoviteľ do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska  predloží Objednávateľovi na 

odsúhlasenie  harmonogramu prác v zmysle súhrnnej technickej správy, ktorá tvorí súčasť 
projektu k uvedenej zákazke.   Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela 
v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.  Nepredloženie harmonogramu prác 
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného Objednávateľom bez 
náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie  zmluvy a Objednávateľ môže 
odstúpiť od tejto zmluvy.  Harmonogram prác môže byť po odsúhlasení Objednávateľom 
aktualizovaný,  a to najmä v prípadoch, v ktorých táto zmluva predpokladá zmenu termínu 
vykonania Diela. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 
predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 
a ukončenia prác Diela a/alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa 
vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa  zaväzuje  riadne  ukončené  Dielo od  zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. 

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa 
bodu  3.2 tohto článku  o viac ako 5 kalendárnych dní, považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Omeškanie 
s odovzdaním Diela o menej ako 5 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie 
Diela podľa bodu 3.2 tohto článku sa považuje za prípustné omeškanie s vykonaním 
Diela.Zmluvná pokuta je upravená v článku VIII. tejto zmluvy. 

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  
a stavebným povolením a jeho odovzdanie objednávateľovi a prevzatie objednávateľom na 
základe  Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom 
v bode 3.2 . tohto článku a kolaudačného rozhodnutia . Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom 
Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou 
oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou,  ak je  Dielo zhotovené v súlade 
so zmluvou;  ak sú  úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania,  ktoré vyžadujú  
všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a/alebo  technické predpisy  pre 
riadne ukončenie a  užívanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky  a ak sú 
dodané Objednávateľovi doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela 
a zabudovaných materiálov, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy a/alebo technické predpisy  pri ukončení  Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia 
.Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác 
zabezpečí zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby, 1 sada v tlačenej prípadne elektronickej forme 
(editovateľná). Uvedené dielo sa považuje vo vzťahu k zhotoviteľovi za dokončené 
vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 2 kalendárne dni vopred, pred  riadnym a včasným ukončením Diela 
v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na  odovzdanie. 
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Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia  preberania 
Diela.    Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený 
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho  súčasti  
a  príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady  v zmysle bodu  
3. 7  tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade,  ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní  zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  a/alebo  
v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto 
článku, Objednávateľ Dielo  neprevezme. 

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní  zistené  také vady a nedorobky,  
ktoré  sami osebe a ani spolu nebránia  jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  
Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto  vady a nedorobky budú Zhotoviteľom 
v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 
hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 

Čl. IV 
Cena za Dielo 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponukya je výsledkom verejného 
obstarávania, ktorá je súčasťou  tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými  stranami: 

Cena bez DPH  29 634,10  EUR 
DPH  20 %  5 926,82EUR 
spolu s DPH         35 560,92    EUR 
slovom: tridsaťpäťtisícpäťstošesťdesiat EUR  92centov 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi účinnými v čase 
fakturácie. 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. 

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny diela podľa tejto zmluvy a jej 
prílohy z dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného 
oboznámenia sa s predmetom zákazky zhotoviteľa s obsahom zadania zákazky vo výkaze 
výmer a s obsahom technickej správy. 

4.5 Cena za dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zariadením 
staveniska. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je 
zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie 
s odpadom. 
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4.6 Predmet tejto zmluvy je financovaný z vlastných zdrojovCSS Zákamenné.  

4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 
 

Čl. V   
Fakturácia a platobné podmienky 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela bez zálohových platieb. Cena za Dielo bude 

uhradená na základe jednorázovej faktúry  podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy za vykonané práce 
a dodávky po riadnom ukončení a odovzdaní  Diela. 

5.2 Právo Zhotoviteľa  fakturovať za vykonané práce vzniká po ukončení a odovzdaní Diela na 
základe Protokolu odovzdaní a prevzatí Diela podpísaného zhotoviteľom a Objednávateľom. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, 
deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na 
ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, 
označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry  
musí byť  súpis skutočne vykonaných  prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený 
a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za 
objednávateľa za príslušný kalendárny  mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 
stanovené právnymi predpismi  a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ aj 
správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. 
Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová lehota splatnosti. 

5.4 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto 
zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 
odo dňa doručenia účtovného dokladu a vydania kolaudačného rozhodnutia.  
Objednávateľ je povinný  zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke 
bezhotovostne - bankovým prevodom. 

5.5 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. 
Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa.  Faktúra 
musí mať nasledujúce prílohy: 

-súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom Zhotoviteľa a Objednávateľa 
a stavebného dozoru Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach, položkový rozpočet diela, krycí list rozpočtu. 
Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 
a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti 
Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 
správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami 
Objednávateľovi. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za 
Dielo podľa Čl. IV, bod 4.1  je objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád 
a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). 
Zádržné objednávateľ uvoľní  do 30 dní od odstránenia  vád a nedorobkov. 

 
 

Čl. VI  
Subdodávatelia 
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6.1 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so 
Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela. Zoznam subdodávateľov 
zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č.  2  -  Zoznam 
subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, porušenie tejto povinnosti 
zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá Objednávateľovi 
právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ  zodpovednosť, 
akoby plnenie vykonával sám. 

6.4 Zhotoviteľ  je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov  o subdodávateľovi. 

6.5 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe 
aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ  je 
povinný najneskôr 3  kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov nového subdodávateľa, v rozsahu Prílohy č. 2. (aktualizovaný 
zoznam  subdodávateľov).   

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa  postupujú zmluvné strany  aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo  subdodávateľom nastane u zhotoviteľa   až po 
uzavretí zmluvy. 

6.6 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal 
subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. 

6.7 Porušenie povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.6 tohto článku,  sa  považuje za  

podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy. . 
Čl. VII  

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 
Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady 
predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného 
obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného 
obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), 
technická správa, podmienky stavebného povolenia a pod.), pokynmi objednávateľa 
a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ v prípade zmeny najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto 
bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 
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7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí cenu určenú zmluvou. 
O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele.  Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 
za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 
majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb.  Nebezpečenstvo škody 
na Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku 
na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 
Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za 
stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác 
a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích 
osôb. 

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonalo 
CSS Zákamenné a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených  prácach formou stavebného 
denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 
a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 
od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, počte mechanizmov 
a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej 
správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 
koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 
Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach za objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je 
povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť 
pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 
zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je 
zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním 
poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 
adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 
budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby 
preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 
objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie 
 zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak  zmenu materiálu 
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alebo technológií  vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo  technické normy,   alebo ak 
sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na 
slovenský trh)  alebo, ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej 
správy (napr. stavebný úrad).  Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak  zmenu materiálov 
alebo technológií  požaduje Objednávateľ. 

7.12  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne 
ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo 
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade 
ceny. 

7.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 
predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje 
vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými 
pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného 
zamestnanca objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- o škodách na životnom prostredí, 
- o požiaroch. 

7.14 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 
veciach  objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne 
škody. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 
resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia   s výkonom prác podľa 
tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu  objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody 
spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených 
priestorov. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 
časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 
Diela. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný 
stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 
povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.18 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, 
najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. 
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7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z.  o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 
objednávateľom a budú v súlade so všeobecne  záväznými  predpismi a normami platnými 
v SR. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný  zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom 
prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 
poverenia Zhotoviteľa. 

7.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.22 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 
a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak 
identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 
obstarávania. 

7.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 
a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý   
vyplýva zo zákona č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 
neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 
zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie 
povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu  predstavuje  podstatné porušenie 
tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

a) pre prípad poškodenia,  zničenia, straty, odcudzenia Diela  alebo iných škôd na Diele 
(stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške Ceny za 
Dielo 

b) a pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 
činnosťou/pri výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške Ceny za 
Dielo. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku dňu prevzatia staveniska  a kedykoľvek 
počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

Čl. VIII   
Sankcie a zmluvné pokuty 

 
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním Diela v dohodnutom čase plnenia 
v Čl. III, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonávaním stavebných 
prác na Diele  podľa harmonogramu prác, ktorý odsúhlasil objednávateľ bez náležitého zdôvodnenia,  
je správca oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 
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- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 
zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 
zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry môže si Zhotoviteľ 
uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 %z ceny Diela 
s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 
tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 
preukázateľne vznikli. 

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád Diela v lehote uvedenej v čl. IX bode 9,3 tejto 
zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania. 

8.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 
a nedorobkov v dohodnutých termínoch za vadu a nedorobok, za každý deň z omeškania 
zmluvnú pokutu 100 €, rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa č. IX. 
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8.6 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 
tejto zmluvy, je správca oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 
preukázateľne vznikli. 

8.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých vád 
v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €. 

8.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % 
z celkovej ceny diela  s DPH  podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, 
ak zhotoviteľ poruší  niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku VI. 
(Subdodávatelia) tejto zmluvy; tým nie je dotknutý nárok o objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.    

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ  je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, 
v zmysle tohto článku, tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplatenie zmluvnej 
pokuty, ktorá bude obsahovať  variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. 
V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne,  zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne 
započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa. 

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávateľa  na náhradu škody 
spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

8.12 V prípade, ak sa  právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR  preukáže, že sa 
zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ 
iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 
ohrozil hospodársku súťaž, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú 
pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
tým spôsobenej škody v plnej výške. 

Čl. IX  
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, určené v projektovej dokumentácií, ktorá bola predložená vo verejnom obstarávaní ako 
jeho súčasť  a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ  nie  je  povinný   
prevziať vykonané  Dielo,  ktoré  má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. 
Dielo má vady brániace riadnemu  užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným 
technologickým postupom prác,  právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR 
alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky 
dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané všetky dokumenty. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 
termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 
brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 
termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 
určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby ( bod 9.5) má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 
uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne 
nedohodne inak. 

9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 
nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 
zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať 
zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady 
zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady 
objednávateľovi nahradiť. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 
Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 
materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 
upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 
k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové častí Diela začína plynúť nová záručná 
doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 
nedorobku. 

9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa 
uvedení ich výrobcov. 
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Čl. X  
 Zmena zmluvy 

 

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania  
môže dôjsť na  základe písomného dodatku  odsúhlaseného zmluvnými stranami: 

10.1.1 Zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákone č.  343/2015 Z. z. a za dodržania 
podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., 

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú  v súlade s § 18 ods.  1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom 
č. 343/2015 Z. z. 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  
343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo 
vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  (tzv. doplňujúce stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1  písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.  (tzv.  nepredvídateľné okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18  ods. 1 písm. d) bod 2. Zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa na 
základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. iná nepodstatná zmena). 

10.3 Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto 
zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce a/alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné  práce a/alebo dodávky,   ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy a súčasne ich  objektívne nie je možné 
riadne  ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne  na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, 

b) alebo, ak dokončenie Diela  v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 
nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)   

c) alebo, ak dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 
nedovoľujú iné  nepredvídateľné okolnosti (napr.  požiar,  výbuch,  úder blesku, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov,  povodeň, záplava, víchrica, krupobitie,  iná živelná pohroma alebo 
havária)  alebo iné prevádzkové okolnosti.  Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne 
oznámi Objednávateľovi   nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela  bez zbytočného odkladu, 
odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať  také stavebné práce a/alebo dodávky, 
ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré  sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce 
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oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 
realizáciou.  Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,  
ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu    
ceny.Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ  
jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa  
dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude  
riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy. 
 
10.5 Hodnota všetkých zmien zmluvy spolu s hodnotou pôvodnej zmluvy nesmie presiahnuť 

finančný limit  zákazky s nízkou hodnotou. 
 

Čl. XI  
 Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 
a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 
Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

11.3 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa  so zdravotným stavom prijímateľov sociálnych služieb, 
ktorí bývajú v zariadení celoročne a dôrazne upozornil zhotoviteľa na potrebu riadneho 
zabezpečenia staveniska voči vstupu prijímateľov na stavenisko a zaistenia ich  bezpečnosti a 
zdravia , aby nedošlo ku kolíznym situáciám. Dielo bude realizované za plnej prevádzky 
zariadenia, bez obmedzení. 

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie a zabezpečenie všetkých  
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí  v mieste realizácie predmetnej stavby  tak,  aby 
nedošlo počas realizácie k ich poškodeniu. 

 
 

Čl. XII   
 Odstúpenie od zmluvy 

 

12.1Objednávateľ  je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a)zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b)zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než podstatným 
spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 

c)zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo  stratil iné právne 
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto  zmluvy, 

d)v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva bolo 
konštatované porušenie zákona,   
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e)na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku a/alebo je  zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia  a/alebo zhotoviteľ vstúpi do 
likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť; 

f)u  zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov,  predaj podniku alebo jeho časti  a tieto zmeny nie sú pre objednávateľa 
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné  a/alebo nie sú súladné so zákonom o č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

g)právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ sa pri 
získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva,  dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak 
zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 
ohrozil hospodársku súťaž, 

h)je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy  podľa § 19 zákona  č.  343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy  podľa ustanovení zákona č.  315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných  alebo zmluvných 
 dôvodov než uvedených v bode 12.1 tejto zmluvy. 

 
12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že  neplní kvalitatívno-technické parametre 
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu 
objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote. 

12.4 Zhotoviteľ podstatne porušuje  túto zmluvu tým, že  napriek písomnému upozorneniu 
objednávateľa (jeho zástupcom na  stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie 
zhotoviteľa stavby alebo  iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek 
upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu 
chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho  odstránenia nie je 
v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa 
rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.5 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že  neprevezme stavenisko, nedokáže 
vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,   nepredloží 
objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska 
alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác. 

12.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 
a) objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na   
b) strane zhotoviteľa, 
c) objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní, 
d) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie, 
e) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov. 

 
Čl. XIII.   Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 
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13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky,  najmä zákonom č.  343/2015  Z. 
z.a zákonom č.  315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 
ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 
ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, 
doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podľa 
písomných oznámení alebo výpisov z verejnej prístupných evidencií (výpis z obchodného 
registra a pod.) . Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať 
alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení 
zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného 
doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne  prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 
a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a  
zhotoviteľ jedno vyhotovenie  zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 
všetkými  zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
Príloha č. 1. Cenová ponuka: a) ocenený výkaz výmer, 
   b) krycí list, 
   c) rozpočet 

Príloha č. 2. Zoznam subdodávateľov 

 

V Zákamennom, dňa 04.10.2022 V Zákamennom,  dňa 04.10.2022 

Za Objednávateľa: Za  Zhotoviteľa: 

.................................................. ........................................................ 
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová  Svetozár Žofaj 
riaditeľka CSS Zákamenné konateľ spoločnosti Z-mont s.r.o.  
 
 
 



16 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka:                                             a) ocenený výkaz – výmer, 

                 b) krycí list, 
    c) rozpočet 
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Príloha č.  2 – Zoznam subdodávateľov 

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky 
(Stavebný objekt a popis 
prác) 

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 

    
    
    
    

 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 
 

  
  

Podpis : ...............................................................................................  
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača) 

Dátum: ......................... 

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci  podiel 
subdodávky uvedie hodnotu 0,00 EUR 
 
 


	Zmluva_o_dielo_prestresenie_pavilonu B
	ZoD „CSS Zákamenné –prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov“ .......................................................................................................................................................
	Čl. II
	Predmet zmluvy
	Čl. III
	Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela
	Čl. IV
	Cena za Dielo
	Čl. V
	Fakturácia a platobné podmienky
	Čl. VI
	Subdodávatelia
	Čl. VII
	Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
	Čl. VIII
	Sankcie a zmluvné pokuty
	Čl. IX
	Zodpovednosť za vady, záruka
	Čl. X
	Zmena zmluvy
	Čl. XI
	Osobitné ustanovenia
	Čl. XII
	Odstúpenie od zmluvy
	12.1Objednávateľ  je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
	Čl. XIII.   Záverečné ustanovenia


