ZMLUVA O DIELO é.

¢. u zhotovitel'a 334/2022/08421

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Gbchodného zdkonnika

1. Objcdndvatel
Sidlo:
1CO:
DIC:
v zastipend:
asoby opravnené konat’
vo veciach zinluvnych:

IBAN:
(d'alej len ,, Objedndvatel )

2. Zhotovitel
Sidlo:
ICO:
DIC:
v zastipeni:

osoby apravnené konat'”
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo wtu (IBAN):
Spolo&nost’ zapisana:

(d’aley len , Zmiuva*).

Mesto Malacky

Bernoldkova 5188/1 A, 901 01 Malacky
00304913

2021049393

JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.

JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.

SK36.5600 0000 0032 0010 5003

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

31651402

2020492111

Ing. Martin Papala — predseda predstavensiva
Ing. Kristina Brezansk4 — &len predstavenstva
Ing, Jaroslav Miku§ — Elen predstavenstva.

Ing. [ubomir Rac ~ riaditel’ divizie Zapad

Ing. Tomas Ziadek — vedici strediska Trnava

v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, v odd: Sa,
viozka €. 10798/T

(d'alej len ,, ZliotoviteP " a stilasne s Objednavatel'om ako ,, zmluvné sirany’™)

’_ CL1
Ulel Zmluvy

Objednavatel’ vyhlasil v silade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich. predpisov (dalej len .Zdkon o verejnom
obstardvani), zikazku na uskutoénenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela
,Cyklotrasa DruZstevna — Radlinského, Malacky®.

Do predmetného postupu zaddvania zdkazky Zhotovitel’ predloZil sit’aznt ponmuku. Na zaklade
vyhodnotenia sifaznych poniik predmetnéhe postupu zaddvania zdkazky, zmhuvné strany

uzatvorenim tcjto Zmluvy p'r‘éja_vuit’l svaju vol'u dohodnit’ podmienky a spdsob realizdcie
predmetu zikazky v zmysle vyhlasenej sitaze.




~a

CL I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Cyklotrasa DruZstevnd — Radlinského, Malacky™ (dale} len
Dielo%).

Zhotovitel’ sa zavdzuye zhotavit’ Dielo v rozsahu:

vybudovania cyklotrasy v intraviline mesta Malacky, konkréine na uliciach DruZstevna,
Zahoréacka, Klastorné namestie. Radlinského a Nadrazna, doplnkovej cyklisticke] infrastruktiry
- situovanie stojanov na bicykle, servisnych stojanov na bicykle, uzamykatel'ného pristreku na
bicykle; verejného osvetlenia a ostatmych suvisiacich elektroinStalacii, Gpravy kriZovatky,
stavebné tpravy vetvy 1/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy I11/503 v priestoroch existujucej
priesecnej kriZovatky ciest 1/2 (ul. Zdhordcka, ul. Mierové namestie), [1/503 (ul. Sasinkova) a
miestnej komunikécie (ul. Radlinského) ako aj stavebnd tiptavin smerovacich ostrovéekov na
jednotlivych vetvach

sam, na vlastnu zodpovednost, vo vlastnom mene, na vlastné naklady, v rozsahu projektove;
dokumentacie-a naceneného vykazu vymer ktory tvori prilobu &. 1 tejto Zmluvy, za podmienok
stanovenych v tejto zmluve, podla pokynov Objednévalel’a, podla sifaZnych pokladov a
vysyetleni k nim a vrozsahu Stavebného povolenia & j. UVazZP/2621/2017/Fa, UV a ZP12727-
32086/2021/JURB, Rozhodnutia UVaZP/2621/2017/Fa/0, UVaZP:‘315Uf40912!19!Fa a Oznamenia
k ohlaseniu &. j. 432/2017 a podl'a vecného, €asového a finanéného harmonogramu prac (d'alej len
Wiarmonogram pric®), spracovaného Zhotovitel'om v sdlade s¢l. VI bodom 2.22 tejto
Zmluvy a schvaleného Objedndvatel’'om. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzije, Ze sa v
plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, sprojektovou
dokumentaciow, s podmienkami vexejného obstaravania Objednavatela (safaZnymi podkladmi),
ako aj s d’alsimi vychodiskovymi podkladmi podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si znime
technické, kvalitativne a iné pedmienky potrebné k zhotovenin Diela. Vetky tkony potrebné k
zhotoveniu Diela si predmetom ¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne sposobily vykonavat’ Dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonanmu Diela potrebné.

Objednévatel, Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zati ZhotoviteFovi dohodnutii cenu. Zmluvné
strany rozumeji, Ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by
vykazovalo akékol'vek vady, nedorabky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat’ Dielo Objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi
spOsobilost’ Diela k prevadzke, kvalitu pouzitych materidlov, prac a dodavok podla platnych
ISO, Eurdpskych noriem a slovenskych technicigch noriem a podia tejto Zmluvy, najma
dodacie listy, atesty, certifikaty zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly 6 vykonanych
skiiskach a reviziach, doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vaznikli stavebnymi
pracami v sulade s zékonom &. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d'alej len ,,Zdkon o odpadoch™) v Sase realizicie Diela a vietky potrebné dokumenty,
vydané prisluSnymi dradmi SR, ktoré preukazuju, Ze dodané Dielo je v sllade s technickymi
normami. Predpismi bezpednosti prace upravujiice Zakon €. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpceénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a (d'alej len . Zikon o
BOZP*), zikon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpote a rozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predplsov a zakon €. 314K2001 Z. 7. o oclwane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a ostatnymi predpismi.
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Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpetit” ndjom, momd¥, demontdZ leSenia, pripadné oznadenie
vystraZnym oznafenim pre chodcov a G¢asimikov dopravy, zabezpedenie proti znedisteniu
ochrannymi plachtami bez oznadenia a v silade so Zakonom o BOZP.

Zhotovitel' sa zavizuje prepravit a naloZil’ so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a
kategérie v zmysle Zakona o odpadoch na vlastné néklady, pri¢om musi byt na tito ¢innost
spOsobily a mus{ disponoval’ pristudnymi povoleniami a sihlasmi. Prepravu odpadu mdZe
Zhotovitel’ zabezpedit' prosirednictvom tretej osoby, ktord viasini prislusnii registricin alebo
stihlas na prepravu odpadov. Zhotovitel’ je povinny odovzdat' Objednavatel'ovi doklady (napr.
vazne listky, sprievodny list nebezpednych odpadov), potvrdené prijemcom, zo skladky -
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel’ odovzdd v mene Objednavatel'a,

St¢astou Diela je vykonanie komplexnych skiidok predpisanych normami a projektovou
dokumentéciou stavby, vypracovanie a dodanie prisluSnej dokumentécie potrebnej k riadnemu
uZivaniu Diela podla &l VI. bodu 3.5 tejto Zmluvy.

_ L
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje Dielo v rozsahu stanovenom v &L II tejto Zmluvy a za podmienok

dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podla odsihlaseného asového, veeného
a finanéného harmonogramu préc, ktory tvori prilohu &. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteInit
stdast’. Dielo sa povaruje za ukoncené jeho protokoldmym odovzdanim ObjednavatePovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykondvat’ Dielo.z hladiska ¢asu nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dnf odo dia zloZenia Depozitu podl'a lanku V. bodu
10 tejto Zmlavy.,

Zadatie prac: bez zbytotného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dita prevzatia
staveniska.

Dokondenie Diela: do 5 mesiacOv odo diia prevzatia staveniska v rozsahu podla vikazu vymer,
ktory je stanoveny poloZzkovym rozpodtom, ktory tvori prilchu &. 1 fejto Zmluvy, vsilade
5 projektovou dokumentaciou a podla poZiadaviek objednavatela.

Protokolirne odovzdanie predmetu Dicla bez vad: do 5 pracovnych dni po jeho dokongeni.

Uvedené terminy s terminy najneskordie pripustné. Zmluvné terminy st neprekrocitelné
s vynimkou:

a) vy$iej moci (neodakdvané prirodné javy, nepredvidatelné okolnosti a mimoriadne
udalosti, kde nepdjde o podstatnt zmenu zmiuvy ani zmenu jej charakteru s yynimkou
pandémie virusu COVID-19};

b) v pripade zmien a rozsahu prac podla pisomnych pokynov Objednavatela v silade
s podmienkami danymi ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani;
c) vydania prikazov: azdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov (s

vynimkou opatreni prijatych v stvislosti spandémiou COVID-19) po détume
podpisu tejlo Zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u Zhotovitel'a;

d) v pripade prijatia protipandemickych opatreni ZhotoviteTom, len s predchadzajicim
suhiasom Objednavatel'a;

e) nepriaznivého potasia, len s predchadzajicim sthlasom Objednavalela,

) vydanie prikazov a zédkazov vlddnych alebo miestnych spravnych orgénov vratane

opatrenf prijatych v stivislosti s pandémiou COVID-19 a vojnovym konfliktom, ktoré
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si bezpochyby spdsobilé a Zhotovitelovi znatne skomplikovat' plynuli realizéciu
Diela a dokonéenie Diela a/alebo jeho ¢asti v terminoch stanovenych v fejto Zmluve,

Predizené lehoty plnenia sa uréia podPa dizky preukazaného zdrzania zmluvngch stran.

Na to, aby bolo predfZenie terminov podla &. T bod 2. tejto Zmluvy G¢inné, musi toto
prediZenie Objednavaicl schvalit', ak Objednavatel’ predizenie terminov neschvali, je povinny
takyto postup oddvodnit, Ak ide o pripad podl'a bodu 2.a) tohto &lanku, zmena. terminu sa
upravi spésobom uvedenym v &l. IV, bod 2 tejto Zmluvy. V pripade ziZenia rozsahu prac sa
zmena (skratenic) terminu upravi spésobom uvedenym v &l. TV bode 4 tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel meskd sdokonGenim prac podla zmluvného terminu, bude si uneho
Objednévatel’ uplathiovat’ ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a nasledujuocehe Obchodného
zakonnika.,

CL IV
Zmluvni cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu &l. II tejto Zmluvy aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovend v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, v stlade s vykondvacou vyhlaskou M SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykoniva
zakon o cendch v zneni neskordich predpisov. Zmluvna cena sa povaZuje Za cehu maginialnu
platnii pocas celej doby vystavby. Cena je uvedend v Eleneni:

Cena hez DPH: 1 584 832,00 EUR

Sadzba DPH: 376 976,40 EUR

Cena s DPH: 1901 858,40 EUR

(slovom: jedenmiliondevic'stojedentisicosemstopir’desiatosern EUR a Styridsat’ eentov)
(dalej len Zmluvnd cena™)

Cena Diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymier (v pisomnej podobe
a clektronickej podobe vo formate MS Excel) a projektove) dokumentdcie predmetnej stavby,
ktoré s sucast'ou tejlo Zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu ¢&. 1
tejto Zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v prilohe
&. 1 tejto Zmluvy zahfiaji vietky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia
Zmluvy a platia po celi dobu plnenia. Zmluvna cena sa povazuje za cenu platni podas celej
doby realizicie prac, okxem pripadov uvedenych v bodoch 2. a 3. tohto &lanku. Objednévate! je
povinny vhradit’ len cenu skutodne vykonanych a prevzatych prac a pneni. Objednavatel” si
vyhradzuje pravo na pomerné zniZerie ceny v pripade, ak sa cast Diela z dovodov
nepredvidatelnych v ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objedndvatela realizovat’.

Cenu prevy3ujlicu cenovil ponuku zaplati Objednavatel iba za naviac préce, kiorych rozsah a
cena boli vopred Objednévatelom pisomne odstihlasené Opravnenou osobou Objedndvatela
podla &l. V1. bod 1.1.2 tejto Zmluvy, Na tieto tiéely sa pisomna forma povazuje za dodrZan,
ak bol sdhfas odoslany ze-mailovej adresy podla &l. V1. bod 1.1.2 tejto Zmluvy, Névrh
Zhotovitel'a musi byt odoslany z e-mailovej adresy podl'a &l V1 bodu 1.2.3 tejto Zmluvy a musi
obsahovat' predmet apopis navrhovanej zmeny, dopad na cenu Dicla, dopad na termin
dokoncenia Diela a upraveny harmonogram prac,
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Ak by cena naviac préc predstavovala zvy3enie prevy3ujiice 10% z ceny podl'a cenovej ponuky,
je na schvélenie potrebné uzavretic pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory podpiSu-oseby
opravnené konat’ v mene Zhotovitel'a a Objednavatel'a.

Zhotovitel' nie je opravneny vystavit' fakiiru za naviac price, pokial neboli splnené podmienky
podla ¢&l. TV. bodu 2 tohto &lanku. V opaénom pripade plati, Ze cena za zrealizované naviac
préce je zahrnutd v cene za vykonanie Diela podl'a &l I'V. bodu 1. tejto Zmluvy.

V pripade Ze ddjde k zniZenin rozsahu prde, vyhradzuje si Objednavatel pravo zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu, uvedend v bode 1. tohto ¢lanku, zniZent o cenu nezrealizovanych prac
a dodavok, Rozsah a cena menej prac bude odstihlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod
pojmom ,menej prace* sa na udely tejto Zmluvy rozumeji jednak redine vykonané préce, ktoré
st vykonané v men$om rozsahu ako boli stanovené v rozpodte Zhotovitel'a a takisto aj prace
a dodavky, ktoré neboli ZholoviteI'om vykonané na zdklade poZiadavky Objednéavatela.

K zmene ceny Diela moze dbjst™
a) v pripade zOZenia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednavatel'a,
b}  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

¢)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na tUzemi Eurdpskej lnie a Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi Zhotovitel' esobitne v prilohe €. 1 upozornit, inak opravnenie na zmenu
ceny nevznika. Prisluiné zmeny colnych poplatkov a dovoznych priraZok musi Zhotovitel
preukézat’ ako aj ich vplyv na cenu Diela.,

d)  pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatela bude cena upravena o §tatistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom fiancii Slovenskej republiky,

e) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a pod.) Objednavatel pristapi k uprave
ceny aZ po zniene ceny preukazatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade odsthlasenia
Opravnenou osobou Objednavatel'a podl'a €. VI. bod 1.1.2 tejto Zmiuvy.

f)  Vpripade zmeny cien vstupnych materidlov (valorizcia) s pouZitim indexu nrastu cien
stavebného materialu a vyrobkov, vydavanych Statistickym tradom SR vdy vo vzahu
k polozkovému rozpoétu prac, ktory tvori priloha €. 1 tejto Zmluvy. Zmeny ceny z vySsie
uvedenych dbévodov st platné len po dohode s Objednavatel'om na zéklade obojstranne
odsihlaseného dodatku k tejto zmluve. ZvySeny narast cien bude upraveny pri nasledne;
fakturacii.

Uprava ceny Diela podl'a &l. IV, bod 5. sa nepouzije:

a) na price, za ktoré bol Zhotovitel'om vystaveny a Objednavatel'om odsihlaseny stpis
vykonanych prac podla ¢l. V. bod. 3. tejto Zmluvy..

b) na prace, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendamych mesiacov nasledujicich
odo diia odovzdania staveniska, pri¢om zaciatkom tejto lehoty je pivy def kalendarneho
mesiaca nasledujicom po dni odovzdania staveniska podla €. VI tejto Zmluvy.

Ziadne iné zmeny ceny Diela okrem pripadov podl'a &L TV, bodu 5. nie sii pripustné.
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10.

Zhotovitel’ Vyhlasme a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru,

ktoré s nevyhnutné pre fiadne splnenie jeho zavizkov podl'a tejto zinluvy a Ze pri dojedndvani

Ceny za Dielo uvedengj v bode 1. tohto &lanku:

a) prevzal od Objedndvatela vstupné informécie, dékladne ich pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval, s tym, a preto prehlasu;e #e nevie o Ziadnych prekazkach
alebo nedostatkoch braniacich riadnemu a véasnému vykondvaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

b) dokladne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste,
kde sa bude hachadzat’ stavenisko;

c) zahrnul v3etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

d) pri rokovani o zmluvnych podmlenkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na
Objednavatela tykajlice sa tejto zmluvy a jej plnenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ¥e prekontroluje vietky ostatné podklady predloZené Objedndvatel'om
a zistené prekdZky a nedostatky branidgce riadnemu a véasnému vykondvaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol =zistit' pti vynaloZeni odbornej starostlivosti, bezodkladne oznami
Objednavatelovi.

Akymkol'vek poZiadavkdm Zhotovitefa uplatnenym vo&i Objednévatelovi po uzavreti tejto
Zmluvy a tykajucim sa vykonavania Diela, vratane ceny Diela a dohodnutého Casu plnenia,
kioré vyplyvaji (i) z vyhldsenia (potvrdenia) Zhotovitel'a uvedenéha v predchadzajicom bode
tolito &lanku, ktoré $a po uzavreti tejto zmluvy ukaZe ako nepravdivé, alebo (ii) z porusenia
oznamovacej povinnosti Zhotovitel'a uvedeného v predchadzajucom bode tohto ¢lanku, nie je
Objednavatel’ povinny vyhoviet, a to bez akejkol'vek nahrady.

CLv
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok. Uhrada nékladov za prace sa bude
vykonavat Stvrfro¢nymi faktirami so splatnostou faktiry do 60 dni odo dita dorudenia
datiového doklade — faktiry. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktGru aZ na zdklade
Objednévatel'om schvaleného Stpisu prac. Bez rozporov odsithlasené sipisy vykonanych prac
budti podklady pre vystavenie faktiry. Faktira bude obsahovat' naleZitosti datiového dokladu
podla prisludnych pravanych predpisov, najmi podl'a ust. § 71 a% 74 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov.

Faktra Zhotovitel'a musi obsahovat’ nasledovné (idaje:

- oznalenie .priebeznd faktira® pripadne ,zdverécnd faktiira® a jej §islo,

- obchodné meno a sidlo Objednavatela,

- obchodné meno a sidlo Zhotovitel'a,

- nazov Diela,

- &islo a nazov Zmluvy o Dielo {oznadenie ¢asti zmluvy o Dielo, usekov podla
projekiove]j dokumenticic),

< nazov a adresa banky Zhotovitel'a,

- <islo Gétu Zhotovitela,

- vyika poZadovand v EUR zaokrahlend na dve desatinné miiesta, v zloZeni cena v EUR
bez DPH, DPH 20% v FUR, cena s DPH,

- néaleZitosti podla dafiovych predpisov,

6/31




- podpis zodpovedrej osoby.

Stipis vykonanych prac;

3.  Zhotovitel' je povinny ku kaZdej vystavenej faktare priloZit Supis vykonanych pric, vystaveny
v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych prdc (dodanych tovarov aposkytnutych sluzieb) musia byt
v stilade s poloZkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitel'nej sutasti schvéalencj zmluvy o Dielo, sipis vykonanych pric Zhotovitel' vytvori
priamo z vykazu vymer,

- sipis vykonanych prac musi zaznamenaval mnoZstva prac vykonanych Zhotovitel'om
a mnozstva tovarov dodanych Zhotovitel'om v stlade s vykazom vymer, ktory je sidastou
Zmluvy,

- spis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany stavebnotechnického dozoru
Objednévatel'a petiatkou a jeho podpisom,

- slpis vykonanych prdc musi ebsahovat” jednotkové ceny poloZiek fakturovanych pric.
v stlade so zmluvou,

- systém vykazovania vykondvanych prac musi zabezpedi’, aby vykonana. priaca nebola
vyplatena dvakrat.

4. 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislu$né naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objedndvatel opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym
odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a iova lehota splatriosti zadne plynit’ dorudenim opravenej faktiry Objedndvatelovi.

5. DPH za vykonané price bude Zhotovitel' fakiuroval' podla skutofne vykonanych préc.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze svoju pohfadavku vyplyvajicu z DPH nepostipi tretej strane, t.j.
Objednavatel’ zaplati DPH iba Zhotovitel'ovi.

6.  Uznanie posledng} faktiry vyactuje dodatoéné ndroky Zhotovitel'a, Poslednu faktiru uhradi
Objedndvatel’ po riadnom prevzati a odovzdani Diela, do 60 (slovom: Sestdesiatich) dni od j Jej
dorutenia Objednédvatelovi. Pokial Zhotovitel' v tejto dobe neodstrani zavady zistené pri
odovzdani a prevzati Dicla, ma Objednavatel’ pravo vratit’ faktirn ZhotovitePovi.

7.V ptipade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti, t. j.
nevykondva uhirady jednotlivych fakiiir za préce, ktoré pre neho realizuju subdodévatelia,
Objednavatel' poskytne Zhotovitel'ovi primeranii lehotu na vykonanie népravy, Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrZat’ tihradu Siastkovych faktur (resp.
koneénej faktiry) vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej
Objednavatel'om  kuspokojeniu.  subdodavatelovych  ndrokov  pisomne  preukédzat’
Objednavatelovi, Ze vykonal thradu za préce, ktoré pre neho realizoval subdodavatel. Podas
doby zadrZania platieb podl'a tohto bodu Zmluvy nie je Objednévatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich pefaZnych zavizkov vedi Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikd nérok na Ziadne
zékonné ani zmluvné sankcie,

8. PeRaZny zéviizok Objednavatels vyplyvajiici zo Zmluvy je splneny ditom odpisania prislusnej
sumy z jeho uétu v prospech Gétu Zhotovitela,

9. Zhotovitel niie je opravneny bez predchadzajice) pisomnej dohody (sthlasu) s Objedndvatefom

postlipit’ svoje pohfaddvky ziejto Zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky
(pohladavek) bez predchédzajiceho pisomneho sthlasu Objednavatela je neplatné.
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10.

11.

12.

13

14.

15,

16.

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' najneskor do 7 dni odo dita nadobudnutia i€innosti
tejto Zmluvy zloZi depozit vo vyske 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (dalej len ,,Depozit?),

ato predlozenim potvrdenia o zriadeni neodvolatelnej bankovej zaruky vo vyske Depozitu

v prospech Objednavatel’a, alebo zloZenim vysky Depozitu na bankovy téet Objednavatel’a,

Zmluyné strany sa dohodli, Ze podmienky (vritane textdcie zArucnej listiny)

zriadenia bankovej zaruky podla bodu 10. tohto &lanku podlichaju predchéddzajucemu

schvaleniu Objednavatel'a, pritom bankova zéruka musi byt plathd najmenej do vydania
preberacieho protokolu z preberacieho konania.

Néklady bankovej zaruky podFa &l. V bod. 10 tejto Zmluvy podla zné$a v celom rozsahu
Zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny odovzdat’ Stavenisko skér ako Zhotovitel' splni povinnost’ podl'a
€l. V. bod 10 tejto Zmluvy.

Depozit sliZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody, narokov na zaplatenie zvyenych
nakladov aostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy., Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednéavatel’ je opravneny uspokojit sa z Depozitu vpripade ak mu vzniknd néaroky
vyplyvajice z vad Diela, niroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nabradu skody, dodatoné
néklady a straty Objednavatel'a plynice z nedodrZania terminov a medziterminov uvedenych
v Harmonograme préc, ndklady vzniknuté Objednéavatelovi v désledku odstupenia od tejto
Zmluvy zdovodov na strane Zhotovitela ako aj vietky ostatné naroky, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z tejto
Zmluvy.

V pripade ak bude Depozit alebo jeho ¢ast’ spotrebovand je Zhotovitel' povinny bezodkladne
doplnit” vysku Depozitu do jeho pdvodnej vysky postupom podla &l. V. bod 10. tejto Zmluvy.

V pripade zloZenia Depozitu na uéet objednavatela sa Objednédvatel zavézu_ye vratit’ Depozit v
pIHEJ vyéke prip. jehio alikvotni (nespotebovanil) Sast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, v ktorom do3lo k odovzdaniu Diela.

CL VI
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska.

1.1 Objednavatel poveruje funkciou;

1.1.1 Stavebny dozor:

1.1.2 Opravnena osoba: e-mail._____ "_.,\_._.N R

1.2 Zhotovitel’ poveruje funkciou:

1.2.1 Vedaci stavby:

- - - - = =i . L Y . T T

1.2.2 Koordinator BOZP: |~ 7~
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1.2.3 Oprévnena osoba: e-mail:

sk.sk

1.3

14

L5

1.6

L7

1.8

1.9

1.10

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpetit' pre potreby vykonavania Diela kvalifikovaného veduceho
stavby, ktory bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vztfahu, pripade

v obehodno-zavizkovom vzt'ahu so Zhotovitefom a ktorého tlohou bude organizovat’, riadit’

a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti pri vykonavani Diela. Veduci stavby musi venovaf’
dostatok svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordindcii stavebnych prac a inych
&innosti na stavenisku a na Diele a bude prijimat’ v zastipenf Zhotovitel'a pokyny od
Objednavatel'a alebo od dozoru stavby Objedndvatel'a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo déjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy,
vritane zmeny Diela; Objednavatel' berie na vedomie, Ze Vedici stavby nie je vmene
Zhotovitela opravneny dohodmit zmenu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
zmenu Diela;

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi jgdno (1) vyhotovenie projektovej dokumentacie ria ucely
vystavby v pisomnej podobe a tieZ kopiu projektovej dokumentacie v elekironickej podobe.

Objednéavatel’ odovzda stavenisko ZhotoviteTovi podla planu organizicie vystavby, pricom
vyhlasuje, Ze nie je zat'aZené pravami tretich osob s vynimkou prav prechodu pre vlastnikov
prilahlych nehnutefnosti a prav vyplyvajacich z vecnych bremien.

Vytyéenie staveniska inZinierskych sieti zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel'.

Objednavatel’ zabezpeti Zhotovitelovi bezplatné vZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnii pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIhgi ne? dohodnuty ¢as uZivania priestoru staveniska uhrédza Zhotovitel’ za cely &as, v ktorom
je v omeskani, Stré¥enie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu realizacie
Diela zabezpecéuje Zhotovitel’.

Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na miesle zhotovevania Diela, Stavenisku a je
povinny na viastné niklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v-désledku a v suvislosti s jeho
¢innostou; prislu§né doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat Objedndvatelovi
najneskdr pri odovzdani Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje vietku nim spdsobenu sutinu, odpadovy
a obalovy material sam pricheZne odstrafioval, a to minimélne raz za tyZdei, Zhotovitel' je

povinny uvol'nit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. Zhotovitel je povinny

na vlastné niklady zabezped¢it' vietky povinnosti pdvodeu odpadu, najmi odber vzorieck a
analyzu jeho vlastnosti-a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia
odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle Zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného
odpadu. DalSie nakladanie s pripadnym nebezpenym odpadom zabezpedi d’alej na vlastné
naklady Objedndvatel’. '

Zhotovitel' si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na

prevadzkuw, GdrZzbu a likvidaciu sa siicastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknutd zelen
dodr#iaval platné Vieobecne zaviizné nariadenic Mesta Malacky o starostlivosti o zelen, ako g
dodrziavat’ prisluini STN 83 70 10 ~ Ochrana prirody. O3etrovat!, udrZiaval’ a ochrafiovat’
stromovil vegetaciu, 4 to najmd v rozsahu:

- koruny drevin chranit’ pred poSkodenim vyviizovanim a odbornym orezom konarov
- kmene drevin chranit’ debnenim
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1.9

2.1

2.2

23

24

2.5

- korefiovi sistavu chranit’ podkopévaniin a raénym hibenim vykopov va vzdialenosti
min. 2,5 metra od péty kmefia, pricom sa nesmit prerudit’ korene hrubSie ako 3 em (v
nevyhnutych pripadoch je moZné korene prerusit' rezom, prifom sa rezné miesta
osetria) ' _

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pri€om po odkryti korefiovej sistavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujlice usychaniu korefiov — zalkrytie, zaliatie.

Vietky tieto ¢innosti zabezpedi na viastné naklady zhotovitel',

Zhotovitel' sa zavizijje vykonavat' pravidelné Cistenie komunikacii pri vijazdoch vozidiel zo

stavby ako aj kropenie a Sistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prilahlej

stavbe, ako aj zabezpedit opatrenia na obmedzovanie pra¥nosti na stavenisku, spofivajice v
opakovanom kropeni staveniska a prebiehajiicich pripadnych prac na stavenisku, a to pogas celej
realizacie Dicla vZdy bezodkladne po znedisteni, do terminu odovzdania Diela tejto Zmluvy.
Realizacia:

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel’:

a) zdokumentuje povodny stav nehnutelnosti, priestorov, kemunikacii, rozvodov, kiblov,
vyhotovi otom zaznam (s fotodokumentdciou), ktory musi byt odsdahlaseny
Objednavatel'om,

b) zabezpedi koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpeénosti

a ochrany zdravia pri praci pre kazda éast Diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenske;
republiky ¢. 396/2 006 Z. z.) zabezpeti koordindtora bezpe€nosti pre kazdi dast’ Diela
(§6 Nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z.),

cy zabezpedi vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kaZdu cast’ Diela
(Vyhlaska Ministerstva vnnatra Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. 2.).

Vietky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani. sihlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia aza dozoru
spraven potas vykondvania tychto préc.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zodpoveda za kodu popri projektantovi v zmysle ust.
§ 46 ods. 1 Stavebného zikona, ak tito Skoda vznikne v ddsledku vadného obsahu projektovej
dokumeitécic k Dielu aj za predpokladu, Ze nie je jej autorom, pokial’ vo€i obsahu projektove;
dokumentécie nevznesie namietky v lehote 30 dni odo diia uzavretia tejto Zmluvy.

Dalsie vytytovanie a iné meradské prace nutné pre vykonavanie predmetu Zmluvy zabezpetuje
Zhotovitel', ako stutast’ dodavky Diela.

Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybn4 poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek ¢asti Diela, Zhotovitel’ je povinny takit vadu na vlasiné naklady
odstranit’ ku spokojnosti Objednavatel’a, €iuZ je k naprave vyzvany technickfm dozoromalebo
nic. Pokial viak chyba vznikla- pouZitim nesprivnych uUdajov, pisomne odovzdanych
Objednévatelom, potom naldady na zvySenie zmluvne] ceny pripadne na tpravu oslatnych.
zmluvnych podmienok nesie Objedndvatel’; ustanovenia &l IV, bod 9 tejto Zmluvy tym nie si
dotknuté. Kontrola vytydenia alebo akejkol'vek vysky vykonand Objednavatelom nezbavuje
Zhotovitel'a, jeho zodpovednosti za presnos’ vytydenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo
udiZiavat' vietky smerové a vyikové body, zameriavacie konStrukcie, vytySovacie koliky
a klince a d'al3ie predmety, prip. oznadenia pouZité pre vyty&ovarie objektov.
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2.6

2.7

2.8

29

2.1G

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel' uhradza vodné a stodné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska.

Zamestnanci Objednavatel’a st opravnen{ vstupovar na stavenisko len so suhlasom Zhotovitel'a

alebo. pokial st povereni funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou.

a dozornou Sinnoest'ou a preukazu sa prislu¥nym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat’ poriadok a &istotu, je povininy odstratioval’ odpady a necistoty vzniknuté
z jeho innosti a to na vlastné ndklady. Zhotovitel bude minimalizovat’ praSnost’ na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strdZit' a v pripade potreby aj
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit” a to na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny odstranit® zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskoér do terminu odovzdania a prevzatia Diela,

Zhotovitel’ vykonava dinnosti spojené s-predmetom Zmluvy na vlasint zodpovednost, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, prvne atechnické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
zékon &. 50/1976 Zb. - stavebny zékon v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,.Stavebny
zdkon™), Zakon o BOZP, vyhlasku o bezpednosti prace a technickyceh zariadeni pri stavebnych
a montaznych pracach, Zhotovitel' zabezpedi koordinatora BOZP na stavenisku v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z.z. ominimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkéch na stavenisko, zdkon o odpadech a o nakladani s odpadmi, zikon o ovzdusi,

zékon ovodéach, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok {(pri prevadzke vodovodu),

slovenské technické normmy, platné predpisy vieobecné v SR, zdkon & 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o pesudzovany zhody aozmene a doplneni
niektorych zakonov a zakon & 133/2013 Z. z o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre
normalizaciu, metrologiu a skudobnictvo SR (UNMS) &. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotovitel’ je.
povinny preukazatelné poudit' vietkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach BOZP
(OP 16).

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu Zmluvy podla Zmluvy
vykondva stavebny dozor (dalej len ,Stavebny dozor”). Za tjm u&elom mé pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné vykony aich siéasti realizujn alebo skladuji. Na vyZiadanie mu
musia byt predlofené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady sivisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesly. S informaciami a podkladmi oznagenymi
Zhotovite[om ako jeho obchodné tajomstvo, musi. Objednavatel” zaobchadzat' doverne.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu Stavebného dozoru.

2.14 Spravy o postupe pric a stpis vykonanych prac. Kontrolné dni.

2.14.1 Zhotovitel’ pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predloz{ Objednavatelovi

spravy o postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia,
ktorého sa tykaji. Sudastou spriv o postupe prac bude aj sfipis vykonanych prac.
Objednavatelovi patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo dfia predloZenia sipisu
vykonanych préc na jeho.preskimanie (dalej len ., Kontrelné dni*). Ak sa po preskiimani
supisu prac ukdZe potreba jeho opravy/doplihenia, je Zhotovitel povinny opravit’ stipis
vykonanych pric do piatich (5) pracovnych dni. Objednadvatefom schvaleny sfipis
vykonanych pric je podkladoni pre fakturdciu Zmluvnej ceny podla ¢l. V Platobné
podmienky tejto Zmluvy.
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2.13.2. Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru

najymi aviak nie vyluéne po€as Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni,
resp. na zaklade dohody podl'a potrieb a poZiadaviek Zmluvnych strén. Presny termin bude
spresneny zdpisom v stavebnom denniku pri prevzati staveniska Zhotovitel'ovi. Kazdy
d’alsf termin nasledujiiceho Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty
a zapisany v stavebnom denniku.

2.13.3. Po. vykonani konirély vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny

zéznam do stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (d'alej len , Plsomny zaznant'™).

2.13.4. Zhotovitel upovedomi Objednavatel'a o Sase potrebnom na odstranenic vad a nedorobkov

zistenych pofas Kontrolného diia a o spdsobe ich odstrafiovania alebo namieine
opodstatnenost’ vytykanych vad a nedorobkov objednévatela. zhotovitel pisomne
obozndmi objednavatela o skutodnosti, kedy dojde k odstréneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spdsobe ich adstranenia, a to do piatich (5) dni odo dia zistenia
predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov objedndvatel’a, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Stavebny dozor a o takomto posadeni vyhotovi Pisomny zaznam. Pisomny
zdznam a vysledky postdenia vytykanych vad a nedorobkov je zéviizny pre obe Zmiuyné
strany.

2.14 Objedndvatel ak méZe poskytne Zhotovitefovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo&nému

pouZivaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikacie,

<) vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné
znasa Zhotovitel', v pripade spolo&ného vZivania ich alikvotnou Gast'ou, kedy vyska podielu
bude stanovend odpo¢tovymi meradlami pripadne dohodou zmluvaych stedn v stavebnom
denniku.

2.15 Materialy, stavebné Diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované

2.16

2.17

certifikatmi zhody v zmysle platného zikona o stavebnych vyrobkoch, Tie materidly a pod.,
ktoré tieto doklady nebudd mat’, resp. nebudia zodpovedat zmluvne a poZadovanym skiskam,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybaymi. Z tohto titulu vzniknuté
Skody zna%a Zhotovitel. Objednavatel’ méZze stanovit' termin na odstranenie vad primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj dévodom na adstipenie od Zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokt sa riadi touto zmluvou.

Zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat Objednéavatela ovzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' itast stavebného dozoru na preverovani svojich dodéavok

apric, ktoré vykonéva Stavebny dozor Objednavatela aurobil okamZité opatrenia na
odstranente vytknutych zavad a odchyliek od dokumentdcie.
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2.18

2.23

k2
(o]
5

2.25

2.26

Ziadna tast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sihlasu Stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny tmoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek
asti Diela, ktora md byt zakryté to isté plati aj pre zdkladovii 3karn. Zhotovitel' aspoii 3
pracovné dmi vopred vyzve Stavebny dozor, Ze dast® Diela bude zakryvat. Stavebny dozor
Objednavatela vykoni kontrolu. V pripade, #e ju nevykona, je povinny vhradit’ naklady
dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze préce boli vykeonané chybne, nesie néklady dodato&ného odkrytia Zhotovitel'. '

Stavebny dozor Objedndvatela je opravheny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podla Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Vetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnoton, kioré sa nijdu na stavenisku st
bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musi okamZite zastavit' price, ktoré by mohli
ohrozit" nalez a urobit’ také bezpednostné opatrenia, aby sa zabrdnilo ich znehodnoteniu alebo
odeudzeniu. O néleze ihned” vyrozumie stavebny dozor Objednavatel'a, ktory zabezpedi d'alSie
opatrenia u prislugnych orgnov. Dalej sa. postupuje v stilade s platnymi predpismi, ktoré
upravujii archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost. Zmluvné strany sa dohodli, Ze potas

uskutoéfiovania tkonov spojenych so zabezpeCovanim cennych predmetov a / alebo predmetov

archeologickej hodnoty lehoty na dokonéenie Diela podla tejto Zmluvy neplynd, ato aZ do
momentu, kedy buda tieio zabezpelovacie tkony dokondené a v précach bude moZné
pokradovat. Zhotovitel nie je povinny podiefat’ sa na ndkladoch, ktoré priamo stvisia
s pripadnym archeologickym vyskumom, spojenym s predmetmi ndjdenymi na stavenisku.

Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, doddvky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné chyby anedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarufené riadne splnenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel’ vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac vo vecnom, asovom a finanénom
plneni v silade s ¢1. 111, bod 1. a zaroveii sa zaviizuje prispdsobit’ tento harmonogram dopravnej
situdeii v mieste realizdcie prac. Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi vecny, dasovy a finanény
harmoriogram najneskor k terminu podpisu tejto Zmluvy. Harmonogram stavebnych préac tvori
v pisoninej podobe prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel' za Gicasti Objedndvatel’a a v stilade s Harmonogramom
prac povinny vykonat funkéné skudky Diela {(dalej len , Furklné skasky™). Na zéklade
Funkénych skufok musi Zhotovitel' preukazat, Ze Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu
prevadzku, a Ze vyhovuje Projektove] dokumentdcii, Ponuke Zhotovitela a spiia ostatné
poziadavky na zdklade Zmluvy vzt'ahujuce sa na Dielo.

. Zhotovite!' pre ugely Funkénych skudok zabezpeli a poskytne vietky pristroje, vybavenie,

asistericiu, dokumenty a iné informdcie, elektrinu, zariadenia, materidly, personal a vsetko
ostatné tak, aby Funk&né skusky prebehli v stilade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skiidok Zhotovitel deruéi objednavateTovi v dostatoénom &asovom
predstil, najneskor viak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych
Skﬁéok II'annonogram Funkénych skisok bude obsahovat’ 8asovy harmonogram jednotlivych

]‘\ 'l'll_ ALY fﬂ(‘fﬂ‘,ﬂﬂ‘ﬂ o]zn Cll |f‘l"| t'\ﬂ"{.‘
Plallu"ﬂll)‘ \ull ul\uu.uv i VOULLLEL, ALY uJ 1wl UPLJ

Funkéné skosky budd prebiehat’ v stilade s harmonogramom Funk&nych ski$ok a buda zahfmat’
vietky prevadzkové skasky za tigelom preukéazania, Ze Dielo mdZe byt previdzkované bezpecne
tak, ako je $pecifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v siilade s uéelom
Diela a Projektovej dokumentécie.
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2.27 O vysledku kazdych Funkénych skidok podl'a bodu 2.26 bude vyhotoveny sathostatny protokol.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

Ak Dielo alebo jeho €ast’ nevyhovie Funkénym skuSkam, Objednavatel’ moZe pozadovat, aby
Zhotovitel' napravil vady Diela, a aby Zhotovitel vykonal opakované Funkéné skusky za
roviiakych podmienok. To sa vztahuje na ktordkol'vek dast Funkinych skuSok. Ak Dielo
nevyhovie ani opakovanym Funkénym skaskam, Objedndvatel moZze naiadit’ d'alSie
opakovanie Funk&nych skiSok alebo Dielo odmietnut’ prevziat” a odstipit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkev po netspeinych. Funkénych skiSkach, resp. tspesné vykonanie
opakovanych Funkényeh skusok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie s riadnym
dodanim Diela v lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje ndroku na nahradn $kody v celom
rozsahu, vratanc nahrady Skody presahunjlicej zmluvni pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto Zmluvy.

Odovzdanie Diela:

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim preberacim
protokolom, ktory podpisu Objednavatel a) Zhotovitel; v protokole sa uvedie najmé:

- popis edovzdavaného Diela (alebo jeho &asti),

- vyhlésenie zmluvnych strdn o tom, & podl'a skutoénosti zistenych pri odovzdavani
bolo Dielo dokongené v stlade s touto zmluvou (so Zadanim, pokynmi Objedndvatel’a,
stavebnym povolenim vzfahujicim sa na Dielo a d'al$imi dojednanymi podmienkami),

- zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho dasti) a shpis zistenych vad (pripadne aj
s popisom, ako sa prejavuju),

- dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela a pripadné iné
dojednania zmluvnych strdn; zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsiranenie
zistenych vad nebude dlhzia ako tridsat® (30) pracovnych dni, ak sa zmluvné strany
nedohodni v jednotlivom pripade nak,

- zoznam dokumentov odovzdanych spolu s Dielom,

~  zoznam §pecidlnych nastrojov a iného prislusenstva odovzdanych spolu s Dielom,

- iné skutoénosti, ktorych vyznacenie poZaduje niekfora zo zmluvnych strdn a

- datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvnych stran

Prevzatim Dicla od Zhotovitefa prechddza vlastnicke prava anebezpeéenstvo $kody na
Objednéavatela.

Prevzatic Dicla alebo jeho Gasti méZe byt odmietnuié pre vady atlo a% do ich uplného
odstranenia.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 dni vopred ozndmit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo alebo
jeho ucelend Cast’ pripravend na odovzdanie.

Zhotovitel' dodd Objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim Diela vetku naleZitt
dokumentaciu k odovzdaniu, prevzatin a uZivaniu, resp. kolaudacii, ak bude potrebn4,
dokonéeného Diela, ktorych vyhotovenie a dodanie je sii€ast'ou dohodnutej ceny Diela v zmysle
tejto Zmluvy:

- 2 x projekt skuto&ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitalne na CD
(vo forméate PDF a DWG); '

- zépisnice, protokoly, certifikaty vietkych prvkov a osveddenia o vykonanych skagkach
pouZitych materidlov a vyrobkov ako aj d'al$ie doklady potrebné k uvedentu zariadenia
do prevadzky; ' '

- vyhldsenia o zhode pouZitych vyrobkov;
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

311

- stavebny dennik a jeho vSetky zapisy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vaine listky, evidendné listy odpadov, hldsenia
o vzniku odpadu);

- trevizne spravy,

- manualy na udrzbu, kentrolu, servis a obsluhu;

- prislu$na fotedokumentaein;

- zarudéné listy a certifikity ha pouzité materialy a vyrobky;

- osved&enie o akosti a kompletnosti;

~ geodetické zameranie

- smenovky pri poloZkdch rozpodtu s hodinovou sadzbou.

Bez vyidie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat' Dielo za dokon&ené a prevziat
ho. Z.uvedeného vyplyva, Ze chybajtice doklady, aZ do doby ich predloZenia, si povaZzované za
vadu, ktora brani uZivaniu Diela.

Objednavatel” je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi Zhotovitel'a bolo zabezpetené kvalitné, liplné a rychle uskutoEnenie.
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosi¢och. V pripade, ak Zhotovitel' nepredioZi
vietky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zagatia uivania Diela
v lehote do 30 dni od ukonéenia prac, vznikne Objednévatel'ovi ndrok /pravo/ na uhradenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kaZdy aj zadaty defi omeSkania; ustanovenia o
nahrade Skody tymio nie s dotknuté.

Najneskor k preberaciemu konaniu zhotovitel' dodd Objedndvatelovi vietky priru¢ky pre

prevadzku a udrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jédnotlivych materidlov
alebo zariadeni potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevylnutnych dokumentov pre
riadne uZivanie, prevadzku a udrzbu celého Diela. Zhotovitel' zaroveii zabezpe¢i a vykona
zakolenie persondlu Objedndvatela v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vritane vietkych
postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel samostatne schopny obsluhovat' Dielo a
prevadzkovat’ hio na ti€ely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obstuhy Objednavatefa Zmluvné
strany vyhotavia osobitny protekol, ktory musi byt’ podpisany opréynenymi zastupeami oboch
Zmluynych stran.

Objedndvatel’ si vyhradzuje prave vykonat previerky pri dokonceni Diela. (dalej len
WPrevierky) za Ufelom overenia riadneho ukonéenia Diela v sulade s podmiecnkami tejto
Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho &ast’ neprejde Previerkami, potom bude
Zhotovitel' povinny bezodkladne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v ddsledku
ktorych Dielo nepreslo previerkami a Objedndvatel” mbdZe odmietnu prevziat' Dielo, Ak sd
Previerkami nezisti Ziadna vada Diela a dbjde kvdli vykondvaniu previerok Diela
Objednavatel'om k odloZeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela.

Zapisnicu o prevzati Diela spisuje Objednavatel’,; ak nebolo dohodnuté inak.

Ak Objednavatel’ odmieta Dielo prevziatl', je povinny uviest’ dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa preberacie konanie vnevyhnutnom rozsahu aspife sa dodatok k pévodnému
preberaciemu protokolu.

Zmluvné strany sa mdZu dohodnif’ na samostatnom odovzdani aprevzati len takych

dodatoZnych prac alebo asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projekiovej dokumentdcii.
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3.12, Po ukonéeni Diela Zhotovitel' vrati vietky vyhotovenia projektove] dokumentéacie zapoZitanej

3.13.

4.2

44

4.5

5.1

od Objedndvatela na Ggely vykonania Diela. Zaroveii odovzda Objednavatelovi zakreslenie
skutotného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosici.

Zhotovitel' je povinny vypratat® stavenisko v termine, ktory urfi Objednévatel' v preberacom
protokole.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel je povinny pouZit' materidl a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou dobou ziruky,
skigkami a testmi. Stavebné vrobky, ktoré budi zabudované do Diela musia spitiat’ poziadavky
uvedené v ust. § 43f Stavebného zakona, technickych predpisoch (vritane prisludnych

technickych noriem) a v inych siivisiacich pravnych predpisoch, budu v prvotriednej kvalite

(akosti), ak v jednotlivom pripade dohoda zmluvnych strdn alebo podmienky a pozZiadavky
uvedené v Zadani alebo v inej (zdviznej) dokumentécii podla tejto zmluvy nestanovuji.inak, a
d’alej nové, neposkodené a takého typu a na taky adel, na ktory maji byt’ pouZivané podla tejto

zmluvy, resp. zodpovedajiice Géelu, na ktory ma byt' pouZité t4 ast’ Diela, do ktorej sa majit

tieto stavebné vyrobky zabudovat, Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
Objednavatelom (budiicim uzivatel'om) pisomnou formou.

Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré sii vrozpore splatnymi technickymi,

bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.

Je zakazané pouZivat’ drobnid a / alebo velkd mechanizaciu pre montaZne a stavebné price,
ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie s pre fiu vypracované technické a technologické
predpisy a (ii) ich prevadzkovanim by mohli byt poruZené bezpe&nostné a hygxemcke predpisy
alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v ddsledku pouZitia by mohlo déjst k zhorSeniu
Zivotného prostredia.

Do prevadzky nesmt byt spustené stroje amechanizdcia sneplatnou reviziou, resp.

‘mechanizécia, ktora svojim technickym stavom nezodpovedé schvalenym podmienkam pre ich

prevadzku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ma opravnenie na vykonanic Diela podl'a tejto Zmluvy (d'alej aj ako
~Oprdvienie), 4 to po cell dobu platnosti a (innosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a
&innosti tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi uplynie platnost’ akéhokol'vek Oprdvnenia potrebného na
vykonanie Diela podPa tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tito skutodnost’ bezodkladne
oznamit’ Objednavatelovi a toto Opravnenie si do 5 dnf odo diia uplynutia platnosti obnovit’,
Zhotovitel’ je povinnff zdrzat’ sa vykonévani'a Diela podl’a tejto Zmluvy v rozsahu neplatného
opravnenia v <ase, ked toto opravnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termine Zhotovitel
neobnovi svoju spdsobilost’, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’. Podas doby,
po ktori nebude mat’ Zhotovitel' platné opravnenie na vykon &innosti podPa tejto Zmluvy,
zodpoveda. Zhotovitel Objednévatel’'ovi za vietky Skody tym spdsobené. Termin vykonania

Diela sa o dobu, po ktorti Zhotovitel” nemal platné Oprévnenie, nepredlzuje.

Zodpovednost’ za sposobené Skody

Pokial' vznikmi $kody na stavenisku alébo na vykonanych précach alebo ich &astiach podas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny o ne sa starat, musi Zhotovitel’ ita vlastné naklady
odstranit’ tieto Skody.
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52

Ak vznikne 3koda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich osob alebo ich poskodenim,

popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusénim inZinierskych sieti zodpoveda za $kodu

Zhotovitel'.

CL vil
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' ruéi za to, Z¢ predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
spiﬁa projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normém
a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zni¥ovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom. Zhotovitel zaruduje, Ze tieto
vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov (dalej len ,Zdruénd doba*) od
protokolarneho odovzdania a prevzatia, ak tito Zmluya neustanovuje inak. Zhotovitel' zéroveii
zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZsivo zhoduje sudajmi v sprievodnych dokladoch.
Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaruénd doba na pouZité tech.nolégie a/alebo zariadenia
bude podl'a tidajov vyrobcov o zdruénej dobe; najmenej vSak 24 mesiacov odo diia odovzdania
Diela. Zhotovitel j Je povinny predloZit' zoznam zariadeni, na ktoré je poskyinutd niZSia zéruka

ako 60 mesiacov pri odovzdani Diela.

Ak Objednévatel’ prevezme Dielo so skrytymi vadami, m4 pravo na dodatodné bezplatné

odstranenie vady.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitel'nd, je Objednavatel opravneny:

a) poZadovat bezplatné odstranenie vdd opravou do pitnastich (15) kalenddrnych dni odo

diia prijatia reklamacie, alebo

b) poZadoval’ primeranii zl'avu zceny Diela, ato aZ do vysky 20% z fakturovanej ceny

Diela.

Ak Zhotovitel’ po vyzve neodstréni vady v dohodnuitej lehote, mbZe Objednavatel’ zabezpedif’
ich odstranenie na ndklady Zhotovitela. V takom pripade je viak povinny o svojom rozhodnuti

vyrozumiet’ Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu.

Na Ziadost’ Objednavatel'a je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady Diela odstranit’,
i ked’ neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch zna$a naklady aZ do rozhodnutia

o reklamacit Zhotovitel.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady, najmé ak je vada neodstranitelna,
alebo odstranitelnd s neprimeranymi nédkladmi ale nebrani riadnemu uzfvaniu Diela, je
Objednavatel’ opravieny poZadovat” primerant zlavu z ceny Diela, ato aZ do vysky 20%
7 fakturovanej ceny diela, bez odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitel'nd; alebo odstranite'nd s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uzivaniu Diela, mé Obiednavatel pravo odstapit’ tejto Zmluvy.

Objednévatel’ oznami Zhotovitel'ovi, bez zbytoéneho odkladu vady predmetu Zmluvy, ktoré sa
objavili potas vykondvania Diela alebo pri odovzddvani a preberant Diela alebo pogas zétuénej
doby. V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavujii a pozadovany druh ndroku, ktory
si Objedndvatel na zéklade vady uplatiiuje.

Za vady Dicla, ktoré Zhotovitel’ pred Objednavatelom zémerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré
st dasledkom skuto€nostl, o ktorych Objednavatel’ vedel alebo musel vediet’ v dase odovzdania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Diela Objednéavatel'ovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohl'adu na to, kedy beli tieto vady zo strany
Objednévatel'a Zhotovitel'ovi oznamené.

Ak Zhotovitel' odstrani vadnu ¢ast’ Diela-opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za
pripadné vady takejto asti Diela zodpovedd za rovnakych podmienok ako za vady povodne)
vadnej ¢asti Diela.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviluje pouvZitelnost' Diela zavinend Zhotovitelom, je
Zhotovitel' povinny v zmysle ust. § 373 a nasledujticich Obchodného zakonnika nahradit’
Objednavatelovi Skodu, kiora v tejto sivislosti vznikla.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za kodu spdsobentt
pti v¥kone povolania alebo poisténie zodpovednosti za $kodu podnikatel'a v minimélnej vyske
Zmluvnej ceny Diela v EUR s DPH. Zhotovitel’ je povinny najneskdr do okamihu odovzdania
staveniska predloZitt Objedndvatelovi osvedCent kopiu poistnej Zmluvy, resp. iného
rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podla tohto bodu Zmluvy. Povinnost’
uzavrie{’ poistenie majetku podla tohto bodu nie je vihradou zmluvnej pokuty dotknuta. Toto

poistenie sa Zhotovitel' zavdzuje udrZiavat' v platnosti po cely €as zhotovovania Diela podla

tejto Zmluvy. Zhotovitef berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu sposobent kradeZou, stratow,
Znidenim alebo inym pogkodenim jeho majetku (a areéli stavby) znasa v plnej vyske.

Zhotovitel' sa zavizuje preukazat’ Objednavatel'ovi kedykol'vek na jeho poZiadanie {(vyzvu) a
bez zbytoéného odkladu poistenie poZadované podla tejto Zmluvy; porusenie tejto povinnosti
ako aj povinnosti podl'a bodu 12. tohto &ldnku sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmhuvy
a zakladd pravo Objednavatel’a na odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa doliodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrZzat’ sunu rovnajiicu sa 5% z ceny
asti Diela (bez DPH), za ktort bola Zhotovitel'om vystavena faktara (d'alej ako.,,Vykonnostné
zddriné™), prifom tito suma bude sIGZi' na zabezpetenie ndbrady nakladov spojenych
s odstrénenim vad Diela pred jeho uplnym protokelarnym odovzdanim.

Objednévatel’ je opravneny uspokejit sa formou jednostranného zipoctu zo sumy

Vykonnostného zddrZného na:

a) uhradu akychkolvek nakladov suvisiacich alebo spojeitych sodstririenim vad (resp.
nedorabkov) Diela zistenych pred protokoldrnym odovzdanim Diela Objednévatelovi
v pripade, ak Zhotovitel' vytknuté vady a/alebo nedorobky Diela bezodkladne neodstrani
v zmysle bodu 3. a 4, tejto Zmluvy,

b) ostatnych narokov vyplyvajicich z tejto Zmluvy (najmé ndrokov na thradu zmluvnych
pokuit, narokov na nahradu Skedy vratane uslého zisku).

Ak sa Objednavatel’ uspokoji z Vykonnostného zadriného, je Zhotovitel' povinny doplnit’ sumu
‘Vykonnostného zadrzného do vysky, kioré malo Vykonnosingé zadrZzné pred uspokojenim zo.

strany Objednavatel'a, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, #¢ nespotrebovanii &ast’ Vykonnostného zadrinéhe Objedndvatel
vrati Zhotovitel'ovi po protokoldrmom prevzati Diela Objedndvatelom; nespotrebovant Cast’
Vykonnostného zadr’ného moZno pouZit aj na zloZenmie alebo doplnenie zostdvajucej
garantného zadrmého podl'a bodu 18. tohto Elanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpecenic: zaruky Diela Zhotovitel' najneskor spolotne
s protokolarnym odovzdanim Dicla zloZi na tidet Objednévatel’a garanéné zadrzné v celkove)
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21.

vyske 5% ceny Diela bez DPH; ak sa protokolarne odovzdala éast” Diela, je Objednavatel
opravneny zadrzat’ garanéné zadiZzné vo vyske 5% z ceny &asti odovzdaného Diela (bez DPH),
za ktora bola Zhotovitel'om vystavena fakiara (d'ale) len ,,Garancné zadriné ‘)

Objednavatel' je opravneny drzal’ Garanéné zadrzné po dobu Zarugnej doby (60 mesiacov)
podrla &l. Vil bod 1 tejto Zmluvy a podas tejto doby sa z neho uspokojit’ formou jednostranného
zapoétu na:

a) uhradu akychkol'vek ndkladov sivisiacich alebo spojenych s odstranenim vad (resp.
nedorobkov) Diela pofas Zaruénej doby, ktoré neboli Zhotovitelom riadne aviag
odstranené v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy;

b) Ohradu vSetkych ostatnych nakladov, kioré Objednavatelovi vznikli v stvislosti
s uplattiovanim zodpovednosti za vady Diela v Zarugnej dobe;

¢) pre pripad vzniku néroku na zlavu z ceny Diela podl'a &l. VII bod 3. b} a bod 6. tejto
Zmiuvy;

d) ostatnych narokov vyplyvajicich z tejto Zmluvy (najméi nirokov na dhradu zmluvnych
pokat, narokov na nahradu Skody vratane uSlého zisku).

Zhotovitel' je opravneny naliradit’ Garanéné zadizné predloZenim potvrdenia o zriadeni
neodvolatelnej bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatela vo vyske Garantného
zddrzného, priom bankovA zéruka mus{ byt platnd najmenej do konca mesiaca, ktory nasleduje
po mesiaci, kedy uplynie Zaru¢na doba; podmienky zriadenia bankovej zaruky (vritane
texticie zarucne;j listiny) podliehaji predchddzajicemu schvéleniu zo strany Objednavatela.

Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi Garanéné zadrné, pripadne jeho alikvotnit (nespotrebovanti)
gast’

a) do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doslo k uplynutiu Zéru¢nej daby;
ak plynie Zaruénd doba k jednotlivym ¢astiam Diela samostatne (napr. v désledku plynutia
novej Zarutnej doby po odstraneni vad &asti Diela), Objedndvatel' sa zavizuje vratit
prlslusnu alikvotni cast’ Garanéného zadrzného do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy uplynula Zaruéna doba k danej Casti Diela;

b) po predloZeni potvrdeni o zriadeni bankovej ziruky podPa €1. VII bodu 20. tohto ¢lanku.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Gast’ skor ako Zhotovitel spini povinnost

zlozZif Garanéné zadriné alebo nahradif’ Garanéné zadriné bankovou zirukou podl’a &L VII badu

20. tohto &élanku.

V pripade ak bude Garanéné zadrzné alebo jeho &ast spotrebovand, je ZhotoviteP po\rin_ny
bezodkladne dopinit’ vysku Garanéného zadrZného do jeho pdvodnej vysky alebo predlozit

potvrdenia o doplneni bankovej zaruky do vy3ky Garan¢ného zadrzného.

Cl. VI
Majetkové sankcie

Pri nedodrzani fterminu vykonania Diela alebo odovzdania jeho &asti v shlade
s harmonogramom préc 7o strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kaZdy aj zadaty deft omegkania v priebehu
prvych desiatich dni omeskania a vo vyske 0,9 % z ceny Diela za jedendsty a kazdy d’al3i dei
omeSkania.
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Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny Diela za kaZd( oprdvnent reklaméciu. Tito pokutu viak Zhotovitel’ nie je
povinny zaplatit', ak reklamovani vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 15 kalenddmych dni od
uplatnenia reklamacie. NedodrZanie tejto- lehoty je dovodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Pre tdely stanovenia vysky zmluvnej pokuty podla bodu 1 a2 tohto Elanku sa vychéadza z vysky
ceny Diela dohodnutej k prvému diiu porusenia povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou,
podla kritérif stanovenia ceny Diela v sulade s &1, VI bod. 1 tejto Zmluvy,

Zmluvna pokuta za omeSkanie s odstranenim vid je 500,00 EUR za kaZdy deii omeSkania aZ do
dnia, kedy budu vady odstranené.

Zmluvnd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kazdy defi omeSkania.

V pripade, Je Zhotovitel' v sivislosti s vykonavanim Diela porusi predpisy bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci (d’alej len ,.BOZP™), predpisy o poZiarnej ochrane alebo plan BOZP,
zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo viske:

1.000,00. EUR pokial' bolo hutné zastavit prace z dévodu priameho ohrozenia
Fivota pracovnikov na stavbe (napr. zivady na leSeni, zdvihacich
zariadeniach, Zivotu nebezpetné elektrické nigtalécie a pod.), alebo
pokial' doslo k po3kodeniu zariadenia sliZiaceho k zaisteniu
bezpecnosti pri praci (odstranenic zabradli, krytov otvorov
smerujiicich do nebezpeénych priestorov a pod.)

200,00 EUR pokial’ je mozné zévadu odstranit' bez zastavenia prac. ihned” alebo
v stanovenom termine

100,00 EUR za kaZdé jednotlivé porvienie predpisov BOZP, predpisov o
poZiarnej ochrane, resp. plinu BOZP pracovnikom Zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatelom

500,00 EUR za kaZzdy zadaty defi omeSkania s odstrdnenim zavady ohrozujicej
bezpeénost’ prace poénic diiom upozornenia na zavadu az do jej
odstranenia

1.000,00 EUR za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracoviikov Zhotovitel'a

alebo jeho subdodavatel'ov sa nachddza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo inych omamnych latok

1.000,00 EUR za poruSenie povinnesti viest' riadnu evidenciu poruSeni BOZP
alebo umoznenia nahliadnutia do tejto evidencie v stlade s ¢l. X bod
1.8 tejto Zmluvy

V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a &L Vi1 bod. 12. a 13, ¢l. X bod. 1.2 a 1.3 tejto
Zmluvy, zaplati Objednavatelovi pokutu vo vyske 500,00 EUR, a to za kaZdy pripad porudenia
tejto povinnosti.
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10.

11.

12,

13.

14.

!d

V pripade, Ze Zhotovitel' poru$i povinnosti podla &l. X bod. 1.4 tejto Zmluvy, zaplati
Objednavatelovi pokutu vo vyske 1.000,00 EUR, ato za kaZdy pripad porufenia tejto
povinnosti, a aj opakovane.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa Subdodavatel'ov podla &l. XII tejto.
Zmluvy, ma Objedndvatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitela uhradenie zmluvnej poktty vo
vyike 1.000,00 EUR, ato za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vy§ie uvedenych povinnosti a aj
opakovane.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a &l. X bodu 1.11 alebo & XI1 bodu 9.2. pism.
fje povinny zaplati€ zmiuvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaz;dy den porudenia, pri¢om
porudenie uvedenej povinnosti, ktoré trvd dihdie ako 30 dni povaZuje za podstatné poruSenic
tejto Zmluvy.

Stanovena pokuta za hesplnenie zmluvného terminu vykonania Diela Zhotovitel'om sa stane
splatnou uplynutim tohto.terminu. Zaplatenie pokuty nevylutuje povinnost’ Zhotovitel'a uhradit

Elrndn Mhiadndvatalaul Lnrd yonil-la neernlnanim tamminn
ORI WU LG Y AL U YLy RO ¥V ALLRUGE IRO LI Whadliliu,

Zhotovite! je povinny nahradit’ akékolvek pokuty uloZené $tataymi organmi v dosledku vad
afalebo porudeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni Diela alebo v jeho dbsledku.

Privo Objednavatela na ndhradu Skody, ktord vznikla v désledku poruSeni povinnosti
sankcionovanych zmluvnymi pokutami podla tohto €lanku nie je dotknuté.

Vyska zmluvnych pokit a inych sankeii podl'a tejto Zmluvy je limitovdna vyskou Zmluvnej
ceny. Pravo na nahradu kody Objednavatel'a tym nie je dotknuté,

CLIX
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni Zmtuvy maji prioritu dokumenty
v nasleduyjicom poradi: '

Zmluva;

sit'aznd ponuka Zhotovitela (vratane navrhu ceny);

technické gpecifikicie prac - realizadnd projektovd dokumentécia
vieobecné technické podmienky.

B =

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit' prace na Diele.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét stavebnych dielecov (materialu), pre ktoré platia
vieobecné zaviizné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, si moze kazda zmluvna strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskiSanie $tatnym alebo Stdtom uzndvanym skoZobnym miestom pre skiisky materialov.
Vysledky tychto skii¥ok st zavizné. Naklady na skisky znéda strana, v ktorej neprospech bolo
rozhodnuté.

Vietky spory alebo nareky, kioré vzaiknd z tejto Zmluvy alebo v sivislosti s fiou, vritane sporov

tykajiicich sa jej platnosti, poruSenia, ukoncenia alebo existencie, a nebudd vyrieené dohodou,
buda s konednou platnost’'ou rozhodnuté pristudnym vieobecnym stdom
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Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ privoym poriadkom platnym na tuzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ pristusny sud Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Zavidzny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

CLX
Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran
1.1 Zhotovitel je povinmy vykonat’ Dielo riadne, v€as, bez vid a nedorobkov na svoje naklady,

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ mdZe poverit’ vykonanim Diela inii osobu (subdodavatel’a).

Zhotovitel' v silade s ust. § 41 ods. 3 Zékona o verejnom obstardvani uvadza, v pripade
vyuZitia subdoddvatel'ov na vykonanie Diela (ddaje sa neuvadzaji o dodavatel'ovi tovarw),
Ze objednavatel'ovi predloZi:

- tdaje o vietkych zndmych subdodavatel'och, (priloba &. 3 tejto Zmluvy)

- udaje o osobéch opravnenych konat' za subdodavatela v rozsahu - meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

V sillade s ust. §41 ods. 4 Zakona o verejnom obstardvani sa zdroveii Zhotovitel' zavizuje
oznamit’ bezodkladne akitkoI'vek zmenu 0dajov o subdoddvatel'och (v pripade, ak ich
vyuZije) podla predchadzajiceho odseku a v sulade s &l XII tejto Zmluvy.

Pri vykonavani Diela inou osobou méd Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval
sim. Objednavatel' ma pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdoddvatel'om a v pripade,
¥e s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodévatelom (-mi) nesithlasi, ma pravo to zaznadit’
v stavebnom denniku a Zhotovitel' m4 povinnost sa k takejto nimietke vy_]adnt riajneskor
do piatich (5) pracovnych dni kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel' je povinny viest’
zoznam subdodévatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prae. PoruSenie tohto bodu sa
povazuje za podstatné porulenie tejto Zmluvy, s moZnostou odstipenia od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbornych €innosti v rameci plnenia tgjto
Zmluvy bude vykondvat vyluine prostrednictvom éxpertov, prostrednictvom ktorych
preukazoval splnenie podmienok 1idasti technickej spdsobilosti vo vercjriom obstardvani,
ktorého vysledkom je tato zmluva. V pripade, ak chee Zhotovitel nahradit’ niektorého z
expertov, takéto nahradenie je moZné vyluéne so sthlasom Objednivatela. Objcdnavatel
takyto sihlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, #e novo navrhovany expert musi spliiat’
rovnakii odborni spdsobilost, ako je spdsobilost’, ktorej spinenie preukazaval expert, ktory
sa nahrddza. Sposobilost nového experta Zhotovitel preukazuje spdsobom, akym

preukazoval vo veregjnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmiluva i spdsobilost”

experta, ktorého chee zhotovitel nahradit’.

Ak ma byt ktorykol'vek expert do&asne kratkodobo nepritomny podas plnenia tejto Zmhuvy,
musi. pred svojo nepritomnostou vymenovat® vhodni nédhradni osobu (ze podmienky
predchadzajuceho sthlasu Objedndvatela) a Objedndvatel musi byt vopred informovany o
tejto skulo&nosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom zastupcovi experta. Pre ucely tejto
Zmluvy bude mat’ zistupca experta rovnaké prdvomoci ako st dané osobe danému
experlovi.
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1.7 Zhotovitel' uéil osobu podla €l. IV bod 1.2 Zmluvy Koordindtora BOZP, ktory je
zodpovedny za vytvorente podmienok bezpecnosti a zdravia zamestmancov na spoloénom
pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplyvajucej z prisladnych pravnych predpisov
o BOZP;

1.8 Koordindtor BOZP eviduje vSetky potuSenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii,
ktort je povinny na vyZiadanie poskytnit’ Objednavatelovi alebo osobe nim poverenej na
nahliadnutie.

1.9 Zhotovitel', najneskdr v defi zaCatia prac (vykonavania Diela) uréi Vediccho stavby podla
¢l. IV bod 1.2, ktory bude trvalo riadit” price na stavenisku; Funkciu Koordinatora BOZP
a Veduceho stavby nesmie zastavat’ ta ista osoba.

1.10Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmiuvy zabezpecn pre
svojich pracovnikov absolvovanie vs’rupnych Skoleni a testov z ochrany pred poZiarmi a
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike, o éom predloZi
Objednavatel'ovi doklad, a to najneskér v deft zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela a BOZP a. bezpe€nost’ technickych zariadeni pri
realizéicii stavebnych prac v silade s ustanoveniami prisl. praviiych predpisov.

1.11Zhotovitel’ je povinny byt zapisany v registri partnerov vereiného sektora podPa zikona .
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného scktora a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov (dalej len ,.Zdkon o RPVS™) anlﬁat podmienku zapisu do registra partnerov
verginého sektora podla Zakona o RPVS pocas irvania celého zmluvného vzfahu
zaloZeného touto zmluvou.

1.12 V3etky dokumerity sa musia vypracovat vslovenskom jazyku (s vynimkou eského
jazyka). Vietky hodnoty, vyimery, hmotnosti buda oznacované v slovenskom jazyku.

1.13Zhotovitel sa v plnej miere zaru€uje za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. 7e neposkytne
materialy tykajlice sa predmetu Zmluvy tretim osobam, v opaénem pripade zodpoveda za
§kodu, ktora takymto znewZitim vznikla.

1.14Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel’.

Objednavatel’

2.1 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania Diela. 'V pripade,
ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' pri vykondvani Diela porusuje svoje povinnosti, je

fl\nfnul‘l‘n" NOYINNMY |11:--7 ﬂlzlﬂhnlrnl’unl nr‘"{ladn ndcfrqr‘ni '7-11!0{-]\: frvl-nrl-nr nadnctatlry
FITAWS LAY ¥ AL l}u L lllllJ EELVWALLAELLS [S TS IS QN FYA k J‘J UJ ] l.l\-l\-l\.l;)kul.l.\: F

nedorobky a pod.) na Diele a vykonavat’ d'alej Dielo riadne. Ak taL Zhotovitel’ neurobi do
siedmych (7) pracovnych dni, ma Objednéavatel pravo od Zmiuvy odstapif’.

2.2 Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitela, s ktor§ch
ptacou nie je spokojny, najmid ak poruduji pracovnl diseiplinu, pracovny poriadok,
pracovné pestupy alebo vieobecne zdvéizné predpisy. Zhotovitel' je povinny sa s tymto
namietkami bez zbyto&ného odkladu vysporiadat’ a v pripade ich dévodnosti zabezpegit
népravu v sulade s poZiadavkami Objedndvatela,

2.3 Stavebny dozor Objednavatel'a, resp. iné Objednavatelom poverené osoby si opravnent

dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudit pracu, ak je ohrozend bezpednost
uskutodiiovaného Diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, Dielo nie je vykondvané
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v pozadovanq kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitela
nie je dosiahnutelny.

Cl. XI
QOdstitpenie od Zmluvy

0Od Zmluvy mozno odstipit’ vyhradne v pripadoch, kioré stanovije tato Zmluva; v ostatnych

pripadoch je odstipenie od Zmluvy je en bloc vyludené. V pripade odstipenia od Zmluvy
Zhotovitel'ovi prinalezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané price, ak tato Zmluva neustanovuje

inak.

Objednévatel’ ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uwrduje tato Zmluva, alebo pri
podstatnom poruseni Zmluvy Zhotovitelom. Objednavatel je opravneny od Zmiuvy odstipit
len v pripade, ak Zhotovitel'a vopred pisomine vyzve na odstranenie nedostatkoy a / alebo na
upustenie od konania ktoré ma charakter zdsadného porusenia Zmluyy v primeranej lehote,
ktora nemoze byt kratsia ako 14 kalendéamych dni. Pisomna vyzva Objednéavatel'a musi ziroveii
obsahovat’ upozorenie, Zze v pripade nezjednania napravy, mdZe Objednavatef od Zmluvy
odstipit’; ak vyzva neobsahuje vietky naleZitosti podl'a tohto bodu, hi'adi sa natiu, ako by nebola
uskuto¢nena. V pripade, Ze Zhotovitel nezjednal napravu ani v primeranej lehote uréenej vo
vyzve Objedndvatela a bol ¢ mozZnosti odstipenia vo vyzveé pouleny, je Objednavatel
opravneny od Zmhuvy odstipit’ pisomnym oznimenim doruéenym Zhotovitelovi.

Zhotovitel' ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva, alebo pri

podstatnem poruseni Zmluvy Objednévatel'om. Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstapit
len v pripade, ak Objednévatel’a vopred pisomne vyzve na odstranenie nedostatkov a / alebo na
upustenie od konania ktoré ma charakter zdsadného porudenia Zmlivy v primerangj lehote,

ktord nemdze byt kratdia ako 14 pracovnych dni. Pisoming vyzva Zhotovitel'a musi zaroveii
obsahovat upozornenie, Ze v pripade nezjednania napravy, mdZe Zhotovitel od Zmluvy
odstipit’; ak vyzva neobsahuje vietky naleZitosti podla tohto bodu, hfadi sa na fiu, ako by nebola
uskutoénend. V pripade, Ze Objednavatel’ nezjednal napravu ani v primeranej lehote uréenej vo
vyzve Zhotovitela a bol o moZnosti odstupema vo vyzve pouceny, je Zhotavitel' opravneny od
Zmluvy odstipit’ pisomnym ozndmenim doruéenym Objednavatelovi.

Okrem inych ddvodoy uvedenych v tejto Zmluve sa za podstatné porusenie Zmluvy povaZuje:

a)  Omeskanie Zhotovitel'a s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;
b)  Nezadatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢)  Omeskanie s teiininom ukonéenia prac o viac ako 15 dii;

d)  Omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 dni;

e) Ak Zhotovitel bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technelogickymi postupmi vréenymi platnymi normami; '

f) Ak Zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedtovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokoncenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrZany;

g) Ak tito Zmluva spaja s ur&itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
adstapit’;
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h)

1)

K)

)

m)

n)

)

p)

Q)

V)

Zistenie poruSenia povinnosti Zhotovitefa majiicich za ndsledok nesprivne
zhotovovanie Diela podas realizicie Diela (t. j. vyskyt vii¢gieho poétu nedostatkov Diela
[aspori 3], resp, vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstréni v primeranej
lehote napriek upozomeniu stavebného dozoni);

Ak Zhotovitel' pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsithlasené
stavebno-technickym dozorom, Objednavatelom, autorskym dozorom;

Ak Zhotovitel' nepoisti Dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobend voli tretim
osobdm podla podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, pripadne neplati dohodnuté
poistné a neudrZuje poistné Zmluvy v platnosti;

Ak Zhotovitel' bez stthlasu Objednavatel’a postiipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

Ak Zhotovitel' nezloZi Depozit podla &l. V bod 10. alebo nesplni povinnost’ doplnit’
Depozit podla ¢l. V bod 15. tejto Zmluvy;

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ doplnit’ Vykonnostné zadriné do pinej vysky podPa ¢l
VII bod 16. tejto Zmluvy,
Ak pocas realizicie Diela d6jde k poSkodeniu Diela alebo jeho &asti, k poskodeniu alebo

strate matetialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné
naklady a nezabezpedi, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez sohlasu Objednavatel's;

Preukézané porugenie pravnych predpisov SR a EU alebo akychkol'vek predpisav, ktoré
sa vzt'ahuji na ¢innost” Zhotovitel'a v ramci realizicie Diela;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stilade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a.

Omeskanie Objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;

Ak Objednavatel’ neposkyine spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
Dicla atoto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Diclo;

Ak Objednévatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme poniiknuté a riadne
dokontené Dielo Zhotovitefom, alebo ani ncurobi opatrenia nasvedéujiice ochote
Objedndvatel'a Dielo prevziat’;

ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym ZhotoviteFovi znemoZni
vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat’ Objedndvatela a uréit’ mu dodatoéne primerani
lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a pisomne prehlasi, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmlitvy odstiipi;

podla ust. § 19 Zakona o verejnom obstardvani;

Odstipenim od Zmluvy zanikaj vietky prava a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajtice z tejto
Zmluvy, od momentu -odstipenia s Glinnostou ex nune, okrem ndrokov na nahradu $kody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani
zaroky a zodpovednosti za vady tej asti Diela, ktord bola do odstipenia zrealizovand. Uginky
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odstipenia.od Zmluvy nastant ku ditu pisomného dorudenia ozndmenia o odstapeni druhej
zimluvnej strane.

2.3. Udinky odstiipenia od Zmluvy sit nasledujuice:

a)  prdva a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u&innosti odstipenia od
Zmluvy nad'alej trvaji;

b d'aldie prava a povinnosti sirdn vz nevznikajnu a
p p y

c) vietky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté Zhotovitelom Objedndvatelovi na
zdklade tejto Zmluvy trvaju aZ do splnenia vietkych povinnosti Zhotovitel'a zo Zmluvy.

Po predéasnom ukonteni Zmluvy je Zhotovitel' povinny vyhotovit’ ,finandné vysporiadanie®
tejto Zmluvy. Finantné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju zmluvné
strany nérok: Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuji podla
zmluvnych cienv preukdzatelnom rozsahu. Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ sipis
a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov asvoje d'al§ie naroky stivisiace s odstipenim od
Zmluvy najneskdr 14 dni po vyiddtovani s nahradnym Zhotovitel'om

V pripade odstipenia od Zmluvy je Zhotovitel' povinny v lehote sedem (7} dni od dorugenia
oznamenia 0 odstipeni od Zmluvy uvofnit’ Dielo pre Objedndvatel'a a po uplynuti tejto lehoty
sa nesmie zdrZiavat’ na stavenisku. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrZat’ vietky ustanovenia
tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Prace a dodéavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyaétuju.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné dorucenie odstipenia od Zmluvy spolivajiice v tom, Ze
pisomnost’ o odstipeni od Zmluvy sa povaZuje za doruéent diiom, kedy bola uloZend na pote
po marmom pokuse o jej dorucenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

- QLxn
Subdodivatelia

Pre udely 1eJlo Zmluvy sa subdoddvatelom rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel
alebo uzavrie so Zhotovitelom pisomni odplamu zmluvn na plnenie urditej Gasti zakazky, t. j.
za subdodavatel’a je povaZovany ten, kto sa priamo bude podielat’ na plneni Zmluvy; t. ].
hospodarsky subjekt bude plnit’ Cast’ zavéizku Zhotovitela a to- na zdklade Zmluvy so
subdodévatel'om (dalej len ,Subdoddvatel™). Zhotovitel' je pled uzatvorenim Zmluvy so
Subdodavatel'om, l'tm'u nie 19 nvm’]r—'nv v Prilohe &. 3 7m|nw nnvmnv ziskat anr’I(‘]"\ﬂdlnllI(‘l

.........................
pisomny suhlas _Objednavatela V pisomnej Ziadosti o ud_eleme suhlasu Ob_]ednavatel.a_ je
Zhotovite!' povinny uviest’ ti ast’ Diela, ktori by mal realizovat Subdoddvatel' a presni
identifikaciu Subdodavatel'a.

V pripade zmeny Subdodévatel'a podas trvania tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne
oznamit” Objedndvatel'ovi Kazdi zmenu Subdodévatel’s, a to najneskdr desat’ (10) pracovnych
dni pred diiom, kedy mé zmena Subdodédvatel’a nastat’ a prediozit’ Objednavatelovi nasledovné
udaje:

a} podiel zakazky, ktory ma v iimysle zadat’ navrhovanému subdoddvatel'ovi,

b) predmet subdodavky,
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¢) informécie o navrhovanom Subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
‘miesto podnikania a ICO Subdodavatela,

d) tdaje o osobe oprévnenej konat’ za.subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia,

e) Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany Subdodavatel’ spIna alebo najneskér v Gase plnenia
Zmluvy bude Splnat podmienky Geasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods, 1
Zakona o verejnom obstaravani a neexistujii u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 Zdkona o verejnom obstardvani. Objedndvatel si splnenie tychto
podmienok podla Zakona o verejnom obstardvani navrhovanym Subdodévatefom overi na
Urade pre verejné obstaravanie, pripadne si vyZiada relevantné doklady od Zhotovitel’a resp.
navrhovaného Subdodavatel'a. Ak navrhovany Subdodavatel' v stanovenej lehote nebude
spltiat podmienky podl'a Zakona o verejnom obstaravani, Objedndvatel nebude akeeptovat’
tohto Subdodavatela,

) Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany Subdodévatel, ktory ma povinnost' zapisovat' sa do
regisira partnerov verejincho sektora podla zakona, splna, alebo najneskdr v ¢ase ploenia
bude spifiat, podmienku zipisu do registra partnerov verejného sektora podla Zakona
o RPVS, Objednavatel’ si splnenic podmienky podla tohto zdkona u navrhovaného
Subdedavatel'a overi v Regisiri partherov verejného sektora a zodpovedd za splnenie tejto
povinnosti zo strany Subdedavatel’a po cely ¢as trvania zmiuvného vzahu. Ak navrhovany
Subdodévatel’ v stanovenej lehote nebude splfiat’ titto podmxenku Objednavatel’ nebude
akceptovat’ tohto Subdodévatel'a. Uvedené sa vzt'ahuje aj na Subdodéavatela, ktory ncbol
zndry v ¢ase uzavretia Zmluvy.

Informaciu o akceptovani/neakceptovani znieny S__ubdoda'.va_tel?a.v-zmysle bodu 2. tohto &lanku
za8le Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do siedmych (7) pracovnych dni odo dila dorudenia Ziadosti
o zmehu Subdodavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, e do Zmhuvy budi formou dodatku doplnené ndaje o vietkych
novych Subdoddvatefoch, ktorych Objednavatel' akceptoval pri zmene alebo pri doplnent
novych Subdodévatel'ov v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO
Subdodavatel'a, idaje o osobie opravnienej konat za Subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel' zodpovedd za konanie, neplnenic, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a véas svojich Subdodavatel'ov tak, ako by i5lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného
Zhotovitel'a. Suhlas Objednavatela s uzatvorenfm akejkolvek Zmluvy so Subdodavatel'om a 4ni
jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'd Ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajlicich zo Zmiuvy.

Ak Objednavatel’ zisti; e Subdodavatel nie je schopny plni€ si svoje zdvizky, moZe od
Zhatovitela okamZite poZadovat’ ndhradu za tohto Subdoddvatela alebo aby Zhotovitel' sim
zatal poskytovat’ tast' Diela poskytovanej tymto Subdodavatelom.

Cast Diela, ktorého realiziciou poveril Zhotovitel na ziklade zmluvného vzfahu
Subdodévatel'a, nesmie byt zverend Subdodavalel'om trefej osobe.

KaZdé poverenie tretej strany poskytovanim &asti Diela a kaZd4 zmena Subdodévatela bez
predchddzajiiceho pisomného suhlasu Objednédvatela sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a Objedndvatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit, Zhotovitel' je opravneny zmenif’
Subdodévatel'ov len postupom v stlade so Zmluvou, t. j. pisomnym odsihlasenim,
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V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny Subdod4vatela; nepredloZenie dokladov preukazujtcich spinenie
podmienok iiSasti podla ust. § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani; vyuZitie
Subdodavatel'a, ktory nesplita podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom
obstardvani;, vyuZitic Subdodavatel'a ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora nesplni povinnost' podla § 11 ods. 1 Zékona o versjnom obstarivani v
pripade Subdodavatela,), ma Objednévatel pravo odstiipit od Zmluvy.

CIL X111
Ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany v stivislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budi spractvat’ resp.
spractvajil aj osobné ndaje fyzickych 0séb z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto
Zmlhuve a ziskané v siivislosti s plnenim tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a
kontaktné adaje. Povinnost' poskytnut' udaje prisludnych fyzickych osdb druhej zmluvnej
strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit'
riadnemu a véasnému plnenin zmluyy.

Zmluvné strany s pri spraciivani osobnych tidajov povinné dodrZiavat' vieobecne zdvizné
pravne predpisy o ochrane osobnych tidajov, najmi Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnyeh ddajov a
o voPnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrufuje smemica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*)
azikon &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zodpovedriou osobou za spracovavanie osobnych tidajov je:

‘za Zhotovite}

Meno: _ t & o e-mail:

Meno:. &+ . oo ...lemaill __

T T Ry T ettt

V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvizujice podklady, vratane v nich uvedenych
osobnych wdajov fyzickych os6b; evidovat' a uchovaval’ na igely datiovej, G¢tovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné tidaje inak spracavat na Géely dafiovych, Gétovnych
alebo podobnych predpisov, napr. na iéely dorudentia faktiry prislunému pracovnikovi druhej
zmluvnej strany, je ZodpovedajﬁCe uchovdvanie a dalsie spractivanie osobnych udajov
nevyhnuiné na spinenie prislunej zakonnej povinnosti zmluvnej strany podia &l. 6.ods. 1 pism.
) GDPR.

Zmluvné strany spracuvaji uvedené osobné udaje v zmysle ¢1. 6 ods. 1 pism. f) GDPR, napr.
za ucelom komunikicie s prisludnymi pracovnikmi druhiej zmluvnej strany sdvisiacej s
plnenim zmluvy a na vniitorné administrativne Gcely v ramei skupiny podnikoy.,

Zmluvné strany neposkytujli osobné tdaje tretim osobdm s vynimkou obvyklého predkladania

podkfadov a informécif dafiovym, praivaym a podobnym poradcom a dafiovym uradom a inym
prisludnym orgénemn na zaklade povinnosti podla osobitnych pravnych predpisov.
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[§8]

5.

Zmluvné strany budi osobné daje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovavat' najmene;j
10 rokov od ukonc¢enia vzajomnej zmluvnej spoluprace zmluvnych zaloZenej touto Zmluvou.
Osobné tdaje. ktoré je nevyhnutné uchovavat’ podla danovych. aétovnych alebo inych
pravnych predpisov po dlhsi ¢as. budii uchovavané na dobu, ktoré stanovuju tieto predpisy.

Dotknuté fyzické osoby. ktorych osobné tudaje s spracuvané, maju pravo na pristup k
osobnym tudajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanic alecbo obmedzenic
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spractvaniu, pravo na ich prenos inej
osobe a pravo podat’ st'aznost’ na Urad na ochranu osobnych tdajov Slovenskej republiky.

Viac informécii o ochrane osobnych udajov zo strany Zhotovitela na webovom sidle:
www.colas-sk.sk alebo na webovom sidle Objednavaterla:
https://gdpr.somi.sk/index.php?id=83. pripadne prostrednictvom ich zodpovednych o0sob
podl'a bodu 3. tohto ¢lanku.

CL X1V
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ jej
zverejnenim podl'a Obc¢ianskeho zikonnika v platnom zneni s odkladacou podmienkou
nadobudnutia u¢innosti zmluvy. Zmluva nadobudne U¢innost aZz po ukonceni financ¢nej
kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU nedefinoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstardavania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi/verejnému obstaravatel'ovi. Ak boli v ramei finan¢nej kontroly
verejncho obstaravania zisten¢ nedostatky, ktoré by mohli mat” vplyv na vysledok verejného
obstaravania, zmluva nadobudne uCinnost momentom sthlasu prijimatel'a/verejného
obstaravatela s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podl'a Metodického pokynu CKO
¢. 5, ktory upravuje postup pri ur¢eni finanénych oprav za verejné obstaravanie, t. j. zmluva
nadobudne G¢innost’ den nasledujuci po dni dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania,
o ¢om objednavatel bude bezprostredne informovat’ zhotovitel'a.

Zmenu tejto Zmluvy je mozné uskutoc¢novat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ak v ¢l. IV nie je vyslovne uvedené inak.
a len v sulade s ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel’ ma pravo zapocitat’ akikol'vek svoju penazni
pohladavku, ktora mu vznikla voc¢i Zhotovitel'ovi zo zaviizkového vztahu zalozeného touto
zmluvou (vratane nesplatnej pohladavky, premlcanej pohladavky, pohladavky, ktorej sa
nemozno domdhat’ na side, a pohl'adavky. ktord nemozno postihnit’ vykonom rozhodnutia,
resp. ktorit nemozno vymahat), s akoukol'vek penaznou pohladavkou Zhotovitel'a voci
Objedndvatel'ovi.

Zhotovitel je opravneny zapocitat’ akékol'vek svoje penazné pohl'adavky. ktoré mu vznikli voci
Objednavatel'ovi zo zavizkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou, len predchadzajucim
pisomnym sthlasom Objedndvatela. PoruSenie uvedenej povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za
porusenie tejto Zmluvy podstatnym sposobom.
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6.

Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednédvatel'a opravneny previest
(postipit’) prava a povinnosti z tejto Zmluvy v &asti a ani veelku na tretin osobu; uvedené sa tyka
aj pripadov nepefiazného vkladu do zikladného imania tretej osoby (ust. § 59 ods, 2 az 5
Obchodného zakonnika), prevodu podniku (jeho &asti)a (obdobne) pripadov zligenia, splynutia
alebo rozdelenia spolotnosti (spolognosti). Potrebny sthlas Objednavatel ZhotoviteTovi
bezdovodne neodoprie. V pripade, ak pdjde o prevod (postipenie), resp. prechod prav
a povinnosti na osobu, klord je ovladana Zhotovitel'om alebo je ovladajicou osobou Zhotovitel'a
alebo ktord je ovladand osobou ovladajicou Zhotovitel’a (ust. § 66a.Obchodného zdkonnika), je
Objednéavatel’ opravneny odopriet’ sohlas len sva’neho dévodu. Vainym dévodem podla
predchadzajiicej vety sa rozumie najma skutodnost’, Ze by zamy§lany o prevod (postiipenie), resp.
prechod prav a povinnosti mohol ohrozif’ pinenie zdviizkov Zhotovitel'a 7 tejto Zmluvy, pripadne
by mohla Objednavatelovi vzniknat' $koda.

7. K navrhom zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne v lehote do desiatich

dni od dorucenia navrhu zmeny druhej strane. Po t0 isti dobu je tymto ndvrhom viazana strana,
ktora ho podala.

8. Tato zmhiva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechava Objednévatel”

a jedno Zhotovitel’.

9. Prilohammi tejto Zmluvy si:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer (predkladd uchddzac vo svojej ponuke)

Priloha ¢. 2: Harmonogram Stavebnotechnickych préic (predilada uspesny uchdadzad pred
podpisom Zmluvy)

Priloha &. 3: Subdodavatelia (prediluda tispesny uchddzaé pred podpisom Zmluvy)

Priloha ¢. 4: Zoznam produktovych listov (v pripade uplatnenia predidada uchddzac vo
svojef ponuke)

Priloha & 5: Doklad o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobentt pri vykone povolania

alebo poistenie zodpovednosti za fkodu podnikatela v minimalnej vySke
hodnoty zdkazky v € s DPH s dokladom o uhradeni poistenia
~— Uspe§ny uchddzat predlozi pred podpisom zmluvy a doklad musi byt platny
pocas celej doby realizacie

E* ¥ *']
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|nasleduje podpisova strana, zvysok strany je umyselne vynechany)

Objednavatel

Podpisovi strana

V Malackach dna 25 Nﬂ&g\mzz

Mesto Malacky
JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
primator
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Zhotovitel’

co
Ort

V Trnave dna 21 -11- 2072

—

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

s
COLAS ${0vakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikus
¢len predstavenstva



Rekapitulacia objektov stavby - Opravnené vydavky + Neopravnené vydavky

Stavba: Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského , Malacky Datum:
Objednavatel' Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A , Malacky 801 01 Projektant:
Zhotovitel: Spracoval:
Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN
OFrévnené vﬁ dav}%
o o 1
756 =i 852 693,19 170 538,64| 1023 231,83 852 693,19 0,00 0,00
756001 S0-01 Cyklotrasa 701 985,23 140 397,05 842 382,28 701 985,23
756002 S0-02 Uzamykatelny pristreSok pre bicykle 37 160,80 7 432,16 44 592,96 37 160,80
756003 S0-03 Elektroinstalacie 113 547,16 22 709,43 136 256,59 113 547,16
Opravnené vydavky celkom : 852 693,19 170 538.64 1023 231,83 B52 693,19 0,00 0.00
Neopravnené vydavky
756 Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského , 364 175,51 72 835,10 437 010,61 364 175,51 0,00 0.00
756001 NV S50-01 Cyklotrasa - Neopravnené vydavky 231 627,65 46 325,53 277 953,18 231 627,65
756001.1 S50 01.1 Sadoveé lpravy - Neopravnené vydavky 132 547,86 26 509,57 158 057 43 132 547,86
Neopravnené vydavky celkom : 364 175,51 72 835,10 437 010,61 364 175,51 0,00 0,00
Opravnené + Neopravnené vydavky spolu : 1216 868,70 243 373,74 1460 242,44 1216 868,70 0,00 0,00




Celkova rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského, Malacky

Objednavatel: Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotovitel: Spracoval:

Miesto: Malacky Datum:

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN

756 Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského, Malacky 1584 882,00 316 976,40 1901 858,40 0,00 1 584 882,00 0,00 0,00

756001 50-01 Cyklotrasa 1 066 160,74 213 232,18 1279 392,89 0,00 1066 160,74 0,00 0,00

756001-1 S0-01- Cyklotrasa (Opravnené vydavky) 701 985,23 140 397,05 842 382,28 701 985,23

756001-1NV S0-01- Cyklotrasa (Meopravnené vydavky) 23162765 46 325,53 277 953,18 231 627,65

756001-1.1 S0-01.1 - Cyklotrasa - sadové dpravy (Neopravnené vydavky) 132 547,86 26 509,57 159 057,43 132 547 .86

756002 50-02 Uzamykatelny pristredok na bicykle (Opriavnené vydavky) 37 160,80 7 432,16 44 592,96 37 160,80

756003 S0-03 Elektroinitalacie (Opravnené vydavky) 113 547,16 22 709,43 136 256,59 113 547,16

756005 :rnrg\:sk:iiovalky ciest I/2, 11503 a Ul.Radlinského, Malacky (Meopravnené vydavky) - 368 013,30 73 602,66 441 615,96 0,00 368 013,30 0,00 0,00
Celkom 1 584 882,00 316 976,40 1901 858,40 0,00 1 584 882,00 0,00 0,00
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

0913225ut
Cyklotrasa Druzstevna — Radlinského, Malacky

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

Peciatka

———

Zaklad dane
0,00
1 584 882,00

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel'

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Martin Papala?®

predseda predstavenstva

Jaroslav Mikus
clen predstavenstva /

Datum a podpis:
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9.11.2022

316561402
SK2020492111

1 584 882,00
Vyska dane
0,00

316 976,40

1901 858,40

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

09.11.2022

Kéd: 0913225ut

‘Stavba: Cyklotrasa DruZstevnia — Radlinského, Malacky

Miesta; Datum;

Objednavatet: Projekiant:

Zhotovitel: COLAS Slovakia, a.s. Spracovatel:
Kod. Popis

Nakiady z rozpottov

D 102 Uprava vetvy II-503.

D 103 Dazdova kanalizéicia objektu D 104
D104 Dazd'ovd kanalizacia objektu D 102
D105 Cestné svetelna signalizacia

D 106 Verejné osvetienie objektu D 101

D 107 Verejné osvetlenie objektu D 102
sOM Cyklotrasa

S0-01 Cyklotrasa - Neoprivnené vidavky
S0011 Sadové {pravy - Neopravnené vydavky
5002 Uzamykatefny pristreSok pre bycikle
S0 03 Elegktroinstalicie

Blranp 4 258

1 564.882,00

129 083,45
6 491,51

7 566,40
173 174,58
28 176,53
23 520,83
701 985,23

231 627,65

132 547 86
37 160,80

113 54716

1901 858,40

154 900,14
778991
9079,68
207 808,50
33911,84
2822500
842 382,28

27795318

159 057,43,

44 592,96
136 256,69




Harmonogram stavby "Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského, Malacky"

lll: =
Tyaseh 1 s - -
s | 8| 78] 9| w]|n] A EIERE] =
Koo Popis
Cyid Dnds  Radinského, Malaciy

D102 Uprava vetvy 1503
D103 Daddiovd kanalizacia objeiiu D 101
D104 Datdova kanalizecia objeka D 102 [
D105 [Cestnd sveteind signaizscia
[T 108 Veremé caveterie objeidu D 101
D107 Vereiné csvetense objeku D 102 = —
SO o1 Cywotrasa
so-0 Cy\dotrasa - Neoprivnend vydavky
SO01.1  [Sadovs Gpravy - Neoprivment vydaviy
Soc2 |W-immm g .
SO0 Seromimice

pinenie bez OPH e I i p—

pinenie s DPH 767 368,54 1133 991,88

n/
-
Martin Papala Jaroslay'Mikus

pred:z2ds rredstavenstva

élen predstavenstva

Trmve 152



Priloha ¢. 3 ZOZNAM SUBDODAVATELOV

(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzac: COLAS Slovakia, a.s., so sidlom: OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava, zastpena
Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva a Ing. Jaroslav Mikus — ¢len predstavenstva
ICO: 31651402 tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zékazke - predmet zakazky: .Cyklotrasa
Druzstevna — Radlinského, Malacky*™
e nebudem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vylicena neskorsia
moznost’ zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia Zmluvy,
ktoré st uvedené v sat’aznych podkladov/zmluve)'

1. podiel zikazky. ktory mam v umysle zadat tretim osobam:

Podiel v percentiach | Suma v EUR

T EUR bez DPH

2. navrhovani subdodavatelia 2

Obchodné meno Sidlo 1CO Kontaktna osoba

3. predmety subdodavok: ?

Obchodné meno : Vyska subdodivky | Vyska subdodiavky
subdodivatela Eremets bl (v €)

4. Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel' splia alebo najneskor v case plnenia bude splnat’
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody na vylucenie
podla ust. § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zikona o verejnom obstardvani: opravnenie dodavat
tovar, uskutocnovat’ stavebné price alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky. ktory ma subdodavatel plnit.

V Trnave dna

L ] ﬁ""-.“h -
Ing. Martin Papala Ing. .lar(z[av Mikus
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva



Priloha ¢. 4
ZOZNAM PRODUKTOVYCH LISTOV (VZOR)

UPOZORNENIE

Vyrobky a materidly si $pecifikované podla projektovej dokumentécie ~vid’ PD, vykresy a vykaz
‘vymer/, pricom ‘v realizacii moZu byt nahradené inymi ekvivalentnymi/ funkéne a rozmerovo
zhodnymi/ ~ za podmienky, Ze povinnosti a naklady spojené so zabudovanim ekvivalentu do Diela si
zahrnuté v cene aspolu s ekvivalentom sa predloZia/zabezpedia aj podrobné vdaje, vykresy,
osved&enie a doklady potrebné pri o8akavanych schvéleni, opakovanych podani, zmien a dodatkov
Diela.



| VUB BANKA
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Datum: 25.11.2022 Vypisy z Gctu
Detail transakcii Bezny ucet
Spolo¢nost: COLAS SLOVAKIA, A.S. Cislo vypisu: 20
Uget: Mena: EUR
Detail transakcie
Datum zaudétovania 31.01.2022 Datum splatnosti 31.01.2022
Suma -2.700,00 EUR Suma v mene platby -
Kurz -
Typ poplatku - Suma poplatku -
Popis transakcie Generali Poistovna, a. s. Faktura Kod transakcie
EZ2E referencia IVS2408093055/SS/KS3558 Referencia mandatu -
Dopliujice informacie  Generali Poistovna, a. s. Faktura CID -
. DF91002200074
Ucel transakcie - ID transakcie klienta
Dévod odmietnutia - 1D spravy
Indikator storna false Cislo seku 0000000000
Detail partnera
Ucet partnera SK Banka partnera SUBASKBX
Meno partnera Generali Poistovna, a. s. ID partnera SUBASKBX

Adresa partnera
Meno koneéného
partnera

ID koneéného partnera




GENERALI

Poist'ovatel
Insurer

Poistnik/Poisteny
&1

Policy holder
/insured no. 1

Poisteny €. 2
Insured no. 2

Predmet poistenia,
Poistna suma
Subject of
Insurance,

Sum insured

Underwriter:
Sprostredkovatel: V

Potvrdenie o poisteni
CERTIFICATE OF INSURANCE

Generali Poist’'oviia, pobocka poistovne z iného ¢lenského Statu

ICO/ID: 54 228 573,

so sidlom Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika,

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: Po, vioZka ¢.:
8774/B, organizaéna zloZzka podniku zahranicnej osoby, prostrednictvom ktorej v
Slovenskej republike podnika Generali Cesk4 pojistovna a.s., ICO: 452 72 956, so
sidlom Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Cesk4 republika, zapisana v
obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel B, vlozka ¢. 1464, ¢len Skupiny
Generali, zapisanej v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod ¢&.
026

with its registered office at Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic,
listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Po, Insert
No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which
conducts the business in the Slovak Republic Generali Ceska pojistovna a.s., ID: 452 72
956, with its registered seat Spélena 75/16, Nové Meésto, 110 00 Praha 1, Czech
Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague,
Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the
ltalian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poistovatel potvrdzuje, ze diia 22.12.2021 uzavrel poistni zmluvu &. 2408093055 v
rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 22.12.2021 issuing a policy No. 2408093055 as follows:

COLAS Slovakia, a.s.

Qreéianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenska republika / Slovak Republic

ICO/ID: 31 651 402

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Tmava, oddiel: Sa, viozka ¢.: 10798/T
Listed in the Commercial Register at District Court Trnava, Section: Sa, Insert No.
10798/T

IS-LOM s.r.0., Maglovec

Priemyselna 6, 042 45 KoSice, Slovenska republika / Slovak Republic

ICO/ID: 31 720 803

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, oddiel: Sa, viozka ¢.: 14914/V
Listed in the Commercial Register at District Court KoSice I, Section: Sa, Insert No.
14914/V

Pravnym predpisom stanovena zodpovednost poisteného za skodu vzniknutl inej osobe
v stvislosti s vykonom poistenych cinnosti poisteného (dalej len ,VSeobecna
zodpovednost™) vratane:

The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person
connected with Insured activities (further only ,General TPL") including:

e-mail

tel: __ . ___ ____ _ e-mail:
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GENERALI

Poistna suma lelté?};e*nla Spolutiéast | Uzemny
Fiimt EUR 4 EUR h
oistenia v 3 Limit of ¥ FOXen
p = Sum insured in ; Deductible Territory
isUred risk EUR My in EUR scope
in EUR*
V&eobecna
zodpovednost 10 000,00
General Liability
Zodpovednost za
vyrobok 10 000,00
Product Liability
Uzivané veci cely svet
Used objects - 10000,00 okrem
Tenant's liability USA
a Kanady
2 000 000,00 world-
Prevzaté . wide excl.
NZBID Vel USA and
care, custody and 10000,00 Canada
control
2 000 000,00
Krizova
zodpovednost 10 000,00
Cross liability
Environmentaina
zodpovednost 10 000,00
Environmental
liability
Regresy
zdravotnych
poistovni a
Socialnej
poistovne 166 000,00 i N .
Employer’s
liability — heaith
and social
recourses
* limit pInenia na jednu a vSetky poistné udalosti v stthre vzniknuté pogas doby trvania
poistenia

Underwriter

B tel: ( e-mail:
Sprostredkovatel: L....c \vivrmy ~rge —rmme tel: €

e-mail:

* Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occured during policy
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GENERALI

period (annual aggregate)

Odchylne od ¢lanku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednéava, Zze plnenia vyplatené zo
vSetkych poistnych udalosti, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmu
presiahnut poistnt sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from
all claims that occured during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00

EUR.
Poistena ¢innost’ ¢innosti uvedené vo Vypise z Obchodného registra
Insured activity activities listed in the Extract from the Business Register
Doba trvania Od 01.01.2022, 00:00 hod. do 31.12.2022, 23:59 hod.
poistenia From 01.01.2022, 00:00 a.m. to 31.12.2022, 23:59 p.m.

Insurance Period

Tato poistnd zmluva je si¢astou medzinarodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za kodu,
ktorého nositefom je poistoviia Generali lard, Franctzsko.
This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali lard, France.

Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemeni, neroz$iruje alebo nenahradzuje platnt poistnt zmiuvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydava na Ziadost poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dra 18.01.2022
In Bratislava, on 18-th of January 2022

B TP PTTPRr 2 o O Lt 11 S0 PP TP PP PPT
Generali Poist'oviia
pobocka poistiovne z iného ¢lenského statu
Ing. Hana Kvintova
underwriter medzinarodného programu poistenia
Underwriter

Underwriter: tel: e-mail:

Sprostredkovatel: "7 T a tel: | e-mail: 1
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