ZMLUVA O DIELO C. ZOD/2022/006

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.

Nazov: Mesto Novaky

Sidlo: Néamestie SNP 349/10, 972 71 Novaky
ICO: 00318361

DIC: 2021211775

Statutarny zastupca: Ing. Dusan Simka, primator
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK51 0900 0000 0051 8795 0286
SWIFT: GIBASKBX

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

2.

Nazov: M - SILNICE SK, s.r.o.

Sidlo: Kysucké cesta 3, 010 61 Zilina

ICO: 36 833 380

DIC: 2022448098

IC DPH: SK2022448098

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna, a.s., Bratislava
SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK65 0900 0000 0004 2417 9542

Statutarny zastupca: Ing. Peter Dohnalek, konatel’ spoloénosti
(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednévatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.

Vyklad
V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na zmluvu zahfiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v stlade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaji aj mnozné Cislo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak,

- pravne predpisy alebo prisluSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v Case ich
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2.1

3.1

3.2

33

aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve slazia len k ul'ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (d’alej len
,Dielo) su financované z projektu s nazvom ,,Revitalizacia vnitrobloku sidliska na ulici
Stirova a Chemikov v meste Novaky — stavebné prace® v ramci vyzvy IROP-PO4-SC431-
2021-65 vyhlasenej Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky (d’alej len ,,MIRRI), ako Riadiacim organom a Tren¢ianskym samospravnym
krajom (dalej len ,,7SK*) ako Sprostredkovatel'skym orgdnom (spolo¢ne d’alej ako
wPoskytovatel NFP*) pre predmetni vyzvu v rdmci Integrovaného regiondlneho operaéného
programu. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor§ich predpisov s nazvom , Revitalizicia vnitrobloku sidliska na ulici Stirova
a Chemikov v meste Novaky — stavebné prace®.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace pre projekt zamerany na regeneraciu
a revitalizaciu rieSeného tzemia (vnutroblokov) s ciePom posilnit’® environmentilne
aspekty lokality, podporit’ lokalne socidlne vztahy, vytvorit moznosti pre aktivny oddych a
zlepsit’ celkové zdravie a vitalitu obyvatel'stva. Priestor je rieSeny komplexne s maximéalnym
vyuzitim jestvujucich prvkov zelene. Vysledkom a cielom ndvrhu je vytvorenie kvalitnej
parkovej Upravy mestského typu s integraciou viacerych funkénych a tematickych celkov,
zvySenie atraktivnosti lokality. Predmet zmluvy je detailne Specifikovany v Projektovej
dokumentécii av prilohdch tejto Zmluvy tvoriacich jej neoddelitelnti stcast’ (d’alej len
,Dielo®).

Predmet Diela je vymedzeny v projektovej dokumentacii a prilohéch k tejto zmluve a Cleni sa
do nasledujucich objektov a prevadzkovych stiborov:

3.2.1 S0.01 — Chodniky a spevnené plochy

3.2.2 S0.02 — Detské ihrisko, mobilidr, pristresok, cyklostojany

3.2.3 S0.03 — Verejna zelen a infiltra¢na priekopa

3.2.4 S0.04 — Verejné osvetlenie

Pod zhotovenim Diela na kI'ai¢ sa rozumie Uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela
bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’
Dielo v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a Prilohe €. 1 k tejto
Zmluve, vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastrukture. Dielo sa musi realizovat’
vo vSetkych svojich Castiach v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case
realizacie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani
Diela sa Zhotovitel zavizuje reSpektovat adodrzat vSetky podmienky uvedené
v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie si vyslovne
popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny
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3.4

3.5

3.6

3.7

technickymi Standardami platnymi v ¢ase zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre
zhotovenie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla, schvalenej Projektovej dokumentacie, vypracovanej zodpovednym projektantom
Ing. Andrejom Marcikom resp. spolocnostou M PRO s.r.o., Kadnarova 23, 831 52
Bratislava, ICO: 45911606 v zmysle vydanych povoleni a stanovisk §tatnych organov;

- podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy;

- podla casového harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy (predklada len
uspesny uchadzac);

- podla a v stc¢innosti so subdodavate'mi uvedenymi v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vsetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviazok Zhotovitel'a je vybudovat
Dielo kompletne vo vSetkych remesldch, aj v pripade, ze by realizacnd Projektova
dokumentécia Cokol'vek opomenula. V pripade, ze Zhotovitel pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti zisti nedostatky v realizacnej projektovej dokumentécii, musi tuto skuto¢nost’
uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini predpoklada sa, Ze pri vynalozeni odbornej
starostlivosti zahrnul vSetky potrebné ndklady na zhotovenie Diela do ocenené¢ho vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo
vykaze vymer su ceny uplné, spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri
dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej technickej urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Zze si mu zndme
technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizécii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v stilade s riadnym sa oboznamenim s Projektom a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by
mu mohli v suvislosti s realizdciou Projektu, resp. Diela vzniknuat'. V pripade, Ze projektova
dokumentécia niektoré skuto¢nosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za
prace naviac a bude ich hradit’ Objednavatel.

Zhotovitel’ je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ sucinnost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimdlnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zéroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizdcie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti zistit’, a ktoré su sucastou definovaného rozsahu Diela daného realizacnou
projektovou dokumentaciou, dokumenticiou pre jednotlivé povolenia a odsuhlasenymi
vychodiskovymi podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie
mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, nezvySuju celkovia dohodnutu
cenu Diela a nepostvaju celkovy termin zhotovenia Diela.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodéavatel'ov inStalovat’ a zaistit’” vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre
potrebu realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriluje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkévacich a komplexnych skusok,
ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dita odovzdania a prevzatia
Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
suc¢astou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému
Dielu pride najneskor v deft odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich tplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢novanie akychkol'vek
pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pradvne zavdznych vysvetleni, v mene
Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované
v ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa dosledky vyplyvajiice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v stvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

zavreti j uv uvné javuju svoju volu vzij u \4
Uzavretim tejto Zml Zmluvné strany preja SVO or ajomne spolupracovat’
pri realizcii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavidzuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovite samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCasejeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. PouZzije materidly, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1, 3.2
a 3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, ze
v priebehu vystavby nemoéZe uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovent vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato€né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.
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4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,

5.1

5.2

53

54

5.5

s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 208.539,91 EUR

DPH 20% 41.707,98 EUR

SPOLU s DPH 250.247,89 EUR

Slovom: dvestopit'desiattisicdvestosStyridstat'sedem eur a osemdesiatdevét’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov, ak bude
tato zmena zmluvnej ceny vyvoland Objednavatelom na zéklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujice Cenu za Dielo su uplné a zavdzné a k ich zmene mdze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zédkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena zmluvnd cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie v§ak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konStrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych uprav, buracich
a sekacich prac vratane spétnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaliek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto€ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, straZenia staveniska a pod.
VysSie uvedena zmluvnd cena zahfna aj vSetky opatrenia, ktoré si potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad€asy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimn¢ opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahfiia vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizécii Diela.

Strana 5z 23



5.6

5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

Objednévatel’ sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sthlasu Objednévatel’a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.1, 3.2 a 3.4
tejto Zmluvy.

Zhotovitel  berie na vedomie, Ze Dielo je financované¢ z Europskych Strukturadlnych
a investicnych fondov resp. Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja v ramci Integrovaného
regionalneho operacného programu, Statneho rozpoctu Slovenskej republiky a vlastného
rozpoctu Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vSetku potrebnu
sucinnost’ v zmysle pravidiel IROP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude cenu za dielo uhradzat’ priebezne, na zéklade
faktar za vykonané prace, ktoré je Zhotovitel' opravneny vystavovat’ 1x mesacne, vzdy k
poslednému ditu v mesiaci. Predmetom fakturacie bude vykonana cast’ diela, a to v rozsahu
podl’a stpisu prac, potvrdeného a schvéalen¢ho stavebnym dozorom.

Zhotovitel' suhlasi, Zze Dielo bude financované¢ v sulade s pravidlami IROP a v stlade
s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednavatel'om a Poskytovatel'om NFP (d’alej len
,»projektova zmluva“). V tejto stivislosti Zhotovitel’ poskytne Objednavatel’'ovi splatnost’ faktur,
a to 60 dni.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 2 originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktary.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktara bude obsahovat’ aj udaje, ktoré
nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c¢) forma uhrady,

d)  oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlaok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktry bude stpis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materidlom a prvkom.

g) dodacie listy k jednotlivym prvkom architektiry (mobiliaru) vratane -certifikatov,
vyhlaseni o zhode a dokladov potrebnych na uvedenie prvkov do c¢innosti v zmysle
sutaznych podkladov verejného obstardvania, na zaklade ktorého je uzatvorend tato
zmluva.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat odo dia jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytna si¢innost’ pri prechode
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5.14

5.15

5.16

5.17

6.1

6.2

W

na novy systém vzmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, zZe
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednéavatel’ na néklady Zhotovitela.
Naéklady musia byt primerané v danom Case a mieste vykondvania Diela a Objednévatel je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom
zozname 0s6b (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
v sulade s § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len Co sa
Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to aZ do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednévatel'ovi, ze uhradil §tatu nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatelovi ako rucitel'ovi uloZzi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'addvka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednévatela na ndhradu sumy plnenej danovému uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatel'a opravneny postlpit” akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatelom sluZieb a energii v stlade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmiefiovat’ Uhradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 4 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odstihlaseny
a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram‘) resp. vhodne upraveny pred
zadiatkom realizacie Diela v zavislosti od dizky a Gasu kontroly verejného obstardvania
Poskytovatelom NFP alebo inym na to prisluSnym orgdnom verejnej moci. Tento
Harmonogram bude tvorit’ neoddelite'nt sucast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie Harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel je
povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od doruenia pisomnej vyzvy
Objednévatel’a na prevzatie staveniska.

DodrZiavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z doévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednévatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeSkania, a pravo
ziadat’ nahradu Skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodatocny cas plnenia
Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodato¢nej lehoty Objednavatel’ si moze uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel’
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deil prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dovodu vyskytu
VysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat Dielo, alebo jeho Cast’,

6.5.3 za VysSiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekézku predvidala alebo
mohla predvidat' (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VySSiu moc sa nepovazuje prekazka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, Ze za vysSiu moc sa nepovaZuje epidémia Kkoronavirusu
COVID-19 ani vojensky konflikt na Ukrajine. Obe situacie su takého charakteru, ktory
v Case uzatvorenia zmluvy musi Zhotovitel’ predpokladat’ aj s primeranymi dosledkami.

Prace je Zhotovitel' oprdvneny z dovodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktort bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podl'a bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit
Objednévatelovi a sucasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takéto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.
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6.11 Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na uhradu
preukdzanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s prerusenim realizacie Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky sa riadia projektovou dokumentaciou k Dielu.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho
odovzdania Diela, zodpovedd Zhotovitel' za Skody nim spdsobené na tychto nehnutel'nostiach
suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizcie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost za Skodu sposobenu tretej osobe alebo Objednéavatel'ovi v suvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktora bola
preukdzatel'ne spdsobena Zhotovitel'om, ma Zhotovitel.

, (lezinok, VIL ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni jeho
realizéacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budi vykondvané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne, a vZzdy v tyzdni pred pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela.
Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo
na zéklade ¢asového planu.

8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v ¢lanku V., bod 5.1 tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
8.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.
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8.2.2 Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdoddvatel'a pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju diu, v ktorom mé zmena subdodévatel'a
nastat’, oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné:

a) podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

b) navrhovaného subdodavatel’a,

c) predmety subdodavok,

d) doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak
dochadza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje préavo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel'a. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitelovi zndmych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel’ je tiez povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel’at’ na realizécii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zaCatim Diela, najneskor ku dnu prevzatia staveniska,
uzavriet” a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a
a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou Cinnost'ou Zhotovitel’'a, minimalne vo
vyske Ceny za Dielo a kopiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ Objednavatelovi.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrzZiavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat odpady
v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat’
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konStrukeii, ktoré¢ maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stanil nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskor tri pracovné dni pred ich
realizéciou zépisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednédvatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatoénej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nesposobuje predizenie leh6t na zhotovenie
Diela. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit® Objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alS$imi osobitnymi predpismi, a vykonavat® ststavnu kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
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v zmysle § 147 Zakonniku prace, a tito povinnost’ je povinny preukdzatel'ne vykonat aj
u svojich Subdodévatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom,
pri ktorych mdze vzniknut’ zavazné posSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejsSie vznika poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnll na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou,

8.2.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykézat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonéva;

8.2.12  Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat’" Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomne;j
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynalozené a preukdzané naklady
Objednavatel'a sa Zhotovitel' zavizuje uhradit na zaklade faktury predlozenej
Objednavatel'om.

8.2.13 Zhotovitel v plnom rozsahu a na vlastné ndklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmi vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zikonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prisluSné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zdvidzné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zéklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZzit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
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naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu spdsobentl jeho Cinnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych

priestorov.
8.2.17 Zhotovitel' sa zavizuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky

efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel' sa zavizuje, ze nevyplati ziadne provizie tretim osobdm zicastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy a realizacie Diela, a Zhotovitel' sa zaroven
zavizuje ze bude pozadovat’ od kazdého subdodavatela pisomné vyhlasenie uvedené
v prvej Casti tejto vety, apredlozi predmetné pisomné vyhlasenie Objednavatelovi
najneskor v defl nastupu povereného subdodavatela na zhotovovanie Diela. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
subdodévatelom, t. j. ,,zavdzku nevyplatit’ proviziu®“, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ na
vyzvu Objednavatel’a do 5 pracovnych dni zmluvna pokutu vo vyske vyplatenej provizie
a nahradit’ Skodu ktord vznikne Objednavatel'ovi. V pripade poruSenia povinnosti
predlozit pisomné vyhlasenie subdodavatela, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’
poverené¢ho subdodavatela.

8.2.19 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku dnu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den omeskania.

8.2.20 Zhotovitel je povinny predlozit a odovzdat Objedndvatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele ako aj jednotlivym prvkom. Dodacie listy
musia obsahovat’ o.i. informéciu o vyrobcovi jednotlivych zariadeni a tam, kde je to
mozné musia byt doplnené platnymi certifikdtmi a / alebo vyhldseniami o zhode
a dodrzani projektovanych parametrov zariadeni.

8.2.21 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade poruSenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.21.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednédvatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak z dovodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpe€nostné zariadenia (napr. zdbradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidlda na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym orgdnom, Zhotovitel
pisomne poskytne Objedndvatelovi dodato¢nt lehotu 15 pracovnych dni na thradu, a jej
marnym uplynutim mé pravo pozadovat’ thradu Groku z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy
dent omeskania po¢nuc diilom kedy boli poskytnuté finanéné prostriedky sprostredkovatel'skym
organom IROP za u¢elom thrady predmetnej faktury .
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhti Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci v§eobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela: Ing.
Peter Novota.

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,.Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Frantiska Kocisa, v jeho nepritomnosti
Jana Rybara.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustidle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustile
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po celu
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito
skuto€nost’ v zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dodlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmai udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.
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9.7

9.8

10.1

10.2

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zdklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u preukézatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia dal§ich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie st v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po riadnom ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych ¢asti Diela, pokial st tieto prace ukonc¢ené riadne v dohodnutom
rozsahu a Dielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Objednéavatel’ prevezme Dielo len
v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie,
zavaznych noriem a predpisov tak, aby slizilo k uréenému ucelu bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ prevezme Cast' dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentécii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade s touto

Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia buda

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednéavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZilo k uréenému tcelu a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel’'ovi ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentécie
podla bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéze Objednavatel odopriet
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny cast’ Diela za riadne vykonant a zavézok Zhotovitel'a sa
nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesSného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho cCasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku III. a budl mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ Dielo podl'a tejto Zmluvy, t. j. vSetky jeho Casti spocivajlice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne
v patricnej kvalite zodpovedajucej dokumentédcii pre stavebné povolenie, realizacnej
projektovej dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia
zodpovedat’ platnym STN, STN EN, ISO, technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky
v zmysle zdkona €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢en¢ho
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a d’al§imi platnymi pravnymi
predpismi a musi byt v sulade s podmienkami vSetkych pravoplatnych stavebnych povoleni.
To isté¢ sa vzt'ahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky dodédvatel'ov Zhotovitel'a, ktorych
pouzitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel’ ru¢i za uplné a kvalitné vykonanie
a funkciu predmetu tejto zmluvy vrozsahu a parametroch stanovenych v realizacnej
projektovej dokumentacii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh. Zhotovitel’ poskytne na
dielo podla tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vynimkou materialov, na ktoré bola
subdodavateI'mi poskytnutd dlhSia alebo kratSia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
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11.4

11.5

11.6

11.7

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas zaru¢nej doby vsSetky
vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednost andklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumentacia pre stavebné povolenie), realizdciou
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela
ohrozujucich jeho bezpecnost’ do 24 hodin od uplatnenia reklamacie Objednavatela a pri
ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie Objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, maximalne vSak do 7 pracovnych dni, alebo
v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada take;j
povahy, ze sa neda odstranit’ v takomto termine, pri¢om tato skuto¢nost’ musi byt Zhotovitelom
pisomne odovodnena.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby,
na zéklade pisomnej reklamacie Objednévatela, a to v dohodnutej lehote podla ods. 11.5 tohto
clanku Zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje a je povinny uplatnit’ reklamaciu vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitela, pricom v tejto reklamécii
predovsetkym, ale nie vylucne, popiSe vadu formou oznacenia vady, miesta kde sa vada
nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli spdsob jej odstranenia. Zhotovitel moze
navrhnut’ Objednéavatel'ovi efektivnejsi sposob odstranenia vady a Objednavatel’ sa zavidzuje k
tomuto navrhu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni od jeho predlozenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
nedojde k dohode o lehote, je Zhotovitel zaviazany takéto vady odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky moznej lehote v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednavatela
budii vady bud’ odstranené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd
primerana zlava. V pripade, Ze by o vyske tejto zl'avy nebola uzatvorena dohoda, bude urcena
nezavislym sudnym znalcom.

Zhotovitel sa zavdzuje prednostne odstraiiovat’ vady mimo prevadzkového €asu, ak to povaha
a rozsah vady umoziuje, pricom bude znasat’ vSetky ticelne vynalozené a preukdzané naklady
spojené so spristupnenim Diela, alebo v pripade, ak nie je mozné vady odstranit mimo
prevadzkového Casu, zavizuje sa Zhotovitel' znaSat’ ucelne vynaloZené a preukazané naklady,
ktoré v suvislosti s obmedzenim prevadzky Objednavatelovi vzniknl. Objednavatel sa
zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi sicinnost’ potrebnu k odstraneniu vad, v opaénom pripade
nie je Zhotovitel' po dobu neposkytnutia tejto potrebnej si€innosti zo strany Objednavatel’a
v omeskani s odstranenim vad, a o tuto dobu sa posuvaju vSetky terminy pre odstranenie vad.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t.j. dilom podpisu preberacieho protokolu posledne;j asti Diela, resp. dilom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad
doru€enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Strana 16 z 23



11.9 Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym sktuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavézok odstranenia vsetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

11.14 Zaru¢na lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamdcie do dina podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancénej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrZbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel’ pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky preukazané Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukézanej vysky
vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek preukazanou
Skodou, ktord bola Objednavatelovi sposobena v dosledku preukdzaného konania alebo
opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek preukédzanych pokut alebo inych
sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

12.3 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, mdéze druha zmluvna strana sa domahat’ nahrady vzniknutej Skody.
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13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

Clanok XIIL.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
material, Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a vo
vyske 100 EUR za kazdt vytknut vadu a kazdy den omeskania. V pripade, omeSkania
s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
100 EUR za kazda vadu alebo nedorobok a za kazdy kalendarny deni omesSkania
Zhotovitel’a s ich odstranenim az do doby ich skutocného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

13.1.4 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodavatel'ov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel’ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdoddvatel'a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmluvy méa Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy a
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade porusSenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstupit od Zmluvy a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy st splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednédvatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
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oznamenia budu zasielané¢ doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Milan Curaj, PhD. — splnomocneny zastupca
Tel: +421 907 174 872
Email: milan.curaj@msilnice.sk

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

kancelaria primatora mesta
Tel: +421 46 512 15 12
Email: sekretariat@novaky.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo
podl'a §17 Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

V ramci pripravy arealizdcie uloh sa bude moct Zhotovitel obozndmit s dévernymi
informaciami, ktoré mu odovzda Objednavatel. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavézuje, ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, pocas celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ tieto
informécie vyhradne na interné ucely a zabrani ich akémukol'vek priamemu ¢i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktoré nie s ucastnikmi tejto Zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdodévatel'om a projektantom Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ potrebné opatrenia
voci svojim zamestnancom ohl'adom dodrziavania tejto klauzuly a zaroven vopred suhlasi, ze
bude znésat’ vSetky preukdzané nasledky vyplyvajuce z nedodrzania tohto zavéizku. Kazdé
poruSenie tohto ustanovenia bude mat’ za nasledok moZznost’ Objednéavatel’a na uplatnenie si
preukazatelne vzniknutej Skody v désledku porusenia hore uvedenej povinnosti. Toto
ustanovenie sa rovnako vzt'ahuje aj na doverné informacie poskytnuté Objednavatel'ovi.

Vsetky spory, ktoré vzniknll z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavédzkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom stude Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zdvizku tuto prekazku predvidala.
Uginky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trvé prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢1 doplnenie Zmluvy neplatné.
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14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Téato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'addvky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel’a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urCuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitefom v omesSkani voci
Harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstlpit, ak strana, ktord je v omesSkani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstipenia
mieru a vykonavat len tie prace, ktoré su nevyhnutné pre bezpe¢nost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.
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15.7 Odstupenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstiupenia od Zmluvy, resp. po tcinnosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktor¢ boli do odstupenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstupeni nie su povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi cast Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednavatelovi do dina
ucinnosti odstipenia v sulade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)  Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednévatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatel'om do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel vystavi vylictovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gi¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktary sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zaviazuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstapenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych osob na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou cast'ou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela.

15.12 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zadlozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude mdct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej €asti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajticeho pisomného stihlasu Objednéavatela.

, élz'u}ok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda tc¢innost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania, bliz§ie zdovodnenom v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v
zmysle zdkona.

16.3 Zhotovitel neuzatvori zmluvu s Dodéavatel'om, ktory vzisiel ako uspesny uchadzac z verejného
obstaravania, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodévatelia alebo
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektor,a a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

NeoddeliteI'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

b) Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia — vecny a ¢asovy harmonogram stavby v tvare
sietového diagramu pre cell stavbu s prehl’'adnym zobrazenim vizieb medzi procesmi —
odsuhlaseny Objednédvatel'om

c) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednévatel’ a dva Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami

kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti projektovej zmluvy, a to opravnenymi osobami na

vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebni stcinnost. Objedndvatel si

vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade,

kedy eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a vysledky

finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z

obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu su najma:

a)  Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatel’sky organ) a nim poverené osoby;

b)  Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

¢)  Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d)  Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e)  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stilade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

,dia . . A% ,dna .
Ing. Du$an Simka Ing. Petr Dohnalek
primator konatel’
Objednavatel’ Zhotovitel’

Strana 22 z 23



Prilohu €. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia — odstihlaseny Objednavatelom (predklada len Gspesny
uchadzac pri podpise zmluvy)

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodévatel'ov
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