ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
¢.

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Presovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dan: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  IBAN SK78 8180 0000 0070 0015 1214
IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednévatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Unistav Teplicka, s.t.0.

Sidlo: Fatranska 1326/124, 01301 Teplicka nad Vahom

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK2021851953

Zapisany: OR Okr. Stidu v Ziline, oddiel: sro, vlozka ¢. 14956/L

Statutarny zastupca: Anton Obsivan, konatel’ spoloénosti

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Anton ObSivan
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Milan Varga
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo tétu (IBAN): SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Tel.: 0910948377

Fax: 0415094451

E-mail: obsivan@unistav.eu

Webova stranka: www.unistav.eu

(dalej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraja tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)

Zmluvné strany prehlasuja, ze su plne sposobilé na pravne tikony.



CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tato spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne
vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zéklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budi merat
V horizontalnom priemete (pokiall Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na tthradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budi ocenené max. na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré si obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa
pouziju ceny dohodnuté medzi objednévatel'om a zhotovitel'om, priCom tieto ceny budu
zalozené na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti po€as zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v doésledku skracovania rur, znienia alebo poskodenia
materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpovedd vylucne
zhotovitel'. Zhotovitel' si musi stratné na vsetky oprdvnené polozky zapocitat’ do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK IT
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st vykaz vymer azaroven aj
operativne pokyny objednavatela zhotovitel'ovi pocas zhotovenia stavebného diela.

2.2 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zaviznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoc¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: RekonStrukcia 16gii na SD Namesti mladeZe 2, Presov
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou
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4.3

4.4

4.5
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ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je stcastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji konecny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatela.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
material nebuda uhradené objednavatel'om zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednédvatel’ pristipia na vzijomnu dohodu
ocenovania tychto naviac prac, napr. oceniovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoctu — pokial’ sa uvedend polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom
tato cena bude zaloZend na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky Upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednédvatel'a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené¢ v stavebnom denniku a budi
sluzit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté¢ v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,zdkon* alebo ,,Zo0VO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedenti a dohodnuti v tejto Zmluve ako koneénu
cenu diela obsahujicu v sebe vSetky ucelné a potrebné ndklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavba sa nachadza na Ul.
17. novembra ¢.11, 080 01 Presov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’.
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Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonéval sam.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodéavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatelovi za vC€asné ariadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene
udajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju
ditu, kedy ma nastat zmena subdoddvatela predlozit pisomnu ziadost' o suhlas so
zmenou subdodavatel'a objednavatel’ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den, kedy
ma nastat’ zmena subdodavatela, podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’
subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodéavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia a &estné vyhlasenie, ¢ navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky podla §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednédvatel' ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v stt'aznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel’ do dila predchadzajiiceho ditu, v ktorom ma
nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou
subdodavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze
sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednéavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel méze pokraCovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zdroveil tieto prace dostatone preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednéavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednévatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o
bude odsuhlasené objedndvatel'om, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt’ primerané vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narusSeny
zavazny termin ukoncenia realizdcie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
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objednavatelom a zhotovitelom, najneskdér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0os6b nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci anelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré¢ maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost' a stabilita, poZziarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel’om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ pravomoc a povinnost rieSit' pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
S dostatoénymi  skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel’a je: Tibor Janec

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstapit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzdé objednéavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stulade so zakonom ¢. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zakonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o0 naloZeni s odpadom. Vznikajici odpad zpouzitych materialov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (VyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze stavebnu sut’ ulozi na organizovant skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednadvatel'ovi pri Ciastkovej fakturacii a sthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.
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Zhotovitel’ je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZzenia zmluvne;
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel’a a predmetna skuto¢nost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dnom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zhotovitel
berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.20 tohto
Clanku, si objednavatel’ uplatni ndrok na zmluvna pokutu uvedenti v Clanku XV, bode
15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného dicla po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého névrh pripravi objednavatel’.

V zdzname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor
uréeny objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednévatel’ nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze djde
ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat prace na objektoch za plnej prevadzky
objednavatel’a.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukazatelnym  spésobom  zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluc¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvedticeho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie



kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informadcie a listiny tykajtce sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochéadzalo k
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porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu
realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednani dohodou
zmluvnych stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinne;j
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspesnym uchadzacom —
zhotovitel'om, ktory je sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkcénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a
ucelné naklady na materidl a prace, ktoré st potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

28.365,78 € bez DPH, slovom dvadsatosemtisictristosest'desiatpit EUR
a sedemdesiatosem CENTOV

5.673,16 € DPH 20%, slovom pét'tisicSest’stosedemdesiattri EUR a Sestnast CENTOV

34.038,94 € sDPH, slovom tridsatstyritisictridsatosem EUR a devétdesiatstyri
CENTOV

Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky naklady suvisiace

7.8

s realizaciou a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a
vedlajSie rozpoctové naklady + reziyjné ndklady + primerany zisk). Cena
V pozadovanom c¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z ocenené¢ho Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predloZzené¢ho vykazu vymer a su v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a
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VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a

pocas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel’ upravit' fakturatnii cenu s DPH, platna

Vv Case fakturacie o nova vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi a zah4ji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich

fakturaciu a nebudu mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednéavatel'om a pisomne schvaleného Statutdrnym organom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutirnym organom
objednavatera,

7.9.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objednavatel’
pristupi k Gprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej ro€nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a zo

Statneho rozpoctu.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela Vvzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu

vykonanych stavebnych prac objedndvatelovi, ktori tieto vykonané prace najskor
skontroluju.

Objednévatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitel'om obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné ¢islo pre dan, danové
identifikacéné ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktary a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizdcie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,
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- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanii cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
0 financovanie ktorého sa objednévatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, priCom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stupise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych V prislusnych faktura¢nych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré s potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- V pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel' prilozi aj doklady o ulozeni stavebne;j
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavdzuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati fakturu, ak tidto neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ zaéne plynat

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a objednavatel'om prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splnenu v deni, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uc¢tu prisluSné platba v stlade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené

objednavatel'om budt z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej

st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu —

ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoc¢tu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel’.

Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na

zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za

kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania

s thradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavédzuje neprerusit’ realizdciu

stavebné¢ho diela.

Objednavatel’ ma voci zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy.
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Lehota splatnoti faktar je 30 dni, pricom tato doba sa pocita odo dia dorucenia faktary
objednavatel'ovi podl'a §340 b) obchodného zakonnika.

CLANOK IX
ZavazKy zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na ziklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatelom. Objednévatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaft zmluvne dohodnuta cenu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona
¢.124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
uskuto¢novani stavby. Zodpovednost' za Skodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajice podmienky platnych ustanoveni zakona
o certifikécii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a stthrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychadzajtci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachadza na Namesti
mladeze 2, PreSov
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
termin ukoncCenia realizacie stavebného diela: do 1 mesiaca odo dna prevzatia
staveniska
Ukonc¢enim realizacie stavebného diela ispesnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad bréaniacich bezpe¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
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realizécie stavebného diela uvedena v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dovodov na strane zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je v omesSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom
lehota realizacie sa prediZi o tito dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyziadaju zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokonéenia diela
o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeSkani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstrdnenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zévdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoc¢ni na stavenisku, o

c¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu 0 odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alsich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezaatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii

(spravy, revizie, skuSky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sthrnnii fotodokumentaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato
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vSetko minimélne v 2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom
zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySujui cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon stihlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednévatel'om a zastupcom zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednédvatel'a upozornit a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

vtejto Zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonc¢ena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt’
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskoér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu
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lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela

predlzuji zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.
Objednavatel’ v oznameni o vadach, podla predchadzajuiceho bodu, mdze zaroven
urcit’ akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.
Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
V pripade ak sa ukéaze, ze vada stavebného diela je neopravite'na, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’” plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnat’ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nu ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou ndhradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahléseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukéazatel'ne v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cCinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta $kodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objednavatelom. Téato zaru¢nd doba neplati pre tie casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢nt dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaru¢néd doba 24 mesiacov odo diia ispesného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednévatelom. PoZadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpovedad za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo mé v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi diom
uplatnenia prava objednéavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby



14.1 Opréavneni jednat' vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednévatel’a:

. L . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia E-mail
Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Darina Gajdarova investi¢ny technik darina.gajdarova@unipo.sk
- za zhotovitel’a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef(.)n’
E-mail
Anton Obsivan Konatel’ spolo¢nosti anton@unistav.eu

14.2 Pripadné zmeny v 0s0bach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za vcasné neukonlenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zacaty den omeSkania, ktori je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.

15.1.3 Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknutd
preukéazatel'na Skodu.

15.1.4 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kazdy zacaty deit omeskania. Tito zmluvna pokutu je mozné ulozit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych dinoch, az pokial zhotovitel
neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych poktt pouziji pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doruCenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
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bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na
zmluvnej strane, ktord si uplatituje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok
na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednéavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spoésoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
ze pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiova) lehotu na dodato¢né
plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnu pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroven si uplatni nahradu za vzniknutd preukazatelnu

Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podla Clanku
I11 tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

C) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatel'a v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zaviazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvne;j strane.

Vyssia moc zahffia najméi, nie vSak vyluc¢ne, nasledovné udalosti:
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a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym
organom.
Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
0 trvanie vys$sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju dorudenim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma
zhotovitel narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych
objedndvatelom a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia
0 odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ néklady, ktoré vzniknli objednavatelovi v stuvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstapeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavatela.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel’ zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednévatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel’a a stavebného dozora cestou zépisu v stavebnom denniku, a to
S prislusnym odbornym odoévodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych pévod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku ITI
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze st povinné zachovavat’ mlcéanlivost
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informdaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant
strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
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suhlasu, alebo tieto informdacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné atechnické informéacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobdm, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informacie tykajuce sa

vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych

skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost vratena odosiclatelovi z dovodu nemoznosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberné lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G€innou den po zverejneni vV Centralnom registri zmluv.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve u€innost’
nastava den po zverejneni Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
Vv platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajtce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavizky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsididrne Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s€asti U€inné
pripadne stratia uc¢innost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neti¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tuto otazku brali do tvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena néastupcov objedndvatel’a a nastupcov zhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dve) su pre
objednavatel'a a 1 (jedna) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej

obsahom, Ze tato bola spisana na zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole



a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripajaju svoje podpisy.

Vo Vo

dila ....coovvrienn dila ...oooerieee

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Dr.h.c.prof. PhDr. Peter Konya, PhD. Anton Obsivan, konatel’ spolo¢nosti
rektor

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy si:
- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby



