ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: .......ccccceeeevieeeennnen.

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon“ alebo ,,ZV0*“) uzatvorend v sulade s § 536 a nasl.
zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel Kosicky samospravny kraj

Sidlo Ndmestie Maraténu mieru 1, 042 66 Kosice
zastupeny Ing. Rastislav Trnka, predseda
ICO 35541016

DIC 2021624924

Telefén +421 55 7268 227

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN SK02 8180 0000 0070 0066 3869
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Harcarik

realizacnych Ing. Gizela Elkova

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel MBM-GROUP, a.s.

Sidlo Mileti¢ova 1, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov
Zastupeny Bc. Alena Novakova, predseda predstavenstva
ICO 36 740519

IC DPH SK2022337548

DIC 2022337548

Telefén +421 903 841 536

Bankové spojenie Slovenska zaruc¢na a rozvojova banka, a.s.
IBAN SK31 3000 0000 0000 0011 5625

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

Zmluvnych Bc. Alena Novakova

Ekonomickych Bc. Marian Brontvaj, Bc. Alena Novakova
Realizacnych Ing. Miroslav Timko

(dalej len ,,zhotovitel)

Ucelom tejto zmluvy je odstranit nevyhovujuci stavebno-technicky stav cesty 11/533 a mostnych objektov
¢.533-002, ¢.533-004, ¢.533-005, ¢.533-010. Dosiahnut podstatné predfienie Zivotnosti cestného telesa,
bezpecnost cestnej dopravy vplyvom zlepsenych jazdnych vlastnosti vozovky, skvalitnenie dopravného
prepojenia obci, zvySenie dopravnej obsluznosti Uzemia, zvySenie pohodlia cestovania uc¢astnikov cestnej
dopravy.

CLANOK 2 Identifikaéné udaje

2.1 Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych strdn pri: zhotoveni diela - stavby
,Stavebné Upravy cesty 11/533 Gemerska Poloma- SNV-Harichovce-D1 (Janovce Jablonov)” v rozsahu:



2.2

2.1.1 SO 101 Rekonstrukcia cesty 11/533
2.1.2 SO 111 Autobusové zastavky

2.1.3 SO 200 Mostné objekty

2.1.4 SO 400 Portaly dopravného znacenia

(dalej tiez ,casti diela”)

Miesto vykonania diela:

Kraj: KoSicky
Okres: RozZnava
Obec: Gemerska Poloma, Gocovo, Vlachovo

Kraj: KoSicky
Okres: Spisska Nova Ves
Obec: Harichovce, Hnilcik, Hnilec, Mlynky, SpiSska Nova Ves

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1

3.2
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3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy vrozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zékazky: ,Stavebné Upravy cesty 11/533 Gemerska
Poloma- SNV-Harichovce-D1 (Janovce Jablonov)” (priloha €. 4 tejto zmluvy) a v dokumentdcii pre
realizaciu stavby spracovanej Ing. Miroslavom Vahovskym v oktdbri 2017 s nazvom: ,Stavebné
Upravy cesty 11/533 Gemerska Poloma — SNV — Harichovce — D1 (Janovce Jablonov) v Gseku o celkovej
dizke 52,5km“ (priloha &. 5 tejto zmluvy).

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a v jej prilohach (prilohy ¢. 4 a €. 5 dalej spolo¢ne tieZ aj ako ,zaddvacia
dokumentacia”“) a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas, na vlastné naklady
a na vlastné nebezpecenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zaddvacej
dokumentdcii s vybavenim, ktoré si na tento uUcel zabezpedi.

Zhotovitel moze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych préac prostrednictvom tretich oséb.
Zhotovitel pritom zodpoveda objedndvatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani (dalej len ,,ZVO“) upravujlce vyuZitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel sa
zavizuje bezodkladne oznamit akikolvek zmenu Gdajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe ¢. 1
tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdodévatela neuvedeného v prilohe ¢.
1 alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny minimalne
pat (5) pracovnych dni vopred predloZit objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodévatela.
Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitela realizovat
subdodavatel. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia
povodného subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny
nahradenie pévodného subdodéavatela a/alebo nastlipenie nového subdodavatela neschvilit.
V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe
¢. 1, tak uvedené sa bude povaZzovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez
pisomného suhlasu objednavatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom, a Ze sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
realizicie diela.



3.8

3.9

Zhotovitel zndsa nebezpecfenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je vykonavanim diela
podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykondavania diela aZ do odovzdania a prevzatia diela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel plne zodpovedad za akékolvek sSkody spésobené pri vykondvani diela tretim osobam, ktoré
zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. osdb prostrednictvom ktorych vykonaval
dielo.

3.10 S prihliadnutim na to, 7e cena diela je spolufinancovand z rozpo¢tu EU a vynakladanie finanénych

prostriedkov urcenych na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prislusného riadiaceho
organu a/alebo inej nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e za Skodu
sposobenu zhotovitelom objednavatelovi sa povazuje kazdd korekcia prislusného riadiaceho organu
pre porusenie podmienok Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych prostriedkov
objedndvatelom, ktorej pric¢ina nastala na strane zhotovitela nedodrzanim podmienok a ustanoveni
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnd pohladavku - prdvo na ndhradu Skody, t.j.
riadiacim organom uloZenej korekcie, je objednavatel opravneny zapoditat s akoukolvek (t.j. aj
nesplatnou) penaznou pohladavkou zhotovitela voci objedndvatelovi

CLANOK 4 Cena za dielo

4.1

Cena diela uvedeného v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne:

4199 996,84 Eur (bez DPH)

(slovom: Styrimiliényjedenstodevatdesiatdevattisicdevatstodevatdesiatsest 84/100 Eur bez DPH)

5039 996,21 Eur s DPH

(slovom: patmiliénovtridsatdevattisicdevatstodevatdesiatsest 21/100 Eur s DPH)

Rozpis ceny za dielo podla jednotlivych stavebnych objektov (Casti diela) vymedzenych v ¢l. 2 bod 2.1.1 az
2.1.4 je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

4.2

4.3

Cena diela podla bodu 4.1 je maximalna a je uréena na zaklade rozpoctu (priloha €. 3 tejto zmluvy)
predloZeného zhotovitelom v rdmci jeho ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani diela
alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene diela podla bodu 4.1
tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne
uvedené nieco iné; zhotovitel tak o.i. nema pravo najma na nahradu:

4.3.1 nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatelskd inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dielensku
dokumentdciu, réZiu zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO),
zvysené ndklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevddzke, odstranenie
znecdisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, pendle, poistenie,
financnych nakladov na docasné zdbery pléch, osvetlenia, zaistenie a vykondvanie skusok,
docasné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikdcidch a pod., ako aj zaistenie
podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajucom sa diela,
vratane Uhrady poplatkov suvisiacich so zabezpecenim inZinierskej ¢innosti ako aj s realizaciou
stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto zmluvy Ci inych pravnych povinnosti;

4.3.2 nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie staveniska,
ochrany zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpec¢nost majetku a pracovnikov a
nakladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi
zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadeni;



4.4

4.5

4.3.3

434

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udribu, premiestfiovanie a nasledné
odstranenie;

nakladov na akukolvek dokumentaciu odovzdavanu objedndvatelovi suvisiacu so zhotovenim
diela;

nakladov na dokumentdciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zacatim vykondvania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych $kéd, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla tejto zmluvy a vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafovanie znedisteni
a posSkodeni komunikdcii a priestranstiev, ku ktorym dojde v priebehu prac zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytylenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a zhotovitelfovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane
nakladov na vykonanie sond preukazujiucich polohu vytyéenych rozvodov pocas prac
zhotovitela v ich dotknutom okoli.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela aZe sprdvne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku:

44.1

4.4.2

44.3

4.4.4

prevzal od objedndvatela zadavaciu dokumentaciu, dbékladne ju pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval, s tym, Ze zadavacia dokumentacia neobsahuje Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachéadzat stavenisko;

zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho zavazku podla
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadné vysvetlenia na
objednévatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré moézu mat vplyv na plnenie jeho zavéazku podla tejto zmluvy.

Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha Upravdm iba
v tychto pripadoch:

45.1

v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré si nevyhnutné
na zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovaZuju prace naviac, potrebu
ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat v ¢ase uzavretia
zmluvy.



4.6 V pripade rozSirenia rozsahu diela podla bodu 4.5 tejto zmluvy budl priace ocenené podla

jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predloZenej v ramci verejného obstardvania,
vysledkom ktorého je tdto zmluva. Ak v Case vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle
referencného cennika: ,,CENKROS — cenovd uroven cennikovych databdz” (dalej len ,,cennik”) nizsie
ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela podla predchddzajicej vety, resp. ocenenie
tychto prac spésobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami budu ceny podla v tom ¢ase platného cennika, pricom pre ocenenie naviac
prac nezahrnutych v ponuke zhotovitela sa pouziju najnizSie jednotkové ceny podla vtom case
platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povaZuje za zmenu
zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:

5.2

5.3

5.4

5.1.1 Zahdjenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;
5.1.2 Ukoncenie diela: do 15 mesiacov odo dna zahdjenia diela;

5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych casti diela:

- SO 101 Rekonstrukcia cesty 11/533
do: 458 dni od zahajenia prac
- SO 111 Autobusové zastavky

do: 92 dni od zahdjenia prac

- SO 200 Mostné objekty

do: 244 dni od zahajenia prac

- SO 400 Portaly dopravného znacenia

do: 434 dni od zahajenia prac

(dalej len ,,postupové terminy“)

Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

Cas ukonéenia diela podla bodu 5.1.2 a postupové terminy podla bodu 5.1.3 sa za podmienok
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predlZuju o dobu trvania len tychto prekazok:

5.3.1 rozhodnutie organu verejnej moci zdvdazné pre objednavatela, ktoré brdni zhotovitelovi
pokracovat v zhotovovani diela; objednavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu informovat
zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verenej moci, ktoré by mohlo branit
zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekdzka nezdvisla od vole zhotovitela, ktord mu brani v zhotovovani diela, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tuto prekazku mohol predvidat.

Zhotovitel je po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto prekazky a

5.4.2 ak existuju dbévody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, resp. postupovych terminov vykonania
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5.5

5.6

jednotlivych Casti diela bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poZiadat objednavatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych casti diela, pricom zaroven musi
objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené doévody, pre ktoré by malo k takejto Uprave
dojst, a (ii) vyhotovit a predlozit navrh na Upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu
prac, ktory bude zohladfiovat predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti diela;

inak sa na vznik prekdzky neprihliada, ateda cas ukoncenia diela a postupové terminy
vykonania jednotlivych ¢asti diela zostavaju nezmenené a zhotovitel je povinny ich dodrziavat.

V pripade, ak objednévatel vyhovie poziadavke zhotovitela na predizenie ¢asu ukonéenia diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych casti diela, tak tato zmena sa povaZzuje za zmenu
zmluvy.

V pripade ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavazku spocivajiucom v zahajeni diela podla
bodu 5.1.1 tejto zmluvy, v zhotovovani jednotlivych Casti diela v terminoch podla bodu 5.1.3, resp. v
zhotovovani diela ako celku v termine podla bodu 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dni, objednavatel
je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednavatel opravneny odstupit aj
od jednotlivej Casti diela, s plnenim ktorej je zhotovitel v omeskani (ii).

CLANOK 6 Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok na cenu diela.

6.2 Cena diela je spolufinancovana z rozpoctu EU — Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja, Integrovany
regiondlny operacny program, Prioritnd os 1 - Bezpecnd a ekologickd doprava v regiénoch, zo
Statneho rozpoctu a z vlastnych zdrojov objednavatela.

6.3 Objednavatel zaplati zhotovitelovi prislusnd ¢ast ceny diela, na ktoru zhotovitelovi vzniklo pravo, na

zaklade faktury (dariového dokladu) vystavenej zhotovitelom v Siestich (6) vyhotoveniach, pricom pri
fakturacii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:

6.3.1 Faktura zhotovitela musi popri vSeobecnych poZiadavkdch podla vSeobecne zavazného
pravneho predpisu obsahovat:

- poradové Cislo faktury

- oznacenie zhotovitela aj objedndvatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta
podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikaéné ¢&islo pre dari (DIC)

- oznacenie banky a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol
- sumu, ktora sa ma platit, zaklad dane, vysku dane

- dévod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tuto zmluvu a s uvedenim konkrétnej casti,
resp. Casti diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje)

- ddtum vystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (den schvalenia supisu prac podla
tejto zmluvy) a datum splatnosti faktury

- vSetky ostatné naleZitosti uctovného a danového dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi

- suma, ktord bola do diia vystavenia faktury uz objednavatelovi vyuctovana predchadzajiucimi
faktdrami, aka suma zostdva eSte na vyuctovanie a aka je celkova cena diela (tieto informacie
mozu byt uvedené aj v osobitnej prilohe k fakture).

6.3.2 Prilohou kazdej faktury musi byt:

6.3.2.1. Supis prac skutocne vykonanych prdc s uvedenim mnoZstva a cien podla rozpoctu,
ktory bude zhotovitel predkladat zastupcovi objednavatela (technickému dozoru) ku
kontrole a k schvaleniu. Zastupca objednavatela (technicky dozor) supis prac do
desiatich (10) pracovnych dni od ich predloZenia zhotovitefom vrati bud spolu s ich
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

schvalenim alebo s inym vyjadrenim (najméa s namietkami voci spravnosti Specifikacie
alebo rozsahu prac v nich uvedenych);

6.3.2.2. Fotodokumentaciu o skutoéne vykonanych pracach podla bodu 8.7.5 tejto zmluvy
v dvoch vyhotoveniach;

6.3.2.3. Pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému zhotovitel zveril vykonanie
niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela, z ktorého bude
vyplyvat, Ze subdoddvatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktaru
podla tejto zmluvy objednavatelovi, neeviduje voci zhotovitelovi faktiru za plnenia
tykajuce sa zhotovenia diela, resp. jeho Casti, s Uhradou ktorej je zhotovitel ku dnu
vystavenia faktiry objednavatelovi v omeskani;

6.3.2.4. Protokol o prevzati jednotlivej Casti diela, resp. protokol o koneénom prevzati diela
podpisaného objednavatelom a/alebo technickym dozorom, resp. inou
objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou.

Vykonané stavebné prace, na ktoré Zhotovitelovi vzniklo pravo vystavit fakturu, su tie, ktoré boli
prevzaté zdstupcom Objednavatela formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych prac,
ktorého sucastou je stpis vykonanych prac, schvéleny zastupcom Objednavatela (technicky dozor)
pricom zaroven hodnota vykonanych stavebnych prac musi byt najmenej vo vyske dvadsat (20) % z
ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.

S prihliadnutim na to, Ze cena diela je spolufinancovand z rozpoétu EU a vynakladanie finan¢nych
prostriedkov uréenych na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prisluSného riadiaceho
organu a/alebo inej nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti
faktary (dariového dokladu) podla tejto zmluvy je 3Sestdesiat (60) dni odo dria jej doruéenia
objednavatelovi.

Nespravne uctovanu, neuplnu alebo prislusnymi dokladmi nedoloZenu alebo inak chybnud faktiru
vystavenu na zdklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vréti objednavatel v lehote splatnosti spat
zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej uhradou; za den
dorucenia faktury sa vtakom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Za chybnu faktidru podla predchadzajicej vety sa povaZuje aj faktura vystavend na
zaklade technickym dozorom schvdleného supisu prac, v pripade ktorého objedndvatel zisti jeho
chybu, najma nespravnost S3pecifikicie, rozsahu prac viom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentacie vykonanych préc; takyto chybny supis prac sa potom na ucely tejto zmluvy
nepovazuje za schvaleny technickym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou
suvisiace (napr. ndhrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia) na tretiu stranu, pricom zmluvné
strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvdava aj v pripade zaniku tejto
zmluvy.

Spolu s poslednou fakturou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktoru zhotovitel vystavi po kone¢nom
odovzdani diela ako celku v sulade s dojednaniami ¢l. 9 tejto zmluvy, zhotovitel zaroven poskytne
objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, Ze tato faktura predstavuje Uplné a konecné vyrovnanie
vSetkych ciastok, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy ku diu vystavenia tejto
faktdry pravo. Poslednd faktira musi byt minimalne vo vyske 5% z celkovej ceny diela uvedenej
v bode 4.1 tejto zmluvy. Prilohou poslednej faktury, popri ostatnych prilohach ustanovenych touto
zmluvou pre priebezné faktury, musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto
zmluvy o bankovej zaruke a vykonovej zabezpeke tym nie su dotknuté.

Uhradenie akejkolvek ¢asti ceny diela a/alebo schvélenie stpisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.



6.10 V pripade reklamdcie vdad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym sp6sobom

objednavatel nie je vomeskani s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade pisomnej vyzvy objedndvatela, ktord zhotovitelovi
zasSle do siedmich (7) pracovnych dni po nadobudnuti Uéinnosti tejto zmluvy. Objedndvatel vo vyzve
podla predchadzajucej vety uvedie datum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdani staveniska
spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za vykondvanie
technického dozoru objednavatela.

Objedndvatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto ¢lanku uréi datum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skor ako tri (3) pracovné dni od jej dorucenia zhotovitelovi.

V den odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie kontrolny
a skusobny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Objednavatel sa k ndvrhom
dokumentov podla predchddzajucej vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko v takom stave, aby nedoSlo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového plnenia diela.

O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa
uvedie najméa ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spbsobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zdpisu o odovzdani staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z
tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela dalSie
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel zarover odovzda zhotovitelovi
vSetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré
ma k dispozicii a to aj tie, ktoré neboli sucastou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak objednavatel
do dna podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotovitelovi vsetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavdzuje sa mu ich odovzdat bez
zbytocného odkladu po ich ziskani.

Ak sa stavenisko odovzddva po Ccastiach, dojednania predchadzajuceho bodu tohto clanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej Casti staveniska pouZiju primerane.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieseni odstranenia prekazok, ktoré
znemoZznuju prevzatie staveniska.

Odo dnia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela v sulade
stouto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpelovat primeranym spdsobom ochranu a Gdrzbu
vykonanej Casti diela, materidlov atechnoldgii atiez (ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody;
objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku, vratane
veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednavatelovi, a to az do
uplného ukoncenia préac zhotovitela a vo vztahu k dotknutej ¢asti diela (vratane vykonanej ¢asti diela
a materiadlov a technoldgii nachadzajucich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpedi pocas
zhotovovania diela smerové a vyskové vytycCenie stavby a oznacenie hranic staveniska. Zhotovitel
dalej na svoje naklady zabezpeci vhodnym sp6sobom vyznacenie podzemnych inZinierskych sieti aj
nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzdusné vedenia) na stavenisku pocas
celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytycovania a
zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych nepresnym vytycenim, realizovanych na jeho
vlastné naklady.



CLANOK 8 Podmienky zhotovovania diela

8.1
8.2

8.3

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
objednavatela a/alebo inou objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v stlade
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajucimi:

8.2.1 z prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a dalej
z konstrukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia re$pektovat poziadavky ucinné v ¢ase
pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej
dokumentdcie stavebnym Uradom, ak technickda norma alebo technicky predpis neustanovuju
inak; prisnejSie podmienky a poZiadavky uvedené v zaddvacej dokumentdcii maju vidy
prednost;

8.2.2 z rozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov verejnej
moci tykajucich sa diela v pripade, ak tieto neboli stuéastou zadavacej dokumentacie
a objednavatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela preukdzatelne inak
informoval, najma v sulade s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. inym
obdobnym rozhodnutim prislusného stavebného uradu.

Zhotovitel zabezpeci povinnosti spravcu vodi prisluSnym sprdvnym orgdnom v sulade so zdkonom
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidach v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poziada o
potrebné rozhodnutie prislusny cestny sprdvny organ, resp. dopravny inSpektorat pre organizaciu
dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpeci jeho dodrziavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu
dopravy pocas realizdcie prac zodpoveda zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje suhlas a
splnomocnuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych
organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

8.5

ustanovenie bodu 8.4 sa neuplatriuje

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho,
ktorého ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné préace a iné ¢innosti pri zhotovovani
diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a
koordindcii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastupeni
zhotovitela pokyny od osOb zastupujucich objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane
zmeny diela; objedndavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitela opravneny
dohodnut zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela. Uréenie osoby
stavbyveduceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy.

Stavbyveduci méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objedndvatefom; ak oto objednavatel dévodne pozZiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduiceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskér vsak do desiatich (10) dni
nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnu spravu,
v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu sfotokdpiu osvedcienia
preukazujucou jeho odbornu spdsobilost vykonavat funkciu stavbyvediceho. Odborna spésobilost
nového stavbyveddceho musi spifiat minimalnu Groveri uréend objednéavatefom v procese verejného
obstaravania, ak sa uplatriovala.



8.6

8.7

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vsetky cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonéavat podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykondvania stavebnych prac na diele, ak
o to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom splnomocnenda/poverend
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskor vsak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavézuje zabezpedit,
aby kedykolvek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatela
a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inl objednavateflom splnomocnent/poverent osobu
telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho mdze byt
stavbyveduci zastUpeny zhotovitelom poverenou odborne sposobilou osobou zastupcom
stavbyvedlceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost stavbyveduiceho (resp. zastupcu stavbyveduiceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych préc
ihned' prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na Uhradu vynalozenych nakladov spojenych
s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek odSkodnenie, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dra od odovzdania staveniska az do skonéenia stavebnych prac
stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika bude zastupca
zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamenavat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa
stali na stavenisku tak, aby bolo mozné jednoznacne identifikovat, ktorej Casti diela sa zapis tyka
a aky rozsah préc bol v dany den vykonany. Objednavatel (a v jeho mene aj technicky dozor, resp. ind
objednavatelom poverend/splnomocnend osoba) je opravneny pripdjat k zapisom svoje stanoviska a
robit dalSie zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZitie materidlov a stavebnych
postupov. Zhotovitel je povinny zapisy objedndvatela, resp. technického dozoru v stavebnom
denniku reSpektovat a je opravneny pripdjat k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskér do 5 dni odo
dna vykonania zapisu zo strany objednavatela alebo inych nim poverenych os6b. Do stavebného
dennika su dalej opravnené robit zapisy tiez osoby, ktorym to umoznuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje umoznit objednavatelovi, technickému dozoru objednavatela ako
aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), ato kedykolvek po celd dobu, po ktoru
ma byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.7.1 udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrafiovat odpady a nedlistoty
vzniknuté pri vykonavani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi z pouZitych
stavebnych vyrobkov), a to vsulade s prislusnymi pravnymi predpismi; uvedend povinnost
zahfna aj povinnost zhotovitela zabezpedit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku
jeho pracovnikmi, subdodavatelmi ainymi osobami, ktoré su so zhotovitelom v pravnom
vztahu, len v socialnych zariadeniach na to uréenych;

8.7.2 zabezpecovat na stavenisku, resp. na mieste na to urtenom objedndvateflom vhodnym
sp6sobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou podla tejto zmluvy,
a tieZ priebezne zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; Ak pri plneni
tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady
vznikajuce pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom
rozsahu a vylu¢ne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8.7.3 bezodkladne odstrariovat vsetky znelistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym déjde ¢innostou v suvislosti s pracami zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prislusnych prévnych predpisov;
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8.7.4

8.7.5

zabezpecit oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov; objednéavatel je
zaroven povinny osadit na mieste lahko viditelnom verejnostou docasny putac v sulade
s Manudalom pre informovanie a komunikaciu IROP, dostupnym na:
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=11428&navID2=1142&sID=67&id=11150;

vykonavat dennu fotodokumentdciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa

zaznamenavaju zmeny a postup prdc pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp. v
takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a doddvok materidlov, technickych zariadeni, presunov hmot, tak ako
su tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez diela samotného. Fotodokumentaciu
odovzdd zhotovitel objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, ze Styri (4) zabery budi pokryvat
celd stavbu z rozliénych statickych miest minimdlne dalSie Styri (4) zabery budid vyhotovené
podla uvazenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziaduce na zabere zachytit aj
meracie zariadenie (meter, geodeticka lata, vodovaha... ), tak aby bolo jednoznacne
preukazatelné prevedenie stavebnej ¢innosti (napr. hribka Ziviéného krytu, hibka vykopu
a podobne). Rozlisenie zdberov musi byt minimalne 8 Mpix. V pripade, Ze to zhotovitel uzna
za vhodné, vzhladom k realizovanym stavebnym postupom a ¢innostiam, je fotodokumentaciu
mozné doplnit o videozdznam, realizovanych ¢innosti a postupov, v HD rozliseni.

8.8 Technicky dozor je osoba urcena objedndvatelom na zabezpecdovanie organizacie a riadenia Cinnosti
tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

8.8.1
8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5
8.8.6
8.8.7

8.8.8

8.8.9

zUcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. jeho Casti;

vydavat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za
neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat technickd, vecnd, cenovl, zmluvnd kontrolu dinnosti zhotovitela pocas
uskuto€novania stavby;

spolupracovat s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii;

kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;
sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;

v spolupraci s projektantom sledovat sp6sob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutocriuje podla
schvalenej projektovej dokumentdcie a podla stavebného povolenia;

kontrolovat vykonavanie predpisanych skisok materidlov, konstrukcii, technickych zariadeni a
prac v ramci kontrolnych a skdsobnych planov, kontrolovat ich wvysledky a vyZadovat
predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok;

kontrolovat dodrZiavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykonavat zapisy o odchylkach a vyZzadovat napravu;

8.8.10 dozerat na riadnu instaldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich

pouZzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

8.8.11 sledovat vedenie stavebného dennika;

8.8.12 kontrolovat vecnd a cenovl spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa

objednavatelovi Uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutocne zrealizované;

8.8.13 sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych

technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi zhotovitefom
a objednavatelom.
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8.9

Technicky dozor objednavatela je opravneny vykonavat aj dalSie ¢innosti, ktoré wvyplyvaju
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednavatel urci pre vykondvanie technického dozoru
viac o0s6b sroznym rozsahom oprdvneni, oznami zhotovitelovi rozsah oprdvneni zverenych
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skusky/overovacich skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie
prac a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

Objednavatel ako aj technicky dozor objednavatela st opravneni kontrolovat spdsob vykonavania
diela. Za Géelom uskutoénenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek pristup na
stavenisko. Kontrola sa m6ze vykonavat nasledovne:

8.9.1 na urcitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, a to vidy pred
zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanu nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na
kontrolu podla tohto bodu je zhotovitel povinny objednavatela a/alebo technicky dozor pozvat
najneskor tri (3) pracovné dni pred kontrolou, ato aj zadpisom v stavebnom denniku. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vsetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach préc, kvalite pouzitych materidlov, certifikdty a atesty. Ak sa objednavatelom urcena
osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ku kontrole, a
to ani v ndhradnom termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie
byt krats$i ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je zhotovitel po zhotoveni
fotodokumentdcie, ktora bude tvorit prilohu supisu prac, opravneny dotknuté prace zakryt;
zhotovitel vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac;

8.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyzdna alebo individudlne podla
potreby. Kontrolné dni budld zvoldvané technickym dozorom za ucasti zhotovitela;
kontrolnych dni sa m6Zu zucastnit aj iné osoby uréené objednavatelom a technickym dozorom
alebo s ich sihlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni Gcast stavbyvediceho
(resp. jeho zastupcu).

8.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZit len vhodné stavebné vyrobky, v sulade s

v

ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni neskorsich
predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej Upravy sa overuju pocas celého vykonavania
diela. V sulade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skusok:

a) pociatocna skuska typu stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné skusky,
ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociato¢nej skusky typu stavebného
vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

d) preberacie skisky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac.

e) zhotovitel je povinny predloZit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia o
zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni a zabezpedit vsetky potrebné skusky
podla technickych predpisov a noriem.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma za

bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela v sulade
so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi v SR, so zdkonom
¢. 51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave v zneni neskorsich
predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

8.12 Objedndvatel poveruje zhotovitela za U¢elom dodrZania podmienok vyplyvajlcich z nariadenia vlady

v

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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zabezpedit koordinéciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej osoby; Uréenie tejto
osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy;
pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.

8.13 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste sudvisiacom so

zhotovovanim diela a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, na zéklade
ktorej su objednavatelovi poskytované financné prostriedky uréené na spolufinancovanie ceny diela;
zhotovitel je povinny poskytnut opravnenym osobam na vykonanie kontroly vSetku potrebnu
sucinnost.

8.14 Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu Zivotného

prostredia a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednavatelovi plni zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit
objedndvatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zlozZiek Zivotného prostredia alebo
unik nebezpecnych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave ato na email:
peter.harcarik@vucke.sk.

8.15 Zhotovitel zodpovedda objednavatelovi za vsetky skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti

na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty)
ulozené prislusnymi stadtnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej sprdvy za porusenie povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, ak tieto
povinnosti zataZovali zhotovitela.

8.16 Porusovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného

prostredia, vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opravriuje objednavatela bez
dalsieho plnenia kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1

9.2

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncéenim (dokonéenim) a odovzdanim
objednavatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane uspesného vykonania vsetkych skisok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi ainymi pravnymi
predpismi. Pocas zhotovenia diela sa zhotovitel zavazuje odovzdavat objednavatelovi jednotlivé Casti
diela v postupovych terminoch podla tejto zmluvy.

Po zhotoveni a odovzdani vSetkych Casti diela v sulade s touto zmluvou zmluvné strany uskutocnia
(konec¢né) odovzdanie diela ako celku ato postupom upravenym v nasledujicich bodoch tohto
¢lanku; ustanovenia tohto ¢lanku platia aj pre odovzddvanie jednotlivych Casti diela.

Dielo alebo jeho cast sa povazuje za odovzdanu az na zaklade protokolu o prevzati jednotlivej ¢asti
diela podpisaného objednavatelom a/alebo technickym dozorom, resp. inou objednavatelom
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa stuc¢asne odovzdéava viac Casti diela, mozno potvrdit ich
prevzatie protokolom o prevzati jednotlivych ¢asti diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k jednotlivym ¢astiam diela, ak sa uz nestali sucastou veci
patriacej objednavatelovi, ich odovzdanim sp6sobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele a na vietkych podkladovych materialoch k dielu znasa
zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na vsetkych podkladovych materidloch k dielu
prechadza na objednavatela az po konecnom odovzdani diela ako celku, alebo, ak tak neurobi vcas,
v Case, ked mu zhotovitel umozni nakladat s celym dielom a objednavatel porusi tito zmluvu tym, Ze
riadne a uplne dokoncené dielo ako celok neprevezme; to plati rovnako aj na prechod
nebezpecenstva k este neukoncenému dielu, ak déjde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym
zhotovenim.

Zhotovitel je povinny v primeranom c¢ase vopred vyzvat objednavatela na vykonanie spoloc¢nej
predbeinej prehliadky diela, resp. jeho ¢asti, tak aby sa tato uskutocnila najneskor patnasty (15)
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9.3

9.4

9.5

pracovny den (i) pred terminom ukoncenia diela, resp. pred postupovym terminom, ak sa odovzdava
Cast diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak, spolo¢na predbezna prehliadka diela, resp. ¢asti
diela sa uskutoéni na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovny den uvedeny vo vyzve
zhotovitela 010%° hod. Predbeinej obhliadky diela, resp. ¢asti diela sa méiu podla uvaienia
objednévatela zucastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky diela, resp. casti diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedu najma:

(i) popis prehliadaného diela (jeho casti),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukoncenych casti diela a supis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukoncenych casti diela,

(iii) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie poZaduje niektord zo zmluvnych stran,
(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zicastnenych osob.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie diela, resp. jeho Casti objednavatelovi ani
za potvrdenie uskutoc€nenia diela, resp. jeho Casti bez vad.

Bez zbytoéného odkladu po ukonéeni diela, resp. jeho casti je zhotovitel povinny vyzvat
objednavatela na prevzatie diela, resp. jeho ¢asti; zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo, resp. jeho
Cast objednévatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). Pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak, odovzdanie diela, resp. jeho Casti, vratane uskutocnenia spolo¢nej prehliadky sa uskutocni na
mieste zhotovovania diela, resp. jeho Casti a v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vsak skor ako péat (5)
pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela, resp. jeho ¢asti sa mézu podla uvazenia
objednavatela zucastnit aj iné osoby.

Objednavatel je dielo, resp. jeho Cast na vyzvu zhotovitela podla predchadzajiceho bodu, povinny
prevziat iba v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené Ziadne vady diela, resp. jeho Casti; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju
vplyv na celkovu funkénost diela, na sposobilost diela na jeho riadne uZivanie na Gcel, na ktory
je dielo uréené alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrénia riadnej kolaudacii diela ako
celku;

9.4.2 dielo, resp. jeho casti boli vykonané v sulade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto
zmluvy;

9.4.3 zhotovitel zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skuisok amerani diela a vydanie
protokolov o tychto skuSkach a meraniach predpisanych kontrolnym a skdSobnym planom
v sulade s poZiadavkami podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zadkon ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.4.4 zhotovitel zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov
konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

9.4.5 zhotovitel spolu s dielom, resp. jeho ¢astou odovzdava objednavatelovi aj vsetky dokumenty,
Specialne ndstroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.5 tohto ¢lanku;

9.4.6 bola vykonana predbezna prehliadka diela, resp. jeho ¢asti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani diela, resp. jeho Casti (ak z povahy veci nevyplyva, Zze sa povinnost
zhotovitela uvedend v bodoch 9.5.1. az 9.5.11 vztahuje na dielo ako celok) povinny odovzdat
objednavatelovi:

9.5.1 dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela, resp. jeho casti;
9.5.2 porealizacné zameranie diela, resp. jeho Casti;
9.5.3 geometricky plan;

9.5.4 protokoly, atesty, certifikaty a origindly zaruénych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri zhotovovani diela; v pripade odovodnenej poZiadavky
zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym orgdnom, alebo poZiadavky

14



9.6

9.7

9.8

9.9

subdodavatela) sa objednavatel zavizuje zapozZi¢at zhotovitelovi originaly tychto zaruénych
listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

9.5.5 kdpiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

9.5.6 revizie a kontroly;

9.5.7 protokoly o vykonanych skidskach diela, resp. jeho Casti

9.5.8 plan uZivania verejnej prace;

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celku;
9.5.10 fotodokumentaciu prac na diele podla bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach;
9.5.11 doklady preukazujice nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach;

vsetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu podla 9.5.1 az 9.5.3 v Siestich (6) vyhotoveniach a tieZ aj v
elektronickej forme na CD/DVD v Styroch (4) vyhotoveniach; dokumentaciu podla 9.5.4 az 9.5.9
v $tyroch (4) vyhotoveniach;. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi vSetku dokumentaciu
uvedenu v bodoch 9.5.1 az 9.5.11 najneskor pri odovzdavani poslednej Casti diela, ktoré zmluvné
strany povazuju za koneéné odovzdanie diela ako celku.

O odovzdani diela, resp. jeho casti spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové
nalezitosti su uréené vyhlaskou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z..

Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela, resp. jeho Casti zndsa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzdavani diela, resp. jeho casti, vdohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati diela,
resp. jeho casti, inak v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori
najma popis vady. V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky
v kvalite) podla predchadzajicej vety, ma pravo zabezpedit ich odstranenie objednavatel, ato na
naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu
pohladdvku - pravo na Uhradu nakladov, ktoré objedndavatel Ucelne alebo nevyhnutne vynalozZil na
odstranenie zistenych vad, je objednavatel opravneny zapoditat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou)
penaznou pohladavkou zhotovitela voci objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko ajeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
piatich (5) dni odo dna konecného odovzdania diela ako celku objedndavatelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchddzajlicej vete moéZze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po
dobu urcenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

CLANOK 10 Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému vtejto zmluve alebo

vyplyvajucemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tato zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo urcené, alebo ak existuju vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi vratane, ak tieto dokumenty chybaju, ak tieto vady
dokumentov mohol zhotovitel zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom objednavatelovi odovzdané vsetko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre riadne uzivanie
a udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpovedd za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi, (ii)

vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené porusenim povinnosti
zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
za vady sposobené nevhodnymi pokynmi objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na
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to objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil objednavatela na
nevhodnu povahu jeho pokynov a objednavatel na pouZiti pokynov pri vykonavani diela pisomne
trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol ani pri nalezZitej odbornej starostlivosti zistit.

CLANOK 11 Zaruka na dielo

11.1 Zhotovitel preberad zaruku za to, ze dielo bude mat pocas zarucnej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovl spdsobilost primerani obvyklému opotrebovaniu beinym dopravnym zatazenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

11.2 Zaruéna doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zacdina plynut driom koneéného odovzdania diela ako
celku podfa ¢lanku 9 tejto zmluvy.

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spésobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy. Ostatné
vady diela, ktoré sa zistia v zarucnej dobe objednavatelom a za ktoré zodpoveda zhotovitel, uplatni
objednavatel u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po tom, co ich zistil, najneskér viak do uplynutia
zarucnej doby, a to pisomnym reklamaénym oznamenim (sprdvou) o vaddch, v ktorom uvedie popis
vad, Specifikaciu ich prejavu a pripadne spdsob akym ich poZaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda
za Skodu, ktora vznikla v doésledku neskorého ozndmenia vady v zmysle vyssie uvedeného.

11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze objednavatel ma
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne odstranit. S
odstranovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, bezodkladne, najneskor do piatich (5)
dni od dorucéenia ozndmenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratSom
mozZnom case;

11.4.2 v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstrdanenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutu Skodu alebo hrozbu vzniku skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskér do 24
hodin od doruéenia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratsom
moznom case; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne
odstraneny havarijny stav a zabezpeéena prevadzkyschopnost dotknutej ¢asti diela,

pokial' sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni
oznamenia (spravy) objednavatela ovadach vykonaného diela a urobit fotodokumentaciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie oprdvnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeskania zhotovitela so zacCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo sich
odstranenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpedit odstranenie
vad objednavatel, a to na naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynalozené); dojednanie ¢l.
9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objednavatel je opravneny uplatnit aj svoje prava z
bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podla tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré zhotovitel pred objedndvatefom zdmerne skryl zhotovitel zodpoveda bez ohladu
na to, kedy boli tieto vady zo strany objedndvatela zhotovitelovi ozndmené.

11.8 Ak zhotovitel odstrani vadnu cast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za
pripadné vady takejto Casti diela zodpoveda za rovnakych podmienok ako za vady pévodne]j vadnej
Casti diela, pri¢om zaruéna doba podla bodu 11.2 tohto ¢lanku za¢ne vo vztahu k dotknutej ¢asti diela
plynut diiom jej riadneho odovzdania objednavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na ucely zaruky vykonaného diela zavazuje ku driu konecného odovzdania diela ako
celku poskytnut objednévatelovi telefonne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
mozné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla tohto
¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze zabezpedi podmienky pre prijimanie oznameni
objednavatela podla predchddzajlcej vety.
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CLANOK 12 Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo riadne a véas podla ¢l. 5 bod
1 alebo v pripade omeskania zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy
s vynimkou bodu 12.3 aZ 12.8, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,08 % z
ceny diela ako celku (s DPH) za kazdy aj zaCaty deri omesSkania v priebehu prvych patnastich dni
omeskania a vo vyske 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH) za Sestnasty a kazdy dalsi der omeskania,
zéroven je objedndvatel pre porusenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo riadne a v€as resp. splnit
si povinnosti z tejto zmluvy riadne a v¢as, opravneny od tejto zmluvy odstupit.

12.2 V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost riadne avéas vykonat jednotlivi cast diela v
postupovom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za diela
pripadajucej na Cast diela, s ktorej vykonanim je v omeskani, a to za kazdy aj zac¢aty deri omeskania,
zaroven je objednavatel pre porusenie povinnosti zhotovitela zhotovit jednotlivid ¢ast diela riadne
a v€as opravneny od tejto zmluvy odstupit.

12.3 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

12.3.1 1000,- Eur pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dna kedy tak mal
urobit;

12.3.2 3000,- Eur pokial bude zhotovitel v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat
dni;

12.3.3 500,- Eur za Sestnadsty a kazdy dalsi den, pokial bude zhotovitel v omeskani

s vypratanim staveniska viac ako patnast dni.
12.4 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim jeho zavazku:
12.4.1 odstranit vadu diela v lehote uréenej podla bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo
12.4.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kaZdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.5 V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko riadne a vcas zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 250,- Eur za kazdy aj zacaty derl omeskania, zaroven je objedndvatel opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

12.6 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy jednotlivy dokument za kaZzdy aj zacaty
dent omeskania, najviac vsak do vysky 10 000, - Eur za kazdy jednotlivy dokument, s odovzdanim
ktorého je zhotovitel v omeskani.

12.7 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.7.1 zabezpedit Gcéast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dévod, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- Eur za kazdy
jednotlivy pripad;

12.7.2 zabezpelit objedndvatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati objednéavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- Eur a to za kaZzdy aj zacaty denn omeskania;

12.7.3 vykonavat denné zéapisy do stavebného dennika, zaplati objednavatelovi zmluvnud pokutu vo
vySke 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

12.7.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati objedndavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000, - EUR za
kazdé jednotlivé porusenie;
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12.7.5 dorucit objednavatelovi zaruénu listinu alebo zloZit vykonovu zabezpeku spésobom a v lehote
podla bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo
sumy predstavujucej 5 % ceny diela ako celku (s DPH) ato za kazdy den aj zacaty den
omeskania;

12.8 Ak zhotovitel porusi svoj zavazok podla bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati objedndvatelovi
zmluvnua pokutu vo vyske, 250,- Eur, a to za kazdy jednotlivy pripad porusenia, s vynimkou pripadu
chybného zapracovania podmienok a poZiadaviek vyplyvajucich z aktov orgdnov verejnej moci
ktorych nespravnost zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti
predvidat.

12.9 Pokial zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej porusenie objednavatel od tejto zmluvy
odstupil, zavdzuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit objednavatelovi zmluvnid pokutu vo
vyske suctu sumy zodpovedajucej 5 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajucej 10% z ceny
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku driu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to, ¢i
bola zmluvna pokuta za rovnaké porusenie povinnosti ulozenda podla iného dojednania tejto
zmluvy.

12.10 Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vidy splatna v lehote Strndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, svynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.9 tohto ¢lanku, vznikne len
za podmienky, Ze objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.11 Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktord moze objednéavatel pozadovat
od zhotovitela, je najviac 10 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.12 V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho penazného zavazku podla tejto
zmluvy, zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zdvdaznym pravnym
predpisom.

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnu) voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
proti akejkolvek periaznej pohladavke zhotovitela.

12.14 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na ndhradu sSkody spbésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnut3; ndhrada skody mdzZe byt uplatiiovana
objednavatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

CLANOK 13 Zabezpecenie zavizkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Ucelom zabezpeclenia kvality diela a pripadnych zdvazkov
zhotovitela z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou je zhotovitel povinny:

13.1.1. predlozit objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky, obsahom ktorej bude zavdzok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit
objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci
zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho Casti, podla tejto
zmluvy alebo v suavislosti s fiou, ztitulu nahrady Skody spbsobenej objednavatelovi
zhotovitefom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac vsak
vo vyske 5 % z ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytocného odkladu
po tom, ako ju objedndvatel pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske
penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formadlne nalezitosti vyzvy
ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra
objednavatela sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O
uplatneni si naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke objedndavatel zhotovitela
bezodkladne informuje,

alebo
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13.1.2. previest finan¢né prostriedky v sume predstavujicej 5 % ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1
tejto zmluvy na ucet objedndvatela SK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako vykonovu
zdbezpeku, ktora bude sluzit na uhradenie akejkolvek splatnej periaznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho
Casti, podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou, ztitulu nahrady Skody spdsobenej
objednavatelovi zhotovitelom alebo ztitulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej
pokuty,

a to v lehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy, pricom zhotovitel
je povinny bezodkladne po podpise tejto zmluvy objednavatela informovat, ktory z vyssie
uvedenych spdsobov zabezpedenia zavazkov bude uplatriovat.

13.2 Trvanie bankovej zaruky podla bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zabezpeky podla bodu 13.1.2
tejto zmluvy musi zahfriat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie trvania
zarucnej doby podla ¢l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu
dobu odvolatelnd bez pisomného suhlasu objednavatela, resp. zhotovitel nema pocas plynutia tohto
obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom cerpani bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, objednavatelom, doplnit bankovu
zaruku, resp. vykonovu zdbezpeku, do jej povodnej vySky. Doplnenim bankovej zdruky podla
predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

13.2.1 rozsirenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruéna listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozsirend alebo opatovne zriadena.

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchadzajucemu schvaleniu objednavatelom, inak objednavatel
nie je povinny zarucnu listinu, resp. bankovu zaruku prijat; objednéavatel v3ak nie je opravneny
bezddvodne znenie predloZenej zarucnej listiny neschvalit, resp. bankovl zaruku odmietnut.

13.4 NepredloZenie zarucnej listiny alebo nezloZenie vykonovej zabezpeky v lehote a spésobom (vratane

rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podla bodu 13.1 vratane jeho pododsekov

sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
CLANOK 14 Spo6sob ukonéenia zmluvy

14.1 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

14.1.1 ak objednavatel podstatnym spésobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) porusi
povinnost zo zavdzkového vztahu zalozeného touto zmluvou;

14.1.2 z dalSich dovodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.2 Objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dovodov:

14.2.1 ak sa na majetok zhotovitela zac¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na
vyhlasenie konkurzu a zhotovitel na Ziadost objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

14.2.2 ak bol na majetok zhotovitela samotnym zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie
bol podany tretou osobou so sihlasom zhotovitela;

14.2.3 ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok zhotovitela alebo opravnena hrozba
restrukturalizacie zhotovitela a zhotovitel na Ziadost objedndvatela vlehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;
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14.2.4 ak zhotovitel strati opravnenia vyZzadované prisluSnymi pradvnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

14.2.5 ak zhotovitel vstupi do likvidacie;

14.2.6 v pripade opakovaného porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. 8 body 8.2.1
alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na vyzvu
objednavatela alebo technického dozoru, resp. ingj objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v urenej primeranej lehote;

14.2.7 ak sa zhotovitel alebo stavbyveduci (zastupca stavbyveduceho) bez doleZitych dovodov
opakovane (dva a viackrdt) nezucastni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

14.2.8 ak je zhotovitel vomeskani splnenim svojich pefainych zavazkov voéi svojim
subdoddvatelom v slvislosti so zhotovovanim diela o viac ako Sestdesiat (60) dni, napriek
tomu, Ze objedndvatel ma riadne splnené svoje pefainé zdvazky voci zhotovitefovi podla
tejto zmluvy;

14.2.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela z dévodov podla tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveda
objedndvatel, ak toto prerusenie trva najmenej 30 dni;

14.2.10 ak je zhotovitel v omeskani s predloZenim zaruénej listiny alebo so zloZenim vykonovej
zabezpeky o viac ako 15 pracovnych dni, pricom za omeskanie so splnenim tejto povinnosti
sa povazuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je v sulade s pozZiadavkami
vyplyvajucimi z tejto zmluvy;

14.2.11 ak zhotovitel podstatnym spésobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktorukolvek inG pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou nez aka
je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku;

14.2.12 z dalsich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak sa nepovaZzuje za odstlpenie od tejto
zmluvy. Odstupenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale az odo dna dorucenia
pisomného ozndmenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

U

14.4 V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 14.2 tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela uskutocnit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukoncéeného
diela, pricom ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela
v takom pripade zndsa zhotovitel; v pripade platného odstupenia zhotovitela od tejto zmluvy podla
bodu 14.1 tohto ¢lanku, znasa ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené ndklady na konzervaciu
neukonceného diela objedndvatel.

14.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej skody na neukonéenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

14.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej objedndvatelom odovzdat objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentéciou a vypratat stavenisko v sulade s dojednaniami
tejto zmluvy; stcastou protokolu o prevzati neukoncéeného diela bude (daj o rozsahu zhotovenia
diela zhotovitelom ku dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechadza na objednavatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote do péatnastich
(15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na objednavatela
uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutoc¢ne vykonanych prac na diele ku dru zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych
na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto zmluvy.
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14.9 Objedndvatel moze od tejto zmluvy odstupit aj z sulade s § 19 ZVO.
CLANOK 15 Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podla
bodu 7.1 tejto zmluvy aZz do odovzdania diela na svoje naklady udrziavat primerané poistenie
v rozsahu:

15.1.1 stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad znicenia alebo poskodenia diela, v
prospech objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s
DPH); 15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s
¢innostou zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny diela (s
DPH).

15.2 Povinnost zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 15.1 tohto
¢lanku zahfna aj povinnost zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit
poistné a plnit si dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tieZ povinnost riadne a vcas uplatriovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné plnenie) a neohrozovat negativnym spdsobom ich vysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizdcie diela
opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

15.4 Pokial zhotovitel nebude udrZiavat poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poZiadavky (vyzvy)
objednavatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat také poistenie a platit také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady zhotovitela,
a tieZ zapoditat splatni pohladavku — pravo na nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného
poistného a lUcelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na zabezpecenie poistenia),
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) penaZnou pohladdvkou zhotovitela voli objednavatelovi, alebo
pozadovat od zhotovitela ndhradu zaplateného poistného a Gcéelne alebo nevyhnutne vynaloZenych
nakladov na zabezpecenie poistenia.

15.5 Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.
15.6 Zhotovitel sa zavazuje dorucit objednavatelovi doklad preukazujici splnenie jeho povinnosti uzavriet

poistenie podla tejto zmluvy najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od odovzdania staveniska;
CLANOK 16 Osobitné ustanovenia

16.1 V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznuju zhotovit dielo
dohodnutym spésobom podla tejto zmluvy, ktoré zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskuto€nenia
vykopovych prac) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len svynaloZenim neprimeranych nakladov;
vtomto pripade je zhotovitel povinny oznamit tuto skutoénost objednavatelovi a navrhnit mu
primerani zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Zhotovitel popri samotnom popise navrhovanych prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela zabezpeci na svoje ndaklady aj vyprojektovanie poZadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentacie). Neoddelitelnou suéastou navrhu bude aj harmonogram c¢asového
avecného postupu prac, ktory bude zaktualizovany o navrhované prace, sjednoznacnym
a nezamenitelnym &asovym uréenim dizky navrhovanych prac a polozkovité ocenenie navrhovanych
prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia dizky prac sa ma za to, ze zmluvné strany sa dohodli, e
primerana zmena diela nema vplyv na termin ukoncenia diela.

V pripade, ak zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a véas zistit a oznamit objednavatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika.
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16.2 Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predloZi zhotovitel
objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,zmenovy list“) do desiatich (10) dni od
predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit
jednotlivé casti diela v postupovych terminoch, vratane ¢asu, v ktorom je zhotovitel schopny
tieto ¢innosti zrealizovat;

16.2.3 dalsie informdacie (napr. odovodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré su podstatné pre
rozhodnutie objedndvatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujucej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre uréenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6
tejto zmluvy.

16.3 V pripade, Ze objednavatel akceptuje ndvrh zhotovitela na zmenu diela predlozeny sp6sobom podla
bodu 16.2 tejto zmluvy, predlozi zhotovitelovi navrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku;
objednavatel nie je povinny posudzovat navrh zmeny diela predlozeny zhotovitelom v rozpore
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy
moznd v pripade, ak by bola v rozpore so vSeobecne zdvaznym prdvnym predpisom upravujucim
verejné obstardvanie.

16.4 Zmluvné strany sa vzdy pokusia dosiahnut rieSenie sporov zo zdvazkového vztahu zaloZzeného touto
zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na
nahradu skody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudu
schopné v rozumnom case vyriesit spor dohodou, mézu sa obratit na prislusny sud.

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zakonnika), zmluvné strany
na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou, vratane vztahu
zaloZzeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu skody
spbsobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37e zdkona ¢. 97/1963 o medzindrodnom
prave sukromnom a procesnom, dohodou pravomoc prislusného sudu SR, podla toho, ktory bude na
konanie v prvom stupni vecne prislusny.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdakolvek pisomnost dorucovana v suvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za dorucenu druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajica zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu)
o Uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovu adresu druhej zmluvnej strany
ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, doruéenim pisomnosti adresatovi
stym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost zaslana
doporucene. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory zmluvna strana, ktora
je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doruCovanej postou zmluvnej strane, alebo
v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom
posty vyznadend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”, ,adresat je nezndmy” alebo ind
poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zakladd na pravde alebo
v den, v ktory je zasielka doru¢ovana kuriérom vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti
dorudit zasielku adresatovi z dévodu obdobnému vyznamu vyssie uvedenych poznamok
,adresat sa odstahoval” alebo ,adresat je neznamy”

16.8 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil ina (novu) adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.
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16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo vsulvislosti stouto zmluvou sa prislusnd zmluvna strana zavdzuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnu stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
sidla v obchodnom registri; vtakomto pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa riadne
oznamena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dorucuje inak
ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese ur¢enej podla bodu 16.8 alebo
bodu 16.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat v mene zmluvnej
strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt dorucované vyhradne postou ako
doporucena zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za u¢elom dorucovania pisomnosti elektronickou postou sa pouziju
nasledovné Cisla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade objednavatela: t.¢.: 055/7268 227, peter.harcarik@vucke.sk
16.12.2 v pripade zhotovitela: +421 903 841 536 office@mbmgroup.sk

16.13 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy
a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich udajov a idajov nim oprdvnenych fyzickych osob,
vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o
slobode informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlcanlivosti, okrem skutocnosti zhotoviteflom vyslovne
oznacenych.

16.14 Povinnosti vyplyvajice z § 11 ZVO a zo zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musia byt splnené podas celého

trvania tejto zmluvy.
CLANOK 17 Spoloéné a zavere¢né ustanovenia

17.1 Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 PIan realizacie vystavby (priloha ¢. 1) zahffajuci plan zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadvaznostou prac v sulade s poziadavkami
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko kvalitativnych podmienkach;
v stlade s dalSimi poZiadavkami objednavatela uvedenymi v tejto zmluve av zaddvacej
dokumentdcii a so stanovenym terminom ukoncenia diela a predpokladanymi klimatickymi
podmienkami; pldn realizacie vystavby obsahuje minimalne:

17.1.1.1 zoznam subdodavatelov aich oznacenie vsulade spravnym predpisom
upravujucim verejné obstardvanie;

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyveduceho;
17.1.1.3 urcenie osoby zdstupcu stavbyveduceho;
17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpecnosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a Casovej postupnosti prac pri zhotovovani
diela;

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloziek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva;

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sidla vedenia stavby, zariadenia staveniska,
betonarky (ak je potrebnd), obalovne ato najmd sohladom na povinnost
zhotovitela postupovat pri zhotovovani diela vsulade sTKP — Dodavka
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

asfaltovych zmesi nasledovne: TKP ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2019)
bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi;

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podla jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti diela zaokruhlend
na dve desatinné Cisla v listinnej podobe a zaroven v elektronickej podobe zavzorcované
funkciou ,,round” vo formate ,,.xIs“ zaokrihlena na dve desatinné cisla (priloha €. 2);

17.1.3 Podrobny rozpocet diela obsahujuci objem stavebnych préc, vypocet a rekapituldciu ceny
diela zaokrdhleny na dve desatinné cisla v listinnej podobe a zdroven v elektronickej
podobe zavzorcované funkciou ,round” vo formate ,.xIs“ zaokruhleny na dve desatinné
Cisla (priloha €. 3);

17.1.4 Opis predmetu zakazky (priloha €. 4);

17.1.5 Dokumentdcia pre realizdciu stavby vypracovana zodpovenym projektantom Ing.
Miroslavom Vahovskym, autorizovanym stavebnym inZinierom reg.. 4759*A2,
v elektronickej forme na CD/DVD (priloha ¢. 5).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budl vzdjomne poskytovat nevyhnutné spolupbsobenie a
vzajomne sa informovat o dalSich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, oznamovat si v€as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdvne nasledky, ktoré uzavretim tejto zmluvy ako pravneho ukonu
nastali, pominu (rozvdzovacia podmienka), ak nedoéjde kuzavretiu Zmluvy o poskytnuti
nenavratnych finanénych prostriedkov medzi objedndvateflom a Ministerstvom investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie SR. V pripade, Ze d6jde k splneniu rozvdzovacej podmienky
dohodnutej vtomto bode zmluvy, pominu vsetky pravne nasledky (ucinky) tejto zmluvy ako
pravneho ukonu a zmluva sa od pociatku zrusi, bez akejkolvek povinnosti plnenia nahrady, resp.
kompenzacie nakladov zhotovitela objednavatelom.

Menit alebo doplfiat tito zmluvu moZno iba formou pisomnych a odislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran ato iba za
predpokladu, Ze takdto zmena alebo doplnenie je v sulade s § 18 ZVO a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktoré upravuju verejné obstaravanie.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych
prostriedkov uzavretej medzi Objedndvateflom a prislusSnym organom, vzmysle ktorej je
spolufinancované toto dielo, nato opravnenymi osobami, ktorymi sd najma poskytovatel
nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna
sprava financnej kontroly, Certifikany orgdn anim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho
spolupracujuce organy animi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnat im vSetku potrebnu sucéinnost.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost az
po kumulativnom splneni vsetkych nizsie uvedenych podmienok :

e po schvéleni dokumentacie zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania poskytovatefom
NFP. Za schvalenie dokumentacie zdkazky v ramci kontroly verejného obstardvania sa bude
povazovat deri dorudenia spravy z naslednej ex-post kontroly zo strany Poskytovatela NFP so

zdverom, ze neboli identifikované také nezrovnalosti, ktoré by mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania, resp. neboli zistené neopravnené vydavky nad ramec rozpoctu
Objednavatela. Po doruceni spravy z naslednej ex-post kontroly bude Objednavatel bezodkladne

informovat Zhotovitela.
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17.8

17.9

e po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z na webovom sidle objednévatela.

V pripade, ak dokumentacia zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania poskytovateflom NFP
nebude zo strany poskytovatela nendvratného prispevku nim poverenej osoby schvalena, resp.
budu v spréve z kontroly identifikované nedostatky s konstatovanim porusenia zakona, resp. budu
vyCislené neopravnené vydavky nad ramec rozpoctu objednavatela, tieto skutocnosti zakladaju
objednavatelovi pravo na odstupenie od tejto zmluvy bez akychkolvek zavazkov, povinnosti plnenia
nahrady, resp. kompenzacie nakladov zhotovitelovi, odstupného, nahrady Skody ¢i uslého zisku
zhotovitela voci objednavatelovi.

Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel 2
rovnopisy.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preditali a s jej obsahom suhlasia, a
Ze nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dékaz uvedeného pripdjaju
svoje podpisy.

V Kosiciach, dfia ....cccceeeeeevecnnnnnee, V Bratislave, dria 13.10.2022
Objednavatel: Zhotovitel"
Ing. Rastislav Trnka Bc. Alena Novakova
predseda predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.
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