
 ZMLUVA O DIELO  
č. 391/10/2022/RV 

 
Rožňava – Izolácia dispečerskej miestnosti 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja   
sídlo:                                         Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 
zastúpený:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických:  Ing. Peter Vaľko, poverený riaditeľ prevádzkového úseku  
osoba zodpovedná  
za prevzatie diela:   Ing. Gabriel Grecmacher, vedúci strediska Rožňava 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk 

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:   INOVA-KER, s.r.o. 
sídlo:     Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava 
osoba konajúca v mene  
spoločnosti:   Mgr. František Kerekeš, konateľ 
IČO:     36 590 002 
DIČ:    2021959280 
IČ DPH:   SK 2021959280 
bankové spojenie:  VÚB a.s., Rožňava 
IBAN:    SK46 0200 0000 0035 3596 4854    
Swift/BIC: SUBASKBX 
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
 oddiel: Sro, vložka č.: 16214/V 
kontakt:   tel.: 0918 085 093       

e-mail: inovakerrv@gmail.com 
(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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ČASŤ 1. 
Úvodné ustanovenia 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri 

realizácii diela s názvom Rožňava – Izolácia dispečerskej miestnosti administratívnej budovy 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja – stredisko Rožňava, zateplenie podláh 
dispečerskej miestnosti zo spodnej časti, zateplenie bočných stien, realizácia fasádnej omietky 
a vysprávok, maľby  (ďalej aj len ako „predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 
zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v 
dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 
zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať 
a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy. 

 
Článok II. 

Dielo 
 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia prác, v rozsahu stanovenom touto zmluvou, 
na administratívnej budove objednávateľa, nachádzajúcej sa v areáli SC KSK – stredisko 
Rožňava, evidovanej Okresným úradom Rožňava katastrálnym odborom pre obec Rožňava, 
katastrálne územie Rožňava na liste vlastníctva č. 1719, v súlade s požiadavkami a záväzkami 
v zmysle tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“).  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s výkazom 
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok 
a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu 
zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 2 zmluvy“ 
alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že 
sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje ich 
spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre 
objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto 
zmluve a to najmä: 

a) zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade s článkom VII. tejto zmluvy 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie 
staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových 
komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve, 

c) zabezpečiť stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, 
d) zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, 

konštrukciami a zariadeniami potrebnými a určenými na zhotovenia diela, 
e) zabezpečiť dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej sutiny 

a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane 
ich odvozu na príslušné miesto (skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom 
naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie 
objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak 
zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medzi skládku 
odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy 
do pôvodného stavu. 

f) vykonať všetky technickými predpismi predpísané skúšky, revízie a merania alebo 
skúšky, revízie a merania vyžadované podľa tejto zmluvy a obstarať protokoly o ich 
vykonaní, 
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g) obstarať doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných 
materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych 
a technických noriem a iných technických predpisov, 

h) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto 
zmluvy, 

i) zabezpečiť priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej 
doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie, v kvalite vhodnej na prezentačné 
účely (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii), 

j) obstarať doklady o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách 
zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela, ako jeho súčasť, 

k) dodržať a zapracovať podmienky, vyplývajúcich z platných STN, STN EN, v súlade 
s technickými prepismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP).  

 
Článok III. 

Prehlásenia zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:  

a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich 
pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady 
neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti; 

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul 
všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 
zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa 
všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených 
s odstraňovaním vád; 

c) v rámci kontraktačného procesu uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia 
na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, 
na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv 
na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,  

d) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť 
rozsahu výkazu výmer. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom 
uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu 
na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti 
podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto 
skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne 
s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní 
svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v 
dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy 
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s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj 
podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek 
škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti. 

 
Článok IV. 
Cena diela 

1.  Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej 
ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna.  

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s 
množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer.  

3. Na základe ponuky zhotoviteľa je cena diela nasledovná: 

Predmet Merná 
jednotka Množstvo 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 
Rožňava - Izolácia dispečerskej 
miestnosti jestvujúcej 
administratívnej budovy  
v areáli SC KSK – stredisko Rožňava 

súbor 1 7 462,74 7 462,74 

Celková cena spolu v EUR bez DPH: 7 462,74 
20% DPH v EUR: 1 492,55 

Celková cena v EUR s DPH: 8 955,29 
 

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 
5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH. 
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú 

skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejmá za účelom 
žiadania zvýšenia ceny. 

7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze 
výmer. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva 
všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné 
vyhotovenie a dokončenie diela. 

8. Cena diela podľa bodu 3. tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 
úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela 
podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za 
rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy.  V prípade rozšírenia 
rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových 
cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného 
cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2022“ (ďalej ako „cenník“) nižšie 
ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác 
spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že 
východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie 
naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom 
čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za 
zmenu zmluvy. 
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Článok V. 
Miesto a termíny plnenia 

 
1. Miestom realizácie prác je administratívna budova v správe objednávateľa nachádzajúca sa v 

Rožňave v zmysle článku II. bodu 1 tejto zmluvy. 
2.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote do 25 

pracovných dní od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. 
zmluvy. 

3.    Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň 
vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Gabriel 
Grecmacher, e- mail: gabriel.grecmacher@scksk.sk.   

4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ 
po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.  

5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ 
oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok: 
a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy, 
b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni 

zhotoviteľovi v zhotovovaní diela, 
c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni 

zhotoviteľovi  pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ  
zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku 
rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní 
diela. 

7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, 
t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia 
na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je 
objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s 
prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác. 

8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t.j. najmä došlo k vzniku: 
a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo 

objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu), 
b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, 

zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom - 
aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých 
poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie 
realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) 

c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú 
najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku 
a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela, 

d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na 
realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového 
alebo mimoriadneho stavu,   

           je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku 
takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela 
riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na 
ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so 
žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu 
harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. 
V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu 
realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša 
zhotoviteľ. 

mailto:gabriel.grecmacher@scksk.sk
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9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela 
bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 
 
ČASŤ 2 
REALIZÁCIA DIELA 

 
Článok VI. 

Odovzdanie staveniska 
 

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie 
priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu 
diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, 
pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde najneskôr do 10 pracovných dní odo 
dňa  schválenia dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom, s tým, že 
presný termín určí objednávateľ v písomnej výzve adresovanej zhotoviteľovi  na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred 
termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje 
aj forma e-mailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve 
podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa 
tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné 
porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.  

4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní 
a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho 
spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre 
zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo 
neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. 

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty: 

a) Plán BOZP a požiarnej ochrany 
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy 
do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto 
prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. V prípade, ak 
zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje 
sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie 
akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť 
zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených 
zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na 
stavenisko. 

9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení 
a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 5 pracovných dní po odovzdaní diela 
podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to 
po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné 
strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní 
napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko 
vypratať na náklady zhotoviteľa.  

10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ. 
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Článok VII. 
Stavebný denník 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa. 
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje: 

a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia 
prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez vád, 

b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,  
c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a 

odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň, 
d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času, 
e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky, vrátane zabezpečovania 

podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, 
ktorými je výsledok preukazovaný, 

f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, 
zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. 

3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter 
zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne 
vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ 
v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to 
v rovnakej lehote.  

4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený 
harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto 
zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na 
predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného 
termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí 
lehotu objednávateľ. 

5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi 
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a 
organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním 
poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. 
Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých 
prítomnosť požiada objednávateľ. 

6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze 
výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce 
upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, 
znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo. 

7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon 
kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, 
pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného 
zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a 
zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená 
objednávateľom, má  objednávateľ  bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov 
právo požadovať,  aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom 
vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku 
kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných 
skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú 
fotodokumentáciu. 
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Článok VIII. 
Subdodávatelia 

 
1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 

osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám.  
2. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie 
nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 je 
zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi 
na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, 
ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou 
o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa 
v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, 
resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ 
nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo 
nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa 
tejto zmluvy na nového subdodávateľa.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 
alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.  
 
 

Článok IX. 
Povinnosti zhotoviteľa 

 
A. VŠEOBECNÉ 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 

2. Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto 
zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia 
byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas 
celého vykonávania diela.  

4. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich 
príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady 
v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám 
ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 



9 
 

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých 
povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 

6. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne  
povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ 
tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež 
za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom 
vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto 
vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich 
náhradu. 

8. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, 
ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska 
sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých 
výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených 
prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy. 

10. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 
11. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne 
dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 
480/2002 Z. z. o azyle, zákona č 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo 
k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči 
objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa uhradiť zhotoviteľ. 

 
B. BOZP a ochrana ŽP 
12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany 
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá 
objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, 
požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za 
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 
orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany 
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 
hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady 

bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na 
pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, 
návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením 
predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený, 

b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na 
zaistenie BOZP a PO, 
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c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na 
všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a 
ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať 
pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné 
pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a 
určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať, 

d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli 
určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, 

e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, 
materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením 
predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v 
mieste realizácie diela, 

f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by 
pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných 
osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej 
plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. 
Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene 
je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými 
zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, 
omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania,  uvedených 
v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na 
dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento 
zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný 
rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.  

14. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia: 
a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné 

na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. 
V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu 
nepovolaných osôb, 

b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela  náležite zabezpečené, 
vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi, 

c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam 
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a 
neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, 

d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny 
kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela, 

e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie 
zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného 
predpisu, 

f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a  osôb konajúcich v jeho mene len na určenom 
pracovisku a v určenom priestore.  

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a 
všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné 
úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými 
partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené 
osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, 
technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené 
objednávateľom.  

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
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zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

17. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho 
poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú 
pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať 
objednávateľovi. 

18. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať 
a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do 
životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s 
podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia 
a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ 
právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto 
prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným 
požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie 
diela. 

19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného 
postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a 
ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarmi, a 
to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj  osobám, ktoré poveril 
realizáciou čiastkových plnení. 
 

C. STAVBYVEDÚCI 
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 

stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto 
článku zmluvy len prostredníctvom osôb s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. 
Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a 
koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení 
zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo 
alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane 
zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa 
oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.  

21. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ 
z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v 
rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového 
stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť 
vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať 
minimálnu úroveň určenú objednávateľom. 

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite 
prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci 
vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania 
stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná 
objednávateľom splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku 
prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 
hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, 
dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre 
objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

23. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; 
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dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú 
obdobne. 

24. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné 
strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady 
spojené s prerušením a obnovením prác. 

 
Článok X. 
Poistenie 

 
1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas 

celej doby vykonávania diela, t.j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do 
odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu: 

a) stavebnomontážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela 
v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť vo výške celkovej 
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH, 

b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto 
zmluvy vrátane DPH. 

2. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť 
zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné 
platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.  

3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo 
ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.  

4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady 
poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade 
s podmienkami tohto článku zmluvy. 

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, 
ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť. 

6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek 
počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. 

8. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade 
nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady 
zhotoviteľa.  Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. 
Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať 
voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa. 
 

 
ČASŤ 3 
POREALIZAČNÉ VZŤAHY 
 

Článok XI. 
Protokolárne odovzdanie diela 

 
1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred 

zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila 
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najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto 
prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za 
odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie 
nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela. 

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať 
objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 
pracovných dní vopred.  

3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých 
zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, 
kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.  

4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe 
výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a 
to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ 
so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť 
preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí 
náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.  

5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a 
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené 
podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že 
dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži 
a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto 
článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ 
dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne 
doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu 
nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom 
považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému 
slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak 
objednávateľ dielo v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto 
vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo 
stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak 
objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom 
odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, 
je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy. 

8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať 
najmä: 

a) identifikačné údaje o diele; 
b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané v súlade s povoleniami a so 

slovenskými právnymi predpismi a technickými normami; 
c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového 

označenia; 
d) súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému 

užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v 
dohodnutom záväznom termíne; 

e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá; 
f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy, 
g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa. 

9. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ 
v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady 
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potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, 
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela 
podľa tejto zmluvy. 

 
Článok XII. 

Platobné podmienky 
 

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúra vyhotovená zhotoviteľom. 
Prílohou faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo 
zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu.  

2. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
alebo odchýlne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán, 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry, 
- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 
-  fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo 
k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 
3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová 
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
6. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje 

za potvrdenie zhotovenia diela bez vád.   
7. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 
8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo 
pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie 
bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že 
uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

9. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe. 

10. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
Článok XIII. 

Vady diela a záruka za akosť diela 
 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a  že 
má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii 
a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas 
záručnej doby (záruka za akosť). 

3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, 
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými 
podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich 
oprávnenými zástupcami. 
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 
(objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.  

5. Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli 
zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich 
úplného odstránenia. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 
dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, 
pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto nevhodnosť zistiť 
a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ 
však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných 
stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť 
zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, 
prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby. 

7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, 
zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni 
najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám 
alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s 
odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich 
odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou 
určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené objednávateľom, je 
objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. 
Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť. 

8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezplatne.  

9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 
bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 
odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 
objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady 
oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok 
z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva 
zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo 
kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv 
na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5. (piatich) dní po 
jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. 
V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť 
termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba 
nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9. tohto článku a ani 
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na 
voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa 
na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne 
objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 

11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej 
objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má 
objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu 
z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane. 

12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich 
riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom 
čase. 
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13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa 
dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy 
alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej 
osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne 
informovať. 

15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany 
zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ 
popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.  

16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy 
vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný 
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej 
v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady 
neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady 
odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ 
oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na 
odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.  
 
 

ČASŤ 4 
Záverečné ustanovenia 
 

Článok XIV. 
Sankcie 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto 

zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej 
ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,2 
% z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej 
vade. 

3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň 
omeškania. 

4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 
vlastností diela so skutočnosťou,  vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý 
nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr 
v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť 
treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur ) za každý 
deň a to aj začatý deň omeškania.  

6. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy 
vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania. 

7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na 
subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- 
EUR (slovom päťtisíc eur)  za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.  

8. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak  
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objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami 
stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre 
ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR 
(slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.   

9. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. 

10. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy 
odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH. 

11. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických 
predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené 
porušenie nasledovne, a to aj opakovane:  

a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 
250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený 
nedostatok,  

b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie 
podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc eur)za každého zamestnanca,  

c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR 
(slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,  

d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc 
eur) za každého zamestnanca. 

12. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.  

13. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.  

14. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa. 
 

Článok XV. 
Trvanie a zánik zmluvy 

 
1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:  
                     a)         písomnou dohodou zmluvných strán; 

   b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch 
alebo v zmluve.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z 
nasledovných dôvodov: 

a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými 
právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 
zhotoviteľa zjavne nevhodné, 

b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy, 

c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na 

splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ: 
a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva, 
b) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 

v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní, 
c) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými 
objednávateľom,  
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d) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela 
alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách, 

e) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na 
činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto 
zmluvy, 

f) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
g) v prípade insolvencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania 

alebo reštrukturalizačného konania, 
h) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy, 
i) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v 

dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne, 
j) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, 
k) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie 

podľa tejto zmluvy, 
4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane 

doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) 
dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, 
uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo 
odovzdaním kuriérskej službe.  

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní 
porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 
skutočnosti správu.  

6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú 
správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na 
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní 
pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, 
ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa 
odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.  

 
Článok XVI. 

Oprávnenia objednávateľa 
 

1. V súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v 
prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva 
úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň 
subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ 
poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ 
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej 
lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto 
zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas 
doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k 
uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto 
lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že 
zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody 
nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 
subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z 
tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ 
bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady 
vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 
subdodávateľovi zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ 
oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy 
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vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností 
zhotoviteľa zo zmluvy  a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny 
diela  vrátane DPH (zádržné právo).  

3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením 
záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude 
záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej 
peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady diela, 
alebo jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% 
z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok 
s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto 
zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa. 

4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3 tohto článku, zaväzuje sa 
zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, 
prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná 
banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od 
čerpania bankovej záruky objednávateľom. 

5. V prípade uplatnenia zádržného práva tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi 
zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej po 
uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného splnenia podmienky uvedenej v článku 
XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 
kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov. 

6. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie vád vyskytujúcich sa 
na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov 
z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej 
v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.  

 
Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.  

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4. (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu.  

6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je: 
a) výkaz výmer (ako príloha č.1), 
b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2), 
c) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 3), 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 
osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia 
s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej 
vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak.  Písomnosťou obsahujúcou 
právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy 
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a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 
o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví 
zmluvy. 

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 
adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 
aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 
deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 
nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 
doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 
alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 
viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 
iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu 
ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým 
takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 
právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 
vety. 

11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné 
vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo 
dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy 
a platia vysvetlenia súťažných podkladov. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
V Košiciach, dňa: 29.11.2022     V Rožňave, dňa: 28.11.2022  
 
             
_________________________                                                     __________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja                         INOVA-KER, s.r.o. 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,      Mgr. František Kerekeš 
generálny riaditeľ                                                 konateľ 

  
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Rožňava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36590002 SK2021959280

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 2 916,61 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 3 964,37 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 6 880,98 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 581,76 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 7 462,74

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 1 492,55
Objednávateľ

25 8 955,29

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis: 28.11.2022 Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

RV-Izolácia disp.miestnosti

   

ScKsK stredisko Rožňava   

   

INOVA-KER, s.r.o.

8.8.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   RV-Izolácia disp.miestnosti
Objekt:   

Objednávateľ:   ScKsK stredisko Rožňava
Zhotoviteľ:  INOVA-KER, s.r.o.
Miesto:  Rožňava Dátum:   8.8.2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 916,61 3 964,37 6 880,98 2,069 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 665,51 3 504,55 6 170,06 2,014 0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   251,10 260,16 511,26 0,055 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 199,66 199,66 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 581,76 581,76 0,000 0,000

Celkom   2 916,61 4 546,13 7 462,74 2,069 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   
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Stavba:   RV-Izolácia disp.miestnosti
Objekt:   

Objednávateľ:   ScKsK stredisko Rožňava
Zhotoviteľ:   INOVA-KER, s.r.o. Spracoval:   

Dátum:   8. 8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 880,98

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   6 170,06
1 610991111 Zakrývanie predmetov a konštrukcií   m2 21,210 3,70 78,48

2 622454121.S
Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej 
plochy do 10% štukových hladených   m2 67,870 4,80 325,78

3 622909010 Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP   m2 67,870 2,86 194,11

4 621460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod 
omietky a nátery   m2 21,210 4,00 84,84

5 621461052.S
Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm   m2 21,210 16,45 348,90

6 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery   m2 46,660 2,91 135,78

7 622461052.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
1,5 mm   m2 46,660 14,57 679,84

8 624601011p Pretmelenie pur tmelom   m 171,000 6,29 1 075,59

9 625250543.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy   m2 46,660 43,40 2 025,04

10 625254119.s
Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z polystyréncementu 
hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy   m2 21,210 57,60 1 221,70

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   511,26
11 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m   m2 24,000 6,60 158,40
12 953945304.S Hliníkový soklový profil šírky 53 mm   m 14,140 7,51 106,19
13 953995422.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný   m 48,140 3,55 170,90
14 953995426.S Dilatačný profil typ V - rohový   m 6,600 11,48 75,77

99 Presun hmôt HSV   199,66

15 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 2,069 96,50 199,66

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   581,76

16 HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 32,000 18,18 581,76

Celkom   7 462,74

ROZPOČET  

Miesto:  Rožňava
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Príloha č. 2 
 

 
 
 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

„Rožňava - Izolácia dispečerskej miestnosti“ 
 
 

Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zateplenie podlahy  disp.miestnosťi a bočných stien pod ňou, 

v rámci udržiavacích prác objektu vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v správe 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja Košice. 

 

Základné údaje o objekte: 

Počet podlaží: 3 
Pôdorysné rozmery disp.: 7,07 x 3m 
Výška zatepľovanej steny :
  

3,3 m 

Jestvujúci stav: 

Budovy sa nachádzajú v katastri a v intraviláne Rožňava., zapísané na LV 1719.  
Budova v mieste preluky je troj podlažná.  Dispečerska miestnosť vznikla zástavbou preluky 
medzi sociálno prevádzkovou budovou a administratívnou budovou pri odstraňovaní 
havarijného stavu sociálno prevádzkovej budovy. Nakoľko preluka ostala na prízemí voľná, 
čiastočne prechodná, dispečerská miestnosť nie je zo spodnej časti chránená voči 
poveternostným vplyvom, chýba zateplenie. Zástavbou preluky dvoch samostatne stojacich 
objektov došlo k zjednoteniu architektonického pôsobenia  do jedného celku. 

 
Návrh  udržiavacích prác:  

• Príprava staveniska 
• Zameranie skutkového stavu 
• Osadenie bezpečnostných prvkov – lešenie, príp. iné zabezpečovanie prvky 
• Zateplenie podlahy disp. zo spodnej strany - styrodur hr 15cm, 
• Zateplenie bočných stien - styrodur hr 5cm, 
• Realizácia fasádnej omietky a vysprávky  
• Maľby  
 

Zhotoviteľ zabezpečuje: 
• obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a 

konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,  
• dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, vrátane ich 

uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie, 
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• vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
• obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných 

materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, 
technických noriem a iných technických predpisov, 

• priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby 
realizácie diela, v podobe fotodokumentácie, v kvalite vhodnej na prezentačné účely (pred 
realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii) 

• odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k odovzdaniu stavby, 
• vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 
• obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách 

zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť 
• zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia 

staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových 
komunikáciách, 

• zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe 
• zhotoviteľ dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných STN, STN EN, v súlade 

s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP) 
Do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré 
vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, podmienok ZoD a Opisu predmetu 
zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje, zhotoviteľ náklad na chýbajúcu 
položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu. 
Všetky ceny za položky vo výkaze výmer je uchádzač povinný uviesť v EUR so 
zaokrúhlením na dve desatinné miesta v elektronickej aj tlačenej forme. 

Cena celkom pre každú položku je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného 
vo výkaze výmer a zaokrúhlením na dve desatinné miesta. 

Lehoty: 

Lehota na zhotovenie diela do 25 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

Záruka 5 rokov. 
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Fotodokumentácia 
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Príloha č. 3 

 
 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
Zhotoviteľ 
 
Obchodné meno / Názov:  INOVA-KER, s.r.o.   
Sídlo / Miesto podnikania:  Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava 
IČO:    36 590 002 
 
 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Mgr. František Kerekeš, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom: „Rožňava – Izolácia dispečerskej miestnosti“: 
 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 
⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

P.č. Obchodný názov 
subdodávateľa IČO 

Podiel na 
realizácii 

zákazky v % 
Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu Dátum 
narodenia 

1.        
        
        

 
 
V Rožňave, dňa: 28.11.2022 

                                                                                                  ..................................................................... 
Mgr. František Kerekeš, konateľ 
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