



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Slovenský Grob
sídlo: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 00305073
konajúci: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CDN4 zo dňa 4.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021CDN4
Miesto realizácie projektu	:	obec Slovenský Grob
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC221-2022-94
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 500 000,00 EUR (slovom: dva milióny päťstotisíc eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 375 000,00 EUR (slovom: dva milióny tristosedemdesiatpäťtisíc eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 125 000,00 EUR (slovom: stodvadsaťpäťtisíc eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontraktálny systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznamkom“ alebo „bez príznamku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznamkom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznamkom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznamkom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Neávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväznú právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávaným riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver – peňažné prostriedky poskytované Finančujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznamom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavné neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzný dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretované pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **podpora** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivité Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná huteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslušného gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicke odosiela prostredníctvom elektronickeho formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahradá v elektronickom prostredku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickej podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostredku použitého na elektronickej komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použiteľnom elektronickom prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- Druhá ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

- Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
- Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 - Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

- Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
- O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
- Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
- O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
- Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

- Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
- Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“; pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejme, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zatiaľ čo akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže splňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

- Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
- Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
- Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
- Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
- Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
- V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po mámom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškание Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu príloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákona konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalostí,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺni, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasíela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
 - (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplataenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
 ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
 predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desiatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) **ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a taktó poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľ nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadost' o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadost' o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyšporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr
Kód projektu:	302021CDN4
Kód ŽoNFP:	NFP302020CDN4
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7309000000005153588610	Slovenská sporiteľňa, a.s.	15. 1. 2019	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7309000000005153588610	Slovenská sporiteľňa, a.s.	15. 1. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Slovenský Grob

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Slovenský Grob - Šúr, ulica Tichá, parcela registra C č. 3820

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nezťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
2. 302CDN400002 - e) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	60,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	60
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 267,5900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1 267,59
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 267,5900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1 267,59
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDN400002 - e) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	60,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 267,5900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 267,5900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC SLOVENSKÝ GROB	Identifikátor (IČO):	00305073
		Výška oprávnených výdavkov:	2 500 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	2 500 000,00 €
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	2 473 742,27 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDN400001 - a) Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	2 473 742,27 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 473 742,27 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	26 257,73 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDN400002 - e) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl	26 257,73 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26 257,73 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CDN4P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 500 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	2 375 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	125 000,00 €





Rožpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Slovenský Grob										
Názov projektu:	Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr										
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám										
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE		0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	2 522 826,45	2 522 826,45	3 027 391,74	2 473 742,27	2 350 055,16	553 649,47	Výdavky su stavebného charakteru pre výstavbu novej budovy MŠ s pripojením na sieť.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 522 826,45	3 027 391,74	2 473 742,27	2 350 055,16	553 649,47		
Hlavná aktivita č. 2											
e) obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl											
Vybavenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	60 355,76	60 355,76	72 426,91	26 257,73	24 944,84	46 169,18	Výdavky predstavujú hnutelné veci pre vybavenie kuchyne.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					60 355,76	72 426,91	26 257,73	24 944,84	46 169,18		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 583 182,21	3 099 818,65	2 500 000,00	2 375 000,00	599 818,65		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 583 182,21	3 099 818,65	2 500 000,00	2 375 000,00	599 818,65		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Slovenský Grob						
Názov projektu		Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania						
1	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m3	147,750	1,42	209,81	209,81	0,00
2	Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhuťovanie (objem po zhuťnutí), miera zhuťnutia Edef = min. 45 Mpa - úprava pláne dosypáním	021 Stavby	m3	73,875	26,00	1 920,75	1 920,75	0,00
3	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	77,400	26,00	2 012,40	2 012,40	0,00
4	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhuťnutím na kótu -0,550 m, max. zárez do odkrytej pláne do 200 mm, zhuťnutie na Edef = min. 45 Mpa	021 Stavby	m3	197,000	26,00	5 122,00	5 122,00	0,00
5	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	32,032	44,15	1 414,21	1 414,21	0,00
6	Príplatek k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	32,032	6,05	193,79	193,79	0,00
7	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	218,638	10,19	2 227,92	2 227,92	0,00
8	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,447	36,78	531,36	531,36	0,00
9	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,447	10,41	150,39	150,39	0,00
10	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnávaním dna. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	218,638	0,96	209,89	209,89	0,00
11	Úprava pláne začistením	021 Stavby	m2	308,023	2,93	902,51	902,51	0,00
12	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	146,963	5,40	793,60	793,60	0,00
13	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	272,798	16,25	4 432,97	4 432,97	0,00
14	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	35,821	12,38	443,46	443,46	0,00
15	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	63,001	5,40	340,21	340,21	0,00
16	Rozprestretie a zhuťnutie triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhuťovanie, celková vrstva po zhuťnutí max. 300 mm (zhuťňovať po vrstvách max. 150 mm) - úprava pláne na kótu -0,550 m	021 Stavby	m2	387,870	0,98	380,11	380,11	0,00
17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	349,866	5,27	1 843,79	1 843,79	0,00
18	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 449,062	0,53	1 298,00	1 298,00	0,00
19	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	349,866	7,88	2 756,94	2 756,94	0,00
20	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	349,866	0,98	342,87	342,87	0,00
21	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	629,759	7,15	4 502,78	4 502,78	0,00
zakladanie								
22	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	104,309	137,75	14 368,56	14 368,56	0,00
23	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	25,553	14,65	374,35	374,35	0,00
24	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	25,553	3,02	77,17	77,17	0,00
25	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	23,173	111,92	2 593,52	2 593,52	0,00
26	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	2,058	135,19	278,22	278,22	0,00
27	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	1,442	135,19	194,94	194,94	0,00
28	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	27,123	111,79	3 032,08	3 032,08	0,00
29	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	101,136	135,01	13 654,37	13 654,37	0,00
30	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	60,682	135,01	8 192,68	8 192,68	0,00
31	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	6,136	135,01	828,42	828,42	0,00
32	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,940	14,65	43,07	43,07	0,00
33	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,940	3,02	8,88	8,88	0,00
34	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	12,267	1 788,36	21 937,81	21 937,81	0,00
35	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	10,093	1 788,36	18 049,92	18 049,92	0,00
36	Výstuž podkladného betónu sieťami KH20, oceľ 10 505(R)	021 Stavby	t	2,823	1 680,51	4 744,08	4 744,08	0,00
37	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	747,029	0,61	455,69	455,69	0,00
38	Separáčna a výstužná vrstva pod podkladný betón, tkaná geotextília plošnej hmotnosti cca. 300 g/m2, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m2	683,389	1,46	997,75	997,75	0,00
39	Separáčna a výstužná vrstva v skladbe PB, vonkajšie spevnenej plochy a chodníky, tkaná geotextília plošnej hmotnosti cca. 300 g/m2, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomate	021 Stavby	m2	77,810	1,46	113,60	113,60	0,00
40	Kontaktná drenáž hornej hrany podest a horných hrán stupňov vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a obslužných rámp	021 Stavby	m2	17,367	5,76	100,03	100,03	0,00
41	Kontaktná drenáž podstupnic vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a obslužných rámp	021 Stavby	m2	3,043	5,76	17,53	17,53	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								

42	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C30/37	021 Stavby	m3	14,694	197,03	2 895,16	2 895,16	0,00
43	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C30/37	021 Stavby	m3	20,142	197,56	3 979,25	3 979,25	0,00
44	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P10 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	89,255	197,51	17 628,76	17 628,76	0,00
45	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P12 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	85,897	193,83	16 649,42	16 649,42	0,00
46	Dodávka a zhotovenie murovanej časti oplatenia z kusových betónových tvárníc š. cca. 200 mm napr. Premac Macilit so zmonolitnením betónovou zálievkou z betónu C16/20 - oplatenie	021 Stavby	m3	11,953	715,00	8 546,40	8 546,40	0,00
47	Pilierová betónová krycia doska rozmerov 260x460x55 mm (š. x dl. x v.), dodávka a montáž s osadením do maltového lžka, príp. podľa odporúčania zvoleného výrobcu plotového systému - 16 ks nad piliermi šírky 400 mm, 8 ks delených na krajné polia nad stenami	021 Stavby	ks	24,000	7,35	176,40	176,40	0,00
48	Betónová krycia doska rozmerov 260x400x55 mm (š. x dl. x v.), dodávka a montáž s osadením do maltového lžka, príp. podľa odporúčania zvoleného výrobcu plotového systému - oplatenie	021 Stavby	ks	83,000	13,65	1 132,95	1 132,95	0,00
49	Výstuž konštrukcii oplatenia - oplatenie	021 Stavby	t	5,094	2 143,31	10 918,02	10 918,02	0,00
50	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetonovaním - oplatenie	021 Stavby	ks	180,000	10,86	1 954,80	1 954,80	0,00
51	Stĺpik pletivového oplatenia s úpravou zinok + pvc vo farbe RAL6005 zelený výšky 260 cm s priemerom 48 mm a hrúbkou steny 1,50 mm, súčasťou je zelená čiapka a úchytky napínacieho drôtu - oplatenie	021 Stavby	ks	180,000	60,98	10 976,40	10 976,40	0,00
52	Osadenie vzpery oceľovej plotovej do výšky 3,00 m so zabetonovaním - oplatenie	021 Stavby	ks	92,000	10,86	999,12	999,12	0,00
53	Vzpera pletivového oplatenia s úpravou zinok + pvc vo farbe RAL6005 zelená výšky 250 cm s priemerom 38 mm a hrúbkou steny 1,25 mm, súčasťou je zelená koncovka a spojovací materiál na spojenie k stĺpiku, podpera má dvojnásobnú koróznu odolnosť - oplatenie	021 Stavby	ks	92,000	60,98	5 610,16	5 610,16	0,00
54	Vnútoré nenosné steny hr. 140 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	282,995	34,66	9 808,61	9 808,61	0,00
55	Vnútoré nenosné steny hr. 115 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	22,140	31,03	687,00	687,00	0,00
56	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm (š. x v. x dl.), PR1, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	42,000	23,63	992,46	992,46	0,00
57	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1750 mm (š. x v. x dl.), PR2, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	6,000	34,48	206,88	206,88	0,00
58	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x2500 mm (š. x v. x dl.), skrátiť na 2375 mm, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	3,000	49,45	148,35	148,35	0,00
59	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x3250 mm (š. x v. x dl.), PR4, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	3,000	66,89	200,67	200,67	0,00
60	Keramiký plochý preklad 145(115)x71(65)x1250 mm (š. x v. x dl.), PR5, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	11,000	14,96	164,56	164,56	0,00
61	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm (š. x v. x dl.), PR1, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	18,000	23,63	425,34	425,34	0,00
62	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm (š. x v. x dl.), skrátiť na 1375 mm, PR2, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	24,000	29,86	716,64	716,64	0,00
63	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm (š. x v. x dl.), PR3, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách	021 Stavby	ks	6,000	29,86	179,16	179,16	0,00
64	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1750 mm (š. x v. x dl.), skrátiť na 1625 mm, PR4, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	3,000	34,48	103,44	103,44	0,00
65	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1750 mm (š. x v. x dl.), PR5, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	3,000	34,48	103,44	103,44	0,00
66	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x2500 mm (š. x v. x dl.), skrátiť na 2375 mm, PR6, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	21,000	49,45	1 038,45	1 038,45	0,00
67	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x2500 mm (š. x v. x dl.), PR7, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	54,000	49,45	2 670,30	2 670,30	0,00
68	Zhotovenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m	77,250	3,25	251,06	251,06	0,00

69	Odstránenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m	77,250	0,78	60,26	60,26	0,00
70	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,476	131,43	325,42	325,42	0,00
71	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	0,535	1 821,12	974,30	974,30	0,00
72	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	34,243	23,37	800,26	800,26	0,00
73	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	34,243	3,55	121,56	121,56	0,00
Vodorovné konštrukcie								
74	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	6,408	172,25	1 103,78	1 103,78	0,00
75	Zhotovenie debnenie zvislých hrán vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a rámp nad úroveň upravenej pláne na kóte -0,550 m	021 Stavby	m2	10,898	26,21	285,64	285,64	0,00
76	Odstánenie debnenia zvislých hrán vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a rámp nad úroveň upravenej pláne na kóte -0,550 m	021 Stavby	m2	10,898	5,16	56,23	56,23	0,00
77	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,970	1 972,57	3 885,96	3 885,96	0,00
78	Betónové blokové stupne rozm. 350x150x1000 mm (š. x v. x dl.) - betónové terénne stupne s protišmykovou povrchovou úpravou, schodiskové stupne ukladané do maltového lôžka, dodávka a osadenie - postupovať podľa technologického postupu zvoleného výrobcu	021 Stavby	ks	3,000	61,75	185,25	185,25	0,00
79	Betónové blokové stupne rozm. 350x150x500 mm (š. x v. x dl.) - betónové terénne stupne s protišmykovou povrchovou úpravou, schodiskové stupne ukladané do maltového lôžka, dodávka a osadenie - postupovať podľa technologického postupu zvoleného výrobcu	021 Stavby	ks	3,000	33,15	99,45	99,45	0,00
80	Lôžko pod dlažby do štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	116,800	4,11	480,05	480,05	0,00
81	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	22,487	138,26	3 109,05	3 109,05	0,00
82	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	183,000	9,66	1 767,78	1 767,78	0,00
83	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	183,000	3,61	660,63	660,63	0,00
84	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	4,860	1 781,36	8 657,41	8 657,41	0,00
Komunikácie								
85	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	66,538	3,82	254,18	254,18	0,00
86	Podklad zo štrkodrviny fr. 18-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	021 Stavby	m2	66,538	5,07	337,35	337,35	0,00
87	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	19,613	20,15	395,20	395,20	0,00
88	Betónová protišmyková dlažba hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	20,594	21,71	447,10	447,10	0,00
89	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm	021 Stavby	m2	66,538	20,93	1 392,64	1 392,64	0,00
90	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm - skladba PB - vonkajšie spevnené plochy a chodníky	021 Stavby	m2	67,869	22,23	1 508,73	1 508,73	0,00
91	Kladenie veľkoplošnej dlažby betónovej hr. 50 mm do lôžka zo štrkopiesku vrátane aplikácie spárovacích hmôt - okapový chodník	021 Stavby	m2	52,600	21,45	1 128,27	1 128,27	0,00
92	Betónové terasové platne rozmerov 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane škárovacích hmôt, platne z mrazuvzdorného betónu s protišmykovým povrchom - okapový chodník	021 Stavby	m2	55,230	24,25	1 339,33	1 339,33	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
93	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže vonkajších betónových vyrovnávajúcich schodov a obslužných rámp	021 Stavby	m2	20,410	27,95	570,46	570,46	0,00
94	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy	021 Stavby	m2	175,000	30,55	5 346,25	5 346,25	0,00
95	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy	021 Stavby	m2	26,000	30,16	784,16	784,16	0,00
96	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy	021 Stavby	m2	54,800	29,71	1 628,11	1 628,11	0,00
97	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy	021 Stavby	m2	340,200	35,75	12 162,15	12 162,15	0,00
98	Podkladný profil z tvrdého polyuretánu (napr. Purenit) prierezu 80x50 mm, pod okna s nadstavenými parapetmi tepelnou izoláciu - dodávka + montáž	021 Stavby	m	28,560	19,76	564,35	564,35	0,00
99	Tepelná izolácia z PIR dosiek hr. 40 mm pod kastíky vonkajších žaluzií - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	11,419	18,66	213,08	213,08	0,00
100	Podkladný profil z tvrdého polyuretánu (napr. Purenit) prierezu 80x100 mm, pod okna s nadstavenými parapetmi tepelnou izoláciu - dodávka + montáž	021 Stavby	m	15,300	39,52	604,66	604,66	0,00
101	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	53,566	4,42	236,76	236,76	0,00
102	Základný náter	021 Stavby	m2	49,977	4,75	237,39	237,39	0,00
103	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm	021 Stavby	m2	540,466	16,25	8 782,57	8 782,57	0,00
104	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zmá, strednozrná, soklová omietka	021 Stavby	m2	75,684	33,05	2 501,36	2 501,36	0,00
105	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 160 mm	021 Stavby	m	124,970	8,91	1 113,48	1 113,48	0,00
106	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 100 mm	021 Stavby	m	2,688	7,48	20,11	20,11	0,00
107	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťou - sokel	021 Stavby	m	124,970	8,20	1 024,75	1 024,75	0,00

108	Odkvapový omietkový profil so siečkou	021 Stavby	m	143,520	8,20	1 176,86	1 176,86	0,00
109	Nadokenný odkvapový omietkový profil so siečkou	021 Stavby	m	68,042	7,55	513,72	513,72	0,00
110	Rohové omietkové profily so siečkou	021 Stavby	m	205,052	5,98	1 226,21	1 226,21	0,00
111	APU lišty	021 Stavby	m	236,014	4,10	967,66	967,66	0,00
112	Parapetný omietkový profil so siečkou	021 Stavby	m	57,968	3,25	188,40	188,40	0,00
113	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	314,686	2,80	881,12	881,12	0,00
114	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	314,686	2,80	881,12	881,12	0,00
115	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm bez povrchovej úpravy omietkou	021 Stavby	m2	369,445	88,40	32 658,94	32 658,94	0,00
116	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou z polyuretánu hr. 140 mm bez povrchovej úpravy soklovou omietkou v mieste soklov	021 Stavby	m2	126,871	74,75	9 483,61	9 483,61	0,00
117	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm bez povrchovej úpravy omietkou	021 Stavby	m2	9,477	50,93	482,66	482,66	0,00
118	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou z polyuretánu hr. 80 mm bez povrchovej úpravy soklovou omietkou v mieste soklov	021 Stavby	m2	2,452	37,14	91,07	91,07	0,00
119	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou z polyuretánu hr. 80 mm bez povrchovej úpravy soklovou omietkou v mieste soklov	021 Stavby	m2	130,477	40,50	5 284,32	5 284,32	0,00
120	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém.	021 Stavby	m2	1 538,134	17,75	27 301,88	27 301,88	0,00
121	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchný vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnutie plochy stien	021 Stavby	m2	960,041	8,74	8 390,76	8 390,76	0,00
122	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 vkladaná do lepidla - úprava polystyrénom nadstavených parapetov okien, podklad pre aplikáciu vnútorného omietkového systému	021 Stavby	m2	23,520	6,44	151,47	151,47	0,00

Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
123	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	153,676	12,51	1 922,49	1 922,49	0,00
124	Betónový obrubník, 50x200x1000 mm	021 Stavby	m	157,500	4,03	634,73	634,73	0,00
125	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu, do dĺžky 60 cm	021 Stavby	m	8,580	14,66	125,78	125,78	0,00
126	Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x600 mm (hl. x š. x v.) - vonkajšie spevnené plochy a chodníky	021 Stavby	ks	26,260	8,81	231,35	231,35	0,00
127	Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x400 mm (hl. x š. x v.) - vonkajšie spevnené plochy a chodníky	021 Stavby	ks	26,260	8,10	212,71	212,71	0,00
128	Betón pre lôžko betónového obrubníka a palisád z betónu tr. min. C16/20	021 Stavby	m3	9,828	129,77	1 275,38	1 275,38	0,00
129	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	609,750	2,54	1 548,77	1 548,77	0,00
130	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 219,500	1,77	2 158,52	2 158,52	0,00
131	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	609,750	1,52	926,82	926,82	0,00
132	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	609,750	2,80	1 707,30	1 707,30	0,00
Presun hmôt HSV								
133	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 781,762	2,93	5 220,56	5 220,56	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
134	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	74,500	5,33	397,09	397,09	0,00
135	Nopová fólia	021 Stavby	m2	84,185	3,25	273,60	273,60	0,00
136	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	719,049	0,46	330,76	330,76	0,00
137	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	021 Stavby	t	0,431	1 787,64	770,47	770,47	0,00
138	Protirádonová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	719,049	14,17	10 188,92	10 188,92	0,00
139	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou (napr. Xypex)	021 Stavby	m2	3,570	0,26	0,93	0,93	0,00
140	Izolačná stierka XYPEX , kryštalické izolácie	021 Stavby	kg	2,678	17,02	45,58	45,58	0,00
141	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	26,987	11,25	303,60	303,60	0,00
142	Montáž ukončovacej lišty - úprava soklových častí pod terénom	021 Stavby	m	125,660	5,33	669,77	669,77	0,00
143	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetovacími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm - úprava soklových častí pod terénom	021 Stavby	m	126,000	5,85	737,10	737,10	0,00
144	Zhotovenie izolácie - PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie v skladbe podláh na 1.NP	021 Stavby	m2	625,800	4,42	2 766,04	2 766,04	0,00
145	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie v skladbe podláh na 1.NP	021 Stavby	m2	700,896	4,24	2 971,80	2 971,80	0,00
146	Jednozložková náterová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, náterová hydroizolácia stien sprchových kútov a práčovne v. 2 m a náterová hydroizolácia v skladbe podláh P2 a P3	021 Stavby	m2	159,489	20,05	3 197,75	3 197,75	0,00
147	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	226,540	3,45	781,56	781,56	0,00
Izolácie striech								
148	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	1 126,651	5,17	5 824,79	5 824,79	0,00
149	Poistný hydroizolačný systém kontaktný, vhodný pre aplikáciu na drevené debnenie napr. systémové riešenie Tondach v zmysle druhu zvolenej krytiny	021 Stavby	m2	1 216,783	7,75	9 430,07	9 430,07	0,00
150	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	152,550	3,58	546,13	546,13	0,00
Izolácie tepelné								
151	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	596,000	4,23	2 521,08	2 521,08	0,00
152	Tepelná izolácia v skladbe podláh P1, P2, P3 a P4 na 1.NP - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	607,920	24,05	14 620,48	14 620,48	0,00
153	Okrajový pásik z minerálnej alebo kamennej vlny šírky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m2	515,000	1,11	571,65	571,65	0,00
154	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	2 158,800	5,84	12 607,39	12 607,39	0,00
155	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná medzi prvky nadstavenej zníženej konštrukcie z drevených kontrahranolov prierezu 60x120 mm	021 Stavby	m2	616,386	6,14	3 784,61	3 784,61	0,00
156	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná pod spodnú pánsnicu drevených priehradových väzníkov nad hornú hranu drevených kontrahranolov prierezu	021 Stavby	m2	616,386	8,13	5 011,22	5 011,22	0,00
157	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná medzi spodné pánsnice drevených priehradových väzníkov	021 Stavby	m2	710,124	9,18	6 518,94	6 518,94	0,00
158	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná zhora ako dodatočné zateplenie obvodových (š.900 mm) a vnútorných (š.1200 mm) vencov	021 Stavby	m2	248,880	5,08	1 264,31	1 264,31	0,00

159	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 50 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná na hornú hranu stujúcich znižných železobetónových vencov, ktoré všk neslúžia ako podpora väznikove	021 Stavby	m2	10,200	2,81	28,66	28,66	0,00	
160	Montáž tepelnej izolácie stien	021 Stavby	m2	92,306	6,24	575,99	575,99	0,00	
161	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	48,667	14,95	727,57	727,57	0,00	
162	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových stĺpov v rámci obvodových stien - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	13,148	14,95	196,56	196,56	0,00	
163	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana systémových prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	22,501	14,95	336,39	336,39	0,00	
164	Tepelná izolácia hr. 50 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 1950 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	6,406	14,95	95,77	95,77	0,00	
165	Tepelná izolácia hr. 100 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 1900 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	3,437	29,77	102,32	102,32	0,00	
166	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	489,630	1,82	891,13	891,13	0,00	
Zdravotechnika - zariad. Predmety									
167	WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	286,00	286,00	286,00	0,00	
168	WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, sklópne držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	403,00	403,00	403,00	0,00	
169	WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo pre WC 85 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 870 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	302,90	302,90	302,90	0,00	
170	WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, sklópne držadlo pre WC 85 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 870 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	413,40	413,40	413,40	0,00	
171	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg -madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne	021 Stavby	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00	
172	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg - madlo inštalované na vstupné dvere	021 Stavby	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00	
173	Nerezový zásobník na toaletný papier pre imobilných, D+M	021 Stavby	ks	1,000	71,50	71,50	71,50	0,00	
174	Nerezový odpadkový kôš pre imobilných, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela, D+M	021 Stavby	ks	1,000	240,50	240,50	240,50	0,00	
175	Závesný hák na veci vo WC pre imobilných, D+M	021 Stavby	ks	1,000	273,00	273,00	273,00	0,00	
176	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	29,000	0,46	13,34	13,34	0,00	
Ustredné kúrenie, kotolne									
177	Dodávka a montáž komínovej sady - do priemeru 80/125 mm so strešnou prechodkou nerez, dl. 4,0 m	021 Stavby	ks	1,000	3 906,50	3 906,50	3 906,50	0,00	
178	Dodávka a montáž odvod spalin napr. výrobca WITZENMANN trojvrstvový komín z nehrdzavejúcej ocele DN80, izolácia 25mm, vonkajší ø142mm dl.1,50m	021 Stavby	ks	1,000	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	
179	Dodávka a montáž prechodový diel 80/125 na DN80/142, dĺžka 0,5m,napr. výrobca WITZENMANN	021 Stavby	ks	1,000	97,50	97,50	97,50	0,00	
180	Dodávka a montáž lankový kotevný systém trojvrstvého nerezového komína so španovákmi, štvorbodový s nerezovou objímkou	021 Stavby	ks	1,000	474,50	474,50	474,50	0,00	
181	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	55,835	4,88	272,47	272,47	0,00	
Konštrukcie tesárske									
182	Debniecie z cementotrieskových dosiek pod tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS, cementotrieskové dosky hr. 24 mm - v skladbe ST2 - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	109,257	30,65	3 348,73	3 348,73	0,00	
183	Dodávka a montáž krovu a väzníkov	021 Stavby	m3	98,119	455,00	44 644,15	44 644,15	0,00	
184	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	479,930	5,85	2 807,59	2 807,59	0,00	
Konštrukcie - drevostavby									
185	Dodávka a montáž protipožiarného podhľadu v skladbe SDP1, podhľad s požiarnou odolnosťou min. 15 min.	021 Stavby	m2	364,500	46,80	17 058,60	17 058,60	0,00	
186	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP1 s inštal. medzิปriestorom 252 mm	021 Stavby	m2	324,800	49,40	16 045,12	16 045,12	0,00	
187	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP1 s inštal. medzิปriestorom 552 mm	021 Stavby	m2	39,700	49,40	1 961,18	1 961,18	0,00	

188	Dodávka a montáž protipožiarneho podhľadu v skladbe SDP2, podhľad s požiarou odolnosťou min. 15 min. a impregnovanými doskami do vlhkého prostredia	021 Stavby	m2	32,720	53,30	1 743,98	1 743,98	0,00
189	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP2 s inštal. medzipriestorom 252 mm	021 Stavby	m2	32,720	49,40	1 616,37	1 616,37	0,00
190	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu v skladbe SDP4 - jednorovňový sadrokartónový podhľad s požiarou odolnosťou min. 15 min	021 Stavby	m2	35,400	46,80	1 656,72	1 656,72	0,00
191	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu v skladbe SDP5 - jednorovňový sadrokartónový podhľad s požiarou odolnosťou min. 15 min a impregnovanými doskami do vlhkého prostredia	021 Stavby	m2	155,400	53,30	8 282,82	8 282,82	0,00
192	D+M inštalácie predsteny ID 1 - predstena výšky 1185 mm, š. 120, 150 a 200 mm	021 Stavby	m2	28,896	72,80	2 103,63	2 103,63	0,00
193	D+M inštalácie predsteny inštalácie predsteny ID 2 - predstena výšky na konštrukčnú výšku priestoru, š. 200 mm	021 Stavby	m2	37,786	72,80	2 750,82	2 750,82	0,00
194	D+M sadrokartónovej priečky SD1 - priečka výšky na konštrukčnú výšku priestoru, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	3,154	54,60	172,21	172,21	0,00
195	D+M inštalácie priečky ID 3 - priečka výšky na konštrukčnú výšku priestoru, š. 300 mm - vo výmere sa udáva celková povrchová plocha priečky	021 Stavby	m2	7,316	62,40	456,52	456,52	0,00
196	D+M sadrokartónovej priečky SD2 - priečka výšky na konštrukčnú výšku priestoru, hr.90 mm	021 Stavby	m2	6,007	62,40	374,84	374,84	0,00
197	D+M sadrokartónovej priečky SD3 - priečka výšky na konštrukčnú výšku priestoru, hr. 105 mm	021 Stavby	m2	2,685	71,50	191,98	191,98	0,00
198	D+M sadrokartónovej priečky SD4 - priečka výšky na konštrukčnú výšku priestoru, hr. 125 mm	021 Stavby	m2	10,067	75,40	759,05	759,05	0,00
199	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.1500+235 mm, výšky 1850+150mm, vr. dverí 600/1820 mm, IO1	021 Stavby	ks	1,000	637,00	637,00	637,00	0,00
200	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.1400 mm, výšky 1850+150mm, vr. dverí 600/1820 mm, IO2	021 Stavby	ks	1,000	509,60	509,60	509,60	0,00
201	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.1840+1590 mm, výšky 1850+150mm, vr. dverí 2x700/1820 mm, IO3	021 Stavby	ks	1,000	1 254,50	1 254,50	1 254,50	0,00
202	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.600 mm, výšky 1200 mm, IO4	021 Stavby	ks	10,000	162,50	1 625,00	1 625,00	0,00
203	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	592,000	5,85	3 463,20	3 463,20	0,00
Konštrukcie klampiarske								
204	Dodávka a montáž DŽ priem150 - vodorovný dažďový žlab polkruhový priemeru 150 mm rozvinutej š. 333 mm + horný okapový plech rozvinutej š. 155 mm + dolný okapový plech pre ukončenie poistnej hydroizolácie rozvinutej š. 255 mm	021 Stavby	m	138,000	36,05	4 974,90	4 974,90	0,00
205	Dodávka a montáž DZ priem 100 - zvislý dažďový zvod priemeru 100 mm, dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov	021 Stavby	m	52,000	35,79	1 861,08	1 861,08	0,00
206	Dodávka a montáž ÚO rš 670 - úžľabného oplechovania rozvinutej š. 670 mm, dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov	021 Stavby	m	27,000	26,27	709,29	709,29	0,00
207	Dodávka a montáž NPS1 - nerezový dvojprestup strechou so sklonom 22° s otvorní 0325 mm pre prestup 2x VZT potrubia Ø315 mm	021 Stavby	ks	1,000	273,00	273,00	273,00	0,00
208	Dodávka a montáž NPS2 - nerezový prestup strechou so sklonom 22° s otvorom Ø260 mm pre prestup 1x VZT potrubia Ø250 mm	021 Stavby	ks	1,000	214,50	214,50	214,50	0,00
209	Dodávka a montáž NPS3 - nerezový prestup strechou so sklonom 22° s otvorom 360x360 mm pre prestup 1x VZT potrubia 350x350 mm	021 Stavby	ks	1,000	533,00	533,00	533,00	0,00
210	Dodávka a montáž NPS4 - nerezový prestup strechou so sklonom 22° s otvorom 640x510 mm pre prestup 1x VZT potrubia 630x500 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 342,90	1 342,90	1 342,90	0,00
211	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	99,090	2,47	244,75	244,75	0,00
Konštrukcie - krytiny tvrdé								
212	Keramická strešná krytina vhodná pre predpísaný sklon 22° vo farebnom odtieni svetlo šedá, napr. Tondach Stodo Engova šedá (f66)	021 Stavby	m2	845,807	50,12	42 391,85	42 391,85	0,00
213	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	423,920	7,93	3 361,69	3 361,69	0,00
Konštrukcie stolárske								
214	VP1 - dodávka a montáž - ohňovzdorný strešný výlez do podstreš.priestoru, stav.otvor 700x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00
215	VP2 - dodávka a montáž - strešný výlez 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00
216	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O01	021 Stavby	ks	1,000	1 267,50	1 267,50	1 267,50	0,00
217	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O02	021 Stavby	ks	1,000	1 267,50	1 267,50	1 267,50	0,00
218	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O03	021 Stavby	ks	1,000	1 267,50	1 267,50	1 267,50	0,00
219	Dodávka a montáž plastového okna 1875x1950 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O04	021 Stavby	ks	2,000	1 189,50	2 379,00	2 379,00	0,00
220	Dodávka a montáž plastového okna 1875x1950 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O05	021 Stavby	ks	2,000	1 189,50	2 379,00	2 379,00	0,00
221	Dodávka a montáž plastového okna 1875x1900 mm, štvorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O06	021 Stavby	ks	2,000	1 158,30	2 316,60	2 316,60	0,00

222	Dodávka a montáž plastového okna 1875x1900 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O07	021 Stavby	ks	1,000	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00	
223	Dodávka a montáž plastového okna 1000x1900 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O08	021 Stavby	ks	6,000	617,50	3 705,00	3 705,00	0,00	
224	Dodávka a montáž plastového okna 1375x1900 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O09	021 Stavby	ks	1,000	851,50	851,50	851,50	0,00	
225	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1900 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O10	021 Stavby	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	
226	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1700 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O11	021 Stavby	ks	2,000	1 105,00	2 210,00	2 210,00	0,00	
227	Dodávka a montáž plastového okna 1250x1950 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O12	021 Stavby	ks	1,000	793,00	793,00	793,00	0,00	
228	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1000 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O13	021 Stavby	ks	8,000	650,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
229	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O14	021 Stavby	ks	3,000	1 267,50	3 802,50	3 802,50	0,00	
230	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O15	021 Stavby	ks	3,000	1 267,50	3 802,50	3 802,50	0,00	
231	Dodávka a montáž plastového okna 1250x1950 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O16	021 Stavby	ks	1,000	793,00	793,00	793,00	0,00	
232	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD2	021 Stavby	ks	2,000	1 163,50	2 327,00	2 327,00	0,00	
233	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD3	021 Stavby	ks	1,000	1 163,50	1 163,50	1 163,50	0,00	
234	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD4	021 Stavby	ks	3,000	1 163,50	3 490,50	3 490,50	0,00	
235	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD5	021 Stavby	ks	2,000	1 163,50	2 327,00	2 327,00	0,00	
236	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr. antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D01	021 Stavby	ks	2,000	500,50	1 001,00	1 001,00	0,00	
237	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr. antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D02	021 Stavby	ks	9,000	500,50	4 504,50	4 504,50	0,00	
238	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr. antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D01	021 Stavby	ks	11,000	509,60	5 605,60	5 605,60	0,00	
239	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr. antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D02	021 Stavby	ks	3,000	509,60	1 528,80	1 528,80	0,00	
240	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	592,360	1,04	616,05	616,05	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
241	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	021 Stavby	ks	5,000	54,60	273,00	273,00	0,00	
242	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00	
243	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00	
244	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00	
245	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	021 Stavby	m	870,000	4,77	4 149,90	4 149,90	0,00	
246	Štvorhranné pletivo zelené poplastované na pozinkovanom oceľovom drôte hr. 2,5 mm, výška pletiva 2 m, oká rozmerov 60x 60 mm. Pletivo vyrobené z oceľových drôtov s povrchovou úpravou zinok + pvc vo farbe RAL 6005 zelené - kompaktný zvitok v dĺžke 25 m	021 Stavby	ks	18,000	126,58	2 278,44	2 278,44	0,00	
247	Napínací drôt poplastovaný D 2,7/100m vrátane doplnkov napínacieho drôtu napr. napínáky, viazací drôt a pod. - oplotenie	021 Stavby	ks	14,000	34,45	482,30	482,30	0,00	
248	Dodávka a montáž bránky 1000x2000 mm, systémová bránka trubkových oceľových plotov s výplňou z štvorhranného pletiva s okom 60x60 mm z oceľového drôtu hr. 2,5 mm, nosný rám z trubiek priemeru 48 mm, povrchová úprava zinok + pvc vo farbe RAL6005-oplotenie	021 Stavby	ks	2,000	339,30	678,60	678,60	0,00	
249	Vstupná dvojkrídlová bránička svetlej š. 1560 mm (1000+560 mm), dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy, 1 ks - oplotenie	021 Stavby	kg	150,633	8,45	1 272,85	1 272,85	0,00	
250	Vstupná dvojkrídlová brána svetlej š. 3500 mm (1750+1750 mm) po otvorení, dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy, 1 ks - oplotenie	021 Stavby	kg	319,084	8,45	2 696,26	2 696,26	0,00	
251	Mechanizmus automatického otvárania jednotlivých krídiel dvojkrídlovej brány, dodávka a montáž vrátane pripojovacej kabeláže - oplotenie	021 Stavby	ks	1,000	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	

252	Dodávka a montáž- vetracia štrbina v rímsach na prívod vzduchu pod drevené debnenie s osadzovacím rámkom z pozinkovanej ocele, povrch opatrený reaktívnou farbou na pozink a a vrchnou syntetickou farbou, rozmer 500*60 mm	021 Stavby	ks	69,000	13,26	914,94	914,94	0,00
253	Dodávka a montáž exteriérová hliniková žalúzia pre okno rozmeru 2000x1950 mm.	021 Stavby	ks	9,000	156,00	1 404,00	1 404,00	0,00
254	Dodávka a montáž exteriérová hliniková žalúzia pre okno rozmeru 1875x1950 mm.	021 Stavby	ks	4,000	136,50	546,00	546,00	0,00
255	Dodávka a montáž exteriérová hliniková žalúzia pre okno rozmeru 2000x1000 mm.	021 Stavby	ks	6,000	84,50	507,00	507,00	0,00
256	Dodávka a montáž hlinikových vstupných dverí, 900x2000 mm a 400x2000 mm, dvojkridlové, VD1	021 Stavby	ks	1,000	1 908,40	1 908,40	1 908,40	0,00
257	Dodávka a montáž hlinikovej zasklenej steny, 900x2000 mm a 400x2000 mm, otvor 2000x2790, IZ1	021 Stavby	ks	1,000	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00
258	Dodávka a montáž hlinikovej protipožiariamej zasklenej steny, PO EW 30 C3-D3, 900x2000 mm a 400x2000 mm, otvor 2000x2790, IZ2	021 Stavby	ks	1,000	3 264,30	3 264,30	3 264,30	0,00
259	Dodávka a montáž hlinikovej zasklenej steny, 900x2000 mm a 400x2000 mm, otvor 2000x2790, IZ3	021 Stavby	ks	1,000	2 801,50	2 801,50	2 801,50	0,00
260	Dodávka a montáž hlinikovej zasklenej steny, vr. obslužné výsuvné okienko v 900 mm, vr. parapetu š. 1500 mm, IO5	021 Stavby	ks	1,000	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00
261	Dodávka a montáž hlinikovej zasklenej steny, vr. obslužné výsuvné okienko v 900 mm, vr. parapetu š. 2000 mm, IO6	021 Stavby	ks	1,000	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00
262	Dodávka a montáž výplňových panelov murovaného oplotenia rozmerov 1760x1300 mm, celkový počet 19 ks	021 Stavby	kg	1 296,017	4,75	6 156,08	6 156,08	0,00
263	Dodávka a montáž výplňových panelov murovaného oplotenia rozmerov 1010x2050 mm, celkový počet 2 ks	021 Stavby	kg	132,451	4,75	629,14	629,14	0,00
264	Dodávka a montáž ocelevej nosnej konštrukcie na uchytanie VZT jednotiek vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	145,161	4,55	660,48	660,48	0,00
265	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	442,530	1,43	632,82	632,82	0,00

Podlahy z dlaždíc								
266	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm	021 Stavby	m2	194,900	30,23	5 891,83	5 891,83	0,00
267	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm	021 Stavby	m2	198,798	42,90	8 528,43	8 528,43	0,00
268	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 9 mm, vr. lepidla hr. 10 mm	021 Stavby	m2	54,300	30,55	1 658,87	1 658,87	0,00
269	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 9 mm, vr. lepidla hr. 10 mm (dlažba vhodná pre prevádzku kuchyne)	021 Stavby	m2	55,386	45,50	2 520,06	2 520,06	0,00
270	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m	43,000	3,02	129,86	129,86	0,00
271	Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m2	4,386	20,93	91,80	91,80	0,00
272	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	188,210	5,07	954,22	954,22	0,00
Podlahy povlakové								
273	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	021 Stavby	m2	340,200	5,85	1 990,17	1 990,17	0,00
274	Podlahovina napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	021 Stavby	m2	350,406	10,41	3 647,73	3 647,73	0,00
275	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm, alt. keramický sokel	021 Stavby	m	184,000	0,72	132,48	132,48	0,00
276	Podlahovina z PVC vr. lepidla alt. keramický sokel	021 Stavby	m2	18,768	10,41	195,37	195,37	0,00
277	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,660	0,46	27,44	27,44	0,00
Dokončovacie práce a obklady								
278	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interierových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	552,684	22,98	12 700,68	12 700,68	0,00
279	Obkladačky keramické hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interierových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	563,738	19,76	11 139,46	11 139,46	0,00
280	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	381,904	5,40	2 062,28	2 062,28	0,00
281	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	259,020	2,86	740,80	740,80	0,00
Dokončovacie práce - maľby								
282	Úprava povrchov stien - paropriepustná, rýchloschnúca interierová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	914,048	20,01	18 290,10	18 290,10	0,00
283	Úprava povrchov sadrokartónových podhládov - paropriepustná, rýchloschnúca interierová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	190,800	20,93	3 993,44	3 993,44	0,00
284	Úprava povrchov sadrokartónových stien a priečok - paropriepustná, rýchloschnúca interierová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	25,371	20,01	507,67	507,67	0,00
Stavebná časť druhá etapa								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
285	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m3	93,750	1,42	133,13	133,13	0,00
286	Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhuťňovanie (objem po zhuťnení), miera zhuťnenia Edef = min. 45 Mpa - úprava pláne dosypaním	021 Stavby	m3	46,875	26,00	1 218,75	1 218,75	0,00
287	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	21,000	26,00	546,00	546,00	0,00
288	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhuťnením na kótu -0,550 m, max. zárez do odkrytej pláne do 200 mm, zhuťnenie na Edef = min. 45 Mpa	021 Stavby	m3	125,000	26,00	3 250,00	3 250,00	0,00
289	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,631	44,15	513,51	513,51	0,00
290	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	11,631	6,05	70,37	70,37	0,00
291	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	162,763	10,19	1 658,55	1 658,55	0,00
292	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	162,763	0,96	156,25	156,25	0,00
293	Úprava pláne začistením	021 Stavby	m2	216,295	2,93	633,74	633,74	0,00
294	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	105,646	5,40	570,49	570,49	0,00
295	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	192,513	16,25	3 128,34	3 128,34	0,00
296	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	29,342	12,38	363,25	363,25	0,00
297	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,278	5,40	12,30	12,30	0,00
298	Rozprestretie a zhuťnenie triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhuťňovanie, celková vrstva po zhuťnení max. 300 mm (zhuťňovať po vrstvách max. 150 mm) - úprava pláne na kótu -0,550 m	021 Stavby	m2	164,080	0,98	160,80	160,80	0,00
299	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	265,866	5,27	1 401,11	1 401,11	0,00
300	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 861,062	0,53	986,36	986,36	0,00
301	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	265,866	7,88	2 095,02	2 095,02	0,00
302	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	265,866	0,98	260,55	260,55	0,00
303	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	478,559	7,15	3 421,70	3 421,70	0,00
Zakladanie								
304	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	60,160	137,75	8 287,04	8 287,04	0,00
305	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	13,954	14,65	204,43	204,43	0,00
306	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	13,954	3,02	42,14	42,14	0,00

307	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	4,733	135,19	639,85	639,85	0,00	
308	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	3,313	135,19	447,88	447,88	0,00	
309	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	91,434	135,01	12 344,50	12 344,50	0,00	
310	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	56,388	135,01	7 612,94	7 612,94	0,00	
311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	9,345	135,01	1 261,67	1 261,67	0,00	
312	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	4,116	14,65	60,30	60,30	0,00	
313	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	4,116	3,02	12,43	12,43	0,00	
314	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	8,465	1 788,36	15 138,47	15 138,47	0,00	
315	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	10,153	1 788,36	18 157,22	18 157,22	0,00	
316	Výstuž podkladného betónu sieťami KH20, oceľ 10 505(R)	021 Stavby	t	1,668	1 680,51	2 803,09	2 803,09	0,00	
317	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	404,546	0,61	246,77	246,77	0,00	
318	Separáčna a výstužná vrstva pod podkladný betón, tkaná geotextília plošnej hmotnosti cca. 300 g/m2, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m2	401,376	1,46	586,01	586,01	0,00	
319	Separáčna a výstužná vrstva v sklade PB, vonkajšie spevnené plochy a chodníky, tkaná geotextília plošnej hmotnosti cca. 300 g/m2, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomate	021 Stavby	m2	11,150	1,46	16,28	16,28	0,00	
320	Kontaktná drenáž hornej hrany podest a horných hrán stupňov vonkajších vyrovnávacích betónových schodov	021 Stavby	m2	8,473	5,76	48,80	48,80	0,00	
321	Kontaktná drenáž podstupnic vonkajších vyrovnávacích betónových schodov	021 Stavby	m2	2,475	5,76	14,26	14,26	0,00	
Zvislé a kompletne konštrukcie									
322	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C 30/37	021 Stavby	m3	9,467	197,03	1 865,28	1 865,28	0,00	
323	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C 30/37	021 Stavby	m3	13,556	197,56	2 678,12	2 678,12	0,00	
324	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P10 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	64,627	197,51	12 764,48	12 764,48	0,00	
325	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P15 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	52,101	197,51	10 290,47	10 290,47	0,00	
326	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P12 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	82,388	193,83	15 969,27	15 969,27	0,00	
327	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P15 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	24,769	193,83	4 800,98	4 800,98	0,00	
328	Vnútoré nenosné steny hr. 140 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	169,675	34,66	5 880,94	5 880,94	0,00	
329	Vnútoré nenosné steny hr. 115 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	18,540	31,03	575,30	575,30	0,00	
330	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm (š. x v. x dl.), Pr1, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	30,000	23,63	708,90	708,90	0,00	
331	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1750 mm (š. x v. x dl.), Pr2, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	6,000	34,48	206,88	206,88	0,00	
332	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x3250 mm (š. x v. x dl.), Pr4, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	6,000	66,89	401,34	401,34	0,00	
333	Keramiký plochý preklad 145(115)x71(65)x1250 mm (š. x v. x dl.), Pr5, výkaz systémových prekladov vo vnútorných murovaných stenách	021 Stavby	ks	12,000	14,96	179,52	179,52	0,00	
334	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm (š. x v. x dl.), skrátiť na 1375 mm, PR2, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	12,000	29,86	358,32	358,32	0,00	
335	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm (š. x v. x dl.), PR3, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách	021 Stavby	ks	12,000	29,86	358,32	358,32	0,00	
336	Keramiký predpätý preklad rozmerov 70x238x1750 mm (š. x v. x dl.), PR5, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	15,000	34,48	517,20	517,20	0,00	

337	Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x2500 mm (š. x v. x dl.), PR7, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	108,000	49,45	5 340,60	5 340,60	0,00
338	Keramický plochý preklad 11,5(11,5), dl. 2250 mm, 115(115)x71(65)x2250 mm, (š. x v. x dl.), PR8, výkaz systémových prekladov v obvodových murovaných stenách:	021 Stavby	ks	2,000	27,90	55,80	55,80	0,00
339	Zhotovenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m	99,000	3,25	321,75	321,75	0,00
340	Odstránenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m	99,000	0,78	77,22	77,22	0,00
341	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	4,957	131,43	651,50	651,50	0,00
342	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	1,116	1 821,12	2 032,37	2 032,37	0,00
343	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	70,282	23,37	1 642,49	1 642,49	0,00
344	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	70,282	3,55	249,50	249,50	0,00
Vodorovné konštrukcie								
345	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	3,717	172,25	640,25	640,25	0,00
346	Zhotovenie debnenie zvislých hrán vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a rámp nad úrovňou upravenej pláne na kóte -0,550 m	021 Stavby	m2	14,128	26,21	370,29	370,29	0,00
347	Odstránenie debnenia zvislých hrán vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov a rámp nad úrovňou upravenej pláne na kóte -0,550 m	021 Stavby	m2	14,128	5,16	72,90	72,90	0,00
348	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	2,052	1 972,57	4 047,71	4 047,71	0,00
349	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	51,208	4,11	210,46	210,46	0,00
350	Betónová zálievka stupňov vnútorného schodiska, betón C16/20	021 Stavby	m3	0,545	141,02	76,86	76,86	0,00
351	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	93,245	133,15	12 415,57	12 415,57	0,00
352	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	12,606	1 819,91	22 941,79	22 941,79	0,00
353	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	349,798	16,80	5 876,61	5 876,61	0,00
354	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	349,798	5,20	1 818,95	1 818,95	0,00
355	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	349,798	9,26	3 239,13	3 239,13	0,00
356	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	349,798	2,51	877,99	877,99	0,00
357	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	14,493	138,26	2 003,80	2 003,80	0,00
358	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	117,565	9,66	1 135,68	1 135,68	0,00
359	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	117,565	3,61	424,41	424,41	0,00
360	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	3,132	1 781,36	5 579,22	5 579,22	0,00

Komunikácie									
361	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	9,208	3,82	35,17	35,17	0,00	
362	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	021 Stavby	m2	9,208	5,07	46,68	46,68	0,00	
363	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	10,234	20,15	206,22	206,22	0,00	
364	Betónová protišmyková dlažba hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm	021 Stavby	m2	10,746	21,71	233,30	233,30	0,00	
365	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm	021 Stavby	m2	9,208	20,93	192,72	192,72	0,00	
366	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm - skladba PB - vonkajšie spevnené plochy a chodníky	021 Stavby	m2	9,300	22,23	206,74	206,74	0,00	
367	Kladenie veľkopošnej dlažby betónovej hr. 50 mm do lôžka zo štrkopiesku vrátane aplikácie špárovacích hmôt - okapový chodník	021 Stavby	m2	42,000	21,45	900,90	900,90	0,00	
368	Betónové terasové platne rozmerov 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane škárovacích hmôt, platne z mrazuvzdorného betónu s protišmykovým povrchom - okapový chodník	021 Stavby	m2	44,100	24,25	1 069,43	1 069,43	0,00	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
369	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže vonkajších betónových vyrovnávacích schodov	021 Stavby	m2	10,948	27,95	306,00	306,00	0,00	
370	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášlapnej vrstvy	021 Stavby	m2	127,500	30,55	3 895,13	3 895,13	0,00	
371	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášlapnej vrstvy	021 Stavby	m2	289,500	35,75	10 349,63	10 349,63	0,00	
372	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášlapnej vrstvy	021 Stavby	m2	259,600	30,03	7 795,79	7 795,79	0,00	
373	Podkladný profil z tvrdého polyuretánu (napr. Purenit) prierezu 80x50 mm, pod okna s nadstavenými parapetmi tepelnou izoláciou - dodávka + montáž	021 Stavby	m	47,940	19,76	947,29	947,29	0,00	
374	Tepelná izolácia z PIR dosiek hr. 40 mm pod kastlíky vonkajších žaluzií - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	12,600	18,66	235,12	235,12	0,00	
375	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	61,906	4,42	273,62	273,62	0,00	
376	Základný náter	021 Stavby	m2	59,359	4,75	281,96	281,96	0,00	
377	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm	021 Stavby	m2	626,878	16,25	10 186,77	10 186,77	0,00	
378	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná, soklová omietka	021 Stavby	m2	50,362	33,05	1 664,46	1 664,46	0,00	
379	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 160 mm	021 Stavby	m	86,623	8,91	771,81	771,81	0,00	
380	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťou - sokel	021 Stavby	m	86,623	8,20	710,31	710,31	0,00	
381	Odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	98,097	8,20	804,40	804,40	0,00	
382	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	89,095	7,55	672,67	672,67	0,00	
383	Rohové omietkové profily so sieťou	021 Stavby	m	211,541	5,98	1 265,02	1 265,02	0,00	
384	Kútové dilatačné omietkové profily so sieťou - fasáda	021 Stavby	m	18,540	6,31	116,99	116,99	0,00	
385	APU lišty	021 Stavby	m	267,470	4,10	1 096,63	1 096,63	0,00	
386	Parapetný omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	81,700	3,25	265,53	265,53	0,00	
387	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	368,925	2,80	1 032,99	1 032,99	0,00	
388	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	368,925	2,80	1 032,99	1 032,99	0,00	
389	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm bez povrchovej úpravy omietkou	021 Stavby	m2	478,259	88,40	42 278,10	42 278,10	0,00	
390	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou z polytýrénu hr. 140 mm bez povrchovej úpravy soklovou omietkou v mieste soklov	021 Stavby	m2	86,183	74,75	6 442,18	6 442,18	0,00	
391	Tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 30 mm bez povrchovej úpravy omietkou	021 Stavby	m2	88,504	40,50	3 584,41	3 584,41	0,00	
392	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	1 575,958	17,75	27 973,25	27 973,25	0,00	
393	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchný vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnutie plochy stien	021 Stavby	m2	1 324,086	8,74	11 572,51	11 572,51	0,00	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
394	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	110,313	12,51	1 380,02	1 380,02	0,00
395	Betónový obrubník, 50x200x1000 mm	021 Stavby	m	112,520	4,03	453,46	453,46	0,00
396	Betónový obrubník chodníkový rozm. 50x200x1000 mm (š. * v. * dl.) , alt. 50x200x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - vonkajšie spevnené plochy a chodníky	021 Stavby	m	7,000	3,21	22,47	22,47	0,00
397	Betón pre lôžko betónového obrubníka z betónu tr. min. C16/20	021 Stavby	m3	6,373	129,77	827,02	827,02	0,00
398	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	726,700	2,54	1 845,82	1 845,82	0,00
399	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 398,860	1,77	2 475,98	2 475,98	0,00
400	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	726,700	1,52	1 104,58	1 104,58	0,00
401	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	726,700	2,80	2 034,76	2 034,76	0,00
Presun hmôt HSV								
402	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 542,035	2,93	4 518,16	4 518,16	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
403	Zhotovenie izolácie - novopvá fólia, výška nopy 8 mm	021 Stavby	m2	45,000	5,33	239,85	239,85	0,00
404	Nopová fólia	021 Stavby	m2	50,850	3,25	165,26	165,26	0,00
405	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	428,176	0,46	196,96	196,96	0,00
406	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,257	1 787,64	459,42	459,42	0,00
407	Protiradónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	428,176	14,17	6 067,25	6 067,25	0,00
408	Zhotovenie náteru kryštalicovou izoláciou (napr. Xypex)	021 Stavby	m2	4,590	0,26	1,19	1,19	0,00
409	Izolačná stierka XYPEX - kryštalicke izolácie	021 Stavby	kg	3,443	17,02	58,60	58,60	0,00
410	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	17,958	11,25	202,03	202,03	0,00
411	Montáž ukončovacej lišty - úprava soklových častí pod terénom	021 Stavby	m	92,700	5,33	494,09	494,09	0,00
412	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetracacími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm - úprava soklových častí pod terénom	021 Stavby	m	92,951	5,85	543,76	543,76	0,00
413	Zhotovenie izolácie - PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie v skladbe podláh na 1.NP, 2.NP	021 Stavby	m2	710,745	4,42	3 141,49	3 141,49	0,00
414	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie v skladbe podláh na 1.NP, 2.NP	021 Stavby	m2	796,034	4,24	3 375,18	3 375,18	0,00
415	Jednozložková náterová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, náterová hydroizolácia stien sprchových kútov a práčovne v. 2 m a náterová hydroizolácia v skladbe podláh P2 a P3	021 Stavby	m2	25,608	20,05	513,44	513,44	0,00
416	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	154,880	3,45	534,34	534,34	0,00
Izolácie striech								
417	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	669,375	5,17	3 460,67	3 460,67	0,00
418	Poisťný hydroizolačný systém kontaktný, vhodný pre aplikáciu na drevené debnenie napr. systémové riešenie Tondach v zmysle druhu zvolenej krytiny	021 Stavby	m2	722,925	7,75	5 602,67	5 602,67	0,00
419	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	90,640	3,58	324,49	324,49	0,00
Izolácie tepelné								
420	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	325,900	6,59	2 147,68	2 147,68	0,00
421	Kročajová izolácia v skladbe podláh P5 na 2.NP - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny hr. 40 mm, (napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny)	021 Stavby	m2	67,626	11,25	760,79	760,79	0,00
422	Kročajová izolácia v skladbe podláh P6 na 2.NP - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny hr. 50 mm, (napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny)	021 Stavby	m2	264,792	12,35	3 270,18	3 270,18	0,00
423	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	351,000	4,23	1 484,73	1 484,73	0,00
424	Tepelná izolácia v skladbe podláh P1, P2, P3 a P4 na 1.NP - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	358,020	24,05	8 610,38	8 610,38	0,00
425	Okrajový pásik z minerálnej alebo kamennej vlny šírky 10 mm, prierezu 100x10 mm	021 Stavby	m2	531,000	1,11	589,41	589,41	0,00
426	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	1 252,450	5,84	7 314,31	7 314,31	0,00
427	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr.120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná medzi prvky nadstavenej zníženej konštrukcie z drevených kontrahranolov prierezu 60x120 mm	021 Stavby	m2	356,388	6,14	2 188,22	2 188,22	0,00
428	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr.150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná pod spodnú pánsnicu drevených priehradových väzníkov nad hornú hranu drevených kontrahranolov prierezu	021 Stavby	m2	356,388	8,13	2 897,43	2 897,43	0,00
429	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr.180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná medzi spodné pánsnice drevených priehradových väzníkov	021 Stavby	m2	416,058	9,18	3 819,41	3 819,41	0,00

430	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná zhora ako dodatočné zateplenie obvodových (š.900 mm) a vnútorných (š.1200 mm) vencov	021 Stavby	m2	143,310	5,08	728,01	728,01	0,00	
431	Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 50 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná na hornú hranu stujúcich znížených železobetónových vencov, ktoré však neslúžia ako podpora väzníkov	021 Stavby	m2	5,355	2,81	15,05	15,05	0,00	
432	Montáž tepelnej izolácie stien	021 Stavby	m2	113,923	6,24	710,88	710,88	0,00	
433	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	52,632	14,95	786,85	786,85	0,00	
434	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových stĺpov v rámci obvodových stien - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	23,970	14,95	358,35	358,35	0,00	
435	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana systémových prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	28,846	14,95	431,25	431,25	0,00	
436	Tepelná izolácia hr. 50 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 1950 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	10,761	14,95	160,88	160,88	0,00	
437	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	362,740	1,82	660,19	660,19	0,00	
Zdravotechnika - zariad. predmety									
438	WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, sklopnné držadlo pre WC, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, D+M vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	2,000	325,00	650,00	650,00	0,00	
439	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	6,500	0,39	2,54	2,54	0,00	
Konštrukcie tesárske									
440	Debniecie z cementotrieskových dosiek pod tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS, cementotrieskové dosky hr. 24 mm - v skladbe ST2 - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	73,043	30,65	2 238,77	2 238,77	0,00	
441	Dodávka a montáž krovu a väzníkov	021 Stavby	m3	58,612	455,00	26 668,46	26 668,46	0,00	
442	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	289,080	5,85	1 691,12	1 691,12	0,00	
Konštrukcie drevostavby									
443	Dodávka a montáž protipožiarného podhľadu v skladbe SDP1, podhľad s požiarnou odolnosťou min. 15 min.	021 Stavby	m2	309,800	46,80	14 498,64	14 498,64	0,00	
444	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP1 s inštal. medzipriestorom 252 mm	021 Stavby	m2	263,400	49,40	13 011,96	13 011,96	0,00	
445	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP1 s inštal. medzipriestorom 552 mm	021 Stavby	m2	46,400	49,40	2 292,16	2 292,16	0,00	
446	Dodávka a montáž protipožiarného podhľadu v skladbe SDP2, podhľad s požiarnou odolnosťou min. 30 min. a impregnovanými doskami do vlhkého prostredia	021 Stavby	m2	32,720	53,30	1 743,98	1 743,98	0,00	
447	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP2 s inštal. medzipriestorom 252 mm	021 Stavby	m2	32,720	49,40	1 616,37	1 616,37	0,00	
448	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu v skladbe SDP4 - jednorovňový sadrokartónový podhľad s požiarnou odolnosťou min. 15 min	021 Stavby	m2	5,190	46,80	242,89	242,89	0,00	
449	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP3 - jednorovňový dekoratívny podhľad bez požiarny odolnosti s inštal. medzipriestorom 252 mm:	021 Stavby	m2	279,100	49,40	13 787,54	13 787,54	0,00	
450	Dodávka a montáž dekoratívneho podhľadu v skladbe SDP3 - jednorovňový dekoratívny podhľad bez požiarny odolnosti s inštal. medzipriestorom 252 mm:	021 Stavby	m2	39,400	49,40	1 946,36	1 946,36	0,00	
451	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu v skladbe SDP6 - jednorovňový sadrokartónový podhľad s požiarnou odolnosťou min. 30 min - spodná hrana oceľových schodníc schodiska a stopu nad nástupnou podestou	021 Stavby	m2	20,439	53,30	1 089,40	1 089,40	0,00	
452	D+M inštalácie predsteny ID 1 - predstena výšky 1185 mm, š. 120, 150 a 200 mm	021 Stavby	m2	35,933	72,80	2 615,92	2 615,92	0,00	
453	D+M inštalácie predsteny inštalácie predsteny ID 2 - predstena výšky na konštrukčnú výšku priestoru, š. 200 mm	021 Stavby	m2	10,241	72,80	745,54	745,54	0,00	
454	Dodávka a montáž sanitarnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.600 mm, výšky 1200 mm, IO4	021 Stavby	ks	19,000	162,50	3 087,50	3 087,50	0,00	
455	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	566,790	5,85	3 315,72	3 315,72	0,00	
Konštrukcie klampiarske									
456	Dodávka a montáž DŽ priem150 - vodorovný dažďový žľab polkruhový priemeru 150 mm rozvinutej š. 333 mm + horný okapový plech rozvinutej š. 155 mm + dolný okapový plech pre ukončenie poistnej hydroizolácie rozvinutej š. 255 mm	021 Stavby	m	97,000	36,05	3 496,85	3 496,85	0,00	
457	Dodávka a montáž DZ priem 100 - zvislý dažďový zvod priemeru 100 mm, dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov	021 Stavby	m	60,000	35,79	2 147,40	2 147,40	0,00	
458	Dodávka a montáž NPS1 - nerezový dvojprestup strechou so sklónom 22° s otvormi ø325 mm pre prestup 2x VZT potrubia ø315 mm	021 Stavby	ks	2,000	273,00	546,00	546,00	0,00	
459	LB r.š.400 - lemovanie bočné s vodnou drážkou rozvinutej š. 400 mm, oplechovanie styku strešnej krytiny so zvislou fasádou,	021 Stavby	m	4,800	7,11	34,13	34,13	0,00	

460	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	62,250	2,47	153,76	153,76	0,00
Konštrukcie - krytiny tvrdé								
461	Keramická strešná krytina vhodná pre predpísaný sklon 22° vo farebnom odtieni svetlo šedá, napr. Tondach Stodo Engova šedá (66)	021 Stavby	m2	508,252	50,12	25 473,59	25 473,59	0,00
462	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	254,740	7,93	2 020,09	2 020,09	0,00
Konštrukcie stolárske								
463	VP1 - dodávka a montáž - ohňovzdorný strešný výlez do podstreš.priestoru, stav.otvor 700x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00
464	VP2 - dodávka a montáž - strešný výlez 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00
465	Dodávka a montáž plastového okna 1250x1950 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O12	021 Stavby	ks	2,000	793,00	1 586,00	1 586,00	0,00
466	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1000 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O13	021 Stavby	ks	18,000	650,00	11 700,00	11 700,00	0,00
467	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O14	021 Stavby	ks	8,000	1 267,50	10 140,00	10 140,00	0,00
468	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1950 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O15	021 Stavby	ks	8,000	1 267,50	10 140,00	10 140,00	0,00
469	Dodávka a montáž plastového okna 1250x1950 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O16	021 Stavby	ks	2,000	793,00	1 586,00	1 586,00	0,00
470	Dodávka a montáž plastového okna 1500x1950 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O17	021 Stavby	ks	3,000	955,50	2 866,50	2 866,50	0,00
471	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD2	021 Stavby	ks	2,000	1 163,50	2 327,00	2 327,00	0,00
472	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izol. trojsklo, otvor 1125x2790 mm, vstupné dvere 900x2000mm, VD3	021 Stavby	ks	2,000	1 163,50	2 327,00	2 327,00	0,00
473	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D01	021 Stavby	ks	4,000	500,50	2 002,00	2 002,00	0,00
474	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D02	021 Stavby	ks	4,000	500,50	2 002,00	2 002,00	0,00
475	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D01	021 Stavby	ks	6,000	509,60	3 057,60	3 057,60	0,00
476	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, D02	021 Stavby	ks	8,000	509,60	4 076,80	4 076,80	0,00
477	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	566,710	1,04	589,38	589,38	0,00

Konštrukcie doplnkové kovové								
478	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	021 Stavby	ks	6,000	54,60	327,60	327,60	0,00
479	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00
480	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00
481	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00
482	Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky min 900 mm	021 Stavby	m	3,060	136,50	417,69	417,69	0,00
483	Dodávka a montáž- vetracia štrbina v rímsach na prívod vzduchu pod drevené debnenie s osadzovacím rámkom z pozinkovanej ocele, povrch opatrený reaktívnou farbou na pozink a a vrchnou syntetickou farbou, rozmer 500*60 mm	021 Stavby	ks	50,000	13,26	663,00	663,00	0,00
484	Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre okno rozmeru 2000x1950 mm,	021 Stavby	ks	12,000	156,00	1 872,00	1 872,00	0,00
485	Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre okno rozmeru 2000x1000 mm,	021 Stavby	ks	12,000	84,50	1 014,00	1 014,00	0,00
486	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, 900x2000 mm a 400x2000 mm, dvojkrídlové, VD6	021 Stavby	ks	1,000	1 908,40	1 908,40	1 908,40	0,00
487	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, 900x2000 mm a 400x2000 mm, dvojkrídlové, VD7	021 Stavby	ks	1,000	1 908,40	1 908,40	1 908,40	0,00
488	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, šesťkrídlová, otvor 1500x5600 mm, ZS1	021 Stavby	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00
489	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 900x2000 mm a 400x2000 mm, otvor 1500x2790, IZ4	021 Stavby	ks	1,000	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00
490	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, EW 30 C3-D3, 900x2000 mm a 400x2000 mm, otvor 1500x2790, IZ5	021 Stavby	ks	1,000	2 450,50	2 450,50	2 450,50	0,00
491	Dodávka a montáž vnútorného schodiska	021 Stavby	kg	1 634,713	4,75	7 764,89	7 764,89	0,00
492	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s dreveným madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	021 Stavby	m	8,600	149,50	1 285,70	1 285,70	0,00
493	Dodávka a montáž dreveného madla	021 Stavby	m	7,450	97,50	726,38	726,38	0,00
494	Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska 1	021 Stavby	kg	1 214,630	4,75	5 769,49	5 769,49	0,00
495	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, pororošťové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	23,000	91,13	2 095,99	2 095,99	0,00
496	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 600*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	2,000	253,24	506,48	506,48	0,00
497	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 700*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	295,75	295,75	295,75	0,00
498	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 995*170 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink - Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	47,84	47,84	47,84	0,00
499	Dodávka a montáž atypického oceľ. pororošť medzipodesty, rozm. 900*1200 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, povrch žiarový pozink - Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	304,01	304,01	304,01	0,00
500	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	021 Stavby	m	21,150	149,50	3 161,93	3 161,93	0,00
501	Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska 2	021 Stavby	kg	1 214,630	4,75	5 769,49	5 769,49	0,00
502	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, pororošťové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 2 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	23,000	91,13	2 095,99	2 095,99	0,00
503	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 600*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 2 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	2,000	253,24	506,48	506,48	0,00
504	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 700*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 2 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	295,75	295,75	295,75	0,00
505	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošť podesty, rozm. 995*170 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink - Vonkajšie oceľové schodisko 2 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	47,84	47,84	47,84	0,00
506	Dodávka a montáž atypického oceľ. pororošť medzipodesty, rozm. 900*1200 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, povrch žiarový pozink - Vonkajšie oceľové schodisko 2 - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	304,01	304,01	304,01	0,00
507	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	021 Stavby	m	21,150	149,50	3 161,93	3 161,93	0,00

508	Dodávka a montáž ocelevej nosnej konštrukcie na uchytenie VZT jednotiek vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	145,161	4,55	660,48	660,48	0,00
509	Schodolez napr. pásový schodolez LG2004 príp. iný ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 060,50	2 060,50	2 060,50	0,00
510	Montáž zábrany proti padaniu horiacich predmetov zo šikmej strechy	021 Stavby	m	18,000	13,65	245,70	245,70	0,00
511	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	548,500	1,43	784,36	784,36	0,00
Podlahy z dlaždíc								
512	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm	021 Stavby	m2	133,961	30,23	4 049,64	4 049,64	0,00
513	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm	021 Stavby	m2	136,640	28,60	3 907,90	3 907,90	0,00
514	Dodávka a montáž nášlapnej vrstvy pre podlahu P8, interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm	021 Stavby	m2	3,800	76,05	288,99	288,99	0,00
515	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m	98,000	3,02	295,96	295,96	0,00
516	Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m2	9,996	20,93	209,22	209,22	0,00
517	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	87,520	5,07	443,73	443,73	0,00
518	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	021 Stavby	m2	549,500	5,85	3 214,58	3 214,58	0,00
519	Podlahovina napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha	021 Stavby	m2	565,985	10,41	5 891,90	5 891,90	0,00
520	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm, alt. keramický sokel	021 Stavby	m	330,000	0,72	237,60	237,60	0,00
521	Podlahovina z PVC vr. lepidla alt. keramický sokel	021 Stavby	m2	33,660	10,41	350,40	350,40	0,00
522	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	96,950	0,46	44,60	44,60	0,00
Dokončovacie práce a obklady								
523	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	149,104	22,98	3 426,41	3 426,41	0,00
524	Obkladačky keramické hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	152,082	19,76	3 005,14	3 005,14	0,00
525	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	148,176	5,40	800,15	800,15	0,00
526	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	72,320	2,86	206,84	206,84	0,00
Dokončovacie práce - nátery								
527	Protipožiarny náter alt. nástrek nosných oceleových konštrukcií vonkajších oceleových schodísk v požiarne nebezpečnom priestore v zmysle požiadaviek projektu protipožiarny ochrany, napr. Pyrostop steel, vyžaduje sa požiarna odolnosť R 30 D1	021 Stavby	m2	27,681	15,72	435,15	435,15	0,00
Dokončovacie práce - maľby								
528	Úprava povrchov stien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	1 265,903	20,01	25 330,72	25 330,72	0,00
529	Úprava povrchov sadrokartónových podhľadov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	25,630	20,93	536,44	536,44	0,00
530	Úprava povrchov sadrokartónových stien a priečok - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	12,288	20,01	245,88	245,88	0,00
Plynoinštalácia								
HSV - Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
531	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % hladká	021 Stavby	m2	5,000	1,26	6,30	6,30	0,00
532	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % hladká	021 Stavby	m2	5,000	1,13	5,65	5,65	0,00
533	Príplatek za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy do 5 %	021 Stavby	m2	2,500	0,43	1,08	1,08	0,00
534	Tmelenie škár butylkaučukovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom do 40 x 20 cm	021 Stavby	m	15,000	23,84	357,60	357,60	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
535	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	500,000	0,20	100,00	100,00	0,00
536	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, 0,08100t	021 Stavby	m	15,000	9,24	138,60	138,60	0,00
537	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,215	11,23	13,64	13,64	0,00
538	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,215	14,73	17,90	17,90	0,00
539	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	23,085	4,97	114,73	114,73	0,00
540	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,215	10,44	12,68	12,68	0,00
541	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,215	24,40	29,65	29,65	0,00
542	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	1,215	33,77	41,03	41,03	0,00
543	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,215	16,38	19,90	19,90	0,00

Presun hmôt HSV								
545	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,540	39,10	21,11	21,11	0,00
546	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,540	2,42	1,31	1,31	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotníka - plynovod								
547	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 38/2_6	021 Stavby	m	18,000	14,50	261,00	261,00	0,00
548	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2_9	021 Stavby	m	15,000	20,25	303,75	303,75	0,00
549	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	021 Stavby	súb.	1,000	153,40	153,40	153,40	0,00
550	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpusťiek na potrubí nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
551	Oprava plynovodného potrubia odvodušenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	33,000	1,09	35,97	35,97	0,00
552	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	5,84	5,84	5,84	0,00
553	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	48,18	48,18	48,18	0,00
554	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	7,59	7,59	7,59	0,00
555	Guľový uzáver plyn, 2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3805015030 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	99,62	99,62	99,62	0,00
556	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 159	021 Stavby	ks	2,000	39,04	78,08	78,08	0,00
557	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,148	25,51	3,78	3,78	0,00
558	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,148	22,19	3,28	3,28	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
559	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	5,000	2,70	13,50	13,50	0,00
560	Kotviace prísľušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	13,000	58,50	760,50	760,50	0,00
561	Montáž dvierok	021 Stavby	ks	1,000	0,49	0,49	0,49	0,00
562	Dvierka revízne vývesné F4, s požiarou odolnosťou EI90 min., šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových stien D1, RIGIPS	021 Stavby	ks	1,000	100,92	100,92	100,92	0,00
563	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,010	50,78	0,51	0,51	0,00
564	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,010	25,58	0,26	0,26	0,00
Dokončovacie práce - nátery								
565	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m	33,000	4,58	151,14	151,14	0,00

Práce a dodávky M									
Montáže potrubia									
566	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	33,000	21,35	704,55	704,55	0,00	
567	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	33,000	2,83	93,39	93,39	0,00	
568	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,000	82,08	164,16	164,16	0,00	
569	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	63,49	126,98	126,98	0,00	
570	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	33,000	0,48	15,84	15,84	0,00	
571	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	33,000	1,13	37,29	37,29	0,00	
Hodinové zúčtovacie sadzby									
572	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	17,73	319,14	319,14	0,00	
573	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	021 Stavby	sub	9,000	32,50	292,50	292,50	0,00	
574	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
Vykurovanie									
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
575	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	40,000	31,30	1 252,00	1 252,00	0,00	
576	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	20,000	8,87	177,40	177,40	0,00	
577	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	4,04	60,60	60,60	0,00	
578	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	12,000	28,03	336,36	336,36	0,00	
579	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	21,600	15,52	335,23	335,23	0,00	
580	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	30,000	0,51	15,30	15,30	0,00	
581	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	25,000	5,27	131,75	131,75	0,00	
582	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	175,000	0,53	92,75	92,75	0,00	
583	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	25,000	7,88	197,00	197,00	0,00	
584	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	25,000	0,98	24,50	24,50	0,00	
585	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	45,000	7,15	321,75	321,75	0,00	
Zakladanie									
586	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	30,000	0,27	8,10	8,10	0,00	
Vodorovné konštrukcie									
587	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,500	39,38	177,21	177,21	0,00	
Presun hmôt HSV									
588	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	28,668	32,80	940,31	940,31	0,00	
589	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	021 Stavby	t	28,668	46,70	1 338,80	1 338,80	0,00	
Práce a dodávky PSV									
Izolácie tepelné									
590	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	330,000	4,19	1 382,70	1 382,70	0,00	
591	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	90,000	1,33	119,70	119,70	0,00	
592	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	70,000	1,52	106,40	106,40	0,00	
593	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	80,000	1,78	142,40	142,40	0,00	
594	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	90,000	1,96	176,40	176,40	0,00	
595	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	60,000	2,28	136,80	136,80	0,00	
596	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	36,000	3,39	122,04	122,04	0,00	
597	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	16,000	4,12	65,92	65,92	0,00	
598	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer 38-73 mm	021 Stavby	m	112,000	4,69	525,28	525,28	0,00	
599	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,041	38,47	1,58	1,58	0,00	
600	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,041	11,88	0,49	0,49	0,00	

Ustredné kúrenie, strojovne								
601	Obhliadka pred UDP	021 Stavby	ks	3,000	46,80	140,40	140,40	0,00
602	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 121-200 kW	021 Stavby	ks	1,000	1 404,30	1 404,30	1 404,30	0,00
603	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 130 m3/h (modul 350)	021 Stavby	ks	2,000	93,69	187,38	187,38	0,00
604	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	115,34	115,34	115,34	0,00
605	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a snečnými kolektormi objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	108,28	108,28	108,28	0,00
606	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 1, 10 dosiek	021 Stavby	ks	2,000	89,09	178,18	178,18	0,00
607	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	021 Stavby	ks	5,000	19,47	97,35	97,35	0,00
608	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 0,6 m	021 Stavby	ks	5,000	10,89	54,45	54,45	0,00
609	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 25 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	2,000	5 903,79	11 807,58	11 807,58	0,00
610	Vitocal 300-A, typ AVO 302 A40	021 Stavby	ks	2,000	31 353,40	62 706,80	62 706,80	0,00
611	Sada pripojovacích potrubí A40	021 Stavby	ks	2,000	569,40	1 138,80	1 138,80	0,00
612	Vitotrans 100, typ PWT	021 Stavby	ks	1,000	2 657,20	2 657,20	2 657,20	0,00
613	Teplonosné médium "Tyfocor" 30 litrov	021 Stavby	ks	3,000	114,40	343,20	343,20	0,00
614	obehové čerpadlo Magna 3, 32-80	021 Stavby	ks	2,000	1 080,30	2 160,60	2 160,60	0,00
615	obeh. čerpadlo GF Magna 3 40-100 F/220	021 Stavby	ks	1,000	1 753,70	1 753,70	1 753,70	0,00
616	Elektrické spojovacie vedenia 15 m	021 Stavby	ks	2,000	263,90	527,80	527,80	0,00
617	Malý rozdeľovač	021 Stavby	ks	3,000	149,50	448,50	448,50	0,00
618	Solárna expanzná nádoba	021 Stavby	ks	2,000	317,20	634,40	634,40	0,00
619	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	265,20	265,20	265,20	0,00
620	Ventil s klobúčikom R 1	021 Stavby	ks	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
621	Komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1,000	192,40	192,40	192,40	0,00
622	Komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1,000	192,40	192,40	192,40	0,00
623	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami	021 Stavby	ks	1,000	40,30	40,30	40,30	0,00
624	Koncový odpor	021 Stavby	ks	1,000	8,58	8,58	8,58	0,00
625	Vitodens 200-W B2HA 60kW, HO1B vvk	021 Stavby	ks	1,000	4 351,10	4 351,10	4 351,10	0,00
626	Prepojovacia sada vykurovacieho okruhu s obehovým čerpadlom	021 Stavby	ks	1,000	1 012,70	1 012,70	1 012,70	0,00
627	plynový filter DN20	021 Stavby	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00
628	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	94,90	94,90	94,90	0,00
629	Ventil s klobúčikom R 3/4	021 Stavby	ks	1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
630	Rozšírenie EA1	021 Stavby	ks	1,000	171,60	171,60	171,60	0,00
631	AZ-prechod strechou	021 Stavby	ks	1,000	140,40	140,40	140,40	0,00
632	Univerzálna strešná taška	021 Stavby	ks	1,000	61,10	61,10	61,10	0,00
633	AZ-rúra 1 m (tvarovateľná)	021 Stavby	ks	3,000	45,50	136,50	136,50	0,00
634	AZ-rúra 0,5 m (tvarovateľné)	021 Stavby	ks	1,000	37,70	37,70	37,70	0,00
635	AZ koleno 45 stupňov, 2 kusy	021 Stavby	ks	1,000	66,30	66,30	66,30	0,00
636	Hydraulická výhybka typ 120/80	021 Stavby	ks	1,000	509,60	509,60	509,60	0,00
637	Stenová konzola (2 kusy)	021 Stavby	ks	1,000	76,70	76,70	76,70	0,00
638	Ponorný snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov	021 Stavby	ks	1,000	72,80	72,80	72,80	0,00
639	VISSMANN Vitocell 100-E	021 Stavby	ks	1,000	1 882,40	1 882,40	1 882,40	0,00
640	VISSMANN elektrická ohrievacia vložka-EHE	021 Stavby	ks	1,000	531,70	531,70	531,70	0,00
641	odkalovač SpiroTrap MBL, 2" IG	021 Stavby	ks	1,000	555,10	555,10	555,10	0,00
642	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,000	72,80	72,80	72,80	0,00
643	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,000	72,80	72,80	72,80	0,00
644	obeh. čerpadlo GF Magna 3 40-100 F/220	021 Stavby	ks	2,000	1 753,70	3 507,40	3 507,40	0,00
645	Doplňková sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	240,50	240,50	240,50	0,00
646	3-cestný zmiešavač	021 Stavby	ks	1,000	289,90	289,90	289,90	0,00
647	Vitotrol 200-A	021 Stavby	ks	1,000	184,60	184,60	184,60	0,00
648	VISSMANN Vitocell 100-B	021 Stavby	ks	1,000	4 694,30	4 694,30	4 694,30	0,00
649	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	1,000	72,80	72,80	72,80	0,00
650	Vitotrans 100, typ PWT	021 Stavby	ks	1,000	912,60	912,60	912,60	0,00
651	Obehové čerpadlo na ohrev zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	461,50	461,50	461,50	0,00
652	VISSMANN Vitosol 200-FM	021 Stavby	ks	8,000	1 024,40	8 195,20	8 195,20	0,00
653	Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdz. ocele s mosadznými	021 Stavby	ks	6,000	46,80	280,80	280,80	0,00
654	Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole	021 Stavby	ks	2,000	94,90	189,80	189,80	0,00
655	Sada puzdier	021 Stavby	ks	1,000	50,70	50,70	50,70	0,00
656	Upevňovacia sada pre šikmé strechy s krytinou z vlnových škridiel s poistným	021 Stavby	ks	2,000	503,10	1 006,20	1 006,20	0,00
657	Solar-Divicon PS20	021 Stavby	ks	1,000	1 012,70	1 012,70	1 012,70	0,00
658	Modul solárnej regulácie (typ SM1)	021 Stavby	ks	1,000	540,80	540,80	540,80	0,00
659	Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvzdušnením	021 Stavby	ks	4,000	16,90	67,60	67,60	0,00
660	Solárna expanzná nádoba	021 Stavby	ks	1,000	440,70	440,70	440,70	0,00
661	Teplonosné médium "Tyfocor-LS"	021 Stavby	ks	1,000	1 231,10	1 231,10	1 231,10	0,00
662	solárne ručné plniace čerpadlo	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
663	Termostatický zmiešavací automat	021 Stavby	ks	1,000	84,50	84,50	84,50	0,00
664	Balkiová zostava Aquahome 30-N	021 Stavby	ks	1,000	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00
665	FiüllCombi BA 6628	021 Stavby	ks	1,000	326,30	326,30	326,30	0,00
666	UDP Vitocal 300-A bez rozširovacích sád	021 Stavby	ks	2,000	293,80	587,60	587,60	0,00
667	UDP rozširovacej sady pre 1 vykurovací okruh	021 Stavby	ks	1,000	40,30	40,30	40,30	0,00
668	UDP Vitosolic 100 / SM1 modul	021 Stavby	ks	1,000	80,60	80,60	80,60	0,00
669	UDP kotla Vitodens 200-W	021 Stavby	ks	1,000	133,90	133,90	133,90	0,00
670	UDP Aquahome 10-N, 20-N, 30-N	021 Stavby	ks	1,000	80,60	80,60	80,60	0,00
671	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,306	72,16	166,40	166,40	0,00
672	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	2,306	28,86	66,55	66,55	0,00

Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie									
673	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	442,000	2,31	1 021,02	1 021,02	0,00	
674	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	021 Stavby	m	10,000	19,58	195,80	195,80	0,00	
675	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	021 Stavby	m	30,000	22,70	681,00	681,00	0,00	
676	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	021 Stavby	m	10,000	27,50	275,00	275,00	0,00	
677	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	60,000	56,54	3 392,40	3 392,40	0,00	
678	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 160x14,6	021 Stavby	m	75,000	12,88	966,00	966,00	0,00	
679	Rúra INSULPEX DUO, SDR11, odrezky podľa požiadavky 50+50/160, REHAU	021 Stavby	m	75,000	107,63	8 072,25	8 072,25	0,00	
680	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	90,000	16,89	1 520,10	1 520,10	0,00	
681	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	70,000	20,37	1 425,90	1 425,90	0,00	
682	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	80,000	28,05	2 244,00	2 244,00	0,00	
683	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	37,49	1 124,70	1 124,70	0,00	
684	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	50,000	66,42	3 321,00	3 321,00	0,00	
685	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	80,63	483,78	483,78	0,00	
686	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	118,13	708,78	708,78	0,00	
687	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	442,000	0,70	309,40	309,40	0,00	
688	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	021 Stavby	m	467,000	0,61	284,87	284,87	0,00	
689	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	1,275	50,61	64,53	64,53	0,00	
690	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,275	17,65	22,50	22,50	0,00	
Ustredné kúrenie, armatúry									
691	Montáž spätnéj klapky závitovej G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00	
692	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	
693	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,85	4,85	4,85	0,00	
694	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	15,69	15,69	15,69	0,00	
695	Montáž spätnéj klapky závitovej G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	7,58	15,16	15,16	0,00	
696	Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	32,70	65,40	65,40	0,00	
697	Montáž spätnéj klapky závitovej G 2	021 Stavby	ks	2,000	8,84	17,68	17,68	0,00	
698	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	44,47	88,94	88,94	0,00	
699	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	31,000	2,48	76,88	76,88	0,00	
700	Ventil odzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	31,000	7,58	234,98	234,98	0,00	
701	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,64	10,56	10,56	0,00	
702	Automatický odzdušňovací ventil s uzatváracím automatickým tesniacim ventilom pre rozdeľovač Univent. Pripojovací závit: VZ 1/2", mosadz, UNIVENTA	021 Stavby	ks	4,000	8,58	34,32	34,32	0,00	
703	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	31,000	3,26	101,06	101,06	0,00	
704	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšťanie/napúšťanie, uzatváranie, pripojenie Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	021 Stavby	ks	31,000	23,61	731,91	731,91	0,00	
705	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	31,000	1,70	52,70	52,70	0,00	
706	TERMOSTATICKÁ HLAVICA DX BIELA	021 Stavby	ks	31,000	14,52	450,12	450,12	0,00	
707	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00	
708	Ventil poistný pre vykurovanie, 6/4" x 2", 1-5,5 bar, PN16, KD40 Duco, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	779,81	779,81	779,81	0,00	
709	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	7,06	49,42	49,42	0,00	
710	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	7,000	6,29	44,03	44,03	0,00	
711	Montáž filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00	
712	Filter závitový nerez, 3/4", dl. 80 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	55,67	55,67	55,67	0,00	
713	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	2,000	7,57	15,14	15,14	0,00	
714	Filter závitový nerez, 6/4", dl. 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	135,07	270,14	270,14	0,00	
715	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00	
716	Filter závitový nerez, 2", dl. 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	194,08	194,08	194,08	0,00	
717	Montáž filtra závitového G 2 1/2	021 Stavby	ks	1,000	11,45	11,45	11,45	0,00	
718	Filter závitový 2" 1/2, PN 16, mosadz OT 58, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	83,24	83,24	83,24	0,00	
719	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,000	9,66	19,32	19,32	0,00	
720	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	2,000	51,91	103,82	103,82	0,00	
721	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	5,000	10,91	54,55	54,55	0,00	
722	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor. BALLOMAX	021 Stavby	ks	5,000	56,84	284,20	284,20	0,00	
723	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00	
724	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	10,000	96,64	966,40	966,40	0,00	
725	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	11,000	17,85	196,35	196,35	0,00	
726	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40, 2" vnútor. x vnútor. BALLOMAX	021 Stavby	ks	11,000	142,74	1 570,14	1 570,14	0,00	

727	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 65	021 Stavby	ks	11,000	28,61	314,71	314,71	0,00	
728	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 65/ PN 25, navar. x navar. BALLOMAX	021 Stavby	ks	11,000	133,09	1 463,99	1 463,99	0,00	
729	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,345	38,82	13,39	13,39	0,00	
730	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,345	53,26	18,37	18,37	0,00	
Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá									
731	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	31,000	2,04	63,24	63,24	0,00	
732	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky do 900 mm/ do dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	31,000	12,17	377,27	377,27	0,00	
733	Ocelové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	261,76	523,52	523,52	0,00	
734	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1400, PLAN, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	275,11	275,11	275,11	0,00	
735	Ocelové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	12,000	288,47	3 461,64	3 461,64	0,00	
736	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	229,13	229,13	229,13	0,00	
737	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	3,000	239,82	719,46	719,46	0,00	
738	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	250,54	501,08	501,08	0,00	
739	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	3,000	261,22	783,66	783,66	0,00	
740	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	283,43	283,43	283,43	0,00	
741	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	4,000	315,54	1 262,16	1 262,16	0,00	
742	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	326,25	652,50	652,50	0,00	
743	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocelových alebo liatinových	021 Stavby	m2	20,000	2,05	41,00	41,00	0,00	
744	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo liatinových	021 Stavby	m2	20,000	0,49	9,80	9,80	0,00	
745	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	31,000	0,98	30,38	30,38	0,00	
746	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	20,000	0,47	9,40	9,40	0,00	
747	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,379	46,14	63,63	63,63	0,00	
748	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,379	19,67	27,12	27,12	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
749	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	14,000	2,70	37,80	37,80	0,00	
750	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná obímka, ...	021 Stavby	ks	90,000	32,50	2 925,00	2 925,00	0,00	
751	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,090	50,78	4,57	4,57	0,00	
752	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,090	25,58	2,30	2,30	0,00	
Práce a dodávky M									
Elektromontáže									
753	Elektrická vložka EHE 12kW	021 Stavby	ks	1,000	773,50	773,50	773,50	0,00	
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									
754	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	17,73	425,52	425,52	0,00	
755	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	

2. etapa - Vykurovanie									
Práce a dodávky HSV									
Presun hmôt HSV									
756	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,020	32,80	66,26	66,26	0,00	
757	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	021 Stavby	t	2,020	46,70	94,33	94,33	0,00	
Práce a dodávky PSV									
Izolácie tepelné									
758	Montáž trubic z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	235,000	4,19	984,65	984,65	0,00	
759	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	90,000	1,33	119,70	119,70	0,00	
760	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	30,000	1,52	45,60	45,60	0,00	
761	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	45,000	1,78	80,10	80,10	0,00	
762	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	70,000	1,96	137,20	137,20	0,00	
763	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	10,000	2,28	22,80	22,80	0,00	
764	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	40,000	3,39	135,60	135,60	0,00	
765	Montáž trubic z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer 38-73 mm	021 Stavby	m	50,000	4,69	234,50	234,50	0,00	
766	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,041	38,47	1,58	1,58	0,00	
767	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,041	11,88	0,49	0,49	0,00	
Ustredné kúrenie, rozvodové potrubie									
768	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	285,000	2,31	658,35	658,35	0,00	
769	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	90,000	16,89	1 520,10	1 520,10	0,00	
770	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	20,37	611,10	611,10	0,00	
771	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	45,000	28,05	1 262,25	1 262,25	0,00	
772	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	70,000	37,49	2 624,30	2 624,30	0,00	
773	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	10,000	66,42	664,20	664,20	0,00	
774	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50 0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	40,000	80,63	3 225,20	3 225,20	0,00	
775	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	285,000	0,70	199,50	199,50	0,00	
776	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	021 Stavby	m	285,000	0,61	173,85	173,85	0,00	
777	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	1,275	50,61	64,53	64,53	0,00	
778	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,275	17,65	22,50	22,50	0,00	
Ustredné kúrenie, armatúry									
779	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	44,000	2,48	109,12	109,12	0,00	
780	Ventil odvodušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	44,000	7,58	333,52	333,52	0,00	
781	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	44,000	3,26	143,44	143,44	0,00	
782	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšťanie/napúšťanie, uzatvár., pripojenie Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	021 Stavby	ks	44,000	23,61	1 038,84	1 038,84	0,00	
783	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	44,000	1,70	74,80	74,80	0,00	
784	TERMOSTATICKÁ HLAVICA DX BIELA	021 Stavby	ks	44,000	14,52	638,88	638,88	0,00	
785	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,026	38,82	1,01	1,01	0,00	
786	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,026	53,26	1,38	1,38	0,00	
Ustredné kúrenie, vykurovacie telesa									
787	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	44,000	2,04	89,76	89,76	0,00	
788	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky do 900 mm/ do dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	44,000	12,17	535,48	535,48	0,00	
789	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	4,000	191,80	767,20	767,20	0,00	
790	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	3,000	232,45	697,35	697,35	0,00	
791	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	241,37	482,74	482,74	0,00	
792	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	261,76	523,52	523,52	0,00	
793	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	24,000	288,47	6 923,28	6 923,28	0,00	
794	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	4,000	239,82	959,28	959,28	0,00	
795	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	3,000	315,54	946,62	946,62	0,00	
796	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	326,25	652,50	652,50	0,00	
797	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocelových alebo liatinových	021 Stavby	m2	27,000	2,05	55,35	55,35	0,00	
798	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo liatinových	021 Stavby	m2	27,000	0,49	13,23	13,23	0,00	
799	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	44,000	0,98	43,12	43,12	0,00	

800	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	27,000	0,47	12,69	12,69	0,00
801	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,863	46,14	85,96	85,96	0,00
802	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	1,863	19,67	36,65	36,65	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
803	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	17,73	425,52	425,52	0,00
804	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1. etapa Zdravotechnika								
práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
805	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	95,000	31,30	2 973,50	2 973,50	0,00
806	Príplatok k cene za lepivosť pri hbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	47,500	8,87	421,33	421,33	0,00
807	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	45,000	1,60	72,00	72,00	0,00
808	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	45,000	4,97	223,65	223,65	0,00
809	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	50,000	4,04	202,00	202,00	0,00
810	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny	021 Stavby	m3	31,200	28,03	874,54	874,54	0,00
811	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	56,160	15,52	871,60	871,60	0,00
812	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	78,000	0,51	39,78	39,78	0,00
813	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	315,000	0,53	166,95	166,95	0,00
814	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	45,000	7,88	354,60	354,60	0,00
815	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	45,000	0,98	44,10	44,10	0,00
816	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	81,000	7,15	579,15	579,15	0,00
Zakladanie								
817	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	78,000	0,27	21,06	21,06	0,00
Vodorovné konštrukcie								
818	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	11,700	39,38	460,75	460,75	0,00
Rúrové vedenie								
819	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvráňaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	15,000	0,81	12,15	12,15	0,00
820	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m, WAVIN	021 Stavby	m	15,000	5,33	79,95	79,95	0,00
presun hmôt HSV								
821	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	75,554	39,10	2 954,16	2 954,16	0,00
822	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	75,554	2,42	182,84	182,84	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
823	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	409,000	3,04	1 243,36	1 243,36	0,00
824	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 12x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	0,25	5,00	5,00	0,00
825	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	144,000	0,26	37,44	37,44	0,00
826	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	16,000	0,70	11,20	11,20	0,00
827	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	16,000	0,79	12,64	12,64	0,00
828	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	41,000	0,88	36,08	36,08	0,00
829	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	17,000	1,13	19,21	19,21	0,00
830	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	43,000	1,44	61,92	61,92	0,00
831	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	70,000	1,52	106,40	106,40	0,00
832	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	1,78	32,04	32,04	0,00
833	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,96	39,20	39,20	0,00
834	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	4,000	2,28	9,12	9,12	0,00
835	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,027	38,12	1,03	1,03	0,00
836	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,027	11,88	0,32	0,32	0,00
Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia								
837	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	30,000	9,85	295,50	295,50	0,00
838	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	30,000	1,64	49,20	49,20	0,00
839	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	9,000	10,48	94,32	94,32	0,00
840	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	9,000	1,57	14,13	14,13	0,00
841	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	18,000	10,82	194,76	194,76	0,00
842	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	18,000	1,74	31,32	31,32	0,00
843	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	25,000	10,57	264,25	264,25	0,00

844	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	25,000	2,64	66,00	66,00	0,00
845	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	45,000	11,92	536,40	536,40	0,00
846	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	45,000	5,16	232,20	232,20	0,00
847	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	3,000	5,59	16,77	16,77	0,00
848	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	3,000	3,09	9,27	9,27	0,00
849	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	4,000	6,77	27,08	27,08	0,00
850	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	4,67	18,68	18,68	0,00
851	Montáž podlahového vstupu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	10,000	11,60	116,00	116,00	0,00
852	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	4,000	61,17	244,68	244,68	0,00
853	Podlahový vpust HL310NPrG, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 137x137 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/nerez	021 Stavby	ks	2,000	103,97	207,94	207,94	0,00
854	ACO Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 zvislý, sifón, 1.4301	021 Stavby	ks	4,000	218,40	873,60	873,60	0,00
855	ACO rošt. nadstavec 200x200mm pre vp. 157, 1.4301	021 Stavby	ks	4,000	78,00	312,00	312,00	0,00
856	ACO Hyg. rošt liaty 218x218mm, M125, protisklzný R13, 1.4301	021 Stavby	ks	4,000	171,60	686,40	686,40	0,00
857	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	ks	11,000	10,00	110,00	110,00	0,00
858	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otláč.gulovým klbom 0-90° DN110	021 Stavby	ks	11,000	126,85	1 395,35	1 395,35	0,00
859	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	3,000	2,44	7,32	7,32	0,00
860	Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	1,000	34,31	34,31	34,31	0,00
861	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	2,000	26,04	52,08	52,08	0,00
862	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	11,000	1,79	19,69	19,69	0,00
863	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	4,000	36,62	146,48	146,48	0,00
864	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	021 Stavby	ks	7,000	76,53	535,71	535,71	0,00
865	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	240,000	1,04	249,60	249,60	0,00
866	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	5,000	3,03	15,15	15,15	0,00
867	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	021 Stavby	ks	3,000	133,61	400,83	400,83	0,00
868	Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolénom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	021 Stavby	ks	2,000	29,52	59,04	59,04	0,00
869	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	021 Stavby	m	23,000	0,73	16,79	16,79	0,00
870	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,600	18,95	87,17	87,17	0,00
871	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	021 Stavby	m	75,000	0,82	61,50	61,50	0,00
872	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	15,000	21,24	318,60	318,60	0,00
873	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	021 Stavby	m	15,000	0,90	13,50	13,50	0,00
874	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	32,83	98,49	98,49	0,00
875	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,096	26,27	2,52	2,52	0,00
876	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz.najväč.dopr.vzdial.do 1000m	021 Stavby	t	0,096	23,86	2,29	2,29	0,00
Zdravotechnika vnútorný vodovod								
877	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	021 Stavby	m	2,000	37,95	75,90	75,90	0,00
878	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	021 Stavby	m	25,000	80,61	2 015,25	2 015,25	0,00
879	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	20,000	11,74	234,80	234,80	0,00
880	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	160,000	13,23	2 116,80	2 116,80	0,00
881	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	86,000	17,04	1 465,44	1 465,44	0,00
882	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	57,000	28,46	1 622,22	1 622,22	0,00
883	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	37,000	42,95	1 589,15	1 589,15	0,00
884	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	22,000	59,61	1 311,42	1 311,42	0,00
885	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	5,92	266,40	266,40	0,00
886	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00
887	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	12,000	7,80	93,60	93,60	0,00
888	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	6,000	7,57	45,42	45,42	0,00
889	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	6,000	43,23	259,38	259,38	0,00
890	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
891	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	5,73	11,46	11,46	0,00
892	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
893	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	17,68	17,68	17,68	0,00

894	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	4,62	13,86	13,86	0,00
895	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 3/4" M, + 30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	170,73	512,19	512,19	0,00
896	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
897	Spätňý ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	23,47	23,47	23,47	0,00
898	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
899	Spätňý ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	65,18	65,18	65,18	0,00
900	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
901	Oddel.potrubia BA 295 1 1/2 A	021 Stavby	ks	1,000	798,20	798,20	798,20	0,00
902	Montáž filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
903	Filter samočistiaci závitový, 3/4" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	115,79	115,79	115,79	0,00
904	Montáž filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,57	7,57	7,57	0,00
905	Filter závitový nerez, 6/4", dl. 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	135,07	135,07	135,07	0,00
906	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	1,000	17,02	17,02	17,02	0,00
907	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP	021 Stavby	ks	1,000	427,53	427,53	427,53	0,00
908	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	424,000	1,70	720,80	720,80	0,00
909	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	424,000	1,14	483,36	483,36	0,00
910	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	1,000	35,76	35,76	35,76	0,00
911	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	1,000	92,11	92,11	92,11	0,00
912	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,385	24,01	9,24	9,24	0,00
913	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	t	0,385	21,24	8,18	8,18	0,00

Zdravotechnika, strojné vybavenie									
914	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	021 Stavby	ks	1,000	29,13	29,13	29,13	0,00	
	Nádoba expanzná typ Reflex DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	117,17	117,17	117,17	0,00	
915	Montáž čerpadla DN 20 výtlačok do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	7,83	7,83	7,83	0,00	
916	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 15-14 BUT 80, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	317,76	317,76	317,76	0,00	
917	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,009	27,00	0,24	0,24	0,00	
918									
Zdravotechnika, zariad. Predmety									
919	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	55,000	11,26	619,30	619,30	0,00	
920	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	55,000	13,91	765,05	765,05	0,00	
921	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	15,000	14,83	222,45	222,45	0,00	
922	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	15,000	140,35	2 105,25	2 105,25	0,00	
923	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	0,000	38,48	0,00	0,00	0,00	
924	KOLO Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm,pre telesne postihnutých, Rimfree	021 Stavby	ks	0,000	184,57	0,00	0,00	0,00	
925	KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	021 Stavby	ks	0,000	68,86	0,00	0,00	0,00	
926	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	15,000	46,51	697,65	697,65	0,00	
927	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	15,000	533,99	8 009,85	8 009,85	0,00	
928	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	15,000	8,57	128,55	128,55	0,00	
929	Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm keramika	021 Stavby	ks	15,000	194,94	2 924,10	2 924,10	0,00	
930	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	15,000	89,78	1 346,70	1 346,70	0,00	
931	Montáž predstenového systému umyvadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	17,000	37,25	633,25	633,25	0,00	
932	Súprava DuoFix pre umyvadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	17,000	81,81	1 390,77	1 390,77	0,00	
933	Montáž umyvadla do predstenového systému	021 Stavby	ks	17,000	7,44	126,48	126,48	0,00	
934	Umyvadlo keramické CUBITO PURE, 600x345x150 mm, biela	021 Stavby	ks	16,000	116,77	1 868,32	1 868,32	0,00	
935	KERAMAG Renova umyvadlo 55x52cm,pre telesne postihnutých,otvorpre bat.bez prepad,Keractect	021 Stavby	ks	1,000	265,76	265,76	265,76	0,00	
936	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	50,31	50,31	50,31	0,00	
937	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x80 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	159,87	159,87	159,87	0,00	
938	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	021 Stavby	súb.	4,000	35,52	142,08	142,08	0,00	
939	Sprchové dvere jednokrídlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	295,58	1 182,32	1 182,32	0,00	
940	Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	235,57	942,28	942,28	0,00	
941	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	2,000	14,61	29,22	29,22	0,00	
942	Keramický drez DORIS, 590x450x265 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	167,10	334,20	334,20	0,00	
943	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	30,65	61,30	61,30	0,00	
944	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	241,18	482,36	482,36	0,00	
945	Mriežka sklenná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	021 Stavby	ks	2,000	73,32	146,64	146,64	0,00	
946	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	2,000	9,63	19,26	19,26	0,00	
947	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	2,000	98,41	196,82	196,82	0,00	
948	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	19,000	10,66	202,54	202,54	0,00	
949	Umyvadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	16,000	173,30	2 772,80	2 772,80	0,00	
950	Batéria stojanková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	021 Stavby	ks	2,000	159,47	318,94	318,94	0,00	
951	HOME LIFE Batéria s elektrickým ohrevom vody DIGITERM SDR-10D-3	021 Stavby	ks	1,000	77,99	77,99	77,99	0,00	
952	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,000	3,82	7,64	7,64	0,00	
953	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	2,000	15,38	30,76	30,76	0,00	
954	Batéria sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	2,000	389,71	779,42	779,42	0,00	
955	Batéria sprchová nástenná kohútiková Cubito, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	152,46	304,92	304,92	0,00	
956	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	021 Stavby	ks	17,000	3,37	57,29	57,29	0,00	
957	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	17,000	97,19	1 652,23	1 652,23	0,00	
958	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	3,54	7,08	7,08	0,00	
959	Zápachová uzávierka kolenná pre jednotlivé drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C	021 Stavby	ks	2,000	18,17	36,34	36,34	0,00	
960	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	3,38	3,38	3,38	0,00	
961	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, s krytom odtoku, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	36,86	36,86	36,86	0,00	
962	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	021 Stavby	ks	4,000	2,86	11,44	11,44	0,00	
963	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	2,000	35,33	70,66	70,66	0,00	

964	Vtkový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	2,000	17,21	34,42	34,42	0,00	
965	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,284	27,17	34,89	34,89	0,00	
966	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	1,284	29,74	38,19	38,19	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
967	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	3,000	2,70	8,10	8,10	0,00	
968	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	4,000	32,50	130,00	130,00	0,00	
969	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	12,000	0,49	5,88	5,88	0,00	
970	Revizné dverka - Plechové, biele 150 x 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,58	17,16	17,16	0,00	
971	Revizné dverka - Plechové, biele 150 x 300 mm	021 Stavby	ks	8,000	13,26	106,08	106,08	0,00	
972	Revizné dverka - Plechové, biele 200 x 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,98	37,96	37,96	0,00	
973	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,030	50,78	1,52	1,52	0,00	
974	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,030	25,58	0,77	0,77	0,00	
2. etapa Zdravotechnika									
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
975	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	30,000	31,30	939,00	939,00	0,00	
976	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	15,000	8,87	133,05	133,05	0,00	
977	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	15,000	1,60	24,00	24,00	0,00	
978	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,000	4,97	74,55	74,55	0,00	
979	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	4,04	60,60	60,60	0,00	
980	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	10,000	28,03	280,30	280,30	0,00	
981	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	18,000	15,52	279,36	279,36	0,00	
982	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	24,000	0,51	12,24	12,24	0,00	
983	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	105,000	0,53	55,65	55,65	0,00	
984	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	7,88	118,20	118,20	0,00	
985	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	0,98	14,70	14,70	0,00	
986	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	27,000	7,15	193,05	193,05	0,00	
Zakladanie									
987	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	24,000	0,27	6,48	6,48	0,00	
Vodorovné konštrukcie									
988	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,000	39,38	157,52	157,52	0,00	
Presun hmôt HSV									
989	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	24,363	39,10	952,59	952,59	0,00	
990	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	24,363	2,42	58,96	58,96	0,00	
práce a dodávky PSV									
Izolácie tepelné									
991	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	193,000	3,04	586,72	586,72	0,00	
992	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 12x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	10,000	0,25	2,50	2,50	0,00	
993	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	12,000	0,26	3,12	3,12	0,00	
994	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00	
995	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	34,000	0,79	26,86	26,86	0,00	
996	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	16,000	0,88	14,08	14,08	0,00	
997	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	31,000	1,13	35,03	35,03	0,00	
998	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,44	28,80	28,80	0,00	
999	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	12,000	1,52	18,24	18,24	0,00	
1000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	30,000	1,78	53,40	53,40	0,00	
1001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	8,000	1,96	15,68	15,68	0,00	
1002	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,015	38,12	0,57	0,57	0,00	
1003	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,015	11,88	0,18	0,18	0,00	
Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia									
1004	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	35,000	9,85	344,75	344,75	0,00	
1005	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	35,000	1,64	57,40	57,40	0,00	
1006	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	5,000	10,48	52,40	52,40	0,00	
1007	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	5,000	1,57	7,85	7,85	0,00	
1008	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	4,000	10,82	43,28	43,28	0,00	
1009	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	1,74	6,96	6,96	0,00	
1010	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	15,000	10,57	158,55	158,55	0,00	

1011	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	15,000	2,64	39,60	39,60	0,00	
1012	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	42,000	11,92	500,64	500,64	0,00	
1013	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	42,000	5,16	216,72	216,72	0,00	
1014	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	4,000	6,77	27,08	27,08	0,00	
1015	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	4,67	18,68	18,68	0,00	
1016	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	4,000	11,60	46,40	46,40	0,00	
1017	Podlahový vpust HL310NPr. (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	4,000	61,17	244,68	244,68	0,00	
1018	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00	
1019	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otáč.gulovým klbom 0-90° DN110	021 Stavby	ks	8,000	126,85	1 014,80	1 014,80	0,00	
1020	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	2,000	2,44	4,88	4,88	0,00	
1021	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	2,000	26,04	52,08	52,08	0,00	
1022	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,79	3,58	3,58	0,00	
1023	Privzdušňovacia hlavica podometková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	021 Stavby	ks	2,000	76,53	153,06	153,06	0,00	
1024	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	101,000	1,04	105,04	105,04	0,00	
1025	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	40,000	0,82	32,80	32,80	0,00	
1026	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG_ML - viacvrstvová DN 125 dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	8,000	21,24	169,92	169,92	0,00	
1027	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,076	26,27	2,00	2,00	0,00	
1028	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	t	0,076	23,86	1,81	1,81	0,00	
Zdravotechniká, vnútorný vodovod									
1029	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	021 Stavby	m	4,000	37,95	151,80	151,80	0,00	
1030	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	021 Stavby	m	20,000	80,61	1 612,20	1 612,20	0,00	
1031	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	10,000	11,74	117,40	117,40	0,00	
1032	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	32,000	13,23	423,36	423,36	0,00	
1033	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	46,000	17,04	783,84	783,84	0,00	
1034	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	42,000	28,46	1 195,32	1 195,32	0,00	
1035	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčoch	021 Stavby	m	39,000	42,95	1 675,05	1 675,05	0,00	
1036	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	44,000	5,92	260,48	260,48	0,00	
1037	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	10,000	4,50	45,00	45,00	0,00	
1038	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	10,000	7,80	78,00	78,00	0,00	
1039	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,97	9,94	9,94	0,00	
1040	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	13,01	26,02	26,02	0,00	
1041	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	4,62	18,48	18,48	0,00	
1042	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 3/4" M, + 30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	170,73	682,92	682,92	0,00	
1043	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	021 Stavby	súb.	2,000	17,02	34,04	34,04	0,00	
1044	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	021 Stavby	ks	2,000	427,53	855,06	855,06	0,00	
1045	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	193,000	1,70	328,10	328,10	0,00	
1046	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	193,000	1,14	220,02	220,02	0,00	
1047	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,187	24,01	4,49	4,49	0,00	
1048	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	021 Stavby	t	0,187	21,24	3,97	3,97	0,00	
Zdravotechnika - zariad. predmety									
1049	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	48,000	11,26	540,48	540,48	0,00	
1050	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	48,000	13,91	667,68	667,68	0,00	
1051	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	20,000	14,83	296,60	296,60	0,00	
1052	Ovládacie tlačidlo podometkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	140,35	2 807,00	2 807,00	0,00	
1053	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	0,000	38,48	0,00	0,00	0,00	
1054	KOLO Nova Pro bezbarierové WC zavesné, 70cm,pre telesne postihnutých, Rimfree	021 Stavby	ks	0,000	184,57	0,00	0,00	0,00	
1055	KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	021 Stavby	ks	0,000	68,86	0,00	0,00	0,00	
1056	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	20,000	46,51	930,20	930,20	0,00	
1057	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	533,99	10 679,80	10 679,80	0,00	
1058	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	20,000	8,57	171,40	171,40	0,00	
1059	Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika	021 Stavby	ks	20,000	194,94	3 898,80	3 898,80	0,00	
1060	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	20,000	89,78	1 795,60	1 795,60	0,00	
1061	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	24,000	37,25	894,00	894,00	0,00	
1062	Súprava DuoFix pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	24,000	81,81	1 963,44	1 963,44	0,00	

1063	Montáž umývadla do predstaveného systému	021 Stavby	ks	24,000	7,44	178,56	178,56	0,00	
1064	Umývadlo keramické CUBITO PURE, 600x345x150 mm, biela	021 Stavby	ks	24,000	116,77	2 802,48	2 802,48	0,00	
1065	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	24,000	10,66	255,84	255,84	0,00	
1066	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	24,000	173,30	4 159,20	4 159,20	0,00	
1067	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	4,000	15,38	61,52	61,52	0,00	
1068	Batéria sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	4,000	389,71	1 558,84	1 558,84	0,00	
1069	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	24,000	3,37	80,88	80,88	0,00	
1070	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	24,000	97,19	2 332,56	2 332,56	0,00	
1071	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	021 Stavby	ks	4,000	2,86	11,44	11,44	0,00	
1072	Zápachová uzávierka podmietská UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	4,000	35,33	141,32	141,32	0,00	
1073	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,365	27,17	37,09	37,09	0,00	
1074	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	1,365	29,74	40,60	40,60	0,00	
Konštrukcie doplnkové kovové									
1075	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	3,000	2,70	8,10	8,10	0,00	
1076	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	4,000	32,50	130,00	130,00	0,00	
1077	Montáž dveríkov kovových lakovaných	021 Stavby	ks	12,000	0,49	5,88	5,88	0,00	
1078	Revízne dvierka - Plechové, biele 150 x 150 mm	021 Stavby	ks	4,000	8,58	34,32	34,32	0,00	
1079	Revízne dvierka - Plechové, biele 150 x 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	13,26	53,04	53,04	0,00	
1080	Revízne dvierka - Plechové, biele 200 x 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,98	75,92	75,92	0,00	
1081	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,030	50,78	1,52	1,52	0,00	
1082	Kovové stav.dopl.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,030	25,58	0,77	0,77	0,00	
Vzduchotechnika									
Práce a dodávky M									
Montáže vzduchotechnických zariadení									
1083	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO IT + montážna sada do podhladu	021 Stavby	ks	2,000	214,24	428,48	428,48	0,00	
1084	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou SUPER I + montážna sada do podhladu	021 Stavby	ks	2,000	244,66	489,32	489,32	0,00	
1085	Radiálny odsávací potrubný ventilátor LINEO 250 ES	021 Stavby	ks	1,000	594,88	594,88	594,88	0,00	
1086	Radiálny odsávací potrubný ventilátor IRB/4-315A	021 Stavby	ks	1,000	1 808,61	1 808,61	1 808,61	0,00	
1087	Radiálny odsávací potrubný ventilátor IRB/6-400	021 Stavby	ks	1,000	2 620,16	2 620,16	2 620,16	0,00	
1088	Vysokoučinná rekuperačná jednotka P.LEMMENS, typ: GLOBAL LP 1600 FW L, dodávateľ KLEMENS, podstropné prevedenie, servisný prístup zospodu jednotky, prístup k regulácii z ľavej strany, hmotnosť 228kg, hlučnosť do okolia 44,1dBA (3m), ErP 2018, atest pre č	021 Stavby	ks	6,000	10 760,10	64 560,60	64 560,60	0,00	
1089	VZT kompaktná rekuperačná jednotka HRclassUnit PX 1000 (kit CO2) + príslušenstvo: dotykové káblové ovládanie HMI TACTouch user interface - 1ks, výstup pre nadradený systém SAT WIFI MODBUS (TCP/IP) - 1ks	021 Stavby	ks	1,000	11 398,40	11 398,40	11 398,40	0,00	
1090	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 125x125	021 Stavby	ks	2,000	13,92	27,84	27,84	0,00	
1091	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 100x100	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,14	18,14	0,00	
1092	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	7,77	9,32	9,32	0,00	
1093	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 0% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,200	6,76	62,19	62,19	0,00	
1094	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,400	16,73	140,53	140,53	0,00	
1095	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 0% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,400	13,88	5,55	5,55	0,00	
1096	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1100 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	20,000	56,10	1 122,00	1 122,00	0,00	
1097	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	30,300	37,69	1 142,01	1 142,01	0,00	
1098	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1260 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,500	42,25	21,13	21,13	0,00	
1099	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1300 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	196,200	41,91	8 222,74	8 222,74	0,00	
1100	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1420 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,500	46,14	253,77	253,77	0,00	
1101	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,300	61,71	18,51	18,51	0,00	
1102	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1760 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	46,81	140,43	140,43	0,00	
1103	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1820 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,900	72,93	357,36	357,36	0,00	
1104	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1890 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,500	58,98	29,49	29,49	0,00	
1105	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1900 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,400	72,93	29,17	29,17	0,00	
1106	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2130 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	78,55	94,26	94,26	0,00	
1107	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2260 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	6,500	74,02	481,13	481,13	0,00	
1108	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2600 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,400	89,77	35,91	35,91	0,00	
1109	Flexo hadica neizolovaná DN100	021 Stavby	bm	4,000	2,86	11,44	11,44	0,00	
1110	Spätná klapka SK DN250	021 Stavby	ks	1,000	69,03	69,03	69,03	0,00	
1111	Regulačná klapka ručná RKR DN315	021 Stavby	ks	3,000	65,31	195,93	195,93	0,00	
1112	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S 630x500	021 Stavby	ks	1,000	124,88	124,88	124,88	0,00	
1113	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S 355x355	021 Stavby	ks	1,000	78,03	78,03	78,03	0,00	
1114	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S 315x315	021 Stavby	ks	1,000	73,89	73,89	73,89	0,00	

1115	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S 630x315	021 Stavby	ks	1,000	96,01	96,01	96,01	0,00	
1116	Výustka dvojrádová s reguláciou V2-625x125/R	021 Stavby	ks	1,000	55,13	55,13	55,13	0,00	
1117	Timiaca vložka TVL 600x350	021 Stavby	ks	2,000	42,58	85,16	85,16	0,00	
1118	Timiaca vložka TVL 800x500	021 Stavby	ks	2,000	55,77	111,54	111,54	0,00	
1119	Timič hluku štvorhranný TH-20-600x350/1000	021 Stavby	ks	2,000	106,47	212,94	212,94	0,00	
1120	Timič hluku štvorhranný TH-20-800x500/1000	021 Stavby	ks	2,000	177,79	355,58	355,58	0,00	
1121	Timič hluku štvorhranný TH-20-600x280/1500	021 Stavby	ks	12,000	142,97	1 715,64	1 715,64	0,00	
1122	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 630x315 S	021 Stavby	ks	1,000	100,32	100,32	100,32	0,00	
1123	Protidažďová žalúzia hliníková so sitom PŽ AL. 900x355 S	021 Stavby	ks	3,000	129,29	387,87	387,87	0,00	
1124	Protidažďová žalúzia hliníková PŽ AL. 315x315	021 Stavby	ks	1,000	71,62	71,62	71,62	0,00	
1125	Protidažďová žalúzia hliníková PŽ AL. 400x355	021 Stavby	ks	3,000	81,91	245,73	245,73	0,00	
1126	Výustka dvojrádová s reguláciou V2-325x225/R	021 Stavby	ks	66,000	38,34	2 530,44	2 530,44	0,00	
1127	Timiaca vložka TVL 900x255	021 Stavby	ks	12,000	52,73	632,76	632,76	0,00	
1128	Timiaca vložka TVL DN315	021 Stavby	ks	12,000	35,66	427,92	427,92	0,00	
1129	Spätná klapka tesná SK-T DN315	021 Stavby	ks	10,000	77,35	773,50	773,50	0,00	
1130	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S DN315	021 Stavby	ks	2,000	65,31	130,62	130,62	0,00	
1131	Dverová mriežka nepriekorová s upínacím rámkom NOVA-D-625x225/UR	021 Stavby	ks	6,000	64,26	385,56	385,56	0,00	
1132	Výfukový kus so sitom DN250/60°	021 Stavby	ks	1,000	67,94	67,94	67,94	0,00	
1133	Výfukový kus so sitom DN315/60°	021 Stavby	ks	6,000	71,53	429,18	429,18	0,00	
1134	Výfukový kus so sitom 630x500/60°	021 Stavby	ks	1,000	162,68	162,68	162,68	0,00	
1135	Výfukový kus so sitom 355x355/60°	021 Stavby	ks	1,000	117,79	117,79	117,79	0,00	
1136	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2510 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,100	74,02	155,44	155,44	0,00	
1137	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2130 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	78,55	94,26	94,26	0,00	
1138	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1610 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,100	53,74	112,85	112,85	0,00	
1139	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	53,600	21,97	1 177,59	1 177,59	0,00	
1140	PO izolácia + navarovacie tŕffe (11 ks / m2) -, stupeň odolnosti určuje projekt PO	021 Stavby	m2	110,000	27,30	3 003,00	3 003,00	0,00	
1141	Tepelná izolácia hr=32mm s Al. fóliou	021 Stavby	m2	22,000	32,11	706,42	706,42	0,00	
1142	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou	021 Stavby	m2	21,000	12,48	262,08	262,08	0,00	
1143	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou	021 Stavby	m2	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00	
1144	Montáž VZT	021 Stavby	ks	1,000	32 785,09	32 785,09	32 785,09	0,00	
1145	Elektroinštalčný materiál	021 Stavby	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
1146	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	5 464,19	5 464,19	5 464,19	0,00	
1147	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	ks	1,000	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	
1148	Zdvíhacia technika	021 Stavby	ks	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00	
1149	Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	
1150	Doprava	021 Stavby	ks	1,000	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	
1151	Elektrovizία napojenia el. zariadení + rev. správa	021 Stavby	ks	1,000	2 145,00	2 145,00	1 321,81	823,19	
1. etapa Elektroinštalácia									
Rozvádzač RH									
1152	Radová rozvádzačová skriňa QA, 2000 x 800 x 300 mm, IP55, OEZ QA55-200803	021 Stavby	ks	1,000	642,80	642,80	0,00	642,80	
1153	Závesné oká PD-Q03-4ZO12	021 Stavby	ks	1,000	19,02	19,02	0,00	19,02	
1154	Bočné kryty PD-Q11-KB2003	021 Stavby	ks	1,000	110,60	110,60	0,00	110,60	
1155	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0803	021 Stavby	ks	1,000	18,21	18,21	0,00	18,21	
1156	Podstavec s ventiláciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010803	021 Stavby	ks	1,000	75,79	75,79	0,00	75,79	
1157	Zaslepenie PD-RI-ZAS-S	021 Stavby	ks	8,000	2,46	19,68	0,00	19,68	
1158	Horný kryt s ventiláciou OEZ PD-Q13-KHV0803	021 Stavby	ks	1,000	70,56	70,56	0,00	70,56	
1159	Areťácia dverí OEZ PD-Q13-AD160	021 Stavby	ks	1,000	13,68	13,68	0,00	13,68	
1160	Schránka OEZ PD-QK-DVA08	021 Stavby	ks	1,000	52,00	52,00	0,00	52,00	
1161	Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka prípojníc 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08	021 Stavby	ks	2,000	8,85	17,70	0,00	17,70	
1162	Prístrojová lišta OEZ PD-QK-40LP08	021 Stavby	ks	11,000	6,64	73,04	0,00	73,04	
1163	Prístrojová lišta OEZ PD-QK-60LP08	021 Stavby	ks	3,000	7,06	21,18	0,00	21,18	
1164	Prístrojová lišta PD-QK-200LP08	021 Stavby	ks	2,000	11,10	22,20	0,00	22,20	
1165	Posuvné držiaky PD-QK-DP1	021 Stavby	ks	11,000	9,63	105,93	0,00	105,93	
1166	Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08	021 Stavby	ks	1,000	9,50	9,50	0,00	9,50	
1167	Zaisťovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD	021 Stavby	ks	2,000	11,06	22,12	0,00	22,12	
1168	Príchytky OEZ C30/6	021 Stavby	ks	1,000	1,59	1,59	0,00	1,59	
1169	Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11	021 Stavby	ks	1,000	34,35	34,35	0,00	34,35	
1170	Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK	021 Stavby	ks	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	
1171	Svetlo OEZ PD-Q13-OSL	021 Stavby	ks	1,000	49,57	49,57	0,00	49,57	
1172	Lišty PD-Q13-M19	021 Stavby	ks	1,000	70,10	70,10	0,00	70,10	
1173	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV01508	021 Stavby	ks	8,000	10,26	82,08	0,00	82,08	
1174	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV0208	021 Stavby	ks	1,000	13,46	13,46	0,00	13,46	
1175	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM02008	021 Stavby	ks	2,000	12,47	24,94	0,00	24,94	
1176	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM03008	021 Stavby	ks	1,000	15,16	15,16	0,00	15,16	
1177	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	6,000	10,36	62,16	0,00	62,16	
1178	Krytý súprava horná a dolná, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMK08	021 Stavby	ks	1,000	14,53	14,53	0,00	14,53	
1179	Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMM19	021 Stavby	ks	2,000	21,75	43,50	0,00	43,50	
1180	Držiak prípojnicového systému, 3 fáz., pre 1 prípojniciu na fázu. OEZ PD-QK-DELTA110C	021 Stavby	ks	1,000	29,60	29,60	0,00	29,60	
1181	Montážna sada pre prípojnici V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30	021 Stavby	ks	2,000	6,20	12,40	0,00	12,40	
Rozvádzač RH výzbroj									
1182	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	2,000	10,79	21,58	0,00	21,58	
1183	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	2,000	5,89	11,78	0,00	11,78	
1184	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30	
1185	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	13,000	5,38	69,94	0,00	69,94	
1186	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	22,000	5,08	111,76	0,00	111,76	
1187	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	3,000	6,89	20,67	0,00	20,67	
1188	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	2,000	17,55	35,10	0,00	35,10	
1189	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	2,000	23,40	46,80	0,00	46,80	
1190	Istič LTN-25C-3	021 Stavby	ks	2,000	27,39	54,78	0,00	54,78	
1191	Istič LTN-25B-3N	021 Stavby	ks	1,000	37,57	37,57	0,00	37,57	
1192	Istič LTN-32C-3	021 Stavby	ks	3,000	30,17	90,51	0,00	90,51	
1193	Istič LTN-80B-3	021 Stavby	ks	1,000	127,26	127,26	0,00	127,26	
1194	Istič LTN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	172,00	172,00	0,00	172,00	

1195	Pripojovacie nástavce CS-FH000-1NP95	021 Stavby	ks	6,000	9,83	58,98	0,00	58,98
1196	Pripojovacie nástavce CS-FH000-3NV95	021 Stavby	ks	1,000	29,43	29,43	0,00	29,43
1197	Napáťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	2,000	22,17	44,34	0,00	44,34
1198	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	5,000	12,13	60,65	0,00	60,65
1199	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	2,000	78,07	156,14	0,00	156,14
1200	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	80,02	240,06	0,00	240,06
1201	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	139,79	419,37	0,00	419,37
1202	Prúdový chránič LFN-40-4-030BP-K	021 Stavby	ks	1,000	662,26	662,26	0,00	662,26
1203	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	54,34	54,34	0,00	54,34
1204	Inštalacný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	4,000	22,19	88,76	0,00	88,76
1205	Inštalacný stýkač RSI-63-40-A230-M	021 Stavby	ks	1,000	95,29	95,29	0,00	95,29
1206	Relé do pátky a plošných spojov - 55.34.8.230.0040-4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	1,000	4,52	4,52	0,00	4,52
1207	Pátka pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	1,000	3,90	3,90	0,00	3,90
1208	Vysúvacía spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	1,000	0,39	0,39	0,00	0,39
1209	Kollisový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	25,26	25,26	0,00	25,26
1210	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	0,00	13,86
1211	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka	021 Stavby	ks	1,000	6,97	6,97	0,00	6,97
1212	Hlavica s hribosem pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená	021 Stavby	ks	1,000	7,18	7,18	0,00	7,18
1213	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGVP	021 Stavby	ks	1,000	10,05	10,05	0,00	10,05
1214	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	493,78	493,78	0,00	493,78
1215	Zbernica Cu, 30x5 mm I=2,4m	021 Stavby	ks	4,000	81,02	324,08	0,00	324,08
1216	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	7,000	0,49	3,43	0,00	3,43
1217	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,83	1,66	0,00	1,66
1218	Krytý svorkovnicový blok LBR-125A/15	021 Stavby	ks	1,000	19,83	19,83	0,00	19,83
1219	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	2,000	0,68	1,36	0,00	1,36
1220	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	3,000	0,68	2,04	0,00	2,04
1221	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	0,68	0,68	0,00	0,68
1222	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	2,000	0,10	0,20	0,00	0,20
1223	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	3,000	0,10	0,30	0,00	0,30
1224	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,10	0,10	0,00	0,10
1225	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	12,000	0,21	2,52	0,00	2,52
1226	Tlačidlo pre CENTRAL STOP GEWISS GW 42201	021 Stavby	ks	1,000	45,41	45,41	0,00	45,41
1227	SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25+70°C; O22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	53,46	53,46	0,00	53,46
elektromontáže - rozvádzač RH								
1228	Montáž oceleplachovej rozvodnice do váhy 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 135,60	1 135,60	0,00	1 135,60
Rozvádzač R1.1								
1229	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-Z-5S120	021 Stavby	ks	1,000	192,06	192,06	0,00	192,06
1230	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	12,32	12,32	0,00	12,32
1231	Montážne uchytý PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	0,00	9,66
1232	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	21,22	42,44	0,00	42,44
1233	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	7,64	15,28	0,00	15,28
1234	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	3,000	10,36	31,08	0,00	31,08
Rozvádzač R1.1 výzbroj								
1235	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89
1236	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30
1237	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	6,000	5,38	32,28	0,00	32,28
1238	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	15,000	5,08	76,20	0,00	76,20
1239	Istič LTN-16D-1	021 Stavby	ks	3,000	8,58	25,74	0,00	25,74
1240	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,55	17,55	0,00	17,55
1241	Istič LTN-40C-3	021 Stavby	ks	1,000	38,01	38,01	0,00	38,01
1242	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	5,000	12,13	60,65	0,00	60,65
1243	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	5,000	80,02	400,10	0,00	400,10
1244	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	54,34	54,34	0,00	54,34
1245	Inštalacný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	22,19	22,19	0,00	22,19
1246	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	181,44	181,44	0,00	181,44
1247	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	5,000	0,49	2,45	0,00	2,45
1248	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,83	1,66	0,00	1,66
Elektromontáže - rozvádzač R1.1								
1249	Montáž oceleplachovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	515,42	515,42	0,00	515,42
Rozvádzač R-K								
1250	Oceleplachová rozvodnicová skriňa zapustená DZ43-3510	021 Stavby	ks	1,000	266,84	266,84	0,00	266,84
1251	Kryt pre modulárny systém DZ s výrezom, výška 150mm PD-D-KM0V1535	021 Stavby	ks	8,000	16,16	129,28	0,00	129,28
1252	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 50mm PD-D-KM00535	021 Stavby	ks	1,000	8,18	8,18	0,00	8,18
1253	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 300mm PD-D-KM03035	021 Stavby	ks	1,000	21,02	21,02	0,00	21,02
1254	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	7,000	7,10	49,70	0,00	49,70
1255	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	2,000	9,28	18,56	0,00	18,56
1256	Posuvný držiak, hĺbka 50mm PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	7,000	8,28	57,96	0,00	57,96
1257	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	2,000	8,72	17,44	0,00	17,44
1258	Prístrojová lišta PD-D-130LP35	021 Stavby	ks	1,000	12,99	12,99	0,00	12,99
1259	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	1,000	9,18	9,18	0,00	9,18
1260	"U" lišta PD-D-L35-VU35	021 Stavby	ks	8,000	10,18	81,44	0,00	81,44
1261	Samolepiaca schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	3,77	3,77	0,00	3,77
1262	Síve zaslepenie 55 modulov PD-R-ZAS1000-B	021 Stavby	ks	6,000	16,59	99,54	0,00	99,54
Rozvádzač R-K - výzbroj								
1263	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	4,000	10,79	43,16	0,00	43,16
1264	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89
1265	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30
1266	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	12,000	5,38	64,56	0,00	64,56
1267	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	27,000	5,08	137,16	0,00	137,16
1268	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	1,000	9,06	9,06	0,00	9,06
1269	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	6,000	17,55	105,30	0,00	105,30
1270	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	25,03	25,03	0,00	25,03
1271	Istič LVN-100B-3	021 Stavby	ks	1,000	130,14	130,14	0,00	130,14
1272	Motorový spúšťač SM123-1.6	021 Stavby	ks	1,000	39,26	39,26	0,00	39,26
1273	Motorový spúšťač SM123-4	021 Stavby	ks	1,000	39,26	39,26	0,00	39,26
1274	Napáťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	22,17	22,17	0,00	22,17
1275	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	19,000	12,13	230,47	0,00	230,47
1276	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	6,000	80,02	480,12	0,00	480,12
1277	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	139,79	419,37	0,00	419,37
1278	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	54,34	54,34	0,00	54,34
1279	Inštalacný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	4,000	22,19	88,76	0,00	88,76
1280	Inštalacný stýkač RSI-20-11-A230	021 Stavby	ks	3,000	22,19	66,57	0,00	66,57
1281	Časový spínač MAN-D16-002-A230	021 Stavby	ks	1,000	72,14	72,14	0,00	72,14

1282	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040-4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	4,000	4,52	18,08	0,00	18,08
1283	Pätica pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	4,000	3,90	15,60	0,00	15,60
1284	Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,56	0,00	1,56
1285	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	3,000	25,26	75,78	0,00	75,78
1286	Modul signalizácie poruchy KIWA MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	25,35	25,35	0,00	25,35
1287	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíč SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	181,44	181,44	0,00	181,44
1288	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	8,000	0,49	3,92	0,00	3,92
1289	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	3,000	0,83	2,49	0,00	2,49
1290	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	8,000	0,68	5,44	0,00	5,44
1291	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	21,000	0,68	14,28	0,00	14,28
1292	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	6,000	0,68	4,08	0,00	4,08
1293	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	8,000	0,10	0,80	0,00	0,80
1294	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	21,000	0,10	2,10	0,00	2,10
1295	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	6,000	0,10	0,60	0,00	0,60
1296	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky P10/2	021 Stavby	ks	4,000	0,49	1,96	0,00	1,96
1297	Prepojovací mostík pre 3 svornice + skrutky P10/3	021 Stavby	ks	3,000	0,60	1,80	0,00	1,80
1298	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	12,000	0,21	2,52	0,00	2,52
1299	SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25+70°C; O22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	53,46	53,46	0,00	53,46
Elektromontáže - rozvádzač R-K								
1300	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 118,34	1 118,34	0,00	1 118,34
Prípojka z RE do RH								
1301	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	82,000	0,51	41,82	0,00	41,82
1302	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x70 mm2	021 Stavby	m	80,000	7,37	589,60	0,00	589,60
1303	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	76,000	5,50	418,00	0,00	418,00
1304	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	021 Stavby	m	75,600	0,08	6,05	0,00	6,05
Elektromontáže - Prípojka z RE do RH								
1305	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	82,000	0,75	61,50	0,00	61,50
1306	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	021 Stavby	m	80,000	3,03	242,40	0,00	242,40
1307	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	80,000	9,49	759,20	0,00	759,20
1308	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	15,000	2,30	34,50	0,00	34,50
1309	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	75,600	2,08	157,25	0,00	157,25
1310	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	70,000	16,03	1 122,10	0,00	1 122,10
1311	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	70,000	1,76	123,20	0,00	123,20
1312	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	2,450	16,17	39,62	0,00	39,62
1313	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	280,000	2,17	607,60	0,00	607,60
1314	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	28,000	10,57	295,96	0,00	295,96
Svetelné obvody								
1315	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 23W 2946lm 4000K SDCM3 CRI80 IP44 L80B50 100.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	11,000	206,70	2 273,70	0,00	2 273,70
1316	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 31W 4375lm 4000K SDCM3 CRI80 IP44 L80B10 100.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	9,000	271,70	2 445,30	0,00	2 445,30
1317	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 45W 6196lm 4000K SDCM3 CRI80 IP44 L80B50 100.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	4,000	271,70	1 086,80	0,00	1 086,80
1318	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 19W 2566lm 4000K SDCM3 CRI80 IP44 IK07 L90B50 60.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	4,000	245,70	982,80	0,00	982,80
1319	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 45W 6070lm 4000K SDCM3 CRI80 IP67 IK09 L80B10 60.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	10,000	336,70	3 367,00	0,00	3 367,00
1320	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD EVO LED 18W 2123lm 4000K SDCM3 CRI80 IP20 L80B50 65.000 hodín zapustené	021 Stavby	ks	11,000	180,70	1 987,70	0,00	1 987,70
1321	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD EVO LED 18W 4000K SDCM3 CRI80 IP54 L80B50 65.000 hodín zapustené + FAGERHULT FGH COVER PLATE OPAL	021 Stavby	ks	29,000	219,70	6 371,30	0,00	6 371,30
1322	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA LED 32W 4335lm 4000K SDCM3 CRI80 IP44 L90B50 50.000 hodín zapustené	021 Stavby	ks	42,000	336,70	14 141,40	0,00	14 141,40
1323	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH RONDO G2 POWER WALL LED 24W 2000lm 4000K SDCM3 CRI80 IP65 IK10 L100B50 70.000 hodín nástenné	021 Stavby	ks	5,000	765,70	3 828,50	0,00	3 828,50
1324	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	15,000	99,97	1 499,55	0,00	1 499,55
1325	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	1,000	112,97	112,97	0,00	112,97
1326	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	27,000	1,53	41,31	0,00	41,31
1327	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela	021 Stavby	ks	17,000	1,96	33,32	0,00	33,32
1328	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	15,000	4,00	60,00	0,00	60,00
1329	Prístroj prepínača 5 3559-A05345	021 Stavby	ks	9,000	5,45	49,05	0,00	49,05
1330	Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	10,000	4,91	49,10	0,00	49,10
1331	Prístroj prepínača 6+6 (5b) 3559-A52345	021 Stavby	ks	8,000	8,07	64,56	0,00	64,56
1332	Prístroj prepínača 7, 3559-A07345(ŕadenie: 7)	021 Stavby	ks	2,000	6,88	13,76	0,00	13,76
1333	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	32,000	0,98	31,36	0,00	31,36
1334	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 B biela	021 Stavby	ks	6,000	1,92	11,52	0,00	11,52
1335	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	13,57	67,85	0,00	67,85
1336	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	50,80	508,00	0,00	508,00

1337	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	420,000	0,22	92,40	0,00	92,40
1338	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	200,000	0,64	128,00	0,00	128,00
Elektromontáže - svetelné obvody								
1339	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	15,000	4,71	70,65	0,00	70,65
1340	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	9,000	5,03	45,27	0,00	45,27
1341	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	5,56	55,60	0,00	55,60
1342	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	8,000	5,72	45,76	0,00	45,76
1343	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	4,98	9,96	0,00	9,96
1344	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	15,000	6,62	99,30	0,00	99,30
1345	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	10,000	5,24	52,40	0,00	52,40
1346	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	124,000	5,71	708,04	0,00	708,04
1347	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	16,000	4,93	78,88	0,00	78,88
1348	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	16,000	6,38	102,08	0,00	102,08
1349	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	48,000	8,50	408,00	0,00	408,00
1350	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	86,000	12,38	1 064,68	0,00	1 064,68
1351	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	45,000	2,54	114,30	0,00	114,30
Zásuvkové obvody								
1352	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 B biela	021 Stavby	ks	14,000	5,19	72,66	0,00	72,66
1353	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 B biela	021 Stavby	ks	48,000	7,40	355,20	0,00	355,20
1354	Svorkovnica päťpolová, kryt 3938A-A106 B biela	021 Stavby	ks	10,000	4,75	47,50	0,00	47,50
1355	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	20,000	0,98	19,60	0,00	19,60
1356	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 B biela	021 Stavby	ks	2,000	1,92	3,84	0,00	3,84
1357	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B	021 Stavby	ks	5,000	4,28	21,40	0,00	21,40
1358	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela	021 Stavby	ks	2,000	8,88	17,76	0,00	17,76
1359	Priestorový termostat EBERLE RTR E 3502	021 Stavby	ks	4,000	23,26	93,04	0,00	93,04
1360	Servopohon Belimo LM 230 A	021 Stavby	ks	4,000	163,92	655,68	0,00	655,68
1361	Váčkový spínač s páčkou a krytom - S 16 JPD 1103 A6 - 16A	021 Stavby	ks	2,000	26,61	53,22	0,00	53,22
1362	Váčkový spínač s páčkou a krytom - S 25 JPD 1103 A6 - 25A	021 Stavby	ks	5,000	29,71	148,55	0,00	148,55
1363	Váčkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A	021 Stavby	ks	1,000	55,06	55,06	0,00	55,06
1364	Váčkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A	021 Stavby	ks	1,000	57,64	57,64	0,00	57,64
1365	Schneider Electric XALD03H7 tmavo šedá prázdna skrinka - 3 výrezy + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4	021 Stavby	ks	2,000	106,39	212,78	0,00	212,78
1366	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela	021 Stavby	ks	1,000	384,67	384,67	0,00	384,67
1367	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	3,000	0,70	2,10	0,00	2,10
1368	Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	1,000	1,95	1,95	0,00	1,95
1369	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	6,000	22,49	134,94	0,00	134,94
Elektromontáže - zásuvkové obvody								
1370	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	19,000	6,76	128,44	0,00	128,44
1371	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	50,000	7,23	361,50	0,00	361,50
1372	Vypínač váčkový S 32V 01 - PO-PI	021 Stavby	ks	8,000	8,27	66,16	0,00	66,16
1373	Prepínač váčkový S 63V 01, 02 - PO-PI	021 Stavby	ks	1,000	10,71	10,71	0,00	10,71
1374	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	9,000	3,39	30,51	0,00	30,51
1375	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	6,000	4,81	28,86	0,00	28,86
1376	Montáž servopohonu VZT-klapiak - k.m.7 Nm	021 Stavby	ks	4,000	11,21	44,84	0,00	44,84
1377	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	50,000	2,54	127,00	0,00	127,00
Elektroinštalčný materiál								
1378	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	117,000	0,55	64,35	0,00	64,35
1379	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	1 521,000	0,69	1 049,49	0,00	1 049,49
1380	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	1 550,000	1,11	1 720,50	0,00	1 720,50
1381	CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	33,000	1,78	58,74	0,00	58,74
1382	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	021 Stavby	m	40,000	2,07	82,80	0,00	82,80
1383	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	433,000	1,20	519,60	0,00	519,60
1384	CYKY-J 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	195,000	1,89	368,55	0,00	368,55
1385	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	91,000	2,69	244,79	0,00	244,79
1386	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	159,000	6,45	1 025,55	0,00	1 025,55
1387	Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2	021 Stavby	m	45,000	23,61	1 062,45	0,00	1 062,45
1388	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O FE180/E30 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	1,48	44,40	0,00	44,40
1389	CY 4 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	250,000	0,65	162,50	0,00	162,50
1390	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	0,00	92,00
1391	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	150,000	0,73	109,50	0,00	109,50
1392	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	150,000	1,46	219,00	0,00	219,00
1393	Signálny kábel JYTY 4x1	021 Stavby	m	200,000	0,83	166,00	0,00	166,00
1394	CYSY 3G 1,5 =H05VV-F bi bubon	021 Stavby	BM	35,000	0,70	24,50	0,00	24,50
1395	CYSY 3G 2,5 =H05VV-F bi bubon	021 Stavby	BM	45,000	1,13	50,85	0,00	50,85
1396	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	545,000	0,87	474,15	0,00	474,15
1397	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá	021 Stavby	m	200,000	1,40	280,00	0,00	280,00
1398	Rúrka dvojitá KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	15,000	0,75	11,25	0,00	11,25
1399	Chránička dvojitá korogovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	80,000	1,22	97,60	0,00	97,60

1400	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	400,000	0,96	384,00	0,00	384,00
1401	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	250,000	0,57	142,50	0,00	142,50
1402	Hmoždinka - 6x40mm - natlkacia	021 Stavby	ks	650,000	0,10	65,00	0,00	65,00
1403	Hmoždinka - 8x45mm - natlkacia	021 Stavby	ks	200,000	0,16	32,00	0,00	32,00
1404	Plastový popisný štítok s uchytiením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	5,000	7,84	39,20	0,00	39,20
1405	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901	021 Stavby	m	162,000	0,26	42,12	0,00	42,12
1406	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	m	60,000	1,12	67,20	0,00	67,20
1407	Krabica rozbočovacia 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm	021 Stavby	ks	20,000	0,85	17,00	0,00	17,00
1408	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	10,000	3,71	37,10	0,00	37,10
1409	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová	021 Stavby	ks	10,000	7,16	71,60	0,00	71,60
1410	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	021 Stavby	m	25,000	0,08	2,00	0,00	2,00
Elektrmontáže								
1411	Krabica pristrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	182,000	1,40	254,80	0,00	254,80
1412	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	80,000	6,01	480,80	0,00	480,80
1413	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	117,000	0,75	87,75	0,00	87,75
1414	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 521,000	0,87	1 323,27	0,00	1 323,27
1415	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	1 550,000	0,98	1 519,00	0,00	1 519,00
1416	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	021 Stavby	m	33,000	1,01	33,33	0,00	33,33
1417	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	021 Stavby	m	40,000	1,04	41,60	0,00	41,60
1418	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	433,000	0,94	407,02	0,00	407,02
1419	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	195,000	1,04	202,80	0,00	202,80
1420	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	91,000	1,08	98,28	0,00	98,28
1421	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	159,000	1,25	198,75	0,00	198,75
1422	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	021 Stavby	m	45,000	3,03	136,35	0,00	136,35
1423	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,94	28,20	0,00	28,20
1424	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	25,000	2,08	52,00	0,00	52,00
1425	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	22,000	16,03	352,66	0,00	352,66
1426	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	22,000	1,76	38,72	0,00	38,72
1427	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,770	16,17	12,45	0,00	12,45
1428	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	88,000	2,17	190,96	0,00	190,96
1429	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	8,800	10,57	93,02	0,00	93,02

Fotovoltaika (FVE)								
1430	FV panel AS-6P30 280Wp, Amerisolar 280Wp P.	021 Stavby	ks	32,000	154,70	4 950,40	0,00	4 950,40
1431	Konštrukcia MS nízkozáťažová JUH, konštrukcia slúži na nadvihnutie sklonu panelov	021 Stavby	ks	32,000	208,00	6 656,00	0,00	6 656,00
1432	Kabeláž priemer 06, vedenie solar červené/čierné 06	021 Stavby	m	170,000	2,16	367,20	0,00	367,20
1433	Menič Huawei SUN 2000 - 12KTL - MO 3F	021 Stavby	ks	1,000	2 532,40	2 532,40	0,00	2 532,40
1434	Materiál zapojenia	021 Stavby	set	1,000	650,00	650,00	0,00	650,00
1435	Huawei Wifi M SMC 4G module	021 Stavby	ks	1,000	169,00	169,00	0,00	169,00
1436	Huawei DTSU666-H (3F - ENERGY METER)	021 Stavby	set	1,000	416,00	416,00	0,00	416,00
1437	Prepätové a sínusové istenie FV	021 Stavby	set	1,000	455,00	455,00	0,00	455,00
1438	Cestovné	021 Stavby	km	1,000	0,38	0,38	0,00	0,38
1439	375W Optimizer HUAWEI	021 Stavby	set	32,000	63,70	2 038,40	0,00	2 038,40
1440	Safety Box HUAWEI	021 Stavby	set	1,000	78,00	78,00	0,00	78,00
1441	Osadenie a zapojenia fotovoltického systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
1442	Revízie a projektová dokumentácia	021 Stavby	set	1,000	507,00	507,00	0,00	507,00
1443	Ocelová rúrka bez závitov žiarovo zinkovaná (EN) 6250 ZN F	021 Stavby	m	24,000	14,00	336,00	0,00	336,00
1444	Spojka násuvná pre oceľové rúrky (EN) 350/2 ZN_F	021 Stavby	ks	8,000	7,79	62,32	0,00	62,32
1445	Koleno pre oceľovú bezzávitovú rúrku žiarovo zinkovanú (EN) 6350 ZN F	021 Stavby	ks	5,000	27,95	139,75	0,00	139,75
1446	Príchytká OMEGA 5250 ZN F	021 Stavby	ks	72,000	3,37	242,64	0,00	242,64
1447	Vývodka rovná pre oceľové rúrky - vonkajšia (EN) 4850 KA	021 Stavby	ks	2,000	1,48	2,96	0,00	2,96
1448	Rúrka elektroinštalácia oceľová, typ 6250, uložená pevne	021 Stavby	m	24,000	3,71	89,04	0,00	89,04
Bleskozvodný materiál								
1449	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	3,90	39,00	0,00	39,00
1450	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	3,82	38,20	0,00	38,20
1451	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	102,000	3,41	347,82	0,00	347,82
1452	Křížová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	7,68	184,32	0,00	184,32
1453	Prípojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	4,13	49,56	0,00	49,56
1454	Podpera vedenia pod škridlovú strechu - DEHN PV-S Rd 8 UNlgrip 20 205 NIRO-2 s čeľustou, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	132,000	2,85	376,20	0,00	376,20
1455	Podpera vedenia na vrchol krovu - DEHN PV-SZ Rd 8 snap 16S 169 NIRO-2, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	80,000	2,61	208,80	0,00	208,80
1456	Podpera vedenia Rd 8 na hrebenáč-pružinovú grip DEHN PV-HP Rd 8 SPANNgrip light, nerez, 180-280mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	3,45	138,00	0,00	138,00
1457	Dvojité hrebeňové držiaky - pre tyče max. 1,5m, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	49,92	349,44	0,00	349,44
1458	Držiak zachytávacej tyče pre šikmé plochy strechy, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	38,61	77,22	0,00	77,22
1459	Zachytávacia tyč trubková DEHN Rd16/10 L 1500 AlMgSi, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	9,05	81,45	0,00	81,45
1460	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	8,18	147,24	0,00	147,24
1461	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	1,94	77,60	0,00	77,60
1462	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	20,000	1,03	20,60	0,00	20,60
1463	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	10,000	6,05	60,50	0,00	60,50
1464	Štítok orientačný - "1 až 10"	021 Stavby	ks	10,000	2,20	22,00	0,00	22,00
1465	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	34,000	18,19	618,46	0,00	618,46
1466	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	33,000	6,01	198,33	0,00	198,33
Elektromontáže bleskozvod								
1467	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	45,000	4,76	214,20	0,00	214,20
1468	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	242,000	6,20	1 500,40	0,00	1 500,40
1469	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	102,000	2,52	257,04	0,00	257,04
1470	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	18,000	4,04	72,72	0,00	72,72
1471	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	24,000	2,81	67,44	0,00	67,44
1472	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	12,000	2,81	33,72	0,00	33,72
1473	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	2,81	28,10	0,00	28,10
Hlavná uzemňovacia sústava								
1474	Prípojnice HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	7,50	15,00	0,00	15,00
1475	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	30,000	8,07	242,10	0,00	242,10
1476	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	8,02	192,48	0,00	192,48
1477	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	10,000	0,94	9,40	0,00	9,40
1478	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	174,000	5,50	957,00	0,00	957,00
1479	CY 4 zž - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	250,000	0,65	162,50	0,00	162,50
1480	CY 6 zž - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	250,000	0,95	237,50	0,00	237,50
1481	H07V-K 16 zž - Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	112,000	2,41	269,92	0,00	269,92
1482	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm2	021 Stavby	m	10,000	4,68	46,80	0,00	46,80
1483	Vodič medený flexibilný H07V-K 70 mm2	021 Stavby	m	10,000	9,46	94,60	0,00	94,60
zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava								
1484	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	20,000	15,77	315,40	0,00	315,40
1485	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	164,000	9,49	1 556,36	0,00	1 556,36
1486	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	164,000	8,57	1 405,48	0,00	1 405,48
1487	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	73,800	10,57	780,07	0,00	780,07
Práce a dodávky M								
1488	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	1 183,86	3 551,58	0,00	3 551,58
1489	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	1 183,86	1 183,86	0,00	1 183,86
1490	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	1 183,86	1 183,86	0,00	1 183,86
1491	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	1 183,86	1 183,86	0,00	1 183,86
1492	PPV - podiel príručných výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	1 183,86	1 183,86	0,00	1 183,86

1493	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	1 183,86	1 183,86	0,00	1 183,86
ostatné koštrukcie a práce - búranie								
1494	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	16,000	4,07	65,12	0,00	65,12
1495	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	25,000	12,17	304,25	0,00	304,25
1496	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej kostrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	2 682,000	1,78	4 773,96	0,00	4 773,96
1497	Vysekanie rýh v stenách a priekach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	70,000	1,16	81,20	0,00	81,20
1498	Vysekanie rýh v stenách a priekach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t	021 Stavby	m	35,000	2,41	84,35	0,00	84,35
1499	Vysekanie rýh v stenách a priekach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t	021 Stavby	m	20,000	2,55	51,00	0,00	51,00
1500	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,027	17,07	188,23	0,00	188,23
1501	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	11,027	0,48	5,29	0,00	5,29
Dokumentácia								
1502	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	8,000	40,37	322,96	0,00	322,96
1503	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	8,000	59,85	478,80	0,00	478,80
1504	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka	021 Stavby	hod	8,000	59,85	478,80	0,00	478,80
1505	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	8,000	59,85	478,80	0,00	478,80
Revízie								
1506	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	10,000	9,92	99,20	0,00	99,20
1507	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	12,000	1,40	16,80	0,00	16,80
1508	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	95,000	1,40	133,00	0,00	133,00
1509	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	95,000	2,08	197,60	0,00	197,60
1510	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	95,000	0,90	85,50	0,00	85,50
1511	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	12,000	8,81	105,72	0,00	105,72
1512	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	30,000	1,94	58,20	0,00	58,20
1513	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	021 Stavby	ks	95,000	2,68	254,60	0,00	254,60
1514	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	12,000	3,50	42,00	0,00	42,00
1515	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont.krytu el.prístroja, spotrebiča, inštal.krabice	021 Stavby	ks	100,000	1,57	157,00	0,00	157,00
1516	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	3,000	8,26	24,78	0,00	24,78
1517	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	12,000	2,73	32,76	0,00	32,76
Etapa 2 - elektroinštalácia								
Rozvádzač R1.2								
1518	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-Z-5S120	021 Stavby	ks	1,000	192,06	192,06	0,00	192,06
1519	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	12,32	12,32	0,00	12,32
1520	Montážne úchyty PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	0,00	9,66
1521	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	21,22	42,44	0,00	42,44
1522	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	7,64	15,28	0,00	15,28
1523	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	3,000	10,36	31,08	0,00	31,08
Rozvádzač R1.2 výzbroj								
1524	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89
1525	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30
1526	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	6,000	5,38	32,28	0,00	32,28
1527	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	15,000	5,08	76,20	0,00	76,20
1528	Istič LTN-16D-1	021 Stavby	ks	3,000	8,58	25,74	0,00	25,74
1529	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,55	17,55	0,00	17,55
1530	Istič LTN-40C-3	021 Stavby	ks	1,000	38,01	38,01	0,00	38,01
1531	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	5,000	12,13	60,65	0,00	60,65
1532	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	5,000	80,02	400,10	0,00	400,10
1533	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	54,34	54,34	0,00	54,34
1534	Inštalčný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	22,19	22,19	0,00	22,19
1535	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	172,37	172,37	0,00	172,37
1536	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	5,000	0,49	2,45	0,00	2,45
1537	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,83	1,66	0,00	1,66
Elektromontáže - rozvádzač R1.2								
1538	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	515,42	515,42	0,00	515,42
Rozvádzač R2								
1539	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-Z-5S120	021 Stavby	ks	1,000	192,06	192,06	0,00	192,06
1540	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	12,32	12,32	0,00	12,32
1541	Montážne úchyty PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	0,00	9,66
1542	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	21,22	42,44	0,00	42,44
1543	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	7,64	15,28	0,00	15,28
1544	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	3,000	10,36	31,08	0,00	31,08
Rozvádzač R2 výzbroj								
1545	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89
1546	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30
1547	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	6,000	5,38	32,28	0,00	32,28
1548	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	15,000	5,08	76,20	0,00	76,20
1549	Istič LTN-16D-1	021 Stavby	ks	3,000	8,58	25,74	0,00	25,74
1550	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,55	17,55	0,00	17,55
1551	Istič LTN-40C-3	021 Stavby	ks	1,000	38,01	38,01	0,00	38,01
1552	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	5,000	12,13	60,65	0,00	60,65
1553	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	5,000	80,02	400,10	0,00	400,10
1554	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	54,34	54,34	0,00	54,34
1555	Inštalčný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	22,19	22,19	0,00	22,19

1556	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz z vodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	172,37	172,37	0,00	172,37
1557	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	5,000	0,49	2,45	0,00	2,45
1558	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,83	1,66	0,00	1,66
Elektromontáže - Rozvádzač RZ								
1559	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	515,42	515,42	0,00	515,42
Svetelné obvody								
1560	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 31W 4375lm 4000K SDCM3 CR180 IP44 L80B10 100.000 hodín prisadené	021 Stavby	ks	8,000	271,70	2 173,60	0,00	2 173,60
1561	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD EVO LED 18W 2123lm 4000K SDCM3 CR180 IP20 L80B50 65.000 hodín zapustené	021 Stavby	ks	14,000	180,70	2 529,80	0,00	2 529,80
1562	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD EVO LED 18W 4000K SDCM3 CR180 IP54 L80B50 65.000 hodín zapustené + FAGERHULT FGH COVER PLATE OPAL	021 Stavby	ks	26,000	219,70	5 712,20	0,00	5 712,20
1563	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA LED 32W 4335lm 4000K SDCM3 CR180 IP44 L90B50 50.000 hodín zapustené	021 Stavby	ks	70,000	336,70	23 569,00	0,00	23 569,00
1564	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH RONDO G2 POWER WALL LED 24W 2000lm 4000K SDCM3 CR180 IP65 IK10 L100B50 70.000 hodín nástenné	021 Stavby	ks	10,000	765,70	7 657,00	0,00	7 657,00
1565	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	22,000	99,97	2 199,34	0,00	2 199,34
1566	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	30,000	1,53	45,90	0,00	45,90
1567	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela	021 Stavby	ks	16,000	1,96	31,36	0,00	31,36
1568	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	10,000	4,00	40,00	0,00	40,00
1569	Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	16,000	4,91	78,56	0,00	78,56
1570	Prístroj prepínača 6+6 (5b) 3559-A52345	021 Stavby	ks	16,000	8,07	129,12	0,00	129,12
1571	Prístroj prepínača 7, 3559-A07345(radenie: 7)	021 Stavby	ks	4,000	6,88	27,52	0,00	27,52
1572	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	30,000	0,98	29,40	0,00	29,40
1573	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 B biela	021 Stavby	ks	8,000	1,92	15,36	0,00	15,36
1574	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	13,57	108,56	0,00	108,56
1575	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	50,80	406,40	0,00	406,40
1576	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	450,000	0,22	99,00	0,00	99,00
1577	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	150,000	0,64	96,00	0,00	96,00
Elektromontáže - svetelné obvody								
1578	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	4,71	47,10	0,00	47,10
1579	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	16,000	5,56	88,96	0,00	88,96
1580	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	16,000	5,72	91,52	0,00	91,52
1581	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	4,98	19,92	0,00	19,92
1582	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	16,000	6,62	105,92	0,00	105,92
1583	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	14,000	5,24	73,36	0,00	73,36
1584	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	114,000	5,71	650,94	0,00	650,94
1585	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	22,000	4,93	108,46	0,00	108,46
1586	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	22,000	6,38	140,36	0,00	140,36
1587	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	50,000	8,50	425,00	0,00	425,00
1588	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	78,000	12,38	965,64	0,00	965,64
1589	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	39,000	2,54	99,06	0,00	99,06
Zásuvkové obvody								
1590	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 B biela	021 Stavby	ks	40,000	7,40	296,00	0,00	296,00
1591	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	3,000	22,49	67,47	0,00	67,47
Elektromontáže - zásuvkové obvody								
1592	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	40,000	7,23	289,20	0,00	289,20
1593	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	8,000	3,39	27,12	0,00	27,12
1594	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	20,000	2,54	50,80	0,00	50,80
1595	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	4,000	4,81	19,24	0,00	19,24
Elektroinštalčný materiál								
1596	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	1 446,000	0,69	997,74	0,00	997,74
1597	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	645,000	1,11	715,95	0,00	715,95
1598	CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	84,000	1,78	149,52	0,00	149,52
1599	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	325,000	1,20	390,00	0,00	390,00
1600	CY 4 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	200,000	0,65	130,00	0,00	130,00
1601	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	150,000	0,73	109,50	0,00	109,50
1602	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	100,000	1,46	146,00	0,00	146,00
1603	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	150,000	0,46	69,00	0,00	69,00
1604	Signálny kábel JYTY 4x1	021 Stavby	m	100,000	0,83	83,00	0,00	83,00
1605	CYSY 3G 1,5 =H05VV-F bi bubon	021 Stavby	BM	25,000	0,70	17,50	0,00	17,50
1606	CYSY 3G 2,5 =H05VV-F bi bubon	021 Stavby	BM	35,000	1,13	39,55	0,00	39,55
1607	Elektroinštalčná rúrka ohýbná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	350,000	0,87	304,50	0,00	304,50
1608	Elektroinštalčná rúrka ohýbná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá	021 Stavby	m	150,000	1,40	210,00	0,00	210,00
1609	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	35,000	0,75	26,25	0,00	26,25
1610	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	300,000	0,96	288,00	0,00	288,00
1611	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	250,000	0,57	142,50	0,00	142,50
1612	Hmoždinka - 6x40mm - natlkačia	021 Stavby	ks	550,000	0,10	55,00	0,00	55,00

1613	Hmoždinka - 8x45mm - natkacia	021 Stavby	ks	300,000	0,16	48,00	0,00	48,00
1614	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	4,000	7,84	31,36	0,00	31,36
1615	Univerzálna krabica pod ometku KU 68-1901	021 Stavby	m	120,000	0,26	31,20	0,00	31,20
1616	Univerzálna krabica pod ometku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	m	50,000	1,12	56,00	0,00	56,00
1617	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	8,000	3,71	29,68	0,00	29,68
1618	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová	021 Stavby	ks	8,000	7,16	57,28	0,00	57,28
1619	Krabica rozbočovacia 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm	021 Stavby	ks	5,000	0,85	4,25	0,00	4,25
Elektromontáže								
1620	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	125,000	1,40	175,00	0,00	175,00
1621	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	66,000	6,01	396,66	0,00	396,66
1622	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 446,000	0,87	1 258,02	0,00	1 258,02
1623	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	645,000	0,98	632,10	0,00	632,10
1624	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	021 Stavby	m	84,000	1,01	84,84	0,00	84,84
1625	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	325,000	0,94	305,50	0,00	305,50
Bleskozvodný materiál								
1626	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	3,90	23,40	0,00	23,40
1627	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	3,82	22,92	0,00	22,92
1628	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	3,41	136,40	0,00	136,40
1629	Križová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	7,68	76,80	0,00	76,80
1630	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	4,13	24,78	0,00	24,78
1631	Podpera vedenia pod škridlovú strechu - DEHN PV-S Rd 8 UNlgrip 20 205 NIRO-2 s čeľusťou, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	2,85	114,00	0,00	114,00
1632	Podpera vedenia na vrchol krovu - DEHN PV-SZ Rd 8 snap 16S 169 NIRO-2, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	120,000	2,61	313,20	0,00	313,20
1633	Dvojité hrebeňové držiaky - pre tyče max. 1,5m, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	49,92	99,84	0,00	99,84
1634	Zachytávacia tyč trubková DEHN Rd16/10 L 1500 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	9,05	18,10	0,00	18,10
1635	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	8,18	32,72	0,00	32,72
1636	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	66,000	1,94	128,04	0,00	128,04
1637	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	12,000	1,03	12,36	0,00	12,36
1638	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	6,000	6,05	36,30	0,00	36,30
1639	Štítok orientačný - "1 až 6"	021 Stavby	ks	6,000	2,20	13,20	0,00	13,20
1640	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	22,000	18,19	400,18	0,00	400,18
1641	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	50,000	6,01	300,50	0,00	300,50
Elektromontáže - bleskozvod								
1642	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	36,000	4,76	171,36	0,00	171,36
1643	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	120,000	6,20	744,00	0,00	744,00
1644	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	40,000	2,52	100,80	0,00	100,80
1645	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	4,000	4,04	16,16	0,00	16,16
1646	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	10,000	2,81	28,10	0,00	28,10
1647	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	6,000	2,81	16,86	0,00	16,86
1648	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,81	16,86	0,00	16,86
Hlavná uzemňovacia sústava								
1649	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	36,000	8,07	290,52	0,00	290,52
1650	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	8,02	96,24	0,00	96,24
1651	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	22,000	0,94	20,68	0,00	20,68
1652	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	88,000	5,50	484,00	0,00	484,00
1653	CY 4 zž - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	150,000	0,65	97,50	0,00	97,50
1654	CY 6 zž - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	200,000	0,95	190,00	0,00	190,00
1655	H07V-K 16 zž - Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	80,000	2,41	192,80	0,00	192,80
zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava								
1656	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	12,000	15,77	189,24	0,00	189,24
1657	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	78,000	9,49	740,22	0,00	740,22
1658	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	84,000	8,57	719,88	0,00	719,88
1659	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	37,800	10,57	399,55	0,00	399,55
ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1660	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	16,000	4,07	65,12	0,00	65,12
1661	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	14,000	12,17	170,38	0,00	170,38
1662	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	950,000	1,78	1 691,00	0,00	1 691,00
1663	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	120,000	1,16	139,20	0,00	139,20
1664	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t	021 Stavby	m	15,000	2,41	36,15	0,00	36,15
1665	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t	021 Stavby	m	5,000	2,55	12,75	0,00	12,75

1666	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,582	17,07	95,28	0,00	95,28
1667	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,582	0,48	2,68	0,00	2,68
Dokumentácia								
1668	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	8,000	40,37	322,96	0,00	322,96
1669	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	8,000	59,85	478,80	0,00	478,80
1670	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka	021 Stavby	hod	4,000	59,85	239,40	0,00	239,40
1671	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	4,000	59,85	239,40	0,00	239,40
Revízie								
1672	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	6,000	9,92	59,52	0,00	59,52
1673	Meranie pri revíziách meranie izol. odporov na prívode do prípoj. skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	32,000	1,40	44,80	0,00	44,80
1674	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	32,000	1,40	44,80	0,00	44,80
1675	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	32,000	2,08	66,56	0,00	66,56
1676	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	85,000	0,90	76,50	0,00	76,50
1677	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	7,000	8,81	61,67	0,00	61,67
1678	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	25,000	1,94	48,50	0,00	48,50
1679	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	30,000	2,68	80,40	0,00	80,40
1680	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	3,000	3,50	10,50	0,00	10,50
1681	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont. krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	021 Stavby	ks	80,000	1,57	125,60	0,00	125,60
1682	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	2,000	8,26	16,52	0,00	16,52
1683	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	7,000	2,73	19,11	0,00	19,11
Prijazdová komunikácia a odstavné plochy								
Práce a dodávky HSV								
Zlúčiť a centrovat								
1684	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	021 Stavby	m ²	118,000	2,69	317,42	0,00	317,42
1685	Odstranenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, - 0,40000t	021 Stavby	m ²	118,000	17,33	2 044,94	0,00	2 044,94
1686	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	133,500	2,38	317,73	0,00	317,73
1687	Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m ²	14,280	7,01	100,10	0,00	100,10
1688	Odstranenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m ²	14,280	25,38	362,43	0,00	362,43
1689	Odstranenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m ²	14,280	11,92	170,22	0,00	170,22
1690	Odstranenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m ³	92,700	1,42	131,63	0,00	131,63
1691	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	271,859	4,10	1 114,62	0,00	1 114,62
1692	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	271,859	1,09	296,33	0,00	296,33
1693	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	30,686	10,19	312,69	0,00	312,69
1694	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	30,686	0,96	29,46	0,00	29,46
1695	Úprava pláne strojím planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,550 m, max. zárez do odkrytej pláne do 200 mm, zhutnenie na Edef = min. 45 Mpa	021 Stavby	m ³	123,600	26,00	3 213,60	0,00	3 213,60
1696	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	25,025	5,40	135,14	0,00	135,14
1697	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m ³	6,022	28,03	168,80	0,00	168,80
1698	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	16,758	13,68	229,25	0,00	229,25
1699	Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m ³	19,070	3,74	71,32	0,00	71,32
1700	Drenážny zásyp, drvené drenážne kamenivo fr. 8-32 mm - pozdĺžna drenáž príjazdovej komunikácie	021 Stavby	t	38,618	16,25	627,54	0,00	627,54
1701	Spätne zhotovenie nosných podkladných vrstiev pôvodného chodníky hr. do 300 mm, štrkodrvina fr. 8-32 mm - v mieste styku nového a pôvodného dláždeného chodníka	021 Stavby	t	1,260	16,25	20,48	0,00	20,48
1702	Spätne zhotovenie ložnej vrstvy pôvodného chodníka hr. do 40 mm, štrkodrvina fr. 4-8 mm - v mieste styku nového a pôvodného dláždeného chodníka	021 Stavby	t	0,168	17,10	2,87	0,00	2,87
1703	Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm s rozprestretím zemin schopných zúrodnenia	021 Stavby	m ³	19,044	26,00	495,14	0,00	495,14
1704	Vegetačná vrstva (humusovitá zemina), bez zhutnenia, zmes premiešaná s adsorbentom ropných látok - v sklade PE - vnútroareálové odstavné plochy	021 Stavby	m ²	62,000	6,05	375,10	0,00	375,10
1705	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m ³	370,225	1,60	592,36	0,00	592,36
1706	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	370,225	4,10	1 517,92	0,00	1 517,92
1707	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	6 293,825	0,39	2 454,59	0,00	2 454,59
1708	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	370,225	0,88	325,80	0,00	325,80

1709	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	666,405	8,45	5 631,12	0,00	5 631,12
Zakladanie								
1710	Drenážne potrubie DN 160, dodávka + montáž - pozdĺžna drenáž prízjazdovej komunikácie	021 Stavby	m	50,000	13,72	686,00	0,00	686,00
1711	Výustenie, PVC rúra DN 200 z kontrolnej šachty, dodávka + montáž - pozdĺžna drenáž prízjazdovej komunikácie	021 Stavby	m	16,000	15,44	247,04	0,00	247,04
1712	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	1 199,518	0,61	731,71	0,00	731,71
1713	Filtračná geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2 - pozdĺžna drenáž prízjazdovej komunikácie	021 Stavby	m2	140,580	0,77	108,25	0,00	108,25
1714	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60 - vonkajší chodník pred oplotením, odstavne plochy a prízjazdová komun.	021 Stavby	m2	1 125,264	1,76	1 980,46	0,00	1 980,46
1715	Trojosá monolitická geomreža, napr. Tensor TriAx TX160 - odstavne plochy a prízjazdová komunikácia	021 Stavby	m2	669,500	10,78	7 217,21	0,00	7 217,21
Vodorovné konštrukcie								
1716	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,958	39,38	77,11	0,00	77,11
1717	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	379,600	4,11	1 560,16	0,00	1 560,16
1718	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 0-8 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, hr. 40 mm - v skladbe PE - vnútroareálové odstavne plochy	021 Stavby	m2	62,000	4,11	254,82	0,00	254,82
Komunikácie								
1719	Kladenie betónovej dlažby hr. 60 mm vrátane aplikácie škárovacej hmoty	021 Stavby	m2	152,000	19,05	2 895,60	0,00	2 895,60
1720	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm - skladba PB - vonkajší chodník pred oplotením	021 Stavby	m2	155,040	21,91	3 396,93	0,00	3 396,93
1721	Kladenie betónovej dlažby hr. 80 mm vrátane aplikácie škárovacej hmoty	021 Stavby	m2	234,000	21,45	5 019,30	0,00	5 019,30
1722	Betónová dlažba hrúbky 8 cm, 400x400x80 mm, červená s vodiacími prúžkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt - vonkajší chodník pred oplotením	021 Stavby	ks	10,000	6,27	62,70	0,00	62,70
1723	Betónová dlažba hrúbky 8 cm, 200x100x80 mm, červená s polgulovitými výstupkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt - vonkajší chodník pred oplotením	021 Stavby	ks	240,000	2,37	568,80	0,00	568,80
1724	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pojazdná, hr. min. 80 mm - skladba PD	021 Stavby	m2	241,390	30,39	7 335,84	0,00	7 335,84
1725	ŠD podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 120 mm - skladba PB - vonkajší chodník pred oplotením	021 Stavby	m2	152,000	5,30	805,60	0,00	805,60
1726	ŠD nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm, hr. min. 170 mm max. 210 mm - skladba PB - vonkajší chodník pred oplotením	021 Stavby	m2	195,000	8,71	1 698,45	0,00	1 698,45
1727	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 100 m2 vrátane aplikácie vegetačnej vrstvy	021 Stavby	m2	62,000	24,64	1 527,68	0,00	1 527,68
1728	DL, betónové zatravnovacie tvárnice, výplň vegetačnou vrstvou (humusovitou zeminou) bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorpentom ropných látok, hr. 80 mm - v skladbe PE - vnútroareálové odstavne plochy	021 Stavby	m2	65,751	27,30	1 795,00	0,00	1 795,00
1729	Univerzálny odvodňovací žlab svetlej š. 150 mm s krycím roštom, napr. univerzálny BGU-Z SV betónový žlab od Hydro BG so zabudovanou liatinovou hranou a liatinovým roštom s dnom v rovine, 4 ks so spodným odtokom - odstavne plochy	021 Stavby	m	47,000	266,50	12 525,50	0,00	12 525,50
1730	Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32, hr. 220 mm - v skladbe PC, prízjazdová komunikácia	021 Stavby	m2	244,600	30,72	7 514,11	0,00	7 514,11
1731	Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6, hr. 180 mm - v skladbe PC, prízjazdová komunikácia	021 Stavby	m2	244,600	13,99	3 421,95	0,00	3 421,95
1732	Štrkodrvina, ŠD, 31,5 (45) Gc, hr. min. 200 mm max. 255 mm po zhutnení (podľa sklonu upravenej pláne) - v skladbe PC, prízjazdová komunikácia	021 Stavby	m2	321,000	10,24	3 287,04	0,00	3 287,04
1733	Výstuž betónového krytu spevnenej plochy - v skladbe PC, prízjazdová komunikácia	021 Stavby	t	3,516	2 196,94	7 724,44	0,00	7 724,44
1734	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. min. 180 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, hr. min. 180 max. 295 mm - v skladbe PE - vnútroareálové odstavne plochy	021 Stavby	m2	62,000	9,88	612,56	0,00	612,56
1735	ŠD, nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-63 mm, hr. min. 200 mm max. 250 mm - v skladbe PE - vnútroareálové odstavne plochy	021 Stavby	m2	68,500	9,49	650,07	0,00	650,07
1736	ŠD podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 150 mm - skladba PD	021 Stavby	m2	227,600	6,42	1 461,19	0,00	1 461,19
1737	ŠD nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm, hr. min. 200 max. 250 mm - skladba PD	021 Stavby	m2	289,800	8,33	2 414,03	0,00	2 414,03
1738	Dobetónovanie betónového podkladu asfaltovej cesty hr.do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	021 Stavby	m2	10,710	20,71	221,80	0,00	221,80
1739	Doasfaltovanie vrchných vrstiev asfaltovej vozovky v hr. do 100 mm po zhutnení vrátane aplikácie spojovacieho postreku	021 Stavby	m2	10,710	20,35	217,95	0,00	217,95
1740	Studená asfaltová zmes vrecovaná vrátane spojovacieho postreku, predmetná plocha je 10,71 m2 – pri spotrebe cca. 24 kg/m2 pri hrúbke 1 cm je potrebných cca. 2575 kg na 10 cm hrúbky - 103 ks vriec po 25 kg.	021 Stavby	kg	2 575,000	0,62	1 596,50	0,00	1 596,50
1741	Spätná pokládka zámkovej dlažby pôvodného chodníka hr. do 80 mm	021 Stavby	m2	2,000	21,45	42,90	0,00	42,90

1742	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. do 80 mm - doplnenie pôvodnej z dôvodu poškodenia pri rozoberaní - v mieste styku nového a pôvodného dlaždeného chodníka	021 Stavby	m2	2,020	30,39	61,39	0,00	61,39
Rúrové vedenie								
1743	PVC kontrolná šachta drenáže priemeru 315 mm, výška cca. 1250 mm, dodávka + montáž - pozdĺžna drenáž príjazdovej komunikácie	021 Stavby	ks	5,000	630,50	3 152,50	0,00	3 152,50
ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1744	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	262,700	12,51	3 286,38	0,00	3 286,38
1745	Osadenie betónového obrubníka chodníkového do betónového lôžka s bočnou oporou z betónu tr. min. C16/20	021 Stavby	m	90,500	12,51	1 132,16	0,00	1 132,16
1746	Betónový obrubník cestný bez skosenia, 150x250x1000/500 mm (dĺžky vybrať podľa zaoblenia hrán komunikácie)	021 Stavby	ks	198,500	8,72	1 730,92	0,00	1 730,92
1747	Betónový obrubník cestný so skosením, 150x260x1000/500 mm, skosenie 40x120 mm (dĺžky vybrať podľa zaoblenia hrán komunikácie)	021 Stavby	ks	90,500	8,67	784,64	0,00	784,64
1748	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 100x200x1000/500 mm (dĺžky vybrať podľa zaoblenia hrán chodníka)	021 Stavby	ks	99,500	6,66	662,67	0,00	662,67
1749	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	29,375	129,77	3 811,99	0,00	3 811,99
1750	Lôžko pod odvodňovací žlab z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,325	129,77	691,03	0,00	691,03
1751	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	68,000	4,60	312,80	0,00	312,80
1752	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	68,000	33,59	2 284,12	0,00	2 284,12
1753	Dodávka a montáž spomalovacieho vankúša v mieste prejazdu chodníka,	021 Stavby	ks	10,000	20,61	206,10	0,00	206,10
1754	Frézovanie vodiaceho pásu v betónovom povrchu komunikácie v mieste prejazdu chodníka pre nevidiacich, vodiaca línia šírky 400-450 mm z pozdĺžnych žliabkov hĺbky 3-5 mm šírky 8-12 mm vo vzájomnej vzdialenosti žliabkov 25-40 mm	021 Stavby	m	3,500	3,52	12,32	0,00	12,32
1755	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	106,657	14,85	1 583,86	0,00	1 583,86
1756	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 026,483	0,51	1 033,51	0,00	1 033,51
1757	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	106,657	10,14	1 081,50	0,00	1 081,50
1758	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	106,657	24,40	2 602,43	0,00	2 602,43
1759	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	106,657	16,38	1 747,04	0,00	1 747,04
Presun hmôt HSV								
1760	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 194,743	2,55	3 046,59	0,00	3 046,59
Riešenie vsakovania pre odstavňé plochy								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1761	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	68,817	31,97	2 200,08	0,00	2 200,08
1762	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	68,817	1,65	113,55	0,00	113,55
1763	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	68,598	10,19	699,01	0,00	699,01
1764	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	68,598	0,96	65,85	0,00	65,85
1765	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	241,267	3,86	931,29	0,00	931,29
1766	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	241,267	1,38	332,95	0,00	332,95
1767	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	241,267	2,09	504,25	0,00	504,25
1768	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	241,267	0,48	115,81	0,00	115,81
1769	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	83,342	5,40	450,05	0,00	450,05
1770	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	71,883	13,68	983,36	0,00	983,36
1771	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	24,295	42,90	1 042,26	0,00	1 042,26
1772	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	55,434	1,60	88,69	0,00	88,69
1773	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	55,434	4,10	227,28	0,00	227,28
1774	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	942,378	0,39	367,53	0,00	367,53
1775	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	55,434	0,88	48,78	0,00	48,78
1776	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	99,781	8,45	843,15	0,00	843,15
1777	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	90,918	0,52	47,28	0,00	47,28
1778	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m3	90,918	1,85	168,20	0,00	168,20
Zakladanie								
1779	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	40,664	0,61	24,81	0,00	24,81
1780	Geotextília Dachtex 150 PP	021 Stavby	m2	41,473	1,64	68,02	0,00	68,02
Vodorovné konštrukcie								
1781	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,575	39,38	337,68	0,00	337,68
1781	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,300	131,21	170,57	0,00	170,57
1781	Príplatok k cene za práce v štílni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	021 Stavby	m3	1,300	4,63	6,02	0,00	6,02

Komunikácie								
1782	Podklad zo štrkdrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	32,770	5,30	173,68	0,00	173,68
Rúrové vedenie								
1783	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacrstvového DN 125	021 Stavby	m	65,000	0,82	53,30	0,00	53,30
1784	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	13,000	21,24	276,12	0,00	276,12
1785	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	65,000	4,28	278,20	0,00	278,20
1786	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	253,47	506,94	0,00	506,94
1787	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	6,000	6,18	37,08	0,00	37,08
1788	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	2,000	58,98	117,96	0,00	117,96
1789	Vínovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	4,000	119,95	479,80	0,00	479,80
1790	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietoché DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	236,56	473,12	0,00	473,12
1791	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	33,36	133,44	0,00	133,44
1792	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	122,79	245,58	0,00	245,58
1793	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	10,08	20,16	0,00	20,16
1794	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	192,45	384,90	0,00	384,90
1795	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivu do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	97,96	97,96	0,00	97,96
1796	Odlučovač ropných látok napr. Klk 5/1 KLARTEC vrátane poklopu - pre min. odvodňovanú plochu o výmere 265 m2	021 Stavby	ks	1,000	3 360,50	3 360,50	0,00	3 360,50
1797	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	7,776	5,46	42,46	0,00	42,46
1798	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	021 Stavby	ks	36,000	57,20	2 059,20	0,00	2 059,20
1799	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	1,000	19,36	19,36	0,00	19,36
1800	Filtračno-usadzovacia šachta FDN400 s poklopom, DN 400, výška 1,5 m, napr. EKODREN	021 Stavby	ks	1,000	474,50	474,50	0,00	474,50
1801	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	65,000	1,26	81,90	0,00	81,90
1802	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	65,000	0,96	62,40	0,00	62,40
Presun hmôt HSV								
1803	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akeikolievke dĺžky objektu	021 Stavby	t	117,000	2,55	298,35	0,00	298,35
Plynovodná prípojka								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1804	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	29,000	31,30	907,70	0,00	907,70
1805	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,500	8,87	128,62	0,00	128,62
1806	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	88,000	4,28	376,64	0,00	376,64
1807	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	88,000	2,57	226,16	0,00	226,16
1808	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	17,000	4,04	68,68	0,00	68,68
1809	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	8,000	28,03	224,24	0,00	224,24
1810	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	14,400	15,52	223,49	0,00	223,49
1811	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	26,500	0,51	13,52	0,00	13,52
1812	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	12,000	1,60	19,20	0,00	19,20
1813	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,000	4,97	59,64	0,00	59,64
1814	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	84,000	0,53	44,52	0,00	44,52
1815	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	7,88	94,56	0,00	94,56
1816	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	0,98	11,76	0,00	11,76
1817	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,600	7,15	154,44	0,00	154,44
Zakladanie								
1818	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	26,500	0,27	7,16	0,00	7,16
Vodorovné konštrukcie								
1819	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,000	39,38	157,52	0,00	157,52
Komunikácie								
1820	Podklad zo štrkdrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1,000	3,29	3,29	0,00	3,29
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1821	Doplnenie doterajších mazačín betónom (s dodaním hmôt) perlitovým hr.do 240 mm	021 Stavby	m3	1,500	227,67	341,51	0,00	341,51
1822	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	1,000	55,17	55,17	0,00	55,17
Rúrové vedenie								
1823	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	14,000	0,33	4,62	0,00	4,62

1824	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	14,000	1,91	26,74	0,00	26,74
1825	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	0,938	5,07	4,76	0,00	4,76
1826	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	30,000	0,55	16,50	0,00	16,50
1827	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	30,000	6,21	186,30	0,00	186,30
1828	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,010	8,72	17,53	0,00	17,53
1829	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	44,000	0,83	36,52	0,00	36,52
1830	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	44,000	0,16	7,04	0,00	7,04
1831	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	44,000	1,13	49,72	0,00	49,72
ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1832	Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	ks	4,000	10,84	43,36	0,00	43,36
1833	Betónový blok rozm. 1800x800x150 mm (dl. * v. * š.) , alt. 650x800x200 mm	021 Stavby	ks	6,000	102,12	612,72	0,00	612,72
1834	Betón pre lôžko betónového obrubníka STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	1,000	112,59	112,59	0,00	112,59
1835	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,2000t	021 Stavby	m3	2,000	92,69	185,38	0,00	185,38
1836	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabciovým pletivom hr.nad 100 mm	021 Stavby	m3	2,000	41,11	82,22	0,00	82,22
1837	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,400	14,73	64,81	0,00	64,81
1838	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	83,600	4,97	415,49	0,00	415,49
1839	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,400	10,44	45,94	0,00	45,94
1840	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	4,400	33,77	148,59	0,00	148,59
1841	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	4,400	24,40	107,36	0,00	107,36
1842	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	4,400	16,38	72,07	0,00	72,07
Presun hmôt HSV								
1843	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,309	39,10	872,28	0,00	872,28
1844	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	22,309	2,42	53,99	0,00	53,99
Práce a dodávky PSV								
zdravotechnika - plynovod								
1845	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	44,000	21,35	939,40	0,00	939,40
1846	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	44,000	2,83	124,52	0,00	124,52
1847	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,000	82,08	164,16	0,00	164,16
1848	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	63,49	126,98	0,00	126,98
1849	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	44,000	0,48	21,12	0,00	21,12
1850	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	44,000	1,13	49,72	0,00	49,72
1851	Montáž uzemnenia galvanickú anódou	021 Stavby	ks	2,000	64,94	129,88	0,00	129,88
1852	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 25	021 Stavby	m	1,000	14,16	14,16	0,00	14,16
1853	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 32	021 Stavby	m	1,000	16,21	16,21	0,00	16,21
1854	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	2,000	21,58	43,16	0,00	43,16
1855	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	021 Stavby	súb.	1,000	57,02	57,02	0,00	57,02
1856	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-150	021 Stavby	ks	1,000	22,61	22,61	0,00	22,61
1857	PLYNOMER BK- G10 T A=280 DN32	021 Stavby	ks	1,000	848,90	848,90	0,00	848,90
1858	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	021 Stavby	ks	2,000	1,24	2,48	0,00	2,48
1859	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	44,000	1,09	47,96	0,00	47,96
1860	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	44,000	9,39	413,16	0,00	413,16
1861	Oprava plynovodného potrubia navarenie na jestvujúce potrubie do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	13,13	13,13	0,00	13,13
1862	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie	021 Stavby	ks	1,000	14,59	14,59	0,00	14,59
1863	Montáž plyn.filtru DN25	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38,00	0,00	38,00
1864	FILTER PLYNOVÝ PIETRO FIORENTINI 10605/F, DN 25	021 Stavby	ks	1,000	238,81	238,81	0,00	238,81
1865	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej klapky, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	14,21	14,21	0,00	14,21
1866	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	021 Stavby	súb.	1,000	3,98	3,98	0,00	3,98
1867	Kohút pre plynovú inštaláciu s nátrubkom K 806 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	5,19	5,19	0,00	5,19
1868	Vzorkovacia uzáver plynú rohový MET, d 14 mm, 1/2" M, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	10,04	10,04	0,00	10,04
1869	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	021 Stavby	súb.	1,000	11,08	11,08	0,00	11,08
1870	Regulátor tlaku plynu Tartariny R72 G1	021 Stavby	ks	1,000	96,72	96,72	0,00	96,72
1871	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	5,16	5,16	0,00	5,16
1872	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	021 Stavby	ks	2,000	5,34	10,68	0,00	10,68
1873	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	31,27	31,27	0,00	31,27
1874	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	48,18	96,36	0,00	96,36
1875	Tlakomer kontaktný č. 03393 priem. 160	021 Stavby	ks	4,000	155,49	621,96	0,00	621,96
1876	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	6,000	4,86	29,16	0,00	29,16

1877	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,06	30,36	0,00	30,36
1878	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	021 Stavby	ks	6,000	7,77	46,62	0,00	46,62
1879	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,057	25,51	1,45	0,00	1,45
1880	Plynovod, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	t	0,057	16,06	0,92	0,00	0,92
Konštrukcie doplnkové kovové								
1881	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	021 Stavby	súb.	2,000	36,93	73,86	0,00	73,86
1882	Montáž plechovej skrinky bez vybavenia	021 Stavby	ks	1,000	69,42	69,42	0,00	69,42
1883	Skrinka plechová 1400x1600x550 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
1884	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	2,000	48,88	97,76	0,00	97,76
1885	Dvierka plechové 700x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	58,50	117,00	0,00	117,00
1886	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	20,000	5,24	104,80	0,00	104,80
1887	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	10,000	32,50	325,00	0,00	325,00
1888	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	021 Stavby	ks	4,000	6,07	24,28	0,00	24,28
1889	Hliniková mriežka s pevnými lamelami 150x300 mm	021 Stavby	ks	4,000	25,16	100,64	0,00	100,64
1890	Montáž rámu šírky 630-905 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,97	22,97	0,00	22,97
1891	Montážny rám	021 Stavby	ks	1,000	173,37	173,37	0,00	173,37
1892	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,010	51,09	0,51	0,00	0,51
1893	Kovové stav.dopin.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,010	25,58	0,26	0,00	0,26
Dokončovacie práce - nátery								
1894	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105um	021 Stavby	m	4,000	1,77	7,08	0,00	7,08
Práce a dodávky M								
Montáže potrubia								
1895	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 80	021 Stavby	m	2,000	41,38	82,76	0,00	82,76
1896	Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích DN 50	021 Stavby	ks	1,000	481,40	481,40	0,00	481,40
1897	Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 50	021 Stavby	ks	1,000	111,84	111,84	0,00	111,84
1898	PET Navíťavací T-kus D50-32	021 Stavby	ks	1,000	48,04	48,04	0,00	48,04
1899	Montáž USTRS prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	2,000	13,73	27,46	0,00	27,46
1900	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	021 Stavby	ks	1,000	19,11	19,11	0,00	19,11
1901	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,75-1 m, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	167,08	167,08	0,00	167,08
1902	Montáž liatinového poklopu	021 Stavby	ks	1,000	4,77	4,77	0,00	4,77
1903	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 Stavby	ks	1,000	17,42	17,42	0,00	17,42
1904	Montáž orientačného štípuka ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	8,49	8,49	0,00	8,49
1905	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 80	021 Stavby	ks	1,000	19,58	19,58	0,00	19,58
Revízie								
1906	Regulačná súprava-kontrola guľových uzáverov zemných do DN 150	021 Stavby	ks	1,000	1,81	1,81	0,00	1,81
1907	Domové plynovody umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru zemného	021 Stavby	ks	1,000	5,81	5,81	0,00	5,81
Hodinové zúčtovacie sadzby								
1908	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	17,73	319,14	0,00	319,14
1909	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	021 Stavby	hod	9,000	32,50	292,50	0,00	292,50
	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
Zariadenie staveniska								
1910	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	m	30,000	5,85	175,50	0,00	175,50
1911	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	ks	2,000	56,17	112,34	0,00	112,34
Vodovodná a kanalizačná prípojka, vonkajšie rozvody								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1912	Výkop zapožatej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	272,000	34,59	9 408,48	0,00	9 408,48
1913	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapožatých jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	136,000	1,74	236,64	0,00	236,64
1914	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	171,000	31,30	5 352,30	0,00	5 352,30
1915	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapožatých i nezapožatých s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	85,500	8,87	758,39	0,00	758,39
1916	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	984,000	4,28	4 211,52	0,00	4 211,52
1917	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	984,000	2,57	2 528,88	0,00	2 528,88
1918	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	227,000	1,60	363,20	0,00	363,20
1919	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	227,000	4,97	1 128,19	0,00	1 128,19
1920	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	216,000	4,04	872,64	0,00	872,64
1921	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	125,000	28,03	3 503,75	0,00	3 503,75
1922	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	225,000	15,52	3 492,00	0,00	3 492,00
1923	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	70,000	1,57	109,90	0,00	109,90
1924	Geotextília Dachtex 150 PP	021 Stavby	m2	70,000	1,64	114,80	0,00	114,80
1925	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	300,000	0,51	153,00	0,00	153,00
1926	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 589,000	0,53	842,17	0,00	842,17
1927	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	227,000	7,88	1 788,76	0,00	1 788,76
1928	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	227,000	0,98	222,46	0,00	222,46
1929	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	408,600	7,15	2 921,49	0,00	2 921,49

Zakladanie								
1930	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	300,000	0,27	81,00	0,00	81,00
Vodorovné konštrukcie								
1931	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	45,000	39,38	1 772,10	0,00	1 772,10
1932	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	7,500	131,21	984,08	0,00	984,08
1933	Príplatok k cene za práce v štolíni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	021 Stavby	m3	7,500	4,63	34,73	0,00	34,73
Komunikácie								
1934	Podklad zo štrkdrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	124,000	3,29	407,96	0,00	407,96
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1935	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) perlitovým hr.do 240 mm	021 Stavby	m3	6,000	227,67	1 366,02	0,00	1 366,02
1936	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	10,000	55,17	551,70	0,00	551,70
Rúrové vedenie								
1937	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	5,20	10,40	0,00	10,40
1938	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plym Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	22,000	1,13	24,86	0,00	24,86
1939	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 315	021 Stavby	ks	1,000	32,11	32,11	0,00	32,11
1940	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	264,000	7,41	1 956,24	0,00	1 956,24
1941	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	52,43	52,43	0,00	52,43
1942	Impulzné vodomery, 2" M, vodomer typ Premex VM7 DN 40	021 Stavby	ks	1,000	336,96	336,96	0,00	336,96
1943	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	22,000	0,81	17,82	0,00	17,82
1944	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m, WAVIN	021 Stavby	m	22,000	5,33	117,26	0,00	117,26
1945	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	10,000	0,73	7,30	0,00	7,30
1946	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	18,95	37,90	0,00	37,90
1947	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	220,000	0,82	180,40	0,00	180,40
1948	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	44,000	21,24	934,56	0,00	934,56
1949	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	22,000	0,90	19,80	0,00	19,80
1950	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,400	32,83	144,45	0,00	144,45
1951	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 Stavby	m	12,000	1,00	12,00	0,00	12,00
1952	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,400	49,35	118,44	0,00	118,44
1953	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	1,000	8,54	8,54	0,00	8,54
1954	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	10,63	10,63	0,00	10,63
1955	PP-R ventil priamy 50x6/4" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	41,03	41,03	0,00	41,03
1956	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	9,09	9,09	0,00	9,09
1957	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	84,88	84,88	0,00	84,88
1958	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,85	5,85	0,00	5,85
1959	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	19,57	19,57	0,00	19,57
1960	Montáž spätnéj klapky závitovej G 2	021 Stavby	ks	1,000	9,10	9,10	0,00	9,10
1961	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	44,47	44,47	0,00	44,47
1962	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	52,43	52,43	0,00	52,43
1963	Vodomer impulzný závitový 1 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	810,51	810,51	0,00	810,51
1964	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	22,000	3,48	76,56	0,00	76,56
1965	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	22,000	0,73	16,06	0,00	16,06
1966	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	264,000	4,28	1 129,92	0,00	1 129,92
1967	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	253,47	506,94	0,00	506,94
1968	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	4,000	6,18	24,72	0,00	24,72
1969	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	021 Stavby	m	2,000	6,51	13,02	0,00	13,02
1970	Osadenie vodomerej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	021 Stavby	ks	2,000	76,62	153,24	0,00	153,24
1971	Požiarne nádrž KL PN 22, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00
1972	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	572,00	572,00	0,00	572,00
1973	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	97,96	97,96	0,00	97,96
1974	Lapač tukov KL LT 4, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00
1975	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	2,000	58,98	117,96	0,00	117,96
1976	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	4,000	119,95	479,80	0,00	479,80
1977	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 160x0", materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	236,56	473,12	0,00	473,12
1978	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	33,36	133,44	0,00	133,44

1979	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	122,79	245,58	0,00	245,58
1980	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	86,44	86,44	0,00	86,44
1981	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	457,56	457,56	0,00	457,56
1982	Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: sklolaminát, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	265,75	265,75	0,00	265,75
1983	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	49,45	49,45	0,00	49,45
1984	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	282,58	282,58	0,00	282,58
1985	Šachtové dno s výkyvom ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG - prietochné DN 315x0° pre hladké potrubia KG, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	751,11	751,11	0,00	751,11
1986	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	43,28	86,56	0,00	86,56
1987	Betónový roznášací prsteneč 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	83,72	83,72	0,00	83,72
1988	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	38,880	5,46	212,28	0,00	212,28
1989	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	021 Stavby	ks	180,000	57,20	10 296,00	0,00	10 296,00
1990	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	5,000	19,36	96,80	0,00	96,80
1991	Filteračno-usadzovacia šachta FDN400 s poklopom, DN 400, výška 1 m, EKODREN	021 Stavby	ks	5,000	442,55	2 212,75	0,00	2 212,75
1992	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	7,000	10,08	70,56	0,00	70,56
1993	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	192,45	1 347,15	0,00	1 347,15
1994	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	230,000	1,26	289,80	0,00	289,80
1995	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	34,000	1,40	47,60	0,00	47,60
1996	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	22,000	0,83	18,26	0,00	18,26
1997	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	264,000	0,96	253,44	0,00	253,44
ostatné konštrukcie a práce - búranie								
1998	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² - 2,0000t	021 Stavby	m3	6,000	92,69	556,14	0,00	556,14
1999	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvaranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m3	6,000	41,11	246,66	0,00	246,66
2000	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,200	14,73	194,44	0,00	194,44
2001	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	250,800	4,97	1 246,48	0,00	1 246,48
2002	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,200	10,44	137,81	0,00	137,81
2003	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	13,200	33,77	445,76	0,00	445,76
2004	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	13,200	24,40	322,08	0,00	322,08
2005	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) - ostatné	021 Stavby	t	13,200	16,38	216,22	0,00	216,22
Presun hmôt HSV								
2006	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	321,078	39,10	12 554,15	0,00	12 554,15
2007	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	321,078	2,42	777,01	0,00	777,01
Vedľajšie rozpočtové náklady								
Zariadenie staveniska								
2008	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	m	22,000	5,85	128,70	0,00	128,70
2009	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	ks	2,000	56,17	112,34	0,00	112,34

NN Prípojka								
Práce a dodávky M								
Elektromerový rozvádzač								
2010	El.skríňa F662 trojfázový, polopriame a nepriame meranie,dvojtarif, 1 odberateľ:bez ističov,kompletne zapojený, Hasma ER P.M F662 125 A150/5A P0 95/95	021 Stavby	ks	1,000	1 784,90	1 784,90	0,00	1 784,90
2011	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89
2012	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	0,00	23,30
2013	Istič LVN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	172,00	172,00	0,00	172,00
2014	Inštallačný stykač RSI-20-11-A230	021 Stavby	ks	1,000	22,19	22,19	0,00	22,19
2015	Elektromer MT 831-T1	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípojka RE z 4.10 - SR7								
2016	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x70 mm2	021 Stavby	m	10,000	7,37	73,70	0,00	73,70
2017	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	021 Stavby	m	10,000	0,08	0,80	0,00	0,80
2018	MULTI CLEAN - 1l, Prostriedok na očistenie skrine (odmastenie) HASMA	021 Stavby	l	1,000	27,30	27,30	0,00	27,30
2019	Farba WU1024HRA735, 1 kg	021 Stavby	kg	1,000	29,25	29,25	0,00	29,25
Elektromontáže - rozvádzač RE								
2020	Skríňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	27,05	27,05	0,00	27,05
2021	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	021 Stavby	ks	1,000	27,05	27,05	0,00	27,05
2022	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 2 x do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	8,03	8,03	0,00	8,03
2023	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 70 mm2	021 Stavby	ks	8,000	4,51	36,08	0,00	36,08
Zemné práce RE								
2024	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	021 Stavby	m	10,000	2,83	28,30	0,00	28,30
2025	Rúrka dvojitá KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	10,000	2,30	23,00	0,00	23,00
2026	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie do ryhy	021 Stavby	m	10,000	2,08	20,80	0,00	20,80
2027	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	7,000	16,03	112,21	0,00	112,21
2028	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	7,000	1,76	12,32	0,00	12,32
2029	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,245	16,17	3,96	0,00	3,96
2030	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	28,000	2,17	60,76	0,00	60,76
2031	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,800	10,57	29,60	0,00	29,60
Rozvádzač 4.10- SR7 - doplnenie								
2032	Poistková vložka PNA1 160A gG	021 Stavby	ks	6,000	4,65	27,90	0,00	27,90
Elektromontáže rozvádzač 4.10-SR7								
2033	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,00	3,00	0,00	3,00
Dokumentácia								
2034	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	1,000	40,37	40,37	0,00	40,37
2035	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka	021 Stavby	hod	1,000	68,84	68,84	0,00	68,84
Revízie								
2036	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	1,000	9,92	9,92	0,00	9,92
2037	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	2,000	1,40	2,80	0,00	2,80
2038	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	3,000	1,40	4,20	0,00	4,20
2039	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	3,000	2,08	6,24	0,00	6,24
2040	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	3,000	0,90	2,70	0,00	2,70
2041	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	2,000	8,81	17,62	0,00	17,62
2042	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaisťenie vypnutého stavu,zapnutie	021 Stavby	ks	2,000	2,15	4,30	0,00	4,30
2043	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	0,00	7,00
2044	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	8,26	8,26	0,00	8,26
2045	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	1,000	2,73	2,73	0,00	2,73
Hlavná aktivita č. 2								
		e) obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl						
Vybavenie kuchyne								
Práce a dodávky PSV								
Zariadenia veľkokuchynské								
2046	Plynový tál D77GTA	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	1 745,26	1 745,26	1 745,26	0,00
2047	Kotol elektrický 50LT D77E50I indirect	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	3 009,35	3 009,35	3 009,35	0,00
2048	Pracovná plocha D77NA4	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	680,61	680,61	680,61	0,00
2049	Pracovná plocha + vodovodná batéria D77NA4	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	942,31	942,31	942,31	0,00
2050	Elektrická smažiča panvica 60Lt D77EBR	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	3 153,41	3 153,41	3 153,41	0,00
2051	Plynové varidlo D77G4AXL	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	1 535,55	1 535,55	1 535,55	0,00
2052	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	2,000	460,56	921,12	921,12	0,00
2053	Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps Plus XEVC-1011-EPR	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	8 893,82	8 893,82	8 893,82	0,00

2054	Podstavec pod konvektomat T-PPK 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	274,95	274,95	274,95	0,00	
2055	Pracovný stôl s policou 2,00	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	362,53	725,06	725,06	0,00	
2056	Výdajný ohrevný vozík, 3x GN 1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1130,45	1 130,45	0,00	1 130,45	
2057	Pracovný stôl veľký s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	613,15	613,15	0,00	613,15	
2058	Chladiaca skriňa AF 07 EKO TN	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	1505,60	7 528,00	0,00	7 528,00	
2059	Pracovný stôl s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	763,76	763,76	0,00	763,76	
2060	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	444,35	444,35	0,00	444,35	
2061	Pracovný stôl s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	739,90	739,90	0,00	739,90	
2062	Pracovný stôl s policou T-ASJ-3 (PSJ - 2)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	534,38	1 068,76	0,00	1 068,76	
2063	Pracovný stôl s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	822,96	2 468,88	0,00	2 468,88	
2064	Chladiaca skriňa ER 200 SS FORCAR	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	546,28	546,28	0,00	546,28	
2065	Univerzálny robot RM 60 H	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4534,14	4 534,14	0,00	4 534,14	
2066	Škrabka zemiakov ŠKBZ 12 L	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1198,69	1 198,69	0,00	1 198,69	
2067	Policová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	420,47	840,94	0,00	840,94	
2068	Policová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	445,46	3 563,68	0,00	3 563,68	
2069	Policová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	530,24	1 060,48	0,00	1 060,48	
2070	Mraziaca skriňa AF 07 MID BT	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1886,99	1 886,99	0,00	1 886,99	
2071	Chladnička LIEBHERR FKv 4140	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1005,02	1 005,02	0,00	1 005,02	
2072	Nástenný drez s kolenovou batériou NDkB	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	103,00	103,00	0,00	103,00	
2073	Policová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	467,32	467,32	0,00	467,32	
2074	Umývací stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	768,14	768,14	0,00	768,14	
2075	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	528,45	528,45	0,00	528,45	
2076	Policová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	399,32	798,64	0,00	798,64	
2077	Odoberací stôl T-AVS-1 P	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	504,94	504,94	0,00	504,94	
2078	Umývačka riadu HT 11 DDE / PS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 760,96	3 760,96	0,00	3 760,96	
2079	Odoberací stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	519,04	519,04	0,00	519,04	
2080	Umývací stôl s policou dlhý	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	580,00	580,00	0,00	580,00	
2081	vozik na gastronádoby T-SP-1GN	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	350,12	1 050,36	0,00	1 050,36	
Podporné aktivity projektu							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							2 583 182,21	2 083 333,33	499 848,88
DPH:							516 636,44	416 666,67	99 969,77
Celkom s DPH:							3 099 818,65	2 500 000,00	599 818,65

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

⁵ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
--	--	---	--

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---