



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 50349287  
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj  
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36063606  
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Zálesie  
sídlo: Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie  
IČO: 00682110  
konajúci: Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CFH4 zo dňa 3.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a  
dostavba jedálne  
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CFH4  
Miesto realizácie projektu : obec Zálesie

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94  
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách  
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 539 896,30 EUR (slovom: jeden milión päťstotridsaťdeväťtisíc osemstodeväťdesiatšesť eur a tridsať centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 462 901,48 EUR (slovom: jeden milión štyristošesťdesiatdvatisíc deväťstojeden eur a štyridsaťosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 76 994,82 EUR (slovom: sedemdesiatšesťtisíc deväťstodeväťdesiatštyri eur a osemdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručovaná na neaktuálnu e-



mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie



presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontraktálny systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

**Komisia alebo EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;



**Nariadenie 1304** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Neávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväznú právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávaným riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** – peňažné prostriedky poskytované Finančujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznamom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzný dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**SR** – Slovenská republika;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretované pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **podpora** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viazu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivitý Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná huteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslušného gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicke odosiela prostredníctvom elektronickeho formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočností, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahradená v elektronickom prostredí (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickej podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostredia použitého na elektronickej komunikácii. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použiteľnom elektronickom prostredí.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.



8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup> zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
  - Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
  - Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
  - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

- Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
- Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
  - Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

- Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
- O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
- Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
- O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
- Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

- Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
- Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“; pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
  - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
  4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
    - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
    - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuľi alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejme, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevezený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zatiaľ akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže splňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmlouvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po mámom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškание Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
  - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;



- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákona konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinností znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalostí,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺni, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že sa vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

## ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
  - (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
  - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezačatí záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplataenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
  - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
    1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
    2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
    3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
 ktoré:
    - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
    - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
 predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP



a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa nemusi byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcimi v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desiatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

#### Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) **ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

#### Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

#### Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľ nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadost' o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadost' o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyšporiada.



# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne
<b>Kód projektu:</b>	302021CFH4
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020CFH4
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	MDR - rozvinutejšie regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK6102000000004199458358	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2030
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK6102000000004199458358	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2030

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Zálesie

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	11
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2023
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy
2. 302CFH400002 - Aktivita 2 Areál materskej školy
3. 302CFH400003 - Aktivita 3 Materiálno technické vybavenie MŠ

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** informovanie a komunikácia

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	130,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	130
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	582,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	582
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	729,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	729
<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400002 - Aktivita 2 Areál materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CFH400003 - Aktivita 3 Materiálno technické vybavenie MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	130,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	582,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	729,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC ZÁLESIE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00682110
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	1 539 896,30 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 538 936,30 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	1 409 766,58 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302CFH400001 - Aktivita 1 Výstavba materskej školy	1 409 766,58 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce	1 409 766,58 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	28 987,86 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302CFH400002 - Aktivita 2 Areál materskej školy	28 987,86 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce	28 987,86 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	100 181,86 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302CFH400003 - Aktivita 3 Materiálno technické vybavenie MŠ	100 181,86 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	52 984,26 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 112 - Zásoby	47 197,60 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	960,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302CFH4P0001 - Podporné aktivity	960,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	1 539 896,30 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €

<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>	1 462 901,48 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	76 994,82 €





## Rožpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Zálesie										
<b>Názov projektu:</b>	Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne										
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám										
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl										
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	50,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)</b>	45,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE		0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>											
<b>Aktivita 1 Výstavba materskej školy</b>											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 194 512,39	1 194 512,39	1 433 414,87	1 385 724,93	<b>1 316 438,68</b>	47 689,94	Stavebné práce na základe výkazu výmeru súvisiace s výstavbou nového pavilónu C a rekonštrukciou časti priestorov v pavilónoch A a B	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	20 034,71	20 034,71	24 041,65	24 041,65	<b>22 839,57</b>	0,00	Stavebný dozor na stavebné práce za aktivitu 1 a 2	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>1 214 547,10</b>	<b>1 457 456,52</b>	<b>1 409 766,58</b>	<b>1 339 278,25</b>	<b>47 689,94</b>		
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>											
<b>Aktivita 2 Areál materskej školy</b>											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	31 403,52	31 403,52	37 684,22	28 987,86	<b>27 538,47</b>	8 696,36	Stavebné práce v areály MŠ - dodávna a montáž vonkajších herných prvkov	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>31 403,52</b>	<b>37 684,22</b>	<b>28 987,86</b>	<b>27 538,47</b>	<b>8 696,36</b>		
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>											
<b>Aktivita 3 Materiálne technické vybavenie materskej školy</b>											
Vybavenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	40 246,21	40 246,21	48 295,45	48 295,45	<b>45 880,68</b>	0,00	Dodávka a montáž gastrotechniky	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vybavenie kuchyne	112 Zásoby	súbor	1,00	25 381,63	25 381,63	30 457,96	30 457,96	<b>28 935,06</b>	0,00	Dodávka a montáž gastrotechniky	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Nábytok	112 Zásoby	súbor	1,00	13 949,70	13 949,70	16 739,64	16 739,64	<b>15 902,66</b>	0,00	Vnútorné vybavenie nových tried nábytkom	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
IKT	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	3 907,34	3 907,34	4 688,81	4 688,81	<b>4 454,36</b>	0,00	Vybavenie nových tried interaktívnou tabuľou s projektorom	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>83 484,88</b>	<b>100 181,86</b>	<b>100 181,86</b>	<b>95 172,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>1 329 435,50</b>	<b>1 595 322,60</b>	<b>1 538 936,30</b>	<b>1 461 989,48</b>	<b>56 386,30</b>		

Podporné aktivity projektu												
Publicita a iné podporné aktivity												
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Dočasný pútač počas realizácie projektu. Cena stanovená na základe limitu z prílohy č. 2b	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Stála tabuľa po ukončení realizácie projektu. Cena stanovená na základe limitu z prílohy č. 2b	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>				<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>				
Interné riadenie projektu												
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)	
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>1 330 235,50</b>	<b>1 596 282,60</b>	<b>1 539 896,30</b>	<b>1 462 901,48</b>	<b>56 386,30</b>			

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

Názov žiadateľa		Obec Zálesie						
Názov projektu		Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Aktivita 1 Výstavba materskej školy</b>						
1	SO 01 Materská škôlka - nové práce							
2	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
3	1 Zemné práce	021 Stavby						
4	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	260,000	4,41	1 146,60	1 146,60	0,00
5	Výkop nezapažených jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	13,210	13,23	174,77	174,77	0,00
6	Výkop rytý šírkou 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	131,081	22,42	2 938,84	2 938,84	0,00
7	Hĺbenie rýh šírkou od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	6,899	76,19	525,63	525,63	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	510,960	1,89	965,71	965,71	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	251,860	3,81	959,59	959,59	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 763,020	0,36	634,69	634,69	0,00
11	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	127,740	4,90	625,93	625,93	0,00
12	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	255,480	2,24	572,28	572,28	0,00
13	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	251,860	0,78	196,45	196,45	0,00
14	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	255,480	0,78	199,27	199,27	0,00
15	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	465,941	21,45	9 994,43	9 994,43	0,00
16	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s uvrnutím povrchu zásypu	021 Stavby	m3	255,480	15,44	3 944,61	3 944,61	0,00
17	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrnutím	021 Stavby	m2	370,040	0,50	185,02	185,02	0,00
18	2 Zakladanie	021 Stavby						
19	Náryp pod základové konštrukcie so zhrnutím do štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	63,690	50,91	3 242,46	3 242,46	0,00
20	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	54,240	114,79	6 226,21	6 226,21	0,00
21	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	18,000	19,03	342,54	342,54	0,00
22	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	18,000	5,72	102,96	102,96	0,00
23	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	1,827	2 274,64	4 155,77	4 155,77	0,00
24	Dištančné pre osadenie výstuže	021 Stavby	m2	361,600	2,75	994,40	994,40	0,00
25	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	22,400	204,67	4 584,61	4 584,61	0,00
26	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	69,060	113,16	7 814,83	7 814,83	0,00
27	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	186,154	18,02	3 354,50	3 354,50	0,00
28	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	186,154	3,38	629,20	629,20	0,00
29	Betón základových páteí, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,600	98,71	157,94	157,94	0,00
30	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,460	113,54	392,85	392,85	0,00
31	Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,520	23,97	276,13	276,13	0,00
32	Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,520	7,65	88,13	88,13	0,00
33	Výstuž základových páteí z ocele 10505	021 Stavby	t	2,038	2 144,64	4 370,78	4 370,78	0,00
34	Základ pod VZT Sada pre podporu zariadení inštalovaných na plochých strechách s nezávislými antivibračnými podlažkami	021 Stavby	kpl	1,000	605,00	605,00	605,00	0,00
35	Prestupy cez dosku a pásy - vytvorenie prestupov pre ZTI	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
36	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby						
37	Murivo nosné (m3) z tehál pálených napr POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	95,560	207,92	19 868,84	19 868,84	0,00
38	Murivo nosné (m3) z tehál pálených napr POROTHERM 25 Profi P 15 UNI brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	021 Stavby	m3	0,620	190,17	117,91	117,91	0,00
39	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	021 Stavby	m3	21,110	211,73	4 469,62	4 469,62	0,00
40	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,327	280,56	372,30	372,30	0,00
41	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	4,152	263,32	1 093,30	1 093,30	0,00
42	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,938	126,16	749,14	749,14	0,00
43	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlohlavého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	82,290	26,48	2 179,04	2 179,04	0,00
44	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlohlavého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	82,290	3,97	326,69	326,69	0,00
45	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 - v rámci výstuže prievalkov	021 Stavby	t	0,000	2 207,78	0,00	0,00	0,00
46	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,750	126,56	94,92	94,92	0,00
47	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	7,500	24,10	180,75	180,75	0,00
48	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	7,500	6,39	47,93	47,93	0,00
49	Výstuž stien a priečok 10505 - v rámci výstuže prievalkov	021 Stavby	t	0,000	2 183,06	0,00	0,00	0,00
50	KERAMICKE PREKLADY	021 Stavby						
51	Keramický predpätý preklad napr POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	5,000	12,99	64,95	64,95	0,00
52	Keramický predpätý preklad napr POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	15,000	17,27	259,05	259,05	0,00
53	Keramický predpätý preklad napr POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	19,65	39,30	39,30	0,00
54	Keramický preklad napr POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	18,000	27,63	497,34	497,34	0,00
55	Keramický preklad napr POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	6,000	47,30	283,80	283,80	0,00
56	Keramický preklad napr POROTHERM 23,8, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	12,000	56,10	673,20	673,20	0,00
57	PRIECKY	021 Stavby						
58	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	021 Stavby	m2	3,800	42,48	161,42	161,42	0,00
59	Priečky z tehál pálených napr POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	021 Stavby	m2	31,180	35,49	1 106,58	1 106,58	0,00
60	Priečky z tehál pálených napr POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (115x500x249)	021 Stavby	m2	162,320	31,92	5 181,25	5 181,25	0,00
61	Priečky z tvárnic napr YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	18,110	30,04	544,02	544,02	0,00
62	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	84,400	2,19	184,84	184,84	0,00
63	4 Vodorovné konštrukcie	021 Stavby						
64	Strop predpätých nosníkov a keramických vložiek, hrúbky 100 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami, do ceny zahrnut montážnu maltu a dilatáciu	021 Stavby	m2	44,420	77,00	3 420,34	3 420,34	0,00
65	Strop predpätých nosníkov a keramických vložiek, hrúbky 170 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami do ceny zahrnut montážnu maltu a dilatáciu	021 Stavby	m2	506,920	82,50	41 820,90	41 820,90	0,00
66	Nadbetónávka stropu keramického betónom C 16/20 hrúbky 80 mm	021 Stavby	m2	506,920	21,45	10 873,43	10 873,43	0,00
67	Nadbetónávka stropu keramického betónom C 16/20 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m2	44,420	25,74	1 143,37	1 143,37	0,00
68	Dištančné pre výstuž	021 Stavby	m2	561,515	3,30	1 853,00	1 853,00	0,00
69	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvrátených sieť KARI	021 Stavby	m2	1,966	2 278,17	4 477,80	4 477,80	0,00
70	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,259	128,87	806,60	806,60	0,00
71	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	24,730	15,65	387,02	387,02	0,00
72	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	24,730	5,54	137,00	137,00	0,00
73	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	2,560	11,20	28,67	28,67	0,00
74	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	2,560	2,97	7,60	7,60	0,00
75	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	1,117	2 157,62	2 410,06	2 410,06	0,00
76	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	28,407	128,87	3 660,81	3 660,81	0,00
77	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	241,300	23,60	5 694,68	5 694,68	0,00
78	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	241,300	5,61	1 353,69	1 353,69	0,00
79	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	29,885	23,66	707,08	707,08	0,00
80	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	29,885	6,17	184,39	184,39	0,00
81	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	4,341	2 159,40	9 373,96	9 373,96	0,00
82	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,108	156,24	485,59	485,59	0,00
83	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,520	2 281,37	1 186,31	1 186,31	0,00
84	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	20,370	33,37	679,75	679,75	0,00
85	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	20,370	6,04	123,03	123,03	0,00
86	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
87	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	339,940	1,87	635,69	635,69	0,00
88		021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
89	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	302,080	3,25	981,76	981,76	0,00

90	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	302,080	11,02	3 328,92	3 328,92	0,00
91	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	302,080	9,76	2 948,30	2 948,30	0,00
92	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	812,490	2,18	1 771,23	1 771,23	0,00
93	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	812,490	9,31	7 564,28	7 564,28	0,00
94	Vnútorné ostenie - Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	59,920	7,85	470,37	470,37	0,00
95	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	021 Stavby	bm	239,700	2,65	635,21	635,21	0,00
96	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	653,000	7,85	5 126,05	5 126,05	0,00
97	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilpením	021 Stavby	m2	162,498	5,41	879,11	879,11	0,00
98	<b>VONKAJŠIE OMIETKY</b>	021 Stavby						
99	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	503,110	13,96	7 023,42	7 023,42	0,00
100	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	33,350	13,96	465,57	465,57	0,00
101	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	77,410	28,18	2 181,41	2 181,41	0,00
102	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podlažovej konštrukcie z kontaktného zatepovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	53,780	2,68	144,13	144,13	0,00
103	Kontaktný zatepovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	77,410	51,65	3 998,23	3 998,23	0,00
104	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	22,860	45,21	1 033,50	1 033,50	0,00
105	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	40,960	59,94	2 455,14	2 455,14	0,00
106	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	12,820	76,69	983,17	983,17	0,00
107	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	426,470	79,67	33 976,86	33 976,86	0,00
108	<b>POTERY A MAZANINY</b>	021 Stavby						
109	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	8,752	137,06	1 199,49	1 199,49	0,00
110	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	8,752	7,94	69,49	69,49	0,00
111	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	33,756	205,69	6 943,25	6 943,25	0,00
112	152,74*(0,4+0,15)/(2+174,96*(0,4+0,18)/2	021 Stavby						
113	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	021 Stavby	t	0,262	1 769,68	463,99	463,99	0,00
114	Náryp s utlačeníím a urovaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného "kamenná drvina so zavibrovaním 8/16"	021 Stavby	m3	2,875	68,95	198,25	198,25	0,00
115	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	3,834	60,14	230,55	230,55	0,00
116	Náryp z kameniva ťažného na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovaním povrchu	021 Stavby	m3	7,600	72,29	549,40	549,40	0,00
117	Náryp zo zeminy (vegetačný substrát napr Optigreen M) na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím a urovaním povrchu	021 Stavby	m3	12,830	105,60	1 354,86	1 354,86	0,00
118	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	021 Stavby	m	527,000	0,26	137,02	137,02	0,00
119	Okrajová dilatlačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií.	021 Stavby	m	527,000	0,36	189,72	189,72	0,00
120	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	141,010	46,28	6 525,94	6 525,94	0,00
121	17,17+118,73+3,22+0,92+0,97	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
122	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	021 Stavby	m2	23,060	49,72	1 146,54	1 146,54	0,00
123	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	151,740	53,15	8 064,98	8 064,98	0,00
124	26,2+121,06+4,48	021 Stavby						
125	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	183,630	56,60	10 393,46	10 393,46	0,00
126	Dlažba z betónových diaždíc hr. 60 mm do piesku (betónová dlažba PREMAC Klasiko aquafair, kombiformát, odlietie sivá žula)	021 Stavby	m2	23,960	41,80	1 001,53	1 001,53	0,00
127	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	021 Stavby	m	32,150	6,39	205,44	205,44	0,00
128	Dodávka parapetov WERZALIT rš do 250 mm	021 Stavby	m	32,150	13,20	424,38	424,38	0,00
129	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
130	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	436,900	2,77	1 210,21	1 210,21	0,00
131	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	873,800	1,61	1 406,82	1 406,82	0,00
132	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	436,900	1,79	782,05	782,05	0,00
133	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	665,480	3,52	2 342,49	2 342,49	0,00
134	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	69,500	4,95	344,03	344,03	0,00
135	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	42,000	9,20	386,40	386,40	0,00
136	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 Stavby	m	335,000	6,28	2 103,80	2 103,80	0,00
137	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	72,350	6,62	478,96	478,96	0,00
138	Betónový obrubník Premac hr. 30 mm farba sivá, osadený do betónového lôžka	021 Stavby	m	75,968	1,65	125,35	125,35	0,00
139	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,618	119,31	431,60	431,60	0,00
140	Práškový prenosný hasiaci prístroj min. 6 kg, dodávka a montáž vrátane označenia	021 Stavby	ks	4,000	71,50	286,00	286,00	0,00
141	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	813,000	4,98	4 048,74	4 048,74	0,00
142	Okenný a dverový dilatlačný profil Basic	021 Stavby	bm	239,700	5,30	1 270,41	1 270,41	0,00
143	UNI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	bm	208,300	5,53	1 151,90	1 151,90	0,00
144	Požiarne upchavky	021 Stavby	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
145	Vyspravky pro profesiach	021 Stavby	kpl	1,000	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00
146	<b>Presun hmôt HSV</b>	021 Stavby						
147	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 167,735	13,20	15 414,10	15 414,10	0,00
148	<b>Práce a dodávky PSV</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
149	<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetráciou za studena	021 Stavby	m2	361,600	0,61	220,58	220,58	0,00
151	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetráciou náterom za studena	021 Stavby	m2	42,000	0,72	30,24	30,24	0,00
152	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,123	2 200,00	271,00	271,00	0,00
153	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	723,200	4,82	3 485,82	3 485,82	0,00
154	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	84,000	5,23	439,32	439,32	0,00
155	Pás asfaltový napr GLASBIT G 200 S 40, Hydrobit a podobne pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	932,480	6,05	5 641,50	5 641,50	0,00
156	Pás asfaltový napr GLASBIT a pod., pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	932,480	6,49	6 051,80	6 051,80	0,00
157	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramikou obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	96,970	2,29	222,06	222,06	0,00
158	Sterka izolačná napr SIKA, PCI, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) a podobne	021 Stavby	kg	121,213	5,50	666,67	666,67	0,00
159	Pás tesniaci napr PCI Pecltape Objekt š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	67,879	2,31	156,80	156,80	0,00
160	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramikou obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	148,300	2,49	369,27	369,27	0,00
161	Sterka izolačná napr SIKA, PCI, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) a podobne	021 Stavby	kg	185,375	5,50	1 019,56	1 019,56	0,00
162	Pás tesniaci napr PCI Pecltape Objekt š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	74,000	2,31	170,94	170,94	0,00
163	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	187,456	2,97	556,74	556,74	0,00
164	<b>712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
165	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetráciou	021 Stavby	m2	541,230	0,89	481,69	481,69	0,00
166	Penetračný náter asfaltový	021 Stavby	kq	162,369	3,19	517,96	517,96	0,00
167	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	424,910	5,18	2 201,03	2 201,03	0,00
168	Pás asfaltový napr FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a izolácia)	021 Stavby	m2	488,647	6,49	3 171,32	3 171,32	0,00
169	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	021 Stavby	m2	152,000	3,95	603,32	603,32	0,00
170	Hydroizolačná fólia z mPVC odolná voči UV žiareniu (napr. Fatrafol 810, Sika), vid popis v PD, zvarované spoje, min.hr. 2mm	021 Stavby	m2	230,000	10,78	2 479,40	2 479,40	0,00
171	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	021 Stavby	m2	323,010	5,86	1 892,84	1 892,84	0,00
172	Hydroizolačná fólia z mPVC odolná voči UV žiareniu (napr. Fatrafol 810, Sika), vid popis v PD, zvarované spoje, min.hr. 2mm	021 Stavby	m2	371,462	10,78	4 004,35	4 004,35	0,00
173	Kotvy na kotvenie strešnej fólie	021 Stavby	ks	1 615,050	0,77	1 243,59	1 243,59	0,00
174	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vyliahnutím izolačného povlaku pásmi prítavením NAIP	021 Stavby	m2	116,300	6,95	808,29	808,29	0,00
175	Pás asfaltový napr FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a izolácia)	021 Stavby	m2	139,560	6,49	905,74	905,74	0,00
176	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyliahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaním spojom	021 Stavby	m2	116,300	9,82	1 142,07	1 142,07	0,00
177	Hydroizolačná fólia z mPVC odolná voči UV žiareniu (napr. Fatrafol 810, Sika), vid popis v PD, zvarované spoje, min.hr. 2mm	021 Stavby	m2	133,745	10,78	1 441,77	1 441,77	0,00
178	Kotvy na kotvenie strešnej fólie	021 Stavby	ks	581,500	0,77	447,76	447,76	0,00
179	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	592,050	0,66	390,75	390,75	0,00
180	Geotextília polypropylénová napr Tatratrex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná,	021 Stavby	m2	680,858	1,32	898,73	898,73	0,00

181	Položenie geotextílie vodovorne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	305,480	0,66	201,62	201,62	0,00
182	Ochranná vodakumulacia textília napr Optigreen RMS 300 5 mm	021 Stavby	m2	160,377	5,50	882,07	882,07	0,00
183	Separáčna geotextília napr Optigreen 105 1,5 mm	021 Stavby	m2	160,377	1,98	317,55	317,55	0,00
184	Zhĺžvenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	152,740	3,11	475,02	475,02	0,00
185	Drenážna novová vrstva napr Optigreen FKD 25 25 mm	021 Stavby	m2	160,377	9,35	1 499,52	1 499,52	0,00
186	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	260,064	3,03	787,99	787,99	0,00
187	713 Izolácie tepelné	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
188	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	354,960	0,97	344,31	344,31	0,00
189	oddelovacia PE fólia hr. min. 0,1 mm	021 Stavby	m2	360,284	0,66	237,79	237,79	0,00
190	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladenými voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	163,150	1,16	189,25	189,25	0,00
191	izolácia proti kročajovému hluku - EPS polystyrén T 4000 hr. 50mm, stlačiteľnosť 2 mm	021 Stavby	m2	171,308	5,06	866,82	866,82	0,00
192	izolácia proti kročajovému hluku - EPS polystyrén T 4000 hr. 30mm, stlačiteľnosť 2 mm	021 Stavby	m2	4,400	3,30	14,52	14,52	0,00
193	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladenými voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	336,290	2,33	783,56	783,56	0,00
194	tepelná izolácia- podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 30 mm, pre podlahy,	021 Stavby	m2	353,105	2,42	854,51	854,51	0,00
195	tepelná izolácia- podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 40 mm, pre podlahy,	021 Stavby	m2	353,105	3,08	1 087,56	1 087,56	0,00
196	STENY	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
197	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov a ŽB konštrukcií polystyrénom použité ako stratené debnie	021 Stavby	m2	79,520	2,70	214,70	214,70	0,00
198	Doska EPS PERIMETER hr. 50 mm, pre sokel, suterén, základy, ISOVER	021 Stavby	m2	81,110	9,90	802,99	802,99	0,00
199	STRECHY	021 Stavby						
200	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	50,820	7,57	384,71	384,71	0,00
201	spádová vrstva z XPS spádového polystyrénu celoplošne lepeného k podkladu 40-120 mm	021 Stavby	m2	53,361	17,60	939,15	939,15	0,00
202	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	36,910	1,79	66,07	66,07	0,00
203	spádová vrstva z EPS S100 spádového polystyrénu celoplošne lepeného k podkladu 20-140mm	021 Stavby	m2	38,756	9,90	383,68	383,68	0,00
204	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	364,610	2,64	962,57	962,57	0,00
205	tepelná izolácia polystyrén EPS - 100S kladená v dvoch vrstvách s prestriedaním špár	021 Stavby	m3	115,997	88,00	10 207,72	10 207,72	0,00
206	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	161,930	11,95	1 935,06	1 935,06	0,00
207	Doska XPS S hr. 80 mm, na atiku	021 Stavby	m2	170,227	12,43	2 113,43	2 113,43	0,00
208	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	14,690	7,26	106,65	106,65	0,00
209	Doska XPS S hr. 2*80 mm, na atiku	021 Stavby	m2	30,849	12,43	383,45	383,45	0,00
210	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	228,785	1,54	352,33	352,33	0,00
211	721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 Stavby						
212	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
213	1 Zemné práce	021 Stavby						
214	Odstánenie krytív ploche do 200 m2 asfaltovane, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	15,000	2,77	41,55	41,55	0,00
215	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	15,000	24,92	373,80	373,80	0,00
216	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	148,850	40,65	6 050,75	6 050,75	0,00
217	Priplatok za lepisov pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	74,425	1,88	139,92	139,92	0,00
218	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	265,200	19,59	5 195,27	5 195,27	0,00
219	Priplatok k cene za lepisov pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	132,600	10,37	1 375,06	1 375,06	0,00
220	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,875	55,70	438,64	438,64	0,00
221	Paženie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	890,000	4,81	4 280,90	4 280,90	0,00
222	Odstánenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	890,000	2,87	2 554,30	2 554,30	0,00
223	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	421,925	1,62	683,52	683,52	0,00
224	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	221,205	4,92	1 088,33	1 088,33	0,00
225	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	221,205	8,65	1 913,42	1 913,42	0,00
226	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	221,205	0,87	192,45	192,45	0,00
227	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	437,986	21,45	9 394,80	9 394,80	0,00
228	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	153,720	4,18	642,55	642,55	0,00
229	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	122,049	30,78	3 756,67	3 756,67	0,00
230	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	205,042	13,13	2 692,20	2 692,20	0,00
231	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	47,000	1,33	62,51	62,51	0,00
232	Geotextília Dachtex 150 PP	021 Stavby	m2	175,000	1,39	243,25	243,25	0,00
233	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	322,750	0,50	161,38	161,38	0,00
234	2 Zakladanie	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
235	Zhrutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	322,750	0,25	80,69	80,69	0,00
236	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby						
237	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2	021 Stavby	ks	1,000	77,23	77,23	77,23	0,00
238	Odlučovač tukov C-2 v železobetónovej nádrži, 2 l/s, PURECO	021 Stavby	ks	1,000	2 440,68	2 440,68	2 440,68	0,00
239	4 Vodorovné konštrukcie	021 Stavby						
240	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	43,225	60,63	2 620,73	2 620,73	0,00
241	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	20,750	49,04	1 017,58	1 017,58	0,00
242	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,000	129,45	258,90	258,90	0,00
243	5 Komunikácie	021 Stavby						
244	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrutnením vef. 0-16mm, hr.po zhrutnení 150 mm	021 Stavby	m2	15,000	4,94	74,10	74,10	0,00
245	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhrutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	15,000	5,47	82,05	82,05	0,00
246	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	15,000	47,42	711,30	711,30	0,00
247	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	15,000	16,17	242,55	242,55	0,00
248	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	15,000	14,14	212,10	212,10	0,00
249	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2	021 Stavby	m2	15,000	0,53	7,95	7,95	0,00
250	8 Rúrové vedenie	021 Stavby						
251	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	4,000	5,17	20,68	20,68	0,00
252	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	84,000	0,96	80,64	80,64	0,00
253	Oprava odpadového potrubia verejného zberu doterajšieho potrubia DN 160	021 Stavby	ks	1,000	33,45	33,45	33,45	0,00
254	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	374,000	8,16	3 051,84	3 051,84	0,00
255	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	021 Stavby	ks	1,000	23,58	23,58	23,58	0,00
256	Montáž vodovodného potrubia z dvojrvtvového PE 100 SDR11/PN16 zvráňaných natupo D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	44,000	0,77	33,88	33,88	0,00
257	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	44,000	4,41	194,04	194,04	0,00
258	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,948	7,38	21,76	21,76	0,00
259	Montáž vodovodného potrubia z dvojrvtvového PE 100 SDR11/PN16 zvráňaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	40,000	0,85	34,00	34,00	0,00
260	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	40,000	6,86	274,40	274,40	0,00
261	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,680	12,84	34,41	34,41	0,00
262	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	021 Stavby	m	39,000	0,75	29,25	29,25	0,00
263	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	7,800	24,32	189,70	189,70	0,00
264	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	021 Stavby	m	220,000	0,85	187,00	187,00	0,00
265	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	44,000	29,24	1 286,56	1 286,56	0,00
266	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	021 Stavby	m	95,000	0,79	75,05	75,05	0,00
267	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	19,000	44,87	852,53	852,53	0,00
268	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 Stavby	m	20,000	1,03	20,60	20,60	0,00
269	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	69,54	278,16	278,16	0,00
270	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	84,000	3,95	331,80	331,80	0,00
271	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	84,000	0,86	72,24	72,24	0,00
272	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	374,000	3,62	1 353,88	1 353,88	0,00
273	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	214,48	857,92	857,92	0,00
274	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 350 do 400 mm	021 Stavby	m	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00
275	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	14,000	5,23	73,22	73,22	0,00
276	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	021 Stavby	ks	1,000	220,59	220,59	220,59	0,00
277	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	021 Stavby	ks	1,000	59,86	59,86	59,86	0,00

278	Prečerpávací stanica KL PS 1000, 1200 mm, železobetónová, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	914,27	914,27	914,27	0,00
279	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN400, DN 400, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,88	7,76	7,76	0,00
280	Filteračno-usadzovacia šachta FŠ400 s poklopom, DN 400, výška 1,8 m, EKODREN	021 Stavby	ks	2,000	464,26	928,52	928,52	0,00
281	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozšacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	7,000	49,91	349,37	349,37	0,00
282	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 3,65 m, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	561,32	2 245,28	2 245,28	0,00
283	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	14,000	28,55	399,70	399,70	0,00
284	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	103,90	727,30	727,30	0,00
285	Šachtové dno zberné DN 160-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	5,000	290,99	1 454,95	1 454,95	0,00
286	Šachtové dno zberné DN 200-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	304,05	608,10	608,10	0,00
287	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	28,516	4,62	131,74	131,74	0,00
288	Vsakovací blok Drenbick DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	021 Stavby	ks	136,000	59,96	8 154,56	8 154,56	0,00
289	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	8,000	11,65	93,20	93,20	0,00
290	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	8,000	162,84	1 302,72	1 302,72	0,00
291	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	115,000	1,19	136,85	136,85	0,00
292	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	259,000	1,34	347,06	347,06	0,00
293	Označenie vodovodného potrubia bielu výstražnou fóliou	021 Stavby	m	84,000	0,96	80,64	80,64	0,00
294	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	021 Stavby	m	84,000	0,17	14,28	14,28	0,00
295	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	374,000	1,01	377,74	377,74	0,00
296	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	374,000	0,23	86,02	86,02	0,00
297	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
298	Demontáž potrubia a staviv zdravotnotechnických inštalácií, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skladovanie -0,00473t	021 Stavby	sub	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
299	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	20,000	6,97	139,40	139,40	0,00
300	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 4 t, -0,19000t	021 Stavby	sub	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
301	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	27,000	15,27	412,29	412,29	0,00
302	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	27,000	0,48	12,96	12,96	0,00
303	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	27,000	11,89	321,03	321,03	0,00
304	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	27,000	37,87	1 022,49	1 022,49	0,00
305	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	27,000	5,35	144,45	144,45	0,00
306	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	10,000	44,00	440,00	440,00	0,00
307	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	17,000	66,00	1 122,00	1 122,00	0,00
308	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
309	99 Presun hmôt HSV	021 Stavby						
310	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	409,600	36,95	15 134,72	15 134,72	0,00
311	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,739	41,24	71,72	71,72	0,00
312	<b>Práce a dodávky PSV</b>	021 Stavby						
313	<b>713 Izolácie tepelné</b>	021 Stavby						
314	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	308,000	3,62	1 114,96	1 114,96	0,00
315	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	82,000	4,02	329,64	329,64	0,00
316	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,000	0,48	0,48	0,48	0,00
317	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	5,000	0,67	3,35	3,35	0,00
318	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	32,000	0,75	24,00	24,00	0,00
319	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	50,000	0,70	35,00	35,00	0,00
320	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	42,000	0,79	33,18	33,18	0,00
321	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,09	21,80	21,80	0,00
322	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	40,000	1,29	51,60	51,60	0,00
323	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	115,000	1,29	148,35	148,35	0,00
324	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	30,000	1,51	45,30	45,30	0,00
325	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	45,000	1,66	74,70	74,70	0,00
326	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	10,000	1,93	19,30	19,30	0,00
327	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priem. 96-133 mm	021 Stavby	m	25,000	4,81	120,25	120,25	0,00
328	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 114x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	25,000	3,87	96,75	96,75	0,00
329	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,044	39,34	1,73	1,73	0,00
330	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
331	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	13,000	9,20	119,60	119,60	0,00
332	Rúra PP MASTER 3 D 32 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	13,000	5,43	70,59	70,59	0,00
333	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	4,62	4,62	4,62	0,00
334	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	7,06	7,06	7,06	0,00
335	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	1,000	5,39	5,39	5,39	0,00
336	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	6,24	6,24	6,24	0,00
337	Montáž čistiaceho kusu pre tiché PP potrubia DN 100	021 Stavby	ks	6,000	6,86	41,16	41,16	0,00
338	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	6,000	8,68	52,08	52,08	0,00
339	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	021 Stavby	m	11,000	11,03	121,33	121,33	0,00
340	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	11,000	7,23	79,53	79,53	0,00
341	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	m	32,000	11,69	374,08	374,08	0,00
342	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	32,000	7,18	229,76	229,76	0,00
343	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	m	15,000	20,24	303,60	303,60	0,00
344	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	15,000	8,42	126,30	126,30	0,00
345	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	m	68,000	23,16	1 574,88	1 574,88	0,00
346	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	68,000	14,92	1 014,56	1 014,56	0,00
347	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	5,000	5,76	28,80	28,80	0,00
348	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	5,000	4,88	24,40	24,40	0,00
349	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 125	021 Stavby	ks	5,000	7,03	35,15	35,15	0,00
350	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 125, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	5,000	11,15	55,75	55,75	0,00
351	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
352	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50/50, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00
353	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	ks	2,000	4,96	9,92	9,92	0,00
354	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75/50, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	3,19	6,38	6,38	0,00
355	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	10,000	5,76	57,60	57,60	0,00
356	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	7,000	8,05	56,35	56,35	0,00
357	Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/ 75, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	7,08	21,24	21,24	0,00
358	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	5,000	5,76	28,80	28,80	0,00
359	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	4,000	2,61	10,44	10,44	0,00
360	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110/75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	3,44	3,44	3,44	0,00
361	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 125	021 Stavby	ks	5,000	7,03	35,15	35,15	0,00
362	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 125/110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	5,000	8,29	41,45	41,45	0,00
363	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	6,000	11,41	68,46	68,46	0,00
364	Podlahový vpust HL310NPr-300, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	3,000	86,43	259,29	259,29	0,00
365	Podlahový vpust HL510N, (0,55 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, Klick-Klack, rám 147x147 mm, mriežka 140x140 mm, PP/PE/nerez	021 Stavby	ks	3,000	34,65	103,95	103,95	0,00
366	ACO Hyg. vpust 142, 200x200mm.príruha, DN100 zvislý,sif.,V4A	021 Stavby	ks	1,000	253,00	253,00	253,00	0,00
367	ACO rôt. nadstavec 200x200mm pre vp. 142, príruha, 1.4404	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00

368	ACO kalový kôš VP 142 s pevnou výškou, O=0,3 l, 1.4404	021 Stavby	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
369	ACO nachový uzáver (sifón) pre vpust 142, 1.4404	021 Stavby	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
370	ACO Hyg. rošt ľatý 168x168mm, M125, protiskálny R13, 1.4301	021 Stavby	ks	1,000	82,50	82,50	82,50	0,00
371	Montáž strešného vŕoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	021 Stavby	ks	4,000	12,93	51,72	51,72	0,00
372	Strešný vŕok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PPHerez	021 Stavby	ks	3,000	177,45	532,35	532,35	0,00
373	Strešný vŕok HL64.1, DN 75/110, (10/6 l/s), tepelná izolácia, horizontálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	1,000	220,83	220,83	220,83	0,00
374	Nadstavec HL65, D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vŕoky, PP	021 Stavby	ks	4,000	76,29	305,16	305,16	0,00
375	Odvodňovací krúžok HL160, D 150 mm, k HL 62, 1)(B)(H) a HL64:(1)(B)(H), HL65(H) a nadstavcom HL 350 a HL 350.1(H), pre strešné vŕoky, PP	021 Stavby	ks	4,000	21,36	85,44	85,44	0,00
376	Dvojdielny odvodňovací krúžok HL161, D 150 mm, k HL62, 1)(B)(H), HL64, 1)(B)(H), k nadstavcom HL65(F)(H)(P), pre strešné vŕoky, PP	021 Stavby	ks	4,000	35,65	142,60	142,60	0,00
377	Lapač strešných splavín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	ks	1,000	8,46	8,46	8,46	0,00
378	Lapač strešných splavín s košom na zachytanie nečistôt, odtok s otáč. guľovým kĺbom 0-90° DN110	021 Stavby	ks	1,000	107,34	107,34	107,34	0,00
379	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	021 Stavby	ks	1,000	2,64	2,64	2,64	0,00
380	Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	1,000	30,80	30,80	30,80	0,00
381	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	8,000	2,64	21,12	21,12	0,00
382	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	8,000	22,03	176,24	176,24	0,00
383	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,000	1,94	1,94	1,94	0,00
384	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), -40 až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	54,98	54,98	54,98	0,00
385	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	498,000	1,18	587,64	587,64	0,00
386	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,328	29,10	9,54	9,54	0,00
387	724 Zdravotníctva - vnútorný vodovod	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	021 Stavby	m	84,000	4,88	409,92	409,92	0,00
389	Montáž vodovodného nerezového potrubie spájané lisovaním D 28 mm	021 Stavby	m	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
390	Potrubie IVAR INOX - nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L - 28mm; 1,2mm - 6m, nehrdzavejúca oceľ trieda Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316 L)	021 Stavby	m	1,000	19,14	19,14	19,14	0,00
391	Montáž vodovodného nerezového potrubie spájané lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	5,000	4,40	22,00	22,00	0,00
392	Potrubie IVAR INOX - nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L - 35mm; 1,5mm - 6m, nehrdzavejúca oceľ trieda Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316 L)	021 Stavby	m	5,000	28,05	140,25	140,25	0,00
393	Montáž vodovodného nerezového potrubie spájané lisovaním D 42 mm	021 Stavby	m	32,000	4,92	157,44	157,44	0,00
394	Potrubie IVAR INOX - nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L - 42mm; 1,5mm - 6m, nehrdzavejúca oceľ trieda Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316 L)	021 Stavby	m	32,000	33,66	1 077,12	1 077,12	0,00
395	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	115,000	11,77	1 353,55	1 353,55	0,00
396	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	30,000	15,88	476,40	476,40	0,00
397	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	45,000	26,15	1 176,75	1 176,75	0,00
398	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	021 Stavby	m	10,000	45,80	458,00	458,00	0,00
399	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	50,000	11,20	560,00	560,00	0,00
400	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	42,000	14,42	605,64	605,64	0,00
401	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	20,000	24,08	481,60	481,60	0,00
402	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	40,000	36,34	1 453,60	1 453,60	0,00
403	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/8	021 Stavby	ks	14,000	2,56	35,84	35,84	0,00
404	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/8" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	14,000	4,73	66,22	66,22	0,00
405	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,82	11,28	11,28	0,00
406	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	4,95	19,80	19,80	0,00
407	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	4,69	14,07	14,07	0,00
408	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	6,60	19,80	19,80	0,00
409	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	6,11	24,44	24,44	0,00
410	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	17,23	68,92	68,92	0,00
411	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	7,91	15,82	15,82	0,00
412	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	27,58	55,16	55,16	0,00
413	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,82	2,82	2,82	0,00
414	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00
415	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,82	2,82	2,82	0,00
416	Ventil poistný, 1/2" x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
417	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,82	2,82	2,82	0,00
418	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00
419	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	6,09	12,18	12,18	0,00
420	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	2,000	40,79	81,58	81,58	0,00
421	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00
422	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitov spojenie DN 40	021 Stavby	ks	1,000	75,90	75,90	75,90	0,00
423	Montáž filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
424	Filter 20", 5/4" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	82,61	82,61	82,61	0,00
425	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	2,000	18,54	37,08	37,08	0,00
426	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 m. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv. 10 PPHP	021 Stavby	ks	2,000	361,76	723,52	723,52	0,00
427	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	390,000	1,77	690,30	690,30	0,00
428	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	390,000	1,30	507,00	507,00	0,00
429	Vnútrostav, premiestnenie výbavných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,926	78,94	73,10	73,10	0,00
430	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,44	8,88	8,88	0,00
431	Termost. zmiešavač "Brawa-Mix", DN20, 1xG1xG1	021 Stavby	ks	2,000	111,07	222,14	222,14	0,00
432	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	021 Stavby	ks	1,000	10,46	10,46	10,46	0,00
433	Ventil uzatvárač priamy K 83-T DN 40 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	17,72	17,72	17,72	0,00
434	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,298	26,33	7,85	7,85	0,00
435	724 Zdravotníctva - strojné vybavenie	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Montáž čerpadla vodovodného ručného so sacím košom a potrubím pre hĺbku studne do 7 m	021 Stavby	ks	1,000	170,12	170,12	170,12	0,00
437	Čerpadlo kalové s rezacím zariadením SEG.40.09.2.50B, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	1 330,46	1 330,46	1 330,46	0,00
438	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	021 Stavby	ks	1,000	26,14	26,14	26,14	0,00
439	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, prípojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	112,37	112,37	112,37	0,00
440	Prietokná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	29,82	29,82	29,82	0,00
441	Montáž čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	6,62	6,62	6,62	0,00
442	Čerpadlo cirkulačné UP 15-14 BA, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	216,40	216,40	216,40	0,00
443	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	1,000	30,26	30,26	30,26	0,00
444	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	1,000	77,94	77,94	77,94	0,00
445	Inštalácia sada so snímačom hladiny PVDF/T/C 9/12mm, č. 95730487, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	157,30	157,30	157,30	0,00
446	Kábel stop/prevoz DME 60-940.2m, č. 96527109, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
447	Kábel ext signálu s konektorom, 5m, č. 96440448, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	31,90	31,90	31,90	0,00
448	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymезд. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,009	28,94	0,26	0,26	0,00
449	Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
450	725 Zdravotníctva - zariadenia, predmety	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	par	16,000	9,53	152,48	152,48	0,00
452	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	32,000	17,62	563,84	563,84	0,00
453	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	13,000	12,30	159,90	159,90	0,00
454	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojitú splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	13,000	134,02	1 742,26	1 742,26	0,00
455	Montáž predstenoového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	13,000	39,36	511,68	511,68	0,00
456	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	13,000	451,84	5 873,92	5 873,92	0,00
457	Montáž záchodu do predstenoového systému	021 Stavby	ks	13,000	9,04	117,52	117,52	0,00
458	Klozet závesný CUBITO biela, 360x560x400mm, keramika	021 Stavby	ks	3,000	164,95	494,85	494,85	0,00
459	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	3,000	75,97	227,91	227,91	0,00
460	Misa záchodová keramická závesná detská KERAMAG KIND, rozmer 330x535x250 mm, s hlbokým splachovaním, bi, KOLO	021 Stavby	ks	10,000	193,04	1 930,40	1 930,40	0,00
461	Záchodové sedadlo s poklopom detské KIND, bielo, KOLO	021 Stavby	ks	10,000	86,32	863,20	863,20	0,00
462	Montáž predstenoového systému umývadla do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	16,000	31,52	504,32	504,32	0,00
463	Súprava DuoFix pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	16,000	69,22	1 107,52	1 107,52	0,00
464	Montáž umývadla do predstenoového systému	021 Stavby	ks	16,000	9,89	158,24	158,24	0,00
465	Umývadlo keramické QUATTRO, rozmer 400x230x115 mm, s otvorom pre batériu vľavo, bez prepadu s povrchom Reflex, KOLO	021 Stavby	ks	1,000	147,63	147,63	147,63	0,00
466	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	5,000	85,32	426,60	426,60	0,00
467	Umývadlo keramické detské Kind, kšv 600x400x150 mm oválne s otvorom pre batériu, bez prepadu, bielo, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	10,000	205,18	2 051,80	2 051,80	0,00
468	Montáž - vanička sprchová akrylátová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	2,000	49,38	98,76	98,76	0,00

469	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová PACIFIK s nožičkami, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm, KOLO	021 Stavby	ks	2,000	163,98	327,96	327,96	0,00
470	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	2,000	39,29	78,58	78,58	0,00
471	Sprchové dvere jednodieline CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	287,72	575,44	575,44	0,00
472	Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	223,09	446,18	446,18	0,00
473	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	25,94	25,94	25,94	0,00
474	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	204,07	204,07	204,07	0,00
475	Mriežka sklónpáková s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	021 Stavby	ks	1,000	62,04	62,04	62,04	0,00
476	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	1,000	8,15	8,15	8,15	0,00
477	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUUDI	021 Stavby	ks	1,000	83,27	83,27	83,27	0,00
478	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojantovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	16,000	12,13	194,08	194,08	0,00
479	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	6,000	146,64	879,84	879,84	0,00
480	Batéria pre detské umývadlá 4 Bambini, páková bez použitia olova, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	10,000	368,26	3 682,60	3 682,60	0,00
481	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,000	3,87	7,74	7,74	0,00
482	TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATOM	021 Stavby	ks	2,000	588,50	1 177,00	1 177,00	0,00
483	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	16,000	2,85	45,60	45,60	0,00
484	KERAMAG Odtoková súprava Renova N. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	16,000	82,24	1 315,84	1 315,84	0,00
485	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	4,000	2,99	11,96	11,96	0,00
486	Zápchová uzávierka kolenná pre jednodieline drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C	021 Stavby	ks	4,000	15,38	61,52	61,52	0,00
487	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	2,96	5,92	5,92	0,00
488	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	13,08	26,16	26,16	0,00
489	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00
490	Zápchová uzávierka kolenná d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	28,53	28,53	28,53	0,00
491	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	021 Stavby	ks	3,000	2,98	8,94	8,94	0,00
492	Zápchová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sífon, s kolennom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	021 Stavby	ks	1,000	30,66	30,66	30,66	0,00
493	Zápchová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sífon, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívodušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	021 Stavby	ks	1,000	128,49	128,49	128,49	0,00
494	Zápchová uzávierka podomietková UP HL 138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápchová uzávierka, vetrane a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	1,000	36,69	36,69	36,69	0,00
495	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,985	28,93	28,50	28,50	0,00
496	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,985	30,24	29,79	29,79	0,00
497	Retenčná nádrž KL RN 50 U, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00
498	767 Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
499	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	10,000	3,08	30,80	30,80	0,00
500	Kotviace prísušsenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrebná objímka, ...	021 Stavby	kg	24,000	27,50	660,00	660,00	0,00
501	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	4,000	5,64	22,56	22,56	0,00
502	Potrebná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00
503	Potrebná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	6,000	0,40	2,40	2,40	0,00
504	Potrebná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,59	1,18	1,18	0,00
505	Potrebná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	14,000	1,05	14,70	14,70	0,00
506	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	8,000	0,42	3,36	3,36	0,00
507	Revizné dvere - Plechové, biele 150 x 300 mm	021 Stavby	ks	8,000	13,82	110,56	110,56	0,00
508	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,005	52,66	0,26	0,26	0,00
509	Vedľajšie rozpočtové náklady	021 Stavby						
510	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky prekládka materiálov na mimoriadne dopravné prostriedky	021 Stavby	sub	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
511	Plynoinštalácie	021 Stavby						
512	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
513	1 Zemné práce	021 Stavby						
514	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	50,000	36,67	1 833,50	1 833,50	0,00
515	Pripútko k cene za lepiosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	25,000	10,37	259,25	259,25	0,00
516	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	25,000	4,81	120,25	120,25	0,00
517	Odsúvanie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	25,000	2,87	71,75	71,75	0,00
518	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	50,000	1,62	81,00	81,00	0,00
519	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,150	4,92	30,26	30,26	0,00
520	Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,150	8,65	53,20	53,20	0,00
521	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	6,150	0,87	5,35	5,35	0,00
522	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	12,177	21,45	261,20	261,20	0,00
523	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	43,850	4,18	183,29	183,29	0,00
524	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	4,400	30,78	135,43	135,43	0,00
525	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	7,392	13,13	97,06	97,06	0,00
526	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	021 Stavby	m2	11,000	0,50	5,50	5,50	0,00
527	2 Zakladanie	021 Stavby						
528	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	11,000	0,25	2,75	2,75	0,00
529	4 Vodorovné konštrukcie	021 Stavby						
530	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,000	60,63	121,26	121,26	0,00
531	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,000	129,45	258,90	258,90	0,00
532	8 Rúrové vedenie	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
533	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	5,17	10,34	10,34	0,00
534	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plym Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	11,000	0,96	10,56	10,56	0,00
535	Montáž plynového potrubia z dvojsvrtového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	11,000	0,57	6,27	6,27	0,00
536	Rúra HDPE na plyn PE 100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	11,000	5,32	58,52	58,52	0,00
537	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	0,737	7,38	5,44	5,44	0,00
538	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	11,000	0,96	10,56	10,56	0,00
539	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	11,000	0,13	1,43	1,43	0,00
540	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
541	Demontáž potrubia a staviv zdravotnotechnických inštalácií, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládovanie -0,00473t	021 Stavby	sub	1,000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
542	Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	ks	2,000	9,17	18,34	18,34	0,00
543	Betónový blok rozm. 1800x800x150 mm (dl. * v. * š.), alt. 650x800x200 mm	021 Stavby	ks	2,000	86,41	172,82	172,82	0,00
544	Betónový blok z betónu STN 206-1; C16/20, vystuženého kari sieťou, 600/200/2000	021 Stavby	m3	1,000	117,27	117,27	117,27	0,00
545	Betónová kocka rozm. 500x500x150	021 Stavby	ks	11,000	11,33	124,63	124,63	0,00
546	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,000	15,27	152,70	152,70	0,00
547	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za ďalší 1 km	021 Stavby	t	10,000	0,48	4,80	4,80	0,00
548	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,000	11,89	118,90	118,90	0,00
549	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	10,000	37,87	378,70	378,70	0,00
550	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	10,000	5,35	53,50	53,50	0,00
551	Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	10,000	66,00	660,00	660,00	0,00
552	99 Presun hmôt HSV	021 Stavby						
553	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	021 Stavby	t	25,621	36,95	946,70	946,70	0,00
554	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,553	41,24	22,81	22,81	0,00
555	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
556	723 Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby						
557	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40mm	021 Stavby	ks	8,000	0,97	7,76	7,76	0,00
558	Koleno Press-GAS 90°, d 42x42 mm, lisovacia tvarovka pre napájanie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	021 Stavby	ks	8,000	14,44	115,52	115,52	0,00
559	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40/25mm	021 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
560	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50/40mm	021 Stavby	ks	1,000	1,16	1,16	1,16	0,00
561	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 40/25 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	3,36	3,36	3,36	0,00
562	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 50/40 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	7,63	7,63	7,63	0,00
563	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	021 Stavby	ks	2,000	67,77	135,54	135,54	0,00
564	Montáž tlačového snímača plynov	021 Stavby	ks	5,000	25,23	126,15	126,15	0,00



565	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 1 bar, 0 až 10 V	021 Stavby	ks	3,000	294,82	884,46	884,46	0,00
566	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V	021 Stavby	ks	2,000	294,82	589,64	589,64	0,00
567	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	8,000	12,83	102,64	102,64	0,00
568	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	021 Stavby	m	50,000	3,12	156,00	156,00	0,00
569	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 25/2, 6	021 Stavby	m	8,000	10,37	82,96	82,96	0,00
570	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 38/2, 6	021 Stavby	m	15,000	12,62	189,30	189,30	0,00
571	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 44, 5/2, 6	021 Stavby	m	21,000	13,88	291,48	291,48	0,00
572	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	40,000	17,56	702,40	702,40	0,00
573	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 108/4	021 Stavby	m	2,000	45,99	91,98	91,98	0,00
574	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	2,000	18,68	37,36	37,36	0,00
575	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	1,000	23,85	23,85	23,85	0,00
576	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	021 Stavby	súb.	1,000	93,82	93,82	93,82	0,00
577	Prípojka k plynomeru zvarená, rozperka prípojky G 2	021 Stavby	súb.	1,000	18,59	18,59	18,59	0,00
578	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1, -0,00513t	021 Stavby	pár	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
579	Demontáž prípojky k plynomerom spájané na závit rozperok G 1, -0,00089t	021 Stavby	ks	1,000	4,92	4,92	4,92	0,00
580	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	021 Stavby	súb.	2,000	91,92	183,84	183,84	0,00
581	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	105,000	1,24	130,20	130,20	0,00
582	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	2,000	10,86	21,72	21,72	0,00
583	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavového.gulového kohútika.plyn.filtera do DN40	021 Stavby	ks	1,000	32,15	32,15	32,15	0,00
584	Filter doskový, krátky IFLK 225/50-25 G4, ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	108,41	108,41	108,41	0,00
585	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	021 Stavby	súb.	2,000	3,19	6,38	6,38	0,00
586	Kohút pre plynový inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	021 Stavby	ks	1,000	4,52	4,52	4,52	0,00
587	Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" F, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00
588	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	021 Stavby	súb.	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
589	Odlučovač vzduchu automatický 1/2", PN 10, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	83,72	83,72	83,72	0,00
590	Montáž gulového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	4,28	4,28	4,28	0,00
591	Gulový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plynoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
592	Montáž gulového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
593	Gulový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plynoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
594	Montáž gulového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	6,27	18,81	18,81	0,00
595	Gulový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plynoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	40,77	122,31	122,31	0,00
596	Montáž gulového uzáveru plynu priameho G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	7,35	14,70	14,70	0,00
597	Gulový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plynoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	57,29	114,58	114,58	0,00
598	Montáž gulového uzáveru plynu priameho G 2	021 Stavby	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
599	Gulový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plynoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	90,37	90,37	90,37	0,00
600	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	021 Stavby	súb.	1,000	107,11	107,11	107,11	0,00
601	/Reg.plynu TARTARINI R/72 AP 1	021 Stavby	ks	1,000	419,98	419,98	419,98	0,00
602	Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4, -0,02600t	021 Stavby	ks	1,000	39,02	39,02	39,02	0,00
603	Montáž plynomera s odvzdušnením a odsúkaním PS-150	021 Stavby	ks	1,000	24,38	24,38	24,38	0,00
604	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,500	69,89	34,95	34,95	0,00
605	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 108	021 Stavby	ks	2,000	27,14	54,28	54,28	0,00
606	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,57	17,57	17,57	0,00
607	Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	9,64	9,64	9,64	0,00
608	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	6,000	5,12	30,72	30,72	0,00
609	Návarek priamy M20x1.5 mm - 19 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,01	36,06	36,06	0,00
610	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1.5 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,66	39,96	39,96	0,00
611	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,478	26,41	12,62	12,62	0,00
612	767 Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
613	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	15,000	3,08	46,20	46,20	0,00
614	Prievečná kotva HSA M8x55 5/-	021 Stavby	ks	55,000	0,52	28,60	28,60	0,00
615	Konzola MQK-41/300	021 Stavby	ks	11,000	15,29	168,19	168,19	0,00
616	Objímkový fixačný šap MQA-M10	021 Stavby	ks	30,000	1,83	54,90	54,90	0,00
617	Plastová krytka MOZ-E41	021 Stavby	ks	45,000	0,46	20,70	20,70	0,00
618	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	10,000	5,64	56,40	56,40	0,00
619	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 87-92 mm, DN potrubia 3", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	15,000	0,94	14,10	14,10	0,00
620	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 162-170 mm, DN potrubia 6", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	11,000	1,82	20,02	20,02	0,00
621	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00
622	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	4,000	0,34	1,36	1,36	0,00
623	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	8,000	0,41	3,28	3,28	0,00
624	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	11,000	0,52	5,72	5,72	0,00
625	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	21,000	0,67	14,07	14,07	0,00
626	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	4,000	1,30	5,20	5,20	0,00
627	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	1,000	0,42	0,42	0,42	0,00
628	Dvierka revízne s pevnými pántami F 1, šxh 150x150 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	1,000	18,19	18,19	18,19	0,00
629	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	25,000	5,89	147,25	147,25	0,00
630	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, kotva, ...	021 Stavby	ks	52,000	22,00	1 144,00	1 144,00	0,00
631	Navaranie kábla na anódové uzemnenie	021 Stavby	súb.	2,000	37,94	75,88	75,88	0,00
632	Montáž plechovej skrinky bez vybavenia	021 Stavby	ks	2,000	60,87	121,74	121,74	0,00
633	Skrinka plechová 1400x1600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
634	Dvierka plechová 600x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	49,50	99,00	99,00	0,00
635	Skrinka bez vybavenia oceľová, šxvxh 500x500x300 mm	021 Stavby	ks	1,000	370,07	370,07	370,07	0,00
636	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,022-0,032 m2	021 Stavby	ks	4,000	7,88	31,52	31,52	0,00
637	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	021 Stavby	ks	4,000	21,29	85,16	85,16	0,00
638	Montáž rámu šírky 630-905 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,44	19,44	19,44	0,00
639	Montážny rám	021 Stavby	ks	1,000	146,70	146,70	146,70	0,00
640	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,014	52,66	0,74	0,74	0,00
641	763 Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby						
642	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m	94,000	3,87	363,78	363,78	0,00
643	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	94,000	1,50	141,00	141,00	0,00
644	Práce a dodávky M	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
645	23-M Montáže potrubia	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
646	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	021 Stavby	ks	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00
647	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN	021 Stavby	ks	2,000	75,35	150,70	150,70	0,00
648	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	105,000	20,68	2 171,40	2 171,40	0,00
649	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	94,000	2,40	225,60	225,60	0,00
650	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	021 Stavby	m	11,000	0,63	6,93	6,93	0,00
651	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,000	91,73	183,46	183,46	0,00
652	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou nad 4 MPa	021 Stavby	úsek	2,000	230,64	461,28	461,28	0,00
653	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	70,07	140,14	140,14	0,00
654	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	105,000	0,53	55,65	55,65	0,00
655	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	105,000	1,25	131,25	131,25	0,00
656	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	021 Stavby	ks	1,000	36,08	36,08	36,08	0,00
657	Funkčné odsúškanie regulačnej stanice plynu Príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	021 Stavby	ks	1,000	529,45	529,45	529,45	0,00
658	Funkčná skúška regulačného radu	021 Stavby	ks	1,000	314,64	314,64	314,64	0,00
659	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	021 Stavby	ks	1,000	788,07	788,07	788,07	0,00
660	Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	124,59	124,59	124,59	0,00
661	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	84,13	84,13	84,13	0,00
662	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	46,13	46,13	46,13	0,00
663	95-M Revízie	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
664	Regulačná súprava-kontrola gulových uzáverov zemných do DN 150	021 Stavby	ks	1,000	1,89	1,89	1,89	0,00

665	Strednotakové plynovody-kontrola plynovodu prírubových spojov napojenie prípojky na hlavný uzáver	021 Stavby	ks	1,000		3,38	3,38	3,38	0,00
666	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	021 Stavby							
667	Stavebné montážne práce náročnej ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000		15,00	270,00	270,00	0,00
668	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	021 Stavby	sub	9,000		27,50	247,50	247,50	0,00
669	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000		550,00	550,00	550,00	0,00
670	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	021 Stavby							
671	Zariadenie staveniska	021 Stavby							
672	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	m	40,000		4,95	198,00	198,00	0,00
673	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	ks	2,000		25,53	51,06	51,06	0,00
674	<b>Ustredné kúrenie - strojovne</b>	021 Stavby							
675	<b>KOTOLNA</b>	021 Stavby							
676	Zdrojom tepla sú dva plynové kondenzačné kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS 192i-50 o výkone 50kW . Všetky súčasti kotlov, regulácie, expanzných nádob a komína sú v prílohe č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou predkladaného výkazu výmer	021 Stavby	kpl	1,000		15 446,64	15 446,64	15 446,64	0,00
677	<b>ČERPADLA</b>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
678	GRUNDFOS ALPHA2 15-60 130	021 Stavby	kpl	1,000		486,20	486,20	486,20	0,00
679	<b>ZÁVITOVÉ ARMATÚRY</b>	021 Stavby							
680	Uzatvárací ventil s pákovou rukoväťou DN 15	021 Stavby	kpl	2,000		18,16	36,32	36,32	0,00
681	Uzatvárací ventil s pákovou rukoväťou DN 20	021 Stavby	kpl	5,000		19,88	99,40	99,40	0,00
682	Uzatvárací ventil s pákovou rukoväťou DN 32	021 Stavby	kpl	4,000		38,07	152,28	152,28	0,00
683	Uzatvárací ventil s pákovou rukoväťou DN 50	021 Stavby	kpl	2,000		80,09	160,18	160,18	0,00
684	Filter závitový OVENTROP DN 20	021 Stavby	kpl	1,000		52,80	52,80	52,80	0,00
685	Spätná klapka závitová OVENTROP DN 20	021 Stavby	kpl	1,000		78,21	78,21	78,21	0,00
686	Spätná klapka závitová OVENTROP DN 32	021 Stavby	kpl	2,000		123,20	246,40	246,40	0,00
687	Vypúšťací ventil DN 15	021 Stavby	kpl	10,000		7,15	71,50	71,50	0,00
688	Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent	021 Stavby	kpl	16,000		14,30	228,80	228,80	0,00
689	Regulačný ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním TA STAD	021 Stavby							
690	TA STAD DN 20	021 Stavby	kpl	2,000		129,61	259,22	259,22	0,00
691	Heimeier Vekolux rohový DN15	021 Stavby	kpl	2,000		31,47	62,94	62,94	0,00
692	Termostatická hlavica Heimeier	021 Stavby	kpl	2,000		16,46	32,92	32,92	0,00
693	<b>MERACIE ARMATÚRY</b>	021 Stavby							
694	WATTS MDR63/10 Manometer 63mm, 0-10 bar spodný 1/4" + jímka + T-kus	021 Stavby	kpl	10,000		14,30	143,00	143,00	0,00
695	WATTS F+R801 SD Teploměr 63mm, 0-120°C, Kovové prevedenie, závitové ponomé púzdro R 1/2", samotesniaci, dĺžka senzoru 50 mm, trieda 2,0 + jímka + T-kus	021 Stavby	kpl	8,000		21,45	171,60	171,60	0,00
696	Teplotný odber MaR - návrak G1/2", vnitorný závit	021 Stavby	ks	4,000		6,01	24,04	24,04	0,00
697	<b>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE</b>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
698	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 ( 120 m, 240 m, 500 m )	021 Stavby	m	3 400,000		1,87	6 358,00	6 358,00	0,00
699	Systémová doska VARIONOVA 11-2 mm ( 17,92 m² )	021 Stavby	m2	540,000		17,60	9 504,00	9 504,00	0,00
700	Rozdeľovač HKVD SX-AG 8	021 Stavby	ks	1,000		352,00	352,00	352,00	0,00
701	Rozdeľovač HKVD SX-AG 14	021 Stavby	ks	1,000		544,50	544,50	544,50	0,00
702	Rozdeľovač HKVD SX-AG 15	021 Stavby	ks	1,000		585,20	585,20	585,20	0,00
703	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 ( 50 m )	021 Stavby	m	175,000		1,40	245,00	245,00	0,00
704	Ochranná rúrka pre rúrku 32 x 2,9 (25m) ( 25 m )	021 Stavby	m	10,000		2,75	27,50	27,50	0,00
705	Prípojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	021 Stavby	ks	74,000		5,40	399,60	399,60	0,00
706	Set guľových kohútov pre HKV-D SX (priame) 1" ( 1 pár )	021 Stavby	set	1,000		39,90	39,90	39,90	0,00
707	Set guľových kohútov pre HKV-D SX (rohové 90°) 1" ( 1 pár )	021 Stavby	set	2,000		50,05	100,10	100,10	0,00
708	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr.	021 Stavby	ks	2,000		204,63	409,26	409,26	0,00
709	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	021 Stavby	ks	1,000		166,02	166,02	166,02	0,00
710	Dilatačný profil 1,2 m ( 24 m )	021 Stavby	m	110,030		12,01	1 321,46	1 321,46	0,00
711	Okrajový izolačný pás 8/150mm ( 25 m )	021 Stavby	m	350,000		1,57	549,50	549,50	0,00
712	Plastifikátor P ( 10 kg )	021 Stavby	kg	199,660		6,01	1 199,96	1 199,96	0,00
713	Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky	021 Stavby	ks	48,000		2,15	103,20	103,20	0,00
714	Upevňovací mostík	021 Stavby	ks	143,000		0,22	31,46	31,46	0,00
715	Servopohon UNI (24 V)	021 Stavby	ks	32,000		34,10	1 091,20	1 091,20	0,00
716	NEA Smart 2.0 základňa - 24V	021 Stavby	ks	3,000		434,50	1 303,50	1 303,50	0,00
717	Priestorový regulátor NEA Smart 2.0 - kábelový 24V - biely	021 Stavby	ks	8,000		115,50	924,00	924,00	0,00
718	<b>VYKUROVACIE TELESÁ</b>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
719	Korado Radik 21VK 600/500	021 Stavby	kpl	1,000		163,02	163,02	163,02	0,00
720	Korado Radik 21VK 600/800	021 Stavby	kpl	1,000		203,06	203,06	203,06	0,00
721	<b>POTRUBIE - plastlinikové</b>	021 Stavby							
722	(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných konštrukcií, vrátane pevných a zverných bodov, dilatčných obľukov atď.)	021 Stavby							
723	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil, továrensky pretzovaná 9 mm 16.2x2.6 ( 50 m )	021 Stavby	m	10,000		5,63	56,30	56,30	0,00
724	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil, továrensky pretzovaná 9 mm 32x4,7 ( 25 m )	021 Stavby	m	160,000		15,15	2 424,00	2 424,00	0,00
725	RAUTITAN koleno 90° 32 PX	021 Stavby	ks	42,000		16,09	675,78	675,78	0,00
726	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	021 Stavby	ks	70,000		3,28	229,60	229,60	0,00
727	RAUTITAN T-kus 32 PX	021 Stavby	ks	2,000		23,78	47,56	47,56	0,00
728	Vodiaci obľuk 90°, 16/17	021 Stavby	ks	74,000		1,34	99,16	99,16	0,00
729	<b>POTRUBIE - oceľové rúry závitové bežné STN 42 5710</b>	021 Stavby							
730	Oceľové rúry závitové, bežné, bezšvové, akost 11353.0	021 Stavby							
731	(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných konštrukcií, vrátane pevných a zverných bodov, dilatčných obľukov atď.)	021 Stavby							
732	DN 15	021 Stavby	bm	4,000		5,28	21,12	21,12	0,00
733	DN 20	021 Stavby	bm	22,000		6,05	133,10	133,10	0,00
734	DN 25	021 Stavby	bm	48,000		8,58	411,84	411,84	0,00
735	DN 32	021 Stavby	bm	24,000		10,89	261,36	261,36	0,00
736	DN 50	021 Stavby	bm	22,000		17,60	387,20	387,20	0,00
737	<b>TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA UK</b>	021 Stavby							
738	Teplná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC ( vrátane obľukov)	021 Stavby							
739	hr. 19 mm DN 15	021 Stavby	bm	4,000		6,16	24,64	24,64	0,00
740	hr. 19 mm DN 20	021 Stavby	bm	22,000		7,37	162,14	162,14	0,00
741	hr. 25 mm DN 25	021 Stavby	bm	48,000		8,58	411,84	411,84	0,00
742	hr. 25 mm DN 32	021 Stavby	bm	24,000		9,90	237,60	237,60	0,00
743	hr.32 mm DN 50	021 Stavby	bm	22,000		14,85	326,70	326,70	0,00
744	Kompletná tepelná izolácia armatúr	021 Stavby	kpl	1,000		396,00	396,00	396,00	0,00
745	<b>NÁTERY</b>	021 Stavby							
746	Syntetický základný náter oceňového potrubia ÚK (pod tep. izoláciou) do DN 50	021 Stavby	bm	120,000		1,10	132,00	132,00	0,00
747	Syntetický náter oceňových konštrukcií - základný, s 2-násobným emailovaním	021 Stavby	kpl	1,000		242,00	242,00	242,00	0,00
748	<b>OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL</b>	021 Stavby							
749	Závesy potrubia, konzoly, objímky napr. H.L.TI, SIKLA pomocný montážny materiál, kotvená konštrukcia z profilovej ocele, nosné a zvláštne upevnenie - vodorovné vedenie	021 Stavby	kpl	1,000		2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
750	<b>POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE</b>	021 Stavby							
751	Nosné konštrukcie rozdeľovačov, zariadenia tepla, a pod.	021 Stavby	kpl	1,000		880,00	880,00	880,00	0,00
752	<b>OSTATNÉ NAKLADY</b>	021 Stavby							
753	Funkčná a tlaková skúška podľa STN EN 128 28 vr. nastavenia regulačných prvkov.	021 Stavby	bm	3 690,000		0,66	2 435,40	2 435,40	0,00
754	Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, odkalí vrátane vyčistenia filtrov. Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní.	021 Stavby	bm	3 690,000		0,55	2 029,50	2 029,50	0,00
755	Stavebné práce – vrátane požiarneho utiesnenia prestupov potrubia pri prechode požiarnými úsekmi, požiarne dverka, prestupy pre rozvody UK, revízní otvory.	021 Stavby	kpl	1,000		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
756	Demontáže kotlov, vykurovacích telies a zaslepenie potrubí	021 Stavby	kpl	1,000		770,00	770,00	770,00	0,00
757	Protipožiarne upchávky	021 Stavby	kpl	100,000		60,50	6 050,00	6 050,00	0,00
758	Montáž, demontáž a udržiavanie montážneho lešenia s prac. podlážkami nad 2m výšky	021 Stavby	kpl	1,000		880,00	880,00	880,00	0,00
759	Ostatné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000		1 088,73	1 088,73	1 088,73	0,00
760	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacía skúška	021 Stavby	hod	144,000		19,80	2 851,20	2 851,20	0,00
761	Revízne skúšky a správy	021 Stavby	kpl	1,000		880,00	880,00	880,00	0,00
762	<b>762 Konštrukcie tesárske</b>	021 Stavby							
763	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	115,100		8,94	1 028,99	1 028,99	0,00
764	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	30,140		8,94	269,45	269,45	0,00
765	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	8,900		13,23	117,75	117,75	0,00
766	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	5,780		13,23	76,47	76,47	0,00

767	Dodávka dreva Reziva C24 - stlp	021 Stavby	m3	0,254	935,00	237,79	237,79	0,00
768	Dodávka dreva TM300-301	021 Stavby	m3	1,019	935,00	952,84	952,84	0,00
769	Dodávka dreva - drevené lamely 50/150	021 Stavby	m3	0,950	935,00	887,85	887,85	0,00
770	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	021 Stavby	m2	76,160	7,10	540,74	540,74	0,00
771	Spojovacie prostriedky pre vizované konštrukcie krovov, debnenie a ľaľovanie, nadstrešné konštr. sádové kĺby - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	2,223	38,30	85,14	85,14	0,00
772	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	41,970	5,17	216,99	216,99	0,00
773	<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>	021 Stavby						
774	Priečka SDK napr KNAUF W112 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI 50 mm	021 Stavby	m2	18,570	46,46	862,76	862,76	0,00
775	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	021 Stavby	m2	328,114	1,11	364,21	364,21	0,00
776	Predsadená SDK stena napr KNAUF W623 hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	021 Stavby	m2	7,420	39,71	294,65	294,65	0,00
777	Predsadená SDK stena napr KNAUF W623 hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	021 Stavby	m2	34,420	43,13	1 484,53	1 484,53	0,00
778	SDK podhlad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	161,470	28,44	4 592,21	4 592,21	0,00
779	SDK podhlad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	39,720	30,14	1 197,16	1 197,16	0,00
780	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. s. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	92,200	11,11	1 024,34	1 024,34	0,00
781	Doska a konštrukcia ku kapotáži boku podhladu	021 Stavby	m2	47,944	30,80	1 476,68	1 476,68	0,00
782	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	112,965	1,32	149,11	149,11	0,00
783	<b>766 Konštrukcie klampiarske</b>	021 Stavby						
784	klampiarské konštrukcie oceniť v zmysle popisu vrátane podkonštrukcie	021 Stavby						
785	Oplechovanie atiky hr. 490 mm. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=420 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky 490 mm.	021 Stavby	m	103,970	44,33	4 608,99	4 608,99	0,00
786	Oplechovanie atiky hr. 330 mm. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=690 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky 330 mm. 3) atková podkonštrukcia z pozinkovanej ocele - plech L 120/150/40/1,5 mm pozink., plech L30/150/40/1,5 mm pozink á 400 mm.	021 Stavby	m	5,120	42,68	218,52	218,52	0,00
787	Oplechovanie atiky hr. 540 mm. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=900 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky 540 mm. 3) atková podkonštrukcia z pozinkovanej ocele - plech L 200/180/40/1,5 mm pozink., plech L150/120/40/1,5 mm pozink. á 400 mm.	021 Stavby	m	1,030	47,30	48,72	48,72	0,00
788	Oplechovanie atiky hr. 730 mm v mieste dilatácie objektov. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=1250 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky 730 mm. 3) atková podkonštrukcia z pozinkovanej ocele - plech L 2x80/150/40/1,5 mm pozink.	021 Stavby	m	7,000	67,98	475,86	475,86	0,00
789	Oplechovanie striešky VZT. Materiál: hliníkový plech s povrchovou úpravou RAL 7016. Súčasťou dodávky budú všetky príponky a kotviace prvky. 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=600mm RAL 9007.	021 Stavby	m	7,870	57,53	452,76	452,76	0,00
790	Oplechovanie rímsy š. 190 mm. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=470 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky 190 mm 3) atková podkonštrukcia z pozinkovanej ocele - plech L 2x80/150/40/1,5 mm pozink.	021 Stavby	m	14,150	37,29	527,65	527,65	0,00
791	Oplechovanie rímsy š. 190 mm. Súčasťou oplechovania sú aj všetky príponky a kotviace prvky. Skladba výrobku: 1) hliníkový plech hr. 1,0 mm R.S.=640 mm RAL 9007, 2) OSB 3 doska hr. 18 mm, šírky330 mm 3) atková podkonštrukcia z pozinkovanej ocele - plech L 2x80/150/40/1,5 mm pozink.	021 Stavby	m	16,500	38,61	637,07	637,07	0,00
792	Hranatý odkvapový žľab, šírky a výšky 130 mm. Žľab v minimálnom spáde. Materiál: hliníkový plech s povrchovou úpravou XXX. Dodávka žľabu vrátane kompletného príslušenstva (háky, čelá, kotlíky, koliená, objímky,zachytávače vody). Súčasťou dodávky budú všetky príponky a kotviace prvky. 1) dažďový žľab hranatý šírky a výšky 130mm, plný hliníkový plech hr. 1,0 mm, R.S.= 430 mm RAL 9007 2) okapový plech, plný hliníkový plech hr. 1,0 mm, R.S.= 110 mm	021 Stavby	m	38,240	33,44	1 278,75	1 278,75	0,00
793	Dažďový zvod DN 120. Materiál: titanínkový plech s povrchovou úpravou RAL 9007. súčasťou dodávky budú všetky príponky a kotviace prvky. S napojením do kotlika odkvapového žľabu. Zvod s napojením do dažďovej kanalizácie	021 Stavby	m	16,500	43,67	720,56	720,56	0,00
794	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 200 mm	021 Stavby	m	32,150	20,57	661,33	661,33	0,00
795	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,689	2,09	187,45	187,45	0,00
796	<b>766 Konštrukcie stolárske</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
797	<b>INTERIEROVE DVERE 1.NP</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
798	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
799	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
800	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 600/1970	021 Stavby	ks	1,000	399,30	399,30	399,30	0,00
801	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
802	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
803	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
804	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
805	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
806	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
807	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
808	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 600/1970	021 Stavby	ks	1,000	398,20	398,20	398,20	0,00
809	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 600/1970	021 Stavby	ks	1,000	398,20	398,20	398,20	0,00
810	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 700/1970	021 Stavby	ks	1,000	425,70	425,70	425,70	0,00
811	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 600/1970	021 Stavby	ks	1,000	399,30	399,30	399,30	0,00
812	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
813	<b>INTERIEROVE DVERE 2.NP</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
814	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
815	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 600/1970	021 Stavby	ks	1,000	399,30	399,30	399,30	0,00
816	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
817	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
818	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 900/1970	021 Stavby	ks	1,000	489,50	489,50	489,50	0,00
819	DREVENÉ Interierové dvere, hladké s pokrážkou, dodávka a montáž; vrátane zárubne, kovania a doplnkov v zmysle popisu 800/1970	021 Stavby	ks	1,000	451,00	451,00	451,00	0,00
820	Servirovacie okno výsuvné do polky, rám drevený povrchová úprava drevená dyha farebnosť javor, jednoduché zasklenie hr. 6 mm mliečne 2215/1700	021 Stavby	ks	1,000	924,00	924,00	924,00	0,00
821	Servirovacie okno výsuvné do polky, rám drevený povrchová úprava drevená dyha farebnosť javor, jednoduché zasklenie hr. 6 mm mliečne 1375/1700	021 Stavby	ks	1,000	301,40	301,40	301,40	0,00
822	Neotvárajavý svetlík do plochej strechy so zaobleným zasklením a vonkajšou ochrannou akrylátovou čiarou kupolou. Uw=1,2W/m².K 1000/1000	021 Stavby	ks	2,000	1 544,40	3 088,80	3 088,80	0,00
823	Drevené lamely fasádneho obkladu osadené do rámu z oceľového plechu P10 šírky 150 mm. - TU NEOCENOVAT	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
824	Préfolovacia stena z lamiatovej drevotriesky s ABS hranami.Farba javorová dyha. Uchytená v troch bodoch. Súčasťou prvku sú aj všetky kotviace prvky. 600x1200	021 Stavby	ks	8,000	166,76	1 334,08	1 334,08	0,00
825	Prestrešenie zo sklenených panelov hr. 12 mm. na drevenú podkonštrukciu podľa PD Drevení konstrukcia je vc 3802, drevo vid 762 Tesárske konštrukcie	021 Stavby	m2	21,000	700,00	14 700,00	14 700,00	0,00
826	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	298,413	1,10	328,25	328,25	0,00
827	<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>	021 Stavby						
828	<b>EXTERIEROVE DVERE</b>	021 Stavby						
829	Exterierové dvere s nadsvetlíkom, presklené, s prerušeným tepelným mostom 900/2100	021 Stavby	ks	1,000	1 094,50	1 094,50	1 094,50	0,00
830	Exterierové dvere s nadsvetlíkom, presklené, s prerušeným tepelným mostom 900/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
831	Exterierové dvere, presklené, s prerušeným tepelným mostom 900/2400	021 Stavby	ks	1,000	1 223,20	1 223,20	1 223,20	0,00
832	Exterierové dvere, presklené, s prerušeným tepelným mostom 900/2450	021 Stavby	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
833	<b>Dvere v INTERIEROVEJ stene</b>	021 Stavby						

834	Dvere v presklenej interierovej priečke, presklenné, s poldrážkou a tesnením. 1800/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00
835	Dvere v presklenej interierovej priečke, presklenné, s poldrážkou a tesnením. 1600/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 544,40	1 544,40	1 544,40	0,00
836	Dvere v presklenej interierovej priečke, presklenné, s poldrážkou a tesnením. 1600/2151	021 Stavby	ks	1,000	3 217,50	3 217,50	3 217,50	0,00
837	<b>INTERIEROVE ZS</b>	021 Stavby						
838	Presklená interierová stena - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky. 4375/2780	021 Stavby	ks	1,000	3 346,20	3 346,20	3 346,20	0,00
839	Presklená interierová stena - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky. 2700/2780	021 Stavby	ks	1,000	709,50	709,50	709,50	0,00
840	Presklená interierová stena - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky. 1700/2780	021 Stavby	ks	1,000	514,80	514,80	514,80	0,00
841	Presklená interierová stena - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky. 1700/2780	021 Stavby	ks	1,000	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00
842	<b>Exteriérové dvere v LOP</b>	021 Stavby						
843	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 1200/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 312,30	1 312,30	1 312,30	0,00
844	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 1080/2420	021 Stavby	ks	1,000	1 325,50	1 325,50	1 325,50	0,00
845	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 1100/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00
846	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 1080/2150	021 Stavby	ks	1,000	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00
847	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 980/2190	021 Stavby	ks	1,000	1 083,50	1 083,50	1 083,50	0,00
848	Presklenné exteriérové dvere hlinikové s prerušeným tepelným mostom v presklennej fasáde. 980/2190	021 Stavby	ks	1,000	1 083,50	1 083,50	1 083,50	0,00
849	<b>LOP</b>	021 Stavby						
850	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	7,200	528,00	3 801,60	3 801,60	0,00
851	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	6,530	528,00	3 447,84	3 447,84	0,00
852	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	7,350	528,00	3 880,80	3 880,80	0,00
853	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	6,600	528,00	3 484,80	3 484,80	0,00
854	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	6,600	528,00	3 484,80	3 484,80	0,00
855	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	6,600	528,00	3 484,80	3 484,80	0,00
856	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	27,950	528,00	14 757,60	14 757,60	0,00
857	Rastrový fasádný systém - hliniková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prášková farba. Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj rozširovacie profily do podlahy ako aj všetky kotviace a pripojovacie prvky.	021 Stavby	m2	17,350	528,00	9 160,80	9 160,80	0,00
858	<b>OKNA</b>	021 Stavby						
859	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 700/2050	021 Stavby	ks	1,000	578,60	578,60	578,60	0,00
860	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2125/1000	021 Stavby	ks	1,000	1 350,80	1 350,80	1 350,80	0,00
861	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1600	021 Stavby	ks	1,000	643,50	643,50	643,50	0,00
862	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 700/2050	021 Stavby	ks	1,000	594,00	594,00	594,00	0,00
863	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 700/2050	021 Stavby	ks	1,000	412,50	412,50	412,50	0,00
864	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1000	021 Stavby	ks	1,000	412,50	412,50	412,50	0,00
865	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1680	021 Stavby	ks	1,000	775,50	775,50	775,50	0,00
866	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1600	021 Stavby	ks	1,000	668,80	668,80	668,80	0,00
867	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 980/470	021 Stavby	ks	1,000	231,00	231,00	231,00	0,00
868	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/900	021 Stavby	ks	1,000	759,00	759,00	759,00	0,00
869	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1200/1600	021 Stavby	ks	1,000	810,70	810,70	810,70	0,00
870	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 980/470	021 Stavby	ks	1,000	231,00	231,00	231,00	0,00
871	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1500/1500	021 Stavby	ks	1,000	951,50	951,50	951,50	0,00
872	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/470	021 Stavby	ks	1,000	244,20	244,20	244,20	0,00
873	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2180	021 Stavby	ks	1,000	1 801,80	1 801,80	1 801,80	0,00
874	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2180	021 Stavby	ks	1,000	1 801,80	1 801,80	1 801,80	0,00
875	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 900/500	021 Stavby	ks	1,000	572,00	572,00	572,00	0,00
876	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1600	021 Stavby	ks	1,000	671,00	671,00	671,00	0,00
877	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2870	021 Stavby	ks	1,000	2 381,50	2 381,50	2 381,50	0,00
878	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1600	021 Stavby	ks	1,000	668,80	668,80	668,80	0,00
879	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1200/1700	021 Stavby	ks	1,000	902,00	902,00	902,00	0,00
880	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1200/1700	021 Stavby	ks	1,000	902,00	902,00	902,00	0,00
881	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2280	021 Stavby	ks	1,000	1 866,70	1 866,70	1 866,70	0,00
882	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2280	021 Stavby	ks	1,000	1 866,70	1 866,70	1 866,70	0,00
883	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2280	021 Stavby	ks	1,000	1 866,70	1 866,70	1 866,70	0,00
884	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2280	021 Stavby	ks	1,000	1 866,70	1 866,70	1 866,70	0,00
885	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 2000/2280	021 Stavby	ks	1,000	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00
886	OKNO HLINIKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM 1000/1080	021 Stavby	ks	1,000	583,00	583,00	583,00	0,00
887	Protidážďová fasádna žalúzia. Materiál - hliník. Práškova farba RAL 9007. Minimálna čistá prietočná plocha 55% - súčasťou dodávky sú aj všetky kotviace prvky. 350/700	021 Stavby	ks	1,000	50,60	50,60	50,60	0,00
888	Protidážďová fasádna žalúzia. Materiál - hliník. Práškova farba RAL 9007. Minimálna čistá prietočná plocha 55% - súčasťou dodávky sú aj všetky kotviace prvky. 150/150	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
889	Protidážďová fasádna žalúzia. Materiál - hliník. Práškova farba RAL 9007. Minimálna čistá prietočná plocha 55% - súčasťou dodávky sú aj všetky kotviace prvky. 200/200	021 Stavby	ks	2,000	23,10	46,20	46,20	0,00
890	Interierová vetriaca mriežka. Materiál hliník, Práškova farba RAL 9003. Minimálna čistá prietočná plocha 55% - súčasťou dodávky sú aj všetky kotviace prvky 200x300	021 Stavby	ks	4,000	28,27	113,08	113,08	0,00
891	Interierová vetriaca mriežka. Materiál hliník, Práškova farba RAL 9003. Minimálna čistá prietočná plocha 55% - súčasťou dodávky sú aj všetky kotviace prvky 200x800	021 Stavby	ks	4,000	44,99	179,96	179,96	0,00
892	Konštrukcia schodiska z oceľových profilov viť. výkres 3803. Schodisko uložené na ŽB základové petky.	021 Stavby	kg	1 088,830	8,80	9 581,70	9 581,70	0,00
893	Konštrukcia schodiska z oceľových profilov viť. výkres 3803. Schodisko uložené na ŽB základové petky.	021 Stavby	kg	1 376,400	8,80	12 112,32	12 112,32	0,00
894	Dodávka montáž poroštou do schodiska	021 Stavby	m2	20,688	148,50	3 072,17	3 072,17	0,00
895	Exteriérové zábradlie s výplňou. Kotvené do oceľového schodiska. Výrobok z valcovaných profilov. Stojky z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, madlo z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, výplň z CETRIS dosiek hr. 10 mm. Vratane úchytky CETRIS dosiek. Výrobok dodávaný vrátane uchytávacích prvkov a kotvenia. Povrchová úprava práškova farba.	021 Stavby	kg	64,960	9,90	643,10	643,10	0,00
896	Exteriérové zábradlie s výplňou. Kotvené do oceľového schodiska. Výrobok z valcovaných profilov. Stojky z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, madlo z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, výplň z CETRIS dosiek hr. 10 mm. Vratane úchytky CETRIS dosiek. Výrobok dodávaný vrátane uchytávacích prvkov a kotvenia. Povrchová úprava práškova farba.	021 Stavby	kg	67,680	9,90	670,03	670,03	0,00
897	Interierové dvojité madlo schodiska z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, kotvené do stien. Výška umiestnenia madla 450 a 900 mm. Dĺžka madla 6,48 m. Výrobok z valcovaných profilov. Výrobok dodávaný vrátane uchytávacích prvkov a kotvenia. Povrchová úprava práškova farba.	021 Stavby	kg	5,100	10,30	52,53	52,53	0,00
898	Exteriérové zábradlie s výplňou. Kotvené do oceľového schodiska. Výrobok z valcovaných profilov. Stojky z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, madlo z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, výplň z CETRIS dosiek hr. 10 mm. Vratane úchytky CETRIS dosiek. Výrobok dodávaný vrátane uchytávacích prvkov a kotvenia. Povrchová úprava práškova farba.	021 Stavby	kg	33,050	9,90	327,20	327,20	0,00
899	Čistiaca zóna - hrubá lamelová rohož pre veľmi intenzívnu prevádzku exteriérová, lamely z hliníkových U profilov s vloženým filcom 100% PP, medzery medzi lametami max 3 mm, Rohož hr. 27 mm zapustená do priebliny v podlahe lemovanej nerezovým L profilom 30x30x3 mm, voľne položená nelepene. Možnosť vybratia.	021 Stavby	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00

	Čistiaca zóna - hrubá lamelová rohová pre veľmi intenzívnu prevádzku interiérová, lamely z hliníkových U profilov s vložným filtrom 100% PP, medzery medzi lamelami max 3 mm, Rohož hr. 27 mm zapustená do priebliny v podlahe lemovanej nerezovým L profilom 30x30x3 mm, voľne položená nelepená. Možnosť vybrať.	021 Stavby	ks	1,000	500,50	500,50	500,50	0,00
900								
901	Kotvy pre osadenie drevených lamiel a drevenej markizy	021 Stavby	kg	119,377	8,75	1 044,55	1 044,55	0,00
902	Ocelové stĺpy na 1 NP a kotvace platne	021 Stavby	kg	385,000	6,60	2 541,00	2 541,00	0,00
903	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 292,330	1,41	1 822,19	1 822,19	0,00
904	<b>769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>	021 Stavby						
905	<b>Zariadenie 1.1 - Vetranie kuchyne</b>	021 Stavby						
	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco-N ( Ecodesign) do vonkajšieho prostredia s rekuperátorom, filter vzduchu prívod - F7, odvod - G4, vstavaným elektrickým predohrevom a dohrevom vzduchu, bez chladiaceho člena, by-passom, ovládačom	021 Stavby	ks	1,000	10 494,00	10 494,00	10 494,00	0,00
906								
907	Odsávací zrkýť VARIANT - S 2400x2500 ATYP	021 Stavby	ks	1,000	6 236,78	6 236,78	6 236,78	0,00
908	Výfuková hlavica kruhová VHKN5-500	021 Stavby	ks	1,000	390,50	390,50	390,50	0,00
909	Tlmič hluku s revíznymi dvierkami čistiťelny DLDLR 1012 700x600-650-2 pre externú izoláciu minerálna vlna s oplechovaním 100mm	021 Stavby	ks	1,000	1 947,44	1 947,44	1 947,44	0,00
910	Tlmič hluku s revíznymi dvierkami čistiťelny DLDLR 1012 700x600-1500-2 pre externú izoláciu minerálna vlna s oplechovaním 100mm	021 Stavby	ks	1,000	2 939,75	2 939,75	2 939,75	0,00
911	Tlmič hluku SLRS 200 150 700x600x2500	021 Stavby	ks	1,000	736,12	736,12	736,12	0,00
912	Predfilter mastnoty METANET ZNAL 592x592x45	021 Stavby	ks	1,000	75,90	75,90	75,90	0,00
913	Filtračná komora 600x600x300 s nátrubkom na pripojenie odvodu kondenzátu	021 Stavby	ks	1,000	77,22	77,22	77,22	0,00
914	Výustka NOVA-A-1-2-1225x125-R1-UR-H-RAL 9010/30	021 Stavby	ks	3,000	70,29	210,87	210,87	0,00
915	štvorhranné potrubie:	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
916	obvod potrubia od 1830 - 2600/50% tvar.	021 Stavby	bm	32,000	63,47	2 031,04	2 031,04	0,00
917	Kruhové oceľové potrubie do priemeru:	021 Stavby						
918	kruhové potrubie pre napojenie odsávacieho zrkýťu	021 Stavby	kpl	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
919	izolácia:	021 Stavby						
920	tepelná kaučuk prvá vrstva 20mm - prívod vzduchu	021 Stavby	m2	17,000	17,27	293,59	293,59	0,00
921	tepelná kaučuk v exteriéri 25mm - AL CLAD s hliníkovou polypropylénovou vrstvou s ochranou proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu	021 Stavby	m2	11,000	39,27	431,97	431,97	0,00
922	tepelná kaučuk s hliníkovou fóliou odvodné potrubie v interiéri 19mm	021 Stavby	m2	33,000	20,57	678,81	678,81	0,00
923	tepelná minerálna vlna s oplechovaním 100mm - odvod exteriér a výfuk vzduchu	021 Stavby	m2	17,000	36,08	613,36	613,36	0,00
924	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	643,50	643,50	643,50	0,00
925	<b>Zariadenie 1.2 - Vetranie triedy 1.NP</b>	021 Stavby						
926	Rekuperčná jednotka SAVE VTC 700 R vrátane ovládača	021 Stavby	ks	1,000	5 822,41	5 822,41	5 822,41	0,00
927	Filter prívodného vzduchu F7	021 Stavby	ks	1,000	123,53	123,53	123,53	0,00
928	Reheater VTC 700 R elektrický ohrievač vo funkcii dohrevu po rekuperácii, pre zabudovanie do VZT jednotky	021 Stavby	ks	1,000	629,31	629,31	629,31	0,00
929	Systemair-E-D CO2 snímač	021 Stavby	ks	2,000	420,86	841,72	841,72	0,00
930	Min/Max selektor MM6-24 D k snímačom CO2	021 Stavby	ks	2,000	132,55	265,10	265,10	0,00
931	Spona FK-250	021 Stavby	ks	4,000	12,76	51,04	51,04	0,00
932	Elektrický ohrievač do kruhového potrubia CB 250-6 vo funkcii predohrevu počas odmravovania rekuperátora, pre zabudovanie do VZT potrubia sania čerstvého vzduchu	021 Stavby	ks	1,000	555,94	555,94	555,94	0,00
933	Sada pre napojenie elektrického predohrevu CB KIT 2/3	021 Stavby	ks	1,000	91,41	91,41	91,41	0,00
934	Uzatváracia klapka so servom TUNE R-250-3-M4	021 Stavby	ks	1,000	274,89	274,89	274,89	0,00
935	RMK Relé ( pre ovládanie klapky)	021 Stavby	ks	1,000	96,58	96,58	96,58	0,00
936	Uzatváracia klapka so servom TUNE R-250-3-M4	021 Stavby	ks	2,000	274,89	549,78	549,78	0,00
937	Mriežka CVVX 250W	021 Stavby	ks	1,000	294,69	294,69	294,69	0,00
938	Flexibilný tlmič hluku Connectuct 250-1000	021 Stavby	ks	5,000	108,13	540,65	540,65	0,00
939	Sinus BS-200 difúzor	021 Stavby	ks	6,000	282,15	1 692,90	1 692,90	0,00
940	Tanierový ventil odvodný EFF 100 vrátane zdere	021 Stavby	ks	2,000	8,80	17,60	17,60	0,00
941	Tanierový ventil odvodný EFF 80 vrátane zdere	021 Stavby	ks	9,000	7,59	68,31	68,31	0,00
942	Stenová mriežka NOVA-L-1-3-800x200-H-4-12.5	021 Stavby	ks	2,000	61,38	122,76	122,76	0,00
943	Stenová mriežka NOVA-L-1-3-300x200-H-4-12.5	021 Stavby	ks	2,000	35,53	71,06	71,06	0,00
944	Dverová mriežka obojstranná NOVA-D-2-400x200-UR RAL podľa zadania investora ( pred objednaním preveriť typ rámk)	021 Stavby	ks	1,000	37,95	37,95	37,95	0,00
945	Kruhové oceľové potrubie do priemeru:	021 Stavby						
946	250 / 20 % tvaroviek	021 Stavby	bm	62,000	25,52	1 582,24	1 582,24	0,00
947	200 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	7,000	21,23	148,61	148,61	0,00
948	160 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
949	125 / 0 % tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	7,04	14,08	14,08	0,00
950	100 / 100 % tvaroviek	021 Stavby	ks	2,000	2,09	4,18	4,18	0,00
951	80 / 100 % tvaroviek	021 Stavby	ks	9,000	2,53	22,77	22,77	0,00
952	ohýbné potrubie:	021 Stavby						
953	Ohybná hadica Sonoduct	021 Stavby	bm	8,000	9,13	73,04	73,04	0,00
954	Ohybná hadica Aludec 100	021 Stavby	bm	3,000	1,65	4,95	4,95	0,00
955	Ohybná hadica Aludec 80	021 Stavby	bm	18,000	1,65	29,70	29,70	0,00
956	izolácia:	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
957	Kaučuková tepelná izolácia K-Flex ALU 30mm	021 Stavby	m2	5,000	42,24	211,20	211,20	0,00
958	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	424,71	424,71	424,71	0,00
959	<b>Zariadenie 1.3 - Vetranie triedy 2.NP</b>	021 Stavby						
960	Rekuperčná jednotka SAVE VTC 700 L vrátane ovládača	021 Stavby	ks	1,000	5 822,41	5 822,41	5 822,41	0,00
961	Filter prívodného vzduchu F7	021 Stavby	ks	1,000	123,53	123,53	123,53	0,00
962	Reheater VTC 700 R elektrický ohrievač vo funkcii dohrevu po rekuperácii, pre zabudovanie do VZT jednotky	021 Stavby	ks	1,000	629,31	629,31	629,31	0,00
963	Systemair-E-D CO2 snímač	021 Stavby	ks	2,000	420,86	841,72	841,72	0,00
964	Min/Max selektor MM6-24 D k snímačom CO2	021 Stavby	ks	2,000	132,55	265,10	265,10	0,00
965	Spona FK-250	021 Stavby	ks	4,000	12,76	51,04	51,04	0,00
966	Elektrický ohrievač do kruhového potrubia CB 250-6 vo funkcii predohrevu počas odmravovania rekuperátora, pre zabudovanie do VZT potrubia sania čerstvého vzduchu	021 Stavby	ks	1,000	555,94	555,94	555,94	0,00
967	Sada pre napojenie elektrického predohrevu CB KIT 2/3	021 Stavby	ks	1,000	91,41	91,41	91,41	0,00
968	Uzatváracia klapka so servom TUNE R-250-3-M4	021 Stavby	ks	2,000	274,89	549,78	549,78	0,00
969	RMK Relé ( pre ovládanie klapky)	021 Stavby	ks	1,000	96,58	96,58	96,58	0,00
970	Uzatváracia klapka so servom TUNE R-250-3-M4	021 Stavby	ks	2,000	274,89	549,78	549,78	0,00
971	Mriežka CVVX 250W	021 Stavby	ks	1,000	294,69	294,69	294,69	0,00
972	Flexibilný tlmič hluku Connectuct 250-1000	021 Stavby	ks	5,000	108,13	540,65	540,65	0,00
973	Sinus BS-200 difúzor	021 Stavby	ks	6,000	282,15	1 692,90	1 692,90	0,00
974	Tanierový ventil odvodný EFF 100 vrátane zdere	021 Stavby	ks	2,000	8,80	17,60	17,60	0,00
975	Tanierový ventil odvodný EFF 80 vrátane zdere	021 Stavby	ks	9,000	7,59	68,31	68,31	0,00
976	Stenová mriežka NOVA-L-1-3-800x200-H-4-12.5	021 Stavby	ks	2,000	61,38	122,76	122,76	0,00
977	Stenová mriežka NOVA-L-1-3-300x200-H-4-12.5	021 Stavby	ks	2,000	35,53	71,06	71,06	0,00
978	Dverová mriežka obojstranná NOVA-D-2-400x200-UR RAL podľa zadania investora ( pred objednaním preveriť typ rámk)	021 Stavby	ks	1,000	37,95	37,95	37,95	0,00
979	Kruhové oceľové potrubie do priemeru:	021 Stavby						
980	250 / 20 % tvaroviek	021 Stavby	bm	50,000	25,52	1 276,00	1 276,00	0,00
981	200 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	7,000	21,23	148,61	148,61	0,00
982	160 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
983	125 / 0 % tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	7,04	14,08	14,08	0,00
984	100 / 100 % tvaroviek	021 Stavby	ks	2,000	2,09	4,18	4,18	0,00
985	80 / 100 % tvaroviek	021 Stavby	ks	9,000	2,53	22,77	22,77	0,00
986	ohýbné potrubie:	021 Stavby						
987	Ohybná hadica Sonoduct	021 Stavby	bm	8,000	9,13	73,04	73,04	0,00
988	Ohybná hadica Aludec 100	021 Stavby	bm	3,000	1,65	4,95	4,95	0,00
989	Ohybná hadica Aludec 80	021 Stavby	bm	18,000	1,65	29,70	29,70	0,00
990	izolácia:	021 Stavby						
991	Kaučuková tepelná izolácia K-Flex ALU 30mm	021 Stavby	m2	5,000	42,24	211,20	211,20	0,00
992	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	424,71	424,71	424,71	0,00
993	<b>Zariadenie 1.4 - Vetranie vedľajších miestnosti</b>	021 Stavby						
994	Ventilátor MiniVent M1/100NC s nastaviteľným dobom a možnosťou intervalovej prevádzky	021 Stavby	ks	3,000	128,70	386,10	386,10	0,00
995	Fasádna mriežka IGK 125	021 Stavby	ks	1,000	52,80	52,80	52,80	0,00
996	Dverová mriežka obojstranná NOVA-D-2-400x150-UR RAL podľa zadania investora ( pred objednaním preveriť typ rámk)	021 Stavby	ks	2,000	37,95	75,90	75,90	0,00
997	kruhové oceľové potrubie hladké:	021 Stavby						
998	125 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	10,000	10,89	108,90	108,90	0,00
999	izolácia:	021 Stavby						
1000	Požiarne izolácia 30 min.	021 Stavby	m2	0,500	30,14	15,07	15,07	0,00
1001	Kaučuková tepelná izolácia K-Flex 19mm	021 Stavby	bm	0,500	18,48	9,24	9,24	0,00
1002	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	12,87	38,61	38,61	0,00
1003	<b>Zariadenie 1.5 - Vetranie WC</b>	021 Stavby			0,00	0,00		
1004	Ventilátor MiniVent M1/100N s nastaviteľným dobom	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1005	Fasádna mriežka IGK 100	021 Stavby	ks	1,000	52,80	52,80	52,80	0,00
1006	Dverová mriežka obojstranná NOVA-D-2-400x150-UR RAL podľa zadania investora ( pred objednaním preveriť typ rámk)	021 Stavby	ks	1,000	37,95	37,95	37,95	0,00

1007	kruhové oceľové potrubie hladké:	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1008	100 / 10 % tvaroviek	021 Stavby	bm	4,000	7,59	30,36	30,36	0,00
1009	izolácia:	021 Stavby	bm		0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Kaučuková tepelná izolácia K-Flex 19mm	021 Stavby	bm	0,500	18,48	9,24	9,24	0,00
1011	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	12,87	12,87	12,87	0,00
1012	Zariadenie č.6 - Vetranie pracovne	021 Stavby						
1013	Ventilátor MiniVent M1/120 F s reguláciou podľa priebehu vlhkosti	021 Stavby	ks	1,000	193,05	193,05	193,05	0,00
1014	Dverová mriežka obojstranná NOVA-D-2-500x200-UR RAL podľa zadania investora ( pred objednaním preventívny typ rámika)	021 Stavby	ks	1,000	51,59	51,59	51,59	0,00
1015	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	12,87	12,87	12,87	0,00
1016	Zariadenie č.7 - Chladenie kuchyne	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Vonkajšia jednotka RXF 71A ( cena spolu za set)	021 Stavby	ks	1,000	2 051,50	2 051,50	2 051,50	0,00
1018	Vnútorná nástenná jednotka FTXS 71A vrátane infra ovládača	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Cu potrubie rozmeru 6/12 mm vrátane izolácie a elektroinštalácie	021 Stavby	bm	5,000	23,65	118,25	118,25	0,00
1020	Konstruktúra pre vonkajšiu jednotku pozink.	021 Stavby	kpl	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1021	montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
1022	Montáž	021 Stavby						
1023	Montáž ZTI komplet	021 Stavby	kpl	1,000	18 232,90	18 232,90	18 232,90	0,00
1024	771 Podlahy z dlaždíc	021 Stavby						
1025	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 100 x 100 mm	021 Stavby	m2	17,360	50,60	878,42	878,42	0,00
1026	Montáž profilu schodiskovej hrany	021 Stavby	m	28,000	4,29	120,12	120,12	0,00
1027	Dodávka dlažby na schodisko	021 Stavby	m2	19,964	31,90	636,85	636,85	0,00
1028	Montáž soklikov z obkladáčiek do malty/lepidla a podobne	021 Stavby	m	54,320	3,85	209,13	209,13	0,00
1029	Interiérová keramická protišmyková dlažba + lepiaci tmel	021 Stavby	m2	5,975	31,90	190,61	190,61	0,00
1030	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 225 x 225 mm	021 Stavby	m2	116,080	33,00	3 830,64	3 830,64	0,00
1031	Interiérová keramická protišmyková dlažba + lepiaci tmel	021 Stavby	m2	121,884	18,70	2 279,23	2 279,23	0,00
1032	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	81,450	4,29	349,42	349,42	0,00
1033	776 Podlahy povlakové	021 Stavby						
1034	Lepenie podlahových soklov z PVC/ Vinyl	021 Stavby	m	172,700	2,64	455,93	455,93	0,00
1035	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	87,980	3,30	290,33	290,33	0,00
1036	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	267,660	9,02	2 414,29	2 414,29	0,00
1037	183.63x23.06+60.97	021 Stavby						
1038	Vinylová podlaha z dlaždíc. lepené k podkladu, (ref. Výrobok QUICK-STEP - Vinyli AMBIENT GLUE PLUS AMPGP 40049), odlepiť svetlý betón	021 Stavby	m2	296,241	35,20	10 427,67	10 427,67	0,00
1039	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	239,790	7,04	1 688,12	1 688,12	0,00
1040	121.06+118.73	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1041	Koberiec- koberiec plošne lepený k podkladu	021 Stavby	m2	259,522	17,60	4 567,58	4 567,58	0,00
1042	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	507,450	1,29	654,61	654,61	0,00
1043	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	507,450	0,87	441,48	441,48	0,00
1044	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	021 Stavby	m2	133,680	4,51	602,90	602,90	0,00
1045	53.6+19.11+60.97	021 Stavby						
1046	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	580,160	5,29	3 069,05	3 069,05	0,00
1047	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	133,680	5,25	701,82	701,82	0,00
1048	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	253,138	0,39	98,72	98,72	0,00
1049	781 Obklady	021 Stavby						
1050	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu flexibilného vef. 250x450 mm	021 Stavby	m2	148,300	35,97	5 334,35	5 334,35	0,00
1051	keramický obklad v zmysle PD vrátane všetkých potrebných lištových profilov.	021 Stavby	m2	155,715	16,72	2 603,55	2 603,55	0,00
1052	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	79,379	2,42	192,10	192,10	0,00
1053	783 Nátery	021 Stavby						
1054	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	021 Stavby	m2	76,160	6,31	480,57	480,57	0,00
1055	784 Maľby	021 Stavby						
1056	Oblepenie výplnčav. zásvieku páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	250,000	0,48	120,00	120,00	0,00
1057	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	021 Stavby	m	314,700	0,41	129,03	129,03	0,00
1058	Penetrovanie jednonásobné jernozmrazových podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 396,831	1,02	1 424,77	1 424,77	0,00
1059	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jernozmrazových povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	399,610	0,77	307,70	307,70	0,00
1060	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	665,480	1,13	751,99	751,99	0,00
1061	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jernozmraz. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	352,454	0,77	271,39	271,39	0,00
1062	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jernozmraz. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	352,454	1,40	493,44	493,44	0,00
1063	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jernozmraz. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 396,831	0,77	1 075,56	1 075,56	0,00
1064	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jernozmraz. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 396,831	1,40	1 955,56	1 955,56	0,00
1065	Práce a dodávky M	021 Stavby						
1066	Elektromontáže	021 Stavby						
1067	D1.1 - Rozvádzač RH2	021 Stavby						
1068	Oceľoplechová rozvodnicová skriňa zapustená DZ43-3510	021 Stavby	ks	1,000	237,75	237,75	237,75	0,00
1069	Kryt pre modulárny systém DZ s výrezom, výška 150mm PD-D-KM01535	021 Stavby	ks	8,000	14,40	115,20	115,20	0,00
1070	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 50mm PD-D-KM00535	021 Stavby	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
1071	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 300mm PD-D-KM03035	021 Stavby	ks	1,000	18,73	18,73	18,73	0,00
1072	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	7,000	6,33	44,31	44,31	0,00
1073	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	2,000	8,27	16,54	16,54	0,00
1074	Posuvný držiak, hĺbka 50mm PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	7,000	7,38	51,66	51,66	0,00
1075	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
1076	Prístrojová lišta PD-D-130LP35	021 Stavby	ks	1,000	11,57	11,57	11,57	0,00
1077	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	1,000	8,17	8,17	8,17	0,00
1078	"U" lišta PD-D-L35-VU35	021 Stavby	ks	8,000	9,06	72,48	72,48	0,00
1079	Samolepiaca schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
1080	Sive zaslepenie 55 modulov PD-R-ZAS1000-B	021 Stavby	ks	6,000	14,77	88,62	88,62	0,00
1081	D1.1.1 - Rozvádzač RH2-výzbroj	021 Stavby						
1082	Istič OEZ BC160NT305-160-D	021 Stavby	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
1083	Napáťová spúšť OEZ SV-BC-X230	021 Stavby	ks	1,000	30,48	30,48	30,48	0,00
1084	Pomocný spínač OEZ PS-BC-0010	021 Stavby	ks	1,000	16,60	16,60	16,60	0,00
1085	Kryt svornek OEZ OD-BC-KS03	021 Stavby	ks	2,000	11,03	22,06	22,06	0,00
1086	Adaptér na "U" lištu OEZ OD-BC-DIN1	021 Stavby	ks	1,000	9,53	9,53	9,53	0,00
1087	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	2,000	9,61	19,22	19,22	0,00
1088	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,25	5,25	5,25	0,00
1089	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	20,76	20,76	20,76	0,00
1090	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	14,000	4,80	67,20	67,20	0,00
1091	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
1092	Istič LTN-10C-3	021 Stavby	ks	2,000	20,85	41,70	41,70	0,00
1093	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	25,000	4,53	113,25	113,25	0,00
1094	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
1095	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	5,000	15,64	78,20	78,20	0,00
1096	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	2,000	20,85	41,70	41,70	0,00
1097	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,50	17,50	17,50	0,00
1098	Istič LTN-25B-3	021 Stavby	ks	2,000	18,27	36,54	36,54	0,00
1099	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
1100	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	30,37	30,37	30,37	0,00
1101	Istič LTN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	153,25	153,25	153,25	0,00
1102	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	8,000	10,81	86,48	86,48	0,00
1103	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	69,56	69,56	69,56	0,00
1104	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	7,000	71,29	499,03	499,03	0,00
1105	Monitorovacie relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	48,42	48,42	48,42	0,00
1106	Inštalatčný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	3,000	19,78	59,34	59,34	0,00
1107	Inštalatčný stykač RSI-20-11-A230	021 Stavby	ks	4,000	19,78	79,12	79,12	0,00
1108	Časový spínač MAN-D16-002-A230	021 Stavby	ks	2,000	64,27	128,54	128,54	0,00
1109	Kolisový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	4,000	22,51	90,04	90,04	0,00
1110	Modul signalizácie poruchy MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	32,26	32,26	32,26	0,00
1111	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C-TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/S+1	021 Stavby	ks	1,000	439,96	439,96	439,96	0,00
1112	Relé do patice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	3,000	4,04	12,12	12,12	0,00
1113	Patice pre relé - 94.04	021 Stavby	ks	3,000	3,48	10,44	10,44	0,00
1114	Vysúvacía spona pre relé - 094.91.3	021 Stavby	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00
1115	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	8,000	0,44	3,52	3,52	0,00
1116	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00
1117	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	2,000	0,61	1,22	1,22	0,00
1118	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	2,000	0,61	1,22	1,22	0,00
1119	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	2,000	0,10	0,20	0,20	0,00
1120	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	2,000	0,10	0,20	0,20	0,00
1121	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	2,000	0,18	0,36	0,36	0,00
1122	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	2,000	0,51	1,02	1,02	0,00

1123	Kompletné núdzové tlačidlo v skrinke pre zapustení montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	1,000	44,78	44,78	44,78	0,00
1124	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	1,000	11,46	11,46	11,46	0,00
1125	<b>21-M1.1 - Elektromontáže - rozvádzač RH2</b>	021 Stavby						
1126	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 141,25	1 141,25	1 141,25	0,00
1127	<b>D1.2 - Rozvádzač RK</b>	021 Stavby						
1128	Oceľoplechová rozvodnicová skriňa zapustená DZ43-3510	021 Stavby	ks	1,000	237,75	237,75	237,75	0,00
1129	Kryt pre modulárny systém DZ s výrezom, výška 150mm PD-D-KM01535	021 Stavby	ks	8,000	14,40	115,20	115,20	0,00
1130	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 50mm PD-D-KM0535	021 Stavby	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
1131	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 300mm PD-D-KM03035	021 Stavby	ks	1,000	18,73	18,73	18,73	0,00
1132	Pristrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	7,000	6,33	44,31	44,31	0,00
1133	Pristrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	2,000	8,27	16,54	16,54	0,00
1134	Posuvný držiak, hĺbka 50mm PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	7,000	7,38	51,66	51,66	0,00
1135	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
1136	Pristrojová lišta PD-D-130LP35	021 Stavby	ks	1,000	11,57	11,57	11,57	0,00
1137	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	1,000	8,17	8,17	8,17	0,00
1138	"U" lišta PD-D-L35-VU35	021 Stavby	ks	8,000	9,06	72,48	72,48	0,00
1139	Samolepiaca schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
1140	Síve zaslepenie 55 modulov PD-R-ZAS1000-B	021 Stavby	ks	6,000	14,77	88,62	88,62	0,00
1141	<b>D1.1.2 - Rozvádzač RK-výzbroj</b>	021 Stavby						
1142	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	9,61	28,83	28,83	0,00
1143	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,25	5,25	5,25	0,00
1144	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	20,76	20,76	20,76	0,00
1145	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	7,000	4,80	33,60	33,60	0,00
1146	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	30,000	4,53	135,90	135,90	0,00
1147	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
1148	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	7,000	15,64	109,48	109,48	0,00
1149	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	1,000	20,85	20,85	20,85	0,00
1150	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,50	17,50	17,50	0,00
1151	Istič LTN-25B-3	021 Stavby	ks	1,000	18,27	18,27	18,27	0,00
1152	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	46,38	46,38	46,38	0,00
1153	Istič LTN-63B-3	021 Stavby	ks	1,000	51,21	51,21	51,21	0,00
1154	Istič LVN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	153,25	153,25	153,25	0,00
1155	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	22,000	10,81	237,82	237,82	0,00
1156	Napáťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	19,75	19,75	19,75	0,00
1157	Prúdový chránič LFN-25-2-300A	021 Stavby	ks	1,000	61,84	61,84	61,84	0,00
1158	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	4,000	71,29	285,16	285,16	0,00
1159	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	135,15	135,15	135,15	0,00
1160	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	4,000	124,55	498,20	498,20	0,00
1161	Prúdový chránič LFN-63-4-300A-S	021 Stavby	ks	1,000	127,35	127,35	127,35	0,00
1162	Monitorovacia relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	48,42	48,42	48,42	0,00
1163	Inštalovaný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	3,000	19,78	59,34	59,34	0,00
1164	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	22,51	22,51	22,51	0,00
1165	Modul signalizácie poruchy MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	32,26	32,26	32,26	0,00
1166	Relé do patice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	2,000	4,04	8,08	8,08	0,00
1167	Patice pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	2,000	3,48	6,96	6,96	0,00
1168	Vysúvací spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	2,000	0,35	0,70	0,70	0,00
1169	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíče SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	161,67	161,67	161,67	0,00
1170	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	11,000	0,44	4,84	4,84	0,00
1171	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00
1172	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	4,000	0,61	2,44	2,44	0,00
1173	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	10,000	0,61	6,10	6,10	0,00
1174	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	4,000	0,61	2,44	2,44	0,00
1175	Príloha SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	4,000	0,10	0,40	0,40	0,00
1176	Príloha SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00
1177	Príloha SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	4,000	0,10	0,40	0,40	0,00
1178	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	4,000	0,18	0,72	0,72	0,00
1179	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	2,000	0,51	1,02	1,02	0,00
1180	Kompletné núdzové tlačidlo v skrinke pre zapustení montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	1,000	44,78	44,78	44,78	0,00
1181	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	1,000	11,46	11,46	11,46	0,00
1182	<b>21-M1.2 - Elektromontáže - rozvádzač RK</b>	021 Stavby						
1183	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 075,35	1 075,35	1 075,35	0,00
1184	<b>D1.3 - Rozvádzač RE - úprava</b>	021 Stavby						
1185	<b>Elektromer - dodá rozvodný závod ZSD</b>	021 Stavby						
1186	Spínač blok OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	1,000	157,99	157,99	157,99	0,00
1187	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	224,86	224,86	224,86	0,00
1188	Prípojacia sada CS-BD-B021	021 Stavby	ks	2,000	90,20	180,40	180,40	0,00
1189	Prípojacia sada OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	2,000	5,75	11,50	11,50	0,00
1190	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	5,83	5,83	5,83	0,00
1191	Kryt svornek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	17,93	35,86	35,86	0,00
1192	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	5,27	5,27	5,27	0,00
1193	Pomocný spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	1,000	31,00	31,00	31,00	0,00
1194	Pomocný spínač OEZ PS-BHD-0010	021 Stavby	ks	1,000	20,41	20,41	20,41	0,00
1195	Napáťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	57,61	57,61	57,61	0,00
1196	Istič OEZ BC160NT305-160-D	021 Stavby	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
1197	Napáťová spúšť OEZ SV-BC-X230	021 Stavby	ks	1,000	30,48	30,48	30,48	0,00
1198	Pomocný spínač OEZ PS-BC-0010	021 Stavby	ks	1,000	16,60	16,60	16,60	0,00
1199	Kryt svornek OEZ OD-BC-KS03	021 Stavby	ks	2,000	11,03	22,06	22,06	0,00
1200	Adaptér na "U" lištu OEZ OD-BC-DIN1	021 Stavby	ks	1,000	9,53	9,53	9,53	0,00
1201	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	20,76	20,76	20,76	0,00
1202	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodíče SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT -FLP-B+C MAX VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	439,96	439,96	439,96	0,00
1203	Transformátor prúdu pre káble d=21mm, 200/5A	021 Stavby	ks	3,000	26,03	78,09	78,09	0,00
1204	Kompletné núdzové tlačidlo v skrinke pre zapustení montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	1,000	44,78	44,78	44,78	0,00
1205	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	1,000	11,46	11,46	11,46	0,00
1206	<b>21-M1.3 - Elektromontáže - rozvádzač RE</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Úprava v RE rozvádzači	021 Stavby	ks	1,000	882,18	882,18	882,18	0,00
1208	<b>DZ - Svetelné obvody</b>	021 Stavby						
1209	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH MON LED 13,5W 1120mm 4000K SDCM3 CR180 IP54 L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	17,000	126,26	2 146,42	2 146,42	0,00
1210	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH MON LED 20,2W 1970mm 4000K SDCM3 CR180 IP54 L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	5,000	126,26	631,30	631,30	0,00
1211	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPC LED 14,3W 1416mm 4000K SDCM3 CR180 IP65 L90B50 50.000h prísadené/nástenné	021 Stavby	ks	3,000	161,01	483,03	483,03	0,00
1212	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPC LED 20,1W 1885mm 4000K SDCM3 CR180 IP65 L90B50 50.000h prísadené/nástenné	021 Stavby	ks	5,000	161,01	805,05	805,05	0,00
1213	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPC LED 26,2W 2347mm 4000K SDCM3 CR180 IP65 L90B50 50.000h prísadené/nástenné	021 Stavby	ks	11,000	161,01	1 771,11	1 771,11	0,00
1214	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH PUS LED 41,4W 6190mm 4000K SDCM3 CR180 IP66 IK10 L90B50 50.000h prísadené	021 Stavby	ks	10,000	276,84	2 768,40	2 768,40	0,00
1215	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPL LED 26,5W 2950mm 4000K SDCM3 CR180 IP40 L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	11,000	184,17	2 025,87	2 025,87	0,00
1216	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPL LED 26,5W 2950mm 4000K SDCM3 CR180 IP40 L90B50 50.000h prísadené	021 Stavby	ks	51,000	218,92	11 164,92	11 164,92	0,00
1217	LED svietidlo stropné, FAGERHULT FGH OPL LED 37,5W 4050mm 4000K SDCM3 CR180 IP40 L90B50 50.000h prísadené	021 Stavby	ks	5,000	218,92	1 094,60	1 094,60	0,00
1218	Helios LED 1.2W IP65 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	17,000	89,08	1 514,36	1 514,36	0,00
1219	AXN, OZNI/AXENU/1WE/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	10,000	49,74	497,40	497,40	0,00
1220	OUTDOOR LED, OZNI/AXENU/1WE/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	5,000	123,11	615,55	615,55	0,00
1221	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť	021 Stavby	ks	22,000	1,38	30,36	30,36	0,00
1222	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť	021 Stavby	ks	12,000	1,75	21,00	21,00	0,00
1223	Pristroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	15,000	3,58	53,70	53,70	0,00
1224	Pristroj prepínača 5 3559-A05345	021 Stavby	ks	11,000	4,85	53,35	53,35	0,00
1225	Pristroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	4,000	4,38	17,52	17,52	0,00
1226	Pristroj prepínača 6+6 (5b) 3559-A52345	021 Stavby	ks	4,000	7,19	28,76	28,76	0,00
1227	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	22,000	0,87	19,14	19,14	0,00
1228	Rámček dvojnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B20 C	021 Stavby	ks	5,000	1,74	8,70	8,70	0,00
1229	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele	021 Stavby	ks	2,000	12,09	24,18	24,18	0,00
1230	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele	021 Stavby	ks	15,000	45,27	679,05	679,05	0,00
1231	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - listová	021 Stavby	ks	354,000	0,20	70,80	70,80	0,00
1232	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	150,000	0,57	85,50	85,50	0,00
1233	<b>21-M2 - Elektromontáže - osvetlenie a núdzové osvetlenie</b>	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00

1234	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00
1235	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	11,000	4,49	49,39	49,39	0,00
1236	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	4,95	19,80	19,80	0,00
1237	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep. stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	5,09	20,36	20,36	0,00
1238	Spínače snímače pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	17,000	5,90	100,30	100,30	0,00
1239	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	118,000	5,79	683,22	683,22	0,00
1240	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	32,000	4,39	140,48	140,48	0,00
1241	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	32,000	5,69	182,08	182,08	0,00
1242	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	20,000	8,36	167,20	167,20	0,00
1243	Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	021 Stavby	ks	98,000	11,03	1 080,94	1 080,94	0,00
1244	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	40,000	2,27	90,80	90,80	0,00
1245	<b>D3 - Zásuvkové obvody</b>	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť	021 Stavby	ks	11,000	4,62	50,82	50,82	0,00
1247	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť	021 Stavby	ks	43,000	6,59	283,37	283,37	0,00
1248	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkom	021 Stavby	ks	5,000	8,23	41,15	41,15	0,00
1249	Zásuvka nástenná 16A/400V/SP+1x250V kombinovaná IP44 - IZV 1653 (SEZ DK)	021 Stavby	ks	1,000	14,03	14,03	14,03	0,00
1250	LEGRAND X55ks zásuvka 2P+T 16A DO	021 Stavby	ks	3,000	5,76	17,28	17,28	0,00
1251	LEGRAND X55Ms zásuvka 2Hx2P+T prepojené	021 Stavby	ks	2,000	9,27	18,54	18,54	0,00
1252	LEGRAND X55Ss 2H-škafuta 2x membr.priech.	021 Stavby	ks	2,000	9,06	18,12	18,12	0,00
1253	LEGRAND X55Ms zásuvka 3Hx2P+T prepojené	021 Stavby	ks	3,000	14,21	42,63	42,63	0,00
1254	LEGRAND X55Ss 3H-škafuta 2x membr.priech.	021 Stavby	ks	3,000	14,42	43,26	43,26	0,00
1255	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A	021 Stavby	ks	6,000	16,35	98,10	98,10	0,00
1256	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	19,000	0,87	16,53	16,53	0,00
1257	Krytka s priezorom a potlačou ABB Tango 3558A-A00933 C slonová kosť, pre sporákový vpináč 5x3	021 Stavby	ks	2,000	2,66	5,32	5,32	0,00
1258	Prístroj spínača trojpolového, 3, 3S 1011-0-0816 CZ	021 Stavby	ks	2,000	25,53	51,06	51,06	0,00
1259	Svorkovnica patřpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť	021 Stavby	ks	6,000	4,24	25,44	25,44	0,00
1260	Priestorový termostat EBERLE RTR E 3502	021 Stavby	ks	2,000	20,72	41,44	41,44	0,00
1261	Hygrostat s termostatom EBERLE HYG 7001	021 Stavby	ks	1,000	113,45	113,45	113,45	0,00
1262	Havarijný servopohon Belimo LF 230-S	021 Stavby	ks	4,000	224,27	897,08	897,08	0,00
1263	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 25 JPD 1103 A6 25A/3P - 25A	021 Stavby	ks	1,000	34,18	34,18	34,18	0,00
1264	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A	021 Stavby	ks	2,000	49,06	98,12	98,12	0,00
1265	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A	021 Stavby	ks	1,000	51,36	51,36	51,36	0,00
1266	PRAZDŇNA SKRINKA XALD03, 3x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XBS-AVM4	021 Stavby	ks	1,000	163,94	163,94	163,94	0,00
1267	<b>21-M3 - Elektromontáže - zásuvkové obvody</b>	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z	021 Stavby	ks	19,000	5,68	107,92	107,92	0,00
1269	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	021 Stavby	ks	43,000	6,45	277,35	277,35	0,00
1270	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZV 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	021 Stavby	ks	1,000	4,79	4,79	4,79	0,00
1271	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	10,000	3,01	30,10	30,10	0,00
1272	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	5,18	20,72	20,72	0,00
1273	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	14,000	4,28	59,92	59,92	0,00
1274	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	9,000	2,27	20,43	20,43	0,00
1275	Montáž servopohonu	021 Stavby	ks	4,000	39,61	158,44	158,44	0,00
1276	<b>D4 - Elektroinštalčný materiál</b>	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	100,000	0,61	61,00	61,00	0,00
1278	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 300,000	0,72	936,00	936,00	0,00
1279	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	100,000	0,72	72,00	72,00	0,00
1280	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 340,000	0,97	1 299,80	1 299,80	0,00
1281	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	387,000	1,13	437,31	437,31	0,00
1282	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	157,000	1,60	251,20	251,20	0,00
1283	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	188,000	2,57	483,16	483,16	0,00
1284	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	34,000	6,13	208,42	208,42	0,00
1285	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x50 mm2	021 Stavby	m	36,000	21,66	779,76	779,76	0,00
1286	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x95 mm2	021 Stavby	m	32,000	56,09	1 794,88	1 794,88	0,00
1287	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O FE180/E60 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	50,000	1,25	62,50	62,50	0,00
1288	Kábel STP Cat.6 oranž. B2ca s1 d1 a1 500m/box SXKD-6 STP-LSOHR-FB2a (SOLARIX)	021 Stavby	m	300,000	0,66	198,00	198,00	0,00
1289	Kábel J-H(S)H 1x2x0,8	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
1290	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	350,000	0,57	199,50	199,50	0,00
1291	DEVIpipeheat™ termokábel DPH-10 10m	021 Stavby	ks	2,000	130,54	261,08	261,08	0,00
1292	N2XH-J 4 z Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	350,000	0,86	301,00	301,00	0,00
1293	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	150,000	0,78	117,00	117,00	0,00
1294	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá	021 Stavby	m	150,000	1,25	187,50	187,50	0,00
1295	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFXP 750N D40 -25°C+105°C	021 Stavby	m	70,000	4,64	324,80	324,80	0,00
1296	Prichytka - HFCL 25 - biela	021 Stavby	ks	20,000	0,39	7,80	7,80	0,00
1297	Elektroinštalčná rúrka pevná, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C HF, 3m - biela	021 Stavby	m	25,000	2,77	69,25	69,25	0,00
1298	Prichytka - HFCL 32 - biela	021 Stavby	ks	30,000	0,33	9,90	9,90	0,00
1299	Spojka - HFSM 25 LG nasúvacia - biela	021 Stavby	ks	20,000	0,58	11,60	11,60	0,00
1300	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	150,000	0,86	129,00	129,00	0,00
1301	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	150,000	0,51	76,50	76,50	0,00
1302	Hmoždinka - 6x40mm - natlakacia	021 Stavby	ks	300,000	0,09	27,00	27,00	0,00
1303	Hmoždinka - 6x45mm - natlakacia	021 Stavby	ks	150,000	0,14	21,00	21,00	0,00
1304	Plastový popisný štítok s uchytaním na označovanie káblov, zatváracia 30x8mm	021 Stavby	100ks	3,000	6,99	20,97	20,97	0,00
1305	Univerzálna krabica pod ometku KU 68-1901	021 Stavby	ks	140,000	0,23	32,20	32,20	0,00
1306	Univerzálna krabica pod ometku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	ks	46,000	1,00	46,00	46,00	0,00
1307	Škatulová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	20,000	3,30	66,00	66,00	0,00
1308	Škatulová rozvodka - 6455-27P - 5-pólová - plastová	021 Stavby	ks	12,000	6,38	76,56	76,56	0,00
1309	Krabica KSK 80 KA, IP66	021 Stavby	ks	25,000	1,71	42,75	42,75	0,00
1310	Svorkovnica S-KSK 1 KB prs.krabicu KSK	021 Stavby	ks	25,000	1,23	30,75	30,75	0,00
1311	Protipožarný tmeľ HILTI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	10,000	20,04	200,40	200,40	0,00
1312	<b>21-M4 - Elektromontáže - elektroinštalčný materiál</b>	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	140,000	1,25	175,00	175,00	0,00
1314	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	103,000	5,35	551,05	551,05	0,00
1315	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,80	80,00	80,00	0,00
1316	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 400,000	0,81	1 134,00	1 134,00	0,00
1317	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 340,000	0,92	1 232,80	1 232,80	0,00
1318	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	387,000	0,72	278,64	278,64	0,00
1319	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	157,000	0,80	125,60	125,60	0,00
1320	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	188,000	0,84	157,92	157,92	0,00
1321	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	34,000	1,01	34,34	34,34	0,00
1322	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	021 Stavby	m	36,000	1,93	69,48	69,48	0,00
1323	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x95	021 Stavby	m	32,000	1,77	56,64	56,64	0,00
1324	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,81	40,50	40,50	0,00
1325	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	021 Stavby	m	250,000	0,88	220,00	220,00	0,00
1326	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 50	021 Stavby	m	5,000	1,58	7,90	7,90	0,00
1327	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 95	021 Stavby	m	5,000	2,26	11,30	11,30	0,00
1328	<b>D5 - Bleskozvodný materiál</b>	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ R8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	3,48	24,36	24,36	0,00
1330	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHFeZn, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	225,000	1,29	290,25	290,25	0,00
1331	Križová svorka - SK - DEHN S-KN BD Rd 8-10 FI 30 FeZn, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	30,000	1,93	57,90	57,90	0,00
1332	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 FeZn, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	60,000	2,05	123,00	123,00	0,00
1333	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	350,000	1,28	448,00	448,00	0,00
1334	DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 2000 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	17,39	34,78	34,78	0,00
1335	DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 3000 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	21,02	84,08	84,08	0,00
1336	DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	22,000	9,99	219,78	219,78	0,00
1337	DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	3,56	21,36	21,36	0,00
1338	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200KA Rd 8-10/16 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	7,28	87,36	87,36	0,00
1339	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	42,000	1,73	72,66	72,66	0,00
1340	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	10,000	0,91	9,10	9,10	0,00
1341	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	5,000	5,38	26,90	26,90	0,00
1342	Štitok orientačný - "1 až 15"	021 Stavby	ks	15,000	1,96	29,40	29,40	0,00
1343	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	30,000	16,20	486,00	486,00	0,00
1344	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	30,000	5,35	160,50	160,50	0,00
1345	<b>21-M5 - Elektromontáže - bleskozvod</b>	021 Stavby	ks	0				



1347	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	60,000	2,51	150,60	150,60	0,00
1348	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	7,000	2,51	17,57	17,57	0,00
1349	Podpery vedenia zliatina FeZn na plochu strechu	021 Stavby	ks	350,000	0,76	266,00	266,00	0,00
1350	Podpery vedenia do muriva	021 Stavby	ks	42,000	1,77	74,34	74,34	0,00
1351	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	021 Stavby	ks	6,000	7,24	43,44	43,44	0,00
1352	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	021 Stavby	ks	5,000	10,86	54,30	54,30	0,00
1353	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z.D a DOU	021 Stavby	ks	10,000	4,91	49,10	49,10	0,00
1354	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	40,000	4,24	169,60	169,60	0,00
1355	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovacia drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podporách	021 Stavby	m	220,000	5,52	1 214,40	1 214,40	0,00
1356	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	225,000	2,24	504,00	504,00	0,00
1357	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	12,000	3,60	43,20	43,20	0,00
1358	<b>D6 - Hlavné uzemňovacia sústava</b>	021 Stavby						
1359	Pripojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,69	13,38	13,38	0,00
1360	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	7,19	172,56	172,56	0,00
1361	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	7,15	171,60	171,60	0,00
1362	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	15,000	0,84	12,60	12,60	0,00
1363	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	195,000	4,90	955,50	955,50	0,00
1364	N2XH 6 zž Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	250,000	1,09	272,50	272,50	0,00
1365	Kábel medený bezhalogenový N2XH 50 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	6,06	30,30	30,30	0,00
1366	Kábel medený bezhalogenový N2XH 95 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	10,76	53,80	53,80	0,00
1367	<b>Z1-M25 - Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava</b>	021 Stavby						
1368	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	16,000	14,05	224,80	224,80	0,00
1369	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	176,000	8,45	1 487,20	1 487,20	0,00
1370	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	176,000	8,62	1 517,12	1 517,12	0,00
1371	Zásyp jamy so ztuhnutím a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	88,000	9,42	828,96	828,96	0,00
1372	<b>HSV - HSV</b>	021 Stavby						
1373	<b>M - Práce a dodávky M</b>	021 Stavby						
1374	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	761,12	2 283,36	2 283,36	0,00
1375	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	761,12	761,12	761,12	0,00
1376	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	761,12	761,12	761,12	0,00
1377	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	761,12	761,12	761,12	0,00
1378	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	761,12	761,12	761,12	0,00
1379	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	761,12	761,12	761,12	0,00
1380	<b>D28 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie</b>	021 Stavby						
1381	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	24,000	3,62	86,88	86,88	0,00
1382	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	12,000	9,43	113,16	113,16	0,00
1383	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	1 525,000	1,58	2 409,50	2 409,50	0,00
1384	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	40,000	1,03	41,20	41,20	0,00
1385	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	50,000	1,47	73,50	73,50	0,00
1386	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t	021 Stavby	m	20,000	2,44	48,80	48,80	0,00
1387	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	021 Stavby	m	20,000	7,65	153,00	153,00	0,00
1388	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,524	13,22	99,47	99,47	0,00
1389	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,524	0,43	3,24	3,24	0,00
1390	<b>D29 - Dokumentácia</b>	021 Stavby						
1391	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	14,000	29,98	419,72	419,72	0,00
1392	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektromontáž	021 Stavby	hod	14,000	53,33	746,62	746,62	0,00
1393	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	8,000	53,33	426,64	426,64	0,00
1394	<b>Z1-M - Elektromontáže</b>	021 Stavby						
1395	<b>95-M - Revízie</b>	021 Stavby						
1396	Revízia - východisková revízia - Elektromontáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 860,75	1 860,75	1 860,75	0,00
1397	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	021 Stavby						
1398	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	30,000	18,66	559,80	559,80	0,00
1399	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	40,000	21,62	864,80	864,80	0,00
1400	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	021 Stavby						
1401	Geodetické práce - vykonávané pred a v priebehu výstavby	021 Stavby	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00
1402	<b>SO 01 Materská škôlka - búracie práce</b>	021 Stavby						
1403	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						
1404	<b>1 Zemné práce</b>	021 Stavby						
1405	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600t	021 Stavby	m2	20,040	4,88	97,80	97,80	0,00
1406	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	6,840	3,27	22,37	22,37	0,00
1407	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	6,840	4,88	33,38	33,38	0,00
1408	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	20,040	7,80	156,31	156,31	0,00
1409	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	20,040	11,69	234,27	234,27	0,00
1410	<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
1411	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	132,210	3,52	465,38	465,38	0,00
1412	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	69,000	4,95	341,55	341,55	0,00
1413	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m - priebežné vyčistenie po búracích prácach	021 Stavby	m2	132,210	1,32	174,52	174,52	0,00
1414	Búranie priechok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	25,930	3,23	83,75	83,75	0,00
1415	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,722	28,73	106,94	106,94	0,00
1416	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,294	156,56	202,59	202,59	0,00
1417	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podlahom, -2,40000t	021 Stavby	m3	4,160	278,84	1 159,97	1 159,97	0,00
1418	Brisenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	021 Stavby	m2	132,210	6,74	891,10	891,10	0,00
1419	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	37,900	4,36	165,24	165,24	0,00
1420	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	94,310	3,53	332,91	332,91	0,00
1421	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	13,000	0,78	10,14	10,14	0,00
1422	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	8,080	19,04	153,84	153,84	0,00
1423	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	1,07	1,07	1,07	0,00
1424	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	14,210	25,40	360,93	360,93	0,00
1425	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	40,520	5,98	242,31	242,31	0,00
1426	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	20,600	5,98	123,19	123,19	0,00
1427	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	021 Stavby	m	27,000	1,05	28,35	28,35	0,00
1428	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	021 Stavby	m	18,000	5,70	102,60	102,60	0,00
1429	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,150	85,87	12,88	12,88	0,00
1430	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,210	85,87	18,03	18,03	0,00
1431	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,068	74,56	5,09	5,09	0,00
1432	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	2,210	57,56	127,21	127,21	0,00
1433	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	021 Stavby	m	29,400	90,75	2 668,05	2 668,05	0,00
1434	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	021 Stavby	m2	74,980	8,75	656,08	656,08	0,00
1435	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	74,980	4,51	338,16	338,16	0,00
1436	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01878t	021 Stavby	m2	10,430	2,74	28,58	28,58	0,00
1437	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 30-80 mm, -0,03304t	021 Stavby	m2	4,610	2,94	13,55	13,55	0,00
1438	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 30-80 mm, -0,03304t	021 Stavby	m2	18,480	2,94	54,33	54,33	0,00
1439	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 30-80 mm, -0,03304t	021 Stavby	m2	11,600	2,94	34,10	34,10	0,00
1440	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	021 Stavby	m2	18,490	3,18	58,80	58,80	0,00
1441	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 120-150 mm, -0,04382t	021 Stavby	m2	47,960	3,32	159,23	159,23	0,00
1442	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	50,000	18,67	933,50	933,50	0,00
1443	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - odpojenie jednotlivých častí od ELI, vody	021 Stavby	hod	20,000	21,62	432,40	432,40	0,00
1444	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,923	11,79	81,62	81,62	0,00
1445	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	69,230	15,27	1 057,14	1 057,14	0,00
1446	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	623,070	0,48	299,07	299,07	0,00
1447	Vnútroštavnisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	69,230	11,89	823,15	823,15	0,00

1448	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	138,460	1,34	185,54	185,54	0,00
1449	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,670	66,00	44,25	44,25	0,00
1450	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	68,560	44,00	3 016,62	3 016,62	0,00
1451	<b>Práce a dodávky PSV</b>	021 Stavby						
1452	<b>713 Izolácie tepelné</b>	021 Stavby						
1453	Odstranenie tepelnej izolácie stropov kladené voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,0039t	021 Stavby	m2	55,870	1,27	70,95	70,95	0,00
1454	<b>725 Zdravotníctvo - zariadenie predmetu</b>	021 Stavby						
1455	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
1456	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	3,000	5,94	17,82	17,82	0,00
1457	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	021 Stavby	súb.	1,000	8,15	8,15	8,15	0,00
1458	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, difúziívovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	4,000	9,35	37,40	37,40	0,00
1459	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	9,000	1,87	16,83	16,83	0,00
1460	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej -0,0026t	021 Stavby	súb.	4,000	4,35	17,40	17,40	0,00
1461	Demontáž jednoduchej zápachovej uzavierky pre zariadenie predmetu, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	4,000	1,55	6,20	6,20	0,00
1462	<b>762 Konštrukcie tesárske</b>	021 Stavby						
1463	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	021 Stavby	m	90,000	2,43	218,70	218,70	0,00
1464	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600t	021 Stavby	m2	55,870	1,65	92,19	92,19	0,00
1465	<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>	021 Stavby						
1466	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovanej steny, dvojité opláštenie, -0,02500t	021 Stavby	m2	14,090	1,87	26,35	26,35	0,00
1467	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm - HPL_dosky	021 Stavby	m2	13,000	7,70	100,10	100,10	0,00
1468	Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr.120-240 mm, plochy do 3 m2	021 Stavby	m2	5,800	19,68	114,14	114,14	0,00
1469	<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>	021 Stavby						
1470	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	20,300	0,95	19,29	19,29	0,00
1471	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	021 Stavby	m	13,250	1,33	17,62	17,62	0,00
1472	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	8,600	1,65	14,19	14,19	0,00
1473	Demontáž odpadových rúr štvorcových/kruhových so stranou 100 mm, -0,00338t	021 Stavby	m	14,300	0,95	13,59	13,59	0,00
1474	<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>	021 Stavby						
1475	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45° -0,012t	021 Stavby	m2	55,870	4,07	227,39	227,39	0,00
1476	<b>766 Konštrukcie stolárske</b>	021 Stavby						
1477	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	021 Stavby	m2	1,830	5,26	9,63	9,63	0,00
1478	<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>	021 Stavby						
1479	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	260,000	1,95	507,00	507,00	0,00
1480	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	58,800	1,95	114,66	114,66	0,00
1481	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	24,000	1,95	46,80	46,80	0,00
1482	<b>SO-03 – Oplotenie pozemku</b>	021 Stavby						
1483	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						
1484	<b>1 Zemné práce</b>	021 Stavby						
1485	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,525	36,67	569,30	569,30	0,00
1486	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,525	4,92	76,38	76,38	0,00
1487	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	108,675	0,50	54,34	54,34	0,00
1488	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	15,525	0,87	13,51	13,51	0,00
1489	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	28,721	21,45	616,07	616,07	0,00
1490	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	2,025	15,44	31,27	31,27	0,00
1491	<b>2 Zakladanie</b>	021 Stavby						
1492	Debnenie kotveného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	021 Stavby	ks	101,000	8,61	869,61	869,61	0,00
1493	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	14,175	113,16	1 604,04	1 604,04	0,00
1494	<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>	021 Stavby						
1495	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm z betónovou výplňou	021 Stavby	m2	26,500	55,00	1 457,50	1 457,50	0,00
1496	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	662,500	3,45	2 285,63	2 285,63	0,00
1497	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macilit a Preblok	021 Stavby	m	63,000	9,90	623,70	623,70	0,00
1498	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	021 Stavby	ks	160,650	10,66	1 712,53	1 712,53	0,00
1499	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic PREMAC s betónovou výplňou	021 Stavby	t	0,318	2 090,00	664,62	664,62	0,00
1500	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zaliatim cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	46,000	6,40	294,40	294,40	0,00
1501	<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
1502	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotivo do 20 kg	021 Stavby	ks	8,000	20,99	167,92	167,92	0,00
1503	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotivo 20-50 kg	021 Stavby	ks	2,000	40,85	81,70	81,70	0,00
1504	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotivo 50-100 kg	021 Stavby	ks	30,000	138,90	4 167,00	4 167,00	0,00
1505	Dodávka oceľových prvkov oplotenia - stĺpkov, výplne a bránok (vrátane povrchovej úpravy)	021 Stavby	kg	2 343,580	6,60	15 467,63	15 467,63	0,00
1506	<b>99 Presun hmôt HSV</b>	021 Stavby						
1507	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	57,534	23,25	1 337,67	1 337,67	0,00
1508	<b>SO-04 – ASANÁCIE A PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU</b>	021 Stavby						
1509	<b>1 Asanácia objektu</b>	021 Stavby						
1510	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						
1511	<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
1512	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	98,136	5,09	499,51	499,51	0,00
1513	Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	686,952	0,61	419,04	419,04	0,00
1514	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	187,510	0,53	99,38	99,38	0,00
1515	Demolícia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 25%, -0,45000t	021 Stavby	m3	180,000	14,45	2 601,00	2 601,00	0,00
1516	Demolícia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	021 Stavby	m3	7,200	172,21	1 239,91	1 239,91	0,00
1517	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	98,136	22,00	2 158,99	2 158,99	0,00
1518	<b>99 Presun hmôt HSV</b>	021 Stavby						
1519	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	0,133	41,25	5,50	5,50	0,00
1520	<b>2 Vyburanie spevnených plôch</b>	021 Stavby						
1521	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						
1522	<b>1 Zemné práce</b>	021 Stavby						
1523	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	183,000	4,88	893,04	893,04	0,00
1524	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	183,000	24,92	4 560,36	4 560,36	0,00
1525	Odstranenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	183,000	3,67	671,61	671,61	0,00
1526	Odstranenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	92,100	23,79	2 191,06	2 191,06	0,00
1527	<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
1528	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	103,029	26,49	2 729,24	2 729,24	0,00
1529	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	103,029	1,16	119,51	119,51	0,00
1530	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	103,029	22,00	2 266,64	2 266,64	0,00
1531	<b>3 Vyburanie oplotenia</b>	021 Stavby						
1532	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						
1533	<b>1 Zemné práce</b>	021 Stavby						
1534	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo výkopkách	021 Stavby	m3	13,800	219,12	3 023,86	3 023,86	0,00
1535	<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	021 Stavby						
1536	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	12,600	91,00	1 146,60	1 146,60	0,00
1537	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	021 Stavby	m	111,000	6,61	733,71	733,71	0,00
1538	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	59,190	26,49	1 567,94	1 567,94	0,00
1539	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	59,190	1,16	68,66	68,66	0,00
1540	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	59,190	0,53	31,37	31,37	0,00
1541	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	59,190	22,00	1 302,18	1 302,18	0,00
1542	<b>4 Výrub stromov</b>	021 Stavby						
1543	<b>Práce a dodávky HSV</b>	021 Stavby						

1544	1 Zemné práce	021 Stavby								
1545	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	3,000	8,61	25,83	25,83		0,00	
1546	Odstánenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	2,000	4,92	9,84	9,84		0,00	
1547	Odstánenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,41	52,05	52,05		0,00	
1548	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	1,95	9,75	9,75		0,00	
1549	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	5,000	0,29	1,45	1,45		0,00	
1550	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	18,07	90,35	90,35		0,00	
1551	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	5,000	0,13	0,65	0,65		0,00	
1552	Vodorovné premiestnenie prívov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	9,75	48,75	48,75		0,00	
1553	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., prívov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	5,000	0,17	0,85	0,85		0,00	
1554	Zásyp jám po príchod výkopkov nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	5,000	4,26	21,30	21,30		0,00	
1555	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., prívov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	5,000	0,17	0,85	0,85		0,00	
1556	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby								
1557	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	5,000	16,50	82,50	82,50		0,00	
1558	Vedľajšie rozpočtové náklady	021 Stavby								
1559	Vedľajšie rozpočtové náklady za stavebné práce	021 Stavby	%	1 159 720,770	0,03	34 791,62	0,00		34 791,62	
1560	Stavebný dozor	021 Stavby								
1561	Stavebný dozor	021 Stavby	kpl	1,000	20 034,71	20 034,71	20 034,71		0,00	
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Aktivita 2 Areál materskej školy</b>								
1562	Mobilár				0,00	0,00	0,00		0,00	
1563	Vežová kombinovaná zostava - veža s hradbami a nízka veža, šmykalka, tunel, lezecká stena, kresliaca tabuľa, schodítky	021 Stavby	ks	1,000	4 939,00	4 939,00	4 939,00		0,00	
1564	Osiik-dvojité	021 Stavby	ks	1,000	539,00	539,00	539,00		0,00	
1565	Kolotoč so sedením a volantom priemer 1,5 m.	021 Stavby	ks	1,000	1 639,00	1 639,00	1 639,00		0,00	
1566	Prevažovacia hojdačka - pre 4 deti	021 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00		0,00	
1567	Pieskovisko 3 x 3 m s počítadlom a kresliacou tabuľou	021 Stavby	ks	1,000	2 398,00	2 398,00	2 398,00		0,00	
1568	Trojhajdačka-sedáky 1x KLASIK + 1x BABY + 1x HNIEZDO; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 6,5x7,5 metra = 48,75m2	021 Stavby	ks	1,000	3 047,00	3 047,00	3 047,00		0,00	
1569	Zatrávňovacia rohož pod hojdačku o výmere 48,75 m2	021 Stavby	ks	48,750	35,20	1 716,00	1 716,00		0,00	
1570	Obľukový balančný mostík	021 Stavby	ks	1,000	1 595,00	1 595,00	1 595,00		0,00	
1571	Hrazda trojitá	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	495,00		0,00	
1572	Doprava a montáž mobiláru	021 Stavby	kpl	1,000	3 685,55	3 685,55	3 685,55		0,00	
1573	Základy pre mobilár - výkopové práce a zkladanie	021 Stavby	kpl	1,000	2 695,00	2 695,00	2 695,00		0,00	
1574	Vedľajšie rozpočtové náklady	021 Stavby	%	24 156,550	0,30	7 246,97	0,00		7 246,97	
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>Aktivita 3 Materiálne technické vybavenie materskej školy</b>								
1575	Vybavenie kuchyne									
1576	BIOODPAD									
1577	Chladnička univerzálna biela HR 600*	112 Zásoby	ks	1,000	962,05	962,05	962,05		0,00	
1578	SKLAD									
1579	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	481,52	481,52	481,52		0,00	
1580	Chladnička univerzálna biela HR 600	112 Zásoby	ks	1,000	962,05	962,05	962,05		0,00	
1581	Mraznička univerzálna biela HF 600	112 Zásoby	ks	1,000	1 122,75	1 122,75	1 122,75		0,00	
1582	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	481,52	481,52	481,52		0,00	
1583	UPRATOVÁČKA									
1584	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	333,97	333,97	333,97		0,00	
1585	UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU									
1586	Umývací stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	1 029,25	1 029,25	1 029,25		0,00	
1587	Sprcha s batériou zo stola s ramenom	112 Zásoby	ks	1,000	160,40	160,40	160,40		0,00	
1588	ČISTÁ PRÍPRAVA MASA									
1589	Umývací stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	649,07	649,07	649,07		0,00	
1590	Váha stolová T28-GMR bez akumulátora	112 Zásoby	ks	1,000	159,55	159,55	159,55		0,00	
1591	Chladnička univerzálna biela HR 600	112 Zásoby	ks	1,000	962,05	962,05	962,05		0,00	
1592	ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY									
1593	Pracovný stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	698,42	698,42	698,42		0,00	
1594	Váha stolová T28-GMR bez akumulátora	112 Zásoby	ks	1,000	159,55	159,55	159,55		0,00	
1595	Krájač zeleniny 40 kg EKO	112 Zásoby	ks	1,000	566,07	566,07	566,07		0,00	
1596	Umývací stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	548,57	548,57	548,57		0,00	
1597	Dvojpolica nástenná	112 Zásoby	ks	1,000	164,60	164,60	164,60		0,00	
1598	Chladnička univerzálna biela HR 600	112 Zásoby	ks	1,000	962,05	962,05	962,05		0,00	
1599	HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY									
1600	Umývací stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	794,43	794,43	794,43		0,00	
1601	Sprcha s batériou zo stola s ramenom	112 Zásoby	ks	1,000	151,90	151,90	151,90		0,00	
1602	Dvojpolica nástenná	112 Zásoby	ks	1,000	220,27	220,27	220,27		0,00	
1603	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	328,68	328,68	328,68		0,00	
1604	Chladnička univerzálna biela HR 600	112 Zásoby	ks	1,000	962,05	962,05	962,05		0,00	
1605	VÝTLK VAJEC									
1606	Umývací stôl s polcou a s priestorom pre podstolovú chladničku	112 Zásoby	ks	1,000	646,22	646,22	646,22		0,00	
1607	Podstolová biela chladnička HR 200	112 Zásoby	ks	1,000	497,38	497,38	497,38		0,00	
1608	Dvojpolica nástenná	112 Zásoby	ks	1,000	198,57	198,57	198,57		0,00	
1609	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	368,08	368,08	368,08		0,00	
1610	MÚČNA PRÍPRAVA									
1611	Pracovný stôl s polcou - KAMENNÁ PRACOVNÁ DOSKA	112 Zásoby	ks	1,000	682,10	682,10	682,10		0,00	
1612	Kuchyňský robot Fimar 5 L	112 Zásoby	ks	1,000	341,07	341,07	341,07		0,00	
1613	Váha stolová T28-GMR bez akumulátora	112 Zásoby	ks	1,000	159,55	159,55	159,55		0,00	
1614	Dvojpolica nástenná	112 Zásoby	ks	1,000	182,73	182,73	182,73		0,00	
1615	ROBOT UNIVERZÁLNY 30 L, RM-30H	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 096,72	3 096,72		3 096,72	0,00	
1616	VARŇA									
1617	Pracovný stôl zo zásuvkami	112 Zásoby	ks	1,000	679,82	679,82	679,82		0,00	
1618	Nárezný stroj FIMAR 300mm	112 Zásoby	ks	1,000	801,00	801,00	801,00		0,00	
1619	Konvektomat CombiMaster® Plus s umývaním CMP 61 - elektrický	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 708,65	7 708,65		7 708,65	0,00	
1620	Podstavec pod konvektomat Rational	112 Zásoby	ks	1,000	345,08	345,08	345,08		0,00	
1621	Automatický zmäččovač vody	112 Zásoby	ks	1,000	328,33	328,33	328,33		0,00	
1622	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 211	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	18 943,67	18 943,67		18 943,67	0,00	
1623	Základné vybavenie VarioCooking Center 211	112 Zásoby	ks	1,000	1 206,87	1 206,87	1 206,87		0,00	
1624	Plynový sporák	112 Zásoby	ks	1,000	806,27	806,27	806,27		0,00	
1625	Pracovný stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	242,62	242,62	242,62		0,00	
1626	Plynový kotol 50 L	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 243,55	5 243,55		5 243,55	0,00	
1627	Nástenný odsávač pár - DODÁVKA VZT									
1628	FINALIZÁCIA									
1629	Umývadlo na ruky	112 Zásoby	ks	1,000	138,33	138,33	138,33		0,00	
1630	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	337,87	337,87	337,87		0,00	
1631	Umývací stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	674,47	674,47	674,47		0,00	
1632	Regál s plnými policami - 4 police	112 Zásoby	ks	1,000	450,68	450,68	450,68		0,00	
1633	UMÝVANIE BIELEHO RIADU									
1634	Umývací stôl s priestorom pre podstolovú umývačku riadu UC-M	112 Zásoby	ks	1,000	539,02	539,02	539,02		0,00	
1635	Sprcha s batériou zo stola s ramenom	112 Zásoby	ks	1,000	160,40	160,40	160,40		0,00	
1636	Profesionálna umývačka pohárov Winterhalter UC-M	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 600,30	3 600,30		3 600,30	0,00	
1637	Automatický zmäččovač vody	112 Zásoby	ks	1,000	328,33	328,33	328,33		0,00	
1638	VÝDAJ JEDÁL									
1639	Pracovná doska do výdajného okna	112 Zásoby	ks	1,000	148,52	148,52	148,52		0,00	
1640	ATYP Pracovný stôl s polcou	112 Zásoby	ks	1,000	864,95	864,95	864,95		0,00	

1641	Pracovná doska do výdajného okna	112 Zásoby	ks	1,000	214,85	214,85	214,85	0,00
1642	Ohrevný stôl na GN s delenými vaňami	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	1,000	1 653,32	1 653,32	1 653,32	0,00
1643	Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlením	112 Zásoby	ks	1,000	444,75	444,75	444,75	0,00
1644	<b>Dopravné náklady a odborná montáž</b>							
1645	Dopravné náklady a odborná montáž	112 Zásoby	kpl	1,000	733,00	733,00	733,00	0,00
1646	<b>Nábytok</b>							
1647	Farebné ležadlo s nízkym čelom	112 Zásoby	ks	44,000	61,08	2 687,52	2 687,52	0,00
1648	Matrac nepremokavý	112 Zásoby	ks	44,000	29,38	1 292,72	1 292,72	0,00
1649	Drevená stolička natural 31 cm	112 Zásoby	ks	22,000	40,06	881,32	881,32	0,00
1650	Drevená stolička natural 35 cm	112 Zásoby	ks	22,000	41,44	911,68	911,68	0,00
1651	Stôl obdĺžnikový	112 Zásoby	ks	8,000	81,05	648,40	648,40	0,00
1652	Písací stôl	112 Zásoby	ks	2,000	193,57	387,14	387,14	0,00
1653	Kancelárska stolička	112 Zásoby	ks	2,000	181,08	362,16	362,16	0,00
1654	Zostava nábytku a skriniek 1	112 Zásoby	ks	1,000	1 161,09	1 161,09	1 161,09	0,00
1655	Zostava nábytku a skriniek 2	112 Zásoby	ks	1,000	1 380,03	1 380,03	1 380,03	0,00
1656	Šatna (4 dverka)	112 Zásoby	ks	12,000	252,09	3 025,08	3 025,08	0,00
1657	Šatníková skriňa	112 Zásoby	ks	2,000	215,59	431,18	431,18	0,00
1658	Skrinka s dverkami	112 Zásoby	ks	2,000	224,30	448,60	448,60	0,00
1659	Skrinka s otvoreným regálom a dverkami	112 Zásoby	ks	2,000	166,39	332,78	332,78	0,00
1660	<b>IKT</b>							
1661	Interaktívna tabuľa s projektorom KOMPLET D PRO-Board 78	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,00	1 953,67	3 907,34	3 907,34	0,00
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1662	Dočasný počítač	112 Zásoby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1663	Stála tabuľa	112 Zásoby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
					<b>Celkom:</b>	<b>1 330 235,50</b>	<b>1 283 246,91</b>	<b>46 988,59</b>
						<b>DPH:</b>	<b>266 047,10</b>	<b>256 649,39</b>
					<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 596 282,60</b>	<b>1 539 896,30</b>	<b>56 386,30</b>

## Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)  alebo  obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul>	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo</li> </ul>	<p>10 %</p>



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotenú, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	<p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p>	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	<p>V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.</p>	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	<p>Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
--	--	---	--



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---