ZMLUVA O DIELO
¢€.: Z0D/858/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby:
,,COV Petrzalka — Rekonstrukcia trafostanice 969

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

ClL1Zmluvné strany

11 Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,

oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B
Bankove spojenie :
Cislo uctu (IBAN)

SWIFT :
ICO : 35850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/

generalny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investi¢ny

riaditel
(d'alej len ,objednavatel*)
1.2 Zhotovitel : Power Service Int. s.r. 0.
Sidlo : Sustekova 16, 851 04 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 66802/B
Bankové spojenie :
Cislo uctu (IBAN)

SWIFT :
ICO : 45 680 086

DIC : 2023087737

IC DPH : SK2023087737
Zastupena : Ing. Matej Kucera, konatel

Ing. Martin Vojtek, konatel
(d'alej len ,zhotovitel®)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana“)

Cl.LI Vychodiskové podklady aadaje
2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dfia 27.10.2022.



3.1

Cl.LIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecéenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii
stavby:

,,COV Petrzalka — Rekonstrukcia trafostanice 969

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia kompletnej vymeny elektrotechnologickych zariadeni
a kompletnej vymeny kabelaze trafostanice za jej trvalej prevadzky podla odsuhlasenej
dokumentacie vratane suvisiacich nevyhnutnych stavebnych uprav vonkajSich
a vnutornych priestorov trafostanice.

Stavba je v rozsahu:

Transformatory T1-T5 — vymena TR T3 a T4 s vykonom 2500 kVA pre rozvodriu
22kV/0,4kV a TR Tla T2 s vykonom 2500 kVA pre motory &erpadiel povodriovej CS
22kV/6,3kV. Vymena bude prebiehat po jednom transformatore. Transformator T5 len
demontaz bez vymeny.

Rozvodna 22 kV — vymena vybavenia vSetkych kobiek na privode, merani, spinacov
pripojnic, a vyvodov pre TR (elektrické odpojovace, obmedzovace prepatia, zvodiCe
prepatia, pristrojové TR pruadu, pristrojové TR napétia, vykonové vypinace, ovladacie
skrine), vymena vybavenia kompenza&ného rozvadzaca (istiace prvky, kondenzatory),
nadprudovych ochran, vymena vzduchového rozvodu za elektricky.

Rozvodna 6,3 kV/14 poli + kompenzacia 6,3 kV- vymena rozvadzaéa (vyvody z TR
a vyvody pre motory M401-404 (vykonové vypinaCe — zapuzdrené, kryté, pristrojove
TR pradu, pristrojové TR napatia), vymena nadpradovych ochran a vybavenia
kompenzaénych kobiek (vykonové odpinaCe a kondenzatory — zapuzdrené, kryté).
Rozvodiia NN, 17 poli, kompletna vymmena rozvadzaca a prenos udajov na CTD
(ASRTP) - stav jednotlivych zariadeni + spotreba elektrickej energie.

Nevyhnutné suvisiace stavebné Upravy budud minimalne v rozsahu: pripadna sanacia
existujucich zakladov pod transformatory (ukaze PD), zastreSenie kobiek T1 — T4,
stanovistia transformatorov — vyspravenie omietok, vymalovanie, nové oplechovanie
deliacich stien, nové osvetlenie, vymena braniciek, vyspravenie stien okolo braniciek,
vymena obkladov. Vybudovanie vonkajSieho odvodriovacie Zlabu za trafostanicou.

Vnutorné priestory: vyspravenie a vymalovanie stropov a stien miestnosti rozvodni,
chodby a schodista, pripadné nové protipoziarne uzavery ak to bude uvedené
v projekte poZiarnej ochrany, miestnost obsluhy (novy néabytok, osvetlenie,
vymalovanie stien atd’.), drobné vyspravky v suteréne a v miestnosti s WC. Minimalna
vymera pre maliarske prace (rozvodne + schodisko + chodby) je cca 1170 m2 - blizSie
stanovi Projektova dokumentécia).

Predmetom pInenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,



pri nutnom vyrube zelene dolozenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia
o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie
dendrologického a ornitologického posudku,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

v pripade potreby realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred
zahajenim vykopov mechanizmami — opravu pos$kodenych sieti znasa zhotovitel,
potrebnych prieskumnych prac stavajuceho stavu €asti stavby, potrebnych k overeniu
pre realizaciu stavby,

v pripade potreby vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych
pre zrealizovanie stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatefom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osved&eni o skudkach pouZzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudacnému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skuto€ne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skudok vybudovanych objektov, uradnych skusok

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

v pripade potreby do€asnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby
stavby vratane ich povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch
a komunikacii do pévodného stavu,



3.2

3.3

3.4

3.5

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecdit Cistotu
staveniskal,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozZzadovaného projektom stavby,

v pripade potreby na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vietky povinnosti
investora, vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov
a organizacii, vratane zabezpeCenia (dojednania a vypracovania zmluv)
majetkopravneho vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude
poZzadované objednavatefom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

osbb a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat’ v sulade s:

o projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotokodpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy$Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela,
ide o zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpeCenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat’" za nasledok vady alebo nefunkénost’ diela resp. jeho Casti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavateflovi. V
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3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

opatnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajluce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne
oznamit najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania  diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom v3etky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poSkodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec€nosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:

a) Zacatie : po vydani stavebného povolenia a odovzdani staveniska
b) Ukonéenie : do 31.03.2024

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobni
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel
stanovuije lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonenim diela podla bodu 3.1. €l. Ill preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim poZadovanych skuSok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materiélov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (&asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitefom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpecli napravu v lehote uréenej objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat’ zhotovitefovi (napr.
formou ciasto€ného odstupenia od zmluvy s okamzitou u€innostou odo dna dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast’ diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela
tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto ur€enym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu objednavateflom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel
obdrzat podla zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel mbéze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitefa sa vSetky terminy
al/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 1 681 700,- EUR
(slovom: milién Sest'stoosemdesiatjedentisic sedemsto eur)
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie
pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej Upravy al/alebo zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname o0s6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je zhotovitel
povinny o tejto skutoCnosti objednavatefla bez zbytoéného odkladu informovat.
V pripade poru$enia povinnosti podfa predchadzajicej vety vznika objednavatelovi
pravo na nahradu 3kody, ktora mu vznikne v désledku porudenia oznamovacej
povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami poc€as realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na =zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom nhaviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je inicidtorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predloZit vyplneny
Zmenovy list zhotovitefovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskdr do troch (3) dni doplnit o sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitef
bude postupovat’ v zmysle vy$Sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonc¢enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloZziek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol sposobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dbsledku
omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
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hydrogeologickych podmienok, zmien hrdbok a materialov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd@ naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpec€enia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkovli povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedistenia, zneSkodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dofasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel' potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Zze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo
doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:
a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a
preveril miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,
b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,
d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesa€nej fakturacie podla skutone
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zdklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit' objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
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nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemdze zhotovitel predlozit faktiru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je
zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit faktiru a zaslat' ju
objednavatelovi (za podmienok uvedenych d’alej v tomto €lanku VI. zmluvy) na
e-mailovu adresu:

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢&lanku zmluvy, sa povazuje den
dorucenia faktury na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vZdy povaZované za dorucené najbliz8i nasledujuci pracovny der.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti zhotovitela upovedomit..

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukoncéenej
stavby.

Zo vSetkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie v8ak skér, ako v termine splatnosti
koneénej faktury za dielo doruéenej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpelenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podla zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z kone€nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, ze ak na jednotlivé €asti diela plynu rézne zaruéné doby,
objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzani sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatefla, ktorej platnost presiahne minimalne o dva
mesiace zarucnu dobu na stavebnu Cast’ diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami 8§ 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmienetna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vyS$Sie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zarucnej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaru€nej doby, kedy je
povinny ju do 60 dni vyplatit zhotoviteflovi.

Navrh konec€nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskor v def zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skuto¢ného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani
objednavatelom poZadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatef
odsuhlasi navrh konec¢nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.
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Odsuhlasenu konec¢nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konec&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemoze zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktiry a konec¢nu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zadkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy
supis fakturovanych prac s vycCislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitefovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®
popri tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat' v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalsimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' vierohodnost pdvodu, neporusenost obsahu a
Citatelnost faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat' vSetky potrebné nalezZitosti (vratane priloh) podfa tejto zmluvy,
a/alebo

- nebude zabezpeena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doru€ena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadend pre tento ucel ato:
: ). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zaCne plynat dfiom doruCenia opravenej faktary
objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktir je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu

uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu objednavatela.
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera Ciastoné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohlfadavkam
objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost’ zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatefa voCi zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie
zadrzného objednavatefom bude povazované iba za CiastoCné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v3ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dfia doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu ¢&ast zadrzného znizit najblizSie splatni sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
objednavatelom pouzitda podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene€ne a neodvolatelne vyhlasuje, Zze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpelené dostatoCné
financné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktuary zverejneny v zozname bankovych uactov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel' opravneny uhradit' fakturovanu
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych ucétov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom zozname. V pripade, ze ku dfiu vystavenia faktury nebude
v zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy udet Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnu DPH uhradit na €islo uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uhradou povazuje zavazok
Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok zZiadat' od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.
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7.1

7.2

7.3

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: Ing. Vladimir Descik, technicky pracovnik odboru investicii.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ludovit Farkas.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle &l. Il bodu 3.4
zmluvy,

e Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) Casti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

¢ Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny indpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zaCatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorSich predpisov (zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov zhotovitefom objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim €o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre uCely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitefa, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupuijuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, pri¢om sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto zmluvy a pInit vSetky povinnosti
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrZiavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpec€nosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeclit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpetit' jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim ¢ast vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatefa.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych sku$ok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych kon$trukcii a je povinny vykonat
vS8etky opatrenia stanovené vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
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7.9

7.10

7.11

7.12

odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predloZeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonenim stavby oznami objednavatelovi
dokonc&enie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v ilom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z ddévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto €lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zZivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exeku¢ného konania,
nebudu poraté do konkurznej Ci reStrukturalizatnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitef
bude v €ase ich dodania nheobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vilastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel' a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolfvek Casti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vilastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na
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7.13

ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred¢asného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek Casového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, priCom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podfa zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sdm sa zdrzat dalSieho pouZitia diela
inym spésobom, ako pre ucCely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

¢ navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

o 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

o 3x geodeticku dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Nepredlozenie vyssie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucast'ou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut’ na kontrolu odboru GIS
- objednavatefla, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitef nembze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpecli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vS§eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena pozZiadavka sucCastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZzne poc€as vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvys$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost' a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mézZe zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpec it nalezité

schvalenie nim vypracovanej dopliujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, priCom zhotovitef

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato€nom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat’ doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoCtarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatefom, zabezpelenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujiice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,
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7.22

7.23

7.24

7.25

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a pozZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatefmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spésobené Skody z titulu zanedbania vyS$Sie Specifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znaSa vSetky nebezpecenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit' objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priCom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajiucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budud v suivislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat” akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatefa povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenn aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.
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7.26

7.27

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a vc&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonc&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty urCenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktur (dafiovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. PocCas doby zadrZania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma
objednavatel pravo (nie vS8ak povinnost) uhradit dlZné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsat$tyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 ¢l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrarfiuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacCina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynut
odznova driom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii poCas plynutia zaru¢nej doby spolu s
navrhmi prisludnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatefa za¢at s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
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8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
v8ak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsat’styri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstrafovania vad, ktoré spésobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpeCit prevadzku tychto zariadeni nahradnym riedenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podra vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% priraZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveh opravneny
pozadovat’ od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutocnost, ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit prislusnu
Cast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zUCastnil zavereCnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spoésobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opa&nom pripade zodpoveda zhotovitel za 3kodu,
ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

CLLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

al/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v €ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 5kdd spbsobenych Zivelnymi udalostami, kradeZou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vysSkou poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osbb, a za poskodenie
majetku tretich osbdb, ktoré mbze byt spdsobené potas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto &lanku udrziavat v platnosti pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokoné&eného diela zhotovitelom objednavateflovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
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9.3

9.4

9.5

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozSirit' alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujlce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto clanku ku driu
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplini alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plInit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit tieto ukony za zhotovitefa a na jeho uCet. Takto vynalozené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela
zhotovitefom objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpecCenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitela nahradit' tuto $kodu objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastocného omeskania zhotovitefa s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢l. IV al/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitefa zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacCaty kalendarny deri omeskania a za kazdé

jednotlivé omeskanie.

V pripade omes$kania zhotovitela s predloZenim dokladov podla €&l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa ¢&l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omesSkania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouZzit financné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny dern omeskania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vyS$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

111

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi €o ilen Ciastoéne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP al/alebo o ochrane ZP, je
objednavatel opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vy$ke a v pripadoch uvedenych
v Prilohe ¢&. 5 tejto zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podlfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatefl je opravneny jednostranne zapoditat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzne).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvna pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vy3kou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti
spinit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CI.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatefl je opravneny kedykolvek uplne alebo &iastoéne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla &l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v &l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Easovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finantna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as
svoje povinnosti podla zmluvy;

J) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
uCelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.
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11.3

114

115

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odsttipenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria u€innosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela urCi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den omeSkania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny.
V opac¢nom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukoneni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

PredCasné ukoncéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemozu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vy$8ej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

moc, poziada druhu zmluvnud stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vys$8iu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastani dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.XIll Doruéovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podfa zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat' za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: Power Service Int. s.r.o.

adresa: Sustekova 16, 851 04 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Matej KuCera, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , konatel

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/
investicny riaditel

tel.: (sekretariat)

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doruCované podfa zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CILXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana

osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informécii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncenie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dbévernych informacii aj u svojich
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14.2

14.3

14.4

14.5

zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vsetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
uc¢innymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najméa
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skuto¢nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné” alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vylu¢ne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju ddverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi€anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukon&eni platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit' ani pouZit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukoné&eni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud’ viazani
vSeobecnou profesionalnou mic¢anlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat micanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorudi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skuto€nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi¢anlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

zachovava micanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia,
zni€enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia ddvernej informacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dovernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podfa zmluvy
trva aj po skonCeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dovernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnute,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vdeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych tdajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES (d'alej len
,GDPR®) a zdkon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu
alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych
osbb, evidovat a uchovavat na ucely darnovej, uctovnej alebo podobnej evidencie
alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely dafiovych, uctovnych, BOZP a/alebo
podobnych predpisov, napr. na uc€ely dorucenia faktury prislusnému pracovnikovi
druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie spracuvanie osobnych
udajov nevyhnutné na spinenie prislusnej zakonnej povinnosti zmluvnej strany [podla
¢l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju uvedené osobné udaje [podla
¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie s prislusnymi pracovnikmi
druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v uréitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych uddajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou zmluvy.
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14.11 Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

0 spracuvani osobnych udajov objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnakeé alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 27.10.2022

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - Platobny kalendar

priloha €. 4 - Vzor Zmenového listu

priloha &. 5 - Podmienky zabezpec&enia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 - Vzor Bankovej zaruky.

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vbla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
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dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vilastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 01.12.2022 V Bratislave, dfa 28.11.2022
Za objednavaterla: Za zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Power Service Int. s.r.o.
JUDr. Peter Olajos Ing. Matej Kucera
predseda predstavenstva/generalny riaditel konatel

Ing. Marian Havel Ing. Martin Vojtek

¢len predstavenstva/investi¢ny riaditel konatel
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