Zmluva o dielo &. ..., 4L e
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Zmluva"“)

1. Zmluvné strany:

1.1 Obchodné meno: Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky

Pravna forma: prispevkova organizacia

Sidlo: Slovenska ulica 11 A, 940 34 Nové Zamky

v mene ktorého podpisuje: MUDr. Karol Hajnovi¢ — riaditel

ICO: 17336112

DIC: 2021068324

IC DPH: SK2021068324

bankové spojenie: Statna pokladnica

medzinarodny kéd banky (BIC): SPSRSKBA

¢islo uctu v tvare IBAN : SK88 8180 0000 0070 0054 0295

zapisany v: register organizacii vedeny Statistickym Uradom = Slovenskej
republiky a Zivnostensky register Okresného uradu Nové Zamky pod C.
404-9729

(dalej len ,Objednavatel™)

a

1.2 obchodné meno:* STAVFIN, a. s.

pravna forma*: akciova spolo¢nost
sidlo/miesto podnikania*: Zlatovska 33, 911 05 Trencin

v mene ktorého podpisuje/u*:  Ing. Daniel Klaéman, predseda predstavenstva
Fax:

E-mail*: stavfin@stavfin.sk

ICO*: 36305979

DIC*: 2020176136

IC DPH: SK2020176136

Bankové spojenie*: VUB, ass.

medzinarodny kéd banky (BIC)*: SUBASKBX

¢islo uctu v tvare IBAN*: SK18 0200 0000 0045 6003 3255

zapisany v*: Obchodny register Okresného stdu Trenéin, odd. Sa,
vlozka €. 10159/R

Kontaktna osoba*: Ing. Daniel Klatman, M: 0903 566002, stavfin@stavfin.sk

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany” a samostatne <Zmluvna strana“)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani‘) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117
na predmet zakazky ,,Vymena okien a dveri v bytovkach na Zdravotnickej ul. v Novych Zamkoch®.

2. Vychodiskové podklady a tudaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predlozena na predmet
obstaravania so $pecifikaciou(priloha €.1) spracovana na zaklade podrobného sa oboznamenia
Zhotovitela s dokumentaciou, ktoré mal Zhotovitel k dispozicii (dalej aj ,Podkladova dokumentacia®),
ktoré s detailne zohladnené v cenovej ponuke a ktora tvori neoddelitelnti sucast' tejto Zmluvy.
Ponukovy rozpoc&et Zhotovitela (dalej aj ,Ponuka“) so vietkymi jej prilohami je zavaznou prilohou tejto
Zmluvy, vratane tdajov o technickych parametroch a navrhov na pinenie kritérii, ktoré st pre Zhotovitela
zavazné (priloha €.2).
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3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je vymena okien a dveri v spolo¢nych bytovych priestoroch FNsP ktoré
sa nachadzaju na Zdravotnickej ul. v Novych Zamkoch, ktora obsahuje demontaz a ekologicku
likvidaciu jestvujucich okien, dveri, parapetov a montaz novych vyplni podfa ponuky, vSetky suvisiace
stavebné, montazne a pomocné prace vratane dotesnenia okien voéi okolitym stavebnym konstrukciam,
nastavenie okien, zacistenie vnutorného a vonkajsieho ostenia, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu
v stvislosti s vymenou okien, stavebné prace spojené s vyspravenim a povrchovymi Gpravami exteriéru
a interiéru vzniknutych osteni ( dalej aj ako ,Vymena okien a dveri v bytovkach na Zdravotnickej ul.
v Novych Zamkoch* alebo aj ako* Dielo“), v zmysle $pecifikacie za podmienok a v cene uvedenych
v tejto Zmluve.

3.2 Zhotovitel ako stcast Diela zabezpeéi aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu
podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k
ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3 V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolaudacia Diela, obsahom zavazku
Zhotovitela je dalej aj u¢ast na kolaudaénom konani a realizacia vSetkych ukonov, potrebnych k vydaniu
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy za
ugelom spinenia povinnosti uvedenej v tomto bode je Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost.

34 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na viastnu zodpovednost
vo vysokom &tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov (Podkladova
dokumentacia), platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia pripadne ohlasenia stavebnému uradu, tejto Zmluvy a jej priloh.

3.5 Na zaklade poziadavky Objednavatela je Zhotovitel povinny vykonat’ minimalny rozsah skusok
overujucich kvalitu zrealizovaného Diela, certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim Diela:

- skusobny plan spracovany v spolupraci s Objednavatefom, ktory preukaze kvalitu zabudovanych
materialov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych postupov.

3.6 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze mu je dostatoéne znamy rozsah Cinnosti a
plneni vyzadovanych za ucelom spinenia predmetu tejto Zmluvy, najma akékolvek a vSetky prace,
do&asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukon&enie najneskor v termine
uvedenom v &lanku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokonéenie Diela v sulade s touto
Zmluvou (dalej aj ,Plnenia“). Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim
Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a nalezite oboznamil so stavom objektu (v ktorom
sa bude zhotovovat Dielo) obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami/vypoctami,
predovsetkym so $pecifikaciou (Podkladova dokumentécia), relevantnymi povoleniami vztahujucimi sa
k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat' a nezistil Ziadne rozpory,
ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi
od Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost
alebo nedokonalost, ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti, je Zhotovitel
povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia ich zistenia, najneskor
véak do desat (10) pracovnych dni odo dila prevzatia prislusného dokumentu od Objednavatela,
pisomne oznamit' Objednavatelovi, pricom Zmluvné strany budu postupovat v sulade s bodom 6.13
Zmluvy. V zmysle vyhlaseni uvedenych v tomto bode Zhotovitel osobitne prehlasuje, Ze po oboznameni
sa podkladovou dokumentaciou a vykonanim obhliadky objektu (v ktorom sa bude zhotovovat Dielo)
nezistil Ziadne skuto&nosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mat' za nasledok zvysenie ceny
Diela z dévodu okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat.

3.7 Zhotovitel zhotovi a dokoné&i Dielo riadne a v€éas za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
jej prilohach, vyzve Objednavatela na prevzatie Diela a Objednavatel sa zavazuje riadne dokoncené
Dielo bez vad a nedorobkov prevziat' a zaplatit dohodnutt cenu.

3.8 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej
dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je
povinny toto stanovisko Objednavatela respektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.
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3.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
vzniknl nedodrZanim tejto povinnosti.

4. Cas pinenia
41 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v nasledovnych terminoch:

Objednavatel predlozi Zhotovitelovi harmonogram pre jednotlivé bytovky s uvedenim terminov zacatia
/ skonéenia vymen stavebnych otvorov a okien (dalej aj ako ,,harmonogram®). Tento postup prac sa
odsuhlasi pred odovzdanim alebo prevzatim staveniska, za jednotlivé bytovky. Tiez odovzdanie a
prevzatie jednotlivych bytov prebehne po vyzve Zhotovitela, najmenej jeden deri pred terminom
odovzdania/ prevzatia. Objednavatel tiez umozni Zhotovitelovi zameranie typov okien. Poverenou
osobou za Objednavatela opravnenou na dojednanie a podpisanie harmonogramu je : Ing. Patrik
Svorad.

Zacatie: Diiom protokolarneho prevzatia staveniska v dioch uvedenych vo vzajomne
odsthlasenom harmonograme prac v jednotlivych objektoch bytoviek. Zhotovitel je
povinny pisomne prevziat stavenisko najneskor do piatich (5) dni odo dina pisomnej
vyzvy Objedndvatela na protokolarne prevzatie staveniska V pripade neprevzatia
staveniska Zhotovitelom v zmysle tohto bodu ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu podTla tejto Zmluvy a narok na odstupenie od tejto Zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) a Objednavatelovi protokolarne
odovzda riadne a véas do 60 kalendarnych dni po protokolarnom prevzati staveniska

4.2 Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokon&enia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je mozna
v pripade, Ze je Zhotovitel v omeskani z dévodov na strane Objednavatela podfa tejto Zmluvy a to
po dobu trvania tohto omeskania alebo z dévodu vy$$ej moci (vojna, vybuch, povoden, atd.). Zhotovitel
sa zavazuje vyvinut maximalne usilie, aby terminy uvedené v ¢lanku 4.1 Zmluvy boli dodrzané.

4.3 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky podfa ¢asového
harmonogramu prac v beznom pracovnom ¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatela
zabezpecit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady, a aby sa tym menila dohodnuta cena za
Dielo (ako je definovana nizsie).

4.4 Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov uvedenych
v bode 4.1 3 tejto Zmluvy, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad¢asy, praca
na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a
pod.), budl na tarchu Zhotovitela, a bez vplyvu na dohodnutt cenu Diela.

4.5 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho &ast v sulade so Zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané Dielo
bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom Zhotovitefom navrhnutom termine. Skorsie
prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vazneho dévodu
odopreté.

46 Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil prace
na zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel povinny nadalej chranit' dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou.
V  pripade preruSenia prac na zhotovovani Diela z inych  dbévodov, ako
na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medzi terminy stanovené v ¢asovom
harmonograme prac postvaju o poc¢et dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po
obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit. Prerusenie Diela bude spisané v stavebnom
denniku. Zhotovitelovi v pripade preru$enia zhotovenia Diela podla tohto bodu nevznika narok na
Ziadne finanéné ani vecné plnenie (napr. prestoje a pod.)
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4.7 Na Stavenisku musi byt pofas prac vykonavanych Zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, tj. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Staveniska. Stavebny dozor / povereny zastupca Objednavatela,
ktorym je Bc. Toma$ Morvai, alebo akykolvek iny Objednavatelom ureny zastupca ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie Diela pocas celej doby zhotovovania Diela a pripadné nedostatky kedykolvek
zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt dostupny pocas celej doby zhotovovania Diela na
stavenisku. Objednavatel je opravneny kontrolovat' zhotovenie Diela za ucasti povereného zastupcu
Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je Objednavatel opravneny kontrolovat
zhotovenie Diela aj bez ucasti zastupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu tychto prav je
Zhotovitel povinny poskytnut Objednavatelovi potrebnt suaginnost, najma umoznit kontrolu v
priestoroch vykonavania Diela, zabezpecit pristup ku vSetkym Castiam zhotovovaného Diela a
poskytnut potrebné vysvetlenie o skutoénostiach suvisiacich so zhotovovanym Dielom. Objednavatel je
opravneny pre Gcely kontroly zhotovenia Diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory
si sam zvoli, ako aj v sprievode iného Objednavatelom uréeného zastupcu. Zhotovitel je povinny tieto
osoby vzdy pustit na miesto zhotovenia Diela a umoznit im vykonat’ na mieste zhotovenia Diela vSetky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, alebo akéhokolvek dokumentu, predlozit im stavebny dennik a umoznit' im
vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena Diela

5.1 Cena za zhotovenie Diela tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996, je pevna a kone¢na a je
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v Specifikacii
(Podkladova dokumentécia) ako aj cenovej ponuky Zhotovitela. Zhotovitel nie je opravneny domahat
sa primeraného zvy$enia ceny Diela, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba €innosti nezahrnutych
do Ponuky, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Ease uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
sa domahat' primeraného zvysenia ceny Diela z dévodu potreby zvySenia nakladov nezahrnutych do
Ponuky, pokial tieto naklady boli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:
Cena spolu

Cena bez DPH*: 109 862,50 €
DPH 20 %: 21972,50 €

Cena s DPH*: 131 835,00 €

Slovom bez DPH *: JedenstodevittisicosemstosSest'desiatdva EUR a pat'desiat centov.

Dani z pridanej hodnoty bude uétovat Zhotovitel podfa platnych predpisov. Ak Zhotovitel doda stavebné
prace alebo doda tovar s instalaciou alebo montazou, ktoré su plnenim podla § 69 odseku 12 pism. j)
zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a faktura Zhotovitela obsahuje slovnu informaciu
.prenesenie dafovej povinnosti‘, Objednavatel je osobou povinnou platit dar.

53 Cena Diela je kone¢na a v cene Diela su okrem tovarov a sluzieb uvedenych v Ponuke zahrnuté
najma aj naklady na presun hmét, vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpe€nostné opatrenia, vSetky
ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknud pri
vzniku $kody z dévodu na strane Zhotovitela a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu
v$etkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a
vody, resp. inych na stavbe pouzitych zdrojov, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok
a zariadeni a vSetky naklady potrebné na riadne a v€asné zhotovenie Diela. Zhotovitel si zabezpeci
certifikované merace na meranie energii, ktoré vyuzije pri realizacii diela.

54 V cene Diela st zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku, telefon, mzdove
naklady, do¢asné uzivanie verejnych komunikacii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie
ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska, poistné za poistenie stavby pocas realizécie,
kompletaéna ¢innost, skisky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpe&enie neobmedzenej
prevadzky.
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5.5 V cene Diela st obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho
rizka zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac
z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat' do ceny Diela na zaklade informacii podfa Podkladovej dokumentacie.

5.6 Zhotovitel neméze Ziadat' o zvySenie ceny Diela najma v désledku viastnych chyb alebo chyb
jeho subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane cenu Diela znizit o
hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

5.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu pinenia podla ¢lanku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su
potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou dokumentéciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na Stavenisku obhliadkou v dostatoénom rozsahu,

(c) vPonuke zohladnil vSetky technické podmienky a terminy  dodavky
v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do ceny Diela zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel poskytne Zhotovitelovi preddavok
na cenu Diela vo vyske 40 percent (%) z celovej ceny Diela uvedenej v bode 5.2 Zmluvy a to najneskér
v lehote desat’ (10) dni po protokolarnom prevzati staveniska a vystaveni a doru€eni zalohovej faktury.
Zhotovitel vystavi na preddavok zalohovu fakturu. Zavere¢na fakturacia v zmysle dohody Zmluvnych
stran bude vykonana po realizacii Diela a protokolarnom odovzdani Diela.

Zhotovitel akceptuje pravo Objednavatela na zadrzné z ceny Diela z vystavenej faktury vo vyske 10 %
z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na fakture vratene prislusnej DPH (ak sa fakturuje), vo vazbe
na riadne v v€éasné vykonanie diela. Zadrzné vo vyske 10 % z vystavenej faktury bude sluzit na
dodrzanie kvality realizacie stavebnych prac zo strany Zhotovitela. Ak nie je dalej uvedené inak, zadrzné
bude uhradené Zhotovitelovi po uplynuti (90) dni od protokolarneho odovzdania zhotoveného Diela na
zaklade Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati Diela
Objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati
celého Diela budu na Diele Objednavatelom zistené vady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude
zadrzné vyplatené az po riadnom a Gplnom odstraneni vSetkych vad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v stanovenom termine Objednavatelom, pripadne bude na zaklade rozhodnutia Objednavatela
vyplatena len ¢ast zadrzného vo vyske po odratani pripadnych narokov Objednavatela - napr. na
zmluvnu pokutu, ktoré mu po¢as zadrziavania zadrzného vznikli, alebo nakladov na odstranenie vad a
nedorobkov. Ak déjde k pouzitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel vrati Zhotovitelovi iba
nespotrebovany zostatok zadrzného. Objednavatel pri vrateni zadrzného, ak si z neho uplatnil svoj
narok, odovzda Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouzZitia vratane odévodnenia.

6.2 Fakturu za stavebné prace moéze Zhotovitel vystavit na zaklade Objednavatelom
akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi
pracami podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude
supis skutotne vykonanych prac a dodavok, odsuhlaseny stavebnym dozorom resp. technickym
dozorom Objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat
vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét,
len na zaklade predlozenych vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat' s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii..

6.3 Zhotovitel predlozi fakturu Objednavatelovi v lehote do patnastich (15) dni po Objednavatefom
odsuhlasenom supise skutoéne vykonanych prac a dodavok, najneskér do piatich (5) dni nasledujuceho
mesiaca, v ktorom doslo k dodaniu prac a dodavok. Fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi po
protokolarnom prevzatia riadne zhotoveného Diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Su¢astou faktury
bude Preberaci protokol potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami.
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6.4 V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vSetky udaje podla § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z.
z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude po stranke vecnej alebo
forméalnej spravne vystavena, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi na doplnenie
(prepracovanie) a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom doru¢enia dopinenej (prepracovanej)
faktiry Objednavatelovi. Fakturacia musi byt v sulade so zakonom ¢&. 215/2019 Z.z. o zaruenej
elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

6.5 Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov Objednavatela. Zalohova faktiura vystavena
podfa bodu 6.1 tohto ¢lanku bude splatna do desiatich (10) dni po jej doru¢eni Objednavatelovi. Faktura
vystavena podla bodu 6.1. az 6.4 tohto ¢lanku, bude splatna do Sest'desiatich (60) dni od doru¢enia
faktary Objednavatefovi v zmysle § 340b ods. 5 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel ma pravo vystavit' zavere¢nu fakturu az po podpise zapisnice o
odovzdani a prevzati Diela podfa bodu 8.24 tejto Zmluvy.

6.6 Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktira bola
prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
Objednavatelom nevyplyva, Zze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze
prebera ¢iastoéné pinenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.7 Zhotovitel nema pravo zapocitat' svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade alebo
v stivislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit' akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

6.8 Postlpenie pohladavok Zhotovitela podla § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢&iansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obc&iansky zakonnik") bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatela je zakazané. Pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitela v
rozpore s dohodou Objednavatela a Zhotovitela podla predchadzajlicej vety bude podfa § 39
Obgianskeho zakonnika neplatné a poruSenie zakazu podla prvej vety je sankcionované zmluvnou
pokutou vo vyske 2 % z istiny pohladavky postupenej v rozpore so zakazom. Tymto nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu $kody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty
a rovnako tymto nie je dotknuty narok na ini zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

6.9 Akceptacia rugitelského vyhlasenia podla § 303 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov zo strany Zhotovitela je bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela zakazana. Pravny ukon, ktorym Zhotovitel akceptuje rucitelské vyhlasenie tretej osoby,
na zaklade ktorého sa tretia osoba stane veritefom Objednavatela v rozpore s dohodou Zhotovitela a
Objednavatela podfa predchadzajicej vety bude podla § 39 Zakona ¢.40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov neplatné a porusenie zakazu podfa prvej vety je sankcionované zmluvnou
pokutou vo vyske 2 % z istiny pohladavky postipenej v rozpore so zakazom.

Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody aj vrozsahu prevySujucom vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty a rovnako tymto nie je dotknuty narok na ini zmluvnu pokutu podra tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pohladavky vzniknuté ztejto zmluvy nepouzije ako predmet zalohu.
Zhotovitel sa zavazuje zdrzat' sa aj inych pravnych ukonov, ktoré by mali za nasledok zmenu v osobe
veritela pefiazného zavazku voci Objednavatelovi, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto ukonu.

6.10  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodrzZiavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s Ponukou.
Zmeny a dodatky Zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene.
Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej

vyroby.

6.11 V pripade, ze Zhotovitel ma G¢et v banke mimo Uzemia SR, bude znasat' vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajicich z plnenia Zmluvy v pinej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona €. 431/2002 Z. z. o uc¢tovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu Objednavatela zriadeného v EUR na lcet
Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v def odpisania
prostriedkov z uctu Objednavatela, tzn. v den uskutoénenia Uctovného pripadu. Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefiaznych prostriedkov
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v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na u¢et Zhotovitela v rovnakej cudzej
mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou
v defn predchadzajuci diiu uskuto&nenia Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny Zhotoviteflovi.

6.12 Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odliSne od
dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené Objednavatelom, alebo tretimi osobami,
poverenymi Objednavatefom na naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit
Objednavatelovi do 14 dni odo dita doru¢enia vyuctovania tychto nakladov.

6.13 V pripade, Ze vznikne zo strany Objednavatela potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej
dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat' vplyv na zvySenie
ceny Diela, tieto budu rieSené v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a podmienkami tejto
Zmluvy. Naviac prace mozu byt zrealizované az po podpisani dodatku k Zmluve Zmluvnymi
stranami. Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich
riadne Zhotovitel odliSi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost' za vady

71 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, jej prilohach a v dobe prevzatia Diela Objednavatefom a po€as zaru¢nej doby bude mat
zmluvne dohodnuté vilastnosti a bude spésobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2 Zaruéna doba na Dielo je Sest'desiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov odo diia prevzatia riadne
dokon&eného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavateflom v zmysle ¢lanku 8.24 tejto Zmluvy s
vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby.
V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych listoch, minimaine vSak
dvadsattyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky odo dia prevzatia riadne dokon&eného Diela (bez vad a
nedorobkov) Objednavatelom.

7.3 Strany sa dohodli, Ze po¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predov$etkym skryté vady) Diela.

7.4 Plynutie zaruénej doby na ¢asti Diela, pri ktorych sa odstrafuju reklamované vady, sa prerusuje
a pokraduje v plynuti az drfiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatefom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradent ¢ast Diela plynut odznova drfiom
nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

7.5; V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximaine
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v
pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac v8ak tridsat (30) dni od uplatnenia reklaméacie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit' tretou
osobou podfa viastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avdak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Objednavatel je zaroven opravneny poZadovat od
Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov
na prace potrebné na ich odstranenie.

7.7 Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu osobu,
na skutoénost, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne uréit prislusni ¢ast vykonaného Diela. Objednavatel
je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zavere€nej obchdédzky Diela,
za Ucéelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.
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7.8 Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie (Cinnost oddelenia zariadenia Ustavnej zdravotnej
starostlivosti), zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené viastnosti (akost). V opacnom pripade
zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude spdsobena prevadzkovou €innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny Diela. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokédpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

8.2 Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na viastné nebezpeéenstvo. Ak Zhotovitel vykona
Dielo prostrednictvom Subdodavatelov, zodpoveda Objednavatelovi tak, ako by vykonal Dielo sam.

8.3 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zéastupcovia Zmluvnych stran.

8.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda
za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré Zhotovitel pouzije na vykonanie Diela.

8.5 Zhotovitel' je povinny po obdrzani $pecifikacie (Podkladova dokumentacia) bez zbytoéného
odkladu, najneskoér vSak pred zacatim prac preverit, ¢i nema nedostatky, ktoré nebolo mozné zistit' pred
uzavretim tejto Zmluvy, pri€om v pripade ich zistenia je povinny na ne upozornit Objednavatela.
Ohladom Podkladovej dokumentacie sa predpoklada, Ze z dévodu vyhlaseni Zhotovitela uvedenych
v tejto Zmluve (bod 3.6, bod 5.7) nie je Zhotovitelovi znamy Ziadny nedostatok tejto dokumentacie
(Podkladova dokumentéacia). Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o akychkolvek
nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.6 Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vSetkych oséb pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu Zhotovitela na viastné naklady. Zhotovitel
je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia alebo ich zamestnanci
a pracovnici dodrziavali zakaz fajéenia vo vSetkych priestoroch Objednavatela a zakaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom
nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.

8.7 Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie Diela v sulade
s podmienkami Specifikacie k terminu uvedenému v €l. 4, bod 4.1 tejto Zmluvy. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat stavenisko - jednotlivé byty - tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade
s podmienkami Zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi
Specifikaciu.

8.8 Zhotovitel vyty€i pred zahajenim prac véetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku iba v pripade ak je to potrebné. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

8.9 Ak v suvislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek v suvislosti so zhotovenim Diela obstarava Zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie €l. 5 tejto Zmluvy tym nie je dotknuteé.

8.10 Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel, naklady s tym
spojené su sucastou ceny Diela. Ustanovenia €. 5 tejto Zmluvy tym nie su dotknuté.

8.11 Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi
cez Zelezobetonové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom Zmluvy a vSetky dalSie zariadenia a
konstrukcie, potrebné pre zhotovenie Diela si zabezpecuje Zhotovitel v stilade so svojimi potrebami po
odsuhlaseni u povereného zastupcu Objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako
aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny Diela podla €l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.
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8.12  Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost prace a technické zariadenia pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za
bezpec¢nost' a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a
poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby po¢as celej doby zhotovovania
Diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zépisov denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatelov budi po¢as pohybu v aredli stavby viditefne oznaceni identifikacnymi
kartami, ktoré budu sluzit' zarover ako povolenie k vstupu na stavbu.

8.13  Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit pocas celej doby realizacie Diela
koordinatora bezpe¢nosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov, ak to pravne predpisy
vyzaduju.

8.14  Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky Zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti,
Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom porusuju pracovnu disciplinu,
zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze odstupit
od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim Diela.

8.15  Zhotovitel je pri zhotoveni Diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia.
V pripade, ak Zhotovitel pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vSetky vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti
Zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZena sankcia za znecistovanie
alalebo poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v plnej vyske
Zhotovitel.

8.16  Zhotovitel zodpoveda za cCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej €innosti ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie. V pripade, ze Zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeci spinenie tejto
povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela.

8.17 V sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizaciou Diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je Zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady
musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavéazuje poskytnut
na ziadost Objednavatela vazne listky, resp. iné doklady ku kontrole.

8.18  Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo
pri kazdej ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknuta havariu odstranit' na svoje naklady.

8.19  Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materiélov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny Diela.

8.20  Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat' vyhlasku MPSVaR SR
€.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorSich predpisov, pri kazdej c&innosti (montaz,
rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok)
na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom
preukazat prislusnymi opravneniami a osved¢eniami.

8.21  Pri cCastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, je Zhotovitel povinny
pisomne(emailom) alebo telefonicky vyzvat Objednavatela (a nim uréené osoby) pred ich zakrytim,
minimalne dva (2) pracovné dni vopred, na vykonanie kontroly takejto ¢asti a/alebo na zucastnenie sa
prislusnej skusky Diela. Pogas kontroly takychto prac Zhotovitel predloZi vSetky vysledky vykonanych
skusok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
zastupca Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v
nahradnej lehote uréenej Zhotovitefom, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia
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ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny
vykonat' vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
norméch. Ak Objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplinil svoje povinnosti
a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi véetky naklady suvisiace
s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
podrobnu foto/video dokumentéaciu skutkového stavu zakryvanych asti stavby a jej képiu predlozit
Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i spolu so stpismi zrealizovanych prac na
schvalenie za ucelom fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu vzorového
prevedenia aktualnych detailov.

8.22  Pouzité stavebné vyrobky pri realiz4cii stavebného Diela musia spiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakon €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
zneni neskorsich predpisov a v zakone €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.23 Zhotovitel postupuje podla odsthlaseného harmonogramu prac a priebeZzne oznami
Objednavatelovi ukonéenie prac na jednotlivych bytoch a po kompletnom ukonéeni prace, pred
opustenim bytu, ohlasi Objednavatelovi telefonicky, resp. emailom ¢as prevzatia diela.

8.24  Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje uréeny zastupca Objednavatela. Pred riadnym
odovzdanim Diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu Diela
najneskor do troch (3) dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, su¢astou zapisu o odovzdani a
prevzati Diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze Dielo prebera. V pripade, Ze Objednavatel
odmieta prevziat' Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela a uviest v iom svoje
dévody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi
taktieZ zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode 8.21 sa rovnako pouziju
aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitefné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na udrzbu, zapisy o skuskach,
zapisy o zaSkoleni obsluhy, doklad o sposobe likvidacie odpadov, prevadzkové dokumentacie
zabudovanych technolégii, fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych planom a
pozadované Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kltu¢e od objektu, ktoré mu Objednavatel
poskytol pri odovzdani staveniska.

8.25 Zhotovitel vsulade s § 4 ods. 6 zakona ¢&. 184/1999 Z. z. Zakon o pouzivani jazykov
narodnostnych mensin zabezpeci informacie o stavenisku tak, aby informéacie tykajlce sa ohrozenia
Zivota, zdravia, bezpec¢nosti alebo majetku ob&anov Slovenskej republiky boli uvedené na miestach
pristupnych pre verejnost popri Statnom jazyku aj v madarskom jazyku. Rovnako aj vietky napisy a
oznamy ur¢ené na informovanie verejnosti bude Zhotovitel uvadzat’ aj v jazyku madarskom.

8.26  Zhotovitel sa zavazuje a €estne prehlasuje, Ze bude dodrziavat socialne hladisko. Socialnym
hradiskom je taky aspekt stvisiaci so zhotovenim Diela, ktory méze viest k pozitivnemu socialnemu
vplyvu pri zhotoveni Diela, najma k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovnych prileZitosti, déstojnym,
spravodlivym a uspokojivym pracovnym podmienkam nad ramec zakonom vyZadovanej povinnosti ich
zabezpecenia, k zvySovaniu zodpovednosti Zhotovitela a dodavatelov Zhotovitela vo vztahu k zaujmom
spolo¢nosti, najma integrovanim socialne prospesnych aktivit do ¢innosti Zhotovitela a dodavatelov
Zhotovitela a zmierfiovaniu désledkov ekonomického a socialneho zaostavania.

8.26.1 Zhotovitel sa zmysle bodu 8.26 zavazuje, Ze platby za prace a sluzby, ktoré dodaju pri realizacii
Diela subdodavatela, uhradi Zhotovitel' svojim subdodavatelom ich odplatu riadne a v&as.

8.26.2 Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.26.1 Zhotovitel preukaze predlozenim pisomnych
potvrdeni od subdodavatelov sved¢iacich o tom, Ze subdodavatelom boli uhradené platby za pinenia
pri realizacii Diela riadne a v€as. Potvrdenia od subdodavatelov Zhotovitel predlozi najneskér pri
podavani Ziadosti o vratenie zadrzného.
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8.26.3 Za nedodrzanie povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 8.26.1 ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny diela bez DPH. Tymto nie je dotknuty narok na (i)nahradu $kody
aj v rozsahu prevysujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok
na int zmluvnu pokutu podra tejto zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

9.1 V pripade, ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast’' po termine
uvedenom v ¢lanku 4 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania so splnenim
tejto povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu $kody aj v rozsahu
prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na inu
zmluvnl pokutu podla tejto zmluvy. Vyska zmluvnej pokuty bola uréena s prihliadnutim na vyznam
a charakter zabezpec€ovanej povinnosti.

9.2 Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti v zmysle ¢l. VI ods. 6.6 Zmluvy, je
Zhotovitel opravneny pozadovat' Uroky z omeskania z neuhradenej Ciastky v stlade s § 369 ods. 2
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

9.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢lanku 7.6 tejto
Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat’ inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v ¢lanku 7.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 7.6 Zmluvy - termin odstranenia
vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
(tristo eur) za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za
kazdu vadu, az do doby odstranenia vad. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu
Skody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na int zmluvna pokutu podfa tejto zmluvy.

9.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo Zapisnice
z odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 8.24 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si
u Zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR (pat'sto eur) za kazdy aj za¢aty kalendarny
den omeskania so splnenim povinnosti Zhotovitela, a to za kazdu vadu, az do doby odstranenia vad.
Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu Skody aj v rozsahu prevysujicom vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ini zmluvnut pokutu podla tejto
zmluvy.

9.5 Okrem vyssSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy bude
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej. pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny
za Dielo bez DPH za kazdy aj za¢aty deri omeskania v pripade, ak si Zhotovitel neprevezme stavenisko
od Objednavatela v defi uvedeny vo vzajomne odsuhlasenom harmonograme prac pre jednotlivé byty
v jednotlivych objektoch bytoviek na prevzatie staveniska. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela
na (i) nahradu $kody aj v rozsahu prevysujucom vySku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto
nie je dotknuty narok na int zmluvnu pokutu podfa tejto zmluvy.

9.6 Objednavatel je opravneny uplatnit' si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi uhradit
v pripade poruSenia povinnosti podla zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zzakona €. 82/2005 Z. z.") zmluvnu pokutu v sume sankcie udelenej Objednavatelovi podla zakona €.
82/2005 Z. z. v suvislosti s vykonavanim Diela Zhotovitefom a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela
podla uvedeného zakona, najmenej véak v sume 5.000,00 EUR (péattisic eur) za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu $kody aj v
rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na
inG zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy.

9.7 Objednavatel opravneny uplatnit' si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi uhradit
v pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom pracovnikov Zhotovitela alebo subdodavatela, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR (péat'sto
eur) za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nie je dotknuty narok na (i)nahradu
Skody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na int zmluvnu pokutu podfa tejto zmluvy.
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9.8 Objednavatel opravneny uplatnit' si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi uhradit' v
pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktor nie je ur¢end individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 300,00 EUR(tristo eur) za kazdé jednotlivé porusenie, a to
aj opakovane. Tymto nie je dotknuty narok na (i)nahradu Skody aj v rozsahu prevySujucom vysku
dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na int zmluvnu pokutu podfa tejto
zmluvy.

9.9 V&etky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do 14 dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.10 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vo&i Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

9.11  Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych stran na nahradu $kody, pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu vzniknutej
Skody.

9.12 Uplatnenim a zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuty narok
Zmluvnych stran na uplatnenie si inych narokov a prav z tejto Zmluvy. Zmluvné pokuty, nahrada $kody,
uroky z omeskania ako aj iné naroky z tejto zmluvy sa mézu uplatiiovat kumulativne a v subehu.

10. Nebezpecenstvo skody na Diele

10.1  Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele do doby, kym ho Zhotovitel
riadne nesplni a nedokonc¢i a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme spésobom podla tejto
Zmluvy. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom prechadza na neho nebezpeéenstvo Skody na
zhotovenom Diele.

10.2  Zhotovitel zodpoveda za S$Skody po€as uskutoChovania Diela, stavba sa realizuje
na zodpovednost’ Zhotovitela, Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich osdb, ktoré mézu nastat' po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom Diele, ktoré vzniknu
pocas obdobia od zac¢atia prac na Diele do jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelom.

10.3  Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na tychto veciach na Zhotovitela az do doby prevzatia Diela Objednavatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1.  Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyzaduje tato Zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany Registri partnerov verejného
sektora.

11.2 Riadne ukonc¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavéazkov Zmluvnych stran.
Odstupenie od Zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej Zmluvnej strany adresovanym
druhej Zmluvnej strane zaroven s uvedenim doévodu odstupenia od Zmluvy a je G¢inné okamihom jeho
dorucenia. Objednavatel méze okamzite odstupit od Zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v § 19
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, alebo ak Objednavatelovi nebudu pridelené finan¢né
prostriedky na realizaciu zakazky jeho zriadovatelom, tj. Ministerstvom zdravotnictva SR. Okrem
dévodom uvedenych v tejto Zmluve odstupit od Zmluvy mézu Zmluvné strany aj za podstatné porusenie
Zmluvy druhou Zmluvnou stranou uvedené v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

11.3  Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s prevzatim staveniska pre zacatie realizacie Diela podla bodu 4.1 o
viac ako 20 dni odo diia pisomnej vyzvy Objednavatela,

b) omeskanie Zhotovitela s riadnym dokon&enim Diela podla bodu 4.1 o viac ako 30 dni,

c) také zhotovenie, alebo postupné zhotovovanie Diela Zhotovitelom, ktoré nedosahuje
zékladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych STN a poZiadavky podla tejto
Zmluvy,

Strana12 z 16



d) také zhotovovanie Diela (postup prac, spésob zhotovovania diela, konanie, alebo nekonanie),
ktoré je v rozpore s touto Zmluvou, pri€¢om Zhotovitel pokracuje v takom zhotovovani diela aj po
pisomnom upozorneni Objednavatela,

e) ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy pozastavil, alebo prerusil zhotovovanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat' v zhotovovani Diela,

g) ak Zhotovitel do 60 dni po splatnosti pohladavky jeho subdodavatela neuhradi svoje zavazky
svojim subdodavatefom,

h) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie.

ch) zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak boli po¢as trvania Zmluvy vymazany z registra partnerov
verejného sektora,

k) omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim Diela o viac ako 30 dni.

11.4 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
v primeranej lehote po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. Odstupenim
od Zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany
pred Gc¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po G€innosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom
odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia
zrealizované.

11.5  Zhotovitel umozni organom &tatneho stavebného dohladu SSD a nimi prizvanym znalcom
pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.6  Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k Zmluve tlaéenu aj elektronickd verziu podrobného
rozpoétu (Ponuky) zaroven zabezpedit kazdi zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii.

11.7  Zhotovitel je opravneny pinit ¢ast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov.
V pripade pinenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sam. Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu
subdodavok (priloha 3 tejto Zmluvy) na plneni Zmiuvy podla § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani
a zoznam subdodavatelov k Dielu vratane predmetu subdodavok.

11.8  Zhotovitel je povinny vopred pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého
subdodavatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela €ast plnenia podla Zmluvy a bez udelenia suhlasu
Objednavatela takého subdodavatela nepouzit na poskytnutie Ziadnej ¢asti pinenia. Ak Zhotovitel tento
zavazok nedodrzi je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5.000 EUR
(pattisic eur) za kazdého Objednavatelom neschvaleného subdodavatela, pricom Objednavatel je
taktiez opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu
$kody aj v rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty
narok na in zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny oznamit zmenu subdodavatela
do troch pracovnych dni a novy subdodavatel musi spifiat podmienky uéasti podfa § 41 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani.

11.9  Zhotovitel aj subdodavatelia Zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak maju povinnost byt v iom zapisani (§ 11 zakona o verejnom obstaravani) po¢as celej doby
trvania Zmluvy, v opaénom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objednavatelovi pefiazn(i sumu vo vyske pokuty ulozenej Objednavatelovi Uradom pre
verejné obstaravanie podla zakona o verejnom obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek zakazu
podia § 11 zakona o verejnom obstardvani, a to v lehote uréenej Objednavatelom
v pisomnej vyzve na uhradu. Tymto nie je dotknuty narok Objednavatela na (i) nahradu Skody aj v
rozsahu prevysujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na
ind zmluvnu pokutu podfa tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Zze jeho koneény uzivatel vyhod, ani konéeny uzivatel vyhod
jeho subdodavatefov, ak maju povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni
niektorych zakonov nie je v ¢ase uzavretia zmluvy verejnym funkcionarom v zmysle § 11 ods. 1
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pism. c) a d) zakona 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov,
v opaénom pripade je Zhotovitef povinny zaplatit' Objednavatefovi pefiazni sumu vo vyske
pokuty uloZenej Objednavatefovi Uradom pre verejné obstaravanie podfa zakona o verejnom
obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek zakazu podrfa § 11 zakona o verejnom obstaravani,
ato v lehote uréenej Objednavatefom v pisomnej vyzve na uhradu. V pripade, ak sa pocas
trvania tejto zmluvy stane koneény uzivatef vyhod dodavatefa alebo konéeny uzivatel vyhod
jeho subdodavatefov, ak maji povinnost’ byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora,
Objednavatef odstiipi od tejto zmluvy, pri¢om vznika Objednavatefovi narok na zmluvna pokutu
vo vyske pokuty ulozenej Objednavatefovi Uradom pre verejné obstaravanie.

12. Vyssia moc

12.1.  Ziadna zo Zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spésobené okolnostami vyluéujicimi
zodpovednost (dalej len ,, vy$sia moc ,).

12.2.  Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do&asne alebo
trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej
strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynaloZeni vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat. Zmluvna strana, ktora sa
dozvie o existencii udalosti vy$$ej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat’ druhu
Zmluvnu stranu. Ak udalost vy$$ej moci trva viac ako Sestdesiat (60) dni odo dria jej oznamenia druhej
Zmluvnej strane, ma kazda Zmluvna strana pravo odstupit' od tejto Zmluvy.

12.3.  Konkrétne sa za vy$siu moc v zmysle tejto Zmluvy povazujl — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pu¢, nasilné prevzatie moci, ob&ianska
vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpe&né viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi,
vytrZnosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, u€inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny Zhotovitel nemohol
proti nim podniknut nalezité opatrenia.

12.4.  Za vy$Siu moc sa viak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti,
ktore vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podra tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje Dielo, alebo pokial
méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

13. Spoloéné zavereéné ustanovenia

13.1  Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne
acinnost  driom  nasledujucim po dni  zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov. VSetky prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy ako aj vztahy v tejto Zmiuve blizsie
neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dal&imi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2  Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3  Menit alebo dopliiovat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, &islované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Uzavretie
dodatku musi byt v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

13.4  Vsetky spory vyplyvajice z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budd Zmluvné
strany riesit' predovSetkym vzajomnou dohodou.

13.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vznikna z pravnych vztahov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane sporov
o platnost, vyklad, zruenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, budl prejednavat a rozhodovat vyluéne
prislusné sudy Slovenskej republiky a v sulade s pravom Slovenskej republiky.
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13.6  Zmluvné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika €.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

13.7  Zhotovitel prehlasuje, Zze k $pecifikacii, ktora bola v sutaznych podkladoch podkladom pre
spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej ¢asti, nema pripomienky, vsetkym predioZzenym
podmienkam porozumel, $pecifikacia je mu jasna a zrozumiteln, a Ze Dielo podfa nej zhotovi tak, aby
bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné.

13.10 Ugastnosti berti na vedomie, Ze tato zmluva podlieha zverejneniu podla zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
a slobodne informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto vyjadruju suhlas.

13.11 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

- priloha &. 1: Specifikacia,

- priloha €. 2: Ponuka-rozpocet Zhotovitela

- priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov spifiajucich podmienky uéasti podia § 41 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani,

- priloha €. 4: Poistna zmluva.

13.12 Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o def pracovny alebo kalendarny, Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky pisomnosti s touto Zmluvou suvisiace, si budu dorucovat
na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo Zmluvnych stran déjde k zmene
adresy pre doruCovanie, je Zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinna tuto skutocnost
bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost, adresovana druhej Zmluvnej strane v suvislosti s
touto Zmluvou, sa bude povazovat za doru¢enu aj ditom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej Zmluvnej
strane spat ako nedorucena.

13.14 Zmluvné strany (kazda sama za seba) zhodne vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne ukony,
Ze ich zmluvna volnost nie je Ziadnym spésobom obmedzena a Ze tato Zmluva nebola uzavreta v tiesni,
ani za napadne nevyhodnych a nevyhovujucich podmienok pre niektort zo Zmluvnych stran. Sucasne
Zmluvné strany (kazda sama za seba) zhodne vyhlasuju, Ze sa s touto Zmluvou dékladne oboznamili a
jej obsahu porozumeli, zavazuju sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovolne pinit a tato zmluvu
vlastnoru&ne podpisali na znak toho, Ze je ur¢ita a zrozumitelna a Ze zodpoveda ich slobodnej a vaznej
voli.

13.15 Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch a kazda Zmluvna strana obdrzi 2 dve (2)
vyhotovenia.

- 5 DEC. 2022
V Novych Zamkoch, diia .......................

V mene Objednavatela:

i Ing. Daniel Klaéman
predseda predstavenstva

Nové Zamky
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Technické parametre okien PVC:

- interier biela, exterier antracit

- 6 komor v rame aj kridle

- stavebna hibka 80 mm

- kvalitativna trieda profilového systemu PVC granulatu

- ocelova pozinkovana vysuha v rame aj kridle o hrubke od 1,6-1,9 mm

- koeficient prestupu tepla ramu s izplacnym trojsklom UW = 1,4 W.m"K"'
- koeficient prestupu tepla izolaéné dVOjSk|O Ug = 1,0 W.m'ZK'1

- akustické viastnosti Ry, = 31dB

- odolnost proti zataZeniu vetrom jednokridlové okno trieda C5

- dolnost proti zataZeniu vetrom dvojkridlové okno a balkénové dvere trieda C4

Technické parametre dveri AL exterier:

- interier biela, exterier antracit

- 3 komory v rame aj kridle

- stavebna hibka 70 mm, konstrukéna hibka kridla 79 mm

- V systéme su pouzité profilované tepelné mostiky tvaru omega v irke 24 mm z polyamidu zosilnené sklenenym viakno
- koeficient prestupu tepla ramu s izplaénym dvojsklom UW = 1,6 W.m"K"'

- koeficient prestupu tepla izolacné dVOjSklO Ug = 1,0 W.m'zK'1

- akustické viastnosti R,, = 31 dB

- odolnost proti zataZeniu vetrom jednokridlové okno trieda C5

- dolnost proti zataZeniu vetrom dvojkridlové okno a balkénové dvere trieda C4
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Technické parametre exterierierové parapety

Zliatina hlinika s hor&ikom a manganom o hribke 0,8mm zaruguje vysoké pevnostné vlastnosti a odolnost' proti korézii.
Vyhodou tychto parapetov je priazniva cena a variabilita poZzadovaného tvaru pre vsetky druhy pouzitia. Ukoncenie parapetov

s plastovou krytkou.

/

Technické parametre interierové parapety

Parapety PVC st vdaka svojej robustnosti najkvalitnejsie plastové parapety na trhu. PVC parapety su extrémne pevné a su
vhodné pre pouzitie do akychkolvek vnut ornych priestorov. Ukoncenie parapetov je s plastovou krytkou.



Technické parametre siete proti hmyzu

OKENNE SIETE su najefektivnej§ou ochranou proti prieniku dotieravého hmyzu do Vasho obydlia. Konstrukcia siete proti
hmyzu je vyrobena z hlinika. Prieniku hmyzu do obydlia zabrariuje siet — poveternostnym podmienkam odolné pogumované
sklovlakno. Okenné siete patria medzi najpredavanejsie typy sieti z nasej ponuky. St uréené pre montaz na vsetky typy
Vyznaduju sa tym, Ze pri montazi nedochadza k priamemu zasahu do konstrukcie okna a nie je potrebné vitanie.

Technické parametre montazneho materialu

Montaz bude vykonavana v zmysle STN 733134.
Kotviaci material , pracne a vruty nepodliehaju certifikacii.

Okenna félia interiér ME 350

Parameter Norma Klasifikacia

Stupe horfavosti DIN 4102 B2 (P-NDS04-961) Difuzne ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy ca. 10 m
Vzduchotesnost EN 1026 a < 0,1 m¥[h -m- (daPa)2/ 3]

Lepivost EN 1939/postup 3 > 25 N / 256 mm

Okenna félia exterier ME 351

Parameter Norma Klasifikacia

Stupen horfavosti DIN 4102 B2 (P-NDS04-962

Odolnost vodi UV Ziareniu 3 mesiace Diftizne ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy ca. 2 m
Odolnost vodi UV ziareniu 3 mesiace Diftiizne ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy ca. 2 m

lllbruck FM355 PUR pena Perfekt 880ml

FM355 pistolova nizkoexpanzna perfekt PUR pena s vysokou vydatnostou, minimalnym
zmrétenim a aplikovatelnostou po cely rok. FM355 je idedlna pre utesnenie pripojovacej
Skary okien a dveri a utesnenie $kar, otvorov a prestupov.




Priloha ¢. 2

Navrh na plnenie kritéria

Zakazka s nizkou hodnotou na predmet zakazky :
»Vymena okien a dveri na Zdravotnickej ul. v Novych Zamkoch“

Nazov uchadzaca: STAVFIN a.s.

Sidlo uchadzaca: Zlatovska 33, 911 05 Trencin

ICO: 36305979

DIC: 2020176136

IC DPH: $K2020176136

Statutarny zastupca/zastupcovia uchadzaga: Ing.Daniel Klatman

Navrh ceny uchadzaé uvedie v ¢iselnych hodnotach v euréach a centoch, zaokrihlene na dve desatinné miesta.
Ak uchadza nie je platitefom DPH, uvedie zmluvn( cenu v eurach iba ako celkovu cenu.

Navrh uchadzaca na plnenie kritéria :
Nazov zakazky : ,Vymena okien a dveri v bytovkach na Zdravotnickej ul. v Novych Zamkoch*“

Predmet zakazky Pocet IMJ Cenaza 1ks Cena celkom v
v EUR bez DPH EUR bez DPH

A.1 - hlinikové dvojkridlové hlavné vchodové
dvere s hornym svetlikom, s rozmermi 1800 x 10 ks 2373,00 23730,00
2500 mm + 20 ks kluCov a vratane montaze
Interiérovych a exteriérovych difuznych pasok
A2 - hlinikové vchodové dvere jednokridlové
s hornym svetlikom, s rozmermi 960 x 2 80 10 ks 1173,00 11730,00
mm + 20 ks klG¢ov a vratane montéaze
Interiérovych a exteriérovych difuznych pasok
A3 - trojdielne plastové okna nad hlavnym
vstupom, s rozmermi 2360 x 1530/1560/ mm 30 ks 352,00 10560,00
a vratane montaze Interiérovych

a exteriérovych difuznych pasok

A.4 - plastové okna trojdielne nad zadnym
vstupom, 30 ks | 352,00 10560,00
s rozmermi 2360 x 1530/1560/ mm a vréatane
montaze Interiérovych a exteriérovych
difiznych pasok

A.5 - plastové okna trojdielne pivniéné ,
s rozmermi 2070x600/630/ mm a vratane 75 ks 296,00 15450,00




montaze Interiérovych a exteriérovych

difaznych pasok

Parapety vnutorné PVC + koncovky, farba

biela, Sirka do 350mm — pre oknéa nad 30 ks 14,60 438,00
hlavnym vstupom

Parapety vonkajSie AL + koncovky, farba 30 ks 18,60 558,00

biela, Sirka do 350mm — pre okna nad
hlavnym vstupom

Parapety vnitorné PVC + koncovky, farba 30 ks 14,60 438,00
biela, Sirka do 350mm - pre okna nad zadnym
vstupom
Parapety vonkajsie AL + koncovky, farba 30 ks 18,60 558,00
biela, Sirka do 350mm — pre okna nad zadnym
vstupom

75ks 12,80 960,00

Parapety vnatorné PVC + koncovky, farba
biela, Sirka do 350mm — pre pivnicné okna

75k Vs

Parapety vonkajSie AL + koncovky, farba 15 16,50 1222,5
biela, Sirka do 350mm - pre pivniéné okna
Sietky okgnné proti hmyzu, farba biela - okna 30 ks 18,20 546,00
nad hlavnym vstupom

k 18,20 546,0
Sietky okenné proti hmyzu, farba biela — okna . ’ 0
nad zadnym vstupom

k i 1125,0
Sietky okenné proti hmyzu, farba biela — 150ks | 7,50 0
pivniéné okna
Uplna demontaz pdvodnych okien, montaz KPL 31441,00 31441,00
novych okien, murarske prace vratane
likvidacie odpadu + doprava
Celkova cena v EUR bez DPH 109862,50
DPH 21972,50
Celkova cena v EUR s DPH 131835,00

Obchodné meno uchadzaca:
Stavfin a.s.

Sidlo alebo miesto podnikania:
Zlatovska cesta 33, 911 05 Trencin



Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatefov

Obchodné meno:

Adresa sidla:

l. *Zabezpeé&enie tovaru budeme pinit’ prostrednictvom tychto subdodavatefov:

Obchodné meno subdodavatela uvedené v Obchodnom registri:
Adresa sidla uvedené v Obchodnom registri:
ICO subdodavatela:

Meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby, opravnenej konat' za subdodavatela:

Struény opis zakazky, ktora bude predmetom subdodavky:

Cestne prehlasujem, ze subdodavatel bude v &ase plnenia Zmluvy spiiiat podmienky uéasti, tykajuce
sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Il. *Zabezpecenie tovaru nebudeme plnit’ prostrednictvom subdodavatefov

Miesto, dna
Jrendls, 769 2022

Meno, priezvisko
a funkcia opravneného
zastupcu predavajuceho

* zakruzkovat bod |. alebo bod II.
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POISTNY CERTIFIKAT

pre poistenie zodpovednosti za Skodu

Poistovatel: Allianz - Slovenska poistoviaq, a. s.

1C0:00151 700 LT HTTTTUI

IC DPH: SK2020374862, DIC: 2020374862 1210920079210
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresny sud Bratislava |, Obchodny register STAVFIN. a.s.

Oddiel: Sq, vlozka ¢islo: 196/B Zlatovekd 33

Poistnik:  STAVFIN, a.s. 911 01 Trencin
ICO: 36305979
Zlatovskd 33,911 01 Trendcin

Poisteny:  STAVFIN, a.s.
ICO: 36305979
Zlatovska 33,911 01 Trencin

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Gcely. Tento certifikdt nemeni ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

Tymto potvrdzujeme, Ze vy3sie uvedeny poisteny mda dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom nizsie.
Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre ucely
ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom vieobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

Cislo poistnej zmluvy: 511084798

Zacdiatok Uc¢innosti poistnej zmluvy: 10.08.2015

Datum vydania certifikatu: 25.10.2022

Tento certifikat je platny od 10.08.2022 do 09.08.2023

Poistné krytie

DOJEDNANY DRUH POISTENIA Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu
POISTNA SUMA 530 000,00 EUR

(na jednu skodovi udalost)

MAXIMALNY LIMIT PLNENIA 1060 000,00 EUR

(na vietky poistné udalosti)
PRIPOISTENIE VADNEHO VYROBKU dno
UZEMNA PLATNOST SR

%k Allianz @)

Dosto,evskémo roa & 61574 BRATISLAVA 1
KO 601517 00, 1IC OPh: 5K2020374862

PODPIS A PECIATKA POISTOVATELA



