Familave o diele & 28/11/24022

uzatvorena podia § 536 a nasl. zékona & . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni a v silade s § 114 ods. 7 v sibehu s § S6z8kona &. 343/2015 Z. 7. o vergjnom obstardvani
2 0 zmene adoplnenf nicktorych zdkonov v plamom zoeni za Gielom realizdcie stavbys
nézvom:

»REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SIDLISKA TABAN V MESTE SAHY“

{névih}
Clénak I,
Zmluvné strany
1.1. Objedndvatel’;
Obchodné meno: Mesto Saky 3
Sidio: Hlavné némestie &.1, 936 01 Sahy
Zastipené: Ing, Stefun Greger - primdtor
Osoba opravaens konat’;

- vo veciach zmluvngch:  Ing. Stefan Gregor
- vo veciach technickyeh: Ing. Jin Urblik

1CO: 00307513

DIC: 2021020716

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo d8tu: SK69 0200 000 0000 2352 6152
Telefn: 036/6373611

Email; sahy{@sabhy.sk

{(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel:

Nézov a sidlo organizicie 1  Stefan Tipary EKOLSTAV
Zastipeny: Stefan Tipary

Osobs oprévnend konat
- vo veciach zmluvnych:  Ing. Mariin Tipary
- vo veciach technickych: Ing, Martin Tipary

Bankové spojenie : Slsp Sahy

IBAN : SK71 0960 0600 0000 2863 6908
i¢o: 30071216

DIC: 1020379767

IC DPH: SKI1020379767

Zapisany v registri : OU Levice

Oddiel, viozka/Cislo: 402-7691

Telefon: +421 903 302 330

E-mail: ekolstavigekolstav.sk

(dalej len "Zhotovitel™) o o
V pripade skupiny dodévatelov predsiavujicich Zhotovitela sa uvedd poZadované udaje
o vietkych &lenoch skupiny doddvatelov

(spolodne ako ,zmiuvné stany™)




1.3. Osobalosoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods 3 zikona & 34372015 Z. 22

Uchddzaé, ak je 10 relevanmé, doplni verky identifikadné ddaje o takefto osobe/ vietlich
takychto gsobdch

Presmbuia

Této zmluva o dielo je uzavretd podla § 516 4 nasl. zakona 5. 5131991 Zb. Obchodného
zékonnika v platnom sneni (dalsj Jen Obchodny gakonnik™) av¥ silade s § 56 zékona
& 34302015 Z. 2z o verejnom ohstardveni @O ZMCNC a doplneni niektorgch zékonov
v platnom zeni (dalej len zAlkon o versjnorl obstarfvani) za (gelom realizécie stavby
g nhzvom _REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SIDLISKA TABAN V MESTE
§AHY“(d”al@j len ,Zmiuva®} ne riklade vislecky @%j;@diﬁélmﬁ@?@m uskutotnencho postupu
verejného obstaravania podla § 112 anasl. zékons. © yereinom obstashvani (Gale] len
verejné obstarévmﬁ@“ygtm%m je realizovand v hmei projeltu _Rekonftrukeia vriitrobloku
Tabén v meste Sahy™, TTMS lead: 302041K605, Integrovany operalng Program, kéd vizvy

IROP—P@%«SC%LE@WWE@

@‘é&%@g\sﬁ& I,
?&E@M@T PRMLUVY A TVODNE UST ANOVENILA

9.1 Predmetom tejto Zraluvy je zévizok shotovitels ghotovit pre objednavatela riadne a v&as
dielo oznatens ko _REKONSTRUKCIA VNUTROBLOKU SIDLISKA TABAN V
MESTE SAHY" (daie] I8 Dielo™).

9. Zhotovitel sa ZavEZie realizovat dislo v cozsahn a podia:
a) podmienak uvedengech v teito zminve,
b) Zhotovitelom pos cytrnie] mmj@m@m dokumentécie, iord tvorf Prilohu & 3 teito
Zmluvy (& alej len Proj ekiové ﬁ@%{ummﬁ’mia“ slebo Priloha & 3
¢)rozpottu Diela, ktorym je Kalk iicia cony predment zékozky - Vykaz vymer
predloZend Zhotovitelom vo vereinom obstardvant v samel ndvrhu N8 plnenie urdenych
Kritérif, ktory svori Prilohu &.2¢ jto zaluvy (d'ale] len Rozpotet” alebo Priloha & )
d) stavebnym povolenin yydaného stavebnim Gradom obec
Hemé’l‘movc@dﬁamé,?i@w? Itoré tvorl Drflohu & § telto iy (dale) len _Stavebné
povolenie” alebo _Priloha &. 5°)Ktoe Bolo predizens - ozhodnutim, ktoré tvorl prilohu
&, 6 tejto zmivvy-
e) platnymal méamymﬁ ﬁfﬂd’p&“img a norTan yafahujicimi sa e realizaciv Diela, ori
dodrZani platnjch oTN (EN). ts@hm‘i@gi@kﬁ?@h pOSIVIPOY, yieobecne zhvBznych
techmickych p@é«%&dmzé@k an  stavbu. p‘ﬁ@m}?@h préavaych. pmvédzk@v?ﬁh 8
b@zpeémsm‘ym predpisev, ¥ silade 3 yydanymi g;x@vgplamg}mﬁ cozhodnutiami
dotknutych organoy Ytétnei SPravy @ sRrnOSPIAVY 8 infeh @pmmmgmh organizéell,

zavizného narmonogeamy postuy yskutotnenia stavebnych préc, @f@dh%méh@

Zhotovitefom VO verejnom obstarvani ¥ stlade 5 névihom 02 plnenie prdenych kritéril,
yritane jeho. v ponuke Thotovitela pf@@i@ﬁ@ﬂéh@ prafického vyjadrenis, Kktor§ tvorl
Prilohu & 4 tefto 7enluvy(dale] len Qﬁ&mm@@@m““ alebo ,Priloha . 4,

g) pristusnych viechecne séviznyeh nerizdeni mesta Sahy (dalej len VZNY

7

stivisiacimi 8 realizécion stpyebnych prac. plemymi v ase ich uslontoénenia,




2.3.

2.4,

2.5,

2.6,

2.7.

h) poZiadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zéstupcov Objednévatela,
ako 8 dojednani oprdvaenych zdstupcov zmluvnych strén na kontrolnych poradéach
(resp. ditoch) stavby, uvedenych v stavebnom derniku, alebo inou formou.

Predmet zmluvy zahffia kompletyd dodévku materidlov a zariaden, ich montaZ,
néklady na dopravu. skiadovanie, odvoz a likvidiciu vybliranych stavebnych hmét a
stavebného odpadu, ndklady na prendjom vergjnych ploch a komunikdcif, ak budi
potrebné k vybudoveniu zuriadenia stavenisks, k jeho prevddzke a vyprataniu
zariadenia staveniska, ndkiady na umiestnenic lesenia, ndklady npa uskladnenie
odpadového materidly, resp. stavebného odpadu, nakiady na strdZenie staveniska potas
vystavby, ndklady na spotrebu elekirickej energie a vody a vietky d’alie naklady
spojené s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel' bude povinny zabezpelit' aj pripadné
samostatné dofasné napojenie & meranie energi! na zéklade dohody s Objednavatel'om
pri odovzdivani a preberan staveniska podla iejto Zmluvy.

Predmetom tejio Zmluvy je zévézok Zhotovitela dodaf Objedndvatelovi vietky
stivisiace dokumenty a podiiady tykajice sa najmé realizdcie Diela a Jjeho kvality.
Predmetom tejto Zmluvy je zévivok Objednavatels za zhotovené Dielo podfa
podmienok uvedenych v teito Zmluve zaplatit ZhotoviieTovi cenu podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zévéizok Objedndvatela poskytmGt’ pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmiuvy ZhotoviteTovi potrebnt sGéinnost, Sucasfou sudinnosti
Objedndvatela je aj zdvéizok odovzdal priestor poirebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko™) Zhotovitelovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmiuve
a vypratanie priestorov, kioré st predmetom realizécie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat Diele vo viastnom mene a na viastng zodpovednost’,
s néleZitou odbornou starestlivostou. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ stavebné préce
v stlade s poZiadavkami a2 pokynmi objedndvatela. Zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za spbsobent Skodu (vrdane $kody spésobnej osobami, kioré sa podielaji na
realizdcii Diela na strane zhotovitela). Zhotovitel' vyhlasuje, e je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spbsobené pri vykone predmetu svojej &innosti. Tdto
skutoénost’ preukdze v defi odovedania a prevzatia staveniska podFa podmienok tejto
Zmluvy pristulngm dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za
fkodu spdsobenii podnikatelom alebo jej dradne overenou képiou s dojednanym
poistnym plnenim najmene] vo vydke 100% z hoduoty predmetu zdkazky s DPH s
platnoston a GSinnostou podas cele] doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni
poistenia minimélne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1, &l I tejto
Zmluvy. NepredioZenie plainej poistngj zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody
spdsobené pri vykone predmetu svojej Einnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného
sa povaZuje za bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska ZhotoviteTom podla tejto
Zmluvy. Okrem Zhotovitela nesmie byt v poising] zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden
iny subjekt, s vynimkou hospodérskych subjektov, ktoré vo verejnom obstardvani boli
Slenmi skupiny doddvatelov, kiord tvorile uchédzadas (Zhotovitela). Origindl alebo
overena fotokdpia poistne] zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu
&. 7 tejto Zmluovy.

.V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina doddvatelov, vetci dodévatelia sa zavizuj

k zodpovednost za plnenie zévizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy s;poloéne a
nerozdielne a zaviizujd sa, Z¢ z prévieho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Gely
pinenia tejto Zmiuvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktorG sa pf)vai\.lje doba odo d}‘ia
uzatvorenia tejto zmluvy g2 do terminu riadpeho odovzdania Diela podfa tejto
Zmluvy™.l v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného
medzi nimi v rémei skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za ploenie tejto Zmluvy

» -




voli Objedmévaﬁsﬁmvi a% do dfia riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy &
uplynutia zhrudnych d6b podla tejto Zraluvy.

79, Na itely pinenia tejto zmluvy 58 pod pojraami oprévaeny zhstupca’ alebo povereny
zhstupca’®  alebo ,opravneni osoha®  alebo Lpoverend osoba™ ¥ akomkolvek

atickom tvarc rozumejt pamestnznc Objednévatela 2 Zhotovitel'a, ktoryeh
opravnenie konaf, resp. vykondval 2 zabezpetoval Hnnostl potrebné pré Ggelné a
fispeiné ploenie tejto zmluvy, vyplyva najmi 2 ich pracovnej nplne alebo Z pracovného
aradenia, pripadne z opisu pracovie sinnosti, z pristuinyeh internych riadiacich akiov
zamestnévatela alebo Z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislufinou
gmluvnou stranou. Qpréavoenym Zéstupceom smluvnej strany mbZe byf v osobitngch
alebo odévodnenych pripadoch 2] ind osobs. me¥ zamestnanec, ak mé k pristusne]
zmluvne] strane preukazatelne ing pravny vefah,

2.10. Oprévneni zéstupcovia  (Tesp. oprévaené osoby) zeluvnych  strén podFa
prsdehédzajﬁceho ods. 2.9. st opravneni v medziach a na Glely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany al v pripadoch. ked ustanovenie Zeluvy priamo N2
oprévnencho ZAstupcy {@p&m@nﬁ osobu} neodkazuje, ale konanie takejto oscby za
zmluval stranu je yzhPadorn na rozsab 8 povaiu Tkontt obvykié a oprévneny zéstupca
(opréivnend osoba) tym neprekroli corsah svojlio opravnenia. 7mluvné strany 53
zavilzujl pre Gidely pinenia feito Zmluvy Sadne a vias, vzéjomne si gazaukazamfnﬁm
spbsobom oznamif, ko 8 ¥ akom rorsahu (resp. ¥ akei pozicil % funkeii) kond za
prisluind gmluvii strant.

5.11. Ak Zhotovitel' VO verejnorm obstaravani vyuiil finanéné zdroje inej osoby podfa § 33
ods. 2zskona o verginom obstarévani zodpovedé fAto osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolotne 50 Zhotovitelom.

2.12. Ak Zhotovitel VO verejnom ohstaravani  vyuZil finantné  zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zékona © vergjnom obs gravani na preukézanie splnenia @@dmismk
abast tykajicich sa finantného 4 ekkonomického postavenia podla § 33 zdkona
o vergjnom obstarbvani zodpovedd 2 zavizuje sa a0 osoba 7a plnenic tejto Zmluvy
gpolotne s0 Zhotovitelom.

2.13, Ak Zhotovitel vo vereinom obstaravani vyuZil technické alebo odborné kapacity inej
osoby podla § 14 ods. 1 plem. g) zikona © vereinom obstardvani 1810 musi redlne
vykonévat stavebné prace alebo stuZby, ©8 ktoré s8 poskytnute kapacity yziahuil,
k Zomu sa touto Zmluvoun zavAzie.

5.14. Zhotovitel je opravneny srealizoval pripadné prace nad camec rtozsahu Diela
vymedzenéh@ projektovon dokumentécion a Rozpofiom,ne vhouimné  pre riadnu
realizaciu Diela podia tefto  Zmluvy {dalej len naviac prace") vylutne na
zékladepisomného dodatku k tejto smluveuzatvoreného ¥ silades § 18 zikona
o vergjnom obstaraveni 8V silade g@@dmieﬁkmﬁi yvedenymi v iejto Zmluve pred
uskutonenim takychto préc, gmdfpisagém Ytatutdrnymi Zéstupeami sluvoych stran.
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

2.15. Zhotovitel potvrdzuie. Je sa v plnom cozsam obozndmil © cozsahom a povahou diela,
s v ZRAme technické, fvalitatfvoe o vietky iné podmienky potrebné & riadnej
realizhcii diela 2 dispomiie takymi kapacitami & odbormimi snalosfami. ktoré st
potrebné na kvaliné 2 riadne vykonanie diela.

7.16. Zhotovitel potvrdzuje. Z€ 2 ¥ pinom cozsahu oboznamil g} s miestor vykonévania diela
(povahou 8 stavom staveniska, jebo @xiﬁs}zﬁé@‘@?m& dopravnymi & skladovacimi
mo¥nosfami ako aj p@dm%@ﬁk@mi plnef previdaky objektu, na kiorom bude predmet
tejto zmluvy reglizovany)-

».17. Zhotovitel je povinny yabozpetit prosteednictvom Jlastoého zemestnanca. alebo
zmluvne dobodnutol psohou ana ylastné néldady zabezpetoval vikon {funkeiv)

koordinators pezpetnostt V¥ zmysle Ngriadenia vlady Slovenske] republiky




3.1

3.2.

3.3

3.3.

34.

3.5

3.6.

3.7.

¢ 396/2006 Z. z. o minimdinych bezpelnosmych a zdravotnych poZiadavkich
na stavenisko a stvisiacich predpisov v znenf neskorsich predpisov. Meno koordindtora
oznémi pri odovzdani staveniska a zapi¥e do stavebného dennika a zdrovedi odovzda
doklad oprévitujici uvedeného zamesmanca alebo zmluvne dohodnuté osobu
na vykondvanie tejto Sinnosti,

Clsnok I
LEFHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje, %e Dielo zrealizuje riadne a véas za nasledovnych podmienok
tykajlcich sa zdkladne] Ichoty realizdcie Dicla podla Zmluvy: zalatie realizdcie diela:
odovzdanim staveniska Zhotovitelovina zékladetejio Zmluvy v lehote 10 kalendarnych
dni odo dia nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy: ukondenie realizécie dielas podla
Udaju uvedeného v Harmonograms, t. j. v Prilohe & 4 Zmluvy.
Maximélna Jehota ne realiziciu Diela podla tejio Zmluvy nesmie prekrodit lehotu
6mesiacov odo diiz odovedania staveniska ZhotoviteTovi podPa tejto Zmluvy, pri¢om
Zhotovitel je povinny a zavizuje sa s vedomim sankeif dodrfat’ lehotu ukonéenia Diela
uvedenti v Harmonograme.
Zhotovitel' je povinny a zeviizuje sa najneskor do uvedene] lehoty ukondenia realizécie
Diela v Harmonograme toto Dislo riadne vykonat a na zéklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatelovi podla podmienck uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podfa Harmonogramu stavebnych préc.
Zhotovitel' je povinny bez zbyiotného odkladu informovat Objedndvatela o vaniku
ekejkol'vek wudelosti, kiord bréni alebo stafuje viasni slebo riadnu realizdciu
Dielapodla tejto Zmluvy, a mbZe spdsobit’ omeskanic zhotovitel'a s plnenim terminov
uvedenych odselku 3.1, resp. 3.2. tohito (lanku.
Objedndvatel’ je oprdvneny od Zmluvy odstipit, ak ie zhotovitel v nepovolenom
omefkani s plnenfm predmein Zmiuvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto
omeskanie sa bude povafovaf ze podstatné poruSenie tejio zmluvy. Za povolené
omeskanie ploenia predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povaiuje vyluéne
omefkanie vyplyvajice zpisomne uzavretého Dodatku ktejto Zmluve zmluvnymi
stranami podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani a podla podmienok uvedenych
v tejto Zmluve. .
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat® stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudi brénif Ziadoe objekiivae prekdZky, najmi nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemo#iiovali zagatic vykonévania prac podla zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel’ bezd6vodne odmietne stavenisko prevziat, mdZe Objednévatel
jednostranne odstipit od Zmluvy. O odovzdeni a prevzat staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch
zmiuvaych strén. .
V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokonéi Diclo pred uplynutim lehoty na ukanéemfe
Diela uvedenej v tejio Zmluve, g tito skutofnost’ pisomne oznémi Objedndvatelovi,
bude Objedndvatel povinng, vsilade so vezdjomnou dohodou, prostrednictvom
opravaeného zéstupeu Dielo protokoldrne prevziat podia tejto Zmluvy.

Clanok IV, n




4.1.

4.2.

43.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuté v eurch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle pristu$nych ustanoveni zikona & 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov, vyhlatky Ministerstva financil Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. .
o cendch v zneni neskorSich predpisov, v stlade s ponukou Zhotovitefa predloZenou
vo verejnom obstardvani — Rozpoliom. resp. Prilohon & 2 -v nasledovaej viske:

Zhotovitel’ — platitel! DPIL:

Cena bez DPH: 353.726,14EUR
DPH 20%: 70.745,23 EUR
Cena celkom vrédtane DPH: 424.471,37 EUR

K fakturovanej cene bude i€tovana DPH v sadzbe platne] v Sase jednotlivej fakturdcie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiiovand vy a zo vieobecného pravidla
uplatiovania dane z pridanej hodnoty v sfilade s § 69 ods. 12 zékona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.
V pripade zmeny prévneho predpisu. ktorgm: sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy stihiasia s ndslednou Gpravou zmluvnej ceny zodpovedajicou
zmene sadzby DPH vylugne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze
ZhotoviteP v fase uzavretia tejto Zmluvy a vpricbehu zmiuvného vzfabu stane
latitefom DPH, zmluvnd cena podla tefto Zmluvy sa nezvysi.
gpeciﬁkécéa ceny je uvedens v Prilohe €. 2.
Zhotovitel je oprdvneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych préc a stavebnych
materislov podPa informacil zverejfiovangch Statistickym tiradom Slovenskej republiky
vylutne v pripade prediZenia doby sealizécic Diela podia Hammonogramu Z dévodov na
strane Objednévatela a z dévodu nasledkov vySlej moci. Zhotovitel’ je povinny pisomne
a d8kazmi zdokladoval’ oprivnenost potiadavky na pripadnt Gpravu ceny Dicla v
zmysle tohto Clanku Zmluvy.
V dohodnutej zmluvnej cene je premictnuty nflabny nérast predpokladany poCas
terminu realizécie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej
cene s zahrnuté aj vietky pofiadavky tykajiice sa kvality prica dodéavok, ake aj vietky
dalfie poZiadavky na vealizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami platnymi
3 Glinnymiv Case podpisania t&ito Zralovy. Zhotovitel nemid narok na zvydenie
dohodnutej zmluvnej ceny Dicla uréens} podfa Prilohy & 2 ani nérok na @mdﬁ.ﬁmﬁs
lehoty realizécie Diela podla Harmonogramu 2 pripadného dovodu, Ze v zmiuvne
dohodnutej cene, vesp. pri priprave ponuky vo vercjnom obstardvani {Rozpodtu).
predmetné poZiadavky nezohbadnil,aviak je povinny ich dodriat.
Pripadnéd nevyhnutné zmena ceny podia tejto Zmluvy je mo¥nd vflulne na ziklade
zmluvnymi strapami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zamluve, ktory musi byt
vidy v silade s § 18 zikona o vereinom obstardvani.
Pri pripadnej Giprave ceny podla predchidzajtceho ads. 4.6. sa zmluvné strany zavizuj
postupovat’ nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo mex}eg préc,
je Zhotovitel' povinny jednoznalne 7dbvodnit a oddvodnenie zdokladovat’ zépisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zépisy v stavebnom denniku a jeho pﬁ%@h&gh
obojstranne odstihlasené stavbyvedidelm a odhornim dozorom Objednavatela nemajt
v Hadnom pripade charakicr zmony 4 v, shiFie, po odefhiaseni Objedndvatelom.

[ a

ako podklad pre uplatneme Zmich sormou dodatln k uzavrete] zmiuve podla § 18

o
y




4.9.

4.10.

4.12

zékona o vergjnom obsisrdvani. Vielky zmeny préc a doddvok a névrh dodatku k

uzavretej zmiuve je zhotovitel povieny predlofit Objedndvatelovi na kontrolu a

odsthlasenie ¢St pred zafetim realizdcie konkrémych préc  vyplyvajicich

z pavrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objedndvaielz o zvi¥eni alebo zni¥eni rozsahu Diela z rozsahu

diela na zaklade postupu uvedendho v predchadzsjicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni

alebo zniZeni celkove] ceny Diela vychédzal z jednotkovych cien uvedenych

v Rozpocte, pokial prdce vyplyvajice z navrhovane] zmeny si v Rozpodte ocenené.

V pripade, e Rozpotet neobsahuje niekioré navrhované polo¥ky, tieto zhotovitel

uvedie v ndvrhu na zdkiade ich ocenenia podla vieobecne akceptovaného cennika prac

v stavebnictvev §truktire kédov podla Triednika stavebagch kondtrukeii a préc - TSKP

(aktudineoriginéina databdza CENEKON) a na zéklade odsthlasenia ocenenia poloZiek

Objednévatelom bude uzaveety dodatok kigjte zmluve vsilade s § 18 zikona

o vereinom obstardvani.

Pri odstihlasovani pripadnej zmeny ceny podla prisluSnych ustanoven! tohto Clanku

Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohladfiovat’, 8 a aky vplyv by takéto zmena

mohla mat’ na vysledok verejného obstardvania, prifom zohladni principy uvedené v §

10 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani,

. Cenu za naviac price, ktoré Zhotovitel' uskutodni bez uzatvorenia dodatku X tejto
Zmluve podla podmienok tejto Zmiuvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu Diela,
nie je Objedndvatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit’. Takéto naviac préice je Zhotovitel
povinny odstrdnit’ v dohodnute], inak trojdfiove] lehote po tom ako ho Objedndvatel’ na
ich odstrénenie pisomne vyzve. Po mérmom uplynuil tejto lehoty je Objednavatel
oprdvneny takéto naviac price odstréni’ sdm slebo dat’ odsirdnit ato na néklady
Zhotovitela. Ak takéfo maviac préce Objednévatel dodatolne pisomne uznd, patrf
ZhotoviteTovi tibrada ich ceny aZna zdklade dodatku k tejte zmluve uzavretého v silade
s § 18 zakona o verejnom obstardvani, ktory zmluvné strany podpi¥u na frovni ich
Statutarnych organov, alebo nimi spinomocnenych zisiupcov. Zhotovitel' sa zavizuje pri
ocefiovani takychto naviac préc pouZit rovnaki metodiku kalkulécie a jednotkové ceny
tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpottu ak Rozpodet prisluiné
poloZky obsahuje. V pripade, Z¢ Rozpolet nickioré polozky neobsahuje je Zhotovitel
povinny postupovat’ podi'a ods. 4.8. tohto Clénku Zmluvy.

. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vysiovaneprehlasuje, Ze:

4,12.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a Tiplne zabroul vietky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opafren{ a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povolen! (medzi inym napr. &istenie komunikécii znedistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.),

4.12.2. pri kalkuldeii svojel cenovej ponuky, predloZene] vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom je této Zmluva, kalkuloval s tym, Ze potas doby vykondvania
diela nie je povolend Zadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve
vyludne v stilade s § 18 zdkona o versjnom obstardvani,

4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Uplné, riadnea
odbormné vykonanie diela vrdtane zriadenia, prevadzky a likviddcie staveniska,
resp. ktoré sii potrebné pre zaistenie doddvok so zvld$tnym zreteFom na vykony a
vydaje, kioré je pri vykondvan! odbornych pric obvykle treba uskuto€nit,

4124, pri vietiych polotkdch plati zésada, %e se rozumeji vritane vietkych
bezprostredne stvisiacich vykonov afinnosti aZe v nich s zahrouté vseykylv
pripadné potrebné pomocné, montdZne, spojovacie, kompletizatné ainé
materidly,




4.12.5. mu je znéme, ¥ dielenskd dokumentéciu, vvkondvact resp. realizadny projekt si
v pripade potreby obsterd na viasiné néklady a ich poskytnutie sa nepovaluje za
poskytnutie sutinnosti Objedndvatela,

4.12.6. mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (1) nebude Gétoval’ Ziadne
nepredvidatefné vydaje a price naviac bez dodatku uzavretého podla podmienck
uvedengch v tejto Zmluve, (i} porczumel zedaniu predmetu diela vrétane priloh
g zodpovedne adbkladne si ich overil, prifom znenie zadania mu neholo
nezozumitePné, alebo nejednoznatné, ¥e (iii) obdrial uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otdzky od Objedndvate?s pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviigjice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny disla pred predloZenim ponuky do verejncho

obstardvania,
4,12.7. zaviizuje sa vykonat vietky prace adodévky vstlade sRozpoltom,
ktory je zévieny,

Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je oprévneny vystavit na dvojmesaine] béze po potvrdeni stavebnym dozorom
v stavebnom denniku o skutoéne zrealizovanych pricach.

5.2. Objednavatel sa zavizuje whradzat zhotoviteTovi cenu za vykonané préce vylucoe
na zaklade faktiry vystavenej zhotovitefom v stlade s prévaym poriadkom Slovenskej
republiky, do 60-tich kalendérnych dnf od dorudenia faktir. Vyska ceny uvedenej vo
faktire musi vecne a finanéne zodpovedal objemu vykonanych prdc a hodnote
sabudovaného materidlu vvedeného v siipise skutolne vykonanych préc k prisiuinej
faktiire, ktory tvorf jej neoddelitelnu siast’ 8 ktorého sprivnost a stlad s vykonanjmi
pracami uvedenymi v stipise skutodne vvkonanyeh préc potvrdi podpisom stavebny
dozor Objednévatela, resp. oprévnena osobe Objedndvatela pred doruenim prisluine]
faktiry Objednsévatefovi, Faktira musi byt potvrdend oprévnencu osobou Zhotovitelaa
odstihlasend odbomym dozorom Objedngvatela podfa predchadzajice] vety tohto
odseku,

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objedndvatcls vykondva csoba, kiord nie je zamsstnancom
Objednévatefa, potvrdzuje faktiru za Objednévatela na iSely pluenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozors vidy & opravnend osoba Objednavatela, a to aj za
predpokladu, Ze to v Zmiuve nie je vyslovne uvedeng.

5.4. Zhotovitel musi svoje préce vyhdtoval' overitelnym spbsobom. Faktira mus byt
vyhotovensjednoznatne a prehladne pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
oznalenie, kioré je v silade s Rozpofiom. Rozsah vykonanych préc schvéli stavebny
dozor, resp. oprévnens osoba Ohjednévatels.

§5.5. Fakttry je povinny shotovitel dorudiover objednévatelovi v %yroch vyhotoveniach
v listinnej a zéroveil v clekironickej podebe pokial aktudlne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat minimaine tieto naleZitosti:

. obehodné meno, sidlo, 10, DIC a 1€ DPH Zhotovitela 2 Objednavatela,

. oznalenie registra, ktory pristusni PQ) zapisal v obchodnom registri a ¢islo zdpisu
- gslo faktary,

. dslo Zmiuvy a dédtum j&i vzatvorenia.
. oznatenie Diela podla teito Zmluvy,

- détum vyhotovenia a détum splatnosti falktiry uvedeny v stlade s touto Zimluvou,

. détum dodania fakturovaného plnenia.

- nézov poloFky podla Rozpolt.a g mnoZstvo,




- oznafenie pefiaindho tstavu a &islo iy, na kiory sa maji finanéné prostriedky
previest,

- fakturovanid cenu bez DPH , sadzba DPH uvedend v %, vyika DPH uvedend v
EUR, fakturovant cenu s DPH, informéciu o fakturovanych polotkich Rozpottu,
ktoré nepodliehajt prenesenej dafiove] povinnosti,

- odtlatok peliatky a podpis oprévnenej osoby Zhotovitela,

- petiatku a podpis stavebného dozoru Objednédvatela.

Neoddelitelnymi prilobami faktiry budi:

a) kryci list fakidry,

b) sipis skutodne vykonsnych prée, vvhotoveny v stlade s prisludnymi poloZkami
Rozpotu, kiory mwsi obsahova? minimdlne oznafenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentécie, podla tejto Zmluvy, oznafenie poloZick podla
Rozpottu s jednotkami munoZstva, skutolne realizovanymi  mno¥stvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany
priamo do Rozpottu, pridom dotknuté fakiturované poloZky budd mat
Zbotovitelom vyplnené skufodnd mnoZsiva aostatné, aktudlne nefakturované
poloZky  budi ma’ nulové mno¥stvd, akiory musi by? odsthlaseny,
opetiatkovanya podpisany stavebnym dozorom Objedndvatela, priom siipis
skutoéne vykonanych pric nebude obsahovat’ kumulativne Gdaje vyplyvajice zo
zapocitania prisluinych poloZiek z predchidzajucich faktir; uvedeny sposob je
dohodnuty pre U€ely efektivieho plnenie povinnosti objednévatels vyplyvajticich
zo zmlavy o poskyinuti nendvrainého finanéného prispevku; kumulativne sipisy
skutoéne vykonanych pric s ocenenim podfa rozpodtu bude Zhotovitel vytvaraf
len pre Gdely sledovania &erpania rozpoftu Objedndvatelom,

¢} fotodokumenticiu skuiolne vykenanych préc, fakturovanych prac, ktord musf
tvorit’ minimélne 20 digitdlnych fotografil dokumentujbicich skuto&ny stav pred
uskutofnenim a po uskutofneni prislulnych préc., ktoré si predmetom prisludnej
fakturacie.

5.6. Ak faktira dorufend Zhotovitefom pebude obsahova ndleZitosti uvedené
v predchédzajtcom odscku 5.5. alebo k nej nebudi priloZené prisiu$né doklady, nie je
Objednévatel’ povinay ju uhradit’ a je oprdvueny vratit' fakthru Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktdey zadina plyndt’ diiorn dorudenia fakitry Objednavatelovi obsahujucej
vietky ndleZitosti s prilohy podl'z podmienck uvedenych v tejto zmluve,

5.7. V pripade, Ze fuktira nebude maf vietky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou,
bude sa fakilwra povafoval' 2z nelplnd a2 Objednévatel alebo stavebny dozor
je opravaeny vrdtit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Al Objednéavatel’ vrati ZhotoviteFovi netiplnd fakttru s oddvodnenim, lehota splatnosti
fakiiry uvedend v tejto Zmiuve neplynie 2 Objedndvatel sa nedostdva do omeskania so
zaplatenim takejto faktGry. Dorudenim opravencj alebo doplnenej fakttry Zhotovitel'a
Objedndvatelovi zatina plynl nové lchota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

5.8. Zaplatenim faktlry Objedndvatelom sa na Glely tejto Zmiuvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankovéhe 8t Objedndvatela v prospech G¢tu Zhotovitel'a
uvedeného v ¢ldnku 1. tefio zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech Gdtu
pisomne ozndmenému nzjmenej 5 (slovom: p#(™) pracovnych dni pred dorudenim
faktiry, ktorej tbrada md byt vykonand na zmencny Géet ZhotoviteTa. Zmenu
uvedeného B¢ty je moZné vykonat vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

5.9. Dorutent faktiru vrétane sipisu skutofne vykonanych préc potvrdeného stavebnym
dozorom Objednévatel' odsihiasi alebo pisomne doruéi Zhotovitelovi svoje vyhrady
k dorudenej fakitGre najneskdr do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia dorudenia
faktiry Objednsgvatelovi podla tejio Zmluvy.




5.10. V pripade, %e prisluind fakttra nebude v shlade s uskutofnenym plnenim Zhotovitela
podla tejto Zmluvy a Objedndvatel’ ncodsthlasi plnenie uvedené vo faktire vritane
sipisu skutone vykonanych préc najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovaych dni odo diia dorudenia fakiiry Objedndvatelovi podl'a tejto Zmluvy.

5.11. Vopripade ak Objedndvatel kdomlenédmu sipisu skutolne vykonamjch préc
Zhotovitefom uvedie v lehote uvedenel v predchédzajicom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' dorulf v Objedndvatefom urlenei lehote Objednavatelovi opraveny sipis
skutofne vykonanych prc, Objedndvatel opraveny siipis skutofne vykonanych préc
odsthlasf alebo k nemu uvedie svoje vibrady najneskér v lehotedo 2 (slovom: dvoch)
pracovnych dni od dorudenia opravencho sipisu,

5.12. Zhotovitel je povinny svoje préce vyatiovat’ overitefnym spisobom. Vykonané naviac
préce, pbvodne nezahmuté v Rozpofte, budi fakiurované osobitne po ich
predchédzajiicom vecnora, cenovom a terminovom odsihlasen{ zmluvnymi stranami, na
zéklade  uzavretého  dodatku  kiejlo  Zmiuve  spiscbom  uvedenym
vtejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinngv prislufinej faktire uviest
samostatne a oddelene.

5.13. Zaveretnt faktiru je Zhotovitel vystavit' a doruditf Objednévatelovi a# po odovzdani
Diela na zdklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zéverefnej faktiry
Objednavatefom Zhotovitelovi sa povaZuji vietky néroky Zhotovitela na zaplatenie
ceny za préce a dodévky vykonané pa Diele do jeho odovzdania Objednévatelovi
za uspokojené.

5.14.Zmluvné strany sa dohodli, Z& Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto Zmluvy na

zéklade vyzvania Objedndvatelom:

a) vinkulovat na bankovom udte Zhotovitela fivaniné prostriedky alebo poskytmit

bankovli zéruku v prospech Objednévatels, prifom jedind podmienka Serpania bankovej

zaruky bude ¥adost’ Objednévatela, & to vo viske 5 % z ceny za Dielo, alebo

b) zlo#it’ na Glet Objednévatela sumn vo vy¥ke 5§ % z ceny za Dieloa to ako vykonovii

zéruku vo vydke 2,5 % z Ceny za Diclo a geranénd zéibezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny za

Dielo.

Nezlozenic vykonovej zéruky a garanfnej zébezpeky bude povaZované za odmietnutie

uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhofovitela.

Vykonova zaruka vo vyske 2,5 % bude vystavend do odovzdania dicla a garanéna zdbezpeka

ako zidoné vo vyike 2,5 % bude vystavend polas zarufnej doby -~ podla vieobecnych

podmienck bénk.

5.15 Zhotovitel je povinny zaplatif Objednévatelovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,
ktoré mu Objednévatel podl'a tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady
Zhotovitela vykoné, pokial’ sa nejednd o pripad podla predehédzajiceho ods. 5.14., ako
i zmluvné ipripadne dal¥ie pokuty, kioré budd udelené Objednavatel'ovi z titulu
poruenia  povinnosti  Zhotovitelom, 04 ziklade  dorufenia  faktdry
Objednavatel'aZhotovitel'ovi, ktore] splatnost’ je 7 (slovom: sedem)pracovaych dnf od
jej dorutenia.

5.16.0bjednévatel’ je opravneny zapotitat’ akfikoPvek svoju i nesplatt pohPadévku, ktort mé

voli ZhotovitePovi, s pohfadivkou. i nesplatnow. Kkiord vznikne z tejto Zmluvy

zhotovitelovi voli objednavatelovi. Zapoket pohladavok mdZe Objedndvatel’ uplatnit

pri thrade faktary Zhotovitel's. 5
5.17.Zmbuvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy pripiSt'aji, Ze vyﬁuif;s;gg

prévo Zhotovitela zapoditat” akikolvek jeho pohladdvku vodi Objednévatelovi oproti
akejkoPvek pohPaddvke Obj edndvatela.

N,




Cldnok, VI
KLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1, Zastupovanim zmluvnych strén podas zhotovovania Diela s6 v rozsahu uvedenom v tejto

------

Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych strén:

................................ ako stavebny dozor (za Objednévatel'a)

Stefan Tipary, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovalk a zdstupca Zhotovitela (
vylutne osoba ktorouZhotovitel preukezoval spinenie podmienky Gdasti vo vereinom
obstarévani urfenej podfa §34 ods. 1 plsm. g) zdkona o verginom obstargvani),

6.2. Zhotovitel' poverf riadenim prac na Diele pracovnika spifiajiiceho odbornt spOsobilost’ v

6.3.

zmysle zékona &. 136/1995 Z. z. v zneni neskorich predpisov o odbornej spbsobilosti na
vybrané &innosti vo vystavbe a zdkona £.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje vykondvat’
vielky price na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikdciou a néleite
pouenych a pouZival na stavenisku viluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedajii
poZiadavidm na technickd spésobilost poufivania vritane vykonania potrebnych
edbornych skudok, ak sa pre prevédzku daného zariadenis vyZaduji. Stroje a zariadenia,
ktoré sk v nevyhovujlicom technickom stave (napr. budt zmeéistené od mazacich tukov a
oleja,) alebe k nim chybaiti platné doklady o ich techmickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skidkach podfa platnych vieobecne zéviiznych
préviych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouZivat’ pri pracach podla
tejto Zmluvy ani ich vnéSat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu
Objednévatela bezodkladne odstranif zo staveniska.

Zbotovitel' je povinny pred zadatim vykondvania Diela predio¥it Objedndvatefovi na
schvilenie pldn organizdcie vistavby.

6.3.1. Ako sifast’ staveniska je Zhotovitel povinny vytvorifvhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby. Pokial sd k dispozicii takéto priestory
u Objednavatel's, ten ich mb¥e pondknuf a nésledne prenajat’ Zhotovitelovi.

6.3.2. Zhotovitel zabezpet! na svoje ly doprave a skladovanie strojov,
zariaden{ alebo kontrukeil, monté¥neho materidln, vietkych stavebnych hmét
a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skiadu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel' je povinny na zdklade poskyinutych podkladov od Objedndvatela
na viastné ndklady vyrydit bez zbyiodného odkladu po prevzati staveniska
vietky podzemné anadzemné vedenia ainZinierske siete na stavenisku
a stanovit vyikové body nevyhnuiné pre vykondvanie Diela.

6.3.4. Stlasne sprevzatim staveniska Zhotovitel zabezpeéi na vlastné néklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to poirebné, Zhotovitel zabezpelf na svoje ndklady oplotenie, stréZenie
a osvetlenie staveniska,

6.3.6. Ak v sivislosti so zafatiin préc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiesinil’ dopravné znatky podia predpisov o pozemnych komunikéciach,
obstard aubradi teto préce Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek v stvislost s realizdciou diela obstard a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariaden! staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch urlenych Objednévatelom pred zatatim préc. Povolenie na
doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopévky obstard a sGvisiace
poplatky znasa Zhotovitel'. Poplatky a pripadué pokuty za dihsi ako dohodnuty
&as uZivania uhradze Zhotovitel za dobw, po ktord je v omeskani $0

zhotovenim Diela.
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6.4.

6.5.

6.3.8. Previdzkové, socidlne, pripadne af vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpefuje Zhotovitel v silade s proiektovou dokumentdciou. Néklady na
projekt, vybudovanie, prevddzkovenie, Gdr¥bu, likviddciu a vypratanie
zariadenia staveniska st sidastou zmluvnej ceny podla &L 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel' je povimny pri vykondvan{ Diela pouZival vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskfm prévnym i technickym
normém & ostainym plemym predpisom pletnym v Slovenske] republike
pripadne stancvenym v projektove] dokumentécii.

6.3.10. Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovet’ materidl a dodévky
infch subdoddvatelov a preskifat’ jeho wesp. ich dplnost, vlastnosti
a pouzitelnost’, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel

6.3.11. Zhotovitel' je povinny udr¥iaval’ na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez

7bvtoéného odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonévani jeho
préc na vlastné ndklady. Pokial tak neurobf ani v dodatofnej lehote urlenej zastupcom
objednévatela, vykond ich objednévatel na néklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
titely tejto zmluvy povaZuje th &ast’ staveniska @ objektu stavby. na ktorej zhotovitel
realizuje diclo. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikécii, po ktorych doviZa a
odvéZa materidl, mechanizmy, sul’ a in? odpad. Pripadné &kody z porufenia tychto
povinnost{ uhradi zhotovitel objedndvatefovi a uspokojf aj ndroky tretich osGb.
Zhotovitel berie na vedomie. Je kovov{ odpad predstavuje majetok Objednédvatela,
jcho néslednd likviddeia bude riefené po dohode s oprévmenym zéstupcom
(oprévnenou osobou) Objednavatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na
stanovené skladky triedeného odpadu, zabezpetenym Zhotovitefom. Pripadné Skody,
ktoré by venikli zanedbanim povinnosti Zhotovitela v suvislosti, s nakiedanfm
sodpadmi bude hradit Zhotovite!. V pripade, Ze zo sirany sprévneho orgénu,
vastofkov, spravcov alebo ndjomeov, resp. inych oprévnenych osdb ddjde k udeleniu
pokuty, alebo ingj sankeie, resp. uplatneniv iného oprdvneného nédroku voli
ObjednavateFovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitel's pri nakladani s odpadmi,
7a tieto néroky zodpovedd Zhotovitel), ktory sa zdrovef zaviizuje na ich vysporiadanie
g ubradenie v uréenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizdcii predmetu Zmiuvy dbat’ na to, aby nedodlo

vplyvom jeho &innosti k pofkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré
by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto shviglost, bude hradit Zhotovitel. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spréveov alebo najomeov susednych nehnutelnosti,
resp. spoluvlastnikov podiclov v objekte ddjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iného oprévneného néroku voli Obiednavatelovi, z dbvodu
pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto niroky zodpovedd Zhotovitel, ktory sa
zavizuje na ich vysporiadanie a ubradenie v urdenej lehote.
Price na pracovisku zadinaji akonfia na zdklade pracovného Casu urfeného
ZhotovitePom, pritom tento sa zavizuje rozvrhnlf pracovny fas svojich zamestnancov
prip. subdodévatelov tak, aby dodrial termin ukondenia realizécie Diela v zmysle &l IIL.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitele sa na Glely tejto zmluvy povaZujd i
iretie osoby, kioré nie st zamestnancami ZhotovitePa a Zhotovitel' ich vyuZije na
realizdciu Diela.
Zhotovitel mb¥e na stavbe vyuZit len pracovnikov, kiorf maji pozadovant kvalifikéciu,
ktori vykondvaji. potrebné Glohy podla zmiuvie dohodnutych podmienok a v primeranom
dase a s dostatofne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle yyhidsky Ministerstva préce, socidlnych veet
a rodiny Slovenskej republiky (dalej len _MPSVaR SRYYE. 147/2013 Z.z., ktoron sa
ustanovuj’ podrobnosti e zaistenic bezpetnost] a ochrany zdravia pri stavebnych précach




6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

a pracach s nimi stvisiacich g podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych
pracovaych &innostl. Zhotovite! je povinny dodrFavar Opatrenia na ochrany majetku
Objedndvatel'a & tretich osdb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveds za poZiarnu ochrany (dalej aj ,,PO“)pri realizacii
Diela,bezpetnost pri prici (dalej aj ,BOZP“)a bezpednost technickych zariadeni pri
realizécii stavebnych préc v stlade s ustanoveniami prislunych vieobecne zdviznych
prévnych predpisov, najms vyblaiky MPSVaR SR & 147/2013 Z.z.., vyhlasky
Ministerstva votira Slovenskej republiky & 94/2004 7.z, ktorou sa ustanovuji technické
poZiadavky na protipoZiarny bezpelnost pri vystavbe a pri uZivani stavieba zikona &.
124/2006 7.z, o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel mdZe pouwZit’ iba
materidly, ktoré splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zédkone & 133/2013 Z.z o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel Je povinny vykondvat' Skolenie svojich pracovnikov na
zaistenie BOZP a PO, preverovat' ich znalosti a sistavne zabezpefovat' kontrolu ich
dodrZiavania. Dalsie povinnosti pracovafkov zhotovitePa v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zgpise
0 odovzdani & prevzati pracoviska, V zduime BOZP je zhotovitel povinny dodrZiavar
vieobecne zAviizné prévne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné prévne
predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit' svojich pracovnikoy osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodeFiavar zasady bezpeiného spravania sa na
stavenisku a wréené pracovndé postupy, zabezpedif, aby jeho pracovnici nepoZivali
alkoholické ndpoje & iné omamné alebo psychotropné latkyv pracovnom &ase g
nenastupovali pod ich vplyvom do préce, oznamovali svojmu nadriedendmu nedostatky a
zavady, kioré by mohli ohrozit bezpetnost alebo zdravie pri prci a podla svojich
moZnosti zG&asttiovali sa na ich odstratiovani,a konali tak, aby svojou ¢&innostou
neohrozovali ostatnych Wastaikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych népojov a inych omamnych, resp. ndvykovych
latok. Zapis o nedodrzani pristuSne] povinnosti sa zapite do knihy kvality, environmentu
& BOZP, ktori na stavenisku vedie Zhotoviiel,

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o précach, a doddvkach, ktoré
vykondva stavebny dennfk. Do siavebného dennika sa zapisujii vietky rozhodujice
skutoénosti tykajtice se realizovaného diela, Zodpovedny zéstupca Zhotovitel'a je povinny
predloZit’ zdstupcovi Objedndvatela denny zéznam najneskér nasledujiici dedl po zapise.
Zéstupca Objednavatel'a je povinny najneskér do 3 (troch) pracovnych dnf od predloZenia
zéznamu v stavebnom dennfku poznacit’ svoj slblas, pripadne nesdhlas s obsahom
denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Stavebuy dennfk sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchoviva sa minimélue do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie pravzo zodpovednosti za vady. resp. zo zdruky. V priebehu pracovného Zasu
musf byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zGlastiioval sa koordinaénych pordd zvolanych Objednavatel'om.
Objednavatel’ zvold koordinadnt porada pisomnou formou aspoit 2 dni vopred. Pokial sa
Zhotovitel' z vaZnych dévodov nemése dostavit, zaistl si ndhradu alebo aspos jeden deit
pred terminom konania koordinaine] porady dorutf ObjednavatePovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel' bez zbyiotného odkiady pisomne upozorni Objedndvatefz na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objedndvatel’ dai na vyhotovenie Diela. V pripade preruSenia préc z
tohto dovodu (pokial je oprévneny) nie ie Zhotovitel' v ome¥kani.

Na stavenisko méZu vstupovat’ iba poveren{ pracovnici Zhotovitef'a a Objedndvatela.
Zhotovitel sa zavizuje, %e pisomne vyzve Objednévatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych éast{ Diela, ktord Objednévatel’ potas realizdcie Diels?
uréf zdpisom v stavebnom denniku. ZhotoviteP je povinny vzdy vyzvat’ Objedné:vatcl’a'aj
prostrednictvom zdpisu v stavebnom denafku na preverenie préc, ktoré budu daldim




6.12,

6.13.

6.14.

6.13.

6.16.

6.17.

postupom préc zakryié alebo sa stani nepristupnymi, a to aspofl tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplnf uvedend povinnest, je povinny umoZnif Objedndvatelovi
vykonanie dodatotnej kontroly a zna%al’ ndklady s t¥m spojené. Ak sa na preverenie pric
Objednavatel nedostavi v lehote 3 (iroch) pracovnych dnf, hoci bol na to riadne vyzvany,
je povinny uhradit’ ndklady dodatotného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezistia
sa zdvadyna vykonanych précach.
Di?lo alebo jeho &ast’ sa povafujl za riadne vykonané aZ dspeinym vykonanim vietkych
skafok predpisanych vieobecne zéviiznymi pravaymi predpismi, zAviznymi normami a
projektovou dokumentéciou a predloZenim dokladov o tichto skiSkach Objednévatelovi.
Zhotovitel’ sa zaviizuic pisomne vyzval Objedndvatela aspoii 10 (desat’ pracovnych dnf)
vopred k G&asti na skifkach dicla alebo jeho &asti, pritom dast’ Zhotovitela na tychto
sktidkach je povinnid. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o
vykonanych skigkach & odovzdat’ ich zépisnitne Objednévatelovi.
Objedndvatel’ nie je povinny prevziet’ Diclo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najm3 ak v &ase, kedy md déist’ k odovzdaniv a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzdd
Objednévatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zdvéiznymi pravoymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokondené préca oproéi projektovej dokumentécii. Na dGcely
uplatiiovania ndrokov zo zdruky za Dislo a zmluvnych pokit sa nedorobky povaZujli za
vady diela.
O odovzdani a prevzatl diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravmend oscby zmiuvnych sivdn, ktoré sa
preberacieho konania zidastnili, Protokel o odovzdand a prevzati diela okrem zdkladnych
tidajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych pric.

- sipis zistenych vid a nedorobkov,

- dohodu o Iehotach na odstrénenic vad a nedorobkov,

- ddaje o di¥ke zdrudnej doby poskytnute vyrobeom prvkov a technologickych

zariadent,

- sGpis odovzdanych dokladov,

- détum, men4 a podpisy oprivnenych zéstupcov zmluvnych strén.
Zhotovitel' je povinn§ pri odovzdani Diela odovzdat ObjednévateFovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podla skutofného stavu,
zoznam zariadeni (vybevenia) spolu s certifikétmi o kvalite platymi v SR a névodmi na
pouzitie, doklady & atesty od rabudovanyeh materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktord podlichaji certifikatnej povinnosti, certifikdty o kvalite
pouzitych materidlov a konStrukeil. vyhldsenia o zhode kon¥trukénych materidlov,
potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonan! predpisengch skiifok diela alebo jcho gasti,
revizne sprévy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manusl uZivania stavby alebo
jeho &astf a dalsic doklady, kiord sa vzfahujt na Dielo alebo jeho tast’ podla prisiudnych
vieobecne zaviznych prévnych predpisov 2 technickych noriem,
Zhotovitel’ je povinny odstréni¢ vady, kioré beli zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, & to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, ingk v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezadne price na odstraftovani tfchto vad véas alebo ich véas neodstréni, je
Objedndvatel opravneny objednat si ich odstrénenie u tretej osoby ne ndklady

Zhotovitels,




6.18. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchidzajliceho pisomného sihlasu Objedndvatela
poverif realiziciou Diels alebo jebo asti tretiu osobu. Uvedené sa netyka o0sdb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel' podmienky Gfast urlené podla § 34 zikona
o vergjnom obstardvani vo verejnom cbstardvani a subdodévatelov, o ktorvch poZadované
Gdaje uviedol Zhotovitel' v ponuke prediofene] vo versjnom obstardvand, resp. pri uzavreti
tejto Zmiuvy.

6.19. Zhotovitel' je povinny pri edovzdant Diela usporiada? svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad pa pracovisku tak, aby mohol Objedndvatel Dielo riadne
prevziat, Pracovisko je Zbotovitel' povinny tplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dnf
odo dita protokoldmeho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.

6.20. Objednévatel’ je oprédvueny pisomnym ozndmenfm dorudenym Zhotovitefovi zastavit
realizdciu Diela podla tejto zmluvy. Dorudenim ozndmenia o zastaveni realizécie je
Zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek préce ma realizdcii Diela s vynimkou préc, bez
vykonania ktorych hrozf vznik bezprostrednsj $kody na Diele a s vynimkou préc, ktoré
Objednavatel' uvedic v ozndmenf o zastaveni realizécie Diela. Objedn4vatel je povinny
zaplatit Zhotovitelovi cenu skutofne vykomanych préc v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté ZhotovitePovi v désledku zastavenia
realizécie Diela. Objednévatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizécie Diela

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat ¢ast’ Diela subdodévateTom, je povinny pri podpise tejto
zmluvy uviest Gdaje o vetkych zpdmych subdodédvatefoch, fidaje o osobe oprivnenej
konat’ za subdodévatela v rozsabu meno a pricavisko, adresa pobytu, détum narodenia.
Uveden{ subdodavatelia pri tom musia spliat podmienky 6&asti tykajice sa osobného
postavenia a neexistencie dévodov ne vylidenie podia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zékona
o0 verejnom obstardvan{ a byt zapisany vstilade s § 11 zékona o verejnom obstardvani
v registri partnerov vereiného sekiosa podia zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
vergjného sektora & o zmene a doploeni niekiorych zdkonmov, ak mu takdto
povinnostpodla uvedeného zdkona vzuikla VyuZitiim subdodédvatelov nie je dotknutd
zodpovednost’ Zhotovitel'a zz plnenie Zmiuvy.

6.22. Zhotovitel je povinny ozndmil Objedndvaielovi aklkolvek zmenu ddajov
o subdodavateloch najneskér 5 (pit’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.23. Objednévatel, vsilade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani uréil
nasledovné pravidlé pre zmenu subdodévatela: )

a) subdoddvatel’, kiorého sa t¥ke néveh na zmenu, musf spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1
zékonao vergjnom obstardvani, nesmi u neho existovat’ dévody identické s ddvodmi na
vylidenie podl'a § 40 ods. & pism. 2} a7 h) zdkona o verejnom obstardvani a musi byt
zapisany v stilade s § 11 zékona o verginom obstardvani v registri partnerov verejného
sektors podla zdkona €. 315/2016 Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a dopineni niektorych zikomov, ak mu takdto povinnost’ podfa uvedeného zdkona
vanikla,

b) zmenu subdoddvatela tspeiny uchadzal pisomne ozndmi verejnému obstardvatelovi
najneskér 5 pracovnych dnf pred jej uskutoénenim s uvedenfm obchodného mena
subdodévatel'a, adresy sidla subdodévatela, I¢O subdodévatela; resp. mena a priezviska
subdodavatel'a, trvalého pobytu subdoddvatela a rodného Cisla subdoddvatela, ak sa v
oddvodnenych pripadoch nedchodne s objednévatel'om na kratiej lehote,

¢) zmenou subdodévatela nie je dotknutd zodpovednost dspedného uchddzaéa za plnenie
zmluvy,

d) v prigaée, ak je meneny subdodavatel drZiteFom akéhokol'vek oprdvnenia na vykon
innosti, certifikétu alebo iného dokladu poZadovaného Objednavatefom ako verejnym
obstardvateTom vo verejnom obstariven!, je tspeSny uchddzal povinny, siasne’s

s




6.24.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

pisomnym oznémenim podfa pism. b) tejto asti sufaZnych podkladov, predloZit’

dotknuté oprévnenie alebo certifikdt alebo iny doklad, ktorého drZitefom je navrhovany

subdodévatel’,

Vietky materidly a technoldgie pouZité v procese realizicie diela musia byf' platne
certifikované resp. musia by? v silade prisluinymi prévnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Névrh na pouZitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predioi na odsihlasenie poverenému zéstupcovi Objednévatela (stavebny
dozor), pokial sa tym nemni¥i akost’ préc, neprekrodl dohodnutd cena Diela v tejto
Zmluve a ndvrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poXiedavku na prediZenie lehoty
zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy. Schvélenie pouZitia ekvivalentu musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku.

Clénok VI
7ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnit na Dielo zdruku podfa prévneho poriadku
v Slovenskej republike apodla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze
zhotovené Dielo bude maf polias celej zérudne] doby vlastnosti dohodnuté touto
Zmluvou a bude vyhovovaf’ po¥iadavkém technickych noriem a vieobecne Zéviznych
prévaych predpisov. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré mé Dielo v &ase jeho
odovzdania Objednfvatelovi, a za vady, ktoré vzaikli podas zéruénej doby.

Zaruind doba zadina plynit odo dite nadobudnutia prévoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia celej stavby. Zdruind doba sa konéi uplynutim 60 kalendérnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kondi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zdrutnej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimélne viak do doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitefom Objedndvatelovi. Udaje o dizke zdru¥nej doby poskytnutej
vyrobeom vyrobkov, zebudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budd sadastou dokladove] #asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zéaruéna doba
sa predlzuje (t.. vy3Sic uvedens Ichots jej ukonéenia sa prediZuje) o dobu, v kiorej
Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, riadne wiivat celi
stavbu alebo jej Sast’ zodpovedajtcu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, kioré boli spbsobené pouZitim podkladov
poskytnutych Objednévatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZen{ vietkej odbomej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost elebe na fu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouZiti frval,

Objedndvatel” je povinny ozndmit vadu ZhotoviteFovi pisomne najneskér do 15
kalendarnych dnf od jej zistenia.

Zhotovitel sa zaviizuje zafat s odstratiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
sbytodného  odkladu po  dorufen ozndmenia  vady  Objedndvatelom,
pritom pri vadéch ohrozujticich prevadzku stavby alebo yyvoldvajicich
nebezpetenstvo vzniku bezprostredne] Skody do 24 hodin od dorulenia ozndmenia
vady Objedndvatelom. Thotovitel sa zavizuje odstrémit vadu v Co najkratSom
technicky moZnom &ase, vidy viak najneskdr do 3 kalenddmych doi od dorugenia
oznémenia vady Objednévatelom, pokial' sa nedohodol so zéstupcom Objednévatela
inak. Pri vadach Dicla uvedenyeh v protokele o odovzdani a prevzat] Diela sa za
doruenie oznAmenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokelu oboma
zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vdas neodstréni. je Objednévatel oprévneny #adat dodanie
néhradného predmetu pinenia, alebo Je oprivpeny odstipit od Zmiuvy aﬂgbn
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7.7

8.1

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

§.8.

zabezpetit' odstrdnenie vady ne ndkledy Zhotovitela trefou osobou, pripadne
viastnymi kapacitami o vadn odstrdnif na néiclady ZhotoviteTa. Ak Objedngvatel
zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodar’
do 5 (pif) pracovaych dni od uplatnenia ndroku, ak sa nedohodo! so zastupcom
Objedndvatela inak.

Rovnakeé préva ako prava uvedené v odseku 7.6 tolto ¢ldnku mé Objednévatel § v

u_r

pripade, ak je vada diela neodsiréniselns,

Clénok VIIIL
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykond diclo vias, md Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z celkove] ceny diela vratane DPH za kazdy zadaty deit
omeSkania. Zhotovitel je povinny tito zmiuvng pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku ndroku Objednsvatela,

V pripade omeskania Objedndvatela s dhradou riadne vystavenej faktiry Zhotovitel'a
mé Zhotovitel ndrok na trok = omeskania vo vydke 0,05% z difnej sumy za kazdy deft
omeSkania. Objedndvatel je povinny tito zmiuval pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovaych dnf odo dfia vzuiku ndroku Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' nedodr#{ kiorykolvek z postupovych terminov realizécie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Cbjedngvatel ndrok na zmluvng pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, préc o vikonov (finandny objem plnenia), ktoré mal
Zhotovitel v zmysle uvedendho Harmonogramu zrealizoval k zmedkanému
postupovému terminu realizécie Diela, a to za ka?dy defl omedkania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvnd pokuty zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia vzniku
néroku Objedusvatel's.

Ak Zhotovitel' nezadne odstrafiova? Objedndvatelom ozniment vadu vias, méi
Objedndvatel nérok na zeplatenie zmluvnei pokuty vo vyske 33,- EUR za kaZdu vadu
a kazdy zaaty defl omedkania a2 do dits, kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit., Zhotovitel je povinny tito
zmiuvnd pokutu zaplatif do 7 (sedem) pracovaych dni odo diia vzniku naroku
Objedndvatel'a.

Ak Zhotovitel' neodstréni vadu véas, md Objednévatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyke 33,- EUR za kaZdi vadu a ka¥dy zafaty defl omekania aZ do jej
odstrinenia. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dnf odo dita vaniku néroku Objednévatela.

Ak Objedndvatel zisti, e pracovnici Zhotovitela vykondvajl price na realizacii Diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvem alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych ldtok, md Objedndvatel pravo nariadif aby osoba, ktord je pod
vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnyeh latok bezodkladne opustila stavenisko
a objekt stavby. )
Ak Zhotovitel' nevyprace pracovisko v ichote uvedene] v &. VI. ods. 6.21 tejto
zmluvy, mé objedndvatel pravo na zaplatenic zmluvne] pokuty zhotovitefom vo vy’ﬁke
100,- EUR za kaZdy defi ome¥kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ je povinny
tito zmluvnmd pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku nédroku
Objednévatel'a.

Ak Zhotovitel' neprediozi Objedndvatelovi supis skutotne vykonanych pric véas v
zmysle &l V. ods. 5.1 tejio zmluvy, mé Objednavatel’ prévo na zap_latenie zm}uvngy
pokuty Zhotovitefom vo vyike 17,- EUR ze keidy defi omeskania. Zhotovitel' je
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8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

8.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

povinny tito zmiuvng pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dnf odo dita vzniku
ndroku Objedndvatela,

Ak Zhotovitel' porudi povinmost? podPa &l.VL. bodu 6.223 6.23. tejto Zmluvy, mé
Objednévatel’ prévo na zaplatenic zmiuvnej pokuty vo viske 33.- EUR za kasdy des
9me§kania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela. Zhotovitel
je povinny tito zmluvmi pokutu zaplatit” do 7 (sedem) pracovayeh dof odo dita vzniku
naroku Objedndvatela.

Ak Zhotovitel porui povinnos? podfa &. VI bodu 6.24. tejto Zmluvy, ma
Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvacj pokuty vo vyike 10% zo sumy rovnajlicej
sa dotknutych poloZiek (material + précs) podPa rozpodtu, za ka¥dé takéto porudenie
jednotlive. Zhotovitel' je povinny tito zmbuvon pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dnf odo dila vzniku ndroku ObjednévateFa.

Narokom na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie jo dotknuty nérok oprdvnene] strany na
néhradu kody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a
to ani Ekody presahujicej vi¥ku zmluvnej polkuty.

Clének IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody porufenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, mé pofkodend strana ndrok na méhradu vzniknutej
gkody vratane udidho zisku.

Nebezpetenstvo Skody na dicle znafa Zhotovitel' aZ do odovzdania Diela, alebo jeho
tasti do v¥vaniaObjednévatelovi.

Zhotovitel' zodpoveds za fkodu, ktord vanikne Objednévatelovi alebo tretej osobe v
dbsledku porufenia jeho povinnosti vypl¥vajlcich z teito Zmluvy a vieobecne
zéviznych prévnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zaviizuie, #e uhradi Objedndvatelovi v plnej vyike Skodu, ktord vznikne
Obiedndvatelovi v disledku pripadného omeskania dokonfenia stavby nedodrZanim
terminu ukonfenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omefkania vplyvom
Zivelnej udalost. Za takbio Skodu spdsobend Objednévatelovi sa povaZuje akdkol'vek
sankcia aleho kratenie vy8§ky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZend
Objednévatelovi ako désledok nedodrZania Harmonogramu.

~ Clénok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstiipenim od Zmluvy zanikajs vietky préva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
prav na ndhradu spsobenej Skody, ullého zisku, zmluvnej pokuty, prév na dovtefiy
uplatnené resp. zskonné sankeie, prév a povinnost! vyplyvajicich z ustanoven{ tejto
Zmluvy a vieobecne ziviznych prdvnych predpisov o poskytovani zéruky a
zodpovednosti za vady za takd ZastDiels, ktord bola do odstipenia zrealizovand, a
inych prév a povinnosti, ktoré podFa dohody strén alebo podfa ich povahy maji trvat’
aj po zéniku zmluvy odstopenion.

Zmluvné strany sG oprivnend odstipit od tejto Zmluvy z dbvodov a spdsobom
uvedenym v privnom poriadku Slovenskej republiky. -

Za podstatmé poruSenie Zmiuvy (zmiuvie] povinnosti) na strane Zhotovitela sa

povaZuje naimi:




11.1.Zhotovitel nie Je oprévneny bez predehédzaiteehy pisomného sihlasy Objednévatela

postipit tretej osobe akikolvel pohladdviu, ktord my voli ObjedndvatePovi vznikla
alebo erx{kne na ziklade tejto Zrnluvy, alebo ng zéklsde ustanovens Prévaych predpisov
vatahujiicich sa na realizdciu Diela podls tejto Zmluvy,

11.2. Zhotoviter beriz na vedomie, ¥¢ Dielo bude spolufinancované v pgme; realizicie

11.3.

114

11.5.

11.6.

1L.7.

11.8.

11.9.

projektu podporendho 7 Operatného programu Kvality #ivonghe prosiredia (dalej len
»Projekt*),
Zhotovitel sa zavidzaje, e umodni vykon kﬁnmﬁy/audﬁw/nvemvania na mieste zo
strany oprévoenych osah na vykon k@m&x‘@ﬁyfam&miovemvania na mieste v zmysle
prislusnych prévaych predpisov SR g ES atejto zmluvy. Prijimatel’ je podas vikonu
konmly/audi'&u!@v&mvmia na mieste povinny  najmy preukdzat’  opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienolk poskytautia nendvratného finanéného
Prispevku (d'alej o ~NFP“) v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedis pritomnost osab zodpovednych za realizdciu aktivit
Projektu, vytvoris primerané podmienky na radne g véasné  vykonanie
kontmlyfaudim/ovemvmia na mieste a zdr¥ar s konania, ktorg by mohlo ohrozi
2alatie a riadny pricbeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Oprévnené osoby na vykon kontroly/audity/overovania na mieste mb%u vykonaf

prispevku.  Uvedens doba sa predls v pripade ak nastany skutodnosti uvedené

v &ldnku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 o das trvania tychto skutoédnosti,

Opravnené osoby na vikon kontroly/auditwoverovania na mieste st opravnené:

a) vstupovaf do objektov, zariadent, prevadzok, na pozemky a do ingch priestoroy
PrijimateFa, ak to sivisf s predmetom kontroly/auditw/overovamia na mieste,

b) poZadovat od objedndvatela zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a ina
potrebni dokumenticiu, zéznamy dét na pamétovych médidch, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykan kontroly/auditu/overenia na mieste a Taliie
doklady stvisiace s Projektom v ; iadavi 7
kontroly/auditw/overovania na miestg,

¢) cbozmamovat gz g Gdajmi  a
kontroly/audituw/overovania ng mieste,

d) vyhotovovat képie ddsjov g
kontroly/auditwoverovania na mieste.

Oprdvnené osoby na vkon kontroly/auditw/overovania ng mieste su najma;

dokladmi, sk sovisia g predmetom

okladov, ak stvisia s predmetom

a) Objednavatel a nim poverend osoby,

b) Najvyssi kontrolny vrad SR, prisludnd Spré
organ a nimi poverené 0s0by,

¢} Orgén audity, Jeho spolupracujiice organy a nimi poverend osoby,

d) Splnomocneni zéstupeovia Eurdpske] Komisie g Fu opskeho dvora auditorov,

€) Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) d) v silade s prislunymi

ravnymi predpismi SR a ES.

Zholtjavite%:m;ep pﬁdmg» bezodkladne prijar opatrenia \na ndpravy nedostatkov, |

zistenych kontrolow/auditom/overovanim na mieste \ v zmysle' sprévy_ z |

kontroly/auditw/overovania na rmieste v Ichote stanovenej oprdvnenymi osobami na

vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel je \p?vﬁnny zg.s!af asobmxf /,/

oprévnenym na vykon kontroly/auditn/overovania na mieste \mf@mécm 0 'splnggn///

opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodikladne pOxeql} &pinenyl -

Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet’” vykon  kontroly/auditwoverovania savisiaceho

s dodévanym tovarom, précami, poskytnutymi sluZbami a tes kedykal‘*{ek podas

platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskyinif opravnenym osobam vietky

S

imménej kontroly, Certifikaény



10.4.

et
j=
W

10.6.
10.7.

a) ak Z:h@tovimﬁ” bez riadneho ddvodu odmietne prevziat stavenisko podfa
podmienck uvedengch v tejto Zmluve,

b} aﬁc bude Zhotovitel' z dévodov spotivejicich na Jjeho strane v omeSkani s plnenim
lehoty uvedenej v &liniu IIL ods. 3.1. tejto Zmluvy,

¢) ak bude Zhotovitel' z dévodov spofvaticich na jeho strane v omeskan{ s plnenim
kto_réhak@i’vek postupovébo terminu realizdcie Dielauvedeného v Harmonograme
o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukondenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel' z ddvodov spolivajicich na jeho strane v omeskani s plnentm
akéhokolvek iného Sastkového terminu realizécie préc, ktory si zmluvné strany
dohodnti (napr. zipisom v stavebnom dennfku) nad rdmec Harmonogramu, ale
v silade s Harmonogramom, a napriek vizve zéstupcu Objedndvatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné préce v primeranej nédhradnej
lehote urdenom zdstupcom Objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom denniky),

e} ak EZhomviteE” nezadne stavebné price v lehote uvedenej v &L TIL ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitelporui! kiorikol'vek povinnost uvedentt v &l VI, ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmiuvy napriek tomu, Ye bol zdstupcom Objednévatela pisomne {osobitnym
listom alebo zdpisom v stavebnom dennfku) upozorneny na predchédzajice
poruSenie niektorej z povinnost uvedenych v &L VI ods. 6.7, resp. 6.8. tejto
Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ v&as neodstrni Objednévatelom ozndment vadu,

h) ak Objedndvatel'om ozndmend vada je neodstranitelns,

i) &k Zhotovitel nepredloZ{ Objedndvatelovi vietky tidaje o zmendch subdoddvatel'a
podPa bodu 6.23 tejto Zmluvy.

Objedndvatel moéZe odstipit’ od Zmluvy eko pri podstatnom poruSeni zmluvy

gj v pripade, ak voli Zhotovitelovizatne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstipi

do likviddcie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ Dielo véas a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Za podstainé porufienic Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Obiedndvatela sa

povafuje ome¥kanie Objedndvatela s dbradou faktiry riadne vystavenej v stlade

s ustanoveniami &1, V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalenddmych dnd.

Pri podstatnom porudieni Zimluvy mé#u zmluvné strany odstipit’ od bezodkladne.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa ne urlsnie ceny dovtedy vykonanych préc,

vykonov a pouZitych materidlov pouZijé primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene

diela s prihliadnutim na pripadné niroky z vdd diela, nezaplatené sankcie a iné
pohfadévky vznikauté zo zmluvy. Ak déjde k odstdpeniu od Zmmluvy z dévodu na
strane Zhotovitel's, méd Objedndvatel’ ndrok na ndbradu nevyhnutnych nékladov, ktoré
mu vznikli s obstaranfm nového Zhotovitela. V zdujme zabezpetenia pokrafovania
préc na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost ObjedndvatePa previest’
bez zbytodného odkladu na Objednévatela viastnicke alebo iné pravo k vybudovanym

-~ —_zariadeniam, leSeniam 2 inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachddzaji na pracovisku, ako i

k dodanym hmotim a stavebnym dielcom. a to za obvykld cenu/p}imeran{\n
opotrebeniu a stavu tychio vecl. /

10.8. V pripade odstipenia od Zmiuvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitel’a m4\

Objednévatel’ ndrok na nihradir $kody spdsobent ome¥kanim realizicie Diela oproti
terminu ukondenia realizécie diela uvedeného-v tejio-Zmluve.

Ciénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA




potrebntt sitinnost, Zérovedr sa zhotovitel zavizyje objednavatelovi predkladat
elektronickd verziu (vo forméte MS Excel) podrobného rozpodtu, ako aj povinnost’
predidadat’ v elektronickej verzii kadg zmenu tohto podrobného rozpodtu, podas

ktorej ddjde potas realizdcic predmetu tgjto zmluvy,

Clénok XTI
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1, Zmluva sa uzatvira podla slovenského pravieho poriadku a na pripadné riefenie

sporov budi prisluiné slovenské stidy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel berie na vedomie skutotnost, e Objedndvatel ako povinné osoba v zmysle

12.3.

zékona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm podlicha povinnosti
zverejiiovania zmliv a faktlr a bede na vedomie pravne G&inky vyplyvajice z
povinného zverejtiovania zmity podia pristulnych ustanoven! zdkona &, 546/2010
Z.z., ktorym sa doplfia zakon &. 40/1964 Zb. Obtiansky zékonnik v znenf neskordich

predpisova kiorym sa menia s dopliigji niektoré zdkony a uzavretim tejto Zmluvy

zéroveil vyjadraje svoj sihles so zverejnenim  svojich identifikatnych Gdajov

uvedenych v tejto Zmluve zlebo jnom dokumente, ktory sa povinne zverejituje v
zmysle pravieho poriadku platadho v Slovenskej republike.

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene sa vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodngho zakonnika, resp. prévneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahy Zmluvy moino uskutodnit’ len pisomae, po predchédzajtcej

dohode obidvoch zmluvnych strin, v silade s § 18 zikona o verejnom obstardvan{
& podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

Této Zmluva sa stéva sa platmou ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gdinnou

deft po dni dorudenia pozitivicho vysiedku administrativnej kontroly postupu
verejného  obstardvania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.
Nadobudnutie G€innosti Zmluvy Objednsvatel’ bezodkladne ozndmi ZhotoviteFovi.

12.6.Zmiuvné strany vyhlasujt, Ze zmiuvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak

12.7.
12.8.

12.9.

12.10.

sthlasu ju podpisuji.

Zmluva je vyhotoveni v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednévatel'a,
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze s si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, Je sii oprévnené s predmetom zmluvy nekiadat’, ich zmluvnd voPnost nie ie
ni¢im obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, kioré by im branili platne uzavriet
tite Zmluvu. V pripade, % takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne Géastnikovi tejto Zmluvy ne zdklade tohto vyhidsenia.
Vetky pisomné doklady tykajice sa vzfahov z tejio zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doruCuje jedna zmluved strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri
oznadeni zmluvne] strany v Gvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, je
povinnd zmluvnd strane, uktore] k zmene dodlo, pisomne ozndmif zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendémych dni od viedy ako k nej doslo, priCom na
oznameni zmeny adresy musi by? podpis dradne osvedéeny, inak plati, Z¢ zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vréti nedorudens plati, Ze Géinky dorudenia
nastali tretim ditom po jej odoslani.
V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoPvek dévodu stane
neplatné, neitinné alebe nevynititePné (obsoleind), nemd a ani nebude to mat’ za
nésledok neplatnost, nefifinnos? alebo nevynititelnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany st poviané v dobrej viere, reSpekiujic zasady poctivého pristupu a
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dobrych mravov rokovet tak, aby bolo neplatné, netdinné alebo nevymititel'né
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenfm, kiorého vecny obsah bude zhodny
alebo o moZno nejvisc podobny ustanoveniy, kioré je nahradzované, pritom udel
azmysel Zmluvy musf byt zachovany. Do doby, pokial takdto doboda nebude
uzavretd, rovnako v pripade, ak knej vébec nedbjde, pouZiii sa na nahradenie
neplatného, neddinného alebo nevynititePného ustanovenia ing ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie sfi, potom sa pouZiji ustanovenia slovenskych prévnych
predpisov a indtitdtov, ktoré sd upravené slovenskym pravaym poriadkom, pridom sa
pouiji také ustanovenia, kioré zodpovedajd kritéridm predchédzajice] vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1aPlatny v¥pis z obchodného registra ZhotoviteFa

12.12 Priloha &. 16 Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom VIES

12.1.3 Priloba &. 2 Kalkuldcia ceny predmetu zakazky — Vykaz vimer

12.1.4 Priloha &. 3 Projektova dokumentdcia stavby

12.1.5 Priloha ¢, 4 Zévizny harmonogram postupu uskutonenia stavebaych pric
12.1.6 Priloha &. 5 Stavebné povolenie-- fotokbpia

12.1.7 Priloha &. 6 Rozhodnutie o prediZeni stavebného povolenia

12.1.8 Priloha &. 7 Zoznam subdodgvatelov

za objedndvatefa: za zhotovitela:
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