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Zmluva o dielo č. MAGTS2200418

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na 
základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

medzi

Objednávateľ; Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
zastúpený: Ing. Tatiana Kratochvilová, 1. námestníčka primátora

v zmysle Podpisového poriadnu účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy 
(ďalej len ako „Objednávateľ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: GEOKOD s.r.o.
sídlo: Žitná 21. 831 06 Bratislava
zápis: 21.04.1997
IČO: 35 715 456
IČDPH: SK2020218178
DIČ: 2020218178
Oddiel: OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 14454/B
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK85 0900 0000 0051 6414 5874
zastúpené: Ing. Erik Debrecký, konateľ
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (civilná) podľa 
§ 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) 
na predmet zákazky „Realizácia etapové geodetického merania vzťažných a pozorovacích bodov na 
mostných objektoch (Most SNP, Starý most, Apollo) v správe Hlavného mesta SR -  6 etapových merani 
-  polročný interval meraní“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 227/2022 zo dňa 
20.10.2022 pod zn. 44410-WNS.

Článok I 
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s vykonávaním 
činnosti a dodaním diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, riadne a úplne, v dojednanom 
mieste a čase plnenia, v stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, 
v zmysle pokynov Objednávateľa a v súlade s ponukou predloženou v procese verejného obstarávania. Ak zo 
Zmluvy alebo z povahy Diela nevyplýva niečo iné, môže Zhotoviteľ zhotoviť Dielo ešte pred dojednaným časom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako je to uvedené 
v článku IV a v článku V tejto Zmluvy.

4. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené sa spravujú legislatívou platnou a účinnou 
na území Slovenskej republiky najmä, nie však výlučne, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
ako ,,GBZ), zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „OZ“) a ZVO.
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článok I!
Dielo

1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare rozumie najmä, nie však výiučne:
a) kontrolné etapové meranie v rozsahu definovanom projektom merania posunov s nadväznosťou na 

predchádzajúcu etapu v polročných intervaloch;
b) vypracovanie čiastkových technických správ geodetického monitorovania s celkovým vyhodnotením;
a to v súvislosti s mostnými objektmi (Most SNP, Starý most. Most Apollo) v správe Otjjednávateľa. Detailná 
špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Článok III 
Čas a miesto zhotovenia Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu Diela pristúpiť najneskôr do 5 pracovných dni odo dňa platnosti a účinnosti 
tejto Zmluvy.

2. Miestom zhotovenia Diela je územie Objednávateľa (Most Apollo, Most SNP a Starý most).

Článok IV 
Podmienky vykonávania Diela

1. Prvé čiastkové plnenia Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi 
do 60 dni odo dňa účinnosti tejto Zmluvy a ďalej pri vykonávaní Diela postupovať podľa pokynov a objednávok 
Objednávateľa. Lehoty na vykonanie jednotlivých časti diela sú stanovené v Prílohe č. 2 -  Špecifikácia merani 
tejto Zmluvy. Lehotu na vypracovanie a dodanie čiastkových technických správ urči Objednávateľ v objednávke 
doručenej Zhotoviteľovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkové plnenia Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy sa považujú za
vykonané, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy a požiadaviek Objednávateľa, a to dňom
ich prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí čiastkového plnenia 
Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy (ďalej len ako „Protokol“), v ktorom bude Objednávateľom výslovne 
uvedené, že čiastkové plnenie Diela nevykazuje vady, tzn. kvalitatívne a kvantitatívne zodpovedá tejto Zmluve 
a bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3. V prípade, ak čiastkové plnenia Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy nie sú bez vád, je Objednávateľ
oprávnený, nie však povinný, na prevzatie a používanie čiastkových plnení Diela podľa článku II ods. 1 tejto 
Zmluvy, pričom v Protokole bude uvedený zoznam vád Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote 
určenej Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľ odmietne prevzatie čiastkových plnení Diela, ktoré nie sú 
bez vád, je povinný to písomne odôvodniť v Protokole.

4. V prípade, ak Dielo vykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť
prevzatie Diela, pričom v Protokole bude uvedený zoznam vád Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
v lehote určenej Objednávateľom.

5. V prípade, ak nastane situácia podľa bodu 3 a 4 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný vysporiadať sa 
s odôvodnením a doručiť čiastkové plnenia Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy riadne a včas 
v primeranej lehote určenej Objednávateľom.

Článok V 
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonávanie všetkých Zmluvou predpokladaných čiastkových plnení Diela 
(ďalej len ako „Cena“) podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Suma DPH k Cene bude účtovaná vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
poskytnutia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny výšky sadzby DPH sa nevyžaduje úprava formou dodatku k 
tejto Zmluve, ale Zhotoviteľ bude automaticky účtovať výšku sadzby DPH platnú v čase poskytnutia zdaniteľného 
plnenia.

3. Cena celkom za úplné vykonanie predmetu Zmluvy je určená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledkov verejného obstarávania ako cena celkom vrátane DPH vo výške:
a) Zmluvná cena celkom bez DPH 45 990,00 EUR (slovom štyridsaťpäťtisic deväťstodeväťdesiat EUR 

a nula centov). Sadzba DPH a výška DPH 20% - 9198,00 EUR (slovom deväťtisicstodeväťdesiatosem 
EUR a nula centov).
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b) Zmluvná cena celkom vrátane DPH 55 188,00 EUR (slovom päťdesiatpäťtisic stoosemdesiatosem EUR 
a nula centov).

4. Cena je maximálna a konečná. V Cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia so
zhotovením Diela, vrátane potrebného materiálu, ako aj primeraného zisku.

5. Zhotoviteľovi prislúcha Cena len za skutočne vykonaný a riadne odovzdaný predmet Zmluvy podľa konkrétnych 
čiastkových plnení Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy. Zálohové platby, ani platby vopred Objednávateľ 
neposkytuje.

6. Plnenie, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa alebo v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy
konkrétnych čiastkových plnení Diela podľa článku II bodu 1 tejto Zmluvy nebudú uhradené.

7. Nárok Zhotoviteľa na zaplatenie ceny vzniká až vykonaním čiastkového plnenia Diela a podpísaním Protokolu
podľa článku IV tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je oprávnený Cenu fakturovať podľa nasledujúcich pravidiel:
a) cena za čiastkové plnenie Diela podľa článku II bodu 1 pism. a) tejto Zmluvy bude Zhotovlteľom 

fakturovaná po podpísaní Protokolu podľa článku IV bodu 2 a 3 tejto Zmluvy, vzťahujúceho sa na 
čiastkové plnenie podľa článku II. ods. 1 pism. a);

b) cena za čiastkové plnenie Diela podľa článku II bodu 1 pism. b) tejto Zmluvy bude Zhotovlteľom 
fakturovaná po podpísaní Protokolu podľa článku IV bodu 2 a 3 tejto Zmluvy, vzťahujúceho sa na 
čiastkové plnenie podľa článku II. ods. 1 pism. b).

9. Podkladom pre útiradu ceny je faktúra vystavená Zhotovlteľom a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Prílohou každej faktúry bude kópia Protokolu.

10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani zpridanejhodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

11. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými náležitosťami Objednávateľovi. Za 
deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu 
Objednávateľa.

12. V prípade, ak faktúra vystavená Zhotovlteľom nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo údaje v nej uvedené 
budú nesprávne alebo neúplné. Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný faktúru 
podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatností 
faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 
Objednávateľa.

13. Zhotoviteľ nemá právo jednostranne započítať voči Objednávateľovi akékoľvek peňažné pohľadávky bez 
písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ taktiež nemá právo bez písomného súhlasu Objednávateľa 
postúpiť na tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči Objednávateľovi.

14. Objednávateľ má právo jednostranne započítať voči Zhotoviteľovi akékoľvek peňažné pohľadávky bez 
písomného súhlasu Zhotoviteľa. Objednávateľ taktiež má právo bez písomného súhlasu Zhotoviteľa postúpiť na 
tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči Zhotoviteľovi.

15. V prípade sankcií za porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy budú tieto sankcie 
predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.

Článok VI 
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ:
a) je pri vykonaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy;
b) sa zaväzuje vykonať Dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite a množstve, 

spôsobom a v lehote uvedenej v tejto Zmluve;
c) vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle podmienok 

stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie 
Diela;

d) vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami 
a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce;

e) sa zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia platných 
právnych predpisov týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi;

f) je povinný počas celého trvania tejto Zmluvy zabezpečiť, že bude zapísaný v Registri partnerov verejného 
sektora, ak mu takáto povinnosť vzniká v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „RPVS"). Výmaz z Registra partnerov 
verejného sektora je Zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dni písomne oznámiť Objednávateľovi. Uvedené 
platí aj pre všetkých Subdodávateľov Zhotoviteľa. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi
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zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ;
g) vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len 
„Pracovnoprávne predpisy“) a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne 
vedomý všetkých povinnosti, ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich 
dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať 
zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v 
Pracovnoprávnych predpisoch;

h) je povinný zhotoviť Dielo vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ však môže poveriť vykonaním časti plnenia aj 
iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. V prípade, ak má Zhotoviteľ v záujme zadať časť diela 
subdodávateľovi, je povinný pri podpise tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (Príloha č. 6);

i) je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 
kalendárnych dní pred vykonaním zmeny;

j) garantuje podpisom tejto Zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy;
k) je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 6 -  Zoznam

subdodávateľov k tejto Zmluve výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného 
Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve;

I) zodpovedá za riadne vykonanie Diela počas celého trvania tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či
Zhotoviteľ sám vykonal Dielo, alebo využil na vykonanie Diela subdodávateľov. Objednávateľ nenesie 
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa; 

m) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto Zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky
účasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí prílohu 6 tejto Zmluvy; 

n) Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie dohody bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy;

o) Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie Zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky
požiadavky, ktoré boli na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí 
preukázať Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu. Objednávateľ je oprávnený 
od Zmluvy odstúpiť;

p) Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej
žiadosti Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred 
navrhovaným nástupom novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych 
požiadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený 
realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom 
písomnom schválení tejto osoby. Ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi 
túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní; 

q) má právo na úhradu ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ:

a) je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania Diela;
b) v prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so Zmluvou, je Objednávateľ

oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vykonal Dielo riadnym spôsobom. V pripade, že tak Zhotoviteľ
neurobí ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ
oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a 
nasl. OBZ;

c) sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo.
3. Porušenie povinností uvedených v tomto článku v bode 1 pism. e) až k) tejto Zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné pristupovať k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy tak, aby 

predchádzali vzniku škody.
5. Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania tejto Zmluvy poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorú od 

nich možno spravodlivo požadovať, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
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článok VII 
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, 
súťažnými podkladmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má plnenie v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá 
za vady plnenia vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

3. Dielo vykazuje vady, ak má akúkoľvek odchýlku v kvalite, rozsahu alebo v parametroch plnenia, stanovených 
touto Zmluvou, prílohami tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami platnými v Slovenskej republike. Za vady plnenia sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné 
doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa Zmluvy odovzdať Objednávateľovi spolu s plnenim.

4. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť a skontrolovať v rámci preberacieho konania. Objednávateľ je povinný 
oznámiť Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, najneskôr do dvoch rokov od odovzdania 
a prevzatia čiastkových plnení Diela.

3. V pripade, ak Dielo vykazuje vady, je táto Zmluva porušená závažným spôsobom a Objednávateľ je oprávnený
podľa svojej voľby:
a) požadovať bezodplatné odstránenie odstrániteľných faktických alebo právnych vád Diela v primeranej 

dobe stanovenej Objednávateľom,
b) požadovať bezodplatné poskytnutie náhradného plnenia Diela bez vád ak dielo vykazuje neodstrániteľné

. faktické alebo právne vady,
f c) požadovať bezodplatné dodanie chýbajúcej časti Diela, ak vada spočíva v neúplnosti Diela,

d) požadovať primeranú zľavu z ceny,
e) odstúpiť od Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovanim vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia nároku na odstránenie 
vád Diela a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom, spravidla kratšej ako 15 dni.

6. V pripade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v lehote určenej Objednávateľom, považuje sa takéto porušenie 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

7. Náklady na odstránenie vád Diela ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa na uplatnenie nárokov z vád 
Diela, znáša Zhotoviteľ.

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránenim vád Diela, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád Diela ani 
v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo 
tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet 
Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do 30 dni odo dňa doručenia faktúry.

Článok Vili 
Zmluvné pokuty a náhrada škody

^  1. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej
strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

2. V pripade omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním Diela v termínoch podľa článku III bodu 1 a článku IV bodu 1 
tejto Zmluvy z dôvodu nie na strane Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 (slovom: päťsto) EUR za každý aj začatý deň omeškania.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady podľa článku VII bodu 5 tejto Zmluvy neodstráni vadu Diela
na svoje náklady. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,00 (slovom: päťsto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania s odstránenim vady.

4. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku VI bod 1 pism. g) tejto Zmluvy ukáže ako
nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotovlteľom nelegálne zamestnávaných 
osôb, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom.

5. V pripade, ak Zhotoviteľ má povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora podľa článku VI bod 1
pism. f) tejto Zmluvy a Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 10 % z Ceny vrátane DPH.

6. V pripade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť DPH v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej 
povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať s
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existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu,

7. Ak sa Objednávateľ omešká s plnenim svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený 
voči Objednávateľovi uplatniť úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 
ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na náhradu škody.

9. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa. 
Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tohto článku je Objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim 
záväzkom voči Zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybnosti, Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči 
Objednávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

10. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody 
nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Článok IX 
Doba platností a ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou je možné ukončiť pred dobou, na ktorú bol dojednaný:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou;
c) odstúpením od Zmluvy.

3. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

4. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem podstatných zmluvných porušení 
už v tejto Zmluve uvedených budú za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať najmä, nie však 
výlučne:
a) omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním plnenia v lehote podľa tejto Zmluvy o viac ako 14 kalendárnych dni;
b) omeškanie Zhotoviteľa s odstraňovaním vád plnenia v lehote podľa tejto Zmluvy o viac ako 14

kalendárnych dní;
c) ak Zhotoviteľ opakovane poruší zmluvné podmienky, týkajúce sa najmä termínov vykonávania Diela

a kvality Diela,
d) ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou bezdôvodne neprevezme Dielo bez vád ani do 30 dni od

vyzvania Objednávateľa Zhotoviteľom,
e) ak Objednávateľ opakovane neuhradí Cenu za čiastkové plnenie v termíne do 30 dni po uplynutí dátumu

splatnosti,
f) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia 

registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle tohto zákona zverejňuje Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 19 
ZVO.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto Zmluva zrušuje od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, 
čo im bolo plnené v súvislosti s touto Zmluvou s výnimkou tých plnení, z povahy ktorých to je vylúčené. 
Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení adresátovi.

7. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán táto Zmluva bude ukončená:
a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa;
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na 

majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku;
c) dňom právoplatností rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa.

8. V pripade predčasného ukončenia Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyrovnať sl všetky vzájomné práva 
a povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.
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článok x  
Osobitné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými 
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne;
a) osobne;
b) poštou;
c) kuriérom;
d) elektronicky prostredníctvom emailu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa Zmluvy, si budú 
doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Písomnosťou obsahujúcou právne 
významné skutočnosti sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä výpoveď Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy, výzvy 
na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.

3. Zmluvné strany sa dohodil, že písomnosti jednej Zmluvnej strany (ďalej len ako „Odosielateľ) buďú doručované 
na adresu druhej Zmluvnej strany (ďalej len „Adresát“) uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V pripade akejkoľvek 
zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa Zmluvná strana zaväzuje o tejto 
zmene bezodkladne, najneskôr však do 7. kalendárnych dni od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú 
Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej 
Zmluvnej strane.

4. V prípade písomnosti doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v tejto Zmluve ako doporučené
listové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú za doručené Adresátovi, aj keď:
a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia zásielky;
b) zásielka bola na pošte uložená a Adresát ju neprevzal do troch (3) dni od uloženia; posledný deň tejto 

lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel;
J c) bola zásielka vrátená Odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné Adresáta na
1 adrese uvedenej v tejto Zmluve alebo na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom

registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je možné 
a písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za
i doručenú, a to aj vtedy, ak sa Adresát o tom nedozvie.
< 5. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje určiť kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky

činnosti súvisiace s plnenim podľa tejto Zmluvy.
; a) Kontaktná osoba za Objednávateľa: ing. Daniela Kováčová;
i b) Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: Ing. Tomáš Pribul;

6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli
3 mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.

j Článok XI
Dôverné informácie aíebo mlčaníívosť

1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácii, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
o Diele, častiach Diela a jeho obsahu ako aj o podmienkach akýchkoľvek informácií získaných na základe Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou a o vykonávaní práv a plnení záväzkov vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou (ďalej len ako,,dôverné informácie“).

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bez písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany bude a/aiebo môže mať za následok značné poškodenie druhej Zmluvnej strany. Zmluvné 
strany budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré si navzájom poskytnú a/alebo ku 
ktorým majú prístup. Zmluvné strany nepoužijú žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v 
tejto Zmluve.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácii sa vzťahujú aj na 
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo Zmluvných strán, ktorým sú Zmluvné strany oprávnené 
poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných 
informácii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi.

4. Akékoľvek porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, 
partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za norusenie zo stranv Zhotoviteľa, za čo bude 
Zhotoviteľ zodpovedný.

5. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa;
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b) boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto Zmluvy;
c) boli vyvinuté Zhotovlteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť;
d) boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné Informácie;
e) boli sprístupnené niektorou zo Zmluvných strán, ak sl Ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 

príslušný súd, príslušný regulačný orgán, orgán rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami alebo na 
ich sprístupnenie dala súhlas druhá Zmluvná strana.

6. Zmluvné strany sú povinné sl navzájom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov
neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Článok XII 
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. OZ v spojení s § 5a 
zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov.

2. Právne vzťahy Zmluvných strán v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky v platnom zneni, a to najmä OZ, OBZ a ZVO.

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných strán, formou 
písomných, číslovaných a podpísaných dodatkov oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v súlade s § 
18 ZVO.

4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neapllkovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 
neúčinnosť alebo neapllkovateľnosť tejto Zmluvy ako celku.

5. V pripade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú Zmluvné 
strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné 
alebo neapllkovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. 
V pripade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve, zrušený a nahradený iným právnym predpisom, 
odkaz tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa bude považovať za odkaz na právny predpis, ktorý ho nahradil.

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade 
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, 
aby zostal zachovaný účel tejto Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V pripade, že zmierlivý spôsob 
riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné 
súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

8. Táto Zmluva je uzatvorená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane 
štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sl Zmluvu (vrátane jej príloh) riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou 
bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov podpísania tejto Zmluvy.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú 
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým, verným vyjadrením 
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 -  Cenová ponuka
b) Príloha č. 2 -  Špecifikácia merani,
c) Príloha č. 3 -  Podklady k Mostu Apollo,
d) Príloha č. 4 -  Podklady k mostu SNP,
e) Príloha č. 5 -  Podklady k Starému mostu ,
f) Príloha č. 6 -  Zoznam subdodávateľov.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa 1 6 2 0 2 2

Za Objedi^vateľa: Za Zhotoviteľa:

Ing. Tatiana Kratochvilova Ing. Erik Debrecký
1. Námestníčka primátora konateľ
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Príloha č. 1 -  Cenová ponuka

Názov zákazky:
Realizácia etapové geodetického merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostných objektoch (Most SNP, Starý 
most, Apoiio) v správe Hlavného mesta SR -  6 etapových meraní -  polročný interval merani.

Uchádzač: GEOKOD s.r.o.

Adresa sídla: Žitná 21,831 06 Bratislava

IČO: 35 715 456

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky z Výzvy na predkladanie ponúk:

Predmet plnenia
Celková cena 

v eur bez DPH

Výška DPH 

(20%)

Celková

cena

v eur s DPH

Cena celkom za plnenie týkajúce sa Mostu Apollo, 

ktorú uhradí verejný obstarávateľ: 13 800 2760 16 560

Cena celkom za plnenie týkajúce sa Mostu SNP, ktorú 

uhradí verejný obstarávateľ: 18390 3678 22 068

Cena celkom za plnenie týkajúce sa Starého mostu, 

ktorú uhradí verejný obstarávateľ: 13 800 2760 16 560

Cena za celý predmet zákazky 55188

Platca/ neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti 

stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.

V Bratislave, dňa......

Ing. Erik Debrecký 
' konateľ



Príloha č. 2 - Špecifikácia merani

Predmetom realizácie etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov je pokračovanie etapového geodetického 
monitoringu posunov a pretvorení troch mostov v správe Hlavného mesta SR - Most SNP, Starý most, Most Apollo (kontrolné 
etapové šesťmesačné meranie v rozsahu definovanom projektom merania posunov s nadväznosťou na predchádzajúcu 
etapu) Merania budú plynulé nadväzovať na predchádzajúce etapy operatívneho geodetického monitoringu na jednotlivých 
mostoch, ktorý od jesene 2021 je realizovaný na trvalo alebo dočasne osadené odrazové monitorovacie hranoly, Odrazové 
hranoly sa dočasne osádzajú na vzťažné meračské piliere a na Moste SNP aj pod vozovku nad chodníkmi pre chodcov na 
trvalo osadené redukcie. Ostatné pozorovacie odrazové hranoly sú trvalo osadené na mostných konštrukciách.

Predpokladaná smerodajná odchýlka etapového merania polohy priestorovou polárnou metódou pozorovaných bodov v 
pozdĺžnom, v priečnom a vo zvislom smere je do 1 mm voči vzťažným bodom. Meranie je potrebné realizovať bez prítomnosti 
ťažkej dopravy (autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá) na moste a počas zníženej dopravy v čase od 20:00 do 6:00 v 
období jarnej a jesennej rovnodennosti pri teplote vzduchu okolo 10 °C. Operatívne merania je potrebné dočasne prerušiť pri 
prejazde prípadnej ťažkej dopravy a počkať na utlmenie kmitania mostnej konštrukcie asi 1 -  2 minúty. Počas merania je 
potrebné zabezpečiť hliadku na moste, ktorá informuje merača o priaznivom stave dopravy na moste. Cieľom operatívnych 
merani je dlhodobá kontrola stability mostnej nosnej konštrukcie pri podobných podmienkach prostredia a zaťaženia dopravou. 
Projekt merania posunov s výsledkami 0. a 1. etapy bude k dispozícii na jeseň 2022.

Požaduje sa vypracovanie čiastkových technických správ geodetického monitorovania s vyhodnotením stavu mostov po každej 
šesťmesačnej etape s uvedením odporúčaní na zistené meračské alebo vizuálne nápravné opatrenia v zmysle Vyhlášky 
IJGKK SR č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov, § 34, podľa špecifikácií uvedených v projekte merania posunov a podľa požiadaviek STN 73 0405.

Objednávateľ poskytne pred meraním zhotoviteľovi 10 monitorovacich odrazových hranolov a dve redukcie na upevnenie 
pristroja na meračské piliere pri Moste SNP.

Špecifikácia vzťažných a pozorovaných bodov:

a) Most SNP

Špecifikácie -  Most SNP, 
(polročný interval merania)

Pozorované
body Vzťažné body Merané parametre

Meračský pilier-okolie - 2 X, Y, h
Polohové body-okolie - 3 X, Y, h
Výškové body-okolie 4 3 X, Y, h

Body na nosných závesoch 10 - X, Y, h
Body na mostnom tráme 28 - X, Y, h

Body na pylóne 3 - X, Y, h

b) Starý most

Špecifikácie -  Starý most, 
(polročný interval merania)

Pozorované
body Vzťažné body Merané parametre

Meračský pilier-okolie - 4 X, Y, h
Výškové body-okolie 6 5 h

Body na moste 26 - X, Y, h

c) Most Apoiio

Špecifikácie -  Most Apoiio, 
(polročný interval merania)

Pozorované
body Vzťažné body Merané parametre

Meračský pilier-okolie - 3 X, Y, h
Výškové body-okolie 9 5 h

Body na moste-dolné oblúky 12 - X, Y, h
Body na moste-horné oblúky 2 - X, Y, h
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TECHNICKÁ SPRAVA

Na základe objednávky Inžin ierskej kancelárie TESÁR  A lexander, Ing. PhD., DrSc. zo dňa 
18.5.2012 bolo v dňoch 12. až 16. 6. 2012 realizované 7. kontro lné geodetické m eranie 
geom etrických param etrov vybraných m ostných objektov M osta A P O LLO  cez Dunaj 
v Bratislave.

Na základe objednávky boli rea lizované kontro lné merania:
a) zvislých posunov základov a nosných časti m ostného objektu č. 201 H lavný m ostný

objekt (HM O), pozostáva júci z hlavnej oceľovej konštrukcie  (OKH), oceľovej 
konštrukcie na petržalskej estakáde (OKP) a bratis lavskej estakáde (0K B ),

b) naklonení p ilie rov m ostného objektu č. 201,
c) vodorovných a priestorových posunov pozorovaných bodov ob jektu č. 201,

Situácia z vyznačením  polohy m ostného objektu č. 201 je  v prílohe č. 1.

V  rámci predm etnej ob jednávky boli vykonané nasledujúce geodetické m erania:
1) Určenie param etrov a overenie stab ility  siete vzťažných bodov na kontrolu zvislých 

a vodorovných posunov.
2) Meranie zvis lých posunov podp ie r m ostného objektu.
3) M eranie zv is lých posunov nosnej konštrukcie m ostného objektu.
4) M eranie naklonení podpier.
5) M eranie vodorovných posunov pozorovaných bodov vrchov podp ie r č. 10 a 11.
6) P riestorové určenie pozorovaných bodov vrcholu oblúka OKH, ako aj stredu dolného 

nosného trám u.

Na m eranie zvis lých posunov boli použité rektifikované n ivelačné prístro je  Zeiss Ni 007 
a kom parované invarové n ive lačné laty d ĺžky 3,00 m, 1,75 m, resp. 1,00 m a dig itá lne 
n ivelačné prístro je  T rim ble  DiNi 12 so súpravou invarových n ive lačných lát š ko d o vo u  
stupnicou d ĺžky 3,00 m, resp. 2 ,00 m. M erania vodorovných a priestorových posunov 
pozorovaných bodov boli vykonané autom atizovanou m eracou stan icou Leica TS30. M eranie 
naklonení podpier boli m erané rektifikovaným  teodolitom  Zeiss Theo 01OB. V  rám ci m eraní 
realizovaných počas dňa boli ustá lené a veľm i dobré poveternostné  podm ienky -  jasno, 
teplota ovzdušia +18 °C až +32 °C, Kontro lné m eranie nosnej konštrukcie  m ostného objektu 
č. 201 sa uskutočnilo v dňoch 15.6. až 16.6.2012 v čase od 23.00  hod. do 04.00 hod. pri 
jasne j oblohe a tep lo te  ovzdušia +19 X .  V  čase m erania dosahovala výška hlad iny Dunaja 
hodnotu od 4,41 m do 5,87 m.

1 Stabilita siete vzťažných bodov

Sieť vzťažných polohových a výškových bodov na bra tis lavske j i petržalskej strane tvoria 
vybrané body zo  siete, ktorá bola vybudovaná pred výstavbou mosta. R ozm iestnenie bodov 
je  znázornené v prílohe č, 2 a 3. S ie ť vzťažných polohových bodov tvoria  body č. VS15, 
V S I6, VS20 a VS21. S ieť vzťažných výškových bodov tvoria  body č. V S 4  (bod ŠNS), VS20, 
VS21, V S26 a VS28 na bra tis lavskej strane a body č. VS5 (bod ŠNS), VS12, VS13, VS15 
a VS16 na petrža lske j strane. V  prípade potreby je  m ožné siete vzťažných bodov rozšíriť 
o ďalšie body. Po overení s tab ility  siete vzťažných výškových bodov boli ako najstab ilne jš ie  
určené body V S 4 a VS28 na bratis lavskej strane a na petrža lske j s trane  body V S12 a V S I 3.

Stabilita siete vzťažných polohových bodov bola vykonaná na základe presných uhlových 
a dĺžkových m eraní. O dhad na jpravdepodobnejších (vyrovnaných) hodnôt súradníc
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vzťažných bodov polohovej siete (sieť 1. etapy) bol vykonaný m etódu na jm enších štvorcov. 
Spracovanie bolo rea lizované v program e PLS, ver. 1.2. A priórne charakteris tiky presnosti 
m eraných veličín v s ieti 1. etapy boli nastavené na úrovni a(,=1,5“  a Od= (0,5 + 1,0.10"®.d) 
mm. Vypočítaná norm ovaná sm erodajná odchýlka bola 0,60. Aposte rió rne  charakteristiky 
presnosti m eraných veličín  v sieti 1. etapy odhadnuté v procese vyrovnania siete svedčia 
o vysokej presnosti a kvalite  vykonaných m eraní o-\=0,9®° a a%= (0,3 + 0,6,10'®.d) mm.

Na základe dosiahnutých výsledkov m ôžem e konštatovať, že vzhľadom  na základné 
meranie (08/2005) body V S15 a V S 1 6  vykazujú posun v sm ere osi x (ko lm o na tok rieky) 
+1,8 mm a +0.1 mm  a body VS20 a VS21 posun v sm ere osi x -0,1 mm a -1 ,3  mm, V  sm ere 
osi y sú posuny bodov od -0,8 mm do +1,4 mm. Najväčšie zm eny po lohy vykazujú body 
V S I 5 a V S 2 1 , Param etre  siete vzťažných bodov s hodnotam i vodorovných posunov sú v 
prílohe č, 4,

2 Meranie zvislých posunov

2.1 Podpery mostného objektu

Merania sa rea lizu jú  na pozorovaných bodoch, osadených podľa pro jektu do spodnej časti 
podpier čapovým i n ive lačným i značkam i. S ituácia rozm iestnenia vzťažných a pozorovaných 
bodov podpier (spodnej stavby) m ostného objektu č, 201 je  v prílohe č, 5A. Merania boli 
vykonané dňa 14,6.2012 geom etrickou nivetáciou so strednou jednotkovou kilom etrovou 
chybou mo = 1.0 mm  vzhľadom  k sieti vzťažných výškových bodov. V  čase m erania bola 
teplota ovzdušia +18 °C až +32 ° C  a  výška h ladiny vody v Dunaji 4 ,85  m až 5 ,74  m.

Spracovanie výs ledkov n ivelačných m eraní (prevýšení) bolo vykonané v program e Nivelácia 
ver, 2010,12,17 prostredníctvom  druhého regresného lineárneho m odelu. Metóda 
spracovania je  za ložená na združene efektívnom  a nevychýlenom  odhade param etrov 
n ivelačnej siete generu júcom , v zm ysle teórie  m etódy najm enších štvorcov, optim álne 
výsledky. Bola dosiahnutá  sm erodajná odchýlka z vyrovnania mo= 0,08 mm.

Posuny pozorovaných bodov, uvedených v tabuľkovej prílohe č, 58 , predstavujú ich výškové 
zm eny vzhľadom  k základném u m eraniu (08/2005), P resnosť určenia zvis lých posunov 
pozorovaných bodov je  závis lá  od vzdia lenosti prís lušného pozorovaného bodu od siete 
vzťažných bodov. H odnoty stredných chýb zvis lých posunov sú na jedno tlivých  m ostných 
objektoch v rozsahu 0,3 m m  až 0,5 mm.

Na pilieri č. 10 je  stab ilizovaných päť výškových pozorovaných bodov (č. P I 01 až P I 05). 
Body sú stab ilizované stupničkam i, ktoré sú veľm i malé a neum ožňu jú ich jednoznačné 
odčítanie. P ozorovaný bod P I 01 je  navyše poškodený, čo znem ožňu je  určovať zvislé 
posuny na tom to  bode. O pätovne navrhujem e na pilieri č, 10 osadiť nové pozorované body -  
stupnice s číselným  označením  jednotlivých d ie likov stupnice, ktoré ten to  nedostatok 
odstránia. Na uvedenú skutočnosť sme upozorňovali už v predchádzajúcich správach 
z kontrolných meraní, avšak do dnešného dňa nebola náprava vvkonaná.

2.2 Nosná konštrukcia mostného objektu

Merania zvis lých posunov pozorovaných bodov na nosnej konštrukcie  sa realizujú na 
m iestach stanovených projektom . Body sú stab ilizované klincovým i n ive lačným i značkam i. 
S ituácia rozm iestnenia vzťažných a pozorovaných bodov na nosnej konštrukcii m ostného 
objektu sú v prílohe č. 6A. M eranie nosnej konštrukcie  objektu č. 201 bolo vykonané v dňoch 
15, a 16, 6. 2012 v nočných hodinách pri úplnej odstávke  dopravy na m oste a za dobrých
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atm osférických podm ienok (jasno, bezvetrie, teplota +19 ” C). M eranie bolo na štyroch 
m iestach prepojené na s ieť vzťažných bodov VS12, VS13, VS26 VS28.
Spracovanie výsledkov n ivelačných m eraní (prevýšení) pozorovaných bodov na nosnej 
konštrukcii m osta bolo vykonané v program e N ivelácia ver. 2010.12.17 prostredníctvom  
druhého regresného lineárneho m odelu ako väzbová sieť. D osiahnutá sm erodajná odchýlka 
z vyrovnania mo= 0,14 mm.

Hodnoty zvislých posunov pozorovaných bodov m ostného objektu vzhľadom  na základné 
m eranie (08/2005) sú v prílohe č. 6B. P resnosť určenia zv is lých posunov pozorovaných 
bodov je  závislá od vzd ia lenosti prís lušného pozorovaného bodu od siete vzťažných bodov. 
Hodnoty stredných chýb zv is lých posunov sú v rozsahu 0,3 mm  až 1,0 mm.

G rafické znázornen ie zvis lých posunov pozorovaných bodov nosnej konštrukcie  objektu 
č. 201 je  v prílohe č. 6C.

3 Meranie naklonenia podpier mosta

Naklonenia podpier (body označené B I) , prípadne vodorovné posuny nosných konštrukcií 
(body označené B2) boli rea lizované prem ietaním  pozorovaných bodov vrchov pilierov, 
prípadne bodov osadených na nosnej konštrukcii, na horizontá lne um iestnené m ilim etrové 
m eradie lko v spodne j častí podpier. O krem  projektom  stanovených naklonení boli body na 
m eranie naklonení stab ilizované aj do podpier č. 7, 8 a 9. Nakoľko u týchto  podp ie r sa 
jednotlivé  pozorované body B I a B2 nenachádzajú na jedne j zvislic i, naklonen ia  boli m erané 
zo stabilizovaných stanovísk. P resnosť určenia zm ien v naklonení podp ie r je  1,0 mm až 
1.5 mm. V  čase  m e ra n ia  b o lo  z n ič e n é  s ta n o v is k á  na ľa v e j s tra n e  p ilie ra  č. 7 a na  p ra ve j 
s tra n e  p ilie ra  č.9.

Naklonenia podpier a vodorovné posuny nosnej konštrukcie ob jektu č. 201 sú v príloha č. 7,

4 Meranie vodorovných posunov pozorovaných bodov podpier č. 10 a 11

Vodorovné posuny vrchných častí podp ie r č. 10 a l l  sú m erané na štyroch značkách 
tyčového tvaru (značka typu D) osadených na každej podpere do kra jov je j vrchnej časti. 
M erania boli vykonané dňa 14.6.2012 v popoludňajších hodinách autom atizovanou m eracou 
stanicou Leica TS 30. M erania boli realizované pri polo jasnej oblohe, bezvetrí a teplote 
ovzdušia +24 °C až +29 “C. Súradn ice pozorovaných bodov boli určené trigonom etrickou 
m etódou (pretínanie napred z uhlov) z  bodov vzťažnej polohovej siete v m iestnom  
pravouhlom  súradn icovom  systém e S-LOKAL. S ituácia  rozm iestnenia vzťažných 
a pozorovaných bodov je  v prílohe č. 8.

O dhad na jpravdepodobnejších (vyrovnaných) hodnôt sú radníc  pozorovaných bodov bo! 
vykonaný metódu najm enších štvorcov ako s ieť 2. e tapy s pripojením  na s ieť vzťažných 
bodov. Výpočet bol rea lizovaný v program e PLS. ver. 1,2. A prió rna  charakteristika presnosti 
m eraných veličín v s ieti 2. etapy bola nastavená na úroveň a(o=3,0“ . Aposteriórna 
charakteristika presnosti m eraných veličín v sieti 2, etapy je  o \ = 1 ,8'̂ '̂

Pozorované body vykazu jú  posun v sm ere osi x (kolm o na tok  rieky) +0,2 mm a +5,0 mm. 
V  sm ere osí y sú posuny bodov od -2,3 mm a +1,2 mm. N ajväčšie zm eny polohy vykazujú 
body P1101 a P 1 1 0 2 . P resnosť určenia absolútnych súradníc  vzťažných bodov a^, Oy je  
0,1 mm až 0,5 mm. Hodnoty súradníc pozorovaných bodov, určené 7. kontro lným  meraním, 
vrá tane ich presností a zm ien súradníc v sm ere osi x a y, ako aj hodnoty vodorovných 
posunov sú uvedené v prílohe č. 9.
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Do termínu realizácie ďalšieho kontrolného merania navrhujeme na pilieri č. 11 
zastabilizovať nové meračské značky na priame meranie naklonenia piliera, ako je 
tomu na ostatných pilieroch a meranie vodorovných posunov na bodoch 1101 až 1104 
nevykonávať. Požiadavka, definovaná v správach z predchádzajúcich kontrolných 
meraní, nebola doteraz realizovaná.

5 Určenie priestorovej polohy pozorovaných bodov hlavnej oceľovej 
konštrukcie (OKH)

M erania priestorove j polohy boli vykonané dňa 14,6.2012 v popoludňajších hodinách 
autom atizovanou m eracou stan icou Leica TS 30. M erania boli rea lizované pri polojasnej 
oblohe, bezvetrí a tep lo te  ovzdušia +24 °C až +29 “C. U rčen ie  priestorove j polohy štyroch 
pozorovaných bodov (LOKD, LOKH, POKD a POKH), s ignalizovaných 360° hranolm i firm y 
Leica, bolo vykonané trigonom etrickou m etódou (priestorové pre tínan ie  napred z uhlov 
a dĺžok) zo  štyroch vzťažných združených bodov č. V S I5, VS6, VS20 a V S 2 1 , Súradnice 
boli vypočítané v m iestnom  pravouhlom  súradnicovom  systém e S-LO KAL. Situácia 
rozm iestnenia vzťažných a pozorovaných bodov je  v prílohe č. 8.

O dhad súradníc pozorovaných bodov bol vykonaný m etódu na jm enších štvorcov ako sieť 2. 
etapy s pripojením  na sieť vzťažných bodov. V ýpočet bol rea lizovaný v program e PLS, ver. 
1.2., pričom  odhad priestorových súradníc bol vykonaný sam osta tne pre  polohu a výšku 
bodov (vyrovnanie trigonom etricky určených výšok) A priórna charakteris tika  presnosti 
m eraných veličín v s ieti 2. e tapy bola nastavená na úroveň a„=3,0'^“ a ad= (1 ,0  + 2,0.10'®.d) 
mm. A posteriórne charakteris tiky presnosti m eraných veličín v sieti 2, e tapy boli odhadnutá 
na a \= 1 ,8 ‘̂  a 0 ^= (0.6 + 1,2.10'®,d) mm.

Posuny pozorovaných bodov sú v sm ere osi x od -1 ,4  mm do 0,0 mm, v sm ere osi y od 
-1,6 mm do +5,9 mm a v sm ere osi H od -8.8 mm do -3 ,5  m. N ajväčšie zm eny polohy 
vykazujú body LO KH a POKH. P resnosť určenia absolútnych súradníc vzťažných bodov Ox, 
CTy, resp. cth je  0,1 mm  až 0,7 mm. Hodnoty priestorových súradníc pozorovaných bodov, 
určené v rámci 7. kontro lného m erania, vrátane ich presností a zm ien súradníc v sm ere osi 
x, y a H, ako aj hodnoty posunov sú uvedené v prílohe č. 9.

6 Interpretácia výsledkov merani

Pri m eraniach, ako aj pri spracovaní výsledkov, bola dodržaná m etodika m erania posunov 
a pretvorení ako v  predchádza júcich  kontro lných m eraniach. V ýskyt odľah lých hodnôt bol 
kontro lovaný a e lim inovaný opakovaným i m eraniam i (dvojice m eraní, m eranie „tam a späť“ , 
m eranie vo v iacerých skupinách), resp. voľbou urču júcich obrazcov tak, aby bolo v obrazci 
m eraných v iac ako je  nutný počet prvkov (uzavreté, resp. v ložené n ive lačné ťahy, m erané 
nadbytočné počty sm erov a dĺžok). O dľahlé hodnoty boli v rám ci spracovan ia  výsledkov 
m eraní vylúčené. Pre tento účel boli využité testovacie  štatistiky.

Posun každého vzťažného i pozorovaného bodu sa určí na základe rozdielu hodnôt 
súradníc, resp. výšok získaných pri základnom  a epochovom  (kontro lnom ) m eraní. Zmenu 
polohy (posun) pozorovaných bodov v priestore posudzu jem e na zák lade  in tervalových 
odhadov de finovaných sam ostatne pre jednotlivé  súradnice, resp, výšky bodov.

Hypotézu (tvrdenie) o zmene polohy bodu v smere aspoň Jednej zo súradnicových osi 
prijímame, ak je jdx,y,Hj -  2.5 ox,y,H ■ V opačnom prípade tvrdenie o pohybe (posune)

bodu zamietame a súradnice, resp. výšku pozorovaného bodu nemeníme. Riziko 
takéhoto rozhodnutia je 1 %.
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7 Záverečné poznám ky

Kontrolné m erania majú charakter d lhodobých m eraní (n iekoľko mesiacov, rokov). 
P redm etná skutočnosť vyžaduje trvalú, neustálu ochranu všetkých meracích zariadení 
inštalovaných na objekte, ako aj v jeho okolí.

Ú spešnosť realizácie ďalších kontro lných m eraní je  podm ienená;
" systematickým odstraňovaním náletového porastu pod a v blízkom okolí 

mosta, osobitne na jeho petržalskej strane,
■ osadením minimálne troch nových Jednoznačne prehľadných invarových 

stupníc na pilier č. 10,
■ stabilizáciou novej čapovej výškovej značky vo výške cca 0,2 m nad súčasným

terénom na vzťažný bod VS7, ktorý bol pri úprave terénu z veľkej časti
prisypaný zeminou,

■ novou stabilizáciou meračských značiek a stanovísk na meranie nakionenía
piiiera č. 11 a vodorovných posunov nosnej konštrukcie nad pilierom č. 11,

Uvedené pripomienky boli už uvádzané v predchádzajúcich správach a neboli doteraz 
realizované.

Na základe výsledkov ďalších kontrolných m eraní bude m ožné ana lyzovať a robiť závery 
pre ďalšiu kontro lu stability a bezpečnosti toh to  m ostného objektu.

V  Bratislave, jú l 2012

Ing. Pete.f4<yrinovič, PhD. 
z o d ^ y e d n ý  riešite ľ prác
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Zoznam  príloh:

Príloha č. 1 P rehľadná situácia objektov mosta A po iio  cez Dunaj v B ratis lave

Príloha č. 2 S ie ť vzťažných polohových a výškových bodov -  B ratis lava

Príloha č. 3 S ie ť vzťažných polohových a výškových bodov -  Petržalka

Príloha č, 4  Param etre  siete vzťažných bodov

Príloha č, 5A  S ituácia  rozm iestnenia vzťažných a pozorovaných bodov -  ob jekt č, 201
(spodná stavba)

Príloha č. 5B Zvis lé  posuny pozorovaných bodov -  ob jekt č. 201 (spodná stavba)

Príloha č. 6A  S ituácia  rozm iestnenia vzťažných a pozorovaných bodov -  ob jekt č. 201
(nosná konštrukcia)

Príloha č. 6B Zvis lé  posuny pozorovaných bodov -  ob jekt č. 201 (nosná konštrukcia)

Príloha č. 6C G rafické znázornen ie zvislých posunov -  objekt č. 201 (nosná
konštrukcia)

Príloha č. 7 M erania naklonenia podpier -  objekt č. 201

Príloha č. 8 S ituácia  rozm iestnenia odrazových hranolov a tyčových signá lov

Príloha č. 9 Zoznam  súradníc a výšok pozorovaných bodov (odrazové hranoly
a tyčové  signály)



Príloha č. 1

PREHLADNA S\T\JAC\A OBJEKTOy

MOST APOLLO CEZ DUNAJ V BRATISLAVE

VS7

VS5 ,VS21

vsia

VS13
Objekt č. 203

Objekt č, 204
VS28

Objekt ô 208

VS8

Objekt č. 201 (OKH + 0K8 + OKP)Objekt e 202 OKH ; 0KBOKP / OKH

VS15
VS20 VS4

budov* Ryby)
Objekt č. 206 ysi2

VS26

Objekt č. 201 
Objekt č. 202 
Objekt C. 203 
Objekt č. 204

Objekt č, 206
' .'iii*’)* í ŕ  .'ií.-'

Objekt č. 208

Hlavný moemý objekt (HMO)
Estakáde Petržalka 
Estakáde Bratislava
Schody k zastávke MHD ľavé, bratislavská strana 

Cyklistická lávka Petržalka
^.yi.Íl t i i. i t ľ  lav.i

Lávka pre chodcov Petržalka

Legenda:

•  vzíažný bod - združený bod (pažnica s čapovou zmčkon) 
e vzfažný bod - čapová značka

M 1:2000



SIEŤ VZŤAŽNÝCH POLOHOVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV
MOST APOLLO CEZ DUNAJ V BRATISLAVE 

BRATISLAVA

Objekt č. 201 (OKH + 0KB + OKP) bRkt č. 203
Objekt c

ky Q. 205

VS4(SNS)

VS20

Legenda:

(g) vzťažný bod - združený bod (pažnica s čapovou značkou)

0  vzfažný bod - bod ŠNS

m

M 1 :2 0 0 0

VS2Í

oJ
Q]
p<
K i



SIEŤ VZŤAŽNÝCH POLOHOVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV
MOST APOLLO CEZ DUNAJ V BRATISLAVE 

PETRŽALKA

m
VS8

VS7

Objekt č. 208

Objekt č. 202 Objekt č. 201 (OKH + 0KB + OKP)

VS15
Objekt č. 206

M 1 ;200 0Legenda:

vzfažný bod - združený bod (pažnica s čapovou značkou) 

vzfažný bod - bod ŠNS

=r
su
o<
ĹO



Príloha č. 4

Zoznam  výšok bodov vzťažnej siete  
M ost Apollo Bratislava

Číslo
bodu

Základné meranie Zvislé posuny vzťažných bodov určené 
vzhľadom na základné meranie

H Dátum 06,2008 1 11.2008 09.2009 10.2010 08.2011 1 06.2012
[m] [mm]

Bratislavská strana
VS4

(ŠNS) 139,155 9 08.2005 0,0 0,0 -0,5 -0,5 n.m. -0.5

VS20 136,449 7 08.2005 +2,9 +2,6 +2,9 +3,2 +0,2 +3.3

VS21 136,377 0 08.2005 +1,0 +2,2 +3,1 +3,3 +0,2 +3.7

VS26 138,111 3 08.2005 -0,8 -0.9 -1,9 -2,5 -0,4 -1.5

VS28 139,229 0 08.2005 -0,3 -0,9 -0,3 -0,8 -0,1 -0.5

VS31 139,050 4 08.2005 +0,8 +0,5 +1,6 +1.7 n.m. n.m.

Petržalská strana
VS5

(ŠNS) 139,322 0 08.2005 -1,0 -1,2 -2,4 -2,3 -0,2 -2.2

VS7 135,830 4 08.2005 - - - - . -

VS12 138,852 8 08.2005 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0.1
VS13 138,976 2 08.2005 +0,2 -0,2 -0,6 -0,6 +0,3 -0.6

VS15 134,372 7 08.2005 0,0 -0,5 0,0 -0,4 0,0 -2.0

VS16 134,836 2 08.2005 +0,3 -0,5 +0,3 +0.2 +0,2 -1.1

Poznámka: Bod VS7 bol pri úprave terénu poškodený.

Zoznam  súradníc bodov vzťažnej siete  
M ost Apoiio Bratislava

Číslo
bodu

Súradníc
06/2

Y
[m]

e bodov 
012

X
[m]

st

Oy
[mm]

redné chy

ox
[mm]

by

<JXY
[mm]

V S15 2245,144 0 81909,121 1 0,1 0,1 0,1

V S16 2388,169 8 81862.679 3 0,1 0,1 0,1

V S20 2169,129 4 81616,630 2 0,1 0,1 0,1

VS21 2362,167 6 81551,192 1 0,1 0,1 0,1

Porovnanie súradníc bodov vzťažnej siete

číslo bodu
Y_08/2006

[m]

X_08/2005

[m]

dY

[mm]

dX

[mm]

Y_06/2012

[m]

X_06/2012

[m]

q*>
[mm]

VS15 2245,144 8 81909,119 3 -0,8 +1,8 2245,144 0 81909.121 1 2,0

VS16 2388,170 1 81862,679 2 -0,3 +0,1 2388,169 8 81862,679 3 0,3

VS20 2169,129 8 81616,630 3 -0,4 -0,1 2169,129 4 81616,630 2 0,4

VS21 2362,166 2 81551,193 4 +1,4 -1,3 2362,167 6 81551,192 1 1.9

' q = VdX^ +dY^ " vzdialenosť bodov
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SITUÁCIA ROZMIESTNENIA VZŤAŽNÝCH A POZOROVANÝCH BODOV
MOST APOLLO BRATISLAVA 

OBJEKT Č. 201 - HLAVNÝ MOSTNÝ OBJEKT (SPODNÁ STAVBA)

m
VS21

P11L
P12L02

P12L01

P12S02; P11J P11S

bratou VA P12S01 □
= = ~ = ^ F ^ P 0 2  I,

3LAVA

P12P01P11P

OKH 0KB

Legenda:
vzfažný bod - združený bod (pažnica s čapovou značkou)

pozorovaný bod - čapová značka 

pozorovaný bod - invarová stupnica (piiier Č.10)

VS20 p<
Ol

ro



Príloha č. 5B

M ost Apollo  Bratislava -  objekt č. 201 (spodná stavba)

Číslo
bodu

Základné
meranie

Zvislé posuny pozorovaných bodov určené 
vzhľadom na základné meranie

H Dátum 06.2008 11.2008 09.2009 10.2010 08.2011 06.2012
[m] [mm]

P6P01 138,515 3 08.2005 -2,3 -3.3 -3,4 -3,8 -6,1 -4.2
P6P02 138.532 1 08.2005 -3,6 -3,9 -4,1 -4,5 -5,3 -5,0
P6P03 138,786 6 08.2005 -2,9 -3.3 -3,2 -3,7 -4.0 -4.0
P6P04 138.581 4 08.2005 -3,4 -3,9 -3,9 -4,3 -4,9 -4,8
P6S01 138,539 8 08.2005 -3,4 -4,3 -4,2 -4,7 -7,2 -5,2
P6S02 138,573 3 08.2005 -3,8 -4,3 -4,2 -4,7 -3,0 -5,1
P6S03 138,597 8 08.2005 -3,1 -4,0 -3,8 -4,4 -5,0 ^ -4,6
P6S04 138,634 8 08.2005 -3,0 -3,6 -3,4 -3,7 -2,7 -4,1
P6L01 138,544 0 08.2005 -3,4 -3,9 -3,8 -4,1 -0,8 -4,6
P6L02 138,500 2 08.2005 -4,0 -5,4 -5,2 -5,3 -3,7 -5,5
P6L03 138,641 9 08.2005 -2,9 -3,7 -3,6 -3,7 -1,7 -4,0
P6L04 138,666 4 08.2005 -3,1 -3,2 -3,5 -3,2 -3,1 -3,3

P7P 136,325 1 08.2005 -0,3 -0,2 -1,0 -0,9 -0,8 -1,2
P7J 136,334 4 08.2005 -0,5 -0,3 - 1,1 -0,8 -0,4 -0,8
P7S 136,824 8 08.2005 -0,2 -0,3 -1.2 -0,9 -0,4 -0,8
P7L 136,879 2 08.2005 -0,6 -0,6 -1,4 -1,2 -0,7 -1,4

P8P 135,517 3* 06.2007 +0.5 -0,2 +0,1 +0,3 +0,5 -0,3
P8J 136,541 8 08.2005 0,0 -1,3 -0.2 -0.5 +0,1 -0,7
P8S 136,591 0 08.2005 +0,8 +0.2 +0,1 +0,3 +1,2 0,1
P8L 135,741 r 06.2007 +0.4 -0,4 -0,1 +0,2 +0,2 -0,4
P9P 134,577 1 08.2005 +0,7 +0,3 0,0 +0,2 -0,1 -1.4
P9J 134,558 8 08.2005 +0,5 -0,2 -0.2 -0.5 -0,2 -1,7
P9S 134,565 8 08.2005 +1,0 +0,7 +0,6 +0,6 +0,3 -1.0
P9L 134,587 5 08.2005 +0,3 -0,1 -0.1 +0,2 -0,1 -1.4

P101 135,404 0 08.2005 +2,2 +2,0 zničený zničený zničený zničený
P102 135,406 8 08.2005 -0,6 -2,2 +0,5 +1,3 +0,9 -3,7
P103 135,409 0 08.2005 -0,5 -1,8 +0,6 +1,7 +0,7 -3,4
P104 135,420 2 08.2005 -1,3 -2,4 -0.2 -2,7 -1,4 -4,5
P105 135,407 4 08.2005 -1,1 -2,2 +0,4 +0,6 -0,2 0,5
P11P 134,474 2 08.2005 +2,1 +2,5 +2.6 +3,2 0,0 3,2
P11J 133,771 3 08.2005 +3,3 +2,6 +3,7 +3.5 +1.0 4.6
P11S 133,832 7* 06,2007 -0,9 -1,5 -0,7 -0.6 -3,2 0,7
P11L 133,840 6* 06.2007 -0,6 -0,2 -0,5 +0,6 -3,1 0.7

P12P01 139,316 1 08.2005 +0,2 +0,4 +0.3 +1,2 +0.3 2,2
P12P02 139,345 6 08.2005 +0,3 -0,2 +0.8 +1,2 +0,7 2,7
P12S01 139,334 3 08.2005 -0,2 +0,2 +0,5 +0,8 +0,4 2,2
P12S02 139,344 2 08.2005 +0,2 0,0 +1,0 +1,4 +0,7 2,5
P12L01 139,351 6 08.2005 +0,4 -0,1 +1,0 +1,5 +0,9 2,7
P12L02 139,349 1 08.2005 +0,9 +0.3 +1,4 +1,9 +1,1 3,3

Poznámka; * novo stabilizované pozorované body
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SITUÁCIA ROZMIESTNENIA VZŤAŽNÝCH A POZOROVANÝCH BODOV
M O ST APOLLO BRATISLAVA  

OBJEKT č. 201 - H LA VN Ý M O STN Ý OBJEKT (NOSNÁ KONŠTRUKCIA)

VS21

O lO 03

£L
Cu CL

04

CL
BRATISLAVACL

CO
CO

03
CO
CL

CO OJ«roCL OtoO. <D£L O
ÍL CL rS

OKH I 0KB

Legenda: "O

vzťažný bod - združený bod (pažnica s čapovou značkou) 

pozorovaný bod - klincová značka P'
CF)

VS20

K>



Príloha č. 6B

M ost ApoMo Bratislava -  objekt č. 201 (nosná konštrukcia)

Číslo
bodu

Základné meranie Zvislé posuny pozorovaných bodov určené 
vzhľadom na základné meranie

H Dátum 06.2008 11.2008 09.2009 10.2010 08.2011 06.2012
[m] [mm]

P6.01 144,570 1 08.2005 -4,0 -4,9 -3,1 -5,1 -4,4 -4,7
P6.02 144,909 1 08.2005 -4,5 -5,4 -3,6 -5,7 -4,8 -4,3
P6.03 145,151 7 08.2005 -4,3 -4,9 -3,3 -5,5 -4,6 -4,7
P6.04 144,724 5 08.2005 -4,2 -5,5 -3,9 -5,8 -4,9 -4,8
P6.05 144,986 1 08.2005 -2,2 -4,8 -2,6 -4,6 -2,8 -1,7
P6.06 145,302 8 08.2005 -4,1 -5,5 -3,7 -5,6 -4,5 -4,1

P6.P7.01 145,177 0 08.2005 -3,6 -4,1 -2,6 -4,8 -4,5 -4,2
P6.P7.02 145,425 0 08.2005 -2,8 -4,1 -2,8 -4,4 -4,1 -3,2
P6.P7.03 145,708 0 08.2005 -3,7 -4,1 -2,6 -4,6 -4,2 -3,9

P7.01 145,613 3 08.2005 -1,9 -3,3 -1,1 -3,2 -1,8 -1,4
P7.02 145,855 3 08.2005 -1,4 -2,9 -1,4 -3,2 -1,8 -0.6
P7.03 146,120 0 08.2005 -2,1 -2,6 -1,2 -3,2 -1,7 -1,1
P7.04 145,662 6 08.2005 -1,8 -3,2 -0.8 -3,2 -1.7 -1,2
P7.05 145,899 9 08.2005 -1,4 -3,1 -1,2 -3,2 -1,6 -0,4
P7.06 146,168 1 08.2005 -2,1 -2,9 -1,1 -3,4 -1.8 -1,0

P7.P8.01 146,220 0 08.2005 -3,5 -3,7 +0,3 -4,7 -2,6 -2.9
P7.P8.02 146,443 9* :V06,2007 -2,9 -2,8 +1,0 -4,3 -2,1 -1,8
P7.P8.03 146,715 0 08.2005 -3,9 -2,1 +1,2 -4,3 -2,2 -2,9

P8.01 146,726 9 08.2005 -1,7 -3,5 -1,2 -3,6 -2,2 -1,5
P8.02 146,933 0 08.2005 -1,2 ■3,2 -1,3 -3,4 -1,7 -0,7
P8.03 147,177 8 08.2005 -1,6 -2,4 -0,6 -2,9 -1,5 -0,9
P8.04 146,768 1 08.2005 -1,6 -3,5 -0,9 -3,5 -2,1 -1,6
P8.05 146,979 1 08.2005 -1,2 -3,4 -1.3 -3,3 -1,8 -0,5
P8.06 147,219 6 08.2005 -1,7 -2,9 -0,9 -3,2 -1,6 -0,8

P8.P9.01 147,311 0 08,2005 -2,5 -3,6 -0,2 -4,6 -3,0 -3.3
P8.P9.02 147,498 0 08.2005 -2,4 -3,7 -0,7 -5,1 -3,3 -2,8
P8.P9.03 147,741 0 08.2005 -3,1 -3,2 -0,3 -5,0 -3,2 -3,3

P9.01 147,809 8 08.2005 -1,4 -3,2 -0,9 -3,6 -2,2 -2,5
P9.02 148,002 0 08.2005 -1,1 -3,1 -1,4 -3,4 -2,1 -1,4
P9.03 148,229 4 08.2005 -1,5 -2,6 -0,9 -3,2 -1,8 -1,7
P9.04 147,869 3 08.2005 -1,3 -3,1 -0,7 -3,4 -2,0 -2,3
P9.05 148,060 5 08.2005 -0,9 -3,2 -1,1 -3,2 -1,9 -1,2
P9.06 148,279 9 08.2005 -1,4 -2,8 -0,7 -3,1 -1,6 -1,5

P9.P10.01 148,448 0 08.2005 -1,7 -2,8 +1,7 -3,8 -1,7 -3,2
P9.P10.02 148,646 0 08.2005 -1,3 -2,4 +0,9 -3,5 -0,9 -2,3
P9.P10.03 148,836 0 08.2005 -2,7 -2,6 +0,6 -3,9 -1,5 -3,6

Poznámka: * novo stabilizované pozorované body



Príloha č. 6B - pokračovanie

M ost Apoflo Bratislava -  objekt č . 201 (nosná konštrukcia)

Číslo
bodu

Základné meranie Zvislé posuny pozorovaných bodov určené 
vzhľadom na základné meranie

H Dátum 06.2008 11.2008 09.2009 10.2010 08.2011 06.2012
tm] [mm]

P10.01 148,849 4 08,2005 -0.3 -2,3 +1,3 -2,9 -0,9 -2,1
P10.02 149,031 3 08.2005 -0,1 -2,4 +0,5 -3,0 -0,4 -1,2
P10.03 149,250 3 08.2005 -0,8 -2,1 +0,7 -2,9 -0,2 -1,6
P10.04 148,946 9 08.2005 +0.2 -2,1 +1,2 -2,4 -0,6 -1,5
P10.05 149,124 9 08,2005 +0,2 -2,4 +0,3 -2,6 -0,3 -0,9
P10.06 149,335 8 08.2005 -0,3 -2,4 +0,6 -2,4 -0,2 -1,3
P10.07 148,993 5 08.2005 +0,1 -2,1 +1,1 -2,5 -0,6 -1.5
P10.08 149,178 0 08.2005 +0,4 -2,3 +0,3 -2,5 -0,3 -0,8
P10.09 149,387 0 08.2005 -1,9 -2,6 +0,4 -2,6 -0,3 -1,4
M4P5 149,268 08.2005 -1,1 -2,7 +0,7 -3,0 -1,8 -2,9
M4S5 149,448 08.2005 0,0 -1,8 +0,7 -2,6 -0,9 -1,4
IVI4L5 149,684 08.2005 -1,0 -2,0 +0,5 -2,9 -1,4 -2,2
ÍVt4P9 149,494 08.2005 -1,0 -2,4 +0,3 -3,0 -1,6 -3,0
M4S9 149,679 08.2005 -0,5 -2,6 -0,1 -3,0 -1,6 -2,3
M4L9 149,914 08.2005 -1,0 -2,5 0,0 -3,0 -2,0 -2,6

Í\/Í4P13 149,715 08.2005 -1,2 -3,0 -0.5 -3,4 -2,1 -3,4
M4S13 149,899 08.2005 -0,9 -3,2 -0,6 -3,4 -2,7 -2,7
M4L13 150,128 08.2005 -0,9 -2,7 -0,6 -3,5 -2,3 -2,5
M4P17 149,926 08.2005 -1,1 -3,4 -1,4 -3,9 -2,3 -3,5
M4S17 150,109 08.2005 -0,5 -3.7 -1,8 -4,1 -2,5 -2,5
M4L17 150,329 08.2005 -0,4 -3.3 -1,4 -3,6 -2,2 -2,2
M4P21 150,092 08.2005 -1,2 -4,1 -2.7 -4,3 -2,4 -3,4
ÍVI4S21 150,266 08.2005 +0,2 -3.5 -2,1 -4,3 -2,2 -1,9
M4L21 150,493 08.2005 +0,3 -3,3 -1,7 -4,0 -1,9 -1.6
M4P25 150,229 08.2005 -0,7 -4,3 -3,2 -4.6 -2,2 -3,0
M4S25 150,411 08.2005 +0,2 -4,5 -3,3 -4,9 -2,4 -2,0
M4L25 150,635 08.2005 0,0 -4,5 -3,3 -4,8 -2,4 -1,9
M4P29 150,321 08.2005 -0,7 -5,0 -4,4 -5,0 -2,5 -2,7
M4S29 150,497 08.2005 +1,1 -4,2 -3,3 -4,5 -1,8 -1,2
M4L29 150,719 08.2005 +0,2 -4,6 -3,7 -5,3 -2,2 -1,6
M4P33 150,402 08.2005 -0,8 -5,6 -5,6 -5,6 -2,5 ■2,9
Í\/Í4S33 150,568 08.2005 +0,9 -5,6 -4,3 -5,5 -2,0 -1,2
M4L33 150,781 08.2005 +0,3 -5,8 -4,6 -5,8 -2,3 -1.6
M4P37 150,420 08.2005 -0,3 -5,6 -5,2 -5,7 -2,2 -2,4
M4S37 150,594 08.2005 +0,3 -5,9 -4,8 -6,8 -2.4 -1,7
M4L37 150,800 08.2005 0,0 -5,8 -4,7 -6,4 -2,4 -1,6
M4P39 150,418 08.2005 +0,5 -5,6 -5,3 -5,8 -2,2 -2,4
M4S39 150,589 08.2005 +0,5 -6,1 -4,8 -6,3 -2,3 -1,3
M4L39 150,798 08.2005 -0,1 -6,4 -5,0 -6,6 -2,5 -1,8
M4P43 150,395 08.2005 +0,2 -5,4 -4,8 -5,8 -1.5 -1,8
M4S43 150,555 08.2005 +0,9 -5,6 -4,0 -5,8 -1,4 -0,6
M4L43 150,767 08.2005 -1,0 -5,2 -3,5 -5,6 -1,1 -0,3



Prííoha č. 6B - pokračovanie

M ost Apollo Bratislava -  objekt č. 201 (nosná konštrukcia)

Číslo
bodu

Základné meranie Zvislé posuny pozorovaných bodov určené 
vzhľadom na základné meranie

H Dátum 06.2008 11.2008 09.2009 10.2010 1 08.2011 06.2012
[m] [mm]

M4P47 150,329 08.2005 -0,4 -5,6 -4,5 -6,1 -1,7 -2.1
M4S47 150,488 08.2005 -0,2 -6,1 -4,0 -6,6 -2,1 -1.5
M4L47 150,692 08.2005 +0,6 -4,8 -2,8 -5,7 -1,0 -0,7
M4P51 150,238 08.2005 -0,9 -6,0 -4,2 -6.6 -1,9 -2,5
M4S51 150,397 08.2005 +0,2 -5,5 -2,8 -5.9 -1,4 -0,9
M4L51 150,601 08.2005 -0,4 -5,8 -3,0 -6.3 -1,6 -1,3
M4P55 150,104 08.2005 -0,5 -4,9 -2.4 -5.2 -0,7 zničený
M4S55 150,267 08.2005 -0,8 -5,6 -2,5 -6.4 -1,8 -1,7
M4L55 150,460 08.2005 -0,5 -4,9 -2,2 -5,7 -1.3 -1,6
M4P59 149,934 08.2005 -0,9 -5,0 -2.0 -5.6 -1.1 -2,0
M4S59 150,096 08.2005 -0,2 -4,6 -0.8 -5,0 -0,6 -0,8
M4L59 150,295 08.2005 -1,0 -5,0 -1.2 -5,6 -1,2 -1,6
WI4P63 149,737 08.2005 -1,2 -4,6 -1.1 -5,1 -1,2 -2,1
M4S63 149,886 08.2005 -1,1 -4,6 -0,8 -5,4 -1,4 -1,7
M4L63 150,086 08.2005 -1,2 -4,0 -0,2 -4,9 -0.9 -1,9
M4P67 149,510 08,2005 -1,3 -4,3 -0.6 -4,6 -1.4 -2,1
M4S67 149,668 08.2005 -1,4 -4,4 -0,6 -5,0 -1.2 -1,8
M4L67 149,861 08.2005 -1,6 -3,9 -0,2 -4,7 -0,9 -2,1
M4P71 149,270 08.2005 -0,6 -3,0 +0.2 -3,2 -0,9 -1,0
M4S71 149,422 08.2005 -1,2 -3,5 -0,2 -3,9 -1.0 -1.5
M4L71 149,628 08.2005 -1,0 -2,4 +0.7 -3,1 -0.1 -1,3

P11.01 148,992 4 08,2005 -0,1 -2,5 +0,1 -2,4 +0,6 -0,6
P11.02 149,149 1 08.2005 +0,1 -2,3 +0.2 -2,2 +0,5 +0,1
P11.03 149,347 3 08.2005 -2,7 -2,2 +0.5 -2,2 +0,6 -0,2
P11.04 148,943 4 08.2005 +0,3 -1,8 +0,6 -1,8 +0,8 -0.1
P11.05 149,095 8 08.2005 +0,4 -2.1 +0.5 -2,0 +0,7 +0,4
P11.06 149,301 9 08.2005 0,0 -1.6 +0.9 -1.7 +1,1 +0,0
P11.07 148,856 0 08.2005 +0,6 -1.2 +1.4 -1,2 +1.0 +0,3
P11.08 149,010 6 08.2005 +0,8 -1.4 +1,0 -1,5 +1.3 +0,9
P11.09 149,221 9 08.2005 +0,2 -0,9 +1,3 -1,4 +1,4 +0,4

P11.P12.01 148,469 0 08.2005 +0,4 -1.4 +1,4 -1,1 +0.6 +0,4
P11.P12.02 148,649 0 08.2005 +1,3 -1,4 +1,1 -1,2 +1,3 +1,2
P11.P12.03 148,880 0 08.2005 0,0 -1.9 +0,8 -1.6 +0,9 +0.1

P12.01 148,136 0 08.2005 -0,1 -2,0 -0,1 -1.7 +0,7 +0,9
P12.02 148,326 9 08.2005 +1,7 -1.3 +0,9 -0.4 +3,0 +3.8
P12.03 148,686 3 08.2005 * * ie * •k

P12.04 148,034 1 08.2005 +0,2 -1,0 +0,7 -0,6 +1,7 +1,8
P12.05 148,231 7 08.2005 * A * * k

P12.06 148,423 4 08.2005 -2,6 -2,3 -0,8 -2,7 -1.0 -1,5

Poznámka: bod nedostupný
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Príloha č. 7

M eranie naklonenia podpier mosta  

M ost Apollo Bratislava -  objekt č. 201

Základné meranie Naklonenie pilierov 
vzhľadom na základné meranie

Císío čítanie 11.2008 09.2009 10.2010 08.2011 06.2012
bodu BI Dátum B1 BI B1 BI B1

B2 B2 B2 B2 B2 B2
[mm] [mm]

Pravá 81,0 10.2005 +2,2 +2,0 +0,3 -1,0 -2,5
Pilier 6 strana - - - - - - -

Stredný 01 Ľavá 97,5 10.2005 +0,3 +0,6 +6,7 -0,7 -1,6
strana - - - - . - -

Pravá 95,5 10.2005 +4,1 +2,7 -1,5 -3,8 -2,8
Piliere strana - - - - - - -

Stredný 02 Ľavá 99.5 10.2005 +2,9 -3,8 -0,5 +2,9 +3,5
strana - - - - - - -

Pilier 7

Pravá
strana

811,2
822,0

06.2007
06.2007

+2,1
+24,9

+1,9
-6.8

+4,0
+20,8

-2,9
+9,1

-1,8
+1,5

Ľavá
strana

708,8
697,6

06.2007
06.2007

+2,4
-22,6

Nepristúp.
stanovisko

Zničené
stanovisko

Zničené
stanovisko

Zničené
stanovisko

Pravá 192,0 06.2007 -2,8 +3,4 -1.0 -2,2 -4,5

Pilier 8
strana 203,8 06.2007 +32,0 -3,0 +17,3 +6,8 -0,5
Ľavá

strana
160,2
212,8

06.2007
06.2007

-3,8
-25,8

-7,8
-25,8

-2,8
-20,3

-5,2
-16,3

-4,7
-12,3

Pravá 758,0 06.2007 +2,3 +1,0 +3,5 Zničené Zničené

Pilier 9 strana 773,6 06.2007 +15,4 +1,5 +12,5 stanovisko stanovisko

Ľavá 788,3 06.2007 +2,8 +2,9 +3,1 +3,2 +3,2
strana 764,0 06.2007 +9,1 +4,9 -7,2 -2,2 -1,5

Pilier 10 Naklonenie sa kontroluje osobitným meraním

P ilie ru Naklonenie sa kontroluje osobitným meraním

Pravá 105,5 10.2005 +0.9 0,0 -0,5 -0,5 -0,2
Pilier 12 strana - - - - - - -

Pravý Ľavá 36,5 10.2005 -1,0 -1,6 -1,8 -1,8 -1,9
strana - - - - - -

Pravá 38,5 10.2005 -0,4 0,0 0,0 -0,8 -0,2
Pilier 12 strana - - - - - - -

Stredný Ľavá 105,5 10.2005 -0,3 -0,4 -1,4 -0,4 -0,4
strana - - - - - - -

Pravá 103,0 10.2005 +0,8 +1,8 +3,0 +2,0 +1,5
Pilier 12 strana - - - - - - -

Ľavý Ľavá 112,5 10.2005 -0,1 -0,1 +0,2 -0.6 +0.2
strana 109,5 06.2007 +0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2

G rafické znázo rn en ie  sm eru  p osunu  a s ituác ia  um iestnen ia  bodov

0 1 © 
+ Dunaj 

Pravá slrana podpery

I  Dunaj

Mostný objekt

0 © 
Lľavá strana podpery

Petržalka

Nosná
konštrukcia

Podpera



SITUÁCIA ROZMIESTNENIA ODRAZOVÝCH HRANOLOV A TYČOVÝCH SIGNÁLOV
MOST APOLLO BRATISLAVA 

OBJEKT č. 201 - HLAVNÝ MOSTNÝ OBJEKT (OKH), PODPERA č. 10 a 11

POKH
LOKH

POKD
LOKD

VS16 VS21

IPÍ0Ô3P10 04,
LOKD

a  LOKH

® POKH
POKD

P10 01í

Objekt č. 201 (OKH + 0KB + OKP)

0KB i OKH OKH I OKB

Legenda:

9  vzfažný bod - združený bod (pažrtica s čapovou značkou) 
5] pozorovaný bod - 360° hranol Leica 

• pozorovaný bod - meračská značka typu D (pilier č. 10 a 11)

VS15
p<
00

VS20



Príloha č. 9

Zoznam  súradníc pozorovaných bodov (tyčové signály)

Most Apollo Bratislava -  objekt č. 201 (OKH)

Číslo
bodu

Súradníc
06/2

Y
[m]

e bodov 
012

X
[m]

Sti

ay
[mm]

redné chy

CTx
[mm]

by

OXY
[mm]

RIO 01 2309,682 7 81820,823 7 0,2 0,1 0,2

P10G 2 2309,110 7 81817,964 7 0,3 0,4 0,4

P10 03 2333,667 2 81809,579 2 0,4 0,4 0,4

P10 04 2334,258 2 81812,366 5 0,2 0,2 0,2

P11 01 2259,212 2 81595,307 0 0,3 0,2 0,3

P11 02 2258,587 0 81592,586 3 0.5 0,2 0,4

P11 03 2283,078 8 81584,295 7 0.4 0,2 0,3

P10 04 2283,687 6 81586,967 8 0,3 0,2 0,3

Porovnanie súradníc pozorovaných bodov (tyčové signály)

Číslo bodu
Y_08/2005

[m]

X„08/2005

[m]

dY

[mm]

dX

[mm]

Y_06/2012

[m]

X_06/2012

[m]

q"
[mm]

P10 01 2309.683 0 81820,821 0 -0,3 +2,7 2309,682 7 81820,823 7 2,7

P10 02 2309,113 0 81817,963 0 -2,3 +1,7 2309,110 7 81817,964 7 2,9

P I 0 03 2333,668 0 81809,579 0 ■0,8 +0,2 2333,667 2 81809,579 2 0,8

P10 04 2334,257 0 81812,365 0 +1,2 +1,5 2334,258 2 81812,366 5 1.9
P11 01 2259,211 0 81595,302 0 +1.2 +5,0 2259,212 2 81595,307 0 5.1
P11 02 2258,589 0 81592,582 0 -2,0 +4,3 2258,587 0 81592,586 3 4,7

P11 03 2283,078 0 81584,292 0 +0,8 +3.7 2283,078 8 81584,295 7 3,8

P10 04 2283,688 0 81586,966 0 -0,4 +1,8 2283,687 6 81586,967 8 1,8

+ dY^ - vzd ialenosť bodov (vodorovný posun)



Príloha č. 9 - pokračovanie

Zoznam  súradníc a výšok pozorovaných bodov (odrazové hranoly)

Most Apollo Bratislava -  objekt č. 201 (OKH)

Č ís lo
bodu

S ú ra d

Y
tm]

nice  b o d o v  C

X
[m]

6/2012

H
[m]

<Ty
[mm]

Stred

CTX
[mm]

né chyby  

[mm]
tíXYH
[mm]

LOKD 2307,389 3 81695,290 5 148,294 5 0,1 0,2 0,7 0,7

LOKH 2298,017 0 81701,941 0 187,872 5 0,1 0,2 0,7 0,7

POKD 2284,620 3 81706,287 8 147,807 3 0,1 0,1 0,5 0,5

POKH 2293,136 9 81703,360 1 187,745 2 0,2 0,2 0,7 0.8

Porovnanie súradníc pozorovaných bodov (odrazové hranoly)

Číslo
bodu

Základné meranie Rozdiel 7. kontrolné meranie

Y_06/2007 X_06/2007 H_06/2007 dY dX dH Y_06/2012 j  X_06/2012 H_06/2012

[m] [mm] [m] [mm]
LOKD 2307,383 4 81695,290 5 148,298 0 +5,9 0,0 -3,5 2307,389 3 81695,290 5 148,294 5 6,9

LOKH 2298,018 6 81701,942 4 187,881 3 -1,6 -1,4 -8,8 2298,017 0 81701,941 0 187,8725 9,1

POKD 2284,620 9 81706,287 8 147,813 2 -0,6 0,0 -5,9 2284,620 3 81706,287 8 147,807 3 5,9

POKH 2293,135 9 81703,360 5 187,753 4 +1,0 -0,4 -8,2 2293,136 9 81703,360 1 187,745 2 8,3

VdX^+ d Y ^ + dH^ - vzdialenosť bodov (priestorový posun)
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str.2

Technická správa
o meraní zvislých a vodorovných posunov pozorovaných bodov 

Nového mosta cez Dunaj v Bratislave

Na základe objednávky TESÁR & PARTNER, inžinierska kancelária 
Bratislava zo dňa 02.04.2012 bolo realizované kontrolné geodetické meranie 
posunov a pretvorení Nového mosta cez Dunaj v Bratislave.

Predmetné kontrolné merania boli vykonané v dňoch 26.04. až 25.04.2012 
za priaznivých atmosférických podmienok, pri teplote ovzdušia od +18 "C do 
+26 "C.

Predmetom  kontrolného m erania boli:

• zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných v základovom bloku 
pylónu, kotevného bloku a podpier,

• zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na oceľovom tráme,
• vodorovné posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na zvislých častiach 

pylónu (pretvorenie pylónu),
• zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na nosných lanách 

(previs nosných lán).

Vodorovné a zvislé posuny pozorovaných bodov, stabilizovaných na konštrukcii 
mosta, sú určené vzhľadom na základné meranie, ktoré bolo vykonané vo väčšine 
prípadov v auguste 1972 ~ bezprostredne pred uvedením mosta do prevádzky.

Zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na základovom  bloku 
pylónu boli merané metódou geometrickej nivelácie s jednotkovou strednou 
kilometrovou chybou mo = 1 mm. V predchádzajúcich kontrolných meraniach 
neboli z dôvodu poškodenia merané pozorované body 4 a5  (príloha č. 1), Od 
posledného kontrolného merania (04/2010) došlo k zničeniu ďalších štyroch 
pozorovaných bodov - body č. 1, 2, 3 a 6, Z celkového počtu 9 pozorovaných 
bodov ostali zachované len pozorované body č. 7, 8 a 9.

Na základe dohody so zástupcom prevádzkovateľa mosta boli pred 
kontrolným meraní 05/2011 do základu pylónu novo stabilizované štyri 
pozorované body č. 1A, 2A, 5A a 6A (príloha č. 1). Novo určené výšky bodov sú 
použité ako základ pre ďalšie kontroiné merania. Zvislé posuny pozorovaných 
bodov základov pylónu sú určené vzhľadom na sieť vzťažných bodov Dl až D5 
a bod N50. Hodnoty zvislých posunov, resp. nadmorských výšok pozorovaných 
bodov sú uvedené v prílohe č. 2,

Hodnoty zvislých posunov sú bezprostredne ovplyvňované dlhodobými 
poveternostnými a hydrologickými zmenami -  dlhodobé (sezónne) zmeny 
počasia, zmeny hladiny vody a prietoku v Dunaji a pod. Z hodnôt zvislých posunov 
pozorovaných bodov vyplýva, že na bodoch 1A, 2A, 5A, 6A a 9 došlo k zdvihu 
základu pylónu v rozsahu +0,4 mm až +0,5 mm. Pozorovaný bod č, 7 a 8 
nevykazuje oproti kontrolnému meraniu 05/2011 zmeny, nakoľko posunu uvedené 
v prílohe č. 2 sú v rámci presnosti určenia zvislého bodu.
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Zvislé posuny pozorovaných bodov základov kotevného bloku sa určovali 
od začiatku len na pozorovaných bodoch K1 a K3 (príloha č.1). Tieto boli 
postupne zničené, resp. sa stali neprístupnými. V roku 1985 boli preto 
stabilizované do kotevného bloku v časti od Dunaja nové dva body K2 a K4, čo 
nemožno považovať z hľadiska posúdenia stability kotevného bloku za 
dostačujúce. Pozorované body K2 a K4 slúžili až do novembra 2002 ako jediné na 
posúdenie stability kotevného bloku. V rámci údržby meracích zariadení, v októbri 
2002, resp. novembri 2002, bolo na kotevnom bloku dodatočne zastabilizovaných 
nových šesť pozorovaných bodov (K1A, K2A, K3A, K4A, K5A a K7A) a vykonané 
ich základné meranie. Pokiaľ ide o stabilitu kotevného bloku, nie je možné 
jednoznačne posúdiť, či od 06/2001 do 11/2002 nedošlo k jeho výškovej zmene. 
Hodnoty zvislých posunov pozorovaných bodov K1 až K7 z kontrolného merania 
04/2012 oproti meraniu 05/2011 sú v rozsahu +0,1 mm až +0,5 mm (príloha č. 3). 
Treba poznamenať, že body Kí A a K7A boli nevhodne stabilizované a v priebehu 
roka 2005 poškodené a nahradené novými bodmi s rovnakým označením. Ich 
zvislé posuny vzhľadom k základnému meraniu 6/2006 sú uvedené v prílohe č.3.

Zvislé posuny pozorovaných bodov na základoch podpery č. 5 a 6 na
bratislavskej strane mosta boli určené metódou geometrickej nivelácie so 
strednou jednotkovou kilometrovou chybou mo = 1 mm. Zvislé posuny sú určené 
len vzhľadom na vzťažný bod BE, nakoľko pôvodné vzťažné body B2, B4, N2 boli 
zničené. Opakovane zdôrazňujeme, že do ďalšieho kontrolného merania je nutné 
stabilizovať minimálne dva nové vzťažné body. Body môžu byť stabilizované napr. 
do betónového múru protipovodňovej ochrany Dunaja.

Kyvná podpera č. 5 bola ešte v priebehu výstavby mosta injektážou zdvíhaná 
a preto hodnoty sadania podpery majú plusové znamienko. V priebehu kladenia 
zámkovej dlažby na chodník boli pozorované body 5/2 a 5/4 neprístupné a preto 
neboli merané. Nakoľko sprístupnenie bodov 5/2 a 5/4 je veľmi ťažko zrealizovať, 
boli na podpere stabilizované dva nové pozorované body 5/2A a 5/4A, a určené 
ich nové výšky. Hodnoty posunov pozorovaných bodov na podpere č.5 sú určené 
vzhľadom k výškam získaným dňa 23. 11. 2002. Na podpere č.6 bol pred 
kontrolným meraním 05/2011 stabilizovaný nový pozorovaný bod 6/1 a určená 
jeho nová výška. Pozorované body 5/2 a 5/4 vykazujú pokles v rozsahu 1,3 mm 
až 1,5 mm. Zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na podperách 
mosta č. 5 a 6 sú v prílohe č.3.

Vodorovné posuny pozorovaných bodov na pylóne (pretvorenie pylónu)
sa určujú presným uhlovým meraním vzhľadom na sieť vzťažných bodov 
situovaných mimo mostného objektu. Pozorované body sú stabilizované 
a signalizované meračskou značkou na vonkajšej strane v osi príslušnej zvislej 
časti (nohy) pylónu (príloha č.4). Výsledky realizovaných meraní sú vztiahnuté na 
základné meranie, ktoré bolo realizované po zmontovaní pylónu (príloha č.5). 
Presnosť určenia vodorovných posunov pozorovaných bodov je 2 mm.

Hodnoty posunov zodpovedajúcich pozorovaných bodov na protiprúdnej 
a poprúdnej strane pylónu sú približne rovnaké. Na základe zmien v polohe 
jednotlivých pozorovaných bodov od posledného kontrolného merania (05/2011) 
môžeme konštatovať, že pylón nezmenil svoju polohu. Zmeny sú spôsobené 
najmä rozdielnymi teplotami v období jednotlivých meraní. Výraznejšie zmeny
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v polohe pozorovaných bodov sú pri meraní z 11/1991, kedy bol most mimo 
prevádzky (oprava mostovky a vodovodného potrubia). Grafické znázornenie 
vodorovných posunov pylónu je v prílohe č. 6 a 7.

Opakovane upozorňujem e, že m eračské značky pozorovaných bodov sú 
zastriekané ochrannou farbou pylónu v dôsledku čoho nem ožno realizovať  
kvalitné cielenie. Do realizácie ďalšieho kontrolného m erania je  potrebné  
cieľové značky pozorovaných bodov farebne zvýrazniť.

Zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na nosných lanách  
(previs nosných káblov) situovaných na bratislavskej strane pylónu sa určujú 
priestorovým pretínaním napred zo siete vzťažných bodov P7 a P10 
(príloha 5,1). Zvislé posuny pozorovaných bodov na nosných lanách na 
petržalskej strane pyfónu bolí určované zo vzťažného bodu PI, ktorý bol pri 
výstavbe protipovodňovej steny zničený, čo neumožňuje vykonanie meraní. 
Presnosť určenia zvislého posunu je 5 mm. Zmeny v polohe káblov sú závislé 
najmä na ťepíotných zmenách mostnej konštrukcie a pylónu, na hmotnosti vody 
v potrubiach mosta a na dynamike dopravy, nakoľko merania sa vykonávajú za 
plnej prevádzky na mostnom objekte. Výsledné hodnoty previsov nosných káblov 
sú v prílohe č,8, kde označenie napr. IVh znamená horný (protiprúdny) a IVd 
dolný (poprúdny) kábel č. IV.

Zvislé posuny pozorovaných bodov stabilizovaných na oceľovom  trám e  
(nosnej konštrukcii) mosta boli určené metódou geometrickej nivelácie 
(technickej nivelácie). Pretvorenie oceľového trámu je určované na 
24 pozorovaných bodoch, osadených na poprúdnej a protiprúdnej strane trámu 
v úrovni chodníkov pre peších (príloha č.4). Pôvodné pozorované body T3, T4, T5 
a T6 boli pred kontrolným meraním 10/2002 prestabilizované na pásnicu v úrovni 
chodníkov a označené ako T3A, T4A, T5A a T6A.

Kontrolné meranie bolo vykonané za plnej premávky na moste vo večerných 
hodinách. Pozorované body, situované v strednej časti mosta, vykazujú pokles 
v rozsahu -2 mm až -10 mm. Presnosť určenia zvislých posunov pozorovaných 
bodov je 2 mm. Výsledky zvislých posunov pozorovaných bodov oceľového trámu 
mosta sú v prílohe č. 9. Grafické znázornenie zvislých posunov uvádzame 
v prílohe č.10.

Na veľkosť zvislých posunov majú vplyv najmä teplota konštrukcie trámu tk 
a hmotnosť vody vo vodovodných potrubiach prechádzajúcich trámom. 
Z meraných údajov vyplýva, že zvislé posuny pozorovaných bodov trámu na 
poprúdnej a protiprúdnej strane sa čiastočne odlišujú. Rozdiely sú pravdepodobne 
spôsobené rozdielnou teplotou konštrukcie, nakoľko meranie bolo vykonané 
v neskorých popoludňajších hodinách. Ak porovnáme veľkosť posunov s teplotou 
konštrukcie trámu pri meraniach vidíme, že vo väčšine prípadov zmeny 
korešpondujú so zmenami teploty trámu. Vplyv sadania základov pylónu sa 
výraznejšie neprejavuje v pretvoreniach trámu.
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Záver

Na základe doteraz realizovaných kontrolných meraní vodorovných a zvislých 
posunov pozorovaných bodov Nového mosta cez Dunaj v Bratislave v priebehu 
jeho prevádzky od roku 1972 nevyplývajú z geodetického hľadiska mimoriadne 
závery pre jeho stabilitu a funkčnú spoľahlivosť konštrukcií mosta. Zvislé posuny 
základov mosta (opory, podpera, základový blok pylónu a kotevný blok) sú podľa 
nášho názoru spôsobené okrem statického zaťaženia aj množstvom vody vo 
vodovodných potrubiach, výškou hladiny v Dunaji ako i dlhodobými 
poveternostnými podmienkami.

Zmeny v pretvorení trámu, káblov a pylónu sú spôsobené najmä zmenami 
teploty konštrukcie mosta, zmenami zaťaženia konštrukcie vodovodnými 
potrubiami a dynamikou dopravy.

Statické posúdenie jednotlivých častí mostnej konštrukcie, i mosta ako celku, 
z hľadiska jeho stability a bezpečnosti musí vykonať odborník z danej 
problematiky -  statik. Pri hodnotení posunov zo statického hľadiska odporúčame 
uvažovať najmä:

• vplyv vonkajšieho prostredia, t. j. predovšetkým teplotu pri jednotlivých 
meraniach (uvedená v príslušných prílohách), stav vody v potrubiach mosta 
(nie vždy sa podarilo zistiť),

• dopravnú intenzitu po moste pred a v priebehu realizácie meraní,
• výšku hladiny v Dunaji,
• dlhodobé poveternostné podmienky -  teplé a suché obdobia a pod.

Pre ďalšie obdobia odporúčam e v predm etných geodetických meraniach  
system aticky pokračovať s periódou m inim álne jedného m erania do roka, 
pričom je  treba:

- vybudovať nový vzťažný bod R1,
- odstrániť vegetáciu na petržalskej strane mosta pri pilieri P7 a P I O, 

ktorá bráni m eraniu na vzťažné body a pozorované body stabilizované  
na nohách pylónu a nosných lanách,

" na bratislavskej strane stabilizovať do ochranného múra  
protipovodňovej ochrany dva nové vzťažné body.

Konštatujeme, že pripomienky uvedené v správach z predchádzajúcich 
kontrolných meraní (04/2010 a 05/2011) boli k dnešnému dňu čiastočne 
zrealizované. Pre úspešný priebeh nasledujúcich kontrolných meraní je potrebné 
uvedené pripomienky v čo najkratšom čase zrealizovať.

Spoľahlivosť a funkčnosť mostného objektu je potrebné permanentne 
kontrolovať realizáciou ďalších systematicky vykonávaných kontrolných meraní.

V Bratislave, apríl 2012

Ing. Peter Kyrinovič, PhD. 
zodp^^edný vedúci prác
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Príloha č.1
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Legenda:

® - vzťažné polohové body

e - vzťažné výškové body

o - pozorované body



NOVÝ MOST: Badanie základov pylónu

Príloha Č.2

Posuny pozorovaných bodov [mm
Dátum 1 2 1 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9

06/1969 Základné m eranie; vzťažný bod N 50

10/1972 -8.4 -10,8 -11,3 -10,3 -10,2 -8,8

12/1973 -7.2 -10,1 -9,9 -8,1 -8,5 -7,3 0,0 0,0 0,0

10/1974 -9.4 -11,3 -12,1 -8,4 -9,4 -8,5 -0,8 -1,6 -0,9

07/1975 -12,0 -13,9 -14,4 -10,7 -11,5 -11,4 -1,5 -1,2 -1.6

04/1976 -8,8 -12,4 -11,8 -9.3 -9 ,9 _ j -10,9 -1,3 -2,2 -1,5

08/1978 -11,5 -13,9 -14,0 -10,4 -10,9 -10,5 -0,4 -0,8 -1,3

11/1979 -10,2 -12,2 -12,7 -8,5 -9 ,5  1 -8,9 -1,1 -0,3 -0,1

06/1985 -11,8 -15,0 -15,9 -10,9 -11,7 -11,0 -0,6 -1,6 -2,6

11/1985 -9,8 -14,3 -14,9 -10,0 -10,9 -9,3 -0,7 -2,6 -2,6

06/1986 -14,7"1 -17,0 -17,7 -12,6 -13 ,8 -12,9 -3,2 -4,0 -4,5

11/1986 -11,2 -14,4 -15,1 -12,3 -11,1 -7,3 -0,5 -2,4 -2,7

06/1987 -13,2 -14,9 -15,4 -10,3 -11,5 -10,7 -0,6 -1,5 -1,5

11/1987 -10,7 -14 ,2 -14,8 -9,8 -10,8 -0.1 -2,1 -2,6

06/1988 -12,4 -14,7 -15,4 -10,0 -11,0 -10,1 0,0 -0,9 -1,8

11/1988 -11,3 -14,4 -14,9 -9,8 -10,9 -9,3 -0,9 -3,0 -3,0

06/1989 -12,3 -14,8 -15,6 -10,3 -11,2 -10,2 0,0 -1,3 -2,1

11/1989 -11,2 -14,7 -15,3 -10,0 -11,0 -9,3 -0,5 -2,6 -2,9

06/1990 -13,4 -15,6 -16,6 -11,3 -12,1 -11,4 -0,7 -2,1 -2,9

11/1990 -11,0 -14,0 -14,5 -9,2 -10,3 -9,0 -1.9 .2,2

06/1991 -13,9 -16,2 -16,8 -11,5 -14,4 -11,7 -1,2 -2,1 -3,2

11/1991 -11,8 -15,2 -15,9 -10,4 -11,3 -3,0 -3,3

08/1992 -12,6 -15,3 -16,4 -10,8 -11,3 -10,5 +0,3 -0,4 -1,7

12/1992 -10,6 -14,0 -14,1 -8,8 -10,1 -8,4 -0,3 -2,3 -2,2

06/1993 -13,3 -15,8 ^ -16,5 -11,0 -11,8 -11,0 -0,4 -1,5 -2,4

07/1994 -13,0 -15,5 -16,3 -10,8 -11,9 -11,0 +0,1 -1,1 -1,8

11/1994 -11,2 -14,5 -15,0 -9,4 -10,5 -8,8 +0,2 -2,2 -2,2

04/1996 -11,9 -14,6 -14,7 -9,5 -10,7 -9,3 +0,5 -2,0 -2,5

06/1997 -12,9 -15,2 -16,3 -10,1 -11,2 -10,4 +0,2 -1,5 -1,9

06/2001 -12,3 -15,7 -16,1 -10,5 -11,8 -10,3 0,0 - -2,7

11/2002 -11,7 -15,6 -15,6 -10,2 -11,7 -10,6 -0,9 - -2,9

10/2003 -11,3 -15,1 -15,7 -10,0 -11,3 -9.7 +0,6 - -1,9

08/2004 -11,9 -15,4 -16,3 -10,6 -11,4 -10,3 + 1,0 - -1,5

08/2005 -14,3 -15,9 -16,9 -11,0 zn ičený -10,8 +1,1 - -1,7

06/2006 -13,9 -15,7 -16,3 -10,5 zn ičený -10,8 +0,7 - -1,7

10/2007 -13,2 -15,7 -16,3 -10,0 zn ičený -9.2 +0,2 - -2,4

05/2008 -13,4 -15,8 -16,4 -10,2 zn ičený -9,4 +0,3 - -2,2



Príloha č.2 - pokračovanie

NOVÝ MOST: Sadanie základov pylónu

Posuny pozorovaných bod ov [mm]
Dátum 1 2 3 4

■
5 6 7 8 9

04/2009 -12.5 -14,5 -14,5 zničený zničený -8,6 +1,0 - -1,3

04/2010 -12,5 -14,6 -14,9 zničený zn ičený -9,4 +1,3 - -1,4
05/2011 zn ičený zn ičený zničený zničený zničený zničený +1,7 - -1,4

Poznámka: Pozorovaný bod č. 8 je neprístupný
Pozorované body 1, 2, 3, 4, 5 a 6 sú zničené. Boli stabilizované nové body 
s označením 1A, 2A, 5A a 6A.

Posuny pozorovaných bodov [mm]
Dátum 1A 2A 5A 6A 7 8 9

05/2011 137,203 9 138,222 0 138,223 1 137,285 2 +1.7 138,432 7 -1,4
04/2012 +0,4 +0,4 +0,4 +0,5 +1,6 -0,1 -0,9



Príloha č.3

NOVÝ MOST: Sadanie kotevného bloku a podpier č. 5 a 6

Posuny pozorovanýc h bodov [mm]
Dátum K1 K3 K5 K7 K2 K4 5/2 6/4 6/1 6/2

06/1970 Základné m eranie: vzťažný bod N 50 B2

09/1972 -0.1 -0.7 -0,3 -0,6 - _ +1,7 +0.4 -0,4 -0,6

12/1972 -0,6 -0,5 -0.9 -0,6 - - +2,4 +0,5 +0,1 -0.9

12/1973 -3,7 -3,4 -4.0 -4,1 - - +3,5 +2,3 - -

10/1974 -4,1 -2,9 -3,2 -3,6 - +3,5 +2,2 - -

07/1975 -4,1 -3,3 -3,0 -4.0 - - +2,6 +0,2 - -

04/1976 -5,6 -4,2 -4,6 -6.0 - - +4,2 +2.2 - -

08/1978 -1,8 -1,1 -0,3 -1,2 - - +5,6 +3,6 - -

11/1979 -1,2 +1,6 +1,5 + 1,6 - - +8,0 +6,2 -6,7 -2,7

06/1985 - - - 0,0 0,0 - - -

11/1985 - - - - -2.2 -2.2 ~ - - -

06/1986 - - ■4.2 -4.6 - - - -

11/1986 -5,5 -4,0 - - -2.3 -2,5 +3,8 +3,4 -4,4 +0,6

06/1987 -5,0 -3,6 - -2,0 -2,1 +5,7 +3,2 -4,9 +0,3

11/1987 -3.4 -1,9 - - -2.5 -2,7 +6,0 +3,7 -4,5 +0,5

06/1988 -5,2 -2,0 - - -2.0 -1,8 +5,9 +3,3 -5,2 -0,1

11/1988 -6,1 -4,6 - - -2,7 -2,8 +5,8 +3.4 -5,4 -0,6

06/1989 -5,8 -3,8 - - -2,5 -2.6 +5,8 +2,9 -5,6 -0,8

11/1989 -6,1 -4,1 - -2,3 -2,5 +6,7 +4,7 -4,5 +0,2

06/1990 -5,4 -4,2 - - -4,4 -4,3 +6,5 +3,6 -4,7 +0,1

11/1990 -3,9 -3,0 - -1,6 -1,7 +8,1 +5,2 -3,6 +1,0

06/1991 -6.0 -5.0 - -3.9 -3,5 +7,3 +4,4 -4,8 -0,2

11/1991 -7,2 -5,4 _ - -3.0 -3,1 +9,2 +6,6 -2,3 -

08/1992 -7,0 -5,0 - - -3,4 -3,1 +8,6 +6,0 -3,2 +1,2

12/1992 - - - - -1.0 -1,3 + 11,6 +8,9 -0,2 +2,3

06/1993 - - - - -2,6 -2,5 + 10,3 +7,7 -2,0 +2,5

07/1994 - - - - -2,2 -2,0 +11,4 +9,0 -0,9 +3,1

11/1994 - - - - ■1,2 -1.1 +12,5 + 10,1 -0,2 +3,9

04/1996 - - - - -1,3 -1,3 +12,4 + 10,2 -0,6 +3,5

06/1997 - - - -1.7 -1,7 +13,5 + 10,8 -0,9 +3,5

06/2001 - - “ -2.2 -2,1 zničený zničený +0,7 +4,3



Príloha č.3 - pokračovanie

NOVÝ MOST; Sadanie kotevného bloku a podpier č. 5 a 6

Posuny pozorovanýc 1 bodov [mm]
Dátum Kí K3 K5 K7 K2 K4 6/2 5/4 6/1 6/2

11/2002 K1A K3A K6A K7A K2A K4A 5/2A 5/4A +1,1 +4,6

10/2003 +0,1 -0,3 -0,6 -1.0 -0.3 -0.2 +0,6 +0,5 +1,0 +4,5

08/2004 -5,0 -1,0 -1,1 -1,5 -2,1 -1,2 -1,6 -1,4 +1,0 +4,6

08/2005 -5,1 -1,1 -0,8 ohnutý -1,2 -0,8 -0,2 0,0 +1,3 +4,9

06/2006 nový b. -1,2 -1,3 nový b. -1,9 -1,0 -1,0 -0,6 zabet. +4,5

10/2007 ■r-0,6* -0,7 -1,0 +0,1* -1,2 -1,0 +0,9 +1,2 zabet. +4,6
05/2008 +0,4* -0,6 -0,9 0,0* -1,0 -0,9 +0,7 +1,0 zabet. +4,5

04/2009 +2,2* +0,4 +0,1 +1,6* +0,1 0,0 +0,8 +1,2 zabet. +4,8

04/2010 +1,4* -0,2 -0,4 +1,0* -0.8 -0,5 +2,1 +2,4 zabet. +4,8

05/2011 +0,9* -0,2 -2,0 +0,7* -1.1 -0,7 +2,1 +2,3 138,782 0 +4,9

04/2012 + 1,4 -0,1 -1,8 + 1,2 -0,9 -0,6 +0,6 + 1,0 +0,1 +5,0

P o z n á m k y : Na podpere č.5 boli body 5/2 a 5/4 zničené a nahradené novými bodmi 5/2A a 5/4A. Na 
kotevnom bioku v úrovni terénu boli osadené nové bod K1 A, K3A, K5A a K7A. Body K2 a 
K4 boli bezprostredne pred meraním 11/2002 znehodnotené a nahradené novou 
stabilizáciou bodmi K2A a K4A Základné meranie na týchto bodoch boio vykonané dňa 
23. 11. 2002,

* hodnoty posunov sú k základnému meraniu v 6/2006

Na podpere č, 6 bol novo stabilizovaný bod č. 6/1. Základné meranie bolo vykonané 
13.5.2011



SCHEMA ROZMIESTNENIA POZOROVANÝCH BODOV NA PYLÓNE, 
NOSNÝCH LANÁCH A NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA
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Príloha č.5

NOVÝ MOST: Vodorovné posuny pozorovaných bodov pylónu

Vodorovný posun [mm]
Dátum

merania t “C
Stanov isko P7 Stanovisko P10

PS 3 PS 7 PS 10 PS 13 PV3 PV6 PV10 PV13

08/1972 +15 +3,5 +3,8 -6,4 -33,6 +1,9 - -7,3 -30,3

09/1972 +7 +3,6 +7,2 -1,1 -24,3 +1,8 - -6,0 -27,3

10/1972 +15 +3,0 +9,6 +3,5 -18,2 +1,3 +10,3 -3,4 -23,8

11/1972 +12 +3,7 +9,1 +3,0 -19,4 +1,9 +10,3 -3,8 -22,9

12/1972 -1 +3,1 +9,4 +1,4 -22,4 +2,4 +10,8 -5,9 -26,2

12/1973 -5 +4,2 +9,7 -0,2 -27,1 +2,4 +11,0 -7,2 -32,6

04/1974 +12 +4,5 +10,5 +2,7 -22,9 +2,2 +11,1 -5,4 -27,8

10/1974 +5 +4,7 +7,9 -1,2 -27,2 +2,5 +10,9 -6,2 -28,6

07/1975 +20 +5,5 +9,1 -0,6 -24,9 +2,9 - -6,2 -28,2

04/1976 +21 +7,9 +13,9 +4,9 -24,9 +3,6 +12,0 -7,3 -32,4

08/1978 +22 +5,2 +15,7 +1,6 -24,2 +3,7 - -3,4 -38,0

01/1979 0 +5,3 +7,7 -3,6 -31,7 +3,6 +8,1 -11,9 -37,8

11/1979 +3 +5,3 +8,9 -0,9 -24,7 +3,5 +11,0 -6,6 -31,6

11/1982 +8 +5,8 +7,4 -3,8 -29,4 +3,7 +12,5 -6,0 -35,8

06/1985 + 15 +5.3 +6,0 -3,3 -33,4 - - -8,3 -37,9

11/1985 +8 +5,2 +5,4 -3,4 -28,0 +3,7 + 11,9 -6,4 -32,1

06/1986 +22 +5,8 +7.1 -0,6 -25,9 +3,8 - -5,7 -31,2

11/1986 +5 +7,6 +9,3 +2,8 -23,1 +5,1 + 15,6 + 1,0 -25,2

06/1987 +20 +5,0 +5,1 -3,0 -30,6 +3,8 - -7,7 -33,9

11/1987 +8 +5,6 +5,5 -3,2 -29,9 +3,4 - -6,2 -33,3

06/1988 +24 +6,1 +6,2 -2,8 -32,6 +4,2 - -5,7 -34,5

11/1988 +6 +6,0 +3,8 -5,7 -31,4 +3,9 - -5,5 -32,3

06/1989 +24 +6,4 +6,0 -4,4 -32,3 +4,3 - -6,8 -36,1

11/1989 +3 +7.2 +7,4 -1,5 -33,6 +5,4 - -2,4 -32,8

06/1990 +26 +5,6 +6,5 -1,8 -29,9 +4,3 -6,4 -36,2

11/1990 +12 +6,6 +5,6 -2,7 -29,2 +3,6 - -4,1 -33,5

06/1991 +28 +5,6 +7,2 -0.7 -28,3 - - -5,6 -33,2

11/1991 +11 +8,0 + 10,9 +6,0 -17,2 - - +3,6 -20,0

08/1992 +23 +7,3 + 10,1 +3,9 -20,4 - - +0,9 -23,6

12/1992 +2 +7,5 +6,7 -3,7 -28,8 +4,2 - -4,7 -31,6

06/1993 +23 +7,4 +7,3 -1.0 -28,0 - - -3,5 -33,9

07/1994 +24 +6,6 +6,7 +0,3 -23,8 - - +5,4 -18,9

11/1994 +8 +6,3 +6,8 -1,8 -30,8 - - -5,2 -33,5

04/1996 + 14 +8,2 +7,9 -2,4 -32,6 - - -1.1 -30,6

06/1997 + 18 +6,9 +4,1 -3.4 -28,3 +5,0 -1,0 +1,0 -25,9



Príloha č. 5 - pokračovanie

NOVÝ IWOST: Vodorovné posuny pozorovaných bodov pylónu

Vodorovný posun [mm]
Dátum

merania t®C
Stanovisko P7 Stanovisko P10

PS 3 PS? PS 10 1 PS 13 PV3 PV6 PV10 PV13

06/2001 +20 + 10,5 +8,6 -1,6 -30,8 - -2,1 -3,5 -32,2

11/2002 +4 +11,5 +8,1 -1,7 -28,9 +5,1 -2.9 -4,2 -32,2

10/2003 +9 + 11,6 +7,8 -2,7 -30,7 +6,0 0.0 +0,6 -26,9

08/2004 +28 + 12,3 +11,5 +2,2 -24,4 +6,7 +2,3 +1,9 -26,9

08/2005 +23 +12,4 +12,2 +3,6 -24,3 +6,3 -0,2 +0,2 -28,2

06/2006 +26 +11,0 +8,5 -1,8 -31,5 +6,8 + 1,5 +2,9 -24,9

10/2007 +12 +11,7 +8,8 -2,4 -29,9 +6,6 -0,5 -1,8 -31,8

04/2009 +12 +11,0 +8,2 -1,9 -29,3 +6,8 0,0 +0,8 -25,6

04/2010 +10 +13,5 + 10,4 -1,4 -34,4 +7,4 -0,6 -1,8 -31,9

05/2011 +19 +12,1 + 11,0 +1,6 -29,6 +7,8 -0.5 -6,3 -35,9

04/2012 +25 +11,8 + 10,6 0.0 -32,1 +8,3 +1,1 -2,2 -34,2



Prfloha 6.6

VODOROVNÉ POSUNY PYLÓNA

PV15

PV13

PV10

PV6

PV3

137,71 m PV1

Petržalka
< -----------

\

os Bratislava
 >

LEGENDA:

základné meranie po zmontovaní pylónu 
kontrolné meranie 11/1982 
kontrolné meranie 11/1991 
kontrolné meranie 04/2010 
kontrolné meranie 05/2011 
kontrolné meranie 04/2012 Mierka posunov;

50 100 mm



LEGENDA:

VODOROVNÉ POSUNY PYLÓNA

Príloha Č.7

PS15

PS13

PS10

PS7

PS3

PS1137,71 m

/

Bratislava
os

Petržalka

základné meranie po zmontovaní pylónu 
kontrolné meranie 11/1982 
kontrolné meranie 11/1991 
kontrolné meranie 04/2010 
kontrolné meranie 05/2011 
kontrofrté meranie 0 4 /2 0 1 2 Mierka posunov:

50

"I m ....

100 mm



Príloha Č.8

NOVÝ MOST: Previs káblov

P re v is  k á b lo v  [m ]

D átum
m e ra n ia t  “ C

B ra tis la v s k á  s tra n a P e trža lská  sitrana

11 ÍV h IVd V Ih VÍD 1 IMh I I I d V h V d

08/1972 +15 0,367 0,448 0,514 1,753 1,711 0,211 0,300 0,290 0,236 0,260

09/1972 +7 0,397 0,486 0,554 1,778 1,746 0,220 0,318 0,310 0,253 0,280

10/1972 +15 0,408 0,506 0,574 1,806 1,773 0,228 0,321 0,314 0,259 0,287

11/1972 + 12 0,404 0,504 0,571 1,803 1,774 0,197 0,287 0,287 0,224 0,255

12/1972 -1 0,396 0,493 0,558 1,784 1,755 - - - - -

12/1973 -5 0,392 0,494 0,561 1,795 1,768 0,220 0,317 0,320 0,249 0,281

04/1974 +12 0,376 0,482 0,550 1,783 1,755 0,205 0,303 0,304 0,238 0,268

10/1974 +5 0,391 0,491 0,557 1,801 1,774 0,220 0,320 0,320 0,255 0,283

07/1975 +20 0,382 0,480 0,548 1,788 1,760 0,200 0,304 0,302 0,238 0,268

04/1976 +21 0,363 0,484 0,545 1,795 1,766 0,196 0,296 0,296 0,228 0,261

08/1978 +22 0,363 0,483 0,545 1,798 1,767 0,202 0,299 0,303 0,265 0,270

01/1979 0 0,380 0,486 0,550 1,811 1,785 0,217 0,317 0,322 0,279 0,283

11/1979 +3 0,378 0,485 0,548 1,810 1,784 0,220 0,318 0,322 0,281 0,285

11/1982 - Káble neboli m erané

06/1985 +15 0,334 0,464 0,526 1,786 1,758 0,200 0,302 0,299 0,264 0,272

11/1985 +8 0,363 0,477 0,540 1,803 1,780 0,211 0,311 0,309 0,271 0,279

06/1986 +22 0,356 0,484 0,546 1,810 1,782 0,212 0,310 0,306 0,273 0,278

11/1986 +5 0,379 0,481 0,553 1,818 1,794 0,216 0,314 0,311 0,278 0,281

06/1987 +20 0,344 0,467 0,530 1,792 1,763 0,203 0,302 0,298 0,263 0,270

11/1987 +8 0,372 0,483 0,546 1,808 1,780 0,217 0,315 0,310 0,276 0,284

06/1988 +24 0,347 0,472 0,532 1,796 1,769 0,204 0,302 0,299 0,265 0,272

11/1988 +6 0,380 0,491 0,554 1,813 1,786 0,222 0,312 0,315 0,279 0,286

06/1989 +24 0,364 0,484 0,545 1,805 1,772 0,205 0,295 0,297 0,265 0,271

11/1989 +3 0,374 0,485 0,550 1,808 1,784 0,219 0,310 0,312 0,278 0,282

06/1990 +26 0,351 0,478 0,542 1,802 1,776 0,203 0,293 0,294 0,262 0,266

11/1990 +12 0,368 0,492 0,556 1,824 1,796 0,214 0,306 0,307 0,274 0,277

06/1991 +28 0,344 0,476 0,540 1,802 1,770 0,196 0,289 0,289 0,262 0,266

11/1991 +11 0,408 0,529 0,593 1,872 1,840 0,189 0,281 0,281 0,253 0,257

08/1992 +23 0,389 0,516 0,581 1,861 1,832 0,177 0,272 0,270 0,244 0,246

12/1992 +2 0,377 0,492 0,558 1,824 1,798 0,185 0,282 0,282 0,251 0,254

06/1993 +23 0,356 0,484 0,547 1,810 1,776 0,193 0,291 0,292 0,262 0,264

07/1994 +24 0,372 0,512 0,577 1,860 1,826 0,193 0,288 0,286 0,258 0,262

11/1994 +8 0,370 0,496 0,560 1,834 1,803 0,187 0,291 0,290 0,259 0,264

04/1996 +14 0,366 0,491 0,556 1,832 1,802 0,189 0,289 0,284 0,255 0,257

06/1997 + 18 0,365 0,496 0,560 1,831 1,796 0,184 0,287 0,280 0,253 0,256



Príloha č.8 - pokračovanie

NOVY MOST: Previs káblov

P re v is  k á b lo v  [m ]

D átum
m eran ia t  X

B ra tis a vská  s tra n a P e trža lská  sltrana

11 IV h IV d V I h V ÍD 1 I I I h IIId V h V d

06/2001 +20 0,362 0,486 0,552 1,823 1,793 0,183 0,282 0,280 0,250 0,252

11/2002 +4 0,391 0,484 0,573 1,842 1,810 0,185 0,284 0,282 0,251 0,258

10/2003 +9 0,384 0,482 0,573 1,854 1,822 0,166 0,266 0,260 0,236 0,235

08/2004 +28 0,357 0,470 0,562 1,842 1,810 0,161 0,256 0,254 0,228 0,231

08/2005 +23 0,363 0,478 0,568 1,850 1,820 0,161 0,256 0,257 0,229 0,230

06/2006 +24 0,358 0,476 0,564 1,846 1,815 0,162 0,251 0,258 0,233 0,234

10/2007 +12 0,372 0,466 0,558 1,829 1,797 0,162 0,251 0,258 0,231 0,234

04/2009 +12 0,379 0,473 0,564 1,848 1,817 - - -

04/2010 +10 0,377 0,473 0,563 1,844 1,811 _ - -

05/2011 +19 0,353 0,460 0,551 1,814 1,785 - - - -

04/2012 +25 0,347 0,464 0,552 1,821 1,793 - - - - -

P o z n á m k a :  -  previsy káblov na petržalskej strane neboli od kontrolného merania 09/2009 merané, 
nakoľko vzťažný bod č . ! (pilier), z ktorého boli previsy určované, bol počas výstavby 
protipovodňovej steny zničený.



Príloha č.9

NOVÝ MOST: Zm eny v geometrii nosného trámu -  protiprúdna strana

Zvis é posuny [mm]
Dátum t^-c 14 16 T8 T10 T12 T14 116 T18 T20 T22 T24 T26

08/1972 +10 Základné m eranie

09/1972 +8 -5 -3 +16 + 19 +39 +64 +70 +83 +64 +4 +4 +4

11/1972 +3 -3 -10 +4 +25 +53 +88 120 124 +89 +8 -7 0

12/1973 -5 -2 -6 +6 +18 +34 +51 +72 +76 +57 +4 +1 +2

04/1974 +2 +2 -6 +2 +13 +30 +48 +67 +74 +57 +9 -5 +2

07/1975 + 18 +4 -7 -7 -1 +13 +27 +44 +57 +42 +1 -13 -7

04/1976 +9 +3 -3 +4 +12 +24 +31 +52 +63 +56 +17 +8 +12

01/1979 +2 -2 +1 -15 -20 -25 -30 -26 -16 -4 +1 -10 -5

09/1982 +6 -2 -1 -3 -9 -15 -23 -22 -13 +6 +15 +3 +1

06/1985 + 18 -22 -8 -14 -22 -30 -36 -36 -27 -4 +9 -3 -3

11/1985 +7 -18 -4 -8 -16 -22 -30 -29 -15 +8 +15 +5 +6

05/1986 +10 -13 -2 -3 -3 +2 +7 +17 +28 +33 +15 +3 +6

11/1986 +5 -19 -14 -8 -8 -5 -3 +7 + 19 +25 +9 -2 -2

06/1987 +18 -5 -5 -3 -10 -19 -27 -27 -16 +6 +16 +7 +8

11/1987 +7 -15 -13 -10 -18 -26 -36 -37 -24 +1 + 14 +15 +4

06/1988 +17 -8 -9 -8 -17 -25 -34 -33 -18 +5 + 16 +4 +3

11/1988 -3 -16 -10 -5 -12 -20 -29 -28 -18 +3 + 15 +7 +3

06/1989 +12 -12 -10 -8 -18 -29 -42 -44 -35 -10 + 13 +6 +3

11/1989 -3 -21 -15 -10 -18 -29 -38 -38 -24 -1 +9 -1 0

06/1990 +13 -15 -13 -11 -20 -29 -39 -40 -30 -5 +10 -3 -4

11/1990 +4 -16 -12 -8 -17 -27 -39 -39 -28 -3 +10 0 -3

06/1991 +20 -10 -12 -10 -18 -26 34 -34 -23 + 1 +12 0 -3

11/1991 +4 -14 -8 +3 + 15 +30 +50 +75 +88 +75 +16 -1 +3

08/1992 +20 -9 -8 0 +9 +21 +38 +61 +77 +68 + 17 0 +3

12/1992 -2 -19 -15 -11 -20 -28 -37 -33 -17 +3 +7 -4 -7

06/1993 +13 -14 -13 -11 -19 -28 -38 -35 -23 0 +11 +1 -1

07/1994 +20 -10 -10 -5 -2 +9 +25 +46 +63 +57 + 17 +2 0

11/1994 +1 -13 -9 -6 -14 -23 -33 -29 -17 +6 + 19 +4 + 1

04/1996 +14 -15 -14 -12 -20 -33 -45 -43 -31 -9 +8 -2 -6

06/1997 +18 -17 -19 -16 -19 -19 -20 -17 -25 +3 +7 -4 -5

06/2001 +22 -3 -6 -9 -19 -31 -45 -58 -52 -8 +13 + 1 -5

11/2002 +4 -17 -10 -6 -11 -15 -20 -27 -26 +6 +12 -3 -7

10/2003 +9 -20 -13 -8 -12 -13 -13 -11 -5 +23 +9 -6 -8

08/2004 +20 -6 -6 -7 -13 -15 -15 -16 -8 +22 +14 -1 -6



Príloha č.9 - pokračovanie

N O V Ý  M O S T : Z m e n y  v  g e o m e tr i i  n o s n é h o  t rá m u  -  p r o t ip r ú d n a  s t ra n a

Z v is é p o s u n y m m ]

D átum tk°C T4 T6 T8 T10 T12 T I 4 T16 T IS T20 T22 T24 T26

08/2005 +21 -12 -6 -3 -8 -10 -11 -11 +1 +30 +22 +8 +6

06/2006 +26 -3 -8 -9 -14 -16 -13 -16 -8 +18 +10 +1 -5

10/2007 +14 -13 -8 -8 -22 -38 -55 -71 -62 -12 + 15 +6 -1

05/2008 +14 -13 -11 -12 -24 -39 -55 -68 -61 -15 +8 +0 -6

04/2009 +17 -6 -5 -6 -15 -25 -37 -44 -32 +6 +12 -2 -6

04/2010 +10 -10 -5 -6 -20 -33 -50 -62 -54 -10 +10 -4 -9

05/2011 +14 -5 -5 -7 -21 -33 -51 -64 -56 -13 +10 -1 -7

04/2012 +26 -1 -4 -9 -23 -37 -55 -69 -60 -12 +12 +3 -6



Príloha Č.9 - pokračovanie

N O V Ý  lUIOST: Z m e n y  v  g e o m e tr i i  n o s n é h o  t r á m u  -  p o p rú d n a  s tra n a

Z v is é p o s u n y m m ]

D átum t,  “ C T3 T5 T7 T9 T11 113 n 5 n 7 T19 121 T23 T25

08/1972 + 10 Základné m eranie

09/1972 +8 -7 -5 +17 +30 +49 +74 +94 +98 +57 +6 +5 +5

11/1972 +3 -3 -6 +7 +27 +53 +84 112 118 +82 -2 -7 + 1

12/1973 -5 -3 -7 +3 +9 +31 +47 +70 +77 +47 -1 -7 -3

04/1974 +2 -4 -7 -3 +4 + 17 +33 +49 +57 +40 + 1 -3 -1

07/1975 + 18 -1 -3 + 1 +5 + 15 +25 +39 +48 +35 -4 -14 -10

04/1976 +9 +5 -2 +4 +9 + 16 +25 +36 +48 +40 +6 +8 +7

01/1979 +2 -3 +2 -14 -24 -33 -41 -43 -30 -16 -10 -9 -7

09/1982 +6 -6 -6 -8 -16 -25 -35 -38 -25 -10 -4 -1 -6

06/1985 + 18 -1 -5 -10 -20 -29 -38 -41 -28 -13 -6 -8 -11

11/1985 +7 -6 -5 -7 -17 -25 -35 -39 -26 -7 + 1 +3 -2

05/1986 + 10 -1 -1 +1 +1 +5 +8 + 16 + 17 +27 +4 0 -1

11/1986 +5 -7 -4 -3 -5 -4 -4 + 12 + 14 +18 -2 -3 -6

06/1987 +18 +1 -18 -5 -15 -25 -36 -41 -28 -9 +3 +5 0

11/1987 +7 -8 -25 -11 -23 -35 -47 -51 -37 -15 -2 0 -3

06/1988 +17 -3 -24 -13 -23 -32 -45 -48 -28 -6 +4 +1 -3

11/1988 -3 -9 -24 -8 -19 -30 -42 -44 -32 -13 -1 +1 -6

06/1989 +12 -3 -21 -9 -21 -34 -50 -57 -45 -23 -1 +3 -3

11/1989 -3 -14 -28 -12 -22 -34 -47 -51 -37 -16 -3 -2 -7

06/1990 +13 -7 -25 -11 -24 -34 -50 -55 -42 -21 -7 -5 -11

11/1990 +4 -10 -26 -11 -22 -35 -49 -52 -38 -16 -3 -3 -9

06/1991 +20 +1 -21 -10 -21 -33 -47 -52 -37 -17 -5 .3 -10

11/1991 +4 -25 +23 -12 +7 +18 +35 +57 +75 +61 +1 -3 -5

08/1992 +20 -10 +24 -11 +4 +12 +26 +45 +65 +55 +5 + 1 -1

12/1992 -2 -19 + 16 -14 -24 -34 -45 -46 -30 -11 -5 -7 -13

06/1993 +13 -10 +24 -8 -20 -33 -46 -49 -33 -13 -2 -1 -8

07/1994 +20 -14 +26 -5 -4 +3 + 16 +32 +49 +39 0 -1 -7

11/1994 + 1 -20 + 14 -16 -27 -39 -53 -56 -35 -15 -3 -3 -6

04/1996 +14 -16 +19 -12 -24 -37 -51 -55 -38 -19 -4 -4 -11

6/1997 +18 -9 +24 -7 -23 -26 -30 -32 -20 -11 -5 -5 -12

06/2001 +22 -1 +25 -10 -24 -38 -54 -60 -45 -22 -3 -2 -13

11/2002 +4 -14 +20 -10 -19 -26 -33 -34 -26 -11 -5 -9 -15

10/2003 +9 -13 +22 -8 -16 -22 -26 -20 -5 +8 -3 -8 -14

08/2004 +20 -4 +22 -12 -22 -27 -30 -27 -11 + 1 -2 -5 -12



Príloha č.9 “ pokračovanie

N O V Ý  M O S T : Z m e n y  v  g e o m e tr i i  n o s n é h o  t rá m u  -  p o p rú d n a  s t ra n a

Z v is lé  p o s u n y m m ]

D átum tk “ C 13 15 T7 T9 T11 T13 T I 5 T17 T I 9 T21 T23 T25

08/2005 +21 -2 +30 -1 -10 -17 -20 -16 -2 + 12 +7 +5 -1

06/2006 +26 -3 +21 -13 -22 -27 -27 -25 -8 +5 -3 -4 -11

10/2007 +14 -6 +26 -7 -23 -43 -63 -72 -57 -25 +3 +4 -5

05/2008 + 14 -8 +21 -12 -28 -46 -64 -73 -58 -28 -5 -3 -13

04/2009 +17 -2 +14 -4 -17 -29 -41 -44 -27 -6 -4 -5 -12

04/2010 +10 -7 + 14 -6 -23 -40 -57 -65 -49 -23 -5 -8 -16

05/2011 +14 -1 +12 -9 -24 -39 -57 -65 -49 -22 -2 -3 -13

04/2012 +26 +6 + 15 -11 -27 -46 -65 -75 -55 -29 -5 -4 -13



Príloha Č.10
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základné meranie - 06/1972 
kontrolná meranie - 04/2009 
kontrolné meranie - 04/2010 
kontrolné meranie - 05/2011 

kontrolné meranie - 04/2012

VYPRACOVAL: 

Ing. Peter Kyrinovič
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prof. Ing. A. Kopáčik

zodpovedný VEDÚCI: 

Ing. Peter Kyrinovič

Ing, Peter Kyrinovič 
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SPRIEVO D NÁ SPRÁVA
O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA 

MOSTNÉHO OBJEKTU 20-201-00 Starý most

1. Zhotoviteľ:
IČO : 35 849 894
Obeh. meno : GEOsys s.r.o.
Sídlo : Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava
Vyhotovil: Ing. Róbert Tréfa
Autorizačne ove ril: Ing. Róbert Tréfa

2. Predmet (Stavba) DLHODOBÉ SLEDOVANIE MOSTNÉHO OBJEKTU 20-201-00
Starý most 

Názov stavby : NOSNÝ SYSTÉM MHD
Prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave.

Dátum vyhotovenia : 27.04.2016
O dberateľ: EUROVIA CS, a.s., Odštépný závod oblast Čechy stréd, závod Mosty

a konstrukce, K Hájúm 946, 155 00 Praha 5.

3. Geodetické základy

Súr. systém : S-JTSK, realizácia JTSK / S-LOKÁLNY
Výškový systém : Bpv
Poznámka : prevzatá Základná vytyčovacia sieť -  revízia 06/2015, GEOASPEKT s.r.o.

4. Geologické vlastnosti lokality :

z  inžiniersko-geologického hľadiska predmetné územie patrí do oblasti vnútro karpatských nížin, 
menovite Podunajskej nížiny. Je budované fiuviáinymi náplavmi rieky Dunaj, v podloží ktorých sa nachádzajú 
neogénne sedimenty. Neogén predstavujú íly pevnej konzistencie. Prieskumnými vrtmi zasahujúcimi do hĺbky 
1,8 až 5,5 m pod pätu (základovú škáru) mostných opier a podpier, boli zdokumentované kvartérne 
fiuviáine sedimenty (štrky, piesky, hliny).

5. Charakteristika stavby mosta:

5.1 SPODNÁ STAVBA pozostáva z existujúcich opôr 1 , 8  a podpier 2, 5, 6, 7, ktoré sú 
pamiatkovo chránené, spodná časť opôr 1 , 8 a  podpier 2, 6 a 7 zostáva nezmenená. Mostné opory a podpery 
č. I, 2, 7, 8 sú vyhotovené z kamenných (granitových) kvádrov. Priestor medzi kvádrami je vyplnených 
cementovou maltou ktorá má jemnozrnný charakter. Mostné podpery č. 5, 6 sú konštrukcie po obvode 
zhotovené z murovaných kamenných obkladov. Ich jadro je tvorené liatym betónom. Na uvedené opory a 
podpery bola na spodnú pamiatkovo chránenú časť nadstavená nová stena, ktorá umožnila osadiť 
novú nosnú konštrukciu do výšky zohľadňujúcej rozmery požadovaného plavebného gabaritu. Nadstavba 
každej podpery bola inej výšky. Existujúce podpery sa v rámci prípravných prác zosilovali injektážou.

Nová podpera 34, ktorá nahrádza pôvodné podpery 3 a 4, bola založená plošne na podloží 
spevnenom tryskovou injektážou. Driek (stena) podpery boli vybudované v rovnakom tvare ako ostatné 
podpery. Ako kamenný obklad boli použité žulové a vápencové kvádre obdobnej štruktúry ako je obklad 
pôvodnej spodnej časti podpery.

5.2 HORNÁ STAVBA - nosnú konštrukciu Starého mosta tvorí jeden dilatačný celok. Nová oceľová 
konštrukcia s rozpätiami 32,56 + 106,68 + 137,16 + 75,60 + 75,92 + 32,56 m. V poliach 2 až 5 má konštantnú 
výšku hlavných nosníkov 11,285m. Výška hlavných nosníkov v krajných poliach 1 a 6 je premenná 2,400 až 
2,615 mm.

Osová vzdialenosť hlavných nosníkov na celom moste je 11,0 m, šírka mosta medzi zvodidlami je 8,0 
m. Na vonkajších stranách mosta sú umiestnené chodníky pre chodcov a trasy pre cyklistov so šírkou 5,0 m. 
Pri podperách číslo 34 a 5 sú chodníky rozšírené o vyhliadkové plošiny šírky 5,50 m. Šírka nosnej konštrukcie 
je nasledovná:

v poliach 2 až 5 je 22,25 m. 
vyhliadkové plošiny 33,25 m

Bankové spojenie: IČO: 35 849 894 Tel/Fax : + 421 2 20633445
VÚB, a.s. IČ DPH: SK2020263333 http:/www.geosys.sk
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polia 1 a 6 premenná šírka 19,84 až 22,25 m

Os mosta je priama, niveleta komunikácie na moste je vo vrcholovom zakružovacom oblúku s 
polomerom R = 5 600 m. Plech mostovky je v priečnom smere vodorovný. Priečny sklon na moste je 
vytvorený betónovou doskou. Priečniky mosta a chodníkové konzoly sú priehradové.

Obojstranné chodníky majú 2,0% dostredný sklon.

6. Predmet merania :

Na základe objednávky „Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.4228057578“ boli v dňoch 17.03.2016 
(výškové meranie) a 15.04.2016 (terestrické - polohové meranie) vykonané geodetické práce a realizované 
merania v rámci 0.etapy dlhodobého sledovania stavebného objektu 20-201-00 -  STARÝ MOST stavby 
“NOSNÝ SYSTÉM MHD, Prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave”.

Predmetom geodetických prác v 0.etape dlhodobého sledovania mostného objektu bolo určenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov vzťažných bodov ZVS a HVB (základnej vytyčovacej siete 
a hlavných výškových bodov) a pozorovaných bodov na hornej a spodnej stavbe (X,Y,Z).

Predmetné geodetické práce boli rozdelené do dvoch základných ča s tí:

6.1 Výškové merania (Z) -  použitá metóda presnej nivelácie (pozorované body umiestnené 
v spodnej aj hornej časti mostného objektu obr.č.1 a obr.č.4), trigonometrická metóda použitá na 
výškové pripojenie bod na hlavách pilierov P-5 a P-34.

6.2 Polohové merania (X,Y,Z) -  použitá metóda priestorového pretínania a priestorová polárna 
metóda (pozorované body umiestnené na hlave piliera č.P-5 a č.P-34, obr.č.2 a body umiestnené na 
bočnej stene mostnej konštrukcie obr.č.3)

7. Rozmiestnenie vzťažných bodov na sledovanie objektu počas prevádzky :

Základ pre geodetické meranie kontrolných bodov mostného objektu v 0.etape tvorila vzťažná sieť 
polohových a výškových bodov, ktorú tvoria :

7.1 Pre polohové merania - prevzaté body základnej vytyčovacej siete 5001 -  5004, 5011 a 5013 
(stabilizované želez. bet. pilierom) a body 5009 a 5012 (stabilizované oceľovou kotvou) (viď. Prehľad 
bodov základnej vytyčovacej siete a výškových bodov, príloha č.2)

7.2 Pre výškové meranie - body číslo ZRZS-511, HVB1, HVB3, HVB4, V S I, HVB7, HVB8, HVB9, 
HVB11 (viď. Prehľad základnej vytyčovacej siete a výškových bodov, príloha č.2), každý bod je 
stabilizovaný čapovou výškovou nivelačnou značkou.

Stabilita bodov bola overená opakovanými meraniami počas výstavby a tiež meraním v 0.etape 
dlhodobého sledovania. Tieto kontrolné merania je nutné vykonať pred každou etapou dlhodobého sledovania 
mostného objektu.

Z daných bodov boli vykonané merania pre určenie výšok a polohy kontrolných bodov na pilieroch a 
oceľovej konštrukcii mostných polí v 0.etape

8. Rozmiestnenie pozorovaných bodov na sledovanie objektu počas prevádzky :

Osadenie a číslovanie pozorovaných bodov je zadefinované geodetickou časťou projektu dlhodobého 
sledovania daného stavebného objektu SO 20-201-00 (vyhotovil GEODDAT s.r.o.)

Pozorované kontrolné body sú rozdelené zvlášť pre spodnú stavbu a zvlášť pre hornú stavbu.

8.1 POZOROVANÉ BODY PRE SPODNÚ STAVBU :

8.1.1 Pre výškové meranie spodnej stavby - body stabilizované v mostných pilieroch (č.2 až č.7) a v 
oporách (č.1 a č.8). Body sú stabilizované čapovými nivelačnými značkami v drieku každého piliera
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okrem pilierov č.5 a č.34, kde sú tieto body stabilizované na hlave piliera (piliere sa nachádzajú 
v Dunaji).

8.1.2 Pre polohové merania spodnej stavby - body osadené len na pilieroch resp. na hlave pilierov 
č.5 a č.34, zvyšné piliere nebudú počas prevádzky monitorované polohovo. Body na pilieroch č.5 
a č.34 sú stabilizované oceľovými kotvami (body sa určujú len polohovo I bez výšky) pre možnosť 
osadenia centračných podložiek s odrazným hranolom (Obr.č.2).

8.2 POZOROVANÉ BODY PRE HORNÚ STAVBU :

8.2.1 Pre výškové meranie hornej stavby - body stabilizované čapovými výškovými značkami 
osadenými v bet. rímse mostovky (Obr.č.1) symetricky po oboch stranách. Kontrolné body na pravej a ľavej 
strane konštrukcie sú číslované v zmysle rastúceho staničenia od Starého mosta a sú graficky znázornené 
v prílohe č.14 - Prehľadný náčrt pozorovaných výškových bodov a prehľad výškových ťahov.

8.2.2 Pre polohové meranie hornej stavby - body signalizované kruhovými terčami (Obr.č.3) na 
vonkajších hranách oceľových pásnic (hornej aj spodnej) symetricky po oboch stranách. Kontrolné body na 
pravej a ľavej strane konštrukcie sú číslované v zmysle rastúceho staničenia od Starého mosta a sú graficky 
znázornené v prílohe č.9 - Prehľadný náčrt pozorovaných bodov -  polohových -  horná a spodná stavba.

STABILIZÁCIA A SIGNALIZÁCIA POZOROVANÝCH BODOV :

Obrč.1 - Pozorovaný bod 
-  čapová značka na 

mostovke

Obr č.2 - Pozorovaný 
bod -  kotva na piliery 

č.5 a č.34

•

*• , * ^   ̂ ' L \  \  '  »

Ik. ,4 ,
Obr Č.3 - Pozorovaný bod 

značka na nosnej 
konštrukcii

Obr Č.4 - Pozorovaný bod -  
značka na piliery
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9. Metódy merania

9.1 Výškové meranie

9.1.1 Overenie stability vzťažných výškových bodov.

Na overenie stability vzťažných výškových bodov ako aj na určenie výšky pozorovaných bodov na 
pilieroch -  spodná stavba piliere č.1 až č.8 a výšky pozorovaných bodov na mostovke -  horná stavba C1.1, 
C2.1 až C21.1, C21.2 bola použitá metóda geometrickej nivelácie zo stredu s dodržaním všetkých zásad 
a kritérií presnosti pre presnú niveláciu. Na overenie stability vzťažných bodov boli použité metódy voľných 
alebo uzavretých nivelačných ťahov. Prehľad použitých pripájacích ako aj určujúcich nivelačných ťahov je 
znázornený v prílohe č.14 - Prehľadný náčrt pozorovaných výškových bodov a prehľad výškových ťahov.

9.1.2 Výškové vyrovnanie.

Odhad parametrov výškových bodov prvého a druhého radu bol realizovaný v prostredí programu 
Nivelácia ver.2015.5.1. Na odhad parametrov výškovej siete bol použitý druhý regresný lineárny model -  MNŠ 
(metóda najmenších štvorcov). Výsledky vyrovnania sú v prílohe č. 15 -  Protokol z vyrovnania výškovej siete.

9.1.3 Pripájacie merania na pilieroch č.5 a č.34.

Body na hlavách pilierov P-5 a P-34 boli výškovo pripojené trigonometricky z priľahlých brehov 
(Petržalská strana alebo strana Starého mesta), vždy z dvoch stanovísk prenesením výšky pomocou 
lokálneho horizontu prístroja (s uvážením redukcie so zakrivenia a tiež korekcií z teploty, tlaku a vlhkosti) 
z výškových značiek (min.3 výškové značky), ktorých výšky boli určené metódou presnej nivelácie. Výškovo 
boli určené vždy dva body na strane piliera od príslušné brehu. Z takto určených bodov bol jeden z nich 
určený ako referenčný. Samotné body na hlavách pilieroch boli určené už metódu presnej nivelácie z takto 
určeného referenčného bodu.

9.1.4 Použité prístroje a pomôcky.

Použité boli prístroje Leica DNA003 výr. č. 343319 a v.č.337666 s invarovými nivelačnými latami a 
TS12 P 3 "  R1000 v.č. 270893, ktoré sú charakterizované nasledovnou vnútornou presnosťou: vodorovné a 
zenitové smery su = 0.0005 gon, vodorovné dĺžky sd = 1 mm+1.5 ppm. Nivelačné prístroje, laty a pomôcky 
boli pred meraním prekontrolované. Všetky použité prístroje boli kalibrované a rektifikované.

Meranie bolo realizované dňa 17.03.2016 pri teplote 9°C -  15 °C za slnečného a bezveterného 
počasia.

9.2 Polohové meranie

9.2.1 Overenie stability vzťažných polohových bodov.

Geodetické meračské práce pre potreby zamerania určujúcich parametrov pre výpočet polohových a 
výškových súradníc bodov základnej vytyčovacej siete sme realizovali závislou centráciou z bodov základnej 
vytyčovacej siete a z pomocných meračských bodov v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia JTSK. Body 
ZVS sú stabilizované hĺbkovou stabilizáciou pomocou pilierov a kotvami (viď. Prehľadný náčrt bodov základnej 
vytyčovacej siete a hlavných výškových bodov). Pomocné meračské body boli body dočasne stabilizované 
určené len pre zameranie a určenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov bodov vytyčovacej siete.

Polohovo boli súradnice kontrolných bodov (pilier č.5 a č.34) určované polárnou metódou 
spracovaním meraní dĺžok, horizontálnych smerov a výškových uhlov. Body na oceľovej konštrukcii (3.1, 3.2 -  
19.1, 19.2) boli určené metódou priestorového pretínania napred z pomocných meračských bodov vhodne 
rozmiestnených v okolí mosta (viď. Príloha č.10 ač.11). Počas merania bola dodržaná zásada závislej 
centrácie. Súradnice kontrolných bodov boli určené v miestnom geodetickom súradnicovom systéme LOKÁL 
(S-LOKAL). Súčasne boli monitorované meteorologické veličiny, atmosférický tlak, teplota a relatívna vlhkosť 
vzduchu.

9.2.2 Polohové vyrovnanie.

Odhad parametrov prvého a druhého rádu polohovej siete a pozorovaných bodov bol realizovaný 
v prostredí programu Groma v.11.0, ktorý slúži k vyrovnaniu polohových a výškových geodetických sietí 
metódou najmenších štvorcov. Polohové a výškové vyrovnanie prebieha oddelene. Sieť bola vyrovnaná
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metódou sprostredkujúcich meraní (uhly, smery, dĺžky) s podmienkami. Výsledkom vyrovnania sú odhadnuté 
súradnice bodov ZVS a pozorovaných bodov s ich strednými chybami (viď. Príloha č.16 a č.17).

9.2.4 Použité prístroje a pomôcky.

Merania boli vykonané integrovanými meracími stanicami Leica 1201 v.č. 211363, ktorý je 
charakterizovaný nasledovnou vnútornou presnosťou: vodorovné a zenitové smery su = 0.0003 gon, 
vodorovné dĺžky sd = 2 mm+2 ppm a prístrojmi Leica TCRP1203+R100 v.č.210557 a TS12 P 3 "  R1000 v.č. 
270893, ktoré sú charakterizované nasledovnou vnútornou presnosťou: vodorovné a zenitové smery su = 
0.0005 gon, vodorovné dĺžky sd = 1 mm+1.5 ppm. Všetky použité prístroje boli kalibrované 
a rektifikované.

Terestrické merania boli vykonané dňa 15.04.2016 v čase od 07.00 hod do 10.00 hod za oblačného 
počasia(na konci merania už slnečného) s teplotou vzduchu v rozmedzí od 11 do 13°C. Teplota konštrukcie 
bola na začiatku merania v rozmedzí od 8,2 °C - 9,9 °C, na konci merania 12,5 °C -14 ,7  °C.

10. Záverečné poznámky

Pri realizácií nasledujúcich etáp dlhodobého sledovania mostného objektu je potrebné vykonať pred 
realizáciou kontrolu parametrov vzťažných bodov vytyčovacej siete (pohovej aj výškovej) a taktiež je vhodné 
dodržiavať podobnú konfiguráciu rozloženia pomocných meračských bodov pre terestrické merania a tiež 
podobné rozloženie nivelačných ťahov pre výškové merania. Nakoľko sa jedná o oceľovú konštrukciu je 
vhodné merania realizovať pri oblačnom počasí za ± stálych teplotných podmienok. Všetky originálne dáta ako 
aj výpočtové protokoly sú uložené v archíve spoločnosti GEOsys, s.r.o..

V Bratislave, 15.04.2016. Ing. Róbert Tréfa 
za spracovateľov

Autorizačne o ve ril:

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom
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ZOZNAM p r íl o h  :

O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU
20-201-00 Starý most
NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave,

Príloha č.1 Zoznam súradníc bodov základnej vytyčovacej siete

Príloha č.2 Prehľadný náčrt bodov základnej vytyčovacej siete a hlavných výškových bodov

Príloha č.3 Observačný plán merania základnej vytyčovacej siete v 0.etape

Príloha č.4 Zoznam vzťažných výškových bodov

Príloha č.5 Prehľadný náčrt vzťažných výškových bodov a prehľad výškových ťahov

Príloha Č.6 Zoznam súradníc a výšok pozorovaných bodov -  horná stavba (pravá strana)

Príloha č.7 Zoznam súradníc a výšok pozorovaných bodov -  horná stavba (ľavá strana)

Príloha č.8 Zoznam súradníc pozorovaných bodov -  spodná stavba (pilier č.5 a č.34)

Príloha č.9 Prehľadný náčrt pozorovaných bodov -  polohových -  horná a spodná stavba

Príloha č.10 Observačný plán merania pozorovaných bodov -  polohových - horná stavba

Príloha č.11 Observačný plán merania pozorovaných bodov -  polohových - spodná stavba

Príloha č. 12 Zoznam výšok pozorovaných bodov -  horná stavba

Príloha č. 13 Zoznam výšok pozorovaných bodov-spodná  stavba

Príloha č.14 Prehľadný náčrt pozorovaných výškových bodov a prehľad výškových ťahov

Príloha č. 15 Protokol z vyrovnania výškovej siete

Príloha č.16 Protokol z vyrovnania priestorovej siete -  základná vytyčovacia sieť

Príloha č.17 Protokol z vyrovnania priestorovej siete -  pozorované body
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Zoznam súradníc a výšok bodov ZVS 

Prehľadný náčrt bodov ZVS 

Observačný plán merania ZVS -  0.etapa

(ZVS -  základná vytyčovacia sieť)

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Priestorová sieť

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č.1 
Príloha č.2 
Príloha č.3
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ZOZNAM  s ú r a d n íc  A  VY SO K  BODOV  
ZÁ KLADNEJ VYTYČ O VAC EJ SIETE O.ETAPA

č.bodu
Y mV X mX Z mZ

Poznám ka
(m) (m m ) (m) (m m ) (m ) (m m )

PET RŽALKA

5001 573 072.602 0.5 1 2 8170 1 .576 0.4 137.238 0.4 pilier
5002 573 137.898 0.5 1 28173 6 .768 0.6 137.519 0.4 pilier
5003 573 249.740 1.0 1 281 682.085 0.8 137.860 0.7 pilier
5004 573 070.293 0.6 1 28181 5 .548 0.7 140.434 0.5 pilier

STAR É MESTO
5011 573 119.450 0.5 1 281 376.079 0.5 137.447 0.4 pilier
5012 572 997.856 0.8 1 2 8 1 4 0 3 .7 1 3 0.8 133.903 0.6 kotva
5013 573 029.717 0.8 1 281388 .615 0.5 137.504 0.4 pilier

POZNÁMKA : výška sa vzťahuje k hlave piliera

PO M OCNE M ERACSKE BODY

č.bodu
Y mY X mX Z mZ

Poznám ka
(m) (m m ) (m) (m m ) (m ) (m m )

PET RŽALKA

9002 572 961.874 1.1 1 2 8 1 7 1 3 .8 1 9 0.7 136.199 0.7 bod dočasne stabilizovaný
9003 573 167.702 0.8 1 2 8 1 7 7 9 .5 4 1 0.9 139.031 0.6 bod dočasne stabilizovaný
9004 573 085.833 0.7 1 2 8 1 8 0 0 .9 3 9 0.7 139.453 0.6 bod dočasne stabilizovaný
9101 573 303.569 1.1 1 2 8 1 6 7 1 .8 9 3 1.0 137.633 0.8 bod dočasne stabilizovaný
9102 572 961.922 1.2 1 2 8 1 7 1 3 .8 4 8 0.8 136.181 0.9 bod dočasne stabilizovaný
9103 573 167.540 0.7 1 281 779.648 1.0 139.039 0.6 bod dočasne stabilizovaný
9104 573 085.774 0.7 1 2 8 1 8 0 0 .8 7 7 0.7 139.502 0.6 bod dočasne stabilizovaný
8001 573 143.046 0.6 1 281 704.878 0.6 137.911 0.5 bod dočasne stabilizovaný
8002 573 096.010 0.8 1 2 8 1 7 0 0 .1 4 1 0.4 137.258 0.5 bod dočasne stabilizovaný

STAR É MESTO
9005 572 894.336 0.8 1 2 8 1 4 1 9 .3 7 1 0.8 135.330 0.6 bod dočasne stabilizovaný
9006 573 006.845 0.7 1 281 384.706 0.5 138.400 0.5 bod dočasne stabilizovaný
9007 573 118.211 0.6 1 2 8 1 3 5 5 .1 2 7 0.9 138.344 0.6 bod dočasne stabilizovaný
9008 573 286.837 1.2 1 2 8 1 3 5 4 .2 8 3 1.2 138.037 0.8 bod dočasne stabilizovaný
9105 572 902.718 0.9 1 2 8 1 4 1 8 .0 5 9 0.9 135.292 0.7 bod dočasne stabilizovaný
9107 573 123.731 0.7 1 2 8 1 3 5 0 .3 6 7 1.0 138.366 0.7 bod dočasne stabilizovaný
8003 573 051.077 0.9 1 2 8 1 3 8 1 .4 3 1 0.5 137.944 0.5 bod dočasne stabilizovaný
8004 573 092.712 0.9 1 2 8 1 3 7 7 .0 3 6 0.5 137.754 0.5 bod dočasne stabilizovaný

Príloha č.1
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT: 

STAVBA:

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave
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5011
e /pilier/ 

HVB-11 SO-20-201-00 /Starý most/

PREHĽADNÝ NÁČRT BODOV ZÁKLADNEJ 
VYTYČOVACEJ ŠIETE A HLAVNÝCH 

VÝŠKOVÝCH BODOV

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava l.-ll.-V.
Obec: Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka
Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržalka

MK-601

5003
/pilier/
HVB-3

ZRZS-511

(D 
C  
3
Q

HVB7

LEGENDA:

o  5001 

e HVB-4
body základnej vytyčovacej siete 
výškový bod

Vkm
20-201-00 Starý most M 1 : 1 750

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovil: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa PRÍLOHA č.2
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ELIPSA STREDNÝCH CHÝB :

1.4 mm

PREDMET M ERANIA: 

OBJEKT:

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

OBSERVAČNÝ PLÁN 

ZAMERANIA BODOV ZÁKLADNEJ 
VYTYČOVACEJ SIETE A HLAVNÝCH 

VÝŠKOVÝCH BODOV

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava l.-ll.-V.
Obec: Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka
Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržalka

LEGENDA:

o  5001 
•  9001

body základnej vytyčovacej siete 
pomocný meračský bod-dočasný 

merané smery a dĺžky 
merané smery 
Vkm

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovil: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa

M 1 : 2 000

p r íl o h a  č.3
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Zoznam hlavných výškových bodov 

Prehľadný náčrt hlavných výškových bodov 

a prehľad výškových ťahov -  O.etapa

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Výšková sieť

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č.4 
Príloha č.5

Bankové spojenie: IČO: 35 849 894 Tel/Fax : + 421 2 20633445
VÚB, a.s. IČ DPH: SK2020263333 http:/www.geosys.sk
č.účtu: 249 171 7354/0200 E-mail: geosys@geosys.sk



s.r.o.
geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 25/B  

821 01 Bratislava

HLAVNE VYSK O VE BODY

Č.bodu
Nadmorská výška

Smerodajná
odchýlka Poznámka

(m) (mm)
PETRŽALKA

ZRZS-511 135.4317 0.2 Hĺbková stab .-Sad J.Kráľa

HVB-1 144.4544 0.2 čap.značka - M ý tn y  dom ček

HVB-3 137.5817 0.2 kline.značka - be t.b lok

HVB-4 139.1259 0.2 čap.značka - p ilie r - hrádza

VS-1 136.2801 0.2 čap.značka - p ilie r

M K-601 139.0167 0.2 kline.značka - b e t.m ú rik

51ľARÉ MESTO

HVB-7 138.4090 0.2 čap.značka - M úze j.u l.

HVB-8 139.7916 0.2 kline.značka - Eurovea

HVB-9 144.5488 0.2 čap.značka - M ý tn y  dom ček

HVB-11 136.4549 0.2 čap.značka - p ilie r

POZNÁMKA : výšky bodov určené v O.etapa dlhodobého sledovania 17.marca 2016 
metódou presnej nivelácie.

Príloha č.4
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PREDMET M ERANIA: 

OBJEKT :

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

HVB8

HVB-4
VS4

V S I
—  ŠAFÁRIKOVO NÁM. (BRATISLAVA)

P6-4P2-4

HVB-9
P6-3P2-3 VS2 HVB-1

HVB-11 BOSÁKOVAUL. (PETRŽALKA) —

SO-20-201-00 /Starý most/
MK-501

MK-601

VS3
HVB-3

ZRZS-511

HVB7

LEGENDA:

PREHĽADNÝ NÁČRT 
HLAVNÝCH VÝŠKOVÝCH BODOV

PREHĽAD NIVELAČNÝCH ŤAHOV

e HVB7 
e P6-1

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava l.-ll.-V.
Obec: Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka
Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržalka

hlavné výškové body
pozorované výškové body - pilier,opora

os pilierov
niveiačný ťah-pripojovacie meranie-spodná stavba 

Vkm
M 1 : 1 750

SIJRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovii: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa PRÍLOHA č.5
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Zoznam súradníc a výšok pozorovaných bodov 

Prehľadný náčrt pozorovaných bodov -  

polohových -  horná a spodná stavba 

Observačný plán merania pozorovaných bodov 

horná stavba - polohových 

Observačný plán merania pozorovaných bodov 

spodná stavba - polohových

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Podrobné body - polohové

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha Č.6 
Príloha Č.7 
Príloha Č.8 
Príloha Č.9 

Príloha č. 10 
Príloha č. 11
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ZOZNAM  SÚRADNÍC A  VÝ ŠO K  PO ZO RO VANÝCH BO DO V O.ETAPA
HORNÁ STAVBA

body na nosnej oceľovej konštrukcii

č.bodu
Y mV X mX Z

Poznám ka
(m) (m m ) (m) (m m ) (m)

PRAVÁ STRANA - OK

3.1 573 076.748 6.1 1 281 374.304 2.9 154.001 značka na OK

4.1 573 080.036 3.5 1 2 8 1  395.756 3.3 154.727 značka na OK

4.3 573 080.395 3.4 1 281 397.954 3.4 144.110 značka na OK

5.1 573 084.720 5.9 1 2 8 1 4 2 5 .9 5 1 3.6 155.611 značka na OK

5.3 573 085.048 6.3 1 2 8 1 4 2 8 .0 9 5 3.7 145.023 značka na OK

6.1 573 089.344 2.3 1 2 8 1 4 5 6 .1 4 0 4.0 156.307 značka na OK

6.3 573 089.677 2.3 1 2 8 1 4 5 8 .2 1 7 4.0 145.704 značka na OK

7.1 573 092.823 2.4 1 2 8 1 4 7 8 .7 5 9 4.1 156.732 značka na OK

7.3 573 092.753 5.3 1 2 8 1 4 7 7 .0 2 5 4.0 146.051 značka na OK

8.1 573 097.486 2.6 1 281 508.937 4.1 157.187 značka na OK

8.3 573 097.796 2.6 1 2 8 1 5 1 0 .9 0 1 4.1 146.554 značka na OK

9.1 573 103.297 3.0 1 281 546.675 4.0 157.499 značka na OK

9.3 573 103.027 4.9 1 281 544.831 4.0 146.841 značka na OK

10.1 573 109.120 5.3 1 281 584.421 3.8 157.538 značka na OK

10.3 573 108.825 5.3 1 281 582.487 3.8 146.862 značka na OK

11.1 573 113.773 5.8 1 281 614.570 3.5 157.372 značka na OK

11.3 573 114.214 5.8 1 281 616.305 3.5 146.681 značka na OK

13.1 573 119.539 3.1 1 281 652.000 3.2 156.954 značka na OK

13.3 573 119.224 6.6 1 281 649.957 3.2 146.286 značka na OK

15.1 573 125.297 2.5 1 281 689.408 2.9 156.272 značka na OK

15.3 573 125.711 2.5 1 281 691.029 2.9 145.548 značka na OK

17.1 573 131.086 2.3 1 281 726.996 2.8 155.328 značka na OK

17.3 573 130.748 2.3 1 2 8 1 7 2 4 .8 1 3 2.8 144.699 značka na OK

19.1 573 136.711 3.3 1 2 8 1 7 6 3 .5 3 5 1.8 154.172 značka na OK

Príloha č.6
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geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 2 5 /B 

821 01 Bratislava

ZOZNAM  SÚRADNÍC A  VÝ ŠO K  PO ZO RO VANÝCH BO DO V O.ETAPA
HORNÁ STAVBA

body na nosnej oceľovej konštrukcii

Č.bodu
Y mV X mX Z

Poznám ka
(m) (m m ) (m) (m m ) (m)

ĽAVÁ STRANA - DK

3.2 573 065.304 6.6 1 281 376.075 1.8 154.005 značka na OK

4.2 573 068.573 5.0 1 2 8 1  397.519 1.6 154.721 značka na OK

4.4 573 068.942 6.4 1 281 399.736 3.3 144.103 značka na OK

5.2 573 073.237 3.8 1 2 8 1 4 2 7 .7 0 9 2.4 155.609 značka na OK

5.4 573 073.561 5.7 1 2 8 1 4 2 9 .8 6 0 3.1 145.027 značka na OK

6.2 573 077.878 5.1 1 2 8 1 4 5 7 .9 0 1 3.3 156.297 značka na OK

6.4 573 078.195 5.0 1 2 8 1 4 5 9 .9 8 5 3.3 145.697 značka na OK

7.2 573 081.360 4.7 1 2 8 1 4 8 0 .5 0 5 3.5 156.719 značka na OK

7.4 573 080.916 4.7 1 2 8 1 4 7 8 .8 3 9 3.4 146.043 značka na OK

8.2 573 086.009 4.2 1 2 8 1 5 1 0 .6 9 7 3.7 157.185 značka na OK

8.4 573 086.313 4.2 1 2 8 1 5 1 2 .7 0 1 3.7 146.557 značka na OK

9.2 573 091.832 4.0 1 281 548.443 3.9 157.520 značka na OK

9.4 573 091.539 4.0 1 281 546.582 3.9 146.839 značka na OK

10.2 573 097.650 4.2 1 2 8 1 5 8 6 .1 7 1 3.8 157.554 značka na OK

10.4 573 097.341 4.2 1 281 584.257 3.8 146.877 značka na OK

11.2 573 102.292 2.3 1 2 8 1  616.303 5.3 157.377 značka na OK

11.4 573 102.382 2.3 1 2 8 1 6 1 8 .1 3 8 3.6 146.706 značka na OK

13.2 573 108.059 3.5 1 281 653.758 4.6 156.971 značka na OK

13.4 573 107.732 2.9 1 2 8 1  651.730 3.9 146.308 značka na OK

15.2 573 113.835 2.4 1 2 8 1  691.161 1.4 156.285 značka na OK

15.4 573 113.888 2.3 1 281 692.835 1.3 145.551 značka na OK

17.2 573 119.605 1.6 1 2 8 1 7 2 8 .7 6 1 1.5 155.345 značka na OK

17.4 573 119.256 1.6 1 2 8 1 7 2 6 .5 8 3 1.5 144.715 značka na OK

19.2 573 125.238 1.5 1 2 8 1 7 6 5 .3 1 2 1.6 154.185 značka na OK

Príloha č.7

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200

ICO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333

Tel/Fax : + 421 2 20633445
http:/www.geosys.sk

E-mail: geosys@geosys.sk



s.r.o.
geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 2 5 /B 

821 01 Bratislava

ZOZNAM  SÚRADNÍC POZO RO VANÝCH BO DO V O.ETAPA  
SPODNÁ STAVBA

body na hlave pilierov P-5 a P-34

Č.bodu
Y mV X mX

Poznámka
(m) (mm) (m) (mm)

PILIER P-34

P34-1 573 090.485 0.8 1 2 8 1 4 7 8 .0 4 1 0.9 kotva

P34-2 573 083.442 0.8 1 281 479.094 0.9 kotva

P34-3 573 090.950 1.0 1 281 480.459 0.8 kotva

P34-4 573 083.792 1.6 1 2 8 1 4 8 1 .5 7 2 1.1 kotva

PILIER P-5

P5-1 573 111.568 1.8 1 281 613.405 1.2 kotva

P5-2 573 104.135 1.0 1 281 614.482 0.9 kotva

P5-3 573 111.950 0.7 1 2 8 1  615.966 0.8 kotva

P5-4 573 104.492 0.7 1 281 617.089 0.8 kotva

Príloha č.8
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200

ICO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333

Tel/Fax : + 421 2 20633445
http:/www.geosys.sk

E-mail: geosys@geosys.sk
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SO-20-201-00 /Starý most/
BOSÄKOVAUL. (P E T R Ž A L K A )^

3
O

SCHÉMA ČÍSLOVANIA PODROBNÝCH BODOV:

STABLIZÁCIA POLOHOVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV 
NA HLAVE PILIEROV P-5 a P-34 POLOHOVÉ MERANIE - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

P34-2 
/výškový bod/

P34-4
/výškový bod/

P34-4P34-2

P34-1
P34-1 

/výškový bod/ •

P34-3
P34-3

/výškový bod/

V-52 
/výškový bod/

V-54
/výškový bod/

P5-4P5-2

os MOSTA

P5-3
.P5-3
/výškový bod/

P5-1
P5-1

/výškový bod/

4.2

4,1
značka pre polohové meranie

C 7.1
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4.2
značka pre polohové meranie

C 7.2

značka pre polohové meranie

značka pre 
výškové meranie na pilieroch

značka pre
výškové meranie na pilieroch

značka pre 
polohové meranie na pilieroch

značka pre značka pre
výškové meranie výškové meranie

4.4
značka pre polohové meranie

V 5 - 2 ^ ^ V5-1

DEJA L

V5-1
značka pre značka prp 

výškovépolohové merame
na pilieroch na pilieroi h

značka pre
polohové meranie na pilieroch

Polohové a výškové meranie 
pilier P-5 a P-34

PREDMET MERANIA : 

OBJEKT:

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

PREHĽADNÝ NÁČRT POZOROVANÝCH 
BODOV - POLOHOVÝCH 

HORNÁ A SPODNÁ STAVBA

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava l.-ll.-V.
Obec: Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka
Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržalka

LEGENDA:

o  5001 

e HVB-4
o 3.1 

o P34-4 

®V34-1

body základnej vytyčovacej siete 
výškový bod
pozorovaný bod na oceľovej konštrukcii 
pozorovaný bod na hlave piliera-polohový 
pozorovaný bod na hlave piliera-výškový

Vkm
20-201-00 Starý most 
os objektu

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovil: aprii 2016, Ing. Róbert Tréfa

M l  : 1 750

PRÍLOHA č.9



SCHÉMA ČÍSLOVANIA PODROBNÝCH BODOV:

BostoovA UL (pentbuM  ueumxw n A l (bm ibuw q

OOOOQOOOIOOOOOOÔÔ

W

ľ  :

1 0 : 4  ^'’ ■2 I

^ ' ^ 1 1 . 4

"20: 207-

ELIPSA STREDNÝCH CHYB:

PREDMET M ERANIA: 

OBJEKT :

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

OBSERVAČNÝ PLAN 

ZAMERANIA POZOROVANÝCH BODOV 
POLOHOVÝCH - HORNÁ STAVBA

Kraj:
Okres:
Obec:

Bratislavský 
Bratislava l.-ll.-V.
Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka

Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržaika

LEGENDA:

o 5001 

o9001 

o 5.2

body základnej vytyčovacej siete 
pomocný meračský bod-dočasný 
pozorovaný bod 

merané smery a dĺžky 
merané smery 
Vkm

9001

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovii: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa

M 1 : 1 500

PRÍLOHA č. 10



OBSERVAČNÝ PLAN
5004
pilier

05-MO5TA

5002 
8001 pilier

EL PSA STREDNÝCH CHYB

5011
pilier

STABLIZÁCIA POLOHOVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV NA HLAVE PILIEROV P-5 a P-34

P34-2 
/výškový bod/.

P34-2

P34-1
P34-1 

/výškový bod/

P34-4
/výškový bod/

P34-4

os  MOSTA

P34-3
P34-3

/výškový bod/

V-52 
/výškový bod/

V-54
/výškový bod/

P5-4P5-2

P5-3
P5-3
/výškový bod/

P5-1
P5-1

/výškový bod/

StfttM W O NMl. (BM1BUW4 BOSttOV* UL (PETRZMJUO

/výškový bod/

P34-2=P34-4

OOOOOOOO I OOOOOOOO
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n  r

v

II

I X I

n  - •

1 J

1 x - i

X f O r  "  ■

DETAL

/výškový bod/

P34-1=P34-3

výškový bod 

polohový bod

PREDMET M ERANIA: 

OBJEKT :

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

OBSERVAČNÝ PLÁN

ZAMERANIA POZOROVANÝCH BODOV 
POLOHOVÝCH - SPODNÁ STAVBA

Kraj:
Okres:
Obec:

Bratislavský 
Bratislava l.-ll.-V.
Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka

Katastrálne územie : Staré Mesto, Nlvy,Petržalka

LEGENDA:

o 5001 
•  9001

o P5-3

body základnej vytyčovacej siete 
pomocný meračský bod-dočasný 
pozorovaný bod

merané smery a dĺžky 
merané smery 
SO-20-201-00

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovil: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa

M 1 : 1 500

p r íl o h a  č. 11



s.r.o.
geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 2 5 /B 

821 01 Bratislava

PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Zoznam výšok pozorovaných bodov -  horná 

stavba 

Zoznam výšok pozorovaných bodov -  spodná 

stavba

Prehľadný náčrt výškových pozorovaných 

bodov -  horná a spodná stavba

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Podrobné body - polohové

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č. 12 
Príloha č. 13 
Príloha č. 14

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200

ICO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333

Tel/Fax : + 421 2 20633445
http:/www.geosys.sk

E-mail: geosys@geosys.sk



s.r.o.
geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 2 5 /B 

821 01 Bratislava

VY SK Y PO ZO RO VANÝCH BO DO V O.ETAPA 
HORNÁ STAVBA

body na m ostovke -  betónová rím sa

Č.bodu
Nadmorská

výška
Sm erodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm)

PRAVÁ STRANA - OK

C l . l 144.1162 0.3 čap.značka

C2.1 144.8794 0.4 čap.značka

C3.1 145.6038 0.4 čap.značka

C4.1 146.5005 0.5 čap.značka

C5.1 147.2800 0.5 čap.značka

C6.1 147.8994 0.5 čap.značka

C7.1 148.4055 0.5 čap.značka

C8.1 148.8791 0.5 čap.značka

C9.1 149.1611 0.5 čap.značka

C lO .l 149.2165 0.5 čap.značka

C l l . l 149.0258 0.5 čap.značka

C12.1 148.8528 0.5 čap.značka

C13.1 148.6014 0.5 čap.značka

C14.1 148.2981 0.5 čap.značka

C15.1 147.9162 0.5 čap.značka

C16.1 147.4927 0.5 čap.značka

C17.1 146.9858 0.5 čap.značka

C18.1 146.4324 0.5 čap.značka

C19.1 145.7940 0.4 čap.značka

C20.1 145.0986 0.4 čap.značka

C21.1 144.3099 0.3 čap.značka

č.bodu
Nadmorská

výška
Sm erodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm)

ĽAVÁ STRANA - OK

C1.2 144.0992 0.4 čap.značka

C2.2 144.8825 0.4 čap.značka

C3.2 145.5818 0.4 čap.značka

C4.2 146.5061 0.5 čap.značka

C5.2 147.2746 0.5 čap.značka

C6.2 147.8996 0.5 čap.značka

C7.2 148.4013 0.5 čap.značka

C8.2 148.8853 0.5 čap.značka

C9.2 149.1751 0.5 čap.značka

C10.2 149.2291 0.5 čap.značka

C11.2 149.0481 0.5 čap.značka

C12.2 148.8661 0.5 čap.značka

C13.2 148.6120 0.5 čap.značka

C14.2 148.2905 0.5 čap.značka

C15.2 147.9408 0.5 čap.značka

C16.2 147.4924 0.5 čap.značka

C17.2 147.0088 0.5 čap.značka

C18.2 146.4314 0.5 čap.značka

C19.2 145.7988 0.4 čap.značka

C20.2 145.0951 0.4 čap.značka

C21.2 144.3220 0.4 čap.značka

Príloha č. 12
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200

ICO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333

Tel/Fax : + 421 2 20633445
http:/www.geosys.sk

E-mail: geosys@geosys.sk



s.r.o.
geodetická kancelária

GEOsys s.r.o. 
Rezedová 2 5 /B 

821 01 Bratislava

ZOZNAM  VYSO K  POZO RO VANÝCH BO DO V O.ETAPA  
SPODNÁ STAVBA

body na hlave pilierov P-5 a P-34

Č.bodu
Nadmorská

výška
Smerodajná

odchýlka Poznámka č.bodu
Nadmorská

výška
Smerodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm) (m) (mm)

OPORA č .l OPORA č.8

P i l 137.8104 0.4 čap.značka PSI 138.2455 0.3 čap.značka

P12 139.4464 0.4 čap.značka P82 138.1730 0.3 čap.značka

č.bodu
Nadmorská

výška
Smerodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm)

PILIER Č.2

P21 136.8643 0.2 čap.značka

P22 136.8343 0.2 čap.značka

P23 137.4228 0.2 čap.značka

P 24 137.3971 0.2 čap.značka

č.bodu
Nadmorská

výška
Smerodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm)

OPORA č.7

P71 136.3582 0.3 čap.značka

P72 136.4181 0.3 čap.značka

P73 136.3417 0.3 čap.značka

P74 136.4166 0.3 čap.značka

č.bodu
Nadmorská

výška
Smerodajná

odchýlka Poznámka
(m) (mm)

OPORA č.6

P61 133.8948 0.4 čap.značka

P62 133.8106 0.4 čap.značka

P63 136.0745 0.2 čap.značka

P 64 136.0616 0.2 čap.značka

P611 135.4868 0.3 čap.značka

P622 135.8875 0.3 čap.značka

č.bodu

Nadmorská
výška

Smerodajná
odchýlka Poznámka

(m) (mm)

PILIER Č.34

V34-1 144.4777 0.8 čap.značka

V34-2 144.4664 0.8 čap.značka

V34-3 144.4818 0.8 čap.značka

V34-4 144.4741 0.8 čap.značka

č.bodu

Nadmorská
výška

Smerodajná
odchýlka Poznámka

(m) (mm)

PILIER č.S

V5-1 145.3319 0.8 čap.značka

V5-2 145.3462 0.8 čap.značka

V5-3 145.3217 0.8 čap.značka

V5-4 145.3329 0.8 čap.značka

POZNAMKA : na hlavách pilierov P-5 a P-34 sú umiestnené vždy dvojice bodov (spolu 2x4 na každom pilieri), 
kde jeden z dvojice slúži na sledovanie polohy (kotva) a druhý na sledovanie výšky (čapová značka) piliera.

Príloha č. 13
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200

ICO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333

Tel/Fax : + 421 2 20633445
http:/www.geosys.sk

E-mail: geosys@geosys.sk



PREDMET M ERANIA: 

OBJEKT:

STAVBA:

O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

20-201-00 Starýmost

NOSNÝSYSTÉM MHD prevádzkovýúsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave

HVB8 ’

HVB-9

MK-501

HVB-4

ŠAFÁRIKOVO NAM. (BRATISLAVA)

P6-22
P6-2

V5-2V34-4 V5-4P I -2 P2-2 P8-2

^8 -1

" HVB-1

P6-1
P6-11V34-1 V34-3 V5-1 V5-3

BOSAKOVAUL. (PETRŽALKA)
HVB-11

SO-20-201-00 /Starý most/

MK-601

VS3 
HVB-3

značka pre 
polohové meranie 
na pilieroch Stabilizácia pozorovaných bodov na konštrukciivýškové 

na pllleroth

t a i i M o w i i i i i i .  d a m u H Q  m m iM U L  {P E n m w }

4 . 1 - ^  . . .  . 1 .  ..T, 4.2
značka pre polohové moranlo '  ’ I O O O O O O O O  I O O O O O O O O  I *  '  zhačka pro polohové moianle

Poiohove a vyskove meranie 
piiier P-5 a P-34 C 7.1 C 7.2

značka pre 
výškové meranie

značka pre 
výškové meranie

4.4
značka pre polohové meranieznačka pre polohové merame

V5-2^ V5-1
značka pre 

výškové meranie na pilieroch

P5-2
značka pre 

polohové meranie na pilieroch

ZRZS-511

HVB7
značka pre
výškové meranie na pilieroch

značka pre
polohové meranie na pilieroch

PREHĽADNÝ NÁČRT 
HLAVNÝCH VÝŠKQVÝCH BODOV 

A POZOROVANÝCH VÝŠKOVÝCH BODOV

PREHĽAD NIVELAČNÝCH ŤAHOV

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava l.-ll.-V.
Obec: Bratislava m.č. Staré Mesto, Nivy, Petržalka
Katastrálne územie : Staré Mesto, Nivy,Petržalka

LEGENDA:

e HVB7 
e C1.1 
e P6-1

hlavné výškové body
pozorované výškové body - mostovka
pozorované výškové body - piiier,opora

os pilierov
niveiačný ťah-pripojovacie meranie-spodná stavba
nivelačný ťah-mostovka
Vkm

M 1 : 1 750

Výškové meranie - mostovka
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

Vyhotovil: apríl 2016, Ing. Róbert Tréfa PRÍLOHA Č.14
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBÉHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Vyrovnanie nivelačnej siete
zameranej prístrojom DNA 003 , v.č.337 666, v.č.343319 

s nivelačnými latami v.č. 58836,v.č. 55796,v.č. 34797,v.č.55793

merané dňa 17.marca 2016

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie zvislých objektu 
Výšková sieť

Simultánny odhad výšok bodov, prevýšení medzi bodmi a systematickej chyby

Dátum výpočtu : 5 .5 .2 0 1 6  Cas : 1 0 :4 5 :0 8  

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č. 15
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Tab. Základné param etre vyrovnania

Param etre úlohy vyrovnania Hodnoty
Smerodajná odchýlka úlohy 0.3 [mm/jednotka merania
Smerodajná odchýlka systematickej chyby J 31 [mikro m/jednotka merania ]
Smerodajná odchýlka systematickej chyby E 8 [mikro m/jednotka merania
Počet bodov nivelačnej siete 71
Počet pripojovacích bodov 10
Počet nameraných prevýšení 83
Počet stupňov voľnosti 22
Defekt úlohy 0
Konfidencia ta 3
Počet kritických meraní 1 *
Počet hrubých chýb a omylov 0 !
Počet vylúčených hrubých chýb a omylov 0#
Kritérium na hrubú chybu 6.0 [mm]
Váha merania jednotkové
Jednotková stredná chyba merania

Tab. Chyba! Záložka není definována.Odhad norm álnych výšok nivelačných bodov

/ Bod H° dH H'' a(H^) n norm(dH) P% X a(X) a(E'') Poznámka
1 HVB7 138.4091 -0.0001 138.4090 0.2 1 0.7 19.96 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovací bod, H° sa môže

2 HVB9 144.5487 0.0001 144.5488 0.2 2 0.4 6.53 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovací bod, H° sa môže

3 HVB8 139.7915 0.0001 139.7916 0.2 1 0.4 7.40 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

4 HVB11 136.4547 0.0002 136.4549 0.2 2 0.8 29.24 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

5 ZRZS-511 135.4315 0.0002 135.4317 0.2 1 0.8 25.35 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

6 HVB1 144.4544 0.0000 144.4544 0.2 3 0.2 1.42 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

7 HVB3 137.5821 -0.0004 137.5817 0.2 2 1.8 78.14 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

8 VS-1 136.2805 -0.0004 136.2801 0.2 2 2.3 90.84 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

9 HVB4.1 139.1254 0.0005 139.1259 0.2 3 3.1 98.06 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

10 MK501 137.7808 -0.0001 137.7807 0.2 3 0.4 8.82 0.0 0.0 0.0 0.0 Pnpojovaoí bod, H° sa môže

11 021.1 144.3116 -0.0017 144.3099 0.3 3 5.6 99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
12 020.1 145.0969 0.0017 145.0986 0.4 2 4.6 99.94 0.1 0.0 0.0 0.0
13 C19.1 145.7944 -0.0004 145.7940 0.4 3 0.9 34.14 0.1 0.0 0.0 0.0
14 C18.1 146.4395 -0.0071 146.4324 0.5 2 15.7 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
15 C17.1 146.9985 -0.0127 146.9858 0.5 2 26.4 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
16 C16.1 147.5039 -0.0112 147.4927 0.5 2 22.9 100.00 0.1 0.1 0.0 0.0
17 C15.1 147.9179 -0.0017 147.9162 0.5 3 3.5 99.21 0.1 0.1 0.0 0.0
18 C14.1 148.2976 0.0005 148.2981 0.5 2 1.0 36.34 0.1 0.1 0.0 0.0
19 C13.1 148.6009 0.0005 148.6014 0.5 2 0.9 31.88 0.1 0.1 0.0 0.0
20 C11.1 149.0268 -0.0010 149.0258 0.5 3 2.0 84.02 0.1 0.1 0.0 0.0
21 C10.1 149.2199 -0.0034 149.2165 0.5 2 6.5 100.00 0.1 0.1 0.0 0.0
22 C9.1 149.1651 -0.0040 149.1611 0.5 2 7.6 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
23 C8.1 148.8827 -0.0036 148.8791 0.5 2 6.9 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
24 C7.1 148.4071 -0.0016 148.4055 0.5 3 3.2 98.63 0.0 0.1 0.0 0.0
25 C6.1 147.8994 0.0000 147.8994 0.5 2 0.1 0.51 0.0 0.1 0.0 0.0

26 C5.1 147.2776 0.0024 147.2800 0.5 2 4.9 99.97 0.1 0.1 0.0 0.0

27 C4.1 146.4978 0.0027 146.5005 0.5 2 5.8 100.00
0.1 0.1 0.0 0.0

28 C3.1 145.6043 -0.0005 145.6038 0.4 3 1.2 47.93 0.0 0.0 0.0 0.0
29 C2.1 144.8799 -0.0005 144.8794 0.4 2 1.3 53.27 0.0 0.0 0.0 0.0
30 C1.1 144.1175 -0.0013 144.1162 0.3 3 4.2 99.83 0.0 0.0 0.0 0.0
31 C1.2 144.1004 -0.0012 144.0992 0.4 2 3.1 98.00 0.0 0.0 0.0 0.0
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32 012.1 148.8531 -0.0003 148.8528 0.5 2 0.5 11.20 0.1 0.1 0.0 0.0
33 021.2 144.3240 -0.0020 144.3220 0.4 2 5.4 99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
34 C20.2 145.0943 0.0008 145.0951 0.4 2 2.0 83.24 0.0 0.0 0.0 0.0
35 C19.2 145.7994 -0.0006 145.7988 0.4 3 1.3 57.62 0.0 0.0 0.0 0.0
36 C18.2 146.4386 -0.0072 146.4314 0.5 2 15.6 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
37 C17.2 147.0212 -0.0124 147.0088 0.5 2 25.5 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
38 C16.2 147.5018 -0.0094 147.4924 0.5 2 19.2 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
39 C15.2 147.9422 -0.0014 147.9408 0.5 3 2.9 97.24 0.0 0.1 0.0 0.0
40 C14.2 148.2899 0.0006 148.2905 0.5 2 1.2 49.68 0.0 0.1 0.0 0.0
41 C13.2 148.6117 0.0003 148.6120 0.5 2 0.7 18.95 0.0 0.1 0.0 0.0
42 C12.2 148.8665 -0.0004 148.8661 0.5 2 0.8 25.99 0.0 0.1 0.0 0.0
43 C11.2 149.0488 -0.0007 149.0481 0.5 3 1.4 58.99 0.0 0.1 0.0 0.0
44 C10.2 149.2324 -0.0033 149.2291 0.5 2 6.2 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
45 C9.2 149.1792 -0.0041 149.1751 0.5 2 7.7 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
46 C8.2 148.8892 -0.0039 148.8853 0.5 2 7.6 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
47 C7.2 148.4036 -0.0023 148.4013 0.5 3 4.7 99.95 0.0 0.1 0.0 0.0
48 C6.2 147.8993 0.0003 147.8996 0.5 2 0.5 12.07 0.0 0.1 0.0 0.0
49 C5.2 147.2718 0.0028 147.2746 0.5 2 5.7 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
50 C4.2 146.5026 0.0035 146.5061 0.5 2 7.5 100.00 0.0 0.1 0.0 0.0
51 C3.2 145.5823 -0.0005 145.5818 0.4 3 1.1 43.37 0.0 0.0 0.0 0.0
52 C2.2 144.8831 -0.0006 144.8825 0.4 2 1.3 57.47 0.0 0.0 0.0 0.0
53 P64 136.0614 0.0002 136.0616 0.2 4 0.8 27.93 0.0 0.0 0.0 0.0
54 P63 136.0743 0.0002 136.0745 0.2 4 0.8 25.55 0.0 0.0 0.0 0.0
55 P622 135.8871 0.0004 135.8875 0.3 2 1.2 48.36 0.0 0.0 0.0 0.0
56 P62 133.8104 0.0002 133.8106 0.4 2 0.6 14.47 0.0 0.0 0.0 0.0
57 P61 133.8949 -0.0001 133.8948 0.4 2 0.3 4.30 0.0 0.0 0.0 0.0
58 P611 135.4867 0.0001 135.4868 0.3 2 0.3 5.28 0.1 0.0 0.0 0.0
59 P71 136.3578 0.0004 136.3582 0.3 3 1.6 70.08 0.0 0.0 0.0 0.0
60 P73 136.3411 0.0006 136.3417 0.3 3 2.1 87.66 0.0 0.0 0.0 0.0
61 P81 138.2449 0.0006 138.2455 0.3 2 1.9 79.83 0.0 0.0 0.0 0.0
62 P72 136.4176 0.0005 136.4181 0.3 3 1.9 82.59 0.0 0.0 0.0 0.0
63 P74 136.4161 0.0005 136.4166 0.3 3 1.7 73.46 0.0 0.0 0.0 0.0
64 P82 138.1727 0.0003 138.1730 0.3 3 0.9 35.71 0.0 0.0 0.0 0.0
65 P21 136.8643 136.8643 0.2 3 0.0 0.0 0.0 0.0
66 P22 136.8343 136.8343 0.2 2 0.0 0.0 0.0 0.0
67 P23 137.4228 137.4228 0.2 4 0.0 0.0 0.0 0.0
68 P24 137.3971 137.3971 0.2 3 0.0 0.0 0.0 0.0
69 P i l 137.8103 0.0001 137.8104 0.4 2 0.4 6.80 0.0 0.0 0.0 0.0
70 P12 139.4462 0.0002 139.4464 0.4 2 0.6 18.43 0.0 0.0 0.0 0.0
71 MK601 139.0167 139.0167 0.2 3 0.0 0.0 0.0 0.0

kde znamená : 
i
Bod
H°
dH
H''
a(H'')
n
norm(dH)
P%
J''
E''

- poradové číslo nivelačného bodu,
- označenie nivelačného bodu,
- pripojovacia, alebo približná normálna výška bodu v [m],
- odhad výškového prírastku k približnej hodnote H° v [m],
- odhad výšky nivelačného bodu v [m],
- smerodajná odchýlka odhadu výšky H'' v [mm]
- počet zameraní bodu,
- normovaný prírastok výšky bodu,
- pravdepodobnost významnosti zmeny výšky bodu,
- odhad korekcie výšky z pôsobenia systematickej chyby rozdielu dvojice čítaní v [mm],
- odhad korekcie výšky z pôsobenia systematickej chyby excentrického postavenia prístroja v 
[mm].

P o z n á m k a  : H o d n o ta  H '' n ie  j e  k o r ig o v a n á  o  ú č in o k  a  £ ^  ic h  u p ia tn e n ie  vo  v ý s ie d n e j v ý š k e  H *  =  H '^ + ď '+ E '^  
j e  n a  r o z h o d n u t í  s p ra c o v a te iá .  H o d n o ty  J  a  E  n á jd u  u p ia tn e n ie  p r i  a n a iý z e  o p a k o v a n ý c h  m e ra n í.

POZNÁMKA : body na pilieri č.2 (P21, P22, P23, P24) boli novo určené v 0.etape 
dlhodobého sledovania nakoľko pôvodné body boli počas výstavby zničené.
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 

STAVBA:

20-201-00 Starý most

NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 

Bratislave,

Vyrovnanie priestorovej polohovej siete - ZVS
zameranej prístrojom Leica 1201 v.č.211 363, TS12 v.č.270 893 

merané dňa 15.apríla 2016

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Priestorová sieť

Dátum výpočtu : A .5 .2 0 1 6

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č. 16
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PRIBLIŽNE SOURADNICE:

Bod Y X Char Délek Smérú

5001 573072.6017 1281701.5757 V olný 16 13
5002 573137.8990 1281736.7706 V olný 0 0
5003 573249.7403 1281682.0849 V olný 0 0
5004 573070.2928 1281815.5479 V olný 0 0
5011 573119.4488 1281376.0795 V olný 0 0
5012 572997.8575 1281403.7115 V olný 0 0
5013 573029.7151 1281388.6142 V olný 0 0
8001 573143.0481 1281704.8795 V olný 6 6
8002 573096.0119 1281700.1431 V olný 4 5
8003 573051.0948 1281381.4351 V olný 3 4
8004 573092.7154 1281377.0368 V olný 4 6
9002 572961.8743 1281713.8173 V olný 7 8
9003 573167.7002 1281779.5415 V olný 5 5
9004 573085.8322 1281800.9403 V olný 2 4
9005 572894.3394 1281419.3684 V olný 8 9
9006 573006.8344 1281384.7060 V olný 3 6
9007 573118.2101 1281355.1215 V olný 3 5
9008 573286.8290 1281354.2782 V olný 3 4
9101 573303.5703 1281671.8971 V olný 4 5
9102 572961.9216 1281713.8474 V olný 4 5
9103 573167.5408 1281779.6496 V olný 4 5
9104 573085.7724 1281800.8770 V olný 1 3
9105 572902.7196 1281418.0596 V olný 4 5
9107 573123.7214 1281350.3679 V olný 2 2

PARAMETRY SITE:

T es tován í oprav méňení se p ro vá d í oboustranným testem  k h la d in é  význam nosti A lfa  = 10.0  
P r i  p ŕe k ro č e n i k r i t i c k é  hodnoty t  > 1 .65  je  vypočten odhad chyby méňené v e l ič in y  Eps. 
Současné je  vypočtena hodnota mezni chyby k necen trá ln im u  param etru D e lta  = 2 .49 . 
Pravdépodobnost chyby 2. druhu Beta = 20 .0  %.

Počet bodu v s i t i
Počet bodúj na n ich ž  jso u  méňeny sméry
Počet neznámých
Počet méňených dé lek
Počet méňených smérú
Počet méňených v e l ič ín
Počet z p ro s tň e d k u jic ic h  úh lú
Počet z p ro s tň e d k u jic ic h  v e l ič ín
Počet podminek
Počet podminkových ro vn íc
Zpúsob p ň ip o je n i s i té

24
18
48
83
100
183

82
165

3
3

Helm ertova trans fo rm ace

Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnané d é lky  [mm]
Prúmérná hodnota méňené d é lky  [m]
Prúmérná hodnota vyrovnané d é lky  [m]

0 .98
222.7304
222.7304

Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnaného sméru [c c ] :  5.92
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VYSLEDKY VYROVNANÍ:

Počet nadbytečných méňení
Z á k la d n í s tre d n í chyba m0 a p r ió rn i
Z á k la d n í s tre d n í chyba m0 a p o s te r ío rn l
m0 a p o s te r ío rn l /  m0 a p r ió r n i
In te r v a l  s p o le h lív o s t í
Stopa m atice  L
Stopa submatíce L - d é lky
Stopa submatíce L - sméry

[ C C ]

[ C C ]

120
10.00
21.45

2.14
0.87 - 1 .13
67.1122 (má b ý t í  63.0000)
24.8198
42.2924

VYROVNANE SOURADNICE:

Bod Y
[m]

X
[m]

dy
[mm]

dx
[mm]

5001 573072.6017 1281701.5756 0.03 -0 .0 5
5002 573137.8978 1281736.7683 -1 .2 2 -2 .3 2
5003 573249.7401 1281682.0849 -0 .23 -0 .03
5004 573070.2934 1281815.5481 0.59 0.22
5011 573119.4503 1281376.0789 1.45 -0 .58
5012 572997.8555 1281403.7129 -2 .0 2 1.39
5013 573029.7170 1281388.6146 1 .94 0.44
8001 573143.0463 1281704.8781 -1 .8 0 -1 .38
8002 573096.0099 1281700.1413 -1 .98 -1 .7 5
8003 573051.0769 1281381.4314 -17 .90 -3 .71
8004 573092.7117 1281377.0360 -3 .7 0 -0 .77
9002 572961.8739 1281713.8193 -0 .3 5 2.01
9003 573167.7022 1281779.5412 1.98 -0 .2 6
9004 573085.8328 1281800.9394 0.62 -0 .91
9005 572894.3362 1281419.3714 -3 .2 4 3.03
9006 573006.8450 1281384.7062 10.61 0.22
9007 573118.2105 1281355.1272 0.43 5.71
9008 573286.8366 1281354.2830 7.63 4 .79
9101 573303.5694 1281671.8926 -0 .9 4 -4 .4 6
9102 572961.9217 1281713.8482 0 .14 0.82
9103 573167.5403 1281779.6482 -0 .5 2 -1 .4 2
9104 573085.7736 1281800.8771 1.22 0.09
9105 572902.7177 1281418.0592 -1 .87 -0 .43
9107 573123.7305 1281350.3672 9 .14 -0 .6 6
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INFORMACE 0 STREDNICH CHYBÁCH:

Bod my
[mm]

mx
[mm]

mye
[mm]

mxe
[mm]

mxy
[mm]

S to č . 
[g ]

5001 0.46 0 .36 0.36 0.46 0.41 111.27
5002 0.52 0.59 0.47 0.63 0.56 34.11
5003 1.01 0.75 0.70 1.05 0.89 122.73
5004 0.64 0.68 0.60 0.72 0.66 162.82
5011 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 115.47
5012 0.75 0.77 0.64 0.86 0.76 153.23
5013 0.75 0.48 0.48 0.75 0.63 98.10
8001 0.60 0.57 0.56 0.60 0.58 112.90
8002 0.81 0.42 0.42 0.81 0.65 96.57
8003 0.92 0.54 0.50 0.94 0.75 116.47
8004 0.86 0.47 0.46 0.86 0.69 106.31
9002 1.07 0.73 0.67 1.11 0.92 79.75
9003 0.81 0.88 0.81 0.89 0.85 181.55
9004 0.73 0.72 0.59 0.84 0.73 148.96
9005 0.78 0.84 0.72 0.89 0.81 162.72
9006 0.67 0.50 0.50 0.67 0.59 101.25
9007 0.60 0.87 0.58 0.88 0.74 14.99
9008 1.20 1 .16 0.84 1.44 1.18 51.93
9101 1.05 1.01 0.83 1.19 1.03 146.63
9102 1.17 0.83 0.79 1.19 1.01 82.28
9103 0.67 0.95 0.63 0.98 0.82 180.97
9104 0.68 0.69 0.55 0.79 0.68 150.78
9105 0.87 0.85 0.62 1.04 0.86 148.05
9107 0.69 0.97 0.66 0.99 0.84 183.50

S tňedn i souňadnicová chyba mxy [mm]: 0.78
Stopa k o v a r ia n č n i m atice  vyrovnaných souňadnic 0.062775
Stopa k o v a r ia n č n i m atice  vyrovnaných souňadnic (k o n t . ) : 0.062775
Norma k o v a r ia n č n i m atice vyrovnaných souňadnic 0.012914
M axim áln i v la s tn i  č is lo  
M in im á ln i v la s tn i  č is lo
R o z d il m axim álniho a m in im á ln iho  v la s tn ih o  č is la

0.005787
0.000075
0.005712
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VYSKOVE vyrovnaní SITE
PARAMETRY SÍTÉ:

Počet bodu v s í t i  
Počet neznámých 
Počet méňených v e l ič ín  
Počet pevných bodu 
Zpúsob p r ip o je n í  s i té

24
24
87
0

Helm ert

VYROVNANE VYSKY:

Bod Z p ň ib l .  
[m]

Oprava
[mm]

Z v y r .  
[m]

mz
[mm]

5001 137.2370 1.20 137.2382 0.37
5002 137.5220 -3 .3 9 137.5186 0.44
5003 137.8620 -1 .9 2 137.8601 0.65
5004 140.4336 -0 .0 5 140.4335 0.51
5011 137.4458 0.90 137.4467 0.39
5012 133.9005 2.25 133.9028 0.56
5013 137.5057 -1 .58 137.5041 0.43
8001 137.9137 -2 .77 137.9109 0.52
8002 137.2606 -2 .8 4 137.2578 0.47
8003 137.9472 -3 .0 5 137.9442 0.50
8004 137.7550 -1 .07 137.7539 0.50
9002 136.1986 0.29 136.1989 0.74
9003 139.0291 1.56 139.0307 0.58
9004 139.4516 1.61 139.4532 0.60
9005 135.3293 0.29 135.3296 0.61
9006 138.3976 2.59 138.4002 0.46
9007 138.3437 0.58 138.3443 0.57
9008 138.0364 0.48 138.0369 0.84
9101 137.6343 -1 .01 137.6333 0.78
9102 136.1783 3.04 136.1813 0.87
9103 139.0376 1.28 139.0389 0.62
9104 139.4998 1.67 139.5015 0.62
9105 135.2908 1.37 135.2922 0.72
9107 138.3675 -1 .4 4 138.3661 0.65

VYSLEDKY VYROVNANÍ:

Počet nadbytečných méňení 
[p v v ]
[p v v ] ( k o n tro la )
Z á k la d n i s tň e d n i chyba m0 a p r ió r n i  [mm]
Z á k la d n i s tň e d n i chyba m0 a p o s te r io rn i [mm]
m0 a p o s te r io rn i /  m0 a p r ió r n i
In te r v a l  s p o le h lív o s t í
Stopa m atice  L
Norma ve k to ru  a tpv
Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnaných výšek [mm] 
Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnaných méňení [mm] 
Norma m atice  re z íd u í A * in v (A )
Norma m atice  re z íd u í in v (A )*A  
Gh

64
1026.7485
1026.7485

5.00
4.01 

0 .80
0 .82  - 1 .18
23.0000 (má b ý t i  23.0000) 
0.0000 (má b ý t i  0)

0 .60
0.78

0.00e+000 (má b ý t i  0) 
0.00e+000 (má b ý t i  0) 
5.85e-018 (má b ý t i  0)
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PREDMET MERANIA : O.ETAPA DLHODOBEHO SLEDOVANIA MOSTNÉHO OBJEKTU

OBJEKT : 20-201-00 Starý most

STAVBA: NOSNÝ SYSTÉM MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v

Bratislave,

Vyrovnanie priestorovej polohovej siete -  
POZOROVANÉ BODY 

body na nosnej oceľovej konštrukcii
zameranej prístrojom Leica 1201 v.č.211 363, TS12 v.č.270 893 

merané dňa 15.apríla 2016

Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov 
dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave

O.ETAPA - dlhodobé sledovanie priestorovej polohy 
Priestorová sieť

Dátum výpočtu : A .5 .2 0 1 6

Spracoval: In g . T ré fa  R ó b e r t

Príloha č. 17
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.účtu: 249 171 7354/0200
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P R IB L IŽN E  SOURADNICE:

Bod Y X Char Délek Smérú

5001 573072.6017 1281701.5756 V olný 6 19
5002 573137.8978 1281736.7683 V olný 0 0
5003 573249.7401 1281682.0849 V olný 0 0
5004 573070.2934 1281815.5481 V olný 0 0
5011 573119.4503 1281376.0789 V olný 0 0
5012 572997.8555 1281403.7129 V olný 0 0
5013 573029.7170 1281388.6146 V olný 0 0
9001 573303.6091 1281671.8565 V olný 5 30
9002 572961.8739 1281713.8193 V olný 4 24
9003 573167.7022 1281779.5412 V olný 4 11
9004 573085.8328 1281800.9394 V olný 3 9
9005 572894.3362 1281419.3714 V olný 10 32
9006 573006.8450 1281384.7062 V olný 5 9
9007 573118.2105 1281355.1272 V olný 5 14
9008 573286.8366 1281354.2830 V olný 6 28
10.1 573109.1230 1281584.4188 V olný 0 0
10.2 573097.6500 1281586.1703 V olný 0 0
10.3 573108.8275 1281582.4847 V olný 0 0
10.4 573097.3413 1281584.2558 V olný 0 0
11.1 573113.7760 1281614.5671 V olný 0 0
11.2 573102.2893 1281616.2991 V olný 0 0
11.3 573114.2174 1281616.3015 V olný 0 0
11.4 573102.3796 1281618.1336 V olný 0 0
13.1 573119.5386 1281652.0121 V olný 0 0
13.2 573108.0585 1281653.7548 V olný 0 0
13.3 573119.2280 1281649.9528 V olný 0 0
13.4 573107.7312 1281651.7264 V olný 0 0
15.1 573125.2978 1281689.4160 V olný 0 0
15.2 573113.8316 1281691.1617 V olný 0 0
15.3 573125.7116 1281691.0344 V olný 0 0
15.4 573113.8848 1281692.8357 V olný 0 0
17.1 573131.0904 1281727.0040 V olný 0 0
17.2 573119.6027 1281728.7611 V olný 0 0
17.3 573130.7484 1281724.8155 V olný 0 0
17.4 573119.2529 1281726.5834 V olný 0 0
19.1 573136.7119 1281763.5358 V olný 0 0
19.2 573125.2352 1281765.3118 V olný 0 0

3.1 573076.7469 1281374.3027 V olný 0 0
3 .2 573065.3013 1281376.0758 V olný 0 0
4 .1 573080.0452 1281395.7577 V olný 0 0
4 .2 573068.5716 1281397.5193 V olný 0 0
4 .3 573080.4059 1281397.9560 V olný 0 0
4 .4 573068.9405 1281399.7358 V olný 0 0
5.1 573084.7214 1281425.9519 V olný 0 0
5.2 573073.2352 1281427.7090 V olný 0 0
5.3 573085.0497 1281428.0949 V olný 0 0
5 .4 573073.5594 1281429.8598 V olný 0 0
6.1 573089.3479 1281456.1400 V olný 0 0
6 .2 573077.8768 1281457.9006 V olný 0 0
6.3 573089.6792 1281458.2169 V olný 0 0
6 .4 573078.1936 1281459.9852 V olný 0 0
7 .1 573092.8265 1281478.7585 V olný 0 0

Bankové spojenie:
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7 .2 573081.3588 1281480.5050 V olný 0 0
7 .3 573092.7550 1281477.0245 V olný 0 0
7 .4 573080.9142 1281478.8383 V olný 0 0
8 .1 573097.4823 1281508.9366 V olný 0 0
8 .2 573086.0075 1281510.6964 V olný 0 0
8 .3 573097.8004 1281510.8998 V olný 0 0
8 .4 573086.3122 1281512.7005 V olný 0 0
9 .1 573103.2990 1281546.6730 V olný 0 0
9 .2 573091.8309 1281548.4417 V olný 0 0
9 .3 573103.0291 1281544.8290 V olný 0 0
9 .4 573091.5381 1281546.5815 V olný 0 0

PARAMETRY SITE:

T es tován í oprav mérenl se p ro vá d í oboustranným testem  k h la d in é  význam ností A lfa  = 10.0  
T es tován í oprav méŕení se p ro vá d í oboustranným testem  k h la d in é  význam ností A lfa  = 10 .0  
Pňí p re k ro če n í k r i t i c k é  hodnoty t  > 1 .65  je  vypočten odhad chyby méňené v e l ič in y  Eps. 
Současné je  vypočtena hodnota mezni chyby k necen trá ln im u  param etru D e lta  = 2 .49 . 
Pravdépodobnost chyby 2. druhu Beta = 20 .0  %.

Počet bodu v s i t i
Počet bodúj na n ich ž  jso u  méňeny sméry
Počet neznámých
Počet méňených dé lek
Počet méňených smérú
Počet méňených v e l ič ín
Počet z p ro s tň e d k u jic ic h  úh lú
Počet z p ro s tň e d k u jic ic h  v e l ič ín
Počet podminek
Počet podminkových ro vn íc
Zpúsob p ň ip o je n i s i té

63
9

126
48

176
224
167
215

3
3

Helm ertova trans fo rm ace

Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnané d é lky  [mm]
Prúmérná hodnota méňené d é lky  [m]
Prúmérná hodnota vyrovnané d é lky  [m]

1.32
256.2996
256.2996

Prúmérná s tň e d n i chyba vyrovnaného sméru [c c ] :  8 .77

VYSLEDKY VYROVNANÍ:

[p v v ]
[p v v ] (1 . k o n tro la )
[p v v ] (2 . k o n tro la )
Počet nadbytečných méňení
Z á k la d n i s tň e d n i chyba m0 a p r ió rn i
Z á k la d n i s tň e d n i chyba m0 a p o s te r io rn i
m0 a p o s te r io rn i /  m0 a p r ió r n i
In te r v a l  s p o le h lív o s t í
Stopa m atice  L
Stopa submatíce L - d é lky
Stopa submatíce L - sméry

[ C C ]

[ C C ]

43908.5490
43647.8605
43647.8605 
92
10.00
21.78

2.18
0.85  - 1 .15
131.5621 (má b ý t i  132.0000)
15.3102
116.2519
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VYROVNANE SOURADNICE:

Bod Y
[m]

X
[m]

dy
[mm]

dx
[mm]

5001 573072.6044 1281701.5749 2.70 -0 .6 6
5002 573137.8984 1281736.7680 0.62 -0 .27
5003 573249.7411 1281682.0885 1.01 3.59
5004 573070.2931 1281815.5490 -0 .2 9 0 .90
5011 573119.4530 1281376.0788 2.68 -0 .1 4
5012 572997.8576 1281403.7114 2.10 -1 .48
5013 573029.7174 1281388.6126 0.41 -1 .9 5
9001 573303.6095 1281671.8627 0.39 6.19
9002 572961.8757 1281713.8180 1.81 -1 .3 0
9003 573167.7034 1281779.5418 1.17 0.61
9004 573085.8340 1281800.9393 1.17 -0 .1 2
9005 572894.3375 1281419.3690 1.32 -2 .4 4
9006 573006.8472 1281384.7047 2.21 -1 .4 6
9007 573118.2135 1281355.1277 3.01 0.46
9008 573286.8391 1281354.2835 2.47 0.53
10.1 573109.1200 1281584.4213 -2 .9 6 2.54
10.2 573097.6499 1281586.1712 -0 .0 9 0.89
10.3 573108.8245 1281582.4872 -2 .98 2.51
10.4 573097.3413 1281584.2566 -0 .0 4 0.83
11.1 573113.7727 1281614.5702 -3 .3 4 3.11
11.2 573102.2915 1281616.3026 2.17 3.46
11.3 573114.2141 1281616.3047 -3 .33 3.18
11.4 573102.3816 1281618.1379 1.97 4 .32
13.1 573119.5388 1281652.0001 0.18 -12 .02
13.2 573108.0592 1281653.7578 0 .66 2.98
13.3 573119.2244 1281649.9568 -3 .6 4 3.98
13.4 573107.7320 1281651.7295 0.81 3.09
15.1 573125.2966 1281689.4078 -1 .2 5 -8 .17
15.2 573113.8353 1281691.1612 3.73 -0 .5 4
15.3 573125.7113 1281691.0294 -0 .2 9 -5 .0 5
15.4 573113.8884 1281692.8352 3.62 -0 .5 5
17.1 573131.0864 1281726.9956 -3 .9 6 -8 .4 2
17.2 573119.6052 1281728.7608 2.53 -0 .27
17.3 573130.7484 1281724.8134 -0 .0 4 -2 .13
17.4 573119.2556 1281726.5831 2.74 -0 .33
19.1 573136.7114 1281763.5352 -0 .5 4 -0 .6 0
19.2 573125.2377 1281765.3116 2.51 -0 .2 2

3.1 573076.7477 1281374.3038 0.78 1.07
3.2 573065.3036 1281376.0745 2.32 -1 .27
4 .1 573080.0355 1281395.7559 -9 .73 -1 .8 5
4 .2 573068.5732 1281397.5194 1.57 0.09
4 .3 573080.3950 1281397.9542 -10 .90 -1 .78
4 .4 573068.9424 1281399.7356 1.93 -0 .2 0
5.1 573084.7199 1281425.9514 -1 .5 2 -0 .51
5.2 573073.2371 1281427.7089 1.87 -0 .1 0
5.3 573085.0482 1281428.0945 -1 .5 4 -0 .4 2
5 .4 573073.5612 1281429.8597 1.81 -0 .0 5
6.1 573089.3436 1281456.1403 -4 .2 6 0.31
6.2 573077.8784 1281457.9007 1.59 0.13
6.3 573089.6773 1281458.2170 -1 .88 0.09
6 .4 573078.1952 1281459.9853 1.65 0.11
7 .1 573092.8228 1281478.7592 -3 .68 0 .74
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7 .2 573081.3602 1281480.5053 1.39 0.34
7 .3 573092.7531 1281477.0250 -1 .9 4 0.45
7 .4 573080.9156 1281478.8386 1.42 0.30
8 .1 573097.4861 1281508.9368 3.85 0.17
8 .2 573086.0086 1281510.6969 1.13 0.49
8 .3 573097.7959 1281510.9011 -4 .51 1.33
8 .4 573086.3133 1281512.7010 1.12 0.51
9 .1 573103.2967 1281546.6747 -2 .3 2 1.68
9 .2 573091.8315 1281548.4425 0.61 0.80
9 .3 573103.0265 1281544.8307 -2 .61 1 .74
9 .4 573091.5387 1281546.5823 0 .60 0.76

INFORMACE 0 STREDNICH CHYBÁCH:

Bod my
[mm]

mx
[mm]

mye
[mm]

mxe
[mm]

mxy
[mm]

S to č . 
[g ]

5001 0.90 0.96 0.86 0.99 0.93 37.10
5002 1.46 1.48 1.21 1.69 1.47 48.88
5003 2.10 1.33 1.18 2.19 1.76 121.84
5004 1.48 1.53 1.48 1.53 1.50 0.48
5011 1.23 1.08 1.08 1.23 1.16 103.74
5012 1.35 1.42 1.05 1.65 1.38 153.90
5013 1.50 1.03 1.02 1.51 1.29 108.42
9001 2.07 1.60 1.17 2.34 1.85 136.28
9002 1.44 1.23 1.11 1.53 1.34 67.05
9003 1.13 1 .20 1.13 1.20 1.17 3.74
9004 1.23 1.27 1.14 1.36 1.25 44.76
9005 1.24 1.42 0.97 1.62 1.34 159.01
9006 1.30 1.03 0.93 1.37 1.17 129.54
9007 1.34 1.13 1.12 1.34 1.24 107.24
9008 1.61 1.32 1.06 1.79 1.47 63.20
10.1 5.27 3.77 3.68 5.33 4.58 86.81
10.2 4 .22 3.83 3.30 4 .64 4.03 140.61
10.3 5.25 3.78 3.70 5.31 4.58 86.69
10.4 4 .19 3.84 3.32 4.62 4.02 141.04
11.1 5.77 3.50 3.44 5.81 4.77 91.39
11.2 2.34 5.32 1.84 5.52 4.11 182.08
11.3 5.80 3.48 3.42 5.83 4.78 91.72
11.4 2.28 3.58 1.64 3.91 3.00 170.70
13.1 3.09 3.16 2.50 3.64 3.12 47.80
13.2 3.47 4.62 1.41 5.60 4.09 160.20
13.3 6.55 3.22 3.22 6.55 5.16 100.62
13.4 2.86 3.93 1.43 4 .64 3.44 162.20
15.1 2.47 2.94 2.01 3.28 2.72 37.73
15.2 2.35 1.35 1.18 2.44 1.91 119.55
15.3 2.45 2.93 1.98 3.27 2.70 37.34
15.4 2.31 1.29 1.18 2.38 1.87 116.72
17.1 2.28 2.79 1.46 3.29 2.54 40.43
17.2 1.59 1.48 1.24 1.79 1.54 56.73
17.3 2.26 2.80 1.49 3.28 2.55 39.70
17.4 1.63 1.46 1.23 1.80 1.54 59.91
19.1 3.33 1.84 1.16 3.62 2.69 72.70
19.2 1 .54 1 .60 1.49 1.64 1.57 163.71

3.1 6.10 2.93 1.28 6.64 4.78 126.51
3.2 6.63 1.81 1.40 6.73 4 .86 111.08

Bankové spojenie: IČO: 35 849 894
VUB, a.s. 
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4 .1 3.48 3.34 1.33 4.63 3.41 148.48
4 .2 5.01 1 .56 1.40 5.06 3.71 90.92
4 .3 3.35 3.38 1.34 4 .56 3.36 150.41
4 .4 6.35 3.32 3.01 6.51 5.07 115.77
5.1 5.88 3.59 3.56 5.89 4.87 105.61
5.2 3.80 2.43 1.63 4.21 3.19 69.15
5.3 6.32 3.71 3.62 6.38 5.18 109.96
5 .4 5.66 3.12 3.10 5.68 4.57 105.18
6.1 2.30 3.95 1.92 4.15 3.23 177.58
6.2 5.08 3.26 3.25 5.08 4.27 96.31
6.3 2.31 3.96 1.95 4.15 3.24 178.08
6 .4 5.04 3.28 3.27 5.04 4.25 95.71
7 .1 2.40 4.06 2.19 4.17 3.33 182.27
7 .2 4 .66 3.45 3.42 4.69 4 .10 90.61
7 .3 5.31 4 .00 3.86 5.41 4 .70 117.52
7 .4 4 .69 3.43 3.40 4.71 4.11 90.86
8 .1 2.61 4.12 2.54 4.17 3.45 187.84
8 .2 4 .24 3.69 3.67 4.25 3.97 89.83
8 .3 2.63 4.12 2.56 4 .16 3.46 188.23
8 .4 4 .22 3.70 3.69 4.23 3.97 90.60
9 .1 2.96 4.02 2.96 4.03 3.53 197.04
9 .2 4.01 3.86 3.68 4.18 3.93 140.44
9 .3 4.93 4.01 4 .00 4 .94 4.49 92.66
9 .4 4.01 3.85 3.69 4 .16 3.93 139.26

s tre d n í  souňadnicová chyba mxy [mm]
Stopa k o v a r ia n č n i m atice  vyrovnaných souňadnic 
Stopa k o v a r ia n č n i m atice  vyrovnaných souňadnic ( k o n t . )  
Norma k o v a r ia n č n i m atice  vyrovnaných souňadnic 
M axim áln i v la s tn í  č ís lo  
M in im á ln i v la s tn i  č ís lo
R o z d il m axim álniho a m in im á ln ih o  v la s tn ih o  č ís la

3.39
3.043761
3.043761 
0.407067 
0.138291 
0.001576 
0.136716
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VYSKOVE vyrovnaní SITE
PARAMETRY SÍTÉ:

Počet bodu v s í t i  
Počet neznámých 
Počet méňených v e l ič ín  
Počet pevných bodu 
Zpúsob p r ip o je n í  s i té

15
15
48
0

Helm ert

VYROVNANE VYSKY:

Bod Z p r ib i ,  
[m]

Oprava
[mm]

Z v y r .  
[m]

mz
[mm]

5001 137.4782 -0 .7 5 137.4775 0.48
5002 137.5186 -1 .13 137.5175 0.70
5003 137.8601 0.45 137.8605 0.87
5004 140.4335 -0 .2 2 140.4333 0.69
5011 137.4467 1.84 137.4485 0.51
5012 133.9028 0.14 133.9029 0.56
5013 137.5041 -0 .48 137.5036 0.53
9001 137.6528 -0 .73 137.6521 0.79
9002 136.1989 0.04 136.1989 0.66
9003 139.0307 -0 .53 139.0302 0.60
9004 139.4532 -0 .3 4 139.4529 0.67
9005 135.3296 -0 .0 5 135.3295 0.53
9006 138.4002 0.09 138.4003 0.46
9007 138.3443 1.26 138.3456 0.55
9008 138.0369 0.40 138.0373 0.70
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Príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov 

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

Na predmet zákazky;

Realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov + doplnková trvalá geodetická stabilizácia pozorovacích 
bodov na mostných objektoch (Most SNP, Starý most, Apollo) v správe Hlavného mesta SR

^  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutočni vlastnými kapacitami 

O  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia;

Por.

č.
Subdodávateľ

identifikačné číslo alebo 
dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené 
identifikačné číslo

hodnota plnenia 
vyjadrená 

v percentách (%) 
k ponukovej cene

osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia)

V Bratislave, d ň a .
1 6 - 11-  2022

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať 
pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; v predmete 
subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať.
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