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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik”) a
podfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

v - r'd 1
| ev. &. objednavatela:

ev. ¢. zhotovitela:

na uskutoénenie stavebnych prac s nazvom:

Bezbariérové Upravy a infrastruktdra prvého kontaktu s verejnostou, Vila D.

Objednévatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby oprévnené rokovat
v technickych
(realizaénych) veciach:
Telefon/ fax:

E mail:

za Gcasti zriadovatela
Objednavatela:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Skuteckého
(dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

N~ ,/’ ! Ly i’
Stredoslovenska galéria . N
; ; ; o= e A el lapan
Dolna 141/8, 975 90 Banska Bystrica 2 il &f Lt i
" ; . .2 /7 S/ oy
prispevkova organizacia A LG

Mgr. Miloslava Borodova Michalcova, PhD. - riaditefka
35984929

2021427078

Statna pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0038 9564

Mgr. Miloslava Boro$ova Michalcova, PhD.

Mgr. Miloslava Boro3ova Michalcova, PhD.
048/470 16 12,0948 013 635
riaditel@sgh.email, miloslava.borosovamichalcova@sgb.email

Banskobystricky samospravny kraj

N&mestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
z4konom NR SR &. 302/2001 Z. z. 0 samosprave vyssich uzemnych
celkov v zneni neskorsich predpisov

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samosprdvneho kraja
37828100

2021627333

Statna pokladnica

$K92 8180 0000 0070 0038 9679

(dalej ,objednavatel” a ,zriadovatel objedndvatefa“ sa budi spoloéne oznalovat ako
,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)
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Zhotovitel:
Obchodné meno: MRK Contract k.s.
Sidlo: Matugkova 293/ ¢.48  Vlkanova
Zapisany v: komanditna spolo¢nost registrovana v Obchodnom registri Okresného stidu
]?:anské Bystrica, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 665/S
Statutarny orgdn: Matus Magdolen, komanditisa
Maria Magdolenova, komanditista
Tomas Magdolen, komanditista
5 MRK Solutions, s. r. 0., komplementar
1CO: 36054852
DIC: 2020095671
IC DPH : SK2020095671
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Cislo u¢tu: SK7011110000001340243003
Swift/BIC: UNCRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Matus Magdolen
- technickych: Ondrej Ondrejkovic , Gustav Petra$ , Matu$ MAgdolen

(dalej ako ,zhotovitel™ v prislusnom gramatickom tvare a spolu s Objednavatefom dalej ako »Zmiuvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podia §
117 zakazka s nizkou hodnotou, podfa zdkona C. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zékazky ,Stredoslovenskad
galéria B. Bystrica — Bezbarierovd dprava a infrastruktira prvého kontaktu s verejnostou, Vila D.
Skuteckého” (dalej iba ,verejné obstaravanie®). Zhotovitel bol identifikovany ako Gspesny
uchadza¢ vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného
obstaravania.

¢l 1.
Uvodné ustanovenia
1. Zriadovatel objednavatela je vyluénym vlastnikom véetkych dotknutych objektov, v ktorych, resp.
na ktorych bude shotovitel realizovat dielo definované gpecifikované v &l. 1l Zmluvy, v Prilohe €. 1

Zmluvy (Rozpotet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa) av Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova
dokumentdcia).

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo€nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna &innost v rozsahu pozadovanom sufaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej i personalinej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej Unie.

3. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodr¥iavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujuce sa na
vykonanie diela, a to najmé/nie viak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v

Zmluve.
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4. Zhotovitel vyhlasuje, je pred uzavretim zmluvy dostato¢ne zvaiil as vynaloienim odbornej
starostlivosti a véetkého usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materialov, prac, slujieb potrebnych na dokongenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmé materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, adriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne ¥pecializované osoby, naklady na
bankovd zaruku, néklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela

z

objednévatefom, ako aj véatky ostatne naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do
ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa Vv plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom pracas atelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze
s mu zname technické, kvalitativne a véetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela

a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

é.n.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podia ostatnych podmienok dohodnutych

v zmysle tejto Zmluvy, najma v rozsahu prac a doddvok materialov, technologickym postupom
a spdsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujlcej sa na dielo vzmysle
glanku Nl tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podfa pokynov objednavatela
riadne vykonat a objednavatefovi véas odovzdat dielo uvedené v &lanku 1ll tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zail cenu dohodnutd v &lanku V. tejto Zmluvy.

¢l .
¢lenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac:
N#zov stavby: Vila D. Skuteckého — bezbariérové upravy a infradtruktara prvého kontaktu s
verejnostou
Miesto stavby: Stredoslovenska galéria, Horna 55 v Banskej Bystrici.

podra $pecifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. tento dokument oznateny ako ,zmiuva o dielo”
1.2. projektova dokumentacia gpecifikovand v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer
1.4. sttainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy a

1.5. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich z4viznosti vzostupne (od 1.1. po 1.5.) tak ako su uvedené vy&sie v tomto bode.

7. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami

dokumentacie na realizéciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Budova Vila D. Skuteckého, Horna 55

v B. Bystrici — bezbariérové upravy @ infraétruktara prvého kontaktu s verejnostou vyhotovenou
projektantom Ing. arch. Jakub Kopec (dalej len ,,dokumentécia").

3, Na realizaciu diela (resp. dotknutej tasti diela) bolo vydané nasledovné povolenia a doklady:
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Z4vazné stanovisko Krajského pamiatkového Uradu Banska Bystrica pod C. KPUBB-2022/4847-
5/56311/LIE, difa 6.7.2022.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sdlade s podmienkami urfenymi v jednotlivych

povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni §pecifikovanych/3pecifikovanom v bode 3 ¢l
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymivo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych pofiadaviek a technologickych

postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a
technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len takeé materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vieobecne zévaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavézuje
nepouZit Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZe takato zmena bude
pisomne vopred schvdlena stavebnym dozorom objedndvatefa zapisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort dodavku materidlu alebo
jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne

dodriavat ustanovenia najma zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon”), zdkona &.
124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v znenf neskor&ich predpisov, Vyhlaky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich predpisov, zdkona €. 17/1992 Zb. o
sivotnom prostredi v zneni neskor3ich predpisov, zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorich predpisov, zékona C. 56/2018 Z. z. ©
posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze u fyzickych os6b,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestndvania

s

‘podla zdkona &. 82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo 3kodu
spdsobent objednévatelovi porudenim povinnosti shotovitela stanovenych vy&sie uvedenymi
pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

€l v.
Terminy realizacie diela

. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: M%Wh_dm—ede—éﬁa—naéabﬂm
a&innostitejto-Zmluvy, v deiil podpisu tejto Zmluvy.
1.2.zatiatok realizacie: bez zbytoného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo dita prevzatia staveniska
1.3.dokoncenie realizacie: najneskor do = i A §
zhetovitelom 31.12.2022.

. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy

rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢ 3 Zmluvy). V pripade, ak
zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom &pecifikovanym v bode 1.2. tohto €lénku, bude

objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.
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3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor véak tri pracovné dni po vzniku

2.

3.

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa bodu 1.2. tohto €lanku, resp. v zmysle prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy
- harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatefa o tejto skuto¢nosti, a to zdznamom Vv
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
miloslava.borosovamicha!cova@sgb.email.

€. v.
Cena za dielo

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

o do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a aradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, e potas vykondvania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vetky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skusenosti zhotovitefa pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vietkych poloZiek Rozpottu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumejl vratane
vietkych bezprostredne stvisiacich vykonov a ginnosti  vratane vetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletaénych a inych materialov,

e mu je uplne a presné znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat Ziadne nepredvidateiné
vydavky, naklady a prace naviac, se (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznatné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si véetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatefnych okolnosti prislusnd rezervu kalkulovaného rizika.

Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzata vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy -a
podfa zdkona NR SR &. 18/1996 Z. 2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon 0 cendach v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 65787, 34 Eur
DPH vo vyske 20%: 13157,54 Eur
Cena s DPH: 78944,81 Eur

(slovom: sedemdesiatosemtiscic devatstodtyridsatstyri EUR osemdesiatjeden centov s DPH)

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa bodu 3. tohto €lanku Zmluvy je cena
konetnd, maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky
naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre shotovitela z tejto Zmluvy (napr.
sriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skaska a dokumentécia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych praca Wrobnotechnicke] dokumentacie, vyhotovenie
dokumentécie skutoZného vyhotovenia stavby a iné).

Priloha & 1 kZmluve je Rozpoéet/ocenen\'( Vykaz vymer VO véetkych polozkach pre véetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak shotovitel niektoru poloZku neoceni , ma sa za to, z€

Strana 51221



takéto prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované
a dodané a ich cena je uz zahrnutd v niektorych inych polozkach-

Zmluvné strany sa dohodli, e pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovoldvat zvySenia

ceny najmi z dévodu, ¢ mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie
a podklady.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi len cenu ckutoéne vykonanych pric na zaklade jednotkovych
cien uvedenych v Rozpo&te/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1). V pripade rozhodnutia
objednavatela o zvy3eni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej
ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer
(priloha €. 1), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

¢l vi.
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy ato po odovzdani a prevzati Diela objedndvatelom.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele
odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

FaktGra bude predlofend na Ghradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude Protokol
o0 odovzdani a prevzati diela a sipis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol
podpisany opravnenou osobou zhotovitefa a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi
podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizovane
podfa schvalenej dokumentécie a ocenené polozkou zo schvédleného rozpoctu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedy v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cendch. Prilohou faktdry bude zarovei doklad preukazujlci hradu vsetkych
splatnych zavdzkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

. Kone&né faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny

vystavit koneénu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v
tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktary s protokol o odovzdani a prevzati diela a
stpis vietkych uZ objednévatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
a nedorobkov diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad
preukazujtci uhradu vetkych splatnych zavizkov zhotovitela voci svojim subdodavatefom.

Faktdra bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela.

Faktira sa povaZzuje za zaplatent diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela.

Zhotovitel je v pripade omeskania objednévatefa s thradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Groky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dita doruéenia faktiry objednavatefovi.

Faktdra musi spifiat néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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9. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednévatel’ bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitefovi na doplinenie. V takom pripade zatne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednévatefovi.

10.K zmene dohodnutej ceny mbie dbjst iba vynimotne, 2 doévodov hodnych osobitného zretefa a
nepredvidatefnych v &ase uzavretia Zmluvy, wluéne so suhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zikonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

11.V sulade s § 41 ods. 7 zidkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel nesplni svoje finanéné zavazky voci svojim subdodavatefom, t.j. nevykondva Ghrady
jednotlivych faktar za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju objednavatelovi Znami
subdodavatelia (priloha €. 4 Zmluvy) a zaroven subdodévatelia poZiadaju objedndvatela o priamu
ghradu za prace a dodavky, objednévatel poskytne zhotovitefovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moje zhotovitel namietat, Ze voCi subdodévatefovi nema Ziadne splatné zavézky,
¢o musi zhotovitel vierohodne preukazat. Potas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednévatel
oprévneny zadrzat ahradu faktar, vystavenych shotovitefom ai do tasu, kedy nebudl zavazky
zhotovitela vodi subdodévatefom zaplatené. Pocas doby zadrZania podfa tohto bodu Zmluvy nie je

objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zaviazkov voli zhotovitefovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na iadne zakonné ani zmluvné sankcie.

pokial neddjde zo strany zhotovitefa v lehote poskytnutej objednévatefom k uspokojeniu
subdodavatelskych narokov voti zhotovitefovi atoto uspokojenie nebude vtejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel
nemd voti subdodéavatefovi jiadne zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit

narok subdodévatefa vodi shotovitefovi priamo, a tym sa zbavit svojich zdvazkov vo&i zhotovitefovi
7 tejto zmluvy do vysky pohfadavky subdodavatela, ktord objednavatel uspokojil, s &im zhotovitel

vyslovuje suhlas.

Skutoénost, Ze objednavatel vykona platbu subdodavatefovi, oznami objednévatel zhotovitelovi
minimalne 7 dni pred tym, nei objednavatel fakturu vystavenu subdodévatefom uhradi. Narok
shotovitefa na Ghradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej objedndvatefom priamo
subdodévatelovi, zanika diiom tejto Ghrady objednévatefom subdodivatefovi zhotovitefa.
V pripade, ak zhotovitel uZ objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dafiovy doklad bez poloZiek zodpovedajtcich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednavatefom, a pripadne uZ prijatd platbu zodpovedajlicu tymto pracam

objednavatelovi vratit.

V pripadoch, kedy subdodavatefovi vznikla splatnd pohfadavka vodi zhotovitefovi, av3ak zhotovitel
nemé splatnu pohfadavku voti objednévatefovi, je mo3¥né postup priamej uhrady subdodavatelovi
podfa tohto odseku uplatnit vylucne v pripade priameho ohrozenia pokracovania, resp. ukonéenia
realizacie stavebnych prac na stavbe. O miere tohto ohrozenia je opravneny rozhodnut

’

objednavatel. Podkladom pre priamu platbu subdodavatefovi bude samostatna faktura vystavena
subdodévatefom objednavatefovi, pricom cena fakturovanych prac nesmie byt vyssia ako cena
uvedend vo Vykaze vymer zhotovitela (priloha &. 1 Zmluvy). Ak budd subdodéavatefom fakturované
také prace, ktoré nie si obsiahnuté vo Vykaze vymer shotovitefa (priloha ¢ 1 Zmluvy),
subdodavatel takéto prace oceni podia jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré st svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien za

rovnaky typ prac (CENKROS).

12.Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname
osOb (tzv. zoznam platitefov dane Z pridanej hodnoty, U ktorych nastali dévody na zrudenie
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registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) 24kona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel oprdvneny v defl zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vy$ke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadrZana suma bude bud na
wyzvu prislu$ného dafiového uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude
zhotovitelovi uvolnené najneskdr defi nasledujdci po dni predloZenia:

o originalu pisomného potvrdenia pricluéného dafiového aradu, 7e zhotovitel ako dariovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt star$ie ako tri dni a

e preukazania skuto¢nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane 2 pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH. '

13.0bjednévatel je oprévneny zapotitat akukolvek svoju i nesplatnt pohfadavku, ktord ma voi
zhotovitelovi, s pohladévkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voCi
objednavatelovi. Zdpotet pohladdvok mo3e objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary zhotovitefa.

14.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstajd, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoéitat akukolvek jeho pohfaddvku vodi objednévatefovi oproti akejkolvek
pohladavke objednévatefa.

€. v
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitef bude objednéavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
.matusmagdolen@mrk.sk. na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie

staveniska bezodkladne odo diia nadobudnutia ginnosti tejto Zmluvy, priCom zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednédvatel sa zavazuje, 5o kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, e zabezpeci:
- dokumentiéciu
- oznimenie k ohlaseniu stavebnych dprav ¢pecifikované v bode 3 €1. 1l tejto Zmluvy
. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spisu smluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska bud véetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznactne a nezamenitefne vymedzia rozsah

odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednévatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omegkani s plnenim svojho zavazku, a to 0 potet dni omeskania objednavatela s odovzdanim

staveniska.

5. Odo dia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznatit sposobom zodpovedajucim
vieobecne zavdznym pravnym predpisom SR.
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7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a kondtrukcii a za pripadné snetistenie komunikacii, ktoré bude poutivat pri vykondvani diela.
7hotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a bodom 27. tohto €lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a
to najneskdr ku diiu zalatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpegnost a ochranu zdravia osOb na stavenisku aje
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomockami v stlade
s prisludnymi pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10.Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdoddvatefov a preskusat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouiitel’nost’. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpovedé zhotovitel.

11.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa poverit realizaciou diela
alebo jeho &asti tretiu osobu.

12.Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu prevzatia staveniska predloiit’ objednévatel'ovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);

13.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatefa na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchédzajucej vete.
Z4rovefi je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednévatel’ nevykond kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. v pripade, Ze objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objednévatefa. Pokial sa pri dodatocne] kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitefa. V pripade rozporu O kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.

14.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucéast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu 2 wysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu vietci zGéastneni.

15.Kontrolu prac na diele za objednavatefa budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednévatela a projektant - autorsky dozor.

16.Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani ttatneho stavebného dozory, ¢tatneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych ginnostiach ovplyviiujicich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizicie diela. stavebny dennik podas vykonavania diela musi byt
neustdle na stavbe trvale pristupny, a to a? do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitélny/elektronick;’l stavebny dennik v sulade s
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§ 46d stavebného zakona a objedndvatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického
stavebného dennika akceptovat.

17.0bjednévatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefa so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zépisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voti zépisom objednavatela. Objednévatel
mé pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho a stavehného dozoru
ma prévo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

18.Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a vasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:

19.Stavebny dozor za objednavatela bude VYKONAVAL: c.vivireieinnenieincecicmiss e

20.V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit tato
skutoZnost objednévatelovi bez zbytotného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dna,
ked' uvedena zmena nastala.

21.Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zédvazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela. '

22.Kvalita pouzitych materiélov na diele sa dokladuje znaékou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnuatropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 & BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23.Zhotovitel bude informovat objednévatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dioch za Ucasti vietkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednévatefa minimélne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zGéastiiovat sa koordinaénych porad, pokial budd objednavatefom organizované.

24.Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZfeny environmentalnym sposobom (v sulade so
vietkymi prisludnymi prévnymi predpismi), o éom predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskdr ku ditu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

25.Zhotovitel predioZi najneskér ku diiu prevzatia staveniska objednavatelovi overent képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto dielo, a to:

a) poistenie vieobecnej zodpovednosti za 3kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spbsobenu
vadnym vyrobkom, za $kody na 2dravi alebo proti vecnym 3kodam sposobenym v dbsledku
&innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného pinenia minimdline vo vyske ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitefa na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd");

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek ¥kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo sldZia k

realizécii diela;
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d) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitefa a/alebo subdodavatela.

Dodévatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podfa tohto bodu Zmluvy platné
poistenia na vietky pozadované rizika alebo pripadné/mozné ¢kody sposobené &innostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvéch &i vo véeabecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
wluky z poistenia, ktoré by marili el poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudi poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorif také poistenie, ktoré objednavatel
pozadoval, su€asne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZadujd pre celkové poistenie vratane poistenia
subdoddavatefov, pricom sa zhotovitel zavézuje udrdiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na $kody spbsobené Einnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a déinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednévatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

¢1. viil.
Preruéenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatefa na skuto&nosti, ktoré
mo3u maf za nasledok prerusenie préc na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prce na diele v¥dy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v daléom obdobi 3kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osob alebo by bol ohrozeny verejny

zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych précach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne objednavatefa upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentécie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednévatefom, ktoré potas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:

- prerusit prace na diele,

. uréit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

. urdit dalg postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)

dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
. predizit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podfa
tohto bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykonévani diela, ak sa vjeho vykonavani

nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez sbvtoéného odkladu informovat objednévatera o vzniku ake1k0|’vek’
udalosti, ktord brani alebo stazuje vEéasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méde spdsobit
omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha C. 2) alebo v

&anku IV. Zmluvy.
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5. Objednévatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zastavit realiziciu diela
podfa tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j
§kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednévatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednévatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizicie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Cl.Ix
Zmena zavizkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavizuju, e pristGpia na zmenu zévazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poZiadavky objednévatela alebo zhotovitela (najmé ,Naviac prace”) alebo nastan( iné skutocnosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mbze dbjst iba na
z4klade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavujd prace nad rémec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vyldéenie pochybnosti
sa mé za to, ¥e naviac préce st vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vlykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast dokumentacie pred Vykazom
vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zéklade postupov upravenych v3eobecne zévéznymi
pravnymi predpismi (najmé/nie viak vyluéne zékon o verejnom obstaravani) a sucasne tak iba na
z4klade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Suéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
véetkych skuto&nostiach, ktoré by v sivislosti s realiziciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. V3etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, ¥e sa jedna o
naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha &. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
eéte pred tym ako ddjde k realizdcii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpolte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdiu dohodnut na
cene dodatoénych prac adodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet
siadané vykony. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého préice oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré sii svojou povahou najblizéie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

€. X
Vyuzitie subdodévatelov
1. Zoznam subdodavatefov je uvedeny v prilohe ¢ 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroveri predklada doklad o opravneni na prisluéné pinenie predmetu zdkazky podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyZaduje. V pripade zameru realizovat
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nastup nového subdodavatela a taktieZ z4meru realizovat zmenu pdvodného subdodévatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatefa do piatich pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela a sicasne predloZit doklad,
se subdodavatel spitia alebo najneskdr v Case zacatia plnenia bude spliat podmienky G&asti podfa §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. povinnosti uvedené v bode 1. tohto &lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
shotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sdm.

€L xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Se riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmiuvy, predovietkym
v rozsahu podfa ¢lanku . bod 1. Zmluvy a prilohy ¢ 1 aprilohy € 2 Zmiuvy, odovzda
objednévatefovi najneskor v lehote podfa &lanku V. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne shotovené jednotlivé Casti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla &lénku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak
to povaha Casti diela pripusta.

3, V pripade postupu podfa bodu 2. tohto &anku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokontenej tasti diela pre kazdy stavebny objekt zvIst. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podfa bodu 2. tohto glanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokongend &ast (stavebny objekt).

A. Zhotovitel je povinny objedna'vatel'ovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si smluvné strany dohodnl tasovy
postup preberacieho konania.

5. zZhotovitel je povinny najneskor ku diiu zatatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
véetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:

5.1.dve kopie stavebnych dennikov,

5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so sakreslenim véetkych zmien podla skutotného
stavu, zoznam sariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouzitie,

5.3.doklady a atesty od ,abudovanych materialov a technologickych zariadeni,

5.4. certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajd certifikagnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materiadlov a konétrukcii, vyhlasenia 0 zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych skatok diela alebo jeho gasti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6.daléie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho gast podla prisludnych véeobecne
Jévaznych pravnych predpisova technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebytogného materiélu zo stavby na oficialnu skladku,

5.8.dokumentacia priebehu V\’/stavby/realizécie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloziek rozpoCtu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezatatie preberacieho konania.
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Doklady uvedené vbode 5.1. ai 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v bode 5. tohto €lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentéciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny spis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo alebo jeho East nepreberie, bude sti¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uZivaniu, objednévatel ma pravo rozhodnit, &i dielo (prisludna €ast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednévatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objedndavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2
dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

10. Objednéavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zévazné vady a nedorobky, ktoré brénia bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislunej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajticej za objednévatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednévatela
nebezpeéenstvo vzniku skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho Casti
zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednévatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za $kodu spdsobeny prevadzkovou ginnostou zhotovitefa pocas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich osdb, ako aj za tkodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela poufitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€1 xi.
Zodpovednost za vady a zaru€na doba
1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podfa technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a véeobecne zaviznych pravnych
predpisov ucinnych na azemi Slovenskej republiky a Ze pofas zéruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo mé vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Zast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zadkonnym poziadavkam

kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zatne plyntt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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4, Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi
zérutna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynticej odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednéavatefovi. Udaje o
ditke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a

technologickych zariadeni budd sucastou dokladovej gasti protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe pine vyuZivané z
dévodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v tase jeho odovzdania objednavatefovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahlasenia reklamacie podfa tohto bodu
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatefovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitef zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznatené v
opravnenej reklamacii objednévatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 8.
tohto &lanku napriek tomu, e ich oprévnenost’ bola objektivne zistena, je objednavatel opravneny
dat ich odstrénit tretej osobe na naklady zhotovitefa.

10. Zhotovitel zodpovedd za tkodu na diele sposobenu vlastnym konanim potas svojich
pracovnych postupov, ako aj za $kodu spdsobend tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za 8kody
s tym shvisiace. pokial zhotovitel pouiije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sthlasu
objednévatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spOsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatefa alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni viéetkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatefa upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12, Ostatné naroky 20 z0dpovednosti zhotovitefa za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednavatefa na zmluvna pokutu,
néhradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€1 xin.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
1.1.v pripade omeskania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene|

VO vyzve objednévatela podfa €l VIl bod 1 Zmiuvy, objednavatefovi vzniké voti zhotovitefovi
nérok na zmluvnd pokutu vo vyke 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, o ilen zacaty ded

poru§enia/nesp|nenia DOViﬂﬂOSti;
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1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim stavebnych prac na diele v lehote podfa ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo
vyike 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, €o ilen zafaty deh poruienia/nespinenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu préac (v zmysle
prilohy & 3 tejto Zmluvy), objednévatefovi vznikd voCi zhotovitefovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zalaty den
porulenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &l. VII. bod 6,7 a 9 Zmluvy,
vznikd objednavatefovi narok voCi shotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa &l VII. bod 12 Zmluvy, vznika
objednévatelovi narok voci shotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zaéaty defi porudenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa zutastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne daldéich na uvedeny Ukon splnomocnenych  zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednévatefom podfa cl. VIl bod 24, vznika
objednavatelovi narok voti shotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdé
jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podfa &l. VII. bod 16 Zmluvy, vznika objednavatelfovi narok voti zhotovitefovi na
zmluvné pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa podfa &. Vil. bod 20 Zmluvy,
objednavatefovi vzniké voci shotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kady, ¢o i len zaCaty defi poru$enia/nespinenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistne;j
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podfa €. VII. bod 26 Zmluvy, objedndvatefovi vznikd voCi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o ilen
zataty defi poruenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajacej sa
cubdodsvatelov alebo ich zmeny podfa ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednéavatefovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zataty deil porusenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednévatelovi podia &l. XV. tejto Zmluvy, objednévatefovi vznika voti zhotovitefovi narok
na zmluvné pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, €o ilen zadaty den
poru§enia/nesp|nenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu shotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podfa &l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi narok voii zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, &o i len zadaty dent poruéenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/poru3enia povinnosti podfa g. X. bod 5 tejto Zmluvy,
objednévatefovi vznika voti zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
ka¥dy, &o i len zataty def poruéenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich  z protokolu
o0 odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatefovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deii omeskania, a to a? do
dita uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zarutnej doby, vznika objednavatefovi narok
vo&i zhotovitefovi na zmiuvnu pokutu vo vy$ke 0,05% zceny diela bez DPH za kaZdy aj
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zataty defl omeskania, ato ai do dia Gpiného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa €l. Xl bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voti zhotovitefovi na zmluvné pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zakaty def poru§enia/nesp|nenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednévatefovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé poruSenie aza kaidy, €o ilen zataty def
nesplnenia/poruéenia povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN afalebo pozadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukazané skGgkami realizovanymi odborne sposobilymi osobami, vznika
objednavatefovi narok voti zhotovitefovi na zmluvné pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlive nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, je povaizujl dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v &l Xl
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vydke tychto zmluvnych pokat

prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmiuvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na
odstupenie od Zmluvy, Grok z omegkania a na nahradu vzniknutej §kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
shotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

€l xiv.
Osobitné ustanovenia
1. T4to Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrann\'/m odstipenim od Zmluvy z0 strany objednévatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel véas nesplini akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zatat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezatne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €l. V.
bod 1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel z doévodov spotivajucich na jeho strane je V omeskani s pinenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,
135 je na zaklade odborného posudenia technického dozoru 2 stavebného dozoru
2 technického riedenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, ze shotovitel nedokéaZe
shotovit dielo podfa terminov uvedenych Vv harmonograme prac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),
1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurdopskymi

normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto

Zmluvou,
1.3.7 zhotovitel je v omeékani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10

kalendarnych dni,
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1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatefa, resp. opravnenej 0soby
objednévatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitefa) pokraduje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatefom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nespini alebo poruéi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/poruenim  sa rozumie
nesplnenie/poru§enie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost’/povinnosti stanovené v ¢lanku Xill. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v €lanku VII. bod 12
(opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarske]j sutaZe
alebo ak jeho ginnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndvatela,

1.3.15 vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zaaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voti zhotovitefovi bol podany névrh alebo sa vedie exeku&né konanie alebo ak
zhotovitel vstapil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlésenie/prehlésenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku dfiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeékanie objednavatela s uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odsttpenie od Zmluvy nadobutda Gginnost ditom jeho dorutenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej poCiatku.

3. OdstGpenim od Zmluvy zanikaja vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej 3kody a u¥lého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne zdvaznych pravnych predpisov 0 poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstdpenia srealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maji trvat aj po zaniku Zmluvy
odstipenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okam#ité a riadne ukongenie vykonavania diela tak, aby objedndavatefovi nevznikla Ziadna $koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukongenia prac na diele z ddvodov vzniknutych na strane

objednavatefa budd uZ vykonané ctavebné prace uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku ditu
zastavenia prac na diele alebo ukonéenia prac na diele a podfa skutoéne preukazanych nakladov z0

strany zhotovitefa.

6. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednévatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je shotovitel povinny na siadost ot’)jednévat’era
previest bez zbytoéného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materiadlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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€. xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovite!l je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednévatefovi
bankov zaruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy (vykonova bankové zaruka)
na zabezpetenie riadneho plnenia/spinenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plinit svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy a objednavatefovi vodi nemu vznikne narok a/alebo pohladévka (dalej
len ,bankova zaruka“).

2. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednévatefa ,bez vyhrad” a bude vystavena bankou
podfa zékona ¢ 483/2001 Z. z. © bankach aozmene a dopineni niektorych zdkonov Vv zneni
neskorsich predpisov.

3. Bankové zaruka obsahuje Lavazok, Fe v lehote 15 dni po doruteni pisomnej Ziadosti objednavatefa
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4, Objednavatel je opravneny pouzit bankovd saruku alebo jej ast v pripade, ak zhotovitel"

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrianie/nesp|nenie/poru§enie zmluvnych povinnosti, najmaé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela afalebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v tase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednévatefovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zavazok nesplni ani v

poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit bankovi zaruku do pinej vysky, t.]. 10 9% z ceny diela bez DPH, a
to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie. V pripade riadneho
spinenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati shotovitefovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
diela.

pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel’) bude akceptovat aj poistenie zdGruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto alternativne”
zabezpecovacie néstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zéruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatefovi Zaruénd listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatefnej banky uspokojit objednavatefa do

vyéky akejkolvek splatnej pefainej pohladéavky objednavatefa voti zhotovitefovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s
%ou, a to vo vyike 10% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky 2 uvedenej bankovej zaruky moie
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vy3ke pefaZnej
sumy urtenej objednévatefom (poziadavky banky na formalne nalesitosti vyzvy ako napr.
osvedienie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednévatela sa
nepovaZuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garantna bankova
zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel
zhotovitela bezodkladne informuje.

2. Garantné bankova zdruka musi trvat po celd sarugnud dobu podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
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gerpani garanénej bankovej zéruky objednévatelom doplnit garanént bankovl zaruku do jej

pdvodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zéruky podfa predchddzajicej vety sa rozumie

(na zéklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zéruky na jej pbévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zéruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objedndvatelovi zéruéni listinu, ktorou bola garanéna bankovd zaruka rozéirend alebo
opitovne zriadena.

8. Banka sa zavizuje prediZit platnost garangnej bankovej zaruky v pripade predizenia zarugnej doby,
spdsobeného neplnenim gévézkov zhotovitela voti objednévatelovi vyplyvajlcich zo Zmluvy a to
na celt dobu trvania predlZenej zéru€nej doby.

€l xvi.
Zavereéné ustanovenia
1. Tito Zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v stlade s § 47a ods. 1
z4kona & 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona (o
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mo¥né robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zékonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
sakonnika a ostatnych véeobecne zavéznych prévnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.

4. Tito Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednévatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢ 315/2016 Z. 2. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podfa § 34 zékona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prislusnu Cast touto trefou osobou aj
realizovat.

8. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, e véetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednévatela poskytnutych zhotovitefovi, shotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

9. Ka3da zo zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké préava a povinnosti
(zAvizky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej &asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postipeni) amluvnych zavizkov neplatna a zarovefl druhd zmluvna strana
bude oprédvnend od tejto Zmluvy odstapit a to s utinnostou odsttpenia ku diiu, ked" bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

10.Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s&asti platné alebo Gginné alebo neskor
stratia platnost alebo aginnost, nie je tym dotknuta platnost alebo acinnost ostatnych ustanoveni.
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Namiesto neplatnych alebo neuginnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava,
ktord, pokial je to pradvne moiné, sa o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tito otazku brali do uvahy.

11. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
_74kon o RPVS”). Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zédkona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objedndvatela predlozit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkofvek z povinnosti zhotovitefa podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a
zakladd prévo objednévatela na odstdpenie od tejto Zmluvy s pradvnymi ucinkami ukoncenia Zmluvy
ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
ceny diela dohodnutej podfa tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poZadovat
od zhotovitela ndhradu gkody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasujd, ze vy$ku zmluvnej pokuty povaZujd za primeranu,
pretoze pri rokovaniach o dohode o vy3ke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpegovanej zmluvnej povinnosti.

12. Zmluvné strany sa tymto zavidzuju, ze budd dodryiavat zavizok mianlivosti na zéklade zakona €.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov v zneni neskorich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, sktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najméd pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavizuju, fe citlivé informacie, alebo osobné Gdaje s ktorymi sa oboznamia,
nebuddi okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov nijako
2verejtiovat, ani ich akoukolfvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

13. Zmluvné strany prehlasujt, e tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, #iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

14. Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Rozpo&et/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa )

Priloha €. 2: Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na paméatovom médiu

Priloha €. 3: Vecny a tasovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Priloha &. 6: Ohlasenie stavebnych tprav a udrZiavacich prac

Obsah priloh je neoddelitelnou cGtasfou obsahu zivizkového vztahu zaloZeného touto

Zmluvou.

AN 40 Tan” 20 Af e

V Banskej Bystrici difa:as+ - A vV BB difta: £y

Za objednavatefaiosiovenaia ga.enis Wﬁgla: Matus e
W CONTRAC
Matuskova 48/293, 976 31\
| 180: 38054852, DIC: 2020
i€ DPH: SK20200956

1 www.mrk.sk

1

ela) ($tatutdrny zastupc

Strana21z21



e

MR CONTRACT 1oos v r s s i oas 0

PODLAHY DVERE INTERIERY iy

{Stredoslovenska galéria
Dolna 8
Banska bystrica

ket it vseha:

\ Banskej Bystrici dia 10.11 2022 bty L)
PREDBEZNA CENOVA PONUKA NA DODAVKU A MONTAZ SAMONOSNEHO SCHODISKA

lsumk&\ow‘lu jm.| mnodstvo ll'dn‘ml spolu € bez |DPH(%)I spohisDPHJ
© DPH
demonta? zébradlia ks 1.00 812.30 812,30 20 974.76
likvidacia schodiska ks 1.00 405.00 405.00 20 486.00
0.00 20 0.00 '

dr.déviia 2 mantaz lamina

Cenova ponuka na vyrobu, dodavku a montaZ samonosnych schodov
podra projektovej dokumentacie. Schody tvar U . lomene. s podstupnicami
Zabradiie schodov - drevend stipiky - vyplii - liatinove stipiky . 2abradlie
galérie dl. 547 cm. Vrchng madlo nalozené na liatinovych stipoch. Celkové
rozmery schodov: &irka 200 cm, dizka 572 cm. vy3ka 360 cm. Sirka ks 1.00 16 754.00 16 754.00 20 20 104,80
ramena 100 cm. hibka stupfiov 28 cm. Hrubka schodnic a stupfiov 4 cm
|Material schodov dub masiv . lak schodiskovy polyuretanovy
oderuvzdrony Schody budd kotvené do steny. Zabradlie nebude kotvene
do stupiiov.

osadenie liatinowych prvkov ks 1.00 953,60 953.60 20 1144.32
0.00

|manipulacia a presun hmét ks 1.00 200.00 200.00 20 240,00

cetome 1912490 28|

! T i ?

Ceny sil platng po dobu 30 dni od datumu dorugenia cenavej ponuky Vyhradzujeme si pravo zmeny ceny v pripade zmeny kurzevych colnych a dovoznych
podmienok.

Dodacia lshota tovan; min. 4 tjZdne od zavizne objednavky a naslednom uhradeni zalohove) faktury

Lehota splatnosti koneénej faktiry: 14 dni

K fiste spotrebe je it na 10% V cene nie je zahrnuty dop.rkovy g - ukord: ap & 13ty c.psy na ukotvene
obvodovych list a doprava

Podmienky pripravenosti stavby:

. ukonéenie véetkjch mokrych procesov v mieste realizacie

. ukongenie akychkolvek ingtalatnjch prac - sanita, kurenie. elektroinstalacie

- rovny. siidrény podklad bez trhin. prasklin a &par

- vlhkost vrstiev podiahy max 2,0% CM merania pre cementovy poter. 0.5% pre anhydntovy poter
- teplota pri pokladani materialov v miestnosti min 17 C. relativna vihkost vzduchu menej ako 60 %
Zhotovitef nezodpoveda za kvalitu nim nepripraveného podkladu

Pri Eisteni a idrze podlahovej krytiny (linoleum. PVC. keberce, kauguk) je nutné dodrziavat pokyny uvedené v névode. ktory bude odovzdany spolu s dielom
nancerarske SIOACKy MUSIa Mat KOKESKa Typu v poaia EN 12029 pre pouzite na IaSlicKyCh poaianovyGn KIYanacn. v SKoiach aieno priestorocn veikym

zatazenim je nutné pouzivat stolicky s oblymi nohami bez ostrych hran. S ciefom zabranit poskodeniu krytny by mal byt $kaisky nabylok opatreny makkymi
podiozkami

Vzhtadom na technoldgiu vyroby pri pouZiti povrchove] Upravy dymemim a nasiednym pouztim transparentréhc alebo belehc cied neje mozne zarud! 10C%
2hodnost farebného odtiefia Farba a kresba drava sa maZe 'ist od vystavenyoh vzoriek p

Vypracoval: Schvalil QW%NTRM‘T. ks |
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stredoslovenska galeria
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Mgr. Katarina Baranikova

v Banskej Bystrici
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kataing.b

PREDBEZNA CENOVA PONUKA NA DODAVKU A MONTAZ PODLAHOVYCH KRYTIN

jm.|  maczsto e mas ""’:;'Pf‘“‘ DPH (%)] spolu € s DPH

Fre;gvanie Pod!ahy. povysavanie m’ 110.40 6,88 759.55 20 911.46
0%itie pgdlah predpoklad bm 5,00 12,00 420.00 20 504,00
emontaz poterove mazaniny m’ 110.40 15.66 1728.86 0 207464
emontaz priecky bm 7.00 50.00 350.00 0 420.00
Dodavka poteru do vysky Eom J m 110.40 39.80 4393.92 20 5272.70
voz sute t 20.00 215.00 330000 | 20 516000
Preprava sute na stavenisku t 50.00 30.00 500.00 20 790.00

Rozomietie stavebnej sute pre opalovné pouzitie § dopravou na sivbu Kg 2000.00 1,50 300000 20 3600.00 l

Tozanie ailatacnycn spar +vypinenie bm 30.00 400 120.00 20 144.00_—‘
Epoxidova penetracia s presipom krem. Piesku m 110,40 11,98 1322.59 20 1587,11
Matrica Terazzo v&sie 2mo m 110.40 98.00 10819.20 20 12983.04
Nanesenie miieka terazzo m 11040 1570 173328 20 2079,94

3 ____.____,_.__—-—-___.__—_______-————
Montaz podlahy Terazzo rozne farby m® 110,40 35,00 430580 0 | 516872
Brusenie podiahy Terazzo 6 m 11040 799 8210 | 0 ( 105652
Brasenie podiahy Terazzo 16d m’ 110.40 799 882.10 20 1 058.52
Brisenie podlahy Terazzo 30d m? 110.40 7,99 882,10 20 1058,52
Brasenie podiahy Terazzo 70d m? 110.40 7.99 882.10 20 106852
Brusenie podiahy Terazzo 90d me 110,40 7.99 882,10 20 1 058,52
Lostenie podiany Terrazzo 120 mw 110.40 7.99 88210 20 1058.52
Lestenie podiay Terrazzo 2004 ' 11040 79 8210 | 20 105852
Povrchova tprava zéklad PU m 110.40 10.70 1181.28 _J 20 1 417,54
Povrchova (iprava final ma PU m 110,40 10,70 1181,28 20 144754
Dilatané listy s osadenim bm 56,00 12,70 .20 20 853.44
sokel v dorazke pod omietkou bm 100.00 2861 2861,00 20 343320
tmelenie soklov om 100,00 200 200.00 20 240.00
manipulacia + presun hmot ks 1.00 500,00 20 50000

|celkom€ 45 6624 5999 |

Dodacia lehota tovaru: min. 3 tjzdne od zavazne] objednévky a naslednom uhradeni zalohovej faktiry
Lehota spiatnosti kone&nej faktury: 14 dni

Podmienky pripravenost stavby
_ ukoncenie vsetkych mekrych procesov v mieste realizacie

. ukongenie akychkolvek indtalagnych prac - sanita. kirenie. elektroindtalécie

- rouny. siidrzny podklad bez trhlin, prasklin a §par

- vihkost vrstiev podlahy max. 2.0% CM merania pre cementovy poter. 0.5% pre anhydritovy poter

- teplota pri pokladani materialov v miestnosti min 17 C. relativna vihkost vzduchu menej aka 60 %

Zhotovite! nezodpoveda za Kvalitu podkladu klory mu bol odovzdany objednavatefom

Pri &isteni a udrze podiahovej krytiny (finoleum, PVC) je nutné dodriavat pokyny uvedené v navode. kiory bude odovzdany spolu s dielom. Kancelarske stolicky musia
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