ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,,Obchodny zikonaik™) za Géelom realizicie projektu
LDOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS§«

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel: VIREA s. 1. 0.
Sidlo: Radianska 66, 831 02 Bratislava - mestskd ¢ast” Nove Mesto
Zastupeny: PaedDr. Viadimir Janos — konatel
Ing. Igor Benes - konatel

ICO: 47 797 541
DIC: 2024104489
IC DPH: SK2024104489
IBAN: SIKO6 6500 0000 0000 2057 4431
SWIFT: POBNSKBA

Osoba oprivnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:  Ing. Igor Benes — 0903/105 826

PaedDy. Vladimir Jano$ — 0911 /440 089
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizacnych: Peter Hamar — 0903/806 963
zapisany v Obchodnom registri vedenom Okresnym sidom Bratslava I, oddiel: Sro, vlozka ¢.
99271/B
tel.: 0902/752 688

E-mail: virea(@virea.eu

{d'alej Ien ,,zhotovitel™ v prislusnom gramatickom tvare)

a

Objednivatel’: Mestska cast’ Bratislava-Devinska Nova Ves

Sidlo: Novoveska 17/A, 843 10 Bragslava, Slovenska republika
Zastupeny: Dartus Krajéir - starosta

1CO: 00 603 392

DIC: 2020 9191 09

IBAN: SIK31 0200 0000 0000 0162 4042

SWIFT: SUBASKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Monika Dargajova

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych a organizacnych: Ing. Katarina Macdkové
tel.: +421 2 602 (1 444

FE-mail: starosta(@mudny.sk

d'alej len ,,objednavatel™ v prisluinom gramatickom tvare
? o

(dalej zhotovite] a objedndvatel spolocne ,zmluvné strany alebo aj ,strany™ v prishiSnom
gramatickom tvare a jednotlivo ,,zmluvna strana® alebo aj ,,strana® v prislusnom gramatickom tvare).
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Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat” pre objednavatela riadne a véas
diclo, realizované vrimei projektu ,DOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS«
financovany z vlastnfch financaych zdrojov objednavatela. Touto zmluvou sa zhotovitel
zavazuje vykonat® dielo v rozsahu podfa Opisu predmetu zakazky, tvoriaceho prilohu €. 1 tejto
zmluvy, podl'a projektove) dokumenticie pre stavebné povolenie spracovane) projektantom:
Ing. Petrom Dolhym, ktord tvori prilohu ¢ 2 tejto zmluvy {dalej len | projektova
dokumentacia® v prisludnom gramatickom tvare) a podl'a rozpoctu - Vykaz vymer, ktory tvori
prilohu ¢ 3 tejto zmluvy (dale) len rozpocet” alebo aj ,,wykaz vymer* v prislusnom
gramatickom tvare). Predmetom zmbuvy je taktieZ zavizok zhotovitel'a dodat’ objednivatel'ovi
vietky s dielom stvistace doklady tykajice sa najmi realizacie diela ajeho lkvality,
predovsetkym doklady potrebné k dspesnému priebehu kolaudacnéeho konania stavby.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad rimec rozsahu diela vymedzeného Opisom
predmetu zikazky (priloha ¢. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumenticiou {priloha ¢. 2 tejto
zmluvy) a rozpoctom (priloha ¢. 3 tejto zmluvy), t. j. najmi dopliujéce stavebné prace alebo
sluzby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych
okolnosti {dalej len ,naviac prace” v prislusnom gramatickom tvare} len na zdklade
predchidzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného a podpisancho obidvomi
zmluvnymi stranami a to v sulade so vSeobecne zaviznymi pravoymi predpismi a v zmysle
ods. 2.2 tohto ¢lanku zmluvy. Dodatok k zmluve musi zahffat’ cenu naviac prac a dobu ich
vykonania.

Uzatviranic dodatkov sa riadi prislusnymi ustanoveniami zikona ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni nicktorfch zikonov v aktualnom zneni ku diu uzatvorenia
dodatku (napr. ustanovenic § 18 Zmena zmluvy, ramcove] dohody a koncesne] zmluvy pocas
ich trvania). Cenu naviac pric, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto
vopred podpisané¢ho alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objedndvatel
povinny zhotovitel'ovi zapladt’. Tieto naviac prace je zhotovitel povinny odstrdnit
v dohodnute), inak troj (3) dnovej lehote po tom ako objednavatel zhotovitela o ich
odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel’ opravneny tieto naviac
prace odstranit’ sam alebo dat’ odstrdnit’ tretej osobe a to na naklady zhotovitela, pricom tieto
naldady je v zmysle podmienck tejto zmluvy zhotovitel' povinny uhradit’ na zaklade faktiry
objednavatela. Ak takéto naviac price objednivatel dodatoéne pisomne uzna vo forme
dodatku k tejto zmluve, vznikne zhotovitel'ovi narok na odplatu za ich vykonanie vo vyske
dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni Statutarnych organov
podpisu. Zhotovitel' sa zavizuje prl oceflovani naviac prac pouzit’ rovnakd metodiku
a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil p1i spracovani svojcj ponuky a svojho rozpoctu, ktord
tvori prilohu & 3 tejto zmluvy, pricom v kazdom pripade neméZzu zmluvné steany porusit’
pravidla vercjného obstaravania a vysledky realizovaného verejného obstaravania.

Ceny za naviac prace sa ocenuji nasledovne:
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a) V pripade naviac pric, ktoré st ocenené a uvedené v rozpoéte, bude zhotovitel
fakturovat’ objednavatelovi naviac prace podia jednotkove] ceny, ktord zodpoveda cene

uvedene] v ocenenom rozpodte;

b) V pripade naviac pric, ktoré nie s ocenené a uvedené v rozpoéte, bude zhotovitel
fakturovat’ cenu podla smernych cien, ktoré boli pouZité pri ocenovani rozpoétu na
zaklade ktor¢ho bola predioZena cenova ponuka zhotovitel'a do verejného obstarivania,
pricom smerné ceny vzidu z priamcho rokovacicho konania, ktoré je upravené v zikone
¢ 343/2015 Z. z. o vercjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorfch
zakonov v aktualnom zneni ku dilu vyhlisenia priameho rokovacicho konania.

Potrebu vykonat’ naviac price aich finanéné ochodnotenie v zmysle tohto odseku clinku
zmluvy moéze oznamit® zhotovitel objednivatelovi pisomnym zdpisom v stavebnom
denniku. Naviac prace je opravneny poZadovat’ aj objedndvatel’ od zhotovitel'a tovnako na
zéklade zdpisu v stavebnom denniku. Kich realizicii zhotovitel' pristipi bezodkladne po
podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je opravieny tiez jednostranne na ziklade vlastného rozhodnutia rozhodnit’
o zmene nicktorych prac a dodavok, ktoré st sucast'ou rozsahu diela podla tejto zmluvy
alebo zmenit’ materidly uvedené v rozpocte stavby materialmi napr. kvalitnej$imi, ak to
povazuje za nevyhnutné a primerané, za podmienky, Ze tieto zlep$ia technické parametre
predmetu reahizacie a boli odsthlasené projektantom alebo stavebnym dozorom. Pri
ocefiovani tychto pric, dodavok a materialov budd zmluvné strany postupovat’ obdobae,
ako pr1 ocenovani naviac prac a podla odseku 2.3 tohto ¢lanku zmluvy.

Polial' vsak projektant alebo stavebny dozor (d'alej aj ,,odborny technicky dozor
v prisludnom gramatickom tvare) nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykoni zhotovitel
nariadené prace na vlastné naklady.

Zmeny pric a dodavok, resp. zmeny materidlov upravia zmbuvné strany vo forme
pisomného dodathku k tejto zmluve. V takomto pripade sa méZe znizit’ resp. zvysit' zmluvna
cena diela o cenu tychto zmenenych pric a dodivok, resp. zmenenych materidlov, blizsie
Specifikovanych v rozpodte (priloha ¢. 3 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych strin
nevznika zhotovitefovi z titulu vyuZitia prava objednavatela (zmena pric, resp. zmena
materialov) Ziadny pefiazny narok alebo kompenzicia a to ani titulom nihrady $kody, uslého
zisku, Grokov z omeskania, & zmluvaych pokat. Odborny technicky dozor objednavatel’a je
v mene objednivatel'a oprivneny nariadit’ zhotovitel'ovi zmeny pric a dodavok, materidlov,
ktoré upravia zmluvné strany vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivost’ou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, rladne, véas, bez vad anedorobkov, aodovzdat zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a preveden.

Zhotovitel je tiez povinny zabezpedit’ na viastné naklady dokumentacie pre realizaciu stavby,

ak je potrebnd, pripadne i potrebnd dielenskd a virobnd dokumenticiu ato podla
peziadaviel uvedenych v projektove; dokumentacii aaZz po jej odsthlaseni odbomym
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technickym dozorom objednavatela zabezpedi komplemnu realizaciu diela podl'a podmienok

tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje diclo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za

dielo dohodnuti cenu podl'a podmienck dohodnutyfch v tejto zmluve.

Diclo zhotovitel' vykona v silade so svojou predloZenou ponukou, podla Opisu predmetu
zdkazky, vratane victkych jcho priloh, uvedeného v prilohe ¢ 1 tejto zmluvy, podla
projektovej dokumenticie vritane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢ 2 tejto zmluvy,
podla rozpoctu vratane vSetkych jeho priloh, uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, podla
odsthlasenej dokumenticie pre realizaciu stavby, ak je potrebna, pripadne inej odstihlasencj
diclenskej avyrobnej dokumenticie, podla pokynov objednivatela a odborného
technického dozoru, podla podmicnok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi
praic zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatelom alebo stavebnym dozorom,
vsulade s kontrolnym a skasobnym planom zhotovitel'a odsthlasenym objednavatelom
alebo stavebnym dozorom, v sdlade s poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebaych a inych
povoleni organov verejne] spravy tykajicich sa diela (najmi v sdlade so stavebnym
povolenim a d'alsimi povoleniami a rozhodnutiami t¥kajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi
do dila podpisania tejto zmluvy, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ucelom
ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tito stavbu), v sdlade s platnymi technickymi
normami, platnmi  vSeobecne zAvdznymi pravoymi  predpismi, ako 1s poziarnymi
a bezpednostnymi predpismi. Zhotovitel zabezpedl revizne spravy v tfch pripadoch, kde to
vyzaduje vyhlaska Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuyd podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pti praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, eclektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technickée zariadenia, ktoré sa povazuj za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou dicla, su
mu zname technicke, kvalitativne a vetky iné podmienky potrebné k riadaej realizicii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st potrebné na kvalitné
a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' sicasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od
objednavatela vo fotokdpit prevzal stavebné povolenie, ak je ku dnu podpisu tejto zmluvy
vydané a privoplatné, a ktoré je potrcbné pre vykonanie diela vratane vsetkych d'alsich
potrebnych dokladov nevyhnutaych k realizicii diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil 2aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost’ami)
a prehlasuje, Ze podmuienky, ktoré mu vytvoril objednavatel nebrinia jeho povinnosti
vykonat” diclo riadne a vcéas. Miestom vykonavania diela je katastrilne dzemie Devinska
Nova Ves, obec: BA - m.¢. Devinska Nova Ves, okres Bratislava TV.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze projektovi dokumenticiu radne skontoloval a posudil, a Ze je
mozné na zalklade tejto projektove} dokumenticie riadne a véas vykonat’ dielo a to za cenu

dohodnutd v tejto zmluve.
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4.1

Zmluvné strany uzatviraju zmluvu v silade s postupom zadivania podlimitych zakaziek
bez vyuzitia elektronického trhoviska podla zikona ¢ 343/2015 Z. z. o vercjnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v znent neskorsich predpisov.

Clanolk II1.
TERMINY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, Ze diclo vykona riadne a véas v tychto terminoch:

Zacatic vykonavania dicla zhotovitefom: Objedndvatel’ odovzda stavenisko pre vykonanie
stavebnych prac zhotovitelovi do 4 tyzddov od UGdinnost tejto zmluvy a to na zaklade
preberacicho protokolu. Pozvinka na preberacie konanie bude vystavend zo strany
objednavatefa a preberacie konanie sa uskutoéni do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia pozvanky na odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Ukoncente vykondvania diela zhotovitelom: najneskdr do 14 mesiacov odo dna pisomného
prevzatia staveniska.

Postupové (priebeiné) terminy vykonidvania diela zmluvné strany urdia po vzdjomnom
prerokovani v harmonograme postupu pric pred podpisom tejto zmluvy, priom tento
harmonogram postupu prac sa stane prilohou & 4 tejto zmluvy. K postupovym terminom
vykondvania diela bude v harmonograme postupu pric priradeny zoznam vykondvanych
objektov (Casti) stavby s uvedenim ich zmluvnej ceny (d'alej aj ,,financny objem plnenia®),
ktoré je zhotovitel povinny vykonat’ k prislusnému postupovému terminu vykondvania diela.
NepredloZenie harmonogramu postupu prac ku diiu podpisu zmluvy sa posudzuje ako
podstatné porusenie povinnostd zhotovitela (za neposkytnutie sicinnosti Uspe$ného
uchadzada) s naslednym postupom v zmysle zikona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani 2 o zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednivatela o vzaiku akejkol'vek
udalost, ktora brani alebo st’azuje véasné alebo riadne vykonanie diela, a moze sposobit’

omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v odseku 3.1. tohto ¢lanku zmluvy,

Clanok IV,
ZMLUVNA CENA

Celkova cena za kompletné vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena ako vysledok
verejného obstardvania: ,,DOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS$“ ato dohodou
zmluvnych strin v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov vo

vyske:

Zmhavna cena bez DPH: 258 317,84 €
DPH 20%: 51 663,57 €
Zmluvna cena celkom vratane DPH: 309 981,41 €
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Zmluvrna cena za dielo je uvedena s 20% danou z pridanej hodnoty (dalej aj ,,[DPH®). Pokial
dojde k zmene sadzby DPH, zmluvna cena za diclo bude upravena vo forme dodatku k tejto

zimluve.

K zmluve je prilozena priloha €. 3 — rozpodet, ktora tvori jej ncoddelitelnd sacast’. Priloha
¢. 3 je oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre jednotlivé stavebné objekty (Casti)
stavby jednotlivo.

Zmluvna cena za dielo bola dohodnutd ako maximalna aje mozné ju prekrocit’ len za
podmienok stanovenych veejto zmluve (napr. naviac prace, zmena pric, dodavok
a matertalov}. Zmluvna cena pokrfva vietky zmluvné zavizky zmluvnych stran. Prace, ktoré
zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

V zmluvnej cene za diclo podla odseku 4.1 tohto clanku zmluvy su obsiahnuté aj naklady na
vybudovanie, previdzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako 1 vietky
spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakrnuracia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané
pozadu, formou faktar vystavenych na ziklade zhotovitel'om predloZzenych, objednivatel'om
a stavebnym dozorom potvidenych supisov skutoéne vykonanych pric. Objednavatel
a stavebny dozor sipis skutocne vykonanych pric odsahlasi alebo k nemu uvedie svoje
v¥hrady majneskorsic do piatich (5) pracovnych dai od predioZenia tohto sdpisu skutocne
vykonanych pric. V pripade, ak objednivatel ksipisu skutoéne vykonanjch prac
predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady
a zhotovitel  predloZi objednavatelovi opraveny supis skutocne vykomanych prac,
objednavatel’ tento opraveny sipis skutoéne vykonanych prac odsdhlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do dvoch (2) pracovnych dni od predlozenta tohto opraveného
supisu skutocne vykonanych pric. Sipis skutoéne vykonanych pric podpisuje objednivatel’,
stavebny dozor a zhotovitel. V zmysle tejto zmluvy su platby objednavatela za diastkové
plaenia pric a dodavok vykonavané na zaklade vystavenc) faktry tak, ze zhotovitel’ méze
vystavit’ faktiru az na zaklade objednivatefom potvrdencho sapisu skutoéne vykonangch
prac za uplynuté obdobie k poslednému diiu v kalendarnom mesiaci. Fakturované obdobie

skutocne vykonanych prac nesmie byt kratsie ako jeden kalendarny mesiac.

Zhotovitel' je povinny svoje price vyuactovat’ objednavatelovi overitelnym spodsobom.
Vykonané naviac price, zmeny prac a dodiavok, zmeny materidlov, ktoré pévodne neboli
zahrauté v rozpocte, budd fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom
a terminovom odsthlasent a zdévodneni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplaky, resp. nové
a zmenené polozky je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktar je do 30 dnf od ich dorucenia objednavatel'ovi.

Faktary je zhotovitel' povinny predkladat’ objednavatefovi v Styroch orgmnalaych

vvhotoveniach. Kazda faktira musi mat” minimalne nasledujice naleZitosti:
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obchodné meno, sidlo, ICO, DIC alebo IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory zhotovitela a objednavatela zapisal do registra a ¢islo zapisu,

- ¢islo fakoiry,

oznacenie zmluvy,

oznacenie diela,

- ddtum vyhotovenia a datumu splatnosti faktary,

- datum zdanitel'ného plnenia,

- NAZOV, Mnozstvo a rozsah plnenia,

- oznacenie peflazného tstavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platt’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyika dane, fakturovand cenu s datiou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zmluvnej strany.

Prilohou faktiry je spravidla - keyel list fakedry, sapis skutocne vykonanych pric a
rekapitulacia. Supis skutocne vykonanfch pric bude vyhotoveny podla odsekov 5.1 a 5.2
tohto clanku zmluvy. Sapis skutocne vykomanych pric bude vyhotoveny v silade
s rozpoctom, ktory je prilohoun ¢. 3 tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov (cCasti),
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstvd, sumy zrealizovangch poloZick. Stipis skutocne
vykonanych prac bude vytvarany priamo z oceneného vykazu vymer, ktory je sGcast’ou tejto
zmluvy, pricom polozky, ktoré maji byt sicast’ou faktary, budd mat’ vyplnené policka
tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktiry, bude uvedeny nulovy
uda). Kumulativne supisy skutoéne vykonanych pric s ocenenim podla rozpoctu bude
zhotovitel'  vytvarat’ objednavatelovi len pre uéely sledovania derpania rozpoctu
objednavarel’a.

Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudd prilozené
pristusné doklady, alebo nie je vystavena v sulade so vieobecne zaviznfmi pravnymi
predpismi, nic je objednivatel povinny ju uhradit’ aje opravneny vratut fakedru
zhotovitelovi na prepracovanie. Lehota splatnostt faktiry zadina plynat’ diom dorucenia
faktary obsahujicej vSetky nalezitosti a prilohy objedndvatelovi.

Po vystaveni zdverecnej faktiry nie je zhotovitel’ opravneny vystavit’ objednavatel'ovi ziadnu
daldiu faknaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim dicla objedpavatelovi. Uhradenim zavereénej faktary  objednavatelom
zhotovitel'ovi sa povazuju vietky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za price a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatel'ovi za uspokojené.

Zhotovitel' je povinny poskytniat’ objednivatelovi ku diu podpisu zmluvy zaruku -
Performance bond (vvkonnostnd zaruku) na zabezpecenie akéhokol'vek penazaného zavizku
zhotovitela, ktory mu vznikne vodi objednavatelovi na zdklade zakona alebo tejto zmluvy v
suvislosti s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve a to vo viske desat’ (10) % z ceny
diela bez DPH. Zhotovite} moze poskytnat’ zaruku — Performance bond (v¥konnostna
zaruku) formou prevodu finanénych prostriedkov na Géet objednavatela uvedeny v zahlavi

tejto zmluvy alebo formou bankovej ziruky, ktora musi byt vystavena do sadneho
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odovzdania diela podla ¢lanku VI tejto zmluvy alebo do predlozenia bankovej zaruky —
Waranty bond podl'a odseku 5.8 tohto élanku zmluvy zhotovitel'om objednavatel'ovi, a to
podla toho, ktora skutoénost’ nastane neskor. V pripade, ze zhotovitel' nezlozi zaruku na
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, zhotovitel sa zaviizuje v bankovej zaruke
dodrzat’ ticto podmienky:

3.6.1  bankova zaruka slizi na zabezpedenie ak¢hokolvek penazného zavizku zhotovitela,
ktory mu vznikne voéi objednavatelovi na ziklade zikona alebo tejto zmluvy

v suvislosti s vykondvanim diela uvedencho v tejto zmluve;

5.0.

I~3

bankovd ziruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu
objednavatel’a;

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenic z bankovej ziruky po tom, zko jej je
predlozena vyzva objednivatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednavatela  adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel’ upozoriuje
zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a splnit’ pefazny
zavazok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podla zikona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel’ preukazatel'ne neodstrani v stanovenej lehote objednavatel'om neplnenie
povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni.

Performance bond (vykonnostnd zaruka) alebo jej nespotrebovana ¢ast’ bude zhotovitelovi
vratend alebo uvolnena do 7 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na vritenie
vykonnostne] zaruky alebo jej nespotrebovanej &asti, najskor viak od riadneho odovzdania
dicla podla dlanku VI tejto zmluvy v pripade, Zze objednavatelovi nevznikol penazny
zavazok voci objednavatel'ovi podPa zikona alebo tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt na  skorSom termine wvritenia alebo uvolnenia nespotrebovanej casti
vykonnostnej zaruky.

Zaruka — Performance bond slizi na krytie vSetkych finanénych narokov objednavatela
podla zakona alebo majacich pévod v tejto Zmluve, s ktorymi je zhotovitel v omeskani
alebo na krytie ktorych udelil zhotovitel sthlas v tejto Zmluve. Zhotovitel' k pouZitiu zaruky

— Performance bond na tento ucel udel'uje objednavatelovi vislovny sthlas.

Najneskor ku diu zapisu do stavebného dennika a pisomnému oznidmeniu, Ze celé diclo je
pripravené k odovzdaniu diela podPa ¢linku VI. odscku 6.29 tejto zmluvy zhotovitel
predlozi objednavatelovi - Waranty bond (garanénu zaruku} vo vyske pat’ (5) % z ceny dicla
bez DPH, ktord bude slizit’ na zabezpecenie akéhokol'vek pefiazného zavizku zhotovitela,
ktory mu vznikne vodi objednavatel'ovi na ziklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosd s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotovitel moéZe poskytnat’ zaruku — Waranty
bond (garancna zaruka) formou prevodu finanénych prostriedkov na utcet objednavatela
uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy alebo formou bankovej ziruky. Nepredlozenie zaruky -
Waranty bond (garancna zaruka) zo strany zhotovitel'a je dévodom na neprebratie diela zo
strany objednavatela a na neuhradenie zavereénej faktary objednavatelom. Zaruka - Waranty
bond nezanikae skor ako uplynie 60 mesiacov od podpisania prebesaciecho protokolu celého
diela. V pripade, Zze zhotovitel’ nezlozi zaruku na cet objednavatel'a uvedeny v zdhlavi tejto
zmluvy, zhotovitel’ sa zaviizuje v bankovej zaruke dodezat’ tieto podmienky:
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5.8.1 bankova ziruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku zhotovitel'a,
ktory mu vznikne voci objednavatclovi na zdklade zikona alebo tejto zmluvy

v stivislosti s vykonavanim dicla uvedencho v tejro zmluve;

5.8.2  bankova ziruka je ncodvolatel'na abanka z nej poskytne ploenie na prvi vvzvu
objednavatela;

5.8.3 banka poskytne objednivatelovi plnenie z bankovej ziruky po tom, ako jej je
predlozend vyzva objednavatela adresovana banke na plaente z bankovej zaruky a list
objednavatela  adresovany  zhotovitelovi, v ktorom objedndvatel upozorfgje
zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ penazny
zavizok vodi objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel’ preukizatelne neodstrani v stanovenej lehote objednavatelom neplnenie
povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni.

Waranty bond {garancna zaruka) alebo jej nespotrebovand Cast’ bude vratena alebo uvolnend
do 15 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitel'a na vratenie vykonnostne] zaruky alebo
jej nespotrebovane] Cast1, najskor viak po uplynuti 60 mesiacov od podpisania preberacicho
protokolu celého diela v pripade, Ze objednavatelovi nevznikol peflazny zavizok vodi
objednavatelovi podla zikona alebo tejto zmluvy.

Zaruka — Warranty bond slazi na krytie vietkych finanénych narokov objedndvatela podla
zakona alebo majicich pdvod v tejto Zmluve, s ktorymi je zhotovitel’ v omeskani alebo na
krytie ktorych udelil zhotovitel sthlas v tejto Zmluve. Zhotovitel' k pouzitiu zaruky —
Warranty bond na tento ucel udeluje objednavatelovi vislovny sahlas.

Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvni cenu jednotlivich plneni, ktoré mu objednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr.
clanok I, odsek 2.2, clinok VI, odsek 6.19 a 6.35, ¢lanok 7, odsek 7.5 tejto zmluvy) na
zaklade faktiry objednavatela, ktorej splatnost’ je sedem (7) dni od jej vystavenia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty sa nefakturuja, postacuje
vyzva objednavatel’a alebo zhotovitel'a.

Objednavatel je opriavneny zapocitat’ si akdkolvek svoju splatni alebo nesplatna
pohladivku, ktori ma voéi zhotovitel'ovi. Zapocet pohl'adavok moéze objednavatel’ uplatnit’
a] pui vhrade faktiry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodhi vrozsahu vakom to vSeobecne zivizné pravne predpisy
pripustajd, ze vylucujd pravo zhotovitela zapoditat® akiakolvek jecho pohladivku vodi
objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohfadavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.13.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie v§eobecne zaviznych predpisov, noriem, opatreni a dradnych podmienok
a podmienok stavebnych povoleni (medzi mnym ochrana proti hluku a prasnosti po
dobu odstraftovania stavby, distenie komunikacif znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.);
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pri zostavovani svojej cenove) ponuky kalkuloval s r¥m, Ze pocas doby vykondvania
dicla nic je povolend Ziadna zmena zmluvnych cien, okrem pripadov uvedenych

v tejto zmluve;

5145 do zmluvney ceny dicla zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Gplné,
siadne a odborné vykonanie dicla popripade, ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
so zvladtnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat’;

5.13.4 uvietkych poloZick platd zdsada, Ze sa rozumeji vidtance vietkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a dinnosti, a Ze v nich sd zahrnuté vsetky pripadne potsebné

pomocné, montizne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy;

5.13.5 mu je zname, Ze dielenski dokumenticiu, vyvkondvaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstara na vlasiné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie suéinnosti objednavatcla;

5.13.6 zavazuje sa vykonat' vsetky price a dodavky v stlade s rozpoctom, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, a ktory je pre zmluvné strany zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zvetejneny v prisiusnom
zozname 0s0b {tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorjch nastali dovody na
zrusenie registracie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o DPH®)) vedenom
Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v defl zverejnenia
zhotovitela v takomto zozname zadrzat’® sumu vo vyske zodpovedajicej DPH
z nezaplatenych faktir. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prislusného danového
uradu uhradena vzmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend
najneskor den nasledujuci po dni (i) predlozenia origindlu pisomného potvrdenia prislusného
dafiového Gradu, Ze zhotovitel ako daflovy subjekt nem4 nedoplatok na DPH, pricom takéto
potvrdenie nesmie byt’ starie ako tri dni a (ii) preukazania skutocnosti, ze zhotovitel’ nie je
uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zakona o DPH.

Clanok VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strin poéas zhotovovanie diela st v rozsahu uvedenom v tejto

zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Katarina Macakovd, ako odborny technicky zdstupca (za objednivatela), tel: 02/60 20
14 34, stavebny dozor objednavatela (d'alej ,,odborny technicky dozor*) bude uréeny po
jeho vysat'azeni objednavatelom a nasledne ozniameny zhotovitelovi

Ing. Jan Markusek, ako veduci stavby a ako zodpovedny pracovnik a zistupca zhotovitel'a
tel.: 0905/324 979
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Odbogny  technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit’ svojim
zastupovanim dalsich udsckovych odbornych technickych dozorov objednivatela, keoti

posobia na stavbe, pricom tito skutocnost” si zmluvné strany pisomne oznimia.

Zhotovitel' poveri riadenim pric na dicle pracovnikov splnajicich odbormnu spdsobilost’
v zmysle zikona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonavat
vietky prace na stavenisku prostrednictvom osob s potrebnou kvalifikiciou a naleZite
poucenych a pouzivat’ na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaja
poziadavkam na technickd sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych
skiSok, ak sa pre previdzku daného zariadenia vyZzadujd. Stroje a zariadenia, kroré si
v nevyhovujicom technickom stave (napr. budid zneéistené od mazacich tukov a oleja),
alebo knim chybaja platné doklady oich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skaskach pedla platnych véeobecne zavizaych privaych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy
ani ich vnasat’ do priestoru staveniska aje povinny ich na zaklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objedndvatel je oprivneny oznadit’ vietky stroje
a zariadenia zhotovitela urcené na pouzitie pii pricach podia tejto zmluvy, ktoré
objednavatel’ povoli pouzivat’ pii realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku ¢lanku
zmluvy, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoénd identifikiciu tychto
strojov a zartadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenic aje povinnf{ pocas celej
realizacie dicla udrziavat’ ticto v cistote a dobrom stave tak, aby boli dostatocne viditel'né
a Citatel'né.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vietky osoby, ktoré budi poverené plnenim tejto zmluvy zo
strany zhotovitel'a alebo jeho subdodivatela, budd osoby, ktoré nevykonivajd nelegilnu
pricu v zmysle ust. § 2 ods. 1 zakona & 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegilnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorfch zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Zikon o nelegalnej praci®) ani pricu Specifikovani ako nelegilne zamestnivanie v
zmysle ust. § 2 ods. 2 a 3 Zakona o nelegilnej prici a teda, Ze zhotovitel' Ziadnym sposobom
neporasi zikaz nelegilnej prace a nelegilneho zamestnavania podPa ust. § 3 ods. 1 az 3
Zakona o nelegilnej prici. Porusenie povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto odseku

zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak objedndvatel'ovi bude zo strany kontrolného organu
ulozend pokuta podla ust. § 7b ods. 7 az 10 Zakona o nelegilnej praci za porusenie
povinnosti podla ust. § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnej prici v suvislosti s uzatvorenim a
plnenim tejto zmluvy so zhotovitelom a/alebo porusenim zmluvnej povinnost podla
odseku 6.3 tohto clanku zmluvy, uhradi objednivatelovi sumu rovnajicu sa vyske pokuty
pravoplatne ulozenej objedndvatelovi zo strany kontroln¢ho organu podlPa ust. § 7b ods. 7
az 10 Zdikona o nelegilnej praci za porusenic ust. § 7b ods. 5 Zakona o nelegilnej prici.
Zhotovitel'  sa  zavizuye sumu podla predchadzajpicej vety uhradit’ objednivatelovi
bezodkladne po doruceni vyzvy objednavatela zhotovitelovi spolu s pravoplatnym
rozhodnutim kontrolného orginu o wulozeni pokuty. Riadnym splnenim povinnostt
zhotovitel'a podla tohto bodu nie je dotknuty narok objednavatela na nihradu skody vodi
zhotovitel'ovi.




6.5

6.6

6.7

6.8

0.9

6.10

6.11

6.13

6.14

6.15

6.16

Zhotovitel' je povinny pred zacatm vykonavania diela predlozit’ objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

Objednavatel’ je povinny na pisomni Ziadost’ zhotovitela alebo zhotovitel'om uréenému
subdodavatefovi umoznit”™ na  stavenisku  vvbudovat” uwzamykatelny sklad o vimere
minimélne 10 m®, pricom takyto sklad nesmie obmedzovat’ riadne vykondvanie stavby. Ako
sicast’ staveniska je objednavatel povinny vytvorit' vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného dozoru a pre konanie kontrolnfch dni
stavhby.

Zhotovitel' zabezpecdi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zanadeni alebo
kondtrukcti, montiznecho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Vzmluvne] cene za diclo s obsiahnuté aj vsetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinnf na zaklade poskytautych podkladov od objednavatela na svoje vlastné
naklady vytycit' bez =zbytodného odkladu po prevzad staveniska vsetky podzemné
a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné
pre vykondvanie diela,

Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpedi na svoje viastné naklady ztiadenie ciest

na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existupicich komunikacii.

Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady oplotenie, striZenie a osvetlenie
staveniska.

Ak v suvislostl so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo premiestni
dopravné zoacky podla vseobecne zaviznych pravaoych predpisov o pozemnych
komunikdciach, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udriiavanie
dopravnych znaciek v stivislosti s realizdciou dicla obstara a uhradi zhotovitel.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na urcenom
pozemku objednavatelom. Povolenic na docasné uzivanie vercjnych ainych ploch a na
rozkopivky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktort je v omeskani.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj virobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumenticiou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidiciu a vypratante zariadenia staveniska s sucast'ou zmluvne] ceny za diclo

podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pit vykonavani diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajicl slovenskym vieobecne zaviznym pravaym 1 technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenske) republike piipadne normam  stanovenym
v projektove] dokumenticii objednavatela, ktort poskytne zhotovitefovi

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ marteridl a dodavky inych

subdodavatelov a preskdsat’ jeho resp. ich uplnost’, vlastnosti a pouZitelnost’. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodivok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny ku ditu podpisu tejto zmluvy urcit’ pre vykonanie diela zodpovedného

vediceho stavby (odsek 6.1 tohto clanku zmluvy).

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpedi samostatné meranie elektrickej energie a vody pre

stavebné acely,

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstranovat” odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho pric
na vlstné niklady. Pokial tak neurobi ani v dodatodnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel’ na niklady zhotovitel'a, ktoré je nisledne zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi na zdklade faktiry. Za stavenisko sa na déely tejto zmluvy
povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel
zodpovedd za dstotu komunikdci, po ktorych dovaza a odvaza materidl, mechanizmy, sut’
ainy odpad. Pripadné skody z porusenia  tychto povinnosti uhradi zhotowvitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob. Nédklady na dhradu spotrebovanych
energii hradi zhotovitel a to na zaklade skutocnej spotreby.

Prace na pracovisku zacinaji a kondia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitel'om,
pricom tento sa zavizuje rozvrhnit pracovny das svojich zamestnancov  prip.
subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia vykonavania diela v zmysle élanku 111,
odseku 3.1 tejto zmluvy. Za pracovinikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuji
itretic osoby, ktoré nie s zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na
vykonavanie diela.

Zhotovitel' méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktord majd pozadovand kvalifikiciu,
ktori vykonivajd potrebné dloby podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
case asd dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi piistrojmi a ochrannymi
pracovaymi prostriedkanu v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych vecl a rodiny
Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach apricach snimi sivisiacich
a podrobnosti o odbomej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti v zneni
nicktorych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodriiavat’ opatrenia na ochrany majetku objednivatela a tretich
0s6b. Zhotovitel' zabezpedi pri ploeni predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podla § 45
odseku 1, pism. b) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom poriadku
{stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov, viastny dozor nad bezpetnost’ou price v
zmysle zakona ¢ 124/2006 Z. z. o bezpecnost a ochrane zdravia pri priaci a o zmene 2
doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky & 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
pracach s nimi sivistacich a podrobnosti o odbornej sposobilostt na vykon niektorych
¢innosti v znenf nicktorych predpisov a prevezme zodpovednost’ za bezpeénost’ prace na

stavenisku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziamu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technick{ch zariadeni pri realizacii stavebnych pric v stlade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky ¢. 147/2013 Z. =z,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenic bezpecnosti a ochrany zdravia pii praci a
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pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odborne) sposobilosti na vykon niektosich
cinnosti v zneni nicktorych predpisov, vyhlasky ¢ 94/2004 7. z., ktorou sa ustanovujd
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecaost’ pri vystavbe a pri uvzivani stavieb v zneni
neskorsich predpisov a zakona & 124/2006 7. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri prici a
o zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovite! moze
pouZit’ iba materiily, ktoré splfiajd podmienky a poziadavky uvedené v zdkone & 133/2013
Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' je povinny vykondvat’ skolenie svojich pracovnikov na zaistenic
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarne] ochrany, preverovat’ ich znalost
a sustavne  zabezpecovat’ kontrolu ich dodiziavania. Dalsie povinnosti  pracovaikov
zhotovitel'a v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budd vyspecifikované v zdpise
o odovzdani a prevzati stavemiska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vieobecne zavizné pravae predpisy na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnfnu prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpeéného spravania sa na
staveniskn a urdené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepozivali
alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do price, oznamovall svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zadastnovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou dinnost'ou neohrozovali ostatnych uéastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako 1v objektoch plat zakaz pozivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska, o pracach, a o dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik amontizny dennik. Do staveného dennika a montaZzneho
dennika sa zapisuja vietky rozhodujice skutolnostt tfkajice sa vykonavaného diela.
Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predkladat’ zistupcovi objednavatel'a denny
zaznam najneskdr do pratich (5) pracovaych dni od vyhotovenia zdznamu v stavebnom
denniku alebo v montaznom denniku. Stavebny dennik a montainy dennik sa vedie do doby
odovzdanm a prevzatia diela a uchovava sa minimdlne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného dasu
musi byt stavebny dennik amontiZny dennik na stavbe trvalo pristupny. Zapisy
v stavebnom denniku alebo v montiaznom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale

slazia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Zhotovitel' je povinny zicastiovat’ sa koordinacnych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvola koordinaénd poradu Gstne alebo pisomnou formou aspon dva (2) dni
vopred. Pokial sa zhotovitel’ z vaznych dovodov nemdze dostavit’, zaist si ndhradu alebo
aspon jeden den pred terminom konania koordinaénej porady dorudi objednavatelovi
pisomné ospravedlnenie.

Zhotovitel' bez zbytoéného odldadu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednivatel dal na vyhotovenie dicla. V pripade prerudemnia prac z tohto dévodu

yokial je toto prerudenie oprivnenéd), nie je zhotovite! v omeskani.
b ]

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovaici zhotovitela alebo objedndvatel’a.
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela ti (3) pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti dicla, ktoré objednavatel’ alebo jeho odborny
technicky dozor pocas vykonavania diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vidy vyzvat objednivatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré buda dal$im postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi,
ato aspon tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je
povinay umozait’ objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’” naklady s tym
spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v Iehote troch (3) pracovnych dni,
hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ niklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto

odkrytie vyzaduje a nezist zavady na vykonanych pricach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’
objednivatela na jeho prevzatie, ato zapisom do stavebného dennfka a pisomnym
oznamenim, ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sticasne s vizvou na prevzatie diela
doruéi zhotovitel' objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice
aspesné  vykonanic vsetkych skusok predpisanych osobitnymi vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a projektovou dokumenticiou, vritane atestov vyrobkov a zaradeni,
potvedenych zaruénych listov a previdzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti,
ktore ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanostl diela mal mat” ku diu vystavenia vizvy
na prevzatie diela k dispozicit.

Dielo je riadne vykonané az Gspesnym vykonanim vsetkych skisok predpisanych vseobecne
zaviznymi  pravoymi  predpismi, plamymi  technickymi  normami 2 projektovou
dokumenticiou a predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatel'ovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a aspon desat’ (10) pracovnych dni vopred k ticasti na
skidkach diela alebo jeho casti, pricom ucast” zhotovitela na tfchto skaskach je povinna.
Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky =zaznam o vykonanych skaskach
a odovzdat’ ich zdpisnicne objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat® dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v ¢ase, kedy ma dojst” k odovzdaniu a prevzatiu dicla alebo jeho casti, vykazuje niektora
z vad uvedenych v odseku 6.32 a 6.33 tohto clanku zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych Opisom
predmetu zikazky, projektovou dokumenticiou, rozpoctom, touto zmluvou, vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokondéena prica oproti Opisu predmetu zikazky a/alebo
P

projektovej dokumenticii. Na acely uplatnovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych

pokut sa nedorobky povazuji za vady dicla.

O odovzdani a prevzati dicla sG zmluvné swany povinné spisat’ protokol aspont v styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu oprivnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho
konania zadastnili. Protokel o odovzdani a prevzati diela okrem zakladngch ddajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,
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- dohodu o lchotach aa odstranenie vad a nedorobkoy,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnute] vyrobcom prvkov a technologiclkych zariadeni,
- supls odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmlurnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani dicla odovzdat’ doklady, ktoré sa vze'ahuji na diclo
alebo jeho cast” podPa prislusnych vieobecne zaviznych pravaoych predpisov a technickych

notiem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit” vady, ktoré boli zistené pri prebetacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani aprevzatd dicla, ato vlchote dohodnutej pisomne
s objednivatelom, inak v Ichote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezane price na odstrafovani tychto vad alebo ich wvéas neodstrani, je
objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenic u tretej osoby na naklady zhotovitela,
ktoré je nasledne zhotovitel' povinny uhradit” objednavatel'ovi na zaklade fakrary.

Zhotovitel' nic je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela

poverit’ vykondvanim diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvydny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednivatel’ diclo riadne prevziat’.
Stavenisko je zhotovitel povinny Gplae vypratat’ do dvoch (2) pracovaych dni odo dna
protokolirnecho odovzdania dicla okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie  vad

a nedorobkov.

Objednavatel’ je oprivneny pisomnym oznamenim dorucenym. zhotoviteFovi zastavit’
vykondvanic dicla podl'a tejto zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni vykonavania diela
je zhotovitel' povinny zastavit’ akékol'vek prace na vykondvani diela s vynimkou pric, ktoré
objedndvatel’ uvedie v oznidmeni o zastaveni vykondvania dicla a pric, ktoré si nevyhnutné
na odvratenic $kod hroziacich objednavatelovi. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia vykondvania diela. Objednavatel je povinny
vznik dévodu na zastavenie vykonavania dicla zhotovitel'ovi uviest’ v oznamend.

Zhotovitel' prehlasuje, ze si je vedomy, ze sucast’ou diela je a) docasné dopravné znacenie,

ktoré st uz zahnuté v zmluvnej cene diela podl'a ¢lanku IV, odseku 4.1 tejto zmluvy.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOQST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas cele] zarucne] doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkim vicobecne zaviznych platnych technickych noriem a vseobecne ziviznjch
pravoych predpisov a bude spésobilé na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel' zodpoveda za
vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vzaikh pocas
zarudénej doby.
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Zarucna doba zadina plynit’ odo dina protokolirncho odovzdania diela zhotovitel'om
objednavatelovi. Zaruénd doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov odo dia protokolarneho
prevzatia celey stavby objednivatelom. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologick{ch zariadeniach sa konéi ziruéni doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou
zarucne] doby poskytovane) vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov plyndcej odo dia
protokoldrncho prevzatia celej stavby objednivatelom. Udaje o dizke zdruénej doby
poskytnutej vyrobcom v{robkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zarladeni buda siuéast’ou dokladove) cast protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlive (tj. vySsie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v keorej
objednévatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat® celd stavbu
alebo jej cast” zodpovedajicu dielu podFa tejto zmluvy.

Zhotovite] nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednivatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Zmluvné strany st budd oznamovat’ vady pisomne. Zhotovitel sa zavizuje zacat’
s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytocného odkladu po doruceni
oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do dvadsat’styri (24) hodin od
dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit” vadu v ¢o
najkratsom technicky moznom case, vzdy viak najneskor do troch (3) dni od dorucenia
oznimenia  vady objedndvatelom pokial sa  nedohodol s poverenym  zdstupcom
objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa
za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat” dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpedit’ odstranenie
vady na naklady zhotovitela tret’ou osobou, pripadne sim tato vadu odstranit’ na naklady
zhotovitela, ktoré je nasledne zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi na zaklade
faktiry. Ak objednivatel zvoll nirok na dodanie nihradného predmetu ploenia, je
zhotovitel povinny ho dodat’ do piatich (5} dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodli so
zastupcom objednavatel'a inak.

Rovnaké priava ako prava uvedené v odseku 7.5 tohto clanku zmluvy ma objedndvatel
1 v pripade ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanol VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ nevykona diclo véas, ma objedndvatel pravo na zaplatenic zmluvnej pokuty
vo viske 0,05 % zcelkovej ceny dicla vratane DPH za kazdy zacaty defl omeSkania.
Zhotovitel ma povinnost’ tato zmluvnd pokutu uhradit’,
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V pripade omeskania objedndvatela s dhradou riadne vystavenej faktary zhotovitela ma
zhotovitel' ndarok na trok z omeskania vo vyske 0,05% 2z dlinej sumy za kazdy den

omeskania. Objednavatel’ ma povinnost” tento trok z omeskania uhradit’,

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorvkolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu pric, ktory sa stane prilohou ¢. 5 zmluvy, ma objednavatel’ narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny materidlov, pric a vykonov (financny objem
plnenia), ktoré ma zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat’
k zmedkanému postupovému terminu realizacic diela, ato za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ ma povinnost’ tdto zmluvna pokutu uhradit’,

Ak zhotovitel nezacne odstranovat’ objednavatel'om oznamenu vadu véas, ma objednivatel
narok na zaplatenic zmluvnej pokuty vo vydke 06,- EUR za kazda vadu a kazdy zacat{ den
omeskania az do dia, kedy zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovite] ma
povinnost’ tato zmluvnd pokutu uhradit’,

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel’ narok na zaplatenic zmluvne) pokuty
vo vyske 66,- EUR za kazda vadu a kaZdy zacaty dent omeskania aZz do dia, kedy zhotovitel
pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktordkolvek povinnost’ uvedenu
v clinku VL, odseku 6.23 tejto zmluvy alebo vo vieobecne ziviznom pravnom predpise na
zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarne) ochrany alebo v ostatnych
pravaych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici
a poziarne] ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzatl staveniska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpecdnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, naprick
tomu, ze bol zistupcom objednivatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku} upozorneny na predchadzajoce porusenie tej Istej povinnosti, mi
objedndvatel narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 850, BEUR za kazdé
preukazatelné porusenie ktorcjkolvek povinnosti uvedenej v clanku VI., ods. 6.23 tejto
zmluvy zhotovitelom resp. pracovaikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela bude realizovat” dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovanfch prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity a pod. ) ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteom vo vyske 33,- EUR za kazda nepouzita osobnn
a ochrannu pracovni pomocku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’
tito pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, mé objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne) pokuty vo vyske 330,- EUR za kazdé
preukazatelne zistené pouzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropne; latky
u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tato pokutu uhradit’. Osoba,
ktora vykondva price na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zastupca objedndvatela je opravaeny vykizat’ ju zo staveniska a objektu stavby.
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Ak zhotovitel, resp. pracovanici zhotovitela porusia ktorikolvek povinnost’ uvedend
v clanku IV, odscku 6.3 tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1000,- EUR za kazdé preukazatelné porusenic ktorejkolvek povinnosti uvedence;
v clanku 1V, odscku 6.3 tejto zmluvy zhotovitelom, resp. pracovnikmi zhotovitela (tzn.

vratane subdodavatel'ov). Zhotovitel ma tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v clidnku V1., odseku 6.37 tejto
zmluvy, ma objednivatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,-
EUR za kazdy det omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nebude udsziavat’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedent
v clanku XIL, odseku 12,1 tejto zmluvy v platnosti po cely ¢as vykonavania diela az do
protokolarneho prevzatia celej stavby objednavatePom, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vydke 30 % zo sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutf ndrok opravnenej strany na nahradu
skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody
obsahujice] vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.
Nebezpecenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ a2 do odovzdania diela objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpovedda za skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnostl vyplyvajicich z tejto zmluvy a vseobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze uhradi objednavatefovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia diela nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s v¥nimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalost.
Objednavatel’ je opravneny vyuzit’ na pokeytie takto vzniknute] Skody v piipade jej
neuhradenia zhotovitelom na zaklade prvej vizvy objednavatela aj zaruku zradent
zhotovitel'om podl'a clanku V., odseku 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstapenim od zmluvy zanikajd vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
okrem prav na nahradu spésobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
za Cast’ diela, ktord bola do odstapenia vykonana, a inych prav a povinnosti, ktoré podfa
dohody zmluvnych stran alebo podla ich povahy maji tvat’ aj po zaniku zmluvy
odstapenim.
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Zmluvné strany st opravaené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom uvedenym

v zakone a v tejto zmluve.

Za podstatné porusenic zmluvy (zmluvne} povinnost) na sirane zhotoviela sa povazuje

najin:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

by ak bude zhotovitel z dovodov spodivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim

ktoréhokol'vek terminu uvedencho v ¢linku 111, odseku 3.1 tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu vykonavania diela uvedeného v harmonograme

postupu pric, ktorf tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy, o viac ako desat’ (10} dni,

d) ak zhotovitel nevykond k prislusnému postupovému terminu vykondvania diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80% prislusného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivapicich na jeho strane v omeskani s ploenim
akéhokolvek iného dastkového terminu vykonavania pric, ktory si zmluvné strany
dohodnt (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zdstupcu objednivatela
(uvedenej napr. v stavebnom dennfku) nevykond prislusné prace v primeranej nahradnej
lehote urcenej zastupcom objednavatela (uvedenom napr., v stavebnom denniku),

f)  ak zhotovitel nezacne stavebné price v lehote uvedenej v clanku I, odseku 3.1 tejto

zmiuvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost’ uvedent
v clanku VI, odseku 6.23 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednivatela
pisomne (osobitnym listom alebo zipisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchidzapice porusenie nicktorej z povinnostl uvedenych v ¢lanku VI, odseku 6.23
tejto zmiuvy,

h)  ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s ustanovenim élanku I1., odsek 2.7 tejto zmluvy
anaprick vyzve zdstupcu objedndvatela (uvedene) napr. vstavebnom denaiku)

nevykona napravu,

1) ak zhotovitel' neodovzdi véas objednivatel'ovi technologické postupy vykondvania prac
podla ¢linku V1., odscku 6.2 tejto zmluvy,

) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatel'om ozniment vaduy,
k)  ak objednavartelom oznimena vada je neodstranitel'na,

) ak objednavatel nepreukaze udrziavanie poistenia v platnosti po cely ¢as vykondvania
diela 2z do protokolirneho prevzatia celej stavby objedndvatelom v zmysle €lanku NII.,
odscku 12.1 tejto zmluvy,

m) ak voci zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie, vstipil do likvidacie, &
restrukruralizicie,

n) ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnostt zastavi plathy poddodavatel'om
alebo subdodavatel'om.




104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.

8]

Objednavatel moze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku  svojej platobnej neschopnosa  zastavi svoje  plathby  svojim
poddodavatcfom alebo subdodivatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je

v lilovidaci, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat® dielo véas a riadne.
Y ] 3 1 .

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnost) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednivatela s thradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim clanku
V. odscku 5.4 tejto zmluvy dlhdie ako 30 dni, pridom toto ustanovenie sa neuplatiiuje
v pripade clanku V., odseku 5.13 tejto zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstapit’ od zmluvy a to bez akychkolvek sankeii zo strany zhotovitel'a
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom
alebo do momentu, kfm este nebolo vydané pravoplatné stavebné povolenie na predmet
zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do Styrdsat’pit’
{(45) dni odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak moZu odstipit’ od zmluvy
z toho 1stého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie zmluvnej ceny dovtedy vykonanych pric,
vikonov a pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej
cene dicka s prihliadnutim na pripadné naroky zvad diela, nezaplatené sankcie ainé
pobladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dovodu na strane
zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikh
s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania pric na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost’ objednivatela
previest’ bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam ainému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzajg na
pracovisku, ako 1 k dodanym hmotim a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerana
opotrebovaniu a stavu tychto veci.

V pripade  odstipenia  od  zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel' ndrok na nahradu Skody sposobenmt omeskanim vykondvania diela oproti
terminu ukoncenia vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.

Odstupesnie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod,

pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku skody porusenim povianost vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana nirok na ndhradu vzniknutej skody vratane uslého

zisku.

Zhotovitel nic je opravnenf bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
postipit’ tretej osobe akdkol'vek pohladavku, ktord mu vodi objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na ziklade ustanoveni zakona upravujicich prava
a povinnosti zmhuvnych strin savisiacich s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy.
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Zhotovitel nesmic dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenic inému subjekru. Cast” dicla
moze zhotovitel' odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktor¢ho akiualne znenie ku dnu podpisu zmluvy predlozil objednavatelovi

v ramci sucinnosti na podpis tejto zmluvy a ktory rvord Prilohu €. 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ garantuje sposobilost’ subdodavatel'ov pre pinenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohfadu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodivky alebo nie,
v akom rozsahu a za ak{ch podmienok. Objednavatel’ nenesie akikolvek zodpovednost’
voci subdodivatel'om zhotovitela.

Zhotovitel  je povinny oznamit’ objednavatelovi akdkolvek zmenu  ddajov o
subdodavatelovi, najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia, kedy tato skutocnost’
nastala.

Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela
vo vzt'ahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi najneskdr wi (3) pracovné dni pred zmenou
subdodivatel'a, predlozit” pisomné oznamenic o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zikazky, ktory ma uchadza v tmysle zadat” subdodivatel'ovi,
konkrétnu Cast’ dodavky, ktord ma subdodivatel' dodat’, identifikacné Gdaje navihovaného
subdoddvatel'a vritane adajov o osobe opravnene] konat’ za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany subdodavatel
splia podmienky uéasti tfkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani a neexistuji u ncho dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az

h) a ods. 7 zikona o verejnom obstardvani.

Ak navthovanf subdodivatel nespliia podmienky éasti osobného postavenia podia § 32
ods. 1 zikona o verejnom obstaravani alebo existuji u neho dévody na vylidenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani, objednavatel’ pisomne poziada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci navrh nového subdodavatel'a do piatich
(5) pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak objednivatel neuscil
dlhsiu lehotu.

Porusenie povinpostl zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tucasti podla § 33 odscku 1 a § 34
odscku 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan{ a o zmene a doplneni nicktorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov inou osobou, zhotovitel’ sa zavizuje predmet zmiuvy

splnit’ len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

Clanolk XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel  predlozi objednavatelovi pri  preberani stavemiska zmluvu o poisteni

zodpovednosti za skodu na poistni sumu minimilne vo viske zmluvne) ceny za diclo
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s DPH v zmysle tejto zmluvy a to za udelom krytia pripadnyvch §kod spdsobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenic v platnosti po cely éas vykondvania dicla az

do jeho protokolirncho odovzdania.

Na wvztahy medzi zmbluvnymi stranami vyplfvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne

neupravené sa vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplaky obsahu zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice] dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena &1 doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmhuva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stiva sa platnou dnom
podpisu oboma zmluvnymi strapami a Ufinnou v den nasledujici po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv podl'a § 47a ods. 1 zdkona & 40/1964 Zb. Obciansky zikonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a ods. 6 a 9 zakona ¢. 211/2000 Z.2. o slobodnom

pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuji.

Zmluva je vvhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a 2 t1i pre objedndvatela.

Zmluvné strany vyhlasujy, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
ze st opravnené s predmetom zmbuvy nakladat’, ich zmluvnd vol'nost’ nie je ni¢im obmedzen4
a ze 1m nie sU znime okolnosti, ktoré by im brinili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaji za $kodu, ktord vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na
ziklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vzt'ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo ziniku, zasiela
jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni
zinluvnej strany v Gvode tejto zmiuvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnid zmluvoa
strana, u ktore] k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvne) strane do
pitnast’ (15) dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na oznidmeni zmeny adresy musi byt’ podpis
uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoruéena
platf, ze uclinky dorucenia nastali tretim dilom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatmé,
neudinné alebo nevynititel'né (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynittelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany s povinné
v dobrej viere, reSpektujic zdsady poctivich dobrfch mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné
neadinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradeny inym ustanovim , ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo <o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt” zachovany. Do doby, pokial takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, neddinného alebo nevynutitelného ustanovenia in¢ ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a indtitatov, ktoré s upravené slovenskym pravnym poradkom, pricom sa pouziji také

ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériim predchadzajuce] vety.

Ak v tejto zmluve nie je v{slovne dohodnuté inak, dorucenim akychkol'vek pisomnosti na

zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosd s touto zmluvou medzi zmluvnymi stranami (dalej len
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Lkotrespondencia™) sa rozumie dorucenie pisomnostt doporucene postou s dorucenkou,

dorucenie kuriécrom alebo osobné dorucenie i'1!'f~]l:-i:1t'| '/:-'l:il:\'ﬂt'; strane na adresu zmluvne)

iy uvedenej v zahlavi zmluvy. Za den dorudenia pisomnost sa poklada aj den, v ktory

Sl
zmluvna strana, ktora je adresitom, odoprie dorucovana pisomnost’ prevziat’, alebo v ktory
marne uplynie dvojtyzdnova ulozna doba pre vyzdvihnutie s1 zasielky na poste, dorucovane)
postou zmluvne) strane, alebo v ktory je na zasielke, doruc¢ovanej postou zmluvne) strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze ,adresat sa odst’ahoval®,
madresat je neznamy®™ alebo ina poznamka podobného vyznamu. Bezna komunikacia
;/m]t,]\'i]j\-'a;h stran v suvislosti s touto zmluvou moze hl\,':" uskutocnovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nevzt’ahuje na pravne tkony uskutocnovane

zmluvnymi stranami v suvislostl s touto zmluvou.
Prilohou tejto zmluvy sa alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

2

Priloha €. Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 Rozpocet (Ponuka zhotovitel'a)

Piiloha €. < Harmonogram postupu prac

=g

Priloha ¢. - Zoznam subdodavatel'ov a podzhotovitel'ov

8. DEC 2022 06 -12- 2022

V Devinskej Novej Vsi dAa ..ooeeerveerenee. V Bratslave dfa ..........

arius Israjcir

PaedDt. Viadimir Janos
starosta mestskej Casti Bratislava- VIREA s, 1, 0.
Devinska Nova Ves

Ing.

e

VIREA's. 1. o.




PRILOHAC.1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zdkazky a miesto plnenia predmetu zakazicy:

Predmetom zikazky je Doplnenie objektov aredlu VIS,

Podrobnejsie vymedzenie predmetu zdkazky je uvedené v projektovej dokumenticii a vo vykaze vimer.
Doba realizicie predmetu zdkazky:

Objednivatel odoveda stavenisko pre vykonanie stavebnych pric uspesnému uchadzacovi do 4 t¥Zdnov od
uéinnost Zmluvy o dielo.

Vykonanie diela maximélne do 14 mesiacov odo dita odovzdania 2 prevzatia staveniska. Pre ziujemcu/uchddzada je
smerodajny a zévizny termin zhotovenia diela v zmysle Harmonogramu postupu a trvania prac predloZeného
tspednfm uchadzacom v stlade s dobou realizicie predmetu zikazky {najneskér do 14 mestacov odo dia

odovzdania a prevzata staveniska).




u

vV

R

PRILOHA C. 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODZHOTOVITELROV
chadzaé:
IREA s. t. o.

acianska 66

831 021 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto

IC

O: 47797 541

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymfo cestne vyhlasujem, Ze na realizici predmetu zikazky: ,,Doplnenie

objektov areilu VPS8 vyhlisenej verejnym obstarivatel'om Mestskd Cast’ Bratislava - Devinska Novd Ves, so

sidlom Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava vo Vestniku vereiného obstaravania ¢ 198/2022 zo dna 09.09.2022,
znacka 40311 - WYP,
X sa nebudd podiel'at” subdodavatelia a celé plnenie zabezpecim sim (vm nic je vylacena neskorsia

moznost’ zmeny, aviak za splnemia pravidiel pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy
1 I I P I I 3

uvedentch v siur'aznych padkladoch)

] sa budu podielat’ nasledovni subdoddvatelia:
% podiel na | Predmet
P. ¢&. | Obchodné meno a sidlo subdodavatela [CO zakazke subdodavok
|
3
V Bratislave dna 28.11.2022

PaedDzr. Vladimir Janos
VIREA s. 1. 0.

konatel’

Ing.
VIREA s. 1. 0.

konatel




Harmonogram stavby "Dopinenie objektov arealu VPS"

Tyiden
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lzolhcia striech klampiarske, tosirake
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VIREA
II ONSTRUCTION

SO01 — Hlavny objekt
Buracie prace

Zemné prace, zakladanie
PSV prace

lzolacie

Uprava povrchov
Dokoncovacie prace
Vykurovanie
Zdravotechnika
Elektrika

S002 — GarazZ a Satna
Zemne prace, zakladanie
PSV prace

lzolacie

Uprava povrchov
Dokoncovacie prace
Vykurovanie
Zdravotechnika
Elektrika

Arealovy plynovod
Zemne prace
Vodorovné konstrukcie
Komunikacia

Potrubie, armatury

VIREA s.r.o0., Racianska 66, 831 02 Bratislava
ICO: 47 797 541, IC DPH: 52024104489

HARMONOGRAM
Doplnenie objektov arealu VPS

, 2vislé a vodorovné konstrukcie

, Zvislé a vodorovne konstrukcie

PaedDr. Vladimir Janos - konatel

30 dni
60-150 dni
120-150 dni
150-180 dni
180-240 dni
240-330 dni
45-60 dni
45-60 dni
45-60 dni

30-120 dni
120-150 dni
150-180 dni
180-240 dni
240-330 dni
45-60 dni
45-60 dni
45-60 dni

14 dni

14-20 dni
14-20 dni
20-25 dni

Ing. [gor Benes - konatel
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