

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“)

## Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Nitriansky samosprávny kraj  
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Zastúpený: **Ing. Branislavom Becíkom, PhD.,**  
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja  
IČO: 37861298  
DIČ: 2021611999  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0044 1553  
Objednávateľ nie je platcom DPH.  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava  
Zastúpený: konateľmi  
**Ing. Valeriánom Horváthom a Ing. Evou Šávelovou**  
IČO: 35925621  
DIČ: 2021986494  
IČ DPH: SK2021986494  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 35261/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2284 5883  
Zhotoviteľ je platcom DPH.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne s objednávateľom aj ako "zmluvné strany")

## Článok II. Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotoviteľ.
- 2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom spracovaní predmetu zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy podľa slovenských právnych predpisov a noriem.

## Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v čase trvania tejto zmluvy pre objedávateľa na predmet zákazky stavby:

**„Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok“ – PD (DSP, DRS)**

- 3.1.1. dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- 3.1.2 inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- 3.1.3 výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 100 hodín  
a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy v členení, v rozsahu a v obsahu v zmysle ustanovení tejto zmluvy a Prílohy č. 1 „Opis predmetu zákazky“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Miesto realizácie predmetu zmluvy: cesta III/1543 v cca km 8,210 v obci Starý Hrádok, k.ú. Starý Hrádok, most cez potok Podlužianka.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú predloženú projektovú dokumentáciu prevezme, jej kompletnosť písomne potvrdí a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle Čl. V dohodnutej lehote v zmysle Čl. IV zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 3.4 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať aktuálne všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, podmienky uvedené v tejto zmluve a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Následne sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a včas a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.6 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác.

#### **Článok IV. Termíny plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať včas s ohľadom na dodržanie termínov, ktoré sú uvedené v ods. 4.2. Ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a včas, je v omeškaní.
- 4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:
  - 4.2.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) – **do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo;**
  - 4.2.2 výkon inžinierskej činnosti k vydaniu právoplatného stavebného povolenia – **do 4 mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie;**
  - 4.2.3 výkon autorského dozoru (AD) v **rozsahu 100 hodín počas realizácie stavebných prác**
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu opisu predmetu zákazky a jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch plnenia.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred riadnym splnením predmetu zmluvy v rozsahu ods. 4.2 bod 4.2.1 poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu vstupných rokovaní a predloženia konceptu kompletne spracovanej projektovej dokumentácie na pripomienkovanie objednávateľovi **najneskôr do 4 týždňov** pred riadnym termínom odovzdania podľa ods. 4.2 bodu 4.2.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 bodu 3.1.1 a 3.1.2 sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie objednávateľovi s relevantnými dokladmi preukazujúce splnenie výkonu inžinierskej činnosti s následným potvrdením o jeho prevzatí, na jeho adresu v počte vyhotovení podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- 4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa potrebného na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy dojednaného v tejto zmluve.
- 4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.8 Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak objektívne a preukázateľne nemohol predmet zmluvy vykonať riadne a včas pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§374 Obchodného zákonníka v platnom znení), alebo pre to, že objednávateľ bol v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, pokiaľ záväzok zhotoviteľa preukázateľne nemohol byť splnený pre meškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Aj v tomto prípade je však zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré po ňom možno požadovať, aby predmet zmluvy bolo vykonané v dohodnutej lehote. Pokiaľ to nebude objektívne možné, zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určí.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších doplnkov a zmien.
- 4.10 Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní projektovej dokumentácie a zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet zmluvy nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

## Článok V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách ako pevná cena, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za predmet zmluvy je záväzná pre obe zmluvné strany. Toto ustanovenie sa nedotýka zákonnej sadzby DPH, ktorej výška bude účtovaná v zmysle všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými ku dňu vystavenia faktúry na cenu za predmet zmluvy.
- 5.3 Cena za zhotovenie diela:

Pre predmet plnenia v rozsahu:		Cena bez DPH v EUR	DPH 20% v EUR	Cena s DPH v EUR
5.3.1	ods. 3.1.1:	33 706,00	6 741,20	40 447,20
5.3.2	ods. 3.1.2:	2 040,00	408,00	2 448,00
5.3.3	ods. 3.1.3:	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>Cena spolu:</b>		<b>38 246,00</b>	<b>7 649,20</b>	<b>45 895,20</b>

Cena celkom s DPH slovom: Štyridsaťpäťtisícosemstodevät'desiatpäť a 20/100 EUR

5.4 V cene podľa ods. 5.3 bodu 5.3.1 a bodu 5.3.2 je zahrnuté:

- 12 paré kompletnej projektovej dokumentácie DSP v rozsahu DRS v tlačenej forme
- 12 x digitálne spracovanie PD na CD nosiči vo formáte dwg., pdf., xls., doc vrátane inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia (v rozpise maximálny počet hodín a hodinová zúčtovacia sadzba).

Ostatná nevyhnutná dokumentácia:

- 1x overenie inžinierskych sietí v situácii originál (účelová mapa so zakreslením priebehu inžinierskych sietí v celkovej situácii v origináli)
  - Geodetické zameranie 2x v tlačenej podobe a 3x digitálne spracovanie na CS nosiči
  - V prípade potreby doplniť PD o ďalšie dokumenty nevyhnutné k získaniu súhlasného stanoviska od správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 5.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom predmete zmluvy vo vzájomne dohodnutej výške v zmysle čl. X tejto zmluvy.

## **Článok VI. Platobné podmienky**

- 6.1 Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle po odovzdaní a ukončení predmetu zmluvy v súlade s čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy.
- 6.2 Faktúra za predmet zmluvy v zmysle čl. V ods. 5.3 bod 5.3.1 bude vystavená po odstránení všetkých väd a nedorobkov v projektovej dokumentácii vyplývajúcich zo záverečného posúdenia projektovej dokumentácie objednávateľom.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny v zmysle čl. V ods. 5.3 bodu 5.3.2 bude predloženie právoplatného stavebného povolenia pre daný predmet zákazky.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny v zmysle čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 bude potvrdenie stavebného dozoru a povereného pracovníka objednávateľa o výkone činnosti AD na realizácii Diela. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektovej dokumentácie až po realizácii stavby a ukončení preberacieho konania.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle §74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať, fakturovanú sumu, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 **Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 dní.** V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

## **Článok VII. Ostatné dojednania**

- 7.1 Objávateľ sa zaväzuje, že počas prác na predmete zmluvy poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov

(uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy), vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete zmluvy.

- 7.2 Vlastníkom zhotovenej projektovej dokumentácie je po prevzatí objednávateľ.
- 7.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na použitie predmetu zmluvy na území Slovenskej republiky.
- 7.4 Zhotoviteľ sa sám zaväzuje neposkytnúť práva použiť predmet zmluvy akýmkoľvek spôsobom tretiemu subjektu.
- 7.5 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ použil predmet zmluvy najmä na:
  - 7.5.1 vyhotovenie rozmnoženiny diela pre potreby objednávateľa, najmä pre potreby súvisiace so získaním potrebných vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu;
  - 7.5.2 spracovanie, úpravy a prepracovanie diela v prípade potreby;
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to objednávateľ požiada, podpísať dokumenty a vykonať také úkony, aké môžu byť požadované na úplné a účinné zabezpečenie práv objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený, či už počas trvania tejto zmluvy, alebo kedykoľvek po uplynutí alebo skončení platnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zverejniť alebo sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo inak využiť akúkoľvek dôvernú informáciu, ktorá sa mu dostane, alebo môže dostať do dispozície počas trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, a vzťahujúca sa k objednávateľovi, k dielu alebo k inému.

## **Článok VIII.**

### **Záručná doba - zodpovednosť za vady**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedá za kvalitu projektovej dokumentácie.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a vady projektovej dokumentácie, ktoré má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektovej dokumentácie zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (aj v prípade, ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, predložiť objednávateľovi k vypracovanej projektovej dokumentácii platnú a účinnú poistnú zmluvu za škodu z dôsledku preukázateľného finančného vykrytia väd projektovej dokumentácie, príp. navyše prác, ktoré sa prejavia pri realizácii stavby. Poistné krytie bude vo výške 25% ceny stanovenej na základe projektovaného rozpočtu vypracovanej projektovej dokumentácie. V prípade nepredloženia poistenej zmluvy na požadované finančné krytie, to bude objednávateľ považovať za nesplnenie zmluvnej povinnosti, čo oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku väd a neúplnosti projektovej dokumentácie; tejto zodpovednosti sa nezabíva ani odstránením vady projektovej dokumentácie v zmysle ustanovení predmetného článku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov prevzatých od objednávateľa.
- 8.6 Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.

- 8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady **najneskôr do 14 pracovných dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom.

### **Článok IX. Zmluvné pokuty**

- 9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. III. tejto zmluvy v termínoch podľa Čl. IV ods. 4.2, zaplatí **zmluvnú pokutu vo výške 0,50 %** osobitne z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí **do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na jej zaplatenie**.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady počas záručnej doby v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII ods. 8.7 zaplatí **zmluvnú pokutu 50 € za každý deň omeškania** až do odstránenia vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na jej zaplatenie.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo **na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny** predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody v zmysle ustanovení §373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

### **Článok X. Ukončenie zmluvy**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
- a) dohodou;
  - b) výpoveďou;
  - c) odstúpením od zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná lehota 4 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.
- 10.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok zhotoviteľa uskutočňovať činnosti, na ktoré sa zaviazal.
- 10.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, najmä:
- 10.5.1 Omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní;
  - 10.5.2 Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 15 dní;
  - 10.5.3 Závažné nedostatky vo vykonaní predmetu zmluvy zistené objednávateľom pri vykonaní predmetu zmluvy, pokiaľ neboli zhotoviteľom odstránené v lehote určenej objednávateľom;

- 10.5.4 Nedodržanie pokynov objednávateľa zhotoviteľom pri vykonaní predmetu zmluvy, pokiaľ neboli tieto pokyny zohľadnené, ani v dostatočnej lehote určenej objednávateľom.
- 10.6 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy v zmysle ustanovení Čl. X ods. 10.1 až 10.5 pred vykonaním predmetu zmluvy, bude zhotoviteľ oprávnený na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov spojených s vykonaním predmetu zmluvy, s následným odovzdaním rozpracovaného predmetu zmluvy v jednom vyhotovení za úhradu a vo výške podľa percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy. Nárok zhotoviteľa na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov nevzniká, ak k skončeniu tejto zmluvy pred vykonaním predmetu zmluvy došlo odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom.
- 10.7 V prípade že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude oprávnený zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu skončenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy a to vo výške percentuálnej rozpracovanosti predmetu zmluvy z dohodnutej ceny podľa Čl. V ods. 5.3.
- 10.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1 K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.
- Za objednávateľa:**  
Ing. Mgr. Jozef Balkó – vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií ÚNSK,  
e-mailová adresa: [jozef.balko@unsk.sk](mailto:jozef.balko@unsk.sk), č. tel. : 037/69 303 68
- Za zhotoviteľa:**  
Meno a priezvisko: Ing. Michal Krajčík, zaradenie: vedúci projektant mostov - e-mailová adresa: [michal.krajcik@baslerhofmann.sk](mailto:michal.krajcik@baslerhofmann.sk), č. tel. : +421 2 59 49 0442.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších aplikovateľných právnych predpisov v platnom znení.
- 11.4 Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, alebo sa počas trvania tejto zmluvy stal neplatný, neúčinný a nevykonateľný, nebude mať táto neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ priamo zo znenia, alebo obsahu tejto zmluvy nevyplýva, že dané ustanovenie, alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné a nevykonateľné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia, tak aby bol v čo najväčšej možnej miere dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali takýmto pôvodným ustanovením.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

- 11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom.
- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najdlhšie do doby ukončenia realizácie predmetu zmluvy.
- 11.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy o dielo a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 11.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmiernu prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.
- 11.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Kalkulácia zhotoviteľa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 29.11.2022

V Nitre dňa 08.12.2022

.....  
**Ing. Valerián Horváth**  
konateľ  
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.

.....  
**Ing. Branislav Becík, PhD.**  
predseda  
Nitrianskeho samosprávneho kraja

.....  
**Ing. Eva Šávelová**  
konateľka  
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.



## Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie **dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)** stavebného objektu „**Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok**“, v podrobnostiach **dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)**, vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1543-005, **inžinierska činnosť** na zabezpečenie stavebného povolenia a **výkon autorského dozoru** počas realizácie stavby.

Predmetná projektová dokumentácia bude riešiť odstránenie bodovej závady na ceste III/1543. Z tohto dôvodu je potrebné rozšírenie mosta a príahlého úseku cesty na kategóriu C 7,5/50. Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni 5 – zlý.

### Členenie predmetu zákazky:

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 100 hodín

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

### 1.1. Stavba

- názov: Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok
- miesto (obec, okres, kraj): Starý Hrádok, okres Levice, Nitriansky kraj
- dotknuté obce (k. ú.): Starý Hrádok

### 1.2. Objednávateľ

- názov : Nitriansky samosprávny kraj
- adresa : Rázusova 2A, 949 01 Nitra

## 2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

### 2.1. Predmet

Číslo komunikácie	: III/1543
Most	: ev. č. 1543-005 (IČ M5025)
Dĺžka premostenia	: 7,0 m
Celková dĺžka mosta	: 12,0 m
Svetlosť otvorov kolmá	: 7,0 m
Šikmosť mosta	: 90°
Šírka medzi zvýšenými obrubami	: 4,8 m
Voľná šírka mosta	: 6,0 m
Stavebno-technický stav	: zlý /V/

### 2.2. Druh stavby

- prestavba s rozšírením

### 2.3. Účel a ciele stavby

Účelom stavby je odstránenie bodovej závady na ceste III/1543 rozšírením mostného objektu nad potokom Podlužianka, zvýšenie zaťažiteľnosti mosta a zlepšenie súčasného stavebnotechnického stavu. Realizáciou plánovaného rozšírenia mosta a príslušného úseku cesty sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/1543.

### 2.4. Umiestnenie stavby a súčasný stav

Mostný objekt sa nachádza v km 8,210 v katastrálnom území obce Starý Hrádok a premoštuje potok Podlužianka.

Súčasný stavebnotechnický stav mostného objektu je definovaný stupňom V. – zlý a nespĺňa podmienky mosta na ceste III. triedy. Existujúce šírkové usporiadanie pred a za mostom je približne 5,800 m.

Mostný objekt je zo statického hľadiska železobetónová jednopoloťová trámová konštrukcia. V priečnom reze je tvorená štyrmi trámami. Trámy majú v uložení nábehy. Stuzenie zabezpečuje jeden medziľahlý priečnik.

### 2.5. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky

- a) Dokumentácia vyhotovená v súlade s platnou legislatívou SR, technickými podmienkami a platnými STN,
- b) Geodetické zameranie skutkového stavu
- c) Návrh optimálneho riešenia rozšírenia a prestavby mosta na kategóriu C 7,5/50 v rámci ekonomických možností objednávateľa
- d) Upraviť smerové a výškové vedenie cesty III/1543 pred a za mostom v dĺžke približne 30,0 m
- e) Podrobné geodetické zameranie územia s vyznačením majetkovej hranice (na katastrálnej mape)
- f) Návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby a vypracovanie obchádzkovej trasy. Prestavba mosta bude vykonávaná za úplnej uzávierky.
- g) Návrh dočasného a trvalého dopravného značenia žiadame odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
- h) Vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti podľa platných noriem a predpisov.
- i) Na základe prieskumov zistené inžinierske siete rešpektovať, ochrániť, prípadne navrhnuť ich preloženie v nevyhnutnom rozsahu. Požiadavky správcu siete (investície) prekonzultovať s objednávateľom.
- j) Inžinierska činnosť k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia.
- k) Inžinierska činnosť: odsúhlasiť dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníckymi a správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a tiež s vlastníckymi dotknutých pozemkov tak, aby zhotoviteľ (v mene objednávateľa) mohol požiadať a zároveň zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona. Ďalej v prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov.
- l) Výkon autorského dozoru v rozsahu Technických podmienok „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest“.

## 3. PODKLADY A ÚDAJE

### 3.1. Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady

Vítaznému uchádzačovi budú poskytnuté nasledovné podklady:

- Mostný list mostu ev. č. 1543-005 (M 5025)
- Dokumentácia na územné rozhodnutie – Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok – Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 2021

### **3.2. Dopravno-inžinierske údaje**

- Celoštátne sčítanie z roku 2015 je k dispozícii na internetovej stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)

## **4. POŽIADAVKY**

### **4.1. Projektová dokumentácia**

Dokumentácia bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona. Taktiež bude súčasťou projektu návrh obchádzkovej trasy.

#### **4.1.1. Všeobecné požiadavky**

- Vstupné rokovanie za prítomnosti objednávateľa, správcu ODI a okresného úradu,
- Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu podľa Technických podmienok „TP 019 Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektivej skladby stavby,
- Navrhnuť optimálne riešenie v rámci ekonomických možností objednávateľa, ktoré bude rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy,
- stavbu navrhnuť tak, aby nároky na trvalé zábery pozemkov boli čo v najmenšom rozsahu,
- zapracovanie všetkých pripomienok a opodstatnených požiadaviek vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí (nejasnosti konzultovať s objednávateľom)
- spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov,
- zabezpečiť schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické ako pohľadu realizácie, tak i z pohľadu prevádzky a údržby,
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
- požadujeme pravidelne informovať objednávateľa v mesačných intervaloch o priebehu realizácie projektovej dokumentácie.

#### **4.1.2. Nároky na spracovanie dokumentácie**

- Účelová mapa (M= 1:1000) – podrobné geodetické zameranie územia,
- Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy,

- Geodetické zameranie – polohopisné a výškopisné zameranie
- Vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber)
- Ak dôjde k dočasnému záberu pozemkov spracovať geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
- Prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom,
- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami a odsúhlasiť ich s objednávateľom
- vypracovať projekt organizácie výstavby – prestavby mosta
- výkresová časť vyplynie z návrhu technického riešenia projektovej dokumentácie
- rozpočet stavby žiadame riešiť samostatne a vypracovať položkovitý výkaz výmer, ktorý bude podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela a ocenený položkovitý rozpočet spracovaný samostatne (vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), podľa aktuálnej cenovej úrovne, v členení stavby. Náklady na dopravné značenie vrátane Dočasného dopravného značenia zahrnúť do nákladov stavby,
- Stavebné úpravy budú v zmysle Stavebného povolenia §58 na uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Návrh dočasného dopravného značenia a trvalého dopravného značenia spracovať v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. 467/2013 a vyhl. MVSR 30/2020 Z.z. o dopravnom značení) a TP 069 použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a žiadame návrh odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
- Vyhotovenie mostného listu resp. zošita v zmysle TP 060 Prehliadky a údržba cestných komunikácií – Mosty“ a zabezpečiť vstupnú hlavnú prehliadku a prevádzkový poriadok stavby.
- V zmysle TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok sa požaduje spracovanie statického posúdenia – zaťažiteľnosti mosta.

#### **4.1.3. Doplnujúce požiadavky**

- Zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- plán nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
- plán organizácie dopravy počas realizácie stavby.

#### **4.1.4. Požiadavky na zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácii**

- Podrobné zameranie územia,
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc (pokiaľ to je potrebné), určenie majetkovej hranice v súradniciach,
- zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcov na jednom výtlačku účelovej mapy,

- geodetický elaborát.

#### **4.1.5. Spôsob a lehoty prerokovania**

- vstupné rokovanie a tvaromiestnu prehliadku predmetného úseku komunikácie za účasti zástupcov správcu komunikácie, príslušného ODI, príslušného stavebného úradu a objednávateľa,
- ak dôjde k trvalým a dočasným záberom, odsúhlasenie záberov s objednávateľom v priebehu spracovania geometrických plánov,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- zapracovanie relevantných podnetov k tvorbe dokumentácie zo vstupného rokovania a tvaromiestnej prehliadky (po ich odsúhlasení objednávateľom),
- odsúhlasenie objektivej skladby objednávateľom,
- prerokovanie projektovej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania, podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- v priebehu spracovania bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov v znesené v priebehu spracovania PD zapracovať do dokumentácie.
- prerokovanie a odsúhlasenie finálnej verzie projektovej dokumentácie správcom komunikácie a príslušným ODI, stanoviská a komunikáciu so správcom a ODI doložiť do časti E doklady
- záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ minimálne 4 týždne pred termínom jej dodania. Pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť objednávateľovi na kontrolu najneskôr do 2 týždňov pred zmluvným termínom.

#### **4.1.6. Požiadavky na vybavenie dokumentácie**

- situácie - farebná tlač
- ostatné výkresy - čiernotlač
- digitálne spracovanie dokumentácie meračských prác
- digitálne spracovanie tabuľkových príloh

#### **4.1.7. Počet výtlačkov dokumentácie**

Kompletná DSP, DRS 12x v tlačenej forme (12 x digitálne spracovanie PD na CD nosiči vo formáte dwg, .pdf, xls., .doc)

- časť A Sprievodná správa
  - A1 zoznam parciel, na ktorých je umiestnená stavba (v excel formáte)
- časť B Prehľadná situácia
  - Celková situácia stavby
  - Pozdĺžny rez
  - Výkresy most v náležitostiach DSP/DRS
- časť C Dopravné značenie
- časť D Písomnosti
- časť E Doklady 1x v originály
- časť F Dokumentácia meračských prác
- časť K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- časť O Rozpočet (sada 1,2,3)

1 x overenie inžinierskych sietí v situácii v origináli

Geodetické zameranie 2x v tlačenej forme (3x digitálne spracovanie na CD nosiči)

## **4.2. Inžinierska činnosť**

V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ projektovej dokumentáciu odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkami resp. správcami inžinierskych sietí, s fyzickými osobami a s ostatnými dotknutými orgánmi tak, aby bolo požiadať o vydanie právoplatného stavebného povolenia a zároveň zhotoviteľ zabezpečí vydanie právoplatného stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona.

- zabezpečiť schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- v cene za „Inžiniersku činnosť“ budú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a podobne).

## **4.3. Autorský dozor**

### **4.3.1. Rozsah výkonu autorského dozoru**

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- na požiadanie sa vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa autorský dozor na vyzvanie stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa ku zmenám projektovej dokumentácie DSP,DRS (ďalej PD) z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa.
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo vypracovanej PD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah PD,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhnúť technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej PD,
- zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS,

- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s PD a upozorniť na odchýlky v zhotovení stavby, ktoré budú zdokumentované v dokumentácii skutočného realizovania stavby DSR,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predložiť Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor dopravy a pozemných komunikácií Rázusova 2A, 949 01 NITRA stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby
- **autorský dozor je uvažovaný v rozsahu minimálne 100 hodín.**

#### **4.3.2. Rozsah výkonu autorského dozoru**

- rozsah autorského dozoru je možné meniť. Prípadná zmena rozsahu výkonu autorského dozoru bude možná len v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác,
- zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť zmenou mandátnej zmluvy, predmetom ktorej bol aj výkon autorského dozoru,
- pri uzatváraní dohody o zmene rozsahu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní mandátnej zmluvy a sú povinné vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie hodinových sadzieb za výkon autorského dozoru.

#### **4.3.3. Kontrola výkonu autorského dozoru**

- Kontrolu výkonu autorského dozoru zabezpečuje oprávnený zamestnanec objednávateľa.

### **5. LEHOTA DODANIA PREMETU ZÁKAZKY**

Lehota dodania predmetu zákazky je **10 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo:

- DSP/DRS – **do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo** (vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií)
- Inžinierska činnosť – **do 4 mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie**

### **6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

Zákazka bude financovaná z rozpočtu NSK, z kapitálových výdavkov. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok úspešnému uchádzačovi a úspešný uchádzač nie je oprávnený podmieňovať svoje plnenie žiadnym poskytnutím zabezpečenia a/alebo plnenie zo strany verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať takú cenovú ponuku, ktorá bude vyššia ako vyššie uvedené schválené finančné prostriedky vyčlenené na tento predmet zákazky.

**Príloha č. 2: Kalkulácia zhotoviteľa**

**Stavba „Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok“ – PD (DSP, DRS)**

Pre predmet plnenia v rozsahu:	Cena bez DPH v EUR	DPH 20% v EUR	Cena s DPH v EUR
Ods. 3.1.1:	33 706,00	6 741,20	40 447,20
Ods. 3.1.2:	2 040,00	408,00	2 448,00
Ods. 3.1.3:	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>Cena spolu:</b>	<b>38 246,00</b>	<b>7 649,20</b>	<b>45 895,20</b>