ZMLUVA O DIELO
¢€.: Z0OD/943/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Bratislava, prepoj DN 1100 v areali CS Podunajské Biskupice“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

ClL1Zmluvné strany

11 Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:

Sa, vlozka ¢. 3080/B
Bankove spojenie :
Cislo uctu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/generalny

riaditef
Ing. Marian Havel, Clen predstavenstval/investiény riaditel
(d'alej len ,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Sidlo : Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S
Bankoveé spojenie :
Cislo uctu (IBAN)

SWIFT :
ICO 31631134

DIC : 2020478229

IC DPH : SK2020478229

Zastupena . Ing. Vladimir Gallo, konatel

(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana®)
CLL Vychodiskové podklady a adaje
2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dfia 03.11.2022.
ClLIl Predmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia

potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:
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»Bratislava, prepoj DN 1100 v areali CS Podunajské Biskupice*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jegj
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom pinenia je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, prepoj DN 1100
v aredli CS Podunajské Biskupice®“.

Stavba je v rozsahu:

Realizacia nového vodovodného potrubia DN1100 tlakovej rady PN10, v celkovej dizke
89,43 m. Nové potrubie bude prepdjat uz zrealizované potrubie DN1100 PN10 v ramci
stavby ,Bratislava, sanacia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj
DN1400“ a objekt Cerpacej stanice, kde sa napoji pomocou navarenej priruby na
jestvujuce potrubie DN1200 OC, vratane realizacie zemnych prac a dodavky vSetkych
tvaroviek potrebnych na prepojenie potrubi. Suastou prac je aj vykonanie tlakovej skusky
s pretlakom jeden apol (1,5) nasobku budiuceho prevadzkového tlaku, hygienického
rozboru vody po samotnej realizacii a uvedenie diela do stavu na uzivanie.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

e inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

¢ dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
ginnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

e koordinacie organizacie vystavby,

e vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,

sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentéacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby

zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

e realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpe€enie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

e koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitefmi
subeznych investicii,

e geodetickych prac, vytyenie stavby zodpovednym geodetom,

e geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutefnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatefom,

e vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

e vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

o podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

e vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,

e vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
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3.2

3.3

3.4

projektu skutocného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudac¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutone zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skuSok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku
vratane S$tatistickych kédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podfa
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit' Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pbvodného stavu resp. do stavu
pozZzadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

o0s6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracoval Ing. Jan Heriban, PROJVODA, s.r.o.

o stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. OU-BA-OSZP-2021/1009604-
011,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

o podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vysSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotoviteflom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel mbze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeci na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v3etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opacnom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto¢nosti objednavatefovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v hom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri€¢om zhotovitel zodpoveda za
vSetky 8kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat v8etky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sufastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zzivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu Cl. lll su nasledovné terminy zacCatia a ukonCenia diela :

a) Zacatie : dinom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : 31.12.2022

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonéenim diela podfa bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaatie zhotovovania diela ome&kalo z inych dévodov,
ako z dévodov vylu€ne na strane zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysSenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je 3pecifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky
zaCatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel opravneny
uplatnit voCi zhotovitelovi sankcie (najmad zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote urCenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitefovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou odo dia doru¢enia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto urenym
novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadcasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitelfa. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto preruSenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dbévodov ako na strane zhotovitela sa vsetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 202 962,36 EUR
(slovom: dvestodvatisic devat'stoSestdesiatdva eur a tridsatSest centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou aZz do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname o0séb
vedenom Finanénym riaditef[stvom SR, je zhotovitel povinny o tejto skutoénosti
objednavatela bez zbytocného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika objednavateflovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v désledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy ¢€.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na povinnost' zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitefovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
0 supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vySSie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedos$lo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonc&enia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s poloZzkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢€.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podlfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nembze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade znizenia rozsahu
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5.6

5.7

5.8

6.1

diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpeéenia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriad’ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podfa VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inzZiniersku cinnost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvysené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, znesSkodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na doasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skudok, doasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpec&enie podmienok
stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
vocCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc&tu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skutoéne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle
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supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jeholich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili sipis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemdbze
zhotovitel predlozit faktaru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiaru a zaslat’ ju objednavatelovi (za
podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. zmluvy) na e-mailovua adresu:

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa povaZzuje dern dorucenia
faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury dorucené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za doru¢ené najblizSi nasledujuci pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruéenie faktury zo strany zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skutonosti zhotovitela upovedomit..

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonenej stavby.

6.2 Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti kone¢nej faktury
za dielo dorugenej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na zabezpecenie
riadneho a v€asného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

6.3 Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, objednavatel
uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predloZzeni bankovej
zaruky zhotovitefom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s obsahom akceptovanym
objednavatelom, ktorej platnost’ presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na
stavebnu Cast diela. VysSie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov neza¢ne
plynut skér ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
pozZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Zze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru€nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
o tom objednavatel pisomne informuje zhotovitela a zaroven sa na predloZenie bankovej

Z0D_SDwv. 25



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den zaclatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh konecnej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZkami naviac prac.

Odsuhlasenu konecnu fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucéast’'ou fakturacie, nemodze zhotovitel' predlozit’ ¢iastkové faktiry a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH*) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat doklady
podla &l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom objednavatela, potvrdenu képiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené €&islo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na uhradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitefovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mbze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, priCom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt va¢si nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vierohodnost pévodu, neporudenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyZaduje.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpe€ena vierohodnost’ jej pévodu, neporuSenost obsahu a Ccitatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplinenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, zktorej bola doruCena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnu adresu, zriadenu pre tento ucel a to:
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

: ). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi spdsobom uvedenym
v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doruenia na e-mailovl adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, ze tato faktura bola
prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZzadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohlfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vo€i zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatefla voéi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovhako nema pravo zadrziavat’ a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo€i objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela vocli zhotovitelovi prevySili sumu zadrZzného, pouZitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciasto€né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je vSak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouziti c&ast
zadrzného znizit najblizSie splatnu sumu pozadovanu zhotoviteflom. Takto doplnena suma
zadrzného mdze byt opatovne objednavatelom pouZita podla podmienok zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci zhotovitelovi vzniknutych podfla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpelené dostato¢né financné
prostriedky.

V pripade, Ze bankovy uc€et Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku diu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,zoznam“ a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovani sumu na bankovy téet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
zozname. V pripade, Ze ku diiu vystavenia faktury nebude v zozname na webovom sidle
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7.1

7.2

FU zverejneny Ziadny bankovy uéet Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povaZuje zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finan¢né pinenia.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto zmluvy:
, pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zhotovitel je povinny predlozZit objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle &l. Il bodu 3.4
zmluvy,

e Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpecCnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

¢ Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacCatim prac v elektronickej forme na CD,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnuatra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vy$kach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych
Cinnosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predloZeni
vSetkych vysSie vtomto bode uvedenych dokladov zhotoviteflom objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitefa, priCom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
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suhrnne oznacuju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpeéenia vykonu prac
pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto zmluvy a plnit’ vSetky povinnosti vyplyvajluce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na
zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podlfa predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vsetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konc&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatefla, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pésobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpelit ucCast stavbyvediuceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatelfa a bez mesSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zdznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie uloZzené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitef.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast' vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho uUradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na ziucCastnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatefa na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatStyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konsStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
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dodato¢né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predloZzeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukoncenim stavby oznami objednavatelovi dokoncéenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby uréi
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Zze objednavatel odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v Aiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajlcimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného konania, nebudu poriaté
do konkurznej &i reStrukturalizatnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v Case ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celd dobu zhotovovania diela
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zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vylu€éne na uéel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatelom je zakazané a bude objednavateflom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukon&enia zmluvy, je
zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatefovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, pri¢om odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzZitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie diela
v rozsahu udelenegj licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

o 3x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

e 2xgeodeticku dokumentaciu skutoného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

Nepredlozenie vySSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodetickda dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vy3ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZzenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucCastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.
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Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. 1V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvys$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel' bude reSpektovat’ rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost’ a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mébze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. SuCasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu

tak, aby:

e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe€nosti 0sbb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetne;j
stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym

ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoénom ¢asovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej
forme.

Pokial ma mat doplriujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoctarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikacné kable a iné zname
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existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutocnej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, priCom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpeCenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predlozenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit’ objednavatelovi
ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou ¢innostou pre zhotovitela
nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vSetky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych
podkladov objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednéavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vsSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
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zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri¢om
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokon&enia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu C&iastkovych faktur (dafiovych dokladov), resp. zavereCnej faktary
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. PoCas doby zadrzania
platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlZzné sumy namiesto zhotovitela, priCom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruc¢ne;j
lehoty.

ZaruCna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, tj. pat (5) rokov a
technologickej &asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dfia
prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo poZadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dhom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozné len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zaina zaru¢na doba plynat odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru€nej doby spolu s navrhmi
prisluSsnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac v8ak do tridsat’ (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré spésobili
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prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovehn opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
urenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zaverecnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viacere tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotoviteflom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaCnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatfiovat § 431 Obchodného zakonnika.

Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu s vySkou
poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zZivote osOb, a za poSkodenie
majetku tretich osbdb, ktoré méze byt spdsobené pofas zhotovovania diela alebo
Vv suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat' v platnosti po€as celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon¢eného
diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj pInit vSetky podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny
znizit’ alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady
prislusného poistného a spoluti€ast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit’ alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vilastné
naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujluce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku driu nadobudnutia
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ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost’ podla predchadzajiucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo urobit’ tieto ukony za
zhotovitela ana jeho ucCet. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela zhotovitelom

objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpeéenstvo znasa zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost’ zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatefovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade Co i len Ciastoného omeSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v
terminoch uvedenych v ¢&l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omesSkania zhotovitela s predloZzenim dokladov podla ¢l. VIl bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatefl pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela urok z omes8kania vo vyske 0,05% z diZznej Ciastky za kazdy kalendarny
dern omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeSkania je zhotovitel povinny narok u objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat’ inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omesSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny den omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Ak zhotovitel' porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je objednavatel
opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
zmluvy.
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Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dra doruc€enia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapo itat zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzne).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jegj
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CLLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo &iasto¢ne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla ¢&l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €l. VIl bod 7.2;

b) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
C¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolfvek opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstUpenia nastand v defi dorudenia pisomného odstipenia. Ddsledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania diela, ako
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aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omesSkania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZzadovanu suéinnost’ (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonCeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

PredCasné ukoncenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podla zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od voble
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat’ udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vys$Siu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a €¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy§Siu moc ma pravo
odstupit’ od zmluvy.

UcCinky odstupenia nastanu dfiom doru€enia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CI.LXIll Doruéovanie

VSetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruc¢ené v dany pracovny deh v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny den.
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Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné uUdaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o

adresa: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Vladimir Gallo, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investiény
riaditef

tel.: (sekretariat)

e-mail: @bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail: @bvsas.sk

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doruc¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii sp6sobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncenie platnosti a u¢innosti zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit' utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej d&innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informéacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, darnové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,doverné® alebo inym obdobnym
oznacenim.

Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mdézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi
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stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi¢anlivost a
chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukoncCeni platnosti a ucinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany doverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazuju,

b) sa stanu v3eobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dbévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podlfa zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti edte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbovernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost’ o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit' s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni€enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podla zmluvy trva aj
po skonceni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porusSenia povinnosti mli¢anlivosti ohfadne dévernych informécii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut' udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat v8eobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych udajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR*) a zakon &.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujiuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osdb, evidovat a uchovavat na ucely
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danovej, uc¢tovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaiju
uvedené osobné Udaje [podla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, majua pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tidajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecdit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivnhe
opatrenia na zaistenie bezpeénosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vsetky prislusné opatrenia na
zabezpeclenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizanych zmien vsetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody,
zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
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priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo dia
03.11.2022

priloha €. 2 - €asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha ¢. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v

ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6

zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uginnost nadobuda dhAom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov austanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoéne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dria 8.12.2022 V Banskej Stiavnici, dria 29.11.2022
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
JUDr. Peter Olajo$ Ing. Vladimir Gallo

predseda predstavenstva/generalny riaditel konatefl

Ing. Marian Havel
¢len predstavenstval/investi¢ny riaditel
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