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Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto. privadzad -vypracovanie akiualizacie DSP v podrobnosti DRS. Oznamenia
8a, DSZ. DP. vykon ADa vykon KD

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentacie
na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznamenia o zmene navrhovanej innosti podfa
prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru
(DSZ), dokumentacie na ponuku {DP), vykon autorského dozoru {AD) a vykon koordinatora
dokumentacie (KD) pre stavbu: ,Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzad®.

Cislo objednavatela: %’//&/&%JJZ Cislo zhotovitela: v0012/2C18
uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,.zmluva)

medzi zmliuvnymi stranami

Objednavatel

Obchedné meno: Narcdna dialniéna spoloénost’, a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Pravna forma: akciova spelocnost zapisana v Obchodnom registri
QOkresného stdu Bratislava |., oddiel: Sa, viozka ¢. 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo, zastupené:

Ing. Jan Durisin, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Ladislav Dudéa$, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych
- va veciach technickych
- vo veciach cenovych

Bankové spojenie:

Cislo u&tu (IBAN):

SWIFT kod:

ICO: 35919 001
DIC: 2021937775

i€ DPH: SK2021937775
Tel.: 02/5831 1111

{dalej len .objednavatel™)
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Zhotovitel

Obchodné meno:; GEOCONSULT, spol. s r.o.

Sidlo: Tomasikova 10/E. 821 03 Bratislava

Pravna forma: Spolo€nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchednom
registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka &islo:
15188/B

Statutarny organ: ing Peter Stefko. CSc., konatel

ing. Lubo8 Rojko, PhD ., konatel

Osoby opravnené na rokovanie:
-vo veciach zmluvnych:

- vo veciach cenovych

- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

SWIFT kéd:
ICO: 31422969

oe: 2020357009

I DPH: SK2020357009
Tel.:

(dalej len ,zhotovitel")

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako .zmluvné strany”)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdefuje na nasledovné samostatné &asti:

Cast’ 1, predmetom ktore] je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie na
stavebné povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby,

Cast' 2, predmetom ktore] je Uprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie -
Oznamenie o zmene navrhovanegj ¢innosti (8a) po vypracovani DSP v podrobnosti DRS

Cast 3, predmetom ktorej je uprava zmluvnych podmienock na wvypracovanie dokumentacie
stavebneého zameru,

Cast' 4, predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienck na vypracovanie dokumentacie na
ponuku,

Cast’ 5, predmetom ktorej je Gprava zmluvnych poadmienok vykonu autorského dozoru,

Cast’ 6, predmetom ktorej je tiprava zmluvnych podmienok vykonu koordinatora dokumentacie,
Cast’ 7, predmetom ktorej su ustanovenia, ktoré si spolo&né pre véetky casti tejto zmiuvy .
Stavbou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie stavba ,Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové
Mesto, privadzag" (dalgj len ,stavba®)

cAsT 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE V PODROBNOSTI DOKUMENTACIE NA
REALIZACIU STAVBY

éL. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednéavatela vykonat dielo uvedene v €lanku 2 tejto ¢asti zmluvy

(dalej len ,dielo €.1"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykcnanie diela ¢.1 cenu uvedenuv
clanku 4 tejto Castizmluvy.

Na predmet zmluvy podla tejto €asti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika.
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22

2.3

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

3.7

3.8.

éL. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA .1

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sut'aznych podkladoch vykona a doruéi objednavatelovi dielo &.1:

Dokumentacia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby {dalej aj
len .DSP v podrobnosti DRS"),

v podte vytlackov jednotlivych ¢asti DSP v podrobnosti DRS podia bedu 4.9 a vo formate podla
bodu 4.8 Prilohy &.1 k &asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

Objednavatel sa zavizuje, Ze spbésobom dohodnutym v tejte zmluve riadne a vCas dokoncene
dielo &.1 prevezme, zaplati za jehc vykonanie dohodnutt cenu a poskytne  zhotovitelovi
dehodnuté spolupbsobenie.

Podrobna §pecifikécia rozsahu a obsahu predmetu diela ¢.1 podla &l 2 tejto Casti zmiuvy je
uvedena v sttaznych podkladoch a ich prilohach pre verejnu sutaz vyhlasenu objednavatelom
vo Vestniku verejného cbstaravania ¢ 48/2018 - 08.03.2018.

) CL.3 .
CAS PLNENIA DIELA C. 1

Zhotovitel sa zavazuje doruéit dielo ¢.1 {DSP v podrobnosti DRS) bez vad po zapracovani
pripomienok zo zavereéného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednom
vyhotoveni na CD/DVD wo formate pdfy do sidla objednavatela do 120 dni odo dha
nadobudnutia ufinnosti tejto zmluvy. Poéas vykonavania diela €.1 je zhotovitel povinny
dodrzat ¢asove milniky uvedené v bodoch 3.2 aZ 3. 5 tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje doruéit do sidla objednavatela objednavateiom odsuhlaseny koncept
smerového a vy$kového vedenia trasy vypracovany v sllade s Prilchou €.1 ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaZnych pockladov, najneskér do 20 dni odo dfa nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje doruéit do sidla objednavatela objednavatelom odsuhlaseny koncept
technického rie$enia mostov a kriZovatiek vypracovany v sllade s Prilohou ¢&.1 Casti B.1
Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, najneskér do 35 dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejtozmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje doruéit do sidla objednavatela objednavatelom odsuhlaseny koncept
majetkovej hranice, hranice doasnych zaberov vypracovany v sulade s Prilohou ¢.1
a s Prilochou &.2 €asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, najneskér do 85 dni
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dorutit do sidla objednavatela navrh obnovy, aktualizacie
vytyGovacej siete stavby {(dalej len ,navrh VS") vypracovany v sulade s Prilohou &.1
a s Prilohou &.2 gasti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov najneskér do 85 dni
odo dria nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

Za utelom odsuhlasenia konceptu podla bodu 3.2, 33 a 3.4 tohto ¢&lanku {dalej kazdy
samostatne len _koncept’} alebo navrhu obnovy, aktualizacie VS podla bodu 3. 5 tohto ¢lanku
objednavatelom, sa zhotovitel zavazuje zvolat pracovné rokovanie, a to v dostatoénom
Easovom predstinu pred terminom doruéenia uvedenym v bode 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 tohto ¢lanku a
tak, aby bol dodrzany postup a lehoty podla bedu 3. 7 a 3.8 tohto &lanku.

Pozvanku na pracovné rokovanie spolu s navrhom konceptu afalebo navrhom VS sa zhotovitel
zavdzuje dorugit objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze
objednavatel je opravneny termin navrhovaneho pracovneho rokovania posunut najviac 0 5
dni.

Z pracovného rokovania zvolaného za udelom odsuhlasenia konceptu a/alebo navrhu VS,
zmluvné strany vyhotovia na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami
(dalej len zépis"), pricom v zépise bude uvedené, Ze objednavatel koncept a/alebo navrh VS
odsuhlasuje alebc v fniom budl uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v
lehote 3 dni dorucit objednavateiovi konceptl a/alebo navrh VS so Zapracovanymi
pripomienkami. Plati, ze ak v lehote 3 dni od dcru¢enia konceptu afalebo navrbu VS so
zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli
zapracované, ma sa za to, 2e koncept afalebo navrh VS je objednavatelom odsahlaseny.

3.9 Pre vylucenie pochybneasti sa zmiuvné strany dohodli, Ze odsuhlasenie konceptu a/alebo navrhu

VS na pracovnom rokovani podla bodu 3.8 tohto ¢lanku sa povazuie za splnenie povinnosti
zhotovitela dorudit objednavatelovi objednavatelom odsuhlaseny koncept podla bodu 3. 2,3.3
3.4 tohto &lanku ajalebo navrh VS podla bodu 3. 5 tohto &lanku. Akakolvek zmena, kfora
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

nastane v ¢ase po odsuhlaseni konceptu afalebo navrhu VS objednavatelom z tyka sa
odsuhlaseneého konceptu afalebo navrhu obnovy, aktualizacie VS, musi byt opétovne
odsuhlasend objednavatelom na pracovnom rckovani, pricom zapracovanie uvedene] zmeny
zhotovitelom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela €.1, ak sa zmluvneé strany pisomne
nedohodni inak.

CL.4
CENA DIELA C. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena diela ¢.1 je stanovena v zmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske] republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢ cenach a su v ne zahmuté véetky naklady. Cinnosti. prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za uéelom riadneho vykonania dielac.1.

Cena diela €.1 (DSP v podrobnosti DRS) bez DPH v EUR: 252 049,40 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 50 408,88 €

Navrhovana cena s DPH

Cena diela €. 1 (DSP v podrobnosti DRS) vratane DPH v EUR: 302 459,28 €
(slovom: tristodvatisicétyristopatdesiatdevat EUR 28 centov)

Zhotovitel vyhotovi faktiru podla bodu 4.2 E&lanku 4 tejto &asti zmluvy do 15 dni ode dha
podpisania preberacieho protokolu podpisaného obema zmluvnymi stranami podla &1.2 bod 2.1 az
2.11 Casti 7 tejto zmluvy.

éL.5
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim DSP v podrobnosti DRS (diela €.1) v sulade s &l.
3 tejto Casti zmluvy a &t 2 &asti 7 tejto zmluvy zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny DSP v podrobnosti DRS bez DPH uvedenej v &l. 4 bod
4 2 tejto ¢asti zmluvy za kaidy den omeskania, ktory sa podita od terminu uvedeného v bode
3.1 &l 3 tejto asti zmluvy, a to az do odovzdania DSP v podrobnosti DRS bez zjavnych vad.

V pripade omes$kania zhotovitela s doruéenim odsuhlaseneho konceptu smerového
a vyskového vedenia trasy v sulade s bodom 3.2 &l 3 tejto ¢asti zmluvy =zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vydke 100,- EUR (slovom: sto eur) za
kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.2 &l. 3 tejto Easti zmluvy.
V pripade ome$kania zhotovitela s doru€¢enim cdsihlaseného konceptu technického riesenia
mostov a krizovatiek v sllade s bodom 3.3 9 ¢l 3 tejto Casti zmluvy zavazuje sa zhotovitel
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pckutu vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kaZdy defi
omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3. 3 &l. 3 tejto Castizmiuvy.

V pripade cmeskania zhotovitela s doruéenim odsuhlaseneho konceptu majetkovej hranice,
hranice doasnych zaberov v sulade s bodom 3.4 ¢&l. 3 tejto Zasti zmluvy zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100.- EUR (slovom: sto eur) za
kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.4 ¢l. 3 tejto ¢asti zmluvy.
V pripade omeskania zhotovitela s doruCenim odsuhlaseného navrhu obnovy, aktualizacie
vytyCovacej siete v sulade s bodom 3.5 &l. 3 tejto ¢asti zmluvy zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den
omeskania, ktory sa poctita od terminu uvedeného v bode 3. 5 &l. 3 tejto Castizmiuvy.
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1.1

1.2

2.1

2.2

23

cAST 2
, ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE ,
OZNAMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI (8a) PO VYPRACOVANI DSP

éL. 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v &l. 2 tejto ¢asti zmluvy (dalej len
Jdiele €.2°). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela & 2 cenu uvedenu v &l. 4 tejto
Eastizmluvy.

Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouziji ustanovenia § 536 a nasl
Obchodného zakonnika.

él.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &. 2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a doruéi objednavatelovi dielo €.2:

Oznamenie 0 zmene navrhovang] €innosti (8a) po vypracovani DSP v podrobnosti DRSS (dalej aj
len .Oznamenie 8a po DSPY), v pocte vytlackov jednotlivych &asti diela ¢.2 podla bodu 4. 9 a vo
formate podla bedu 4.8 Prilohy &. 1 k &asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaZnych podkladov.
Obsednavatel sa zavazuje, Ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vEas dokontene
dielo &2 prevezme, zaplati za jeho wvykonanie dohodnutll cenu a poskytne zhotovitelovi
dohodnuté spolupdsobenie.

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela €.2 podla &I, 2 tejto €asti zmluvy je
uvedena v sutaznych podkladoch a ich prilohach pre verejni sutaZz vyhlasenu objednédvatelom
vo Vestniku verejneho obstaravania € 48/2018 - 08.03.2018.

¢l.3
CAS PLNENIA DIELA &. 2

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dorulit diele ¢.2 bez vad tj. Oznamenie 8a po DSP po zapracovani

4.1

4.2

43

pripomienok zo zaveretného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tladenej forme a jednom
vyhotoveni na CD/DVD vo formate pdf) do sidla objednavatela do 120 dni odo dia
nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy.

GL. 4
CENA DIELA €. 2, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cenaje stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasdky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cenach a su v nej zahrnute vsetky naklady, innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
ucelom riadneho vykonania diela &.2,

Cena diela €. 2 (Oznamenia 8a po DSP) bez DPH v EUR: 5 216,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 043,20 €

Cena diela ¢ 2 (Oznamenia 8a po DSP) vratane DPH v EUR: 6 259,20 €
(slovom: Sesttisicdvestopatdesiatgevat EUR 20 centov)

Zhotovitel vyhotovi fakilru v zmysle bodu 4.2 tohto &lanku za Oznamenie 8a po DSP do 15 dni
odo dfia podpisania preberacieho protckolu oboma zmluvnymi stranami podlia &l 2, bod 2.1 a2
2.11 &asti 7 tejto zmluvy.
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CL.5
SANKCIE

5.1 V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim Oznamenia 8a po DSP (diela €. 2) v sulade s €. 3

1.1

1.2

21

22

2.3

3.1

4.1

4.2

tejto ¢asti a ¢l. 2 &asti 7 tejto zmluvy zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0.1 % z ceny Oznamenia 8a po DSP bez DPH uvedeng v Cl. 4 tejto Casti
zmluvy za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 €&l 3 tejto
tasti zmiuvy, a to az do odovzdania Qznamenia 8a po DSP bez zjavnychvad.

‘ CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE STAVEBNEHO ZAMERU

GL. 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy (dalej len
Jdielo ¢.3"). Objednavatel sa zavidzuje zaplatit' za vykonanie diela €.3 cenu uvedent v £l 4 tejto
tastizmluvy.

Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &. 3

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienck dohednutych v tejto
zmiuve a v sutaznych podkladoch vykona a dorudi objednavatelovi dielo €.3:

Dokumentacia stavebného zameru (dalej aj len DSZ"} v potte vytlatkov jednotlivych Casti
DSZ podla bodu 4.9 a vo formate podla bodu 4.8 Prilohy &.1 k &asti B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov.

Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokongene
dielo ¢.3 prevezme, zaplati za jehc vykonanie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Podrobna $pecifikécia rozsahu a obsahu predmetu dieta €.3 podla &l. 2 tejto Casti zmluvy je
uvedena v sutaznych padkiadoch a ich prilohach pre vergjnd sutaz wvyhlasenu objednavatelom
vo Vestniku vergjného obstaravania ¢ 48/2018 - 08.03.2018.

(o] I
CAS PLNENIA DIELA &. 3

Zhotovitel sa zavazuje doruéit dielo &€.3 bez vad tj. Dokumentacia stavebnéhc zédmeru po

zapracovani pripomienok zo zévereéného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlaenej forme
a jednom vyhotoveni na CD/DVD vo formate pdf) do sidla objednavatela do 120 dni odo dia
nadobudnutia aginnosti tejto zmluvy.

éL. 4
CENA DIELA C. 3, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., kiorou sa vykonava zakon
o cenach a su v nej zahrnuté véetky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutne
za uéelom riadneho vykonania diela &.3.

Cena diela &. 3 (DSZ} bez DPH v EUR: 44 479,20 €

Sadzba DPH 20% v EUR: 8 885,84 €

Cena diela .3 (DSZ) vratane DPH v EUR: 53 375,04 €
(slovom: patdesiattritisictristosedemdesiatpat EUR 4 centy)
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4.3

Zhotovitel vyhotovi faktiru podla bodu 4.2 &lanku 4 tejto &asti zmluvy do 15 dni odo dna
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla &1.2 bod 2.1 a2 2.11 &asti
7 tejto zmiuvy.

¢L.5
SANKCIE

5.1 V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim DSZ (diela ¢.3) v sulade s &l. 3 tejto Casti a &l 2

1.1

1.2

2.1

22

2.3

casti 7 tejto zmtuvy zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnit pokutu vo vyske
0,1 % z ceny DSZ bez DPH uvedeng| v ¢l. 4 tejto casti zmluvy za kazdy den omeskania, ktory
sa potita od terminu uvedeného v bode 3.1 €l. 3 tejio ¢asti zmluvy, a to az do odovzdania DSZ
bez zjavnych vad.

CAST 4
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE NA PONUKU

CL.1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v &l. 2 tejto Casti zmluvy (dalg
len .dielc ¢.4"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela €. 4 cenu uvedend v &l 4
tejto Castizmluvy.

Na predmet zmluvy podla tejlo €asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

GL. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA €. 4

Zhotovitel sa zavézuje, ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi dielo €.4:

Dokumentacia na ponuku (dalej aj len ,DP"),

v pocte vytlatkov jednotlivych €asti DP podla bodu 4. 9 a vo formate podla bodu 4.8 Prilohy €.1

k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokonlené
dieio & 4 prevezme, zaplati za jehc vykonanie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Podrobna épecifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela ¢.4 podla & 2 tejto Casti zmluvy je
uvedend v suitaznych podkiadoch a ich prilohach pre vergjni sutaz vyhlasend objednavatelom
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 48/2018 - 08.03.2018.

cL.3 )
CAS PLNENIA DIELA €. 4

3.1 Zhotovitel sa zavazuje doruéit dielo &4 (DP) bez wvad po zapracovani pripomienok zo

4.1

zaveretného prerokovania {v dvoch vyhotoveniach v tlatenej forme a jednom vyhotoveni na
CD/DVD vo formate pdf} do sidia objednavatela do 120 dni odo diia nadobudnutia U€innosti
tejto zmluvy.

éL. 4
CENA DIELA €. 4, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cenach a su v nej zahrnuté véetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
dtelom riadneho vykonania diela £.4.
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4.2

4.3

5.1

Cena diela ¢.4 (DP) hez DPH v EUR: 46 444,00 €

Sadzba DPH 20% v EUR: 9 288.80 €

Cena diela ¢.4 (DP) vratane DPH v EUR: 55 732,80 €
(slovom: patdesiatpattisicsedemstotridsatdva EUR 80 centov)

Zhotovitel vyhotovi fakturu v zmysle bodu 4.2 tohto élanku za DP do 15 dni odo diia podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla €l 2, bod 2.1 az 2.11 &asti 7 tejto
zmluvy.

éLLs
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru€enim DP v sUlade s ¢&l. 3 tejto Casti zmiuvy a €. 2 &asti
7 tejto zmluvy zavazuje sa zhotovite! zaplatit' objednavatelovi zmtuvnil pokutu vo vyske 0,1 %
z ceny DP bez DPH uvedengjv ¢l 4 bod 4.2 tejto ¢asti zmluvy za kazdy den omeskania, ktory
sa poéita od terminu uvedeneho v bede 3.1 €. 3 tejto €asti zmluvy, a to aZ do odovzdania DP bez
zjavnych vad.

CAST 5
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

CL.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat &innost autorského dozoru uvedenu v &l 2

21

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

tejto Casti zmluvy Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie &innosti autorského dozoru
cenu uvedeni v &l 4 tejto éasti zmluvy.

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude pre objednéavatela v rozsahu a za podmienck dohodnutych
v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch vykonavat &innost' autorského dozoru pre stavbu
(dalej len ,€innost’ autorského dozoru" alebo ,AD"). Rozsah prac AD je uvedeny v Prilohe ¢.8 k
Casti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkiadov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby &innost autorského dozoru na stavbe vykonaval hlavny
inZinier projektu, pripadne jeho zastupca podla bodu 1.7 €11 &asti 7zmluvy.

_ ¢l 3
CAS PLNENIA AD

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Cinnost autorského dozoru pocas realizacie stavebnych prac
na stavbe, a to az do nadobudnutia pravoplatnosti posliedneho kolaudatneho rozhodnutia pre
stavbu.

Predpokladana dizka vykonu &innosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladane] lehote
vystavby 3 roky.

Zhotovitel je povinny zafat wvykonavat Cinnost autorského dozoru odo dfiia uvedeného
v pisomnom oznameni objednavatela o zacati stavebnych prac, ktore sa objednavatel zavazuje
zaslat doporutenou zasielkou adresovanou do sidla zhotovitela najneskér sedem dni pred
zacfatim stavebnych prac.

Stavebné prace sa na ufely tejto zmluvy povazuju za skonéene dhom  nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel sa zavdzuje po skonéeni stavebnych prac spolupracovat na zaveretnom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyZiadanie objednavatela.

Objedndvatel oznami zhotovitelovi termin  konania konfrolneho dna, termin odovzdania
a prevzatia stavby a termin konania skusok stanovenych v&eobecne zavaznym pravnym
predpisom pisomne najneskdr tri dni vopred.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

52

53

Cl.4
CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU,
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoréic h predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykenava zakon
o cenach a su v nej zahrnuté vietky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné
za utelom riadneho vykonania ¢innosti autorského dozoru.

Cena AD bez DPH v EUR: 79 228,80 €

Sadzba DPH 20% v EUR: 15 845,76 €

Cena AD vratane DPH v EUR: 85 074,56 €

(slovom: devatdesiatpattisicsedemdesiatétyri EUR 56 centov)

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle bodu 4.2 tohto &lanku za AD na zaklade Stvrtroéného
pisomneého supisu skutoéne vykonanych prac autorského dozoru (dale] len ,sdpis prac ADY).
Supis prac AD musi byt odsuhlaseny & podpisany objednavatefom. tabulkové prilohy faktury je
zhotovitel' povinny predlozit' aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel. Zhotovitel je
povinny vyhotovit supis prac AD do 10 dni po skoncéeni prisludného stvrtroku. Faktara a
prislusny supis prac AD, podpisany objednavatelom musia byt do sidla objednavatela doruéené
sucasne, v opaénom pripade plati, Ze neboli dorutené. Suapis prac AD musi byt podpisany
osobou, ktord vykonava za objednavatela ¢innost hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi
obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby, ktora vykonava &innost autorského dozoru v mene
zhotovitela, jej podpis, ktorym potvrdzuje vykon innesti autorského dozoru, obdobie, za ktory je
supis prac AD vyhotoveny, a poCet odpracovanych hodin vykonu €innosti autorskeho dozoru podla
hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejtozmluve.

Zhotovitel vyhotovi fakturu za AD do 15 dni od uplynutia prisiudného $tvriroka.

¢lLs
SANKCIE

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu a zhotovitel sa zavizuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnl pokutu za neucast autorskeho dozoru na kontrolnych diioch stavby vo vyske zmluvne;
pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontrolny defi, na ktcrom sa nezucastni. Ten isty
pravny narok ma objednavatel aj v pripade, ak zhotovitel bez nalezite oddvodneného
ospravedinenia nespini inU svoju povinnost U€asti vyplyvajucu mu  z tejto  zmiuvy, okrem
pripadov uvedenych v bode 5.2 a 5.3 tohto &lankuzmiuvy.

Objednavatel ma narok na zmluvnld pokutu a zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu za kazdé nevyrieSenie technického problému stavby, ktorého riegenie patri do
pésobnosti autorského dozoru podla tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti
autorského dozora vyplyvajuce] mu z tejto zmluvy v lehote pisomne dchodnutej
s objednavatelom alebo v lehote vyplyvajocej z tejto zmluvy vo vy$ke zmluvnej pokuty 300, -
EUR (slovom: tristoeur).

Objednavatel ma narok na zmiuvnd pokutu a zhotovitel sa zavézuje zaplatit cbjednavatelovi
zmluvnu pokutu za kazdd neospravedinend neucast autorského dozoru na preberacich
konaniach stavby alebo jej Casti vratane dohodnutych alebo vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi stanovenych skudok alebo kontrol vo vySke zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom:
tristo eur),
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1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4

35

4.1

42

casts
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU KOORDINATORA DOKUMENTACIE

Gl 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ¢asti zmluvy te vykon Einnosti koordinatora dokumentacie potas realizacie
stavebnych prac na stavbe. Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela vykonat &innost
koordinatora dokumentacie uvedenu v &l 2 tejto Easti zmluvy. Objednavatel sa zavidzuje zaplatit
za vykonanie Cinnosti koordinatora dokumentacie cenu uvedentt v &l. 4 tejto casti zmiuvy.

Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vykon &innosti koordinatora dokumentacie v
slvislosti s vypracovanim planu BOZP pred zacatim stavebnych prac na stavbe nie je predmetom
zmluvy podla tejto Casti zmluvy.

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH CINNOSTI KOORDINATORA DOKUMENTACIE

Zhotovitel sa zavézuje, 2e bude pre objednévatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych

v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch vykonavat ¢innost koordinatora dokumentacie pre
stavbu (dalej len .€innost’ koordinatora dokumentacie " alebo ,KD"). Rozsah prac KD podas
realizacie stavebnych prac na stavbe je uvedeny v Prilche ¢.9 k ¢asti B.1  Opis predmetu
zakazky sutaznych podkladov,

¢l 3
CAS PLNENIA KD

Zhotovitel sa zavazuje wvykonavat cinnost koordinatora dokumentacie po¢as realizacie
stavebnych prac na stavbe, a to aZ do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladana dizka vykonu ¢innosti koordinatora dokumentacie na stavbe je v predpokladane;

lehote vystavhy 3 roky.

Zhotovitel je povinny zac¢at wykonavat ¢innost koordinatora dokumentacie odo dna uvedeného

v pisomnom oznameni objednavatela o zafati stavebnych prac, ktoré sa objednavatel zavazuje

zaslat doporu€encu zasielkou adresovanou do sidla zhotovitela najneskér tridsat dni pred

zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavazuje oznamit objednavatelovi doporuéenou zasielkou adresovanou do sidla
objednavatefa najneskdr do siedmich dni od dorugenia oznamenia v zmysle bodu 3.3. titul,
meno, priezvisko a adresu koordinatora dokumentacie, ake aj zaslat doklady preukazujlce
jeho odbornu spdsobilost v zmysle zakona.

Koordinator dokumentacie bude vykonavat cinnost koordindtora na zaklade ,Poverenia®, vzor
Poverenia pre koordinatora dokumentacie tvori Prilchu B1.19 Sutaznych podmienok.

Objednavatel vystavi Poverenie pre KD bezodkladne po obdriani vSetkych dokladov podia
bodu 3.3.1.

Stavebné prace sa na ucely tejto zmluvy povazujl za skonéené dihom  nadobudnutia

pravoplatnosti posledného kolaudaZného rozhodnutia pre stavbu.

Objednavatel oznami zhotovitelovi termin konania kontrolného dha a termin  odovzdania

a prevzatia stavby pisomne najneskdr tri dni vopred.

Cl.4
CENA VYKONU KOORDINATORA DOKUMENTACIE,
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Cena je stanovend v zmysle zéakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske) republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach a su v nej zahrnuté vietky naklady, Cinnosti. prace, vykony alebo shuzby nevyhnutné
za uéelom riadneho vykonania ¢innosti koordinatora dokumentacie.

Cena KD bez DPH v EUR: 49 518,00 €
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Sadzba DPH 20% v EUR: 9 903,60 €
Cena KD vratane DPH v EUR: 59 421,60 €
{slovom. patdesiatdevattisicdtyristodvadsatjeden EUR 60 centov)

43  Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle bodu 4.2 tohto &lanku za KD na zaklade &tvriroénéhc
pisomnéhc supisu skutoéne vykonanych prac koordinatora dokumentacie {dalej len  sipis prac
KD"). Supis prac KD musi byt odsuhlaseny a podpisany objednavatelom, tabulkové prilohy
faktury je zhotovitel povinny predloZit’ aj v elektronickej forme vo formate Microsoft E xcel.
Zhotovitel je povinny vyhotovit' supis prac KD do 10 dni po skonéeni prislugného  &tvritoku.
Faktira a prislusny supis prac KD, podpisany objednavatelom musia byt do sidla
objednavatela dorucene sucasne, v opadnom pripade plati, Ze neboli doruéené. Supis prac KD
musi byt podpisany osobou, kiora wvykondva za objednavatela ¢&innost hlavného inZiniera
stavby pre stavbu, a musi obsahovat meno a priezvisko fyzickej oscby, ktord vykonava &innost
koordinatora dokumentacie v mene zhotovitela, jej podpis, ktorym potvrdzuje vykon &innosti
koordinatora dokumentacie, obdobie, za ktory je supis prac KD wyhotoveny, a podet
odpracovanych hodin vykonu Cinnosti koordinatora dokumentacie podla hodinovych sadzieb
pre KD uvedenych v tejto zmluve.

4.4  Zhotovitel vyhotovi fakturu za KD dc 15 dni od uplynutia prisiu§ného $tvrtroka.

.5
SANKCIE

51 Objednavatel ma narok na zmiuvnu pckutu a zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu za nedodanie podkladov k osobe KD v zmysle bedu 3.3.1. vo vy$ke zmluvnej
pokuty 300,- EUR (slovom:tristo eur) za kazdy defi omeskania.

52  Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel sa zavazuje zaplatit' objednavatelovi
zmluvna pokutu za neucast’ koordinatora dokumentacie na kontrolnych dfioch stavby vo vyske
zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kaZdy kontrolny den, na ktorom sa
nezucastni.

5.3 Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu za kazdé nevyrieSenie problému, ktoreho riesenie patri do pésobnosti
koordinatora dokumentacie podla tejto zmluvy, afalebo za kazdé nespinenie inej povinnosti
koordinatora dokumentacie vyplyvajucej mu z tejto zmluvy v lehote pisomne dohodnute
s objednavatelom alebo v lehote vyplyvajlice] z tejto zmluvy vo vyske zmluvnej pokuty 300.-
EUR (slovom: tristoeur).

_ CasT7y
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

PREAMBULA

Za U¢elom wyligenia pochybnosti zmluvne strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia ¢asti 7 zmluvy sa v
plnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych strdn sudvisiace s vykonanim ktoréhokolvek
diela definovaného v jednotlivych ¢astiach zmluvy (t]. diela €.1, diela .2, diela £.3, diela ¢.4) ako aj
na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonavani Cinncsti AD a KD a pojem

Jdielo" pouZivany v Gasti 7 zmluvy predstavuje ktorékolvek dielo €.1 az &.4. podla ¢asti 1 az 4 zmluvy.
VSeobecné ustanovenia ¢l. 5 Sankcie (body 5.4 az 5.6 ¢lanku 5 tejto Sasti zmluvy) sa v plnom rozsahu
vztahuju aj na zmluvné pokuty uvedene v prislusnych &lankoch jednotlivych ¢asti zmluvy.

¢
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Objednavatel poskytol zhotovitelovi projektovi dokumentaciu DSP  (2007-2011), DP  (2000-
2011) - {(zv.B) vo formate *.pdf pogas verejného obstaravania.

1.2V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budd uskuto€fiovat rokovania medzi zhotovitelom
a objednavatelom, a to na zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitelom
a objednavatefom.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.2.1 Zhotovitel je povinny doruéit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovneho rokovania a zuéastnenych os6b za zhotovitela, tym
nie je dotknuta povinnost zhotovitela zabezpedit na pracovnom rokovani ucast oséb podia
bodu 1.7 tohto Elanku zmiuvy. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajucej vety
dorucit’ objednavatefovi minimalne 5 dni vopred, pri¢om berie na vedomie, Ze objednavatel
je opravneny navrhovany termin pracovného rckovania posunut najviac o 5dni.

122 Zhotovitel je¢ povinny pofas pracovnych rokcovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

123 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis {(dalej len zapis
z pracovného rokovania®), ktory je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto &lanku. Zhotovitel
je povinny zapis z pracovného rokovania dorudit objednavatelovi do 5 dn! odo dha
uskutoénenia pracovného rckovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne
opravneny ¢o 7 dni odo diia doru€enia zapisu z pracovného rokovania uviest a doruéit
zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rckovania. Zhotovitel je
povinny do 5 dni po doruceni pisomnych pripomienok objednavatela k zapisu z
pracovného rokovania zapracovat pripomienky cbjednavatela a dorugit objednavatelovi
opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.2.4 Ustanovenia bodov 1.2.1 az 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovnych rokovaniach konanych za
ucelom odsuhlasenia konceptu a navrhu vytyCovacej siete stavby podla éasti 1 zmluvy.

Zhotovitel je povinny doruéit objednavatelovi pozvanku na zavereéneé prerokovanie spolu
s dielom, ktoré ma byt prerokované, a to v dostatoénom ¢&asovem predstihu tak, aby sa
zéverectné prerokovanie uskutoénilo najneskér 2 tyidne pred terminom doruéenia diela bez
vad uvedenom v bode 3.1 &l. 3 v Casti 1 az 6, zmluvy. Objednavatel je opravneny navrhovany
termin zavereéného prerokovania posunut najviac ¢ 5 dni, tym nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa dorudit pozvanku v dostatoénom &asovom predstihu podla predchadzajlce] vety. Vo
veci zapisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto &l 1 tejto Casti zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze polas wykonavania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu spoluptscobenie, a to najma poskytovanim upresfujicich alebo
doplaujucich udajov atebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie predmetu zmluvy v
sttade s touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 1.4 tohto élanku v lehote a
sp&sobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najma pripomienkami z
pracovnych rokovani, pripomienkami zo zavereéneho prerokovania ako aj daldimi pisomnymi
pripomienkami objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit vykonavanie &inncsti hlavného inZiniera projektu (dalej aj len
LHIP") osobou, ktoru uviedol vo svojej ponuke a pripadne aktualizoval v ramci poskytnutia
suginnosti v ramci verejného obstaravania pred podpisom tejto zmluvy, ako &lena pracovnej
skupiny na pozicii HIP. HIP je povinny najma: koordinovat a riadit proces vyhotovenia diela
podla ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitela; zastupovat zhotovitela a zuéastrhovat sa na
vietkych pracovnych rokovaniach s objednavatelom vratane u¢asti na zavereénom prerokovani
ako aj vykonavat Cinnost autorského dozoru podia tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje
zabezpedit, aby v pripade dofasne) nepritomnosti objednavatefovi piscmne najneskdr jeden
defi vopred oznamene] nepritomnosti HIP-a, zastupoval hlavného inzZiniera projektu  &len
pracovnej skupiny v pozicii zodpovedného projektanta pre cestnd &ast. V pripade. ak HIP je
zodpovedny aj za vypracovanie cestnej Casti, zastupi ho &len pracovnej skupiny v pozicii
zodpovedného projektanta za mostnu &ast.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zodpovedny projektant za cestna ¢ast, za mostnu ¢ast, zodpoveda za
prislugnu &ast' dokumentéacie v sulade s prisludnymi pravnymi a technickymi predpismi.

Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dehodli, 2e akakolvek komunikacia
(Ustna a pisomna} medzi zhotovitelom a objednavatelom bude realizovand v slovenskom
jazyku a zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy komunikovat v slovenskom jazyku, ak
v tejto zmluve vratane jej priloh nie je ustanovené inak.
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¢l 2
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych v tejto zmluve objednavatelovi dielo bez vad.
Pojem ,dielo bez vad" pre Ogely tejto zmluvy znamend dielo, ktoré spliia kvantitativne a
kvalitativne vliastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zaroven e v sulade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky ako aj
technickymi normami a predpismi a su v Aom zapracované pripomienky objednavatela zo
zaveretneho prerckovania uvedene v zapise zo zaverefneho prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.2 a 1.3 €l. 1 tejto Castizmluvy.

DAom doruenta diela do sidla objednavatela sa zacina preberacie  konanie. Podas
preberacieho konania je objednavatel povinny skontroloval dielo a je opravneny oznamit
zhotovitelovi skutoZnost, Ze dielo ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skonfene diom podpisania preberacieho protokolu cbjednavatelom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje zhotovitel skutoénost, Ze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutofnost uvedenu v prve] casti vety
bodu 2.7 tohto &lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokel v lehote do 45 dni odo dna dorucenia
diela objednavatelovi. ak nenastanu skutonosti uvedené v bode 2.5 tohto &lanku. Preberaci
protoko! sa wvyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi objednavatel a druhy
zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu dokumentaciu zvlast.

Ak objednavatel poas preberacieho konania zisti skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skutotnost zhotovitelovi odoslanim doporucene] zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedene] v bode 2.4 tohto &lanku (dalej len ,oznamenie ¢ zjavnych

vadach"). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote 10 dni odo dha doru€enia oznamenia o
zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch méze objednavatel tuto lehotu pisomne predizif.
Odo dfa odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvederna v bode 2.4 tohte élanku
neplynie. Odo dfia doruéenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitefa, Ze
zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela,
plynie lehota uvedena v bode 2.4 tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka sudasne predizuje o 14
kalendarnych dni {dalej len  prediZené preberacie konanie"). V pripade, ak doruéené opravené
dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady objednavatel bude
postupovat v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prve) vety tohto &ldnku a to aj opakovane, az pokial
nenastane skutoénost, 2ze dielo nebude mat zjavné vady.

Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutofne odstranené, a dielo uZz nemé iné zjavné vady,
zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvne strany podla bodu
2.3 tohto €lanku.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢&lanku, objednavatel pisomne  vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku dnu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmbuvnymi stranami.

Na ugely tejtc zmluvy sa defi podpisania preberaciehc protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defn odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a sudasne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.

Na zaklade dohody zmiuvnych stran za okolnosti vyluujice zodpovednost zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitela s wvyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy
spdsobené organmi vergjnej moci, resp. organmi uzemne] samospravy a inymi dotknutymi
subjektmi s vynimkou, ak omesSkanie nebolo spdsobené konanim alebo  opomenutim
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie povinnosti zhotovitela dodat’ akukofvek dokumentaciu
podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie povinnosti
zhotovitela dodat akukolvek inl dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmluvne dchodnutom
termine.
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clL3
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoréich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cenach a su v nej zahrnute vietky naklady, ¢innosti, prace, vy kony alebo stuzby nevyhnutné za
ucelom riadnehe vykonania diela a ¢inneosti auterskeho dozoru a koordinatora dokumentacie,

Cena za cely predmet zmiuvy:

Cena celkom bez DPH v EUR: 476 935,40 €

Sadzba DPH 20% v EUR: 95 387,08 €

Cena celkom vratane DPH (dalej len .cena celkom”) v EUR: 572 322,48 €
{slovom: patstosedemdesiatdvatisictristodvadsatdva EUR 48 centov)

Cena je wvytvorena $pecifikaciou ceny ako sucéet suéinov hodinovych  sadzieb alebo
jednotkovych cien a poétu mernych jednotiek podla narognosti poskytovanych sluzieb
Specifikacia ceny tvori neoddelitelnu sugast tejto zmluvy ako priloha ¢.1 — Specifikacia ceny
(spbsob uréenia ceny).

Pryjaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v priloche €1 zmluvy sU0 zavazné,
stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevne poéas trvania zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit samostatné faktury a to zvlast pre kazdé dielo uvedené
v prisludnych €astiach zmluvy, zviast pre AD a zvlast pre KD v sulade s tymto &élankom zmluvy
ako aj v sulade s ¢lankami €. 4 v jednotlivych &astiach zmluvy.

Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedene v bode 3.3 tohto ¢lanku tejto &asti zmluvy ako aj
povinnosti uvedené v €lankoch &. 4 jednotlivych €asti zmluvy, objednavatel je opravneny fakturu
vratit zhotovitelovi postupom podla bodu 3.6 tohto ¢lanku.

Splatnost faktury je tridsat kalendarnych dni odo dna jej doporuéeného dorugenia do sidla
objednavatela.

Faktiura musi obsahovat obligatorne nalezitosti podia § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. odani  z
pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej priloZzené prilohy uvedenég v
clankoch &. 4 jednotlivych Easti zmluvy. Na faktare bude uvedené &islo zmiuvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle &l 2 jednotlivych ¢asti zmluvy., Ak faktlra
nebude obsahovat vyssie uvedené udaje alebo ak bude obsahovat nespravne Gdaje alebo k ngj
nebudd priloZené pozadovane prilohy, objednavatel je opravneny takuto fakturu  vratit
zhotovitelovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie
lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plyndt  diom
nasiedujucim po dni doporuéeného doruéenia opravenej alebo doplnengj faktury.

Na Ucely fakturacie sa za den dodania diela povaZuje der podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. Na ucely fakturacie sa za defi dodania AD, KD povazuje posledny
den prislusného Stvrtroka, na ktory sa faktdra vztahuje.

Zmenu absahu alebce rozsahu diela (dalej len naviac prace”, menej prace” alebo nové prace”)
je mezné vykonat v sidlade s postupmi definovanymi zakonom €. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalejlen
ZNVO0Y. V pripade uzatvorenia dodatku  za predpokladu spinenia podmienky podla
predchadzajucej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sohlas objednavatela s
naviac, menej alebo novymi pracami alebo pisomna poZiadavka objednavatela na naviac, menej
alebo novych prac. Cenu prisludného diela podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade
zmenit, ak naviac prace, menej prace alebo nove prace budu mat na nu preukazatelny vplyv.
Zmenu obsahu alebo rozsahu &innosti autorského dozoru, resp. koordinatora dokumentacie
(dalej len .naviac Cinnost® alebo .menej cinnost”) je moZné vykonat v sllade s postupmi
definovanymi ZVQ. V pripade uzatvorenia dodatku za predpokladu spinenia podmienky podla
predchadzajucei vety bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s
naviac alebo menej €innostami alebo pisomna poziadavka objednavatela na naviac E&innosti
alebo menej ¢innosti. Cenu &innosti autorského dozoru alebo koordinatora dokumentacie podla
tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac ¢innosti alebo menej €innosti budt mat
na nu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela alebo ceny &innosti autorského dozoru alebo ceny cinnosti
koordindtora dokumentécie podia bodu 3.8/3.9 tohto €lanku budd ocenené podla hodinovych
sacdzieb uvedenych v ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela alebo ceny E&innesti autorského dozoru alebo ceny &innosti
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koordinatora dokumentacie podla hbodu 3.8/3.9 tohtec élanku a nemoZnosti ocenenia naviac
prac/menej prac podia bodu 3.10 tohto Zlanku. budu tieto ocenené v rezime ekonomicky
opravnenych nakladov podia zakona ocenach.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia uginnosti zmluvy
doporuene dorulit’ prislusnou bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou
(dalej len ,banka") potvrdenu finanénu identifikaciu zhodni s Gdajmi uvedenymi v tejto zmluve,
ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi Uctu (ndzov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj
udaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, &islo uctu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa
zhotovitel rozhodne zmenit tento ucet, identifikaciu nového Uétu, v prospech ktorého sa budl
pripisovat vietky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim
povinny hradit zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane
rovhakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

¢l a
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKQDY NA DIELE,
AUTORSKE PRAVA

Nebezpecenstvo 8kody na diele a viastnicke pravo k dielu prechadza na objednavateia diom
podpisania preberacieho protokolu ocboma zmiuvnymi stranami pedia &l 2 tejto ¢asti zmluvy
alebo podla bodu 7.10 €l. 7 tejtc casti zmluvy. V pripade, Ze pred prevzatim diela podla
predchadzajice] vety objednavatel odsuhlasil &ast diela alebo ind dokumentaciu v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpefenstvo Skody a vlastinicke pravo k nim prechadza na
objednavatefa dfiom podpisania prislusného zapisu o odsuhlaseni Zasti diela alebo ingj
dokumentacie oboma zmluvnymi stranami,

V pripade, Ze dielo alebo jeho kiorakolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejtc zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podia zakona & 185/2015 Z.z. o autorskom prave a pravach
sUvisiacich s autorskym pravom {autcrsky zakon) v zneni neskordich predpisov {dalej len

Jautorsky zakon"), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi diiom prevzatia disla v
zmysle &l. 2 tejto €asti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 &l. 7 tejto ¢asti zmluvy licenciu podla §

65 autorského zakona, a to wvyhradnd, neobmedzenu (bez ¢asového a  teritoridlneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zakona {vratane pouZitia diela
alebo jeho &asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Casti s inym dielom}, tak
aby objednavatel dielo mohol pouZivat na vlastni potrebu, a za tymto ugelom ho poskytovat aj
tretim osobam, ako podklady pre plnenie dloh objednavatela na Useku rozvoja, vystavby
a udrzby pozemnych komunikacii, resp. vykon svojej podnikatelskej ¢innosti. Objednavatel je
tiez opravneny tieto predmety dusevneho vlastnictva poskytnut organom a organizaciam $tatnej
spravy a uzemnej samospravy pripadne inym subjekiom pre plnenie ich tloh vo vSeobecnom
verginom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diiom prevzatia diela v zmysle &l 2 tejto  Casti
zmiuvy alebo v zmysle bodu 7.10 &l. 7 tejto Casti zmluvy objednavatelovi sthlas na postupenie
licencie a slhias, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite diela (sublicenciu) v
rozsahu udelenegj licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim diela podla ¢€l.2 tejto ¢asti zmluvy alebo podla bodu 7.10 &1.7 tejto
casti zmluvy objednavatel odsahlasil cast  diela alebo ini  dokumentaciu v sllade
s ustanoveniami tejto Zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto &lanku sa pouZije primerane, pricom
zhotovitel udeluje objednavatelovi vyssie uvedené prava dfiom podpisania prislusného zapisu o
odsuhlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymistranami.

Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, 2e objednavatel je opravneny pocas preberacieho konania
podla ¢lanku 2 bod 2.2 tejto €asti zmluvy poskytnut akukolvek dokumentaciu alebo jej cast
doru¢end mu zhotovitelom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avdak vyluéne
za uéelom skontrolovania a pripomienkovania doruéenej dokumentéacie alebo jej &asti, a to na
¢as potrebny na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez moZnosti jej dalieho pouZitia
a Sirenia tretimi osobami, s &im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy sdhlasi. Postupom podla
predchadzajuce] vety nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentéacie
alebo jej ¢asti podla zmluvy.
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(o] I
SANKCIE

V pripade omeékania objednavatela s uhradou faktury podla &l. 3 tejio €asti zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi urck z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za kazdy
defn omeskania.
V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uveden0 v tejto zmluve, ind ako povinnost
uvedenu v €l. 5 Casti 1 az 6 tejto zmluvy, bodu 8.1 &I. 8 tejto &asti zmluvy, bodu 8.3 & 8 tejto
¢asti zmluvy, bodu 6.5 ¢&l. 6 tejto Easti zmluvy, bodu 5A.1 a 5A.2 &l. 5 tejto ¢asti zmluvy alebo ak
porusi zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto ¢élanku, zavizuje sa  zaplatit
objednavatelovi zmiuvnu pokutu vo vyske 200,- EUR {slovom: dvesto eur) za kaZdy den, pokial
porusenie povinnosti trvd a to za kazdé takéto porudenie samostatne a to aj za opakované
porusenie povinnostt.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu aj za:

a) porusenie povinnosti zhotovitela {bod 1.7 &l 1 tejto &asti zmluvy) zabezpedit, aby sa HIP
alebo jeho zastupca, ktorym je zodpovedny projektant pre cestnu cast v mene zhotovitela
zuZasthoval na vsetkych pracovnych rokovaniach s objednavatelom vratane ucasti na
zaveretnom prerokovani, a to zmtuvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: patstc eur) za
kazde porusSenie povinnosti, tj. za kazdu neucast na pracovrnom rokovani a zaveretnom
prerokovani.

b} poruSenie povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 8. 19 &l 8 tejto Casti zmluvy zabezpedit
vykonat dielc a zabezpedit vykon &innosti AD prestrednictvom élenov pracovne] skupiny a
nemenit &lenov pracovnegj skupiny bez pisomného suhlasu objednavatela, a to  zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: péaf'sto eur), a to za kazdé porusenie povinnosti,

c) za porusenie akejkolvek povinnosti uvedene} v bode 1.2 €1 1 tejto €asti zmluvy, a to zmluvnu
pokutu vo vy$ke 500.- EUR (slovom; patsto eur), a to za kazdé porugenie povinnosti.

d) za porudenie povinnosti uvedeneg] v bode 1.3 &l 1 tejlo ¢asti zmluvy, a to zmluvnli pokutu vo
vySke 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy dert omedkania az do splnenia povinnosti
uvedenej v bode 1.3 &lI.1 tejto Casti zmluvy, a to za kazde porusenie povinnosti.

e) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedene] v bode 8.16 &l. 8 tejto Casti zmluvy,
a to zmluvnu pokutu vo vyske 500.- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy def omeskania az
do splnenia povinnosti uvedeneg) v bode 8.16 &I 8 tejto casti zmluvy, a to za kazde porusenie
povinnosti.

f) peorudenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 8.14 &l 8 tejto &asti zmluvy, a
to zmluvni pokutu vo vyske 500.- EUR {slovom: patsto eur), a to za kazdeé porudenie
povinnosti.

Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradit objednavatelovi v
lehote 30 dni odo dha doruéenia pisomnej vyzvy na jej uhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto
zmluvy je objednavatel opravneny uloZit zhotovitelovi opakovane. Zaplatenim zmiuvneg] paokuty
sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpelena zmluvnou pokutou. Objednavatel ma
popri zmluvnej pokute narok na nahradu Skody v plnej vySke spdsobenej porusSenim povinnosti
zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, pricom zmluvna pokuta sa nezapoditava na
nahradu Skody.

Pre wylucenie pochybnosti zmluvne strany deklaruju, 2e zmluvné pokuty uplatnené

objednavatelom voéi zhotovitelovi je mozné kumulovat, tj. Ze uplatnenim jednej zmiuvnej

pokuty objednavatefom nie je dotknuté pravo objednavatela na uplatnenie akejkolvek inej
zmluvngj pokuty podla tejto zmiuvy.

V pripade vzajomnych narokov, budd tieto naroky vzajomne zapoditané v sulade ustanoveniami

§ 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. 5A
BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa zavazuje do 14 dni odo dfia nadobudnutia  G&innosti zmiuvy  predlozit
objednavatelovi bankovu zaruku na zabezpeCenie vietkych pohladavok objednavatela vodi
zhotovitelovi, ktore vzniknu v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky wyplyvajuce mu z
tejto zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa k dielu £€.1.¢.2,¢.3 a ¢ 4.
Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vydke 10 % z ceny bez DPH digla ¢.1.¢.2.¢.3 a
¢.4 a musi byt platna, ucinnd a vymahateina a2 do dna podpisania posledného preberacieho
protckolu, a to k dielu €1,£.2 €3 a &.4. V pripade, ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost
uvedenu v tomic bode, vzniké objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvng] pokuty vo vySke
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500,- EUR za kazdy den, pckial porusenie povinnosti trva.

-5A2 Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi do 7 dni ode dha dorugenia pisomného

oznamenia objednavatela o zafati stavebnych prac zhotovitelovi bankovd zaruku na
zabezpelenie vietkych pohladavok objednavatela voéi zhotovitelovi, ktoré vznikna v pripade,
ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajlice mu z tejtc zmluvy a v8ecbecne zavdznych
pravnych predpisov vztahujucich sa k vykonavaniu &innosti autorského dozoru v zmysle ¢asti 5
tejto zmluvy a &innosti koordinatora dokumentacie v zmysle &asti 6 tejto zmluvy. Bankova
zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vyske 10 % z ceny bez DPH diela ¢.5 a ¢ 6. Bankova
zaruka musi byt platna, uéinna a vymahatefna v zmysle bodu 3.1 &l 3 &asti 5 zmiuvy a bodu 3.1
€l. 3 Casti 6 zmluvy, tj. aZ do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudagného
rozhodnutia pre stavbu. V pripade, ak zhotovitel porusi ktorikolvek  povinnest uvedend
v tomto bode, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500, - EUR
za kazdy dei, pokial poruSenie povinnosti trva.

5A.3 Pre bankové zaruky uvedené v tomto &lanku platia nasledovne ustanovenia:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

5A.3.1 Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej reputlike alebo
pobotkou zahrani€¢nej banky v Slovenskej republike.

BA.3.2 V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prva vyzve uspokoji cobjednavatela uhradenim pefiazne] sumy alebo
pefiaZznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vydka neprekroti pefiaznu sumu,
ktoru objednavatef poZaduje ako zabezpeku - bankovlh zaruku na  zabezpedenie
vSetkych pohfadavok objedndvatela voli zhotovitelovi, ktoré vzniknd v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov vztahujlicich sa k dielu.

5A.3.3 Platnost bankovej zaruky konéi:

(i) dnom kedy bude banke, ktord vystavila bankovl zaruku vrateny jej original; alebeo

(i} dinom znizenia zaruéenej sumy uvedenej na bankove] zaruke na nulu v dosledku
znizenia zaruéene] sumy uvedenej na bankovej zaruke plnenim podla tejto
bankovej zaruky v prospech objednéavatela, alebo

(i)  dhom kedy banka, ktora vystavila bankovl zaruku obdrZala pisomné prehtasenie
objednavatela, v ktocrom bude uvedené, ze tdto bankovl zaruku povaZuje
objednavatel za ukoncenu a vzdava sa akehokolfvek naroku na pinenie z bankovej
zaruky; alebo

(iv)  uplynutim doby, na ktor( bola bankova zaruka vystavend; a to podla toho, ktora z
uvedenych skutofnosti nastane skor.

él6
) _ ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOST ,
ZA CINNOST AUTORSKEHO DOZORU A CINNOST KOORDINATORA DOKUMENTACIE

Zhotovitel sa zavdzuje, 2e pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivestou,
bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych
v Stovenskej repubiike, prislusné technicke normy vztahujlice sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pedla podmienck uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a zavdzuje sa, Ze bude mat vlastnesti uréené v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a 2e bude bez vad.

Ak pri vykondvani diela zhotovitelom vznikni nejasnosti tykajice sa vlastnosti diela alebo
spbscbu jeho vykonavania, ktoré nemoZno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieseni riadit sa prisludnymi pisomnymi pokynmi objednavatefa a zapismi
z pracovnych stretnuti a zavereéného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 &l. 1 tejte €asti zmiuvy).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, kilord
zadina plynut diiom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami podla €lanku 2 tejto €asti zmluvy, a kon&i uplynutim piatich rokov odo dna, v ktorom
nadobudne pravoplatnost posledné kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu.

Objednavatel sa zavazuje doruéit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej
zisteni (dalgj len ,oznamenie o vade"). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje
nakiady v lehote 10 dni od dorufenia oznamenia o vade alebo v ingj lehote uréenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade {dalej len lehota na odstranenie vady"}.
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodsiréni vadu diela na svoje naklady
vznika objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.5 % z ceny diela — bez
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6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

75

DPH. Zhotovitel sa tymto zavdzuje zmiuvnl pokutu cbjednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo
dna dorucenia pisomne] vyzvy na jej ohradu, Zaplatenim zmiuvnej pokuty sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavézuje pripadné zvySenie nakladov
stavebnych prac vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada
diela, uhradit’ bez zbytoéného odkladu po oznameni vady a wvyéislenia vysky zvygenych
nakladov stavebnych prac spbdscbenych vadou diela objednavatelom  Objednavatel sa
zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skutotnost, Ze vada diela bola odstranena. az po jegj
skuto€nom odstraneni.

Zhotovitel sa zavazuje wvykonavat Ccinnost autcrského dozoru a cCinnost koordinatora
dockumentacie s odbormou starostiivostou, v suiade s touto zmluvou a sutaznymi podkladmi
a dodrziavat’ ustanovenia prislusnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
uginnych v Slovenske] republike. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za &kodu spdsobeny
porusenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy, ibaZze preukaZe, Ze porusenie povinnosti bolo
spbdsobene okolnostami vyluéujucimi zodpovednost.

Poverenim koordinatora dokumentacie zo strany objednéavatela podla ust. §3 ods.1 nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za vykon &innosti koordinatora
dokumentacie podla tejto zmluvy.

Cl7
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstapenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dficm uvedenym v tejto dohode

(dalej len .def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky

zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebe z ich porusenia druhou

zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruené druhej zmluvnej strane (ktord

svoju povinnost poruéila) a jeho ulinky nastavaju dnom doruCenia zmluvnej strane, ktora svoju

povinnest porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom.

Na 0cely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmiuvy zo strany zhotovitela povazuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni ¢ zjavnych vadach v lehote
uvedenej v €l. 2, bod 2.5, druha veta tejto &asti zmluvy,

b} ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedenu v €l. 8, bod 8.1 alebo v ¢l 8, bod 8.3 tejto
Castizmluvy,

c) ak zhotovitel porusdi povinnost podla bodu 8.14 az 8.20 &l. 8 tejto &asti zmluvy,

d} ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysiedkom je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdive doklady alebo uviedoi nepravdivé, neupiné alebo
skreslené udaje,

e} ak zhotovitel nezalne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela alebo vykonavanie &¢innosti
autorského dozoru alebo vykonavanie €innosti koordinatora dokumentacie z inych dovodov
ako z dbévodov na strane objednavatela alebo z ddvodov  skuteénosti, ktoré  zhotovitel
nemohol predvidat' v ¢ase uzatvorenia zmbuvy ani pri vynaloZzeni naleZitej starostlivosti, ktoru
mozno od neho pozadovat,

fy ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela dieto, resp. jeho East nebude vykonané
véas alebo riadne,

g) ak zhotovitel porudi ktorukolvek povinnost uvedenu v prilche &1 a2 5 ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaznych podkladov,

h) ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedenu v prilohe € 8 Casti B.1 Opis predmetu
zakazky sutaZnych podkladov,

i} ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 9.3 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy,

i) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 5A.1 a/alebo 5A.2 &I 5A tejto Castizmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit

po marmom uplynuti primeranej lehcty uvedeng] v pisomnej vyzve druhej zmluvnegj strany na

odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

8.1

predchadzajlce; vety je 10 dni.
Pre pravnu Upravu odstupenia od zmliuvy a vzajomnych narokov zmluvnych strdn z neho
vyplyvajdcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1981 Zb. Obchodny
zakeonnik v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je tieZz opravneny okamzite odstdpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok , ak existuje dovedna obava, ze pinenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je
vazne ohrozené ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitela vstupi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva. Objednavatel je tieZ opravneny odstupit od zmluvy aj v pripadoch
uvedenych v ZVQ.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, je objednavatel opravneny zvolif' si

jeden z nasledovnych postupov:

7.8.1 zmiuvné strany nebudd povinné vratit si plnenia poskytnuté im pred odstipenim od
zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnenég ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstuperim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade
budid zmiuvné strany postupovat podfa bodu 7.10 tohto &lanku,

7.8.2 poZadovat vratenie uZ dodanychplneni.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia ddvodu. Vypoved musi mat

pisomnut formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zadina plynut prvym ditom kalendarneho

mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doruéena do sidla
zhotovitela.

V pripade ukon&enia zmluvy v zmysle tohto &lanku, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva nieto
iné, ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyzdiiov odo dia  ukonéenia
zmluvy odovzdal dielo objednavatelovi, a to doru¢enim do jeho sidla, resp. tie ¢asti diela alebo
dokumentacie, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spdsobom dodania,
a to v stave zodpovedajucom rozpracovaniu diela ku dnu ukonéenia zmluvy, ¢o zmluvné strany
potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela
alebo jeho &asti alebo inej dokumentacie nie je odstupenim od zmluvy dotknuty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 7.9 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil alikvotna ¢ast ceny diela a ¢ast ceny za vykon ¢innosti autorského dozoru
a tast ceny za vykon &innosti koordinatora dokumentacie zodpovedajiucu vykonanym pracam ku
driu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia
ustanovenia &l 3 tejto Castizmiuvy.

¢i. 8
OSTATNE USTANOVENIA

Zmiluvné strany sa dohodli, Zze Prilohou & 6 tejto zmluvy je osvediend fotokopia poistne]
zmiuvy, ktord zhotovitel ako poisteny uzatvoril pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent
v suvislosti s vykonavanim jeho &inncsti na diele ¢.1 az ¢.4 a v rozsahu uvedenom v zmluve
{profesijna zodpovednost} na poistnu sumu 60 000 EUR, slovom 3estdesiattisic EUR (dalej len
.poistna zmluva €&.1), pricom okrem zhotovitefa (s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov
v pripade ak je zhotovitelom skupina dodavatelov) nesmie byt v poistne] zmluve uvedeny ako
poisteny Ziaden iny subjekt. V poistnej zmiuve musi byt dojednané aj nasledovné ustanovenie:
Skoda na veci znamena fyzické poskodenie hmotnej veci tretej osoby, pridom za $kodu na vec
sa povaZuje aj vada na samotnej stavbe {(nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu
alebo riadnemu uzivaniu stavby podla planovaného uéelu a vznikla v désledku porusenia
profesijnych povinnosti poisteného.

V pripade, ak je zhotovitelom skupina dodavatelov, zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi poistnd zmluvu uzavrett medzi poistitelom a véetkymi ¢&lenmi  skupiny
dodavatelov ako poistenymi/spolupoistenymi alebo predlozit samostatné poistné  zmiluvy,
uzavrete kazdym jednotlivym ¢&lenom skupiny dodavatelov zviast. V pripade poistnych zmlav
uzatvaranych jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatelov samostatne, musia byt uvedené poistné
zmluvy dojednané na poistnl sumu zodpovedajucu vyske percentualneho podielu z poistnej
sumy podia prvej vety tohto bodu, rovnajuceho sa vy3ke percentualneho podielu, akym sa
uvedeny CZlen skupiny dodavatelov podiela na plneni predmetu zmluvy podla zmluvy
upravujucej vztahy medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny dodavatelov. V pripade ak sa preukaze, Ze
poistnd zmluva nebude spifiat podmienky dojednané v predoélych vetach tohto bodu vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom; sto eur) za
kazdy den, pokial poruSenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

objednavatela na nahradu skody v pinejvyske.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpectit, aby bola zachovana platnost a uginnost poistne] zmluvy ¢. 1
po dobu piatich rokev odo dfa podpisania posledného preberacieho protokolu a to k dielu &.1
az ¢ 4. V tejto slvislosti sa zhotovitel zav&zuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratsiu
poistni dobu, predloZit objednavatelovi novu poistnd zmluvu, v lehote najneskdr ku  dniu
ukonéenia platnosti predchadzajucej poistnej zmiuvy. V pripade, ak zhotovitel poru$i povinnost
podia tohto Clanku zmluvy zabezpelit plathost a ulinnost poistnej zmluvy vo  vyssie
ustanovenej dizke, vznika objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvne pokuty vo vyske 100,-
EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody v pinej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel predlozi objednavatelovi do 7 dni odo dna dorucenia
pisomného oznamenia objednavatela o zagati stavebnych prac zhotovitelovi osvedZenu
fotokdpiu poistnej zmluvy (dalej len .poistna zmluva €.2") ktord zhotovitel ako poisteny uzatvoril
pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu v suvislosti 5 vykonavanim innosti autorského
dozoru v zmysle Casti 5 tejfto zmluvy a ginnosti koordinatora dokumentacie v zmysle ¢asti 6 tejto
zmluvy a v rozsahu uvedenom v zmluve {profestna zodpovednost) na poistnd sumu 15 000
EUR, slovom patnasttisic EUR, pricom okrem zhotovitela (s vynimkou ¢é&lena  skupiny
dodavatelov v pripade ak je zhotovitelom skupina dodavatelov) nesmie byt v poistnej zmluve
uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt. V poistne] zmluve musi byt dojednané aj nasledovne
ustanovenie: Skoda na veci znamena fyzické poskcdenie hmotnej veci tretej osoby, pricom za
Skodu na veci sa povaZuje aj vada na samotne] stavbe (nielen fyzické poSkodenie), ktora brani
vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby podla planovaného Ucelu a vznikla v dosledku
porusenia profesijnych povinnosti poisteného,

V pripade, ak je zhotovitefom skupina dodavatelov, zhotovitel je povinny  prediozit
objednavatefovi poistni zmluvu uzavretd medzi poistitefom a vsetkymi &lenmi  skupiny
dodavatelov ako poistenymifspolupoistenymi alebo predloZit samostatné poistné  zmluvy,
uzavreté kazdym jednotlivym Elenom skupiny dodavatelov zviast. V pripade poistnych zmildv
uzatvaranych jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatelov samostatne, musia byt uvedené poistné
zmluvy dojednané na poistnd sumu zodpovedajucu vy§ke percentualneho podielu z poistnej
sumy podla prvej vety tohto bodu, rovnajiceho sa vyske percentualneho podielu, akym sa
uvedeny &len skupiny dodavatelov podiefa na plneni predmetu zmiuvy podla zmluvy
upravujucej vztahy medzi jednotlivymi &lenmi skupiny dodavatelov. V pripade ak sa preukaZe, ze
poistna zmluva & 2 nebude spinat podmienky dojednané v predoslych vetach tohto bodu vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za
kazdy den, pokial porudenie povinnosti trva. Zaplatenim zmiuvnej pckuty nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu &kody v plngj vyske.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby bota zachovana platnost a uc€innost poistnej zmluvy £.2 v
zmysle bodu 3.1 &t 3 ¢asti 5 zmluvy a bedu 3.1 &I, 3 &asti 6 zmluvy, tj. az do nadobudnutia
pravoplatnosti posledneho kolauda&neho rozhodnutia pre stavbu.

V tejte suvislosti sa zhotovitel zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednaneg] na kratdiu poistnu
dobu, predloZit objednavatelovi novi poistna zmluvu, v lehote najneskdr ku diiu ukonéenia
platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla tohto
¢lanku zmiuvy zabezpeéit platnost a uéinnost poistnej zmluvy vo vy$die ustanovenej diZke,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty wvo vyske 100.- EUR (slovom: sto
eur) za kazdy defl, pokial porusenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske.

Pre vstup na nehnutelnosti vo viastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela,
zhotovitel zabezpeti na svoje nakliady s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov
a uzatvorenie dohdd za podmienok uvedenych v prislusnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a a&innych v Slovenskej republike. Finanéné naroky tretich oséb s tymte
suvisiace znagazhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje dielo alebo niektort z jeho €asti nepouZzit bez suhlasu objednavatela na
iné Ulely ako tie, ktoré su uvedene v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych  vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a Uéinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté,
Zhotovitel je opravneny pouzit skutofnost, Ze vykonal dielo alebo c&innost autorského
dozoru/koordinalora dokumentacie na referencie. Musi vdak pritom chranit’ opravnené zaujmy
objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a uginnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

8.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zucCastni stavebného konania a na zaklade pisomnej vyzvy

objednavatela aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutoénia po dni
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8.14

8.15

8.16
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odovzdania a prevzatia diela podla £l 2 tejto €asti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre
neha vyplyvajlce v sulade s obsahom a rozsahom diela a Cinnosti autorského dozoru a éinnosti
koordinatora dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri priprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVQ a véetky dalsie
ustanovenia daneho zakona.

Zhotovite! je povinny poskytnut objednavatelovi asistenciu  pri vysvetlovani sutaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v silade s § 48 ZVO pre vyber zhotovitela
stavebnych prac na stavbu. Zhotovitel je povinny v tejto sivislosti pripravit odpovede pre
objednavatela na otazky uchadzacov tykajocich sa technickych  $pecifikacii (Zvazok 3
sutaznych podkladov pre vyber zhotovitela stavebnych prac), vykazy vymer (Zvazok 4
uvedenych sutaznych podkladov) a vykresove] Casti  (Zvdzok 5 uvedenych sutaznych
podkladov).

Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy objednavatela poskytndt objednavatelovi asistenciu pri
zostavovani sutaZznych podkladov pre vyber dodavatela na poskytovanie sluzieb &innosti
stavebnotechnického dozoru na stavbu. Zhotovitel je povinny vypracovat pre objednavatela
technicke Casti ,Opisu predmetu zakazky" (Cast B.1 sutaznych podkladov) tykajuce sa opisu
projektu, v rozsahu a v zmysle pcziadaviek objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny poskytnut
objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani sutaznych podkladov a inej sprievodng
dokumentacie v sulade s § 48 ZVO. Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede
pre objednavatela na otazky uchadzacov tykajucich sa Opisu predmetu zakazky.

Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejito zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy mdze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov ktori tvori prilohu €. 5 tejto  zmluwvy.
Suhlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuie zhotovitela
povinnesti a zodpovednosti za vietky prace a cinnosti subdodavatela.
Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov
verejneho sektora”), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tato
povinnost po celd dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety, ma cobjednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
100,- Eur za kazdy def porugenia pritom porusenie uvedengj povinnosti, ktoré trva dihsie ako
30 dni sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe
zmluvy vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi spirat povinnost
zapisu v registri partnerov vergjného sektora podia zakona o registri partnerov  verejného
sektora, v pripade, ak mu tato povinnost zo zakona o registri partnerov veregjného sektora
vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat dodatok a poziadat zhotovitela o uréenie
iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dbvody ( napr. ak novy subdodavatel nie je
zapisany v registri partnerov verginého sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich
stavbach, nesplnenie podmienck pre vymenu subdodavatela atd). Zhotovitel je povinny
Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného
subdodavatela. pricom tento subdodavatel musi spinat povinnost zapisu v registri partnerov
verejného sekiora podla zakona o registri partnerov vergjného sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
Zhotovitel vyhlasuje, 2e priloha & 4 k tejto zmluve obsahuje aktualne a Uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZvO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO su Udaje o vietkych
znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO,
zapis do prisluéného registra a Udaje o osobe opravnenegj konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narcdenia (dalej len Udaje”). Zmeru Udajov
akehokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkiadne pisomne oznamit
objednavatelovi, pricom zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Udajov nie je
potrebne uzatvorit dedatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle
predchadzajlcej vety ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500.- Eur za kaZdy
neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu $kody, kiora objednavatelovi v tejto suvislosti
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je  zhotovitel povinny
uviest aktuaine a uplné Udaje nového subdodavatela.
V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienck Uéasti podla § 33 ZVO inou osobou,
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8.21
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9.1

9.2

je povinny pri pineni zmluvy skutoZne pouzivat zdroje osoby, kiore] postavenie vyuzil
na preukazanie finanineho a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
splnenie podmienck uéasti podla § 34 ZVO inou oscbou, je povinny pri plneni  zmluvy
skutocne pouZivat kapacity osoby, kiorej spdsobilost vyuZiva na preukazanie technickej
spbsobilosti alebo cdborne) spdsobilosti.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet pinenia podia tejto zmluvy prostrednictvem oséb
uvedenych v prilohe & 2 tejfto zmluvy (dalej len .Elen alebo Elenovia pracovnej skupiny™}).
Zmenit Clena pracovne] skupiny pocas trvania zmiuvy je mozZné len s predchadzajucim
piscmnym sahlasom objednavatela vo forme dodatku. priéoem objednavatel si vyzaduje pravo
nesuhlasit s vymenou &lena pracovne] skupiny bez udania dévodu. Novy &len pracovnet
skupiny musi spinat totozné podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky
dodrzania ustanoveni ZVO.

Ak zhotovitel nebude moéct spinit predmet plnenia podla tejtc zmiuvy niektorym z &lenov
pracovnej skupiny zhotovitela, a to z nahlych objektivnych dévodov (napr. smrt, uraz &lena
pracovnej skupiny), je zhotovitel povinny v lehote do 7 pracovnych dni zabezpeéit na danu
konkrétnu poziciu absentujliceho ¢&lena pracovnej skupiny nahradnika, ktory musi splfiat
totoZne podmienky uasti ako podvodny C&len pracovne] skupiny. V lehote uvedene
v predchadzajicej vete je zhotovitel zaroven povinny dorudit objednavatelovi pisomny navrh a
pripojenim dokladov preukazujucich, 2e novy &len pracovnej skupiny spifa totozné podmienky
tylajuce sa vzdelania a odbornej praxe za pedmienky dodrZzania ustanoveni ZV0O.

Zmluvng strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v sivislosti s
touto zmluvou sa bude doruéovat doporulene postou, kuriérom alebo osobne. Za  den
deruéenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def derulenia sa povaZuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak
si adresat neprevezme pisomnost v UloZzne] dobe na poste, za den dorutenia sa povazuje
posledny den ulozne] doby na pos$te. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznadenim posty adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou peznamkou
podobneho vyznamu, za denf dorucenia sa povaiuje den vratenia zasielky odosielatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy v sUvislosti
s vykonavanim innosti, ktora je predmetom Zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurépskej Unie, a to najma v rozpore so zdkonom
¢. 82/2005 Z.z. o nelegalng] praci a nelegalnom zamestnavani a ¢ zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len .zakon o nelegalnej praci"), v spojeni so zakonom €. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢£. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a ¢ zmene a doplnen’ niektorych
zakonov, zakonom €. 461/2003 Z z o socidlnom poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakenom &, 480/2002 2. z. o azyle
a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskoriich predpisov, Smernicou
Eurdopskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, kiorou sa stanovuju minimalkne
normy pre sankcie a opatrenia voli zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori
sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi ¢lenskych Statov,

V pripade, Z& organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
poruSenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusSenie zakazu prijat pracu alebo
sluzbu, ktord objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako
poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava,
v nadvaznosti na ¢o bude objednavatelovi uloZena pokuta, ktoru cbjednavatel uhradi,
objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa zavézuje tuto pokutu
objednavatelovi nahradit.

élLg
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanaveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a dginnych v Stovenskej republike.

Zmluvu je moZné menit a dopifat len na zaklade &islovanych, pisomnych dodatkov. Navrh
dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitel, musi obsahovat’ dévod uzavretia tohto dodatku a
v pripade zmeny ceny diela aj zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom podpisy musia byt na tej iste] listine, v
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V Bratislave dna

opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedosio. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v silade s
ust. § 18 ZVO. Zhotovitel je opravneny predloZit objednavatelovi navrh dodatku k zmluve najneskdr
tri tyzdne pred dfiom dorugenia diela podla bodu 3.1 &I 3 &asti 1 az 6 tejto zmluvy. V opatnom
pripade sa ma za to, Ze dodatok nebol predloZeny.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akekolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavidzkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmiuvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravne] subjektivity. U&astnici na strane
zhotovitela sa nembzu zmenit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
PorusSenie povinnosti pedla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za  podstatné
porusenie zmluvy a opraviue objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok
objednavatela na nahradu gkody tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto
zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenske] republiky.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z kiorych dva obdrzi  objednavatel a dva
zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Ug&innost
nadobudne driom nasledujdcim po dni jej zvergjnenia v Centralnom registri zmldyv.

Zmluvné strany prehlasuja, Ze sa s obsahom zmluvy obozndmili, tato uzatvorili siobodne
a vazne, 2e sa zhoduje s ich prejavom vdle a svoj suhlas s jej cbsahom potvrdzuji svojim
viastnoruénym podpisom.

Neoddelitelnou suastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 - Specifikacia ceny,

Priloha €. 2 - Zoznam Elenov pracovnej skupiny,

Priloha ¢ 3 - Cast B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych podkiadov,

Prilocha €. 4 - Zoznam subdodavatelov,

Priloha €. 5 - Poistna zmiuva.

Sugastou zmluvy su sutazné podklady objednavatela a ich prilohy, ponuka zhotovitela a
vysvetlenie sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvettenia sitaznych podkladov menia alebo
dopifiaju ustanovenia zmluvy, v takom pripade majl pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a
platia vysvetlenia sutaznych podkladov.

V Bratislave dfia 13.08.2018

08 Nov 2018

Objednavatel: Zhotovitel:

Odtlacok peciatky; Odtlagok petiatky:
Ing. Jan Durisi Ing. Lubo$ Rojko, PhD.
predseda predsk-venstva konatel spoloénosti

a generalny riaay.f

ing. Ladislav Dudas, PhD.
podpredseda predstavenstva
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ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby
(DSP v podrobnosti DRS), oznamenia 0 zmene navrhovanej
¢innosti podfa prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti
DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru (DSZ),
dokumentacie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD)
a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:

Diafnica D3 Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto, privadzac

Priloha¢. 1

Specifikacia ceny



PRILOHA &, 1

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznamenia
o zmene navrhovanej ¢innosti podl'a prilohy 8a po vypracovani DSP
v podrobnosti DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru (DSZ2),
dokumentacie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru {AD) a vykon
koordinatora dokumentacie (KD)

pre stavbu: Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzag

PRILOHA ¢&. 1 - Specifikacia ceny

Tabufky €. 1+ 8
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PRILOHA ¢&. 1 - Specifikacia ceny prac

Autorsky dozor (AD)
Stavba : D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Navé Mesto, privadzat

Tabulka €. 6

sadzba €/h
) . Cena celkom
Nazov &asti dokumentacie 3144
Predpokladany po&et hodin vE

vykon &innosti AD 2520 7022860 €
Navrhovana cena bez DPH 7922880 €
DPH 20% 15 845,76 €

85 074,56 €

Navrhovana cena s DPH

Foznamky
- Uchadzat vypina zhou farbou oznadené bunky
- Uchadzat zadava sadzby na 2 desatinné miesta pocet hadin je stanoveny Opjednavatelom na 2520 h

V Bratislave dfia 10.04.2018

Predpobladany prost Fagin e len eneniacny 3 s oo pre pattehy vsie vz voaos Jholtetel buds faetiat oo shaatocng v anE Tnite
i ¥ ! !



PRILOHA &. 1 - Specifikicia ceny prac Tabulka &.7

Koordinator dokumentacie (KD)
Stavba : D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzad

sadzba €/h
. . Cena celkom
Nazov &asti dokumentacie 19,65
Predpokladany pocet hodin vE
Vykon &innosti KD 2520 49 518,00 €
Navrhovana cena bez DPH 49 518,00 €
DPH 20% 9903,60€
Navrhovana cena s DPH 5842160€
Foznamky
- Uchadzaé vypliha #tou farbou oznadend bunky
- Uchadza¢ zadava sadzby na 2 desalinné miesta. pocet hadin je stanoveny Objednavatelom na 2520 h
Aredpabladan . soce! wod e ien GheRtEir . & 5 LD e DONeDY Ve, U0 TN DODIGWIET QUUE PR 0T 02T B SRGIOCRE Lok rrate Sate

V Bratislave dita 10.04.2018
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NARODNA | Ndrodnd clakiéné spolotnont, ..

DIAINIENA | Ciomdoomas
SPOLOCNOST |  sovensitropubite

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby
(DSP v podrobnosti DRS), oznamenia o0 zmene navrhovane;
¢innosti podfa prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti
DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru (DSZ),
dokumentacie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD)
a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:

Diafnica D3 Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto, privadzac¢

Priloha €. 2

Zoznam c¢lenov pracovnej skupiny



Dial'nica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzac - vypracovanie aktualizacie DSP v podrobnosti DRS,
Oznamenia 8a, DSZ, DP, vykon ADa vykon KD

PRILOHA €&, 2

Priloha €. 2 - Zoznam €lenov pracovnej skupiny

Predmet zakazky:

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznamenia o0 zmene
navrhovanej éinnosti podla prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti DRS (8a),
dokumentacie stavebného zameru {(DSZ), dokumentacie na ponuku {DP}, vykon
autorského dozoru (AD) a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:
Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzaé

1. Hiavny inZinier projektu:

2. Zodpovedny projektant pre cestnu cast:

3. Zodpovedny projektant pre mostnu éast:
4. Zodpovedny riesitel pre geclogicku Cast”
5. Clen pracovnej skupiny geotechnik’

6. Clen pracovnej skupiny hydrogeoldg.

7. Projektant pre zZivotné prostredie:

8. Zodp. projektant pre hlukovu studiu:

9. Zodp. projektant za dopravnoinZiniersku ¢ast:

V Bratislave dhia 13.08.2018



NARODNA Nérodné dlshitnk spolotnost, o.5.

DIAINIENA =~ | Dheedosen
SPOLOCNOST | Siovenska republika

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby
(DSP v podrobnosti DRS), oznamenia o zmene navrhovanej
¢innosti podfa prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti
DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru (DSZ),
dokumentacie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD)
a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:

Diafnica D3 Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto, privadzaé

Priloha &. 3

Cast B1 Opis predmetu zakazky
| sutaznych podkladov



Dianica D3 Ziina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privadzacd - vypracovanie axtualizacie DSP v podrabnestiDRS, Oznamenia
8a, DSZ, DP. vyken ADa vykon KD

PRILOHA &. 3 - B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Opis arozsah zakazky je uvedeny v nasledovnych prilohdch, ktoré si neoddelitelnou
sucastou €asti B.1 sutaznych podkladov:

Prilocha

Priloha

Priloha

Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha

Priloha

£.

el

O Ok Ok Ok

O O O

¢.
Priloha €.
Prilohou ¢.16

O3 O O

1

14
15

Podklady a poZiadawky na wypracovanie aktualizacie dockumentacie pre stavebné
powlenie vpodrobnost: dokumentacie na realizaciu stavwy (DSP v podrobnosti
DRS). oznamenia o zmene nawhovanej &innosti podla pritohy 8a po wypracovani
DSP vpodrobnosti DRS (8a), dokumentacie stawebného zameru (DSZ),
dokumentacie na ponuku (DP), wkon autorského dozoru (AD), wkon kocrdinatora
dokumentacie (KD}
Zakladneé naleZitosti dokumentacie pre stavebné powlenie v podrobnosti
dokumentacie na realizaciu stavieb (DSP v pedrobnosti DRS)
Zakladné nalezitosti cznamenia o zmene nawhovanej &innosti podla prilohy 8a
zakona €. 24/2006 Z. z. po wpracovani DSP v podrobnosti DRS (8a)
ZAkladné nalezitosti Dokumentacie stawbného zameru (DS2)
Zakladné naleZitosti dokumentacie na ponuku (DP)
Usmernenie MDV SR éislo: 26265/2017/SCDPK/67442 zo dnia 27.9.2017
Tabulky pre astiG a H
Rozsah prac autorskéhc dozoru (AD)
Rozsah prac koordinatora dokumentacie (KD) potas realizacie stavby
- Poziadawky na spracovanie dokumentacie stavby
- Vzor poverenia pre koordinatora dokumentacie
- Licenéna zmluva
- Dokumentacia pre stawebné powelenie (2007-2011) a Dokurmentacia na penuku
(2009-2011) - (zv.5)
- Technické Specifikacie
Cena werejnej prace
PoZiadaka na technické a odborné predpoklady spracovatelov

2. Ostatné poziadavky na predmet zakazky:

a. navrh riedenia predmetu zakazky. kde bude s dostatoénou presnostou uwedeny postup,
Z ktorého bude jasné, Zze uchadzac pochopil poziadawky wvereiného obstaravatela a bude
schopny wpracovat dokumentaciu na poZadovane] kvalitatime] drowni;



NARODNA Nirodi diafniind spoloénoet, 8.8,

DIAINIENA Dl oosa 14
SPOLOCNOST Slovensic repubika

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Vypracovanie aktualizacie dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnosti dokumentécie na realizaciu stavby
(DSP v podrobnosti DRS), oznamenia o zmene navrhovanej
ginnosti podfa prilohy 8a po vypracovani DSP v podrobnosti
DRS (8a), dokumentacie stavebného zameru (DSZ),
dokumentécie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD)
a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:

Diafnica D3 Zilina (Brodno)
— Kysucké Nové Mesto, privadzac

Priloha c. 4

Zoznam subdodavatelov
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