ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

(d’alej len ako ,,Zmluva“)

Cislo zmluvy Objednavatel'a: A1/49240/ 37/7¢

Cislo zmluvy Zhotovitela:

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno :
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

ICO:

IC DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:

Kontaktna adresa a
organiza¢na zlozka podniku,
ktorej sa pravny ukon tyka:

Konajtci prostrednictvom:

(d’alej len ,,Objednavatel**)
1.2 Zhotovitel

Obchodné meno :
Sidlo:

Pravna forma :
Statutarny organ:
Registracia:

ICO:
IC-DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:

I. ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik
Radni¢né namestie 8

969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Statny podnik

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: P§, vlozka ¢islo: 713/S

36 022 047

SK2020066213

2020066213

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik,
Odstepny zavod Kosice, Dumbierska 14, 041 59 Kosice

Ing. Roman Ivan¢o, PhD., riaditel’ od$tepného zavodu

zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I,

oddiel: Po, vlozka ¢&islo: 266/V

G a G stavs.r.o.

Dénesova 14, 040 23 Kosice

spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Jozef Gres - konatel’

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSicel
oddiel: Sro, vlozZka ¢&islo: 23940/V

44 820 615

SK 202 285 62 64

202 285 62 64

(d’alej len ,.Zhotovitel** a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany*)
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IL PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa na zaklade tejto Zmluvy zavidzuje pre Objednavatela vykonat’ dielo —
,, Petrovce nad Laborcom — vodovodna pripojka** spocivajice v rozsahu prac a Specifikacii
uvedenej v Cenovej ponuke - Rozpoéte Zhotovitel'a zo dia 23.10.2018, ktora tvori
neoddelitel'ni sucast’ tejto Zmluvy ako jej Priloha €. 1 avsilade so sutaznymi
podmienkami verejného obstaravania a podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve (d’alej
len ,,Dielo®).
Zaradenie v klasifikacii CPV: 45232151-5 Stavebné prace na celkovej udrzbe vodovodov
Zavazok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo zahfria:

e Préace a dodavky hlavnej stavebnej vyroby

e Prace a dodavky pomocnej stavebnej vyroby
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ Objednavatel'ovi si¢asne s Dielom doklady preukazujice
sposobilost’ Diela k prevadzke, kvalitu pouZitych materialov, prac a dodavok, predpisané
normy STN, EN, ISO iné zavdzné technické normy a touto Zmluvou poZzadované doklady,
tj. dodacie listy, atesty, certifikaty, protokoly o vykonanych skuskach, doklady o
zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v sulade s platnym
zakonom o odpadoch v ¢&ase realizacie Diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané
prislusnymi uradmi SR, ktoré preukazuju, Ze vyprojektované, vyrobené, vyskusané a
dodané Dielo je v sulade s technickymi normami, predpismi bezpeénosti prace a ostatnymi
predpismi.
Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' za jeho
vykonanie Cenu Diela v zmysle ¢lanku IV. tejto Zmluvy.

III. TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miesto vykonania Diela: Petrovce nad Laborcom (d’alej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel sa zavdzuje Dielo vykonat’ najneskér do 30.12.2018.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, najneskér tri (3) pracovné dni
vopred termin odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pisomne /e-
mailom najneskér v lehote dvoch (2) pracovnych dni od doru€enia oznamenia potvrdi
navrhnuty termin odovzdania a prevzatia Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny
neskordi den vrozmedzi najneskér tri (3) pracovné dni od terminu navrhnutého
Objednavatel'om, ktory vSak musi Objednavatel’ odsuhlasit’. V pripade ak sa Zhotovitel
v uvedenej lehote nevyjadri ma sa zato, Ze sterminom navrhnutym Objednavatelom
suhlasi.

Zmluvné strany st povinné zuc¢astnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
den a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli. ze
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tohto bodu sa
povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Pokial’ sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty deri na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa
Zhotovitel’ zucastni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat’, Objednavatel’;je opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom vtomto protokole vyzna¢i skuto¢nost, Ze Zhotovitel' sa na
odovzdani Staveniska nezi¢astnil alebo ho bez relevantného dovodu odmietol prevziat’. Za
relevantny dévod sa povazuje dovod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitel'a brani
Zhotovitel'ovi v realizacii Diela. Objednavatel’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska
podpi3e a nasledne jedenjeho originél doru¢i Zhotovitel'ovi.

Dniom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska sa povaZuje Stavenisko za
odovzdané a prevzaté. Tymto dnom prechddza z Objednavatela na Zhotovitela
nebezpefenstvo $kody na Diele, ato az do momentu Protokolarneho odovzdania
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a prevzatia Diela Objednavatel'om, t. j. do momentu podpisania akceptaceného protokolu
Objednavatel'om, resp. do momentu, kedy nastant u¢inky akceptacie Diela.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel’ neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo diia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tdito Zmluva zanika.

IV. CENA A FAKTURACIA
Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v sulade s ustanoveniami zékona ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov na zaklade Cenovej ponuky - Rozpoc¢tu Zhotovitel'a
zo dna 23.10.2018 predlozenej Objednavatel’ovi pri zadavani zékazky podl'a § 117 zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani®), vo vyske:
Zmluvna cena bez DPH 50 230,88 EUR
Sadzba DPH - 20% 10 046,18 EUR
Zmluvna cena vratane DPH 60 277,06 EUR

(slovom: Sest'desiattisicdvestosedemdesiatsedem eur a Sest’ eurocentov)
(dalej len ,,Cena Diela®)

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je nemenna a je mozné ju navySovat a dodatkami
upravovat’ pocas trvania Zmluvy, iba v pripadoch zdkonnej zmeny DPH a v sulade a za
podmienok definovanych v zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ako aj ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov SR.

V Cene Diela st obsiahnuté vsetky naklady na zhotovenie Diela, vratane materialu
a nakladov suvisiacich s prevzatim, zriadenim, pripravou, prevadzkou a vypratanim
Staveniska ako aj vSetky ostatné naklady, ktoré moézu mat’ vplyv na vysku celkovej Ceny
Diela, najmi straZenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska,
nakladanie s odpadmi, likvidacia odpadov ktoré su vysledkom ¢innosti Zhotovitela,
naklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, iZitkovej a primesovej vody atd’.
Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a véas vykonané, dodané
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na zéklade preukazatel'ne dorucenej faktiry Zhotovitel'a.
Za den uhrady bude povazovany deri odpisu finanénych prostriedkov z uétu
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktury je do tridsat’ (30) dni odo dria jej doru¢enia Objednavatel’ovi.
Faktira musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu a musi povinne obsahovat’:
odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy Objednavatel'a, obchodné meno
Objednavatel'a a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktary, den jej vystavenia a
splatnosti, oznacenie banky a ¢islo u¢tu / IBAN, fakturovanu sumu, nazov Diela, pe¢iatku
a podpis opravnenej osoby, potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatel'a. Prilohou
k faktare musia byt doklady - supis vykonanych prac a akceptacny protokol,
potvrdené podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran. Supis vykonanych préac
musi byt” potvrdeny aj stavebnym dozorom t. j. pe¢iatkou a podpisom stavebného dozoru.
Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatelovi faktiru az po prevzati Diela
Objednavatelom bez vad a nedorobkov podla tejto Zmluvy, t;j. aZ po podpisani
akcepta¢ného protokolu k prislusnej casti Diela, resp. az po tom ako nastali u¢inky
akceptacie prisluSnej Casti Diela, v zmysle ¢lanku V1. tejto Zmluvy.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne cenové a iné udaje alebo faktura nebude obsahovat’
vSetky Gdaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp. nebude
obsahovat’ uvedené daje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, ¢i neuplné udaje a
doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vratit' na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa prerusi
splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ina plynat’ od dorucenia novej faktary.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
od Objedndvatela.

V. ZAKLADNE PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy
a je plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel' sa zaroveri zavdzuje, Ze Dielo
vykona uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' Dielo riadne av€as vstlade stouto Zmluvou,

s vlastnostami dohodnutymi vtejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpolte

Zhotovitel'a, v sutaznych podkladoch a v sulade s pokynmi Objednavatel’a.

Objednavatel' sa zavdzuje, Ze riadne a v€as vykonané Dielo prevezme, o Com bude

vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany zodpovednymi zastupcami

oboch Zmluvnych stran a zaroven sa zavidzuje zaplatit’ za jeho vykonanie Cenu Diela v

zmysle ¢lanku IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a na

vlastné néklady, pri dodrZzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,

technologickych postupov, vSeobecnych technickych poziadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré

vykondva. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.

Denné zdznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu

Zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit’ sa so

vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,

s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’ vplyv

na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékol'vek

nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit'® Objednavatelovi. Nedostatocna
informovanost’ alebo mylné chapanie technického zadania neopraviiuji Zhotovitel'a
pozadovat’ dodatocni thradu nakladov od Objednévatel’a alebo zmenu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi riadne vykonané Dielo, najneskor

v lehote uvedenej v ¢lanku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku

akychkol'vek objektivne nepredvidateI'nych alebo neodstranitelnych prekazok, ktorych

prekonanie nie;je v moznostiach Zhotovitel'a alebo inej udalosti, ktora brani alebo st'azuje
vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoziiuje, a to najma:

a) zasahov vysSej moci, pricom pod vy$Sou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastali
po uzavreti Zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami
neovplyvniteI'nych prekazok,

b) nepriaznivych klimatickych podmienok, pri ktorych nie je mozné dodrzat’ predpisany
technologicky postup vykondvania Diela,

c) nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych projekénych vad a
statickych porich Diela.

(d’alej len ,,prekazky*)

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace po€as vykondvania Diela z dovodu existencie

takejto prekazky. Prekazky ako aj dizka ich trvania musia byt Zhotovitelom presne

Specifikované aj zaznamom v stavebnom denniku a preruSenie prac pocas vykonavania

Diela musi byt’ zaroveri odsthlasené a potvrdené Objednavatel'om poverenou osobou resp.

stavebnym dozorom, a to zdznamom do stavebného dennika.

Zhotovitel'je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objedndvatela o zaniku prekazky

braniacej vykonavaniu Diela atito skutoCnost’ potvrdit’ aj zdznamom v stavebnom

denniku.

Zhotovitel nie je v omeskani so splnenim svojho zavazku riadne a v¢as dodat’ Dielo podl'a
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¢lanku III. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splneni zavidzku brania

prekazky, o ktorych Objednavatel’a pisomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto

¢lanku Zmluvy. O dobu trvania tychto prekdzok sa lehota na vykonanie Diela podla

Clanku I11. bod 3.3 tejto Zmluvy predlzuje.

Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpec¢i Objednéavatel’.

Stavebny dozor je povinny potvrdit’ supis vykonanych prac (d’alej len ,,supis“) najneskor

do troch pracovnych dni odo diia predlozenia supisu. Ak sa supis vykonanych prac

nezhoduje so skuto¢nost'ou, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a informuje o

tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez

vazneho pisomného dévodu do troch dni neodsuhlasi stpis vykonanych prac alebo ho

v tomto termine nevrati a sipis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so sipisom

vykonanych prac suhlasi.

Zhotovitel je povinny vykondavat ¢innosti sivisiace s plnenim podl'a tejto Zmluvy na svoje

naklady ana svoje nebezpecenstvo a zaistit' vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj

k tretim osobam bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZziarmi na

Stavenisku, dodrZiavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej upravy,

dodrziavanie opatreni proti vzniku §kod a pod. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’

v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi

predpismi, najma:

¢ na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi, (zékon &.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. ominiméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,Nariadenie ¢. 396/2006“) a Vyhlaskou
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov),
predpismi upravujicimi bezpe¢nost’ na cestnych usekoch,
hygienickymi predpismi,
predpismi o bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

Ak sa zisti, ze zamestnanec Zhotovitel'a je po¢as vykonavania Diela na Stavenisku pod

vplyvom alkoholickych néapojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny

doty¢ného zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a su
povinni podrobit’ sa na Zziadost Objednavatel'a dychovej skuske na pritomnost’
alkoholickych népojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec

Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom

alkoholického napoja alebo inej navykovej latky.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit’ nim uréenu

osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie

koordinatora bezpe¢nosti za u¢elom plnenia uloh vyplyvajicich z Nariadenia ¢. 396/2006.

Koordinécia projektovej dokumentacie zahitia najma nasledovné ¢innosti:

a) uplatiiovanie poZiadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé
prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia €. 396/2006,

c¢) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informéacie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adtiovat’ pri vSetkych d’alSich préacach.

Koordinécia bezpecnosti zahriia nasledovné ¢innosti:

a) uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri préaci pri

- technickych alebo organiza¢nych rieseniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré
sa budu vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvazovat’,
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urcovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etép,

b) plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel' a fyzicka osoba, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiiovali zodpovedajucim spésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podl'a § 5 ods. 2
pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

¢) upravy planu bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism.b
Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podl'a § 5 ods. 2 pism. ¢) Nariadenia ¢.
396/2006, ktoré budi zohl'adriovat’ postup prac so zretel'om na zmeny v priebehu prac,

d) spolupricu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najmé ak pracuji na spolo¢nom
pracovisku a ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvizuje, usmerfiovanie prace so
zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia
zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je podnikatel'om
a nie;je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

€) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f)  zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich

z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Opakované neplnenie alebo porusovanie povinnosti Zhotovitel'a na iseku BOZP a PO sa

povazuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom azaklada pravo

Objednavatela odstapit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, $kody, ako aj iné

pripadné d’alSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel' niteny vynalozZit' z dovodu

nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov

Statnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej moci alebo inych na to opravnenych osdb zo

strany Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ a realizovat’ ¢istiace prace a odvoz

odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeéi likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v stlade so

zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,.Zakon o odpadoch®) a ostatnymi

vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.

Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene Objednavatela a originaly dokladov

o likvidacii odpadu odovzda Objednavatel'ovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpe¢ny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona

o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpeéného odpadu (sprievodny list a potvrdenie

o mnozstve nebezpe¢ného odpadu) odovzda Zhotovitel’ do 3 dni odo dria jeho likvidacie

Objednavatel'ovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpec¢i likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera

v plnom rozsahu zodpovednost za porudenie povinnosti azavdzuje sa uhradit

Objednavatel'ovi finan¢nu nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat' priebeznu kontrolu kvality prac a materidlov

a kontrolu Diela. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie priebeznych

kontrol kvality prac a materialu a za tymto i¢elom mu poskytnat’ potrebnu su¢innost’.

Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zaroverti

telefonicky a e-mailom vyzvat’ stavebny dozor Objednavatel'a na preverenie stavebnych

prac, ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Ak sa stavebny dozor, resp. Objednavatel'om poverena osoba nedostavi na preverenie prac

v lehote podl'a predchadzajiceho bodu Zmluvy a poZaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré

sa v dalSom pracovhom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady

dodato¢ného odkrytia povinny uhradit’ Objednavatel’. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti,

Ze stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny nahradit’

Zhotovitel’.
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kontrolu Diela. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materialu a za tymto u¢elom mu poskytnut’ potrebni si¢innost’.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavézok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitel'om a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. diiom podpisania akceptaéného
protokolu, resp. diiom akceptacie Diela. Tymto diiom prechadza zo Zhotovitel'a na
Objednavatela nebezpecenstvo $kody na Diele.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, najneskor pit’ (5) pracovnych
dni vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (d’alej len ,Preberaci protokol), ktory bude obsahovat’ zhodnotenie
vykonavania Diela, supis pripadnych zistenych vad Diela, dohodnuty spdsob ich
odstranenia a dohodnuté lehoty na ich odstranenie. Ak ned6jde k dohode o prevzati Diela,
uvedu sa v Preberacom protokole stanoviska obidvoch Zmluvnych stran a zdévodnenie
neprevzatia Diela.

Objednavatel’ v termine do piatich (5) pracovnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu, pocas ktorych bude testovat’ Dielo, vyskisa, resp. prezrie odovzdané Dielo,
pripadne zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené
Ziadne zjavné vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptaéného protokolu, ktory
bude tvorit’ prilohu k fakture v zmysle ¢lanku IV Zmluvy.

Ak v lehote uvedenej vbode 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatel’ zisti, Ze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznami Objednavatel tieto skuto¢nosti pisomnou
formou Zhotovitel'ovi, pricom v tomto oznameni budi popisané zjavné vady a nedorobky.
Zastupcovia Zmluvnych stran nasledne spolo¢ne stanovia primerani lehotu na ich
odstranenie. Za zjavnu vadu alebo nedorobok sa vtomto pripade povazuje nesulad
zhotoveného a odovzdaného Diela stouto Zmluvou, ktoré modze Objednavatel’ v ¢ase
akceptacie zistit’.

Objednavatel’ potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu
o odovzdani aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).
Objednavatel’ potvrdi dostatoénost’ odstranenia zjavnych vad a nedorobkov do piatich (5)
pracovnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou
formou podpisom akcepta¢ného protokolu.

V pripade, Ze v lehote podl'a bodu 6.4 tohto ¢lanku Objednavatel’ nepotvrdi akceptaciu
Diela podpisom akcepta¢ného protokolu a zaroven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu
6.5 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel'ovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,
bude sa Dielo povaZovat' za akceptované aj bez podpisu akceptaéného protokolu
Objednavatelom. Za den akceptacie Diela sa povaZuje nasledujuci defi po marnom
uplynuti lehoty urCenej v bode 6.4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dnia podpisu posledného
Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel’ nepotvrdi dostatoénost’
odstranenia zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroven v tejto lehote neoznami
Zhotovitel'ovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa
Dielo povazovat za akceptované aj bez podpisu akceptaéného protokolu Objednavatel’om.
Za den akceptacie Diela sa povazuje nasledujuci defi po marnom uplynuti tejto lehoty.

6.9 Dielo ma vady, ak:

nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpe€it' a urobit’ napravu v pripade vad anedorobkov
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vytknutych stavebnym dozorom Objednavatela pocas vykonavania Diela.

Zhotovitel ;je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvy$ny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel' Dielo riadne prevziat
a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do piatich (5) dni odo dria
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy v stlade
s prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou a
Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ poZadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zarucna doba Diela a vsetkych jeho cCasti je Sest'desiat (60) mesiacov. Zaruéna doba zac¢ina
plynut’ odo diia akceptacie Diela, t. j. odo dna podpisania Akceptacného protokolu
Objednavatel'om, resp. odo dnia, kedy nastali u¢inky akceptacie Diela.

PoCas zaruénej doby méa Objednavatel pravo pozadovat' a Zhotovitel povinnost
bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Objednavatel' sa zavidzuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitel’a
bezodkladne po ich zisteni, ato pisomnym oznamenim v ktorom vadu S$pecifikuje.
Plynutie zaru¢nej doby sa predlZuje o dobu uplatnenia vad az do ich odstranenia.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstrafiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné naklady,
bezodkladne najneskor do troch (3) pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit’ ju
najneskor do pétnastich (15) dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.
Termin odstranenia vad sa musi dohodnit’ pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady a/alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 7.5 tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

Porudenie povinnosti Zhotovitela zacat’ s odstrafiovanim vad Diela v lehote podl'a bodu
7.5 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo porusenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ uplatnené
vady vlehote do pitnastich (15) dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné poru$enie Zmluvy.
V pripade, ze Zhotovitel' nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zaruénej
dobe podla bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude mozZné technicky odstranit’, resp. opravit’,
resp. ekonomicky nebude ucelné ich odstranit’, resp. opravit, resp. nebude mozné ich
odstranit’ a opravit’ z akychkol'vek inych dovodov a ktoré budu vyzadovat’ dodanie novej,
resp. vymenu ktorejkol'vek €asti Diela za novi, momentom dodania tejto novej ¢asti, resp.
vymenou ktorejkol'vek €asti Diela za¢ne na tito dodanu, resp. vymenenu ¢ast’ Diela plynat’
nova zaru¢na doba.

VIII. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo
tretej osobe v dosledku alebo v stvislosti s poru§enim povinnosti Zhotovitel'a stanovenych
v tejto Zmluve, resp. v suvislosti s plnenim podl'a tejto Zmluvy, ato najmi nie vSak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku toho, Ze
Zhotovitel’ nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostou.

Pokial’ konanim Zhotovitel'a alebo 0sdb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel’ zabezpecuje
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy vzniknt §kody na zariadeni Staveniska, na Stavenisku,
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alebo na vykonanych pracach na Diele, Zhotovitel’ zodpoveda za tieto §kody a je povinny
ich odstranit’ na vlastné naklady.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom Zhotovitela alebo o0sob, prostrednictvom
ktorych Zhotovitel’ zabezpecuje realizaciu Diela podl'a tejto Zmluvy na pozemKky tretich
osob, alebo ich poskodenim, pripadne poruSenim inZinierskych sieti, za $kodu zodpoveda
Zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavdzuji nahradit’ druhej Zmluvnej strane skodu spdsobenu porusenim
povinnosti zo zavédzkového vztahu, okrem pripadu, Ze by ten, kto porus$il povinnost
preukazal, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu¢ujucimi
zodpovednost’.

IX. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo v dohodnutom ¢ase a/alebo
riadne, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej Ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o ilen zacaty deii poruSovania zmluvnej
povinnosti v kazdom:;jednotlivom pripade.

Objednavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit’,

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’
vadu v lehote podla ¢lanku VII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny Diela bez DPH za
kazdy ¢o i len zacaty deri poru$enia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nieje dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody, ktora
mu vznikne porusenim zabezpetovanej povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

Zmluvna pokuta je splatna najneskor piaty (5) pracovny deii odo dita doruéenia sankénej
faktary Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi, alebo
tretej osobe v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najmi nie
v§ak vylucne za $kodu, ktora vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku toho,
Ze Zhotovitel' nevykonal Dielo v silade stouto Zmluvou riadne, v¢éas a s odbornou
starostlivostou.

Opréavnena strana ma narok na nahradu $kody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujucej zmluvnu pokutu), ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti povinnej
strany zabezpecenej zmluvnou pokutou.

X. UKONCENIE ZMLUVY

Tuto Zmluvu mozno ukong¢it’;

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypoved’'ou Objednavatel’a od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu, pricom
vypovedna lehota je patnast’ (15) kalendarnych dni a za¢ina plynut’ nasledujuci defi po
doruc¢eni vypovede Zhotovitel'ovi;

¢) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran, podl'a tejto
Zmluvy alebo podl'a ustanoveni Obchodného zdkonnika, doru¢enym druhej Zmluvne;j
strane.

Zmluvné strany m6Zu od Zmluvy odstupit’ v pripade ak:

a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,

b) bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,

c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

d) Zmluvna strana ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ je v likvidacii,

e) Zhotovitel postupi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sihlasu Objednéavatel'a na iny
subjekt,
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f) podstatne sa porusili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje predovsetkym
neplnenie podl'a Zmluvy riadne a véas, alebo ak Zhotovitel' nezacne s plnenim tejto
Zmluvy do piatich (5) dni odo dnia prevzatia Staveniska, alebo v pripade svojvolného
preruSenia prac na strane Zhotovitela poéas vykonavania Diela bez suhlasu
Objednavatela, ktoré trva dlhSie ako Strnast’ (14) dni okrem pripadov uvedenych
v ¢lanku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotovitel’ opakovanie neplni alebo
poruSuje povinnosti na useku BOZP a PO, alebo ak doSlo k poruSeniu zakonnej
povinnosti Zhotovitel'om, vyplyvajicej pre Zhotovitela ztejto Zmluvy alebo
v stvislosti s plnenim podl'a tejto Zmluvy.

g) ak doslo k poruseniu zakonnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajucej pre Zhotovitel'a
z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,

h) Objednavatel’;je v omeskani s thradou faktiry v zmysle élanku IV. bod 4.5 Zmluvy.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej

strane.

V pripade, Ze k odstipeniu od Zmluvy ddjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel'om

tj. po vykonani ¢éinnosti smerujicich k zhotoveniu Diela Zhotovitel'om po prevzati

Staveniska, ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatel'ovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela

zodpovedajuicej vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel' riadne podla

tejto Zmluvy vykonal do dria jej zaniku.

XL ROZHODOVANIE SPOROV

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.
Ak nedodjde k sahlasnému stanovisku Zmluvnych stran, buda Zmluvné strany riesit’ spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. AZ po neuspes$nosti
takéhoto rokovania moZu sa obratit’ Zmluvné strany s navrhom na vyrie$enie na prislusny
sud.

XII. OSOBITNE USTANOVENIE

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato Zmluva vratane prilohje povinne zverejfiovanou
zmluvou podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) a pre nadobudnutiejej G¢innosti
je podl'a § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obé¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik“) nevyhnutné jej zverejnenie v Centralnom
registri zmlav. Ak maju povinnost’ zverejiiovat’ zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujice
jejej prvé zverejnenie.

XIII. MLCANLIVOST A DOVERNE INFROMACIE

Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel' ziskal od
Objednévatel’a alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatel’a alebo inej osoby, ak su svojou
povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel’ sa zavdzuje zachovavat
o vietkych tychto informécidch mléanlivost' a dodrzovat’ povinnosti, ktoré mu v tejto
stvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto Zmluvy ani po skondeni jej
platnosti.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je uspesnym uchadzatom verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona
o verejnom obstardvani na predmet obstaravania ,,Petrovce nad Laborcom — vodovodnad
pripojka*.
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Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a
u¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri
zmluv.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvu mozZno menit’ alebo zrusit’ iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych stran, pri dodrZani ustanoveni prislu$nych predpisov.
Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie su upravené v tejto
Zmluve, sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane uplne alebo s¢asti neplatné a/alebo
neudinné a/alebo neuplatnitel'né, takato neplatnost’, neti¢innost’ a/alebo nevykonatelnost’
nema za nasledok neplatnost’ alebo neu¢innost’ d’al§ich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe Zmluvné strany
zavézuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v Case
uzatvorenia Zmluvy.

V stlade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlzuje Zhotovitel' preml¢aciu
lehotu na vsetky zavdzky Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi na 10 rokov odo dria, kedy
zaCala preml¢acia doba plynuat’ po prvykrat.

Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruCenu v dei
jej osobného odovzdania, v deii jej dorucenia prostrednictvom postového podniku alebo
iného doru¢ovatela alebo v deii odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru¢ovatel’a, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravnym tkonom
a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze ich vola
vyjadrena v Zmluve je vazna, slobodna a urcita, Ze prejavy vole oboch Zmluvnych stran
su dostato¢ne zrozumitel'né. Na znak sthlasu Zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy
ju obidve Zmluvné strany podpisuju.

14.10Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel' po jej

14.1

podpisani obdrZi tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.
1 Neoddelitel'nou Prilohou €. 1 Zmluvy je Cenova ponuka — rozpocet Zhotovitel'a zo diia
23.10.2018.

Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:
VDN, ....... dia: v FOSICIHLA... ..., dna
Jozef Gref b Ing. Roman Ivanco, PhD.

konagef riaditel’ od$tepného zavodu



SLOVENSKY
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PODNIK &t

Priloha &.1

Gty podnik

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

Névrh na plnenie kritérif

Predmet zdkazky: Petrovce nad Laborcom — vodovodn4 pripojka

3 Odstepny zavod Kosice
Dumbierska 14, 041 59 Kosice

Verejny obstaravatel’: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Odstepny zavod KoSice
Dumbierska 14
041 59 Kosice
Nizov a sidlo uchidzaca: G a G stav .s.r.o.
Dénesova 14,
040 23 Kosice
Cena v EUR bez DPH Vyska DPH v EUR Cena v EUR s DPH
(stitazné kritérium)
Cena za realiziciu
predmetu zékazky 50-230,88 10.046,1 8 60-277,06
Pectiatka a podpis §tatutarneho zastupcu uchadzaéa:
B s B e i o2 e e 4 0SaAn B0 gt azkagevp sk
oadis! P, vioSka Eislo 713/S DIC 2020086213 taschnického ndmestnika 055800 81 43 ozke.tpn@avp.sk
1C DPH SK 2020086213 skononického namesinike 055/600 81 44 ozks.en@svp.sk
dispeting 0558338172 055/833 62 47 oz kedispacing@evp sk

spojovalelka 0S5/00 81 11



Stavba: Petrovce nad Laborcom-Vodovodna pripojka
Objekt:

Objednavatel. SVP §.p., Sprava povodia Laborca Michalovce
Zhotovitel: G a G stav s.r.o., Dénesova 14, 040 23 Kosice

ROZPOCET

Miesto.

Spracoval:

e [ xaapouny - w | wrotstocenon | et ce T Cofod o
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
{ 1/131201201 |Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 {m3 | 43,248 30,400] 1314,74
3*2,9°2,54 "8J1 22,008
1,5%1,5*2,4 "CJ1 5,400
1,5"1,5%1,5 "8J2 3,375
1.5%1,5"1,5"CJ2 3,375
1,5*1,5°2"8J3 4,500
1,5"1,5"2"CJ3 4,500
Sucet 43,248
Priplatok za lepivost pri hibeni zapa2enych jam a zarezov s
21131201209 urovnanim dna v hornine 3 m3 12,974 1,440 18,68
0,343,248 "30% 12,974
| 3{132201202  |vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 [m3 | 830,412 9,440| 7839,09 |
(549+143,01)*0,8*1,5 830,412
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine
4|132201209 3 m3 249,124 0,930 231,69
0,3"830,412 "30% 249,124
Riadepé horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlat. PE
181141721112 rur, hibky do 6m, vonk. priem.cez 63 do 90mm m 6,000 45,550 273,30
6 "pretl £.3 6,000
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlaé. PE
171141721113 rar, hlbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm m 15,000 65,000 975,00
9,5+5,5 " preti €1 , €2 15,000
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
14}151101101 prilo2né do2 m m2 2 076,030 3,440 7 141,54
(549+143,01)*2*1,5 2 076,030
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
15{151101111 hlbky do2m m2 2 076,030 2,150 4 463,46
Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné hibky
131151101201 do 4m m2 29,972 2,890 86,62
(3+2,9)*2*2,54 "v& 29,972
161151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 29,972 1,020 30,57
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000
11162301122 m m3 294,769 2,090 616,07
((549+143,01)°0,8*(0,15+0,368))+8 294,769
12{171201202 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 294,769 0,630 185,70
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
9{174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 553,608 2,990 1655,29
(549+143,01)*0,8*1 553,608
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 s
8|175101102 prehodenim sypaniny m3 203,728 23,010 4 687,78
(549+143,01)"0,8"0,368 203,728
| 10]5833118300  |Kamenivo tazens drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 |t 374,248 12,690 474921
203,728*1,67*1.1 374,248
4 Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
191451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 83,041 31,850 2 644,86




(549+143,01)*0,8*0,15 83,041
54/452311171 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 35/4£ 1m3 1,305 111,41C 145,39
0,5*0,5*0,5*1 " posuvat 0,125
3*2,9°0,15 "v§ 1,305
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 16Zok a
55(452351101 blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,305 12,710 16,59
57|CP8 Vodomerné $achta (1500x 1400x1800mm) s pokiopom ks 1,000 1 820,000 1820,00
8 Rdrové vedenie
MontaZ potrubia z tlakovych rurok polyetyiénovych
34{871171121 vonkajSieho priemeru 40 mm m 143,010 0,600 85,81
HDPE rura PE100 40x3,7/100m PN 16 (SDR11) -pre
352860018140 tiakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 156,310 2,250 351,70
143,01 * 1,093 156,310
MontéZ potrubia z tlakovych nirok polyetylénovych
20{871211121 vonkajSieho priemeru 63 mm m 550,000 0,750 412,50
HDPE rura PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre
2112860018160 tiakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 601,150 4,550 2735,23
550 * 1,093 601,150
HDPE rira PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre
362860018160 tiakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 6,558 4,550 29,84
6 "chr3 6,000
HDPE rira PE100 110x10,0/6m PN16 (SDR11) -pre
372860018220 tlakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 6,012 13,550 81,46
5,5 "chr1 5,500
HDPE rara PE100 110x10,0/12m PN16 (SDR11) -pre
38|2860018230 tlakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 10,384 13,550 140,70
9,5 "chr2 9,500
39|CP1 HAWLE iSO spojka PE-ocef, £.6100 ks 2,000 45,000 90,00
40{CP2 HAWLE ISO T-Kus, T63-40, ¢.6531 DN50 ks 1,000 68,000 68,00
MontéZ vodovodného postivada s osadenfm zemnej supravy
411881211111 (bez poklopov) DN 50 ks 1,000 18,110 18,11
42|CP3 Posuvaé pre domové pripojky HAWLE &.2800 DN50 ks 1,000 108,500 108,50
43|CP4 MontéZna teleskopicka suprava HAWLE &.9601 DN50 ks 1,000 88,000 88,00
44891269111 Monta2 navrtavacieho pasu na potr. z rir plast., DN 100 ks 1,000 44,680 44,68
45|CP5 Navrtavacl pds HAWLE €.5310 D110/2" 1,000 85,000 85,00
522830010600 vystraZné féka BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m m 692,000 0,100 69,20
Preplach a dezinfekeia vodovodného potrubia DN od 40 do
51892233111 70 m 692,000 2,960 2 048,32
Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
50892372111 skuskach DN do 300 mm ks 2,000 225,000 450,00
461899401112 Osadenie poklopu posuvatového ks 1,000 19,530 19,53
47|CP6 Uliény pokiop HAWLE &.1650 ks 1,000 22,500 22,50
48|CP7 Vodomerné zostava s vodomerom MN On10-VS sub 1,000 1015,000 1.015,00
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre kanal. hibeng monolit. z beténu alebo
561998271301 Zelezobeténu v otvorenom vykope t 10,892 12,250 133,43
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
531998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 156,000 9,000 1 404,00
156 156,000
PSV Prace a dodavky PSV
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod
Tlakové skuska vodovodného potrubia hrdlového alebo
49722290215 prirubového do DN 100 m 692,000 2,650 1833,80

Celkom

50 230,88




