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Zmluva ¢. Z-D-2022-001420-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podia § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a vsulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva®) EXEAX gé/?;,__z&_

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.

Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Mlskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: e
Cislo ugtu:
ICO:
IC DPH:
IBAN: L —
Zapisana v: Obchodnom reglstrl Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie 23, 974 01 Banska Bystrica

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny aspravny celok SR zriadeny zakonom
€. 302/2001 Z. z. o samosprave vySSich uzemnych celkov (zakon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorSich predpisov

Osoba opravnena vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Dani$, riaditel odboru verejného obstaravania a
investicii

Osoba opravnena vo veciach technickych: Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie,

Ing. Alena Martincova, vedica oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby inZinierskych stavieb

(d'alej len ,,Zladatel"‘)

(Vlastnik a Ziadatel d’alej spoloéne len ,Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Kedze

- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribucnej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike”). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a
uginné prevadzkovanie distribuénej sustavy, zabezpec€it rozvoj a prevadzkyschopnost' slstavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam ucastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sustavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sustavy Vlastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1 zmluvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpedenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,



I

—
v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:
Clanok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatefa k vykonaniu Prelozky ERZ
podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavéazok Ziadatela zabezpegéit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a sposobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uré¢eného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1713 - Zelezna Breznica - Oporny mur - NN 303

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej éinnosti:  subjekt zo zoznamu dodavatefov  z prekvalifika¢ného
systému Vliastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroeznergetické montaze, s.r. 0. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania PreloZky: v lehote do 31.12.2022. Presny termin realizacie Prelozky
bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle ¢lanku VI
ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.. Zeleznd Breznica KNC ¢.. podfa uzemného
rozhodnutia

Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nementi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke riesenie
Prelozky, tvori neoddelitefnt prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vygislena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutodnenie inZinierskej &innosti Prelozky (dalej len
PD 1) Ziadatefom v zmysie ¢lanku Il tejto zmiuvy a jej prediozenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) prediozenie schvalenej a platnej projektovej dokumentacie Prelozky;

b) Zéaverecné prerokovanie a odsuhlasenie projektovej dokumentacie Prelozky;

c) realiza¢na cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o sthlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
dradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou.

Clanok It
Suéinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavézuje, ze:

a) zabezpeci PD I& na Prelozku v zmysle ¢lanku il tejto zmluvy,

b) zabezpeti realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so standardmi Vlastnika v termine v zmysle ¢lanku | tejto
zmiuvy

c) zabezpeti kolaudagné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku.
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Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

. Ziadatel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade

technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

. Ziadatel je povinny zabezpelit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je

zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predlozit ju v pisomnej

podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za splheny az diiom jej pisomného schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentéacie.

. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektove)

dokumentacie a inZinierskej Cinnosti Vlastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

. Ziadatel je povinny zabezpegit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené

Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e PD IC Prelozky predlozi Viastnikovi v lehote do 30.06.2022 odo dna podpisu

tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny trad o vydanie stavebného -povolenia

a/alebo inych rozhodnuti aoznameni prislusného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene v&etky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto Ugelom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
0 energetike.

. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika

PreloZky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvni
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podia tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti
Ziadatela podia tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni

alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného dradu. Ziadatel je povinny realizovat' Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV

odsek 1. tejto zmiuvy, zabezpedi Ziadatel vaetky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskoér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia Prelozky Ziadatel
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika adohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto (c¢elom Viastnik poskytne
Ziadatefovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZzadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
dert omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu
Skody.



Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie Prelozky vycislenti Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vy$ka takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 32 187,38 EUR bez DPH.

Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dfia
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, e
skutoénd vySka nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok Vi
Termin plnenia

Zmluvneé strany sa dohodli, Zze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skuto¢nej vyéky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo dna uvedeného v Zaveretnom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutonej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmiuvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku dnu ich nespinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmiuvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
su¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadate! je opravneny vykonavat tkony svisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimaine 10 pracovnych dnf
pred uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok vii
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadate! sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na préce a2 roky na material odo dia
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podfa ¢lanku VI ods. 2 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknl po&as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dfia pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urit iny
termin odstranenia vady, tento v8ak nemoze byt krat$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmiuve za kazdy defi omeSkania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastofne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku
prekiadaného ERZ, je Viastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel' je povinny uhradit Vlastnikovi aj v8etky dalsie zdovodnené naklady spojené so zarudnymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadate! je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadate! je povinny informovat Vlastnika o véetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky



Clanok vl
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

Ziadate! je povinny prediozit Vlastnikovi kolaudagné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
. Po realizacii Prelozky sa Ziadatel Vlehote 3 pracovnych dni Zavazuje oznamit' tato skuto¢nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie Prelozky. Pisomne odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi
Ziadatelom a Dodavatelom je zapisom 0 technicke] spdsobilosti Stavby (Prelozky), spineni vSetkych
technickych poziadaviek na prevadzku diela (Prelozky). Takéto pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv
na spinenie vsetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo zmluvy, nema vplyv na zagatie plynutia
zarucnych lehot a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokaut, Zmluvny vztah
medzi Ziadatelom a Vlastnikom je povazovany za ukonéeny az po spineni vsetkych zmluvnych
podmienok a zavazkov Ziadatelom vocCi Vlastnikovi.
Ziadatel zabezpedi porealizagny inZiniersku  &innost podia standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného Zhotovitela zo Zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy. v pripade, ze
Ziadatel porealizacnu inziniersku &innost nezabezpeti a neprediozi doklady podrfa standardoy Viastnika
vtermine do 90 dni od ukoncenia realizacie Prelozky, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie Zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky
uvedenej v dodatku K tejto zmluve za kazdy deri omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastocne dotknuty narok viastnika na nahradu $kody.
Ziadate! je k odovzdaniu Prelozky povinny dodat’ nasledovny dokumentaciu:
- pravoplatné kolaudagné rozhodnutie, v ktorom bude uvedeny Vlastnik ako stavebnik, a dohodu

zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné Spracovat’ vo vektorovom formate *DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a Vvypis suradnic v textovom stbore * TXT:

= geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podia jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené podia tejto zmluvy prelozené ERZ vratane ochranného

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia;

= prvd odbornu skugku a prehliadku ERZ (wrevizia“);

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby);

- do 5 dni po ukon&eni realizacie Prelozky odovzdat prisiusnému  projektovému manazérovi
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitdlnom tvare na CD vratane
porealizatnych dokumentov v standarde Vlastnika:

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani ~ képie uzavretych zmiuv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika:

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vogi Dodavatefovi v pripade poZiadavky zo strany
Viastnika.

' tejto zmiuvy, naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Nakiady, ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na Prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit’ Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vylctovania nakladov za dokoncenie Prelozky

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
Stavbe bude definovany v dodatky k tejto zmiuve.

Zmenu technického dozoru je ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kopia) o vykonani odbornej skagky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich veden;. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie  pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2020 je 180 000 KLM (Kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,\VEP") Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu. ktora nevykonanim Prelozky
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v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania Prelozky v termine
podia VCP vznikla Vlastnikovi podfa Vyhiasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi €.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru€enia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za poru$enie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpetit viozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za ucasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spésob a postup uskutociiovania stavby, tak aby bola zaruCena bezpetnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe Zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmiuvy
za ucasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
Vlastnika - odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysie clanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolauda¢ného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

 Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montéznymi pracami podfa
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Viastnika, vysporiada Ziadatef.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osob voci Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaru¢nymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadgter, taketo
nehnutelnosti budd v dal§om texte tejto zmiuvy oznadované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatefa“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budd v dalom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutefnosti*. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolocne len
,Zatazené nehnutelnosti").

Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskuto¢nenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym

sposobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spogivajice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoudelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného péasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za ucelom prevadzky, Gdrzby, kontroly, odstrariovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstranovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajtice vecnému
bremenu").

Prava zodpovedajtice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zatazenych nehnutefnosti ZiadateFa alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zat'aZenych
nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpecit Viastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu
uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Vlastnikom ako opravnenym
z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom
Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného bremena. V pripade nesthlasu vlastnika
Cudzich Zatazenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajuceho vecnému
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bremenu, je Ziadatel povinny zabezpecit' Vlastnikovi Prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Vlastnika medzi viastnikom
Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Viastnikom ako opravnenym
z vecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory
prebera za Vlastnika zavizok na uhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt ureny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého &irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona 0 energetike
(zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny ERZ). Naklady Ziadatela spojené so
zabezpeCenim Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu v prospech Ziadatela (vyhotovenie
geometrickych plénov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni vecného bremena, spravne
poplatky za navrh na vkiad, uhrada odplaty za zriadenie Prava zodpovedajticeho vecnému bremenu a iné
naklady s tym slvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu Viastnikom.
Za (celom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto ¢lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi
vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy$Sie uvedenych
vzorovych zmluv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat aprijat’ iba s
predchadzajucim sthlasom Viastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit’ takyto vzor
iba s predchadzajicim sthiasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvna pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.
Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povazuju za spinené diiom dorudenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu Vlastnikovi.
Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podfa tohto &lanku poskytnat Ziadatelovi
nevyhnutne potrebnu st&innost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
doru¢enia, aviak iba za nasledujticich podmienok:
* Doru¢ené zmiuvy budu vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
= Dorucené zmiuvy budd dorugené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vetkych priloh,
* Podpisy predavajicich a povinnych z vecného bremena budd na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osveddené,
* Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna Zmluvna strana,
= Budu dorucené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost’
podra tohto pismena b) tohto odseku odmietnut’,
¢) vystavit plnd moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
zmluvy.
. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na viastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia podfa tejto zmluvy prekladaného ERZ na cudzich pozemkoch najneskér do
zaCatia realizacie Prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia Prelozky, pricom spdésob
majetkovopravneho vysporiadania urci ziadatelovi Viastnik. Akeékolvek naroky tretich oséb ktoré budt
uplatnené voci Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeti) Ziadatel na
viastné naklady.
V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpedi, prip. nebude prediozené kolaudadné
rozhodnutie Prelozky vtermine do 90 dni od ukondenia realizacie Prelozky je Viastnik opravneny
poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na
vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej

pokuty nie je ani ¢iasto&ne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody. Pokial nespinenie tejto povinnosti
Ziadatelom neumoziuje vlastnikovi prevadzku prekiadaného ERZ, je Vlastnik opravneny vykonat
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majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam a zabezpedit kolaudacné rozhodnutie
Prelozky okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom a naklady stym spojené
vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od dorucenia. Ziadatel je
povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vsetky dalsie zdévodnené naklady spojené s odstranenim nasledkov
nespinenia povinnosti Ziadatera.

10. V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podfa ¢lanku VI ods. 1 tejto zmiuvy, Ziadatel
zodpoveda za v8etku $kodu, ktord nevykonanim Prelozky v termine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak
v désledku nevykonania Prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre
regulaciu sietovych odvetvi &.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny,
distribucie elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka"), povinnost uhradit kompenza&né platby
odberatelom elektriny vzmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatelom elektriny zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie $tandardu kvality podfa § 3 pism. j)
Vyhlasky, ako aj véetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom
elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto savislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi penazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmiuve, na
ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia G&innosti dodatku k tejto
zmluve, ktorym sa upravi skutodna vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin realizacie Prelozky.

2. Vyska financnej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finangnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto financné prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanénd zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené podla tejto zmluvy
prekladané ERZ Vlastnika a inziniersku ¢innost' suvisiacu s MPV.

5. Zmluvne strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v&etkym dotknutym pozemkom
Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadate! sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Viastnika ukonéi v lehote najneskér do jedného roka odo diia prevzatia (ukoncenia preberacieho konania)
Prelozky Viastnikom podra ¢lanku Vil ods. 2 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budu penazné prostriedky prevedené Viastnikom na udet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vys$sia moc

1. Ak nastane situécia vy$sej moci, upozorni dotknuta Zmiuvna strana neodkladne druht Zmiuvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon&eni. Zmiuvné strany musia hladat’ v8etky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZuju o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany v$ak nie je vylugena a termin
plnenia sa nepredizuje, pokial tato Zmiuvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéent.

2. Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim véetkej starostlivosti vzniku vy88ej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy$$ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle Zmluvnych
stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto okolnosti
nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené alebo prekonané
a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$sej moci budu povazované napriklad
mimoriadne ' nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné katastrofy, vojna,
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vSeobecna mobilizécia, obtianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné archeologické nalezy a iné
skryté podzemné prekazky. Za vy$siu moc sa bude povazovat aj zmena legislativy vyvolavajica vyssie
uvedené skutocnosti.

Clanok XIII
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike. V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpe&uje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
Prelozky vyvolal, pricom viastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.

- Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania Prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania Prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania Prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, ze Prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podfa podmienok na jej vykonanie Prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) Dodavatelom, ktorého uréil Viastnik podra &lanku | tejto zmluvy,

je Vlastnik opréavneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutocnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmiuve. Viastnik je
v pripade odstupenia podia tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast' nerealizovane] &asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadate! sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavene; faktury vlehote splatnosti 14 dni odo dha jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej &asti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej sUvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

. Pre vylucenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat vaysIe vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.

. Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastocne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIv
Odstipenie od zmiuvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie PreloZky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v sUlade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

- Zmluvné strany maju pravo odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti vy88ej moci brania riadnemu
plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo Zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
. Doverne informécie), méze prijimatel Dévernej informacie poskytnut' aj bez predchadzajuceho stihlasu
poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, aétovnych,
daiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori si bud viazani vseobecnou profesionalnou
povinnostou miganlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost
na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

. Ziadatel' sthlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

. Povinnost’ Zmluvnych stran zachovat’ mi¢anlivost o Doévernych informaciach sa nevztahuje na informacie,
ktore boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
sudu, prokuratdry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou stranou od
tretej osoby.




"

4. Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukon&enie platnosti
a ucinnosti tejto zmiuvy.

5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Ziadatel
je podfa ¢l. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznacnu identifikaciu, bude Vlastnik spractvat na ucely uzatvorenia a pinenia zmluvy a vsetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l 13 Nariadenia a o spractvani osobnych
udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v &asti Ochrana osobnych udajov

Clanok XVi
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch Zmluvnych
stran.

2. Tato zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a uéinnost diiom
nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. Ziadatel ako povinna osoba podfa § 2
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je
povinny zverejnit tuto zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskoér do 7 kalendarnych
dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorucit Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto
zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porudenia povinnosti uvedenej
v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat zmiuvni pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty
defi omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody
prevysujlcej zmluvnu pokutu, ktora Viastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

3. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmiuvnych stran.

4. VSetky spory budi Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

5. Zmluvne strany prehlasuju, Ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej
moznej miere. Za tymto Géelom sa budi Zmluvné strany bez omegkania vzajomne informovat o véetkych
okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zéakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik“) a dal§imi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

7. Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym, nelcinnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, nema a ani v budticnosti to nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmiuvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere, re$pektujlic zasady poctivého obchodného styku rokovat' tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné ustanovenie zmiuvy pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom (&el a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej
vBbec neddjde, pouziji sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutitefného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy, aaktaké ustanovenia nie sU, pouZiji sa ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, priéom sa pouZiju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

8. V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné dorucovat inej Zmluvnej strane akukolvek pisomnost,
dorucuje sa tato pisomnost na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, dokial nie je
zmena adresy pisomne oznamena Zmluvnej strane, ktora pisomnost dorucuje. V pripade, ak sa
pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucena, Zmluvné strany si dohodli, ze ucinky
dorucenia nastavaju tretim diiom po vrateni zasielky Zmluvnej strane, ktora zasielku doruéuije.

9. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budl dodrziavat zavazok miganlivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlive informéacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudl okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavéznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat’ alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.
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10. Zmluvné strany prehlasuji Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy. 5
11. Zmluva obsahuje 11 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych Ziadatel

obdrZi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline da: 0 7 DEC. 1uus

Vlastnik:
Stredoslovenska distribuéna, a.s.

V Banskej Bystrici dfia: 9. 11. 2012

Ziadatel:
Banskobystricky samospravny kraj

= )
/(g. Milan Migkar /
povereny riadenim divizie energetické aktiva

Prilohy:

Technicky navrh prelozky

PN =

7 ~

Ing. Jan Lunter,

.-\:‘{""}/
b

s

et predseda

Banskobystrického samospravneho kraja

Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor
Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor

11
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Ing. Tomas Mikluscak, PhD.

mas.miklucak@bektro.s

05 461433

36177245 |Radlinského 17/B 052 01 Spisska Nova Ves
|BING s.r.0. 51969777 |Jasetiovd 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
ing. Jiff Kotlin - konatef jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
.1.0. 44193653 ¢l A Y f
: EGEM, s.r.o. 1936 Bystrickd cesta 5646/55B, 034 01 Ruiomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
ELEKTRO - MLM, S.R.0. 36725463 |Stavbdrov 12, 971 01 Prievidza Mario Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
o e Rakytovsk4 cesta 130 :

! Elektro-inZiniering, s.r.0. 36788121 974.05 Banské Bystrica Ing. Miroslav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
i : 04374223378
1 cf 7 | a @ ine.

| ELKOTECH, s.r.c. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslay Balke bbalko@stonline.sk 0905 801 054

|ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. Hodzu 23, 936 01 Sahy Pavol {ahky elmontplus@gmail.com 036/7410021

ELPP, S.R. Q. 36426768 |Zévedskd cesta 4, 01001 Zilina ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062
. 1 . Martin Simurda - konatel elspolno@elspolno.sk

I ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 |tudovita Stira 778/46, 029 01 Namestovo Zuzana Majdova asistentka | asistentka@elspoino.sk 030S 104 028
) | EL2A - Elektromontéiny 28vod |3, 357999 [Ratianska 162, 83154 Bratisiava Ing. Maridn Borods¢ Plrabagisloash 0905 605 321

| Bratislava a. s. elzaza@elza.sk

] 46307303 |Pofanovd 1578/37, 025 01 Nédmestovo ing. Tomas Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028

L LY wicoy
ENERGA 5..0. 50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina Mar-Lopksaetiohoylont |, 1 od@energaza.sk 0948 728 112
obchodné oddelenie

i L tdtartin Pallaghy - konatef

EPM TRADE, s.r.0. 47531142 |Horky 316, 010 04 Zilina Martina Murérikova epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460

- . Milan Harag 0905 509 153

. Esta plus, s.r.o. 36306231 |972 24 Diviacka Nova Ves 92 Peter Stchod estaplus@estaplus.eu 046/5464131
EUB, s.r.0. 44736339 [Priehradng 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulds  |Pavol Kubsi - konatef iy 0907 434 347

16 | Ev-mont, s.r.0 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banskd Bystrica Ing. Peter Varatek evmont@evmont.sk X 243 SFL

e ’ v il : ) |oas/a143610

[ /

GALTON spol. s r.0. 47657243 |J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688

| Ing. Peter Janatek - ELEKTRO 32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 PovaZské Bystrica Ing. Peter Janalek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Mierové 171, 821 05 Bratislava

IBG Holding s.r.o. 44820089 |KoreSpondetnd adresa: Mliekarenska 17, 82109 |Bc. Tom3§ Kostoldni kostolani@ibgholding.com 0903 566 840

Bratislava
INPREL, s.r.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Prefov Ing. Martin Gaspar _{Baspar@inprel.sk 0515 449 662
| KOVLER s.r.0. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovac - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
i . Ing. Michal Halds - konatel  |halas@liv-epi.sk
- EPl, s.r.0. 74 i , . .
|LiV-EPI, s.r.0 35745401 |Trentianska 56/F, 821 09 Bratislava Lueia Fiolekova asistentka fiolekova@liv-epi.sk 0905 861 243
| Marek Michtalik {ml.) ' 0905 537 707
i - A X

Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zépad 1053/51, 028 01 Trstend Milan Michtalik (st.) sprem.trstena@gmail.com 0917 311 116

MARSY spol. s r.o. 616532 |9. mdja 46, 974 01 Banskd Bystrica Ing. Jan Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934

| Chrenovskd 32 Karol Valach - konatef karol.valach@mcp.sk 0905 327 811

| ) 5.1.0. 74 . : ;

MC PROJEKTY, s.r.0 35829745 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinova gabriela.hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzévoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
MONDEZ, s.r.0, 44114311 |Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondru3ek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
5 0907173538
SSMONT elektromontaZes.r. |\ c117893 |Misdeznicka 108, 017 01 Povaisks Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
i 0917 975 557
| Pavol Koval Projektovanie i
zariadent silnopradovej 47718188 |M: R Stefénika 2587/7 Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
2 960 01 Zvolen
elektrotechnil
30 |PETROSTAV 5K, s.r.o. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Megr. Ilvana Polacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
PRELMONT - ELEKTRO, s.r.0. 31608230 |Stadkovitova 1972, 022 01 Cadaca Miroslav Klecko prelmont@stonline.sk 3324:621533

|PROENERGS s.r.0. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 PreSov Jan Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 043

| PROEX ilina, s.r.0. 31569242 |Rajeckd 17, 010 01 Ziling Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829

| REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 |Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievid! Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544

SLENER, s.r.0. 47375396 | Trnavskd 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 0905 923 478

i SLOVENERGY, s. r. 0. 44172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jamber - konatel slovenergy @slovenergy.sk 0918 634 511

. Ing. Bohus Kovac - konatel kovac@soka.sk 0905 501 491
SOKA s.r.0. 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banskd Bystrica Michal Sebo sebo@soka.sk
B SPEMA mont s.r.0. 35939052 | Miloslavov 414, 900 42 Dunajskd Luznd Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
STO, s.r.0. 36059901 |Priemyseln& 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezdk stozh@stozh.sk lbezak@stozh.sk :;??;’;:,467
40 (veMco, s.r.o. 35836911 [M.R Stefénika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milo§ Vesely - konatef | /eme01234@gmail.com 0905 322 066
] info@vemco.sk
. ludanyi@voltatech.sk,
Kore$pondenéna adresa: Ing. Robert Ludényi, Ing. 0905 785 345
VOLTATECH A.S. 48237761 N ) . paviak@voltatech.sk,
I 052 01 Spisska Nova V , Ing.
Radlinského 28, 052 01 Spisska Nova Ves Pavldk, Ing. Javorsky avorsky@voltatech.sk 0905 563 107
| Okruznd 5
€ IVUIE. as. 31450474 Ing. Katarina Sivakové sivakova@vuje.sk 033/599 16 75

918 64 Trnava
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Zmluva o dielo ¢. ...................... odb.

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objedndvatel:
adresa
pravnaforma

ZAPISANY V oot seeseassssss e eese s oo eeeeeeeeeoeeeeeeee
ICO:
DIC:

ICDPH:
Bankové spojenie:
Cdéw
Tkt e
email:

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych T PPN . O
voveciach technickych /
stavebnydozor e
a

Zhotovitel: Elektroenergetické montafe, s.r.o.

Pri Raj¢ianke 2926/10

010 01 Zilina
pravna forma _ spolognost s ruéenim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vl.¢.:68203/L
I€o: 36 412 767
DIC: 2020100511
IC DPH: 5K2020100511
Bankové spojenie: VUB Zilina a.s.
Cislo tétu: 1737359055/0200
Tel. 0417519 2721,2736
Fax: 041/5192726,2790,2735
Zastlipena: Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolo¢nosti

Ing. Roman Jilly, konatel spolo&nosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatel spolo&nosti

Osoby opravnené jednat’:

vo veciach zmluvnych Ing. Miroslav Michalec, riaditel
vo veciach obchodnych Ing. Karol Krutek, veduci, karol.krutek@eem.sk
stavbyveddci

uzatvaraju v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni zékona tito zmluvu.

a.t
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,Zmluva“) zavizuje vykonat dielo podra ¢&l. Il, tejto Zmluvy.,
2. Objednavatel sa zavizuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa &. Ill bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Ucelom tejto zmluvy je dprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zabezpegovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
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a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov, ktord zabezpecuje Objednévatel pre viastnika
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovensks Distribu€na, a.s., Pri Rajtianke 2927/8, Zilina (dalej len
»5SD”). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje Objednavatel na ziklade
predchédzajticeho sdhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmiuvné lehoty
(okrem lehoty podfa &l. Vi. bod 1) zaénd plyndt aZ dnom podpisu zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

o
Charakteristika diela
1. Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavizuje vykonat podfa &l. | tejto zmluvy je:

Dielo presne 3pecifikuje polozkovity rozpotet (cenové kalkulacia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
Miesto zhotovenia diela: ........ teesssneeniareene
Dielo bude zhotovené podta projektovej dokumentacie:

--------- secevesanencscancasnnnres

Datum vyhotovenia PD: ....... wesecessannens  Spolo€nost: ................
Zodpovedny projektant: .....eeeerecesereresnnones
Cl.m

Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov stanovili cenu za
vykondvané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vy3ke pozostavajlice z nasledovnych objektov:

Cena bez DPH: ........coveeveeeenerennns €
{Slovom: B 2LV L S .. EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopotitana DPH v zmysle platnych predpisov v €ase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodavka diela podra tejto zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podrfa &innosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie EU & 1209/2014.

4. Cena diela je uréend na zéklade poloZkovitého rozpo¢tu vypracovaného zastupcom zhotovitela, podfa
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatefom a obhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenova kalkulacia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSend pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostrannd Upravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej éasti:

- ek sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkulacii, pricom
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy.

- vpripade, Ze sa dielo alebo jeho cast realizuje  vkalendarnom  roku/rokoch
nasledujicom/nasledujicich  po  kalendarnom roku v ktorom bola cenovd ponuka
akceptovana, o kumulativnu mieru inflacie zverejnent  Statistickym dradom SR za roky
predchidzajice roku realizdcie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchédzajicemu roku realizacie diela alebo jeho Casti, a to za kaZdy kalendarny rok samostatne)
navysend o jeden percentualny bod za kaZdy zohladneny kalendérny rok samostatne.

- Vpripade poZiadavky objednavatela na vykonanie diela odchylne oproti zaddvacim podmienkam
alebo nemoinosti jeho vykonania v silade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran (dodatkom
kzmluve) naleZite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. Vpripade, 7e k dohode nedodjde,
zhotovitel nie je povinny s vykonavanim diela zacaf a ak s jeho vykonavanim za&al, nie je povinny
v jeho vykonavani pokracovat a to a do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

CLiv
Dodanie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, CLIt tejto
zmluvy, v terminoch:
~ Odovzdanie a prevzatie staveniska: ........... sthesavennae
(za podmienky predioZenia vietkych dokumentov uvedenych v &l. VI. bod 2 Zmluvy)



ELEKTROENERGETICKE MONTAZE

— Zadiatok realizdcie stavby: ceesennensessssenneeres

(za podmienky odovzdania staveniska a dhrady zélohy)

— Ukonéenie realizicie stavby:

{v zavislosti od skuto¢ného zadiatku realizcie diela a vypnutia dotknutej &asti siete a dodivok materiaiu).
V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy postvaji v zivislosti od
skutoéného dha, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmiuvné strany sa dohodli, e v k zmene terminu ukonéenia stavby méze déjst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoznujticich pousit technoldgie potrebné k zhotoveniy diela. Pripadna zmena
terminu ukonéenia stavby bude rie3ena dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny »Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
zmiuvnymi stranami.

v
Fakturaéné a platobné podmienky.
1. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa ¢l. Ill bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.

Zhotovitela na ziklade prikazu Objednavatela. Faktiry — dariové doklady musia obsahovat vietky
néleZitosti podfa § 74 z4k. & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov a &islo

’

objednévky Objednavatela, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavené faktiry spat

3. Dohodnuty spdsob fakturicie:
a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovi faktiru vo
vyske 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktudlnej sadzbe, t.j. vo vyske:

—  zalohova faktdra je splatna do 5 dni odo diia jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitef zavazuje vystavit faktdru v stilade s platnym zakonom o DPH.
b) Potas realizicie diela Zhotovitel vystavi &iastkové mesalné faktiry vo vySke odsihlasenyich

¢) Vmesiaci, vktorom je dielo ukonéené Zhotovitef vystavi koneénd faktdru na zvy3nd cenu diela.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych Ciastkovych faktdr je ,Zisfovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom aschvéleny podpisom
Objednévatefa najneskor v posledny pracovny de v prislusnom mesiaci. Ciastkové faktiry budd
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Difom dodania je pre tcely DPH def
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami,

4. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je ,Zisfovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.

Kone¢na faktiura bude vyhotovens ai po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého
neoddelitelnou sti¢astou st prilohy v zmysle &.. VIl bodu 5. Konecna faktira bude vyhotovend najneskér do
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preplatok sa zavizuje povinna strana uhradit v uvedenej vyske. Splatnost faktiry je 14 dni odo dfia jej
vystavenia.

6. Vlastnikom diela je potas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Viastnicke pravo k predmetu diela
prechadza na Objednavatela diiom uhradenia koneénej faktdry.

7. Pripadna zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom 3 odsthlasenych



Z
Objednavatefom zohladfiovat preukazatefny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatefnych podmienok ku ktorym ddjde po datume podpisu zmluvy.
8. Zhotovitel bez zbytoéného odkiadu pisomne oznami Objednavatefovi nevyhnutnost prekroCenia pdvodne
dohodnutej sumy a vy$ku pozadovaného zvy3enia ceny, ked' sa ukaze, 7e prekrocenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkul4ciou formou dodatku ku pdvodnej Zmiuve o
dielo.

c.vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska
1. Objednévatel sa zavizuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. odovzdat stavenisko
Zhotovitefovi vdohodnutom termine do .................... .. pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska®. Pri nedodrZani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukonéenia diela.
2. Objednavatel zabezpeéi pri odovzdani staveniska:
= pre Zhotovitefa 3x realizaénti projektovii dokumentéciu potrebnt: k zhotoveniu diela odsthlasent:
prisluSnymi Gradmi, Technickou indpekciou
= vytylenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou predmetu zmluvy a vysledok zapi$e do stavebného dennika,
— predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
- predloZenie Zmluvy o suhlase na vykonanie preloZky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., {prelozka),
= vytycenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— doklad o zverejneni Zmluvy postupom podfa zékona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informécidm (zékon o slobode informacif) v zneni neskorgich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou.

3. Objednavatel zodpovedd za pripadne $kody wvzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytyéené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentacii.

4. Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednévatel zabezpe&i pocas vietkych prac pri vykondvani diela na svoje naklady stavebny dozor.

6. Zhotovitel je povinny odovzdané vytyéené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udrZiavat
a kontrolovat tak, aby nedo3lo potas &innosti zhotovitela k porudeniu podzemného plynového vedenia
a inZinierskych sieti a pracam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace stvisiace s realizdciou
predmetu zmluvy v stlade s jestvujicim plynovym vedenim , podfa platnej STN.

w

CL vl
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budd riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spise ,Zapis
o prevzati a odovzdani diela“, ktory odsthlasia a podpidu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatela, Ze jedinym moZnym zhotovitefom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez stihlasu SSD, a.s. Zilina v Zépise o odovzdani a prevzati stavby nie je moZné vykonané dielo
odovzdat,

2.V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom splnenia, Objednévatel
dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorfom termine v zmysle ¢l
VIl bodu 1.

3. Zhotovitel ozndmi do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavatefovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednévatel podfa tohto oznamenia sa zavazuje do 10 dni dohodndt so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.

4. Za prevzaté bude povaZované dielo diiom podpisu ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela” oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sicinnosti s Objednavatefom.

5. Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit tieto prilohy:

® prvu dradnu skddku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technickd in$pekcia, a.s.)
a protokol o prvej Uradnej skske,
geodetické zameranie v zmysle €. XII bodu 3,
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuike.
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€. v

Spolupdsobenie Objednavatefa
Stavebny dozor vykondva na stavbe Objednévatel, ktory sleduje ¢i sa prace vykondvaji podla projektovej
dokumentacie, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av sdlade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel si vyhradzuje prévo zmien podas realizicie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na Ghradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym dojde v stvislosti s wykonom predmetu diela zabezpedi
Zhotovitel v spoluprici s Objednévatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel,
Zhotovitel' v spolupraci s Objednévatelom zabezpeti prvd UGradnt skisku na vyhradené technické
2ariadenia skupiny A {Technick4 in3pekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatef,

€l Ix

Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budy zapisovat
vietky skuto&nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najms Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumenticie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR &. 147/2013 Z. 2. na zatiatku pracovnej zmeny
vykonat pouéenie zamestnancov o rizikéch a nebezpedenstvich na dand pracu so zépisom do Stavebného
dennika.
Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanoviskd.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
konci odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu.
Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zdznamom Zhotovitefa ma pravo sa vyjadrit do 5 — tich
pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze so zéznamom sdhlasi.

€l x
Zakryvanie prac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvaf telefonicky Objednavatefa a viastnika VN a NN siete t.j.
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budu zakryté v daliom pracovnom postupe, alebo sa stant
nepristupnymi, ¢o taktie? zapie do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiSe Objednavatel do
stavebného dennika.

€L xi
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich 0s6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebnomontaznymi pracami podfa Zmluvy

Vysporiada Objednavatel. Objednavatel ie povinny vysporiadat na viastné naklady vietky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel ties zabezpedi na viastné naklady v prospech 5SD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budd uplatnené voci Zhotovitefovi z dévodu
majetkoprévneho vysporiadania odkodni (zabezpeti) Objednavatel na viastné naklady.

€1 xu
Ostatné zmluvné podmienky
Prebytoéna zemina z vykopovych prac bude uskladnena podfa pokynov Objednavatefa ana naklady
Objednavatela. Naklady s tym spojené hradi Objedndvatel.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuje naloZit so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizdcii diela

predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju naloZit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontssi zariadeni vo vlastnictve Objednévatela diela podfa dohody, ktord bude
podpisana pri odovzdani staveniska. Sucasne sa dohodnt ako bude naloZené s demontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotns surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Naklady s tym
spojené hradi Objednavatel.

Porealizatné geodetické zameranie zhotoveného diela vykond Zhotovitel/Objednévatel. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha preloky bola zamerana v sdradnicovom systéme
SITSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej tcelovej mapy pre jednoznaénd identifikdciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je na&itatefny v grafickom
editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom suibore *.TXT.

€1 xm
Zodpovednost za vady, zaruka

1. Zhotovitel zodpovedd za kvalitu vykonanych prac podfa tejto zmluvy odo diia odovzdania ukongeného
diela Objedndvatefovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo méa véase jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele pocas zarucnej doby.

2. Pokial sa pofas zarutnej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamaciu bez zbyto&ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel uzn4
vadu ako opréavnen, zavazuje sa zalat s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na prelozku ktoru vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zaruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zaru¢na doba zatina plyndt odo diia odovzdania - ukon&enia preberacieho
konania diela - prekladky Objedndvatefovi, podfa €l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit
zavady na diele, ktoré vzniknl pocas poskytnutej zaruky z viny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od dita
pisomného oznédmenia vzniku zaruénej vady Objednévatelom, pokial Objednévatel neurdi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude krat3i ako 14 dni od ozndmenia vady. Pokial zaruéna vada neumoZiuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel opravneny tuto vadu odstranit
okamZite po jej zisteni aopravnené naklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je
povinny tdto faktdru uhradit do 14 dni od jej doruenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi aj
véetky daldie zdovodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

cLxiv
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

1. Objednavatel obozndmi zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spolo¢nom pracovisku
preukdzatefnym sp6sobom, o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda vzmysle Zakona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
aVyhl. MV SR ¢€.94/2004 za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri praci a bezpe&nost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac vsulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR & 147/2013 Z. z
azékona €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti aochrane zdravia pri praci vzneni neskordich predpisov.
Zhotovitel je povinny vykonat 3kolenie azaugenie svojich pracovnikov vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.
147/2013 Z. 2z, zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov a dalich pravnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako i preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu dodr¥iavania tychto predpisov.
Podfa §5 citovanej vyhlasky, konkrétne zavizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitefa v oblasti BOZP a PO
budd vy3pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podfa § 5, ods. 1-5a § 9 vyhlasky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavizuje odovzdat Objednavatelovi ku diiu zadatia prac platny doklad
o vykonanom 3koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
spdsobilosti k vykonu ¢innosti podra tejto zmluvy. Podla §9, a Prilohy &.1 citovanej vyhlasky a NV SR ¢&.
396/06 Z.z. a NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvizuje vybavit svojich pracovnikov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pomdckami. Zviadt sa upozorfiuje Zhotovitel na povinnost, aby v3etci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustale ochranné pomdcky. V zaujme bezpeénosti o ochrany zdravia pri
préci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrZiavat pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodrZiavat zasady bezpe&ného spravania sa na stavenisku,

- dodrZiavat urfené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepoutZivat alkoholické népoje a neutivat iné omamné prostriedky v pracovnom &ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do préce,

- dodrziavat uréeny zékaz fajéenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objednévatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpe¢nost alebo zdravie pri praci apodfa svojich moZnosti zGgasthiovat sa na ich
odstranovani,

- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozoval ostatnych Géastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za
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Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.
Ak konanie Zhotovitela m4 za nasledok porugenie predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri
préaci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) aZivotného prostredia a tieto porugenia budd mat za nasledok

€l xv
Vyssia moc
Zmiuvné strany nie s zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vyssia moc, pokial
zmluvna strana s vynalo¥enim v3etkej starostlivosti vzniku vy33ej moci nemohla zabranit.
Vy3Sou mocou sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, ivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnutd udalostou Vy3Sej moci je povinna
neodkladne oznamif tito skutonost druhej zmluvnej strane.

€. xvi

Zavere&né ustanovenia
Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, e vietky spory, ktoré vzniknd v stvislosti s pinenim zmluvy budd
riedif dohodou, ak vzéjomna dohoda nebude moZnd, o spore rozhodne sdd prislusny podfa miesta
odporcu.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuju neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutoénosti, ktoré sa vyskytnu pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany sy opravnené od zmluvy pisomne odstupit v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstlipenie ie ucinné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujlceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstupenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva méZe byt zmenens len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatky zmluvnou
stranou je druha zmluvna strana Povinna najneskér do 5 dni od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatel (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podia potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podra &, 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EV)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych ldajov a o volnom pohybe
takychto udajov (dalej len “nariadenie") poskytnuté informécie o spracdvani OU. Zéroven je informovany,
Ze osobné Udaje uvedené v zmluve/objednavke bude objednévatel (resp. podfa typu zmiuvy
upravit/zmenit podra potreby) spracivat na vnitorné administrativne dcely, na dcely obchodnej
komunikacie, vedenia Uétovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informaécie o spractivani QU
podfa ¢l. 13 nariadenia s zdrovefi dostupné na webovom sidle objednavatela www.eem.sk, v &asti
Ochrana osobnych udajov.

vyhotovenia.
Tato zmluva nadobuda platnost a Gcinnost iej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiiovanej Zmluvy jej G&innost nastdva vzmysle znenia § 473 Obcianskeho zakonnika dfiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia Postupom podta zikona ¢. 211/2000 7. ,. 0 slobodnom pristupe
k informécidm, v znenf neskorsich predpisov.

\
Zmluyné strany prehiasujd, e si tgto zmluvu o dielo preditali
2 porozumeli jej na zn

ak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuja.

............... V Ziline dfia:

Objedndvatel: Zhotovitef:

Ing. Miroslay Michalec
riaditef

Elektroenergetické montaze, s.r.o,

.....................................




Dodatok ¢&. 1

k Zmluve &. ..o o suhiase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dia ..........ocouvervvnnn .

podfa § 269 ods. 2 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona ¢. 251/2016 Z. Z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok &. 1
Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej koné: Ing. Milan'Miékér, riaditel divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uctu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dalej len »Vlastnik*)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo agtu:

ICO:

IC DPH:

zastlpeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych:

(dalej len nZiadatel )

(Viastnik a Ziadater d'alej spolo&ne len ,,Zmluvné strany”)

Preambula
1. Zmluvné strany  uzatvorili dia ... zmluvu o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia. ¢. Viastnika: ... , Cislo Ziadatela: ... . (dalej

len . Zmluva*).
2. Zmluvné strany sa vsllade sé&. VI ods, 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie
nasledovnych podmienok stanovenych Zmluvou: a) predioZenie platnej projektovej dokumentacie
Prelozky zo strany Ziadatela
b) podpis Zaveredného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie Prelozky
¢) oznamenie skuto¢nej vygky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom
dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1.

Clanok I.
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Viastnikom vy&islena na zaklade
predloZenej platnej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi
Stranami predstavuje sumu ... EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vyskou
nakladov sthlasia.
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2.
3.
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Clanok I,
Termin vykonania Prelozky

- Zmluvné strany sa dohodli, ze PreloZka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v sulade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmluvou o suhlase
na  vykonanie prelozky elektroenergetického  rozvodného zariadenie  vtermine do

Clanok .
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii PreloZky vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ... .

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ... (odborne spésobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Vlastnikovi najneskér do 3 dni odo dnia, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1978 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje $pecializacia pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie
(kopia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku ¢&. 1.

Ziadatel poveril zabezpedenim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spolognost: ... ,
ktord je opravnend uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatel
a povinnosti v zmysle Zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich pinenie
zodpoveda Ziadatel pocas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmiuvy

. Zmluvné strany sa vtejto suvislosti dohodli, ze Ziadatel zlozi peftazné prostriedky vo vyske

................ na Ucet Viastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. s. v
lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku & 1 obidvoma Zmluvnymi
stranami s pouzitim VS: ... (dalej aj ako ,finan&na zabezpeka").

ZloZenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatelovi.

. Tieto finangné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne

vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Viastnika a inZiniersku &innost sUvisiacu s MPV.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV alC ku vSetkym dotknutym
pozemkom Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
O poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajlcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavazuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika ukonéi v lehote najneskér do jedného roka odo dia
prevzatia (ukoncéenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom.

Po spineni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto ¢lanku Dodatku &. 1 bude financna zébezpeka
prevedena Vlastnikom na et Ziadatela IBAN: vedeny v
............................ Vv lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto &lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou
pokutou.
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Clanok V.
Zaveretné ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a tginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 z&kona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacif) (dalej len
»Zakon o slobode informacii“), tejto Dodatok &. 1 nadobuda platnost’ driom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujacim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podfa § 2 Zakona o slobode informéacii povinny zverejnit tento Dodatok &. 1 v
sulade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadate! je povinny dorucit' Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskér do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porugenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zadaty deft omegkania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmiuvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splainosti
faktary je 30 kalendarnych dni odo dria jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu, ktord Viastnikovi porusenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok &. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedeliteng prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetickéno rozvodného zariadenia.

Ostatné ¢lanky zmluvy o stihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujii autentickost tohto dodatku a zaroven prehlasuju, e si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, 2e nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu ho viastnoruéne podpisuj.

Prilohou tohto Dodatku &. 1 je:

Priloha €. 1: Osvedgenie stavebného dozoru

V Ziline diia: Vo diia:
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. XXX
Ing. Milan Migkar XXX
riaditel divizie XXX

energetické aktiva



