
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávatel': 

Mesto Žilina 
Sídlo: 
Zástupca vo veciach zmluvných : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

SWIFT: 

číslo zmluvy: rffJ/):ot<:Z. 
(ďalej len „Zmluva'') I' 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0003 3035 1073 
KOMASK2X 

Zástupca vo veciach realizácie diela: Miroslav Beňo 
miroslavbeno@zil ina.sk Kontaktný email: 

Telefónne číslo: 0907 360 232 
( ďalej len ako „ Objednávate/'") 

Zhotoviteľ: 

ELZA - Elektromontážoy závod Bratislava a.s. 
Sfdlo: Račianska 162, 83 l 54 Bratislava 
Zástupca vo veciach zmluvných: 
IČO: 
IČ DPH: 

OR: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Zást.vo veciach realizácie diela: 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
( ďalej len ako „ Zhotovíte/"') 

Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva 
31322999 
SK2020447946 
OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3421/B 

Ondrej Kredatus, stavbyvedúci 
kredatus@elza.sk 
0905 602 181 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany") 



ČI. II. PREAMBULA 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby 
nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany 
prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach 
a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

ČI. UJ. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa d ielo, 

,, Výmena svietidiel za účelom zníženia energetickej náročnosti ich prevádzky" 

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.8 tej to Zmluvy a v Prl lohe č. 1 
Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.2 Rozsah diela. jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

3.2. l Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených 

Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako 
podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sút'aže o uzavretie tejto Zmluvy 
o dielo; 

3.2.2 Špecifikáciami a mno~tvami stavebných prác uvedenými v rozročte, ktorý 
je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy; 

3.2.3 Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou 

a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo 
možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistit' a predpokladať z obsahu 
uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa. 

3.3 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality 
a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - Dokumentácia kvality diela 
(ďalej len ako ,,dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne 
Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle príslušných noriem 
a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného 

vyhotovenia, atď.). Základná forma je zaraďovací šanon ( veľkosť prispôsobiť charakteru a 
množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zo,;nam odovzdávanej dokumentácie. 

Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej 
strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD a lebo DVD 
nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. 
Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela. 
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty 
odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ 



zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená 
dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na 
vystavenie faktúry podľa čl.Vl bod 6. 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ 

písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré. 

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto 
Zmluvou ajej prílohami na základe, ktoréj sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých 
organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými 

normami (STN a EN). 

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné 
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také 
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho čast' je až do 
úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 

prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení. 

3.7 Obje-dnávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi 

spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po 

vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť 
dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo ment,j práce), v odôvodnených 
prípadoch aj úprava termínov plnenia. 

Čl. IV. ČAS PLNENIA 

4. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť 

harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak hannonogram nebol 
súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu 

odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. 
termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehl'adoch, pričom 
objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. 

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme 
v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 



4.3 Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ 
je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotovil' fotodokumentáciu stavu 
staveniska pri jeho prevzatí (ďalej Jen „pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa 
prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto 
Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela. 

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 
upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného 
termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi „Rozpis 
uloženia svietidiel v jednotlivých objektoch", v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre 
bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby. 

4.7 Kompletným dokončenún celého diela, t. j. vykonanún diela je stav, kedy došlo 
k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád a nedokončených prác, t. j . až po podpísaní protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že 
odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho 
Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými 
prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo 
bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za 
vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta 
dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany z.ápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. 



Čl. V. CENA 

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela 
v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 47 193,69,- Eur bez DPH, 
56 632,43 Eur s DPH ( slovom: päťdesiatšesťtisícšestotridsaťdva Eur , 43/100 centov). 
Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. l 8/ 1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení. 

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu 
Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne 
zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú 
Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto 
Zmluvy. 

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, 
ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému 
a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa 
hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy 
patria najmä (nie však výlučne): 

5.3.1 Prípravné práce, vyznačenie káblových trás, zriadenie zariadenia staveniska, 
hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú 
nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa. 

5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov. 
5.3.3 Udržiavanie a čistenie priľahlých priestorov znečistených výstavbou. 

Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami. 
5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na 

skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako 
aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov 
a staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je poviMý obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky 
dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, 
návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku odovzdaniu ukončeného 
diela. 

5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania 
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na 
stavenisko v platnom znení. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od 
zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela. 



5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, a to 
v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej 
forme. 

5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre odovzdanie diela podľa čl. III. 
odsek 3.3 tejto Zmluvy. 

5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabeipečí vytýčen ie 

inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami 
správcov sieti (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje). 

5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa 
pokynu Objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení 
Objednávateľom vykoná naviac práce max.imálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj 
práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela 
a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu 
po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku. 

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia tem1ínu zhotovenia diela 
Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od 
momentu, kedy bolo možné zisti ť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predÍženia termínu 
zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo 
predÍženia termínu :thotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 
pracovných dni od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia termínu 
zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 
5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predÍženie termínu zhotovenia diela aj upravený 
hamionogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce 
a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, 
o ktorú sa predÍži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému 
termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac 
práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5. 1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi 
stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude 
predÍžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania 
prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi . 

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo 
a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu 
za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho 
cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenk.ros príslušnú položku neobsahuje, 
navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže 
zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu 
naviac práce musí byľ medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o 
dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený hannonogram a 
cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1. 



ČL. Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6. 1 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 

obsahovať názov projektu 

,,Výmena svietidiel za účelom zníženia energetickej náročnosti ich prevádzky" 

a bude zaslaná objednávateľovi elektronicky. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať 
náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. Právo z/rotoviteľa na 
fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok 
objed11ávateľom (preberací protokol o odovzdaní diela), ktorý musí tvoriť pri1ohu faktúry. 
Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom 
stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3 .3 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: 

faktury@zil ina.sk. 

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim 

poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť 
Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ 
preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, I.e zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH (ďalej 
len „Zádržné"). Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 10% 

z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH: 
6.3. J Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, 

ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, j ednostranne započítať so 

Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu 
pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

6.3.2 Zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhr.idi Objednávateľ 
Zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby a po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov, ktoré boli Objednávateľom uplatnené v rámci reklamácie, a to na základe 
písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhrad.í do 2 mesiacov od 
doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú 
počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa . Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu 

vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. 



V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádr"mé, znížené o sumu pohľadávky 
Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za 
dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany 
Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený vyu:fä' toto právo len v rozsahu, ktorý nie 
je pokrytý zádržným podľa ods. 6.3 tohto článku. 

6.5 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 
z titulu náhnidy škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti 
pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej 
sume podľa ods. 6.4 tohto článku. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté 
z tejto Zm I uvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. 

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ 
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené 

pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná 
doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady 
Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady 
diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 
Objednávateľa na odstránenie vád ( dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi). 

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 
v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj 
nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je 
zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plneni nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana 
porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať 
s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 
Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné 
porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou 



dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej 

správy. 

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na 

adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslanim reklamácie 
poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za 
uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada 

nachádza a popis ako sa vada prejavuje: 

a) zjavné vady 
t. j. vady , ktoré Objednávateľ z istil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní 

diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že 
Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov 
ich odstránenia, . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými strananú k dohode o termíne odstránenia 
vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú urči Objednávateľ. 

b) skryté vady 
t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, 
je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V 
prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne 
odstrániť. Zhotoviteľ j e povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní 

a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia 
vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. 

Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 

Objednávateľom. 

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ 
si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa 
a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotovi teľovi, a to aj 

v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy. 

7 .6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení 

vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej 

odstránenia. 

ČL. VIJJ. POŽIADAVKY NA ODBORNÚ A TECHNICKÚ SPÔSOBILOSŤ 
ZHOTOVITEĽA 

8. 1 Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval 

splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, resp. prostredníctvom osôb, ktoré splňajú totožné 
podmienky týkajúce sa odbornej kvalifikácie (ďalej len „kľúčoví odborníci"). 



8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené prostredníctvom minimálne dvoch 
kľúčových odborníkov, ktorými sú minimálne jeden revízny technik vyhradeného techn.ického 
zariadenia elektrického podl'a § 24 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny č. 
508/2009 Z. z. a minimálne jeden samostatný elektrotechnik podľa§ 22 Vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 z. z .. 

8.3 Zhotoviteľ preukáže, že kľúčoví odborníci v zmysle predchádzajúceho bodu spÍňajú 
nasledovné minimálne požiadavky na odbornú spôsobi losť: 

- Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 VyhJášky 
Min.istcrstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. (Vyhláška Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na :zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdrnvia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia). Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu účinnosti tejto 
zmluvy predložiť fotokópiu pre-dmetného osvedčenia. Osvedčenie nie je potrebné v prípade, že 
Zhotoviteľ najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predloží vyhlásenie, že pri odovzdaní diela 
bude odovzdaná revízna správa; 

Samostatný elektrotechnik podľa §22 Vyhlášky Min.isterstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny č. 508/2009 Z. z .. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrnny zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia). 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predloží fotokópiu predmetného 
osvedčenia; 

Revízny technik alebo samostatný elektrotechnik, prípadne iná odborne spôsobilá 
osoba musi/musia byť vyškole1ú na prácu na technickom zariadení ( obsluha vyhradeného 
technického zariadenia zdvíhacieho - vysokozdvižná plošina) potrebnom pri vykonávaní práce 
vo výškach podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 z. z. 
Zhotoviteľ najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predloží fotokópie dokladov. 

8.4 V prípade, ak nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový 
kľúčový odborník musí spÍňať rovnaké požiadavky, ako boli požadované na preukázanie 
splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov uvedené v súťažných podkladoch 
v zmysle bodov I až 3 tohto článku. V prípade zmeny kľúčového odborníka počas trvania 
zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr päť (5) dní pred zmenou kľúčového 
odborníka predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou kľúčového odborníka, ktorá bude 
obsahovať minimál.ne: meno a prie-zvisko, názov pozície kl'účového odborníka (revízny 



technik/ samostatný elektrotechnik), fotokópie osvedčení a dokladov o odbornej spôsobilosti a 
vyhlásenie zodpovednej osoby o tom, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy. 

ČL. IX. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA. 

9.1 Objednávateľ sa zaväz:uje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác 
zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS. 

9.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že k podpisu tejto Zmluvy môže dôjsť najskôr dňom 
nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, 
predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá 
prislúcha realizácií diela podľa tejto Zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórií. 

9.3 BOZP, ostrahu a protipo:l'.iame opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na 

svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ. 

9.4 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 
Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, 
podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s 
rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude 
upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom 
technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom 

oprávnenia: 
a) odovzdať stavenisko; 
b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady); 
c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác; 
d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu; 
e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov; 
f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly; 
g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté; 
h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru; 
i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

nedostatkov v projekte; 
j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 
zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky); 

1) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia; 
m) kontrolovať a potvrdzoval' odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, 

vyjadrovať sa k zmenám termínov; 
n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením 

života alebo zdravia pracovnfkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť 

alebo zastaviť práce Zhotoviteľa. 

9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť 
svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám 



alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že 
Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený 
dofadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo 
vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť 
Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom Zhotoviteľ 
nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s premšenim prác. Na odstránenie 
vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ 
oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela 
neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty 
na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela 
a ani na termíny stanovené v harmonograme. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je 
poľinný predložiť ho Objednávateľoľi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez 
zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na 
stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak. 

9.7 Stavebný denník bude viesť Zhotoyiteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 
budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 
od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, 
námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí b)'ť denník na stavbe trvale 
prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej 
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál 
stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 
vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené 
s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byt' 
telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ 
tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

9.9 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade 
nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkryt.ic pož.aduje. 
To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce. 

9. IO K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady 
osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 
zakreslenim všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre 
kolaudačné konanie a užívanie diela. 



9.11 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnoru 
diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť 
v projekte skutočného vyhotovenia. 

9 .12 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu 

zhotoviteľa - stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu 

výstavby. 

9.13 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne infonnovať o stave rozpracovaného diela na 
kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy 

v pondelok do 8:00 ma mailo\oÚ adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ 
oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný 

zápis v stavebnom denníku. 

9 .14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 
odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas 
vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou 
ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení 

a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je 
Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

9.15 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom 

vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska 

bol takýto vstup a prejazd umožnený. 

9.16 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých 
a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení 

svojich pracovníkov aj pracovníkov tretich osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo. 

9.17 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 

Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä: 
- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci; 
• dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku; 
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne 

oboznamovať; 

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 

a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko; 
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom 

Objednávateľom); 
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 

BOZP pri práci a aktívne sa podiel'ať na ich odstraňovaní; 



- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastn.íkov na stavenisku. 

9. 18 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabeZpečenie staveniska na 

pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dni, ke-dy na pracovisku nebude 

vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostrednictvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt 

tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky ( oplot.enie 

s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na 

verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho 

označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. 

9.19 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická 

energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má 

Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného 

diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadenún, ktorého 

počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni 

pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu sta~u 

meracieho zariadenia. Po ukončení d.iela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

9.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na 

subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 
vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas 
celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 z. z. v platnom 

znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na 

plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo 

zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane 

j eho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú 
v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

9.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa 
a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. 
Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu 

prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi 

Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa 
spôsobia negatívny dopad na ham10nogram prác Zhotoviteľa, úpravu ham1onogramu predloží 

Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť 
postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. 

9.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne 
zhotoveným dielom podľa tej to Zmluvy, Objednávateľovi manuál údi:žby diela ako aj výpočet 
predpokladanej ceny z.a údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. 

Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 
zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu 

tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie 



manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj 
výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

ČL. X. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy 
má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- €z.a každý 

deň omeškania. 

10.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,­

€ za každý deň omeškania. 

10.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- €za každý deň omeškania. 

10.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo miľnikov uvedených v harmonograme 
má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty SO,- €z.a každý 
deň omeškania. 

IO.S Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 50,- €za každý deň omeškania. 

10.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má 
Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50- €za 

každý deň omeškania. 

10.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania 
vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

10.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty 50,0 € za každý prípad porušenia BOZP. 

10.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie 
podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky 
Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,0 € za každé jedno takéto konanie 
samostatne. 

10.10 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, 
nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 



5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 50,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

10.1 1 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie 
stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 50,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

10.12 Za porušenie čl. Vlfl. ods. 8.13 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného 
diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,0 € za 
každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené. 

10.13 Za omeškanie s ozná.mením v zmysle čl. VIII ods. 8. 19 tejto Zmluvy má Objednávateľ 
právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý deň 
omeškania. 

10.14 Súbeh viacerých pomšení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného 
dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 

10. 15 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto 
zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. 
ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, 
celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik 
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 tohto článku postačuje 
zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. 
I tejto Zmluvy). 

10.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

10.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy. 

10.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 
svoj záväzok zo Zmluvy. 

ČL. XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11. l Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 
úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

Čl. XJJ. OSTATNÉ USTANOVENIA 



12.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto 
Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu 
vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvidat' s prihliadnutím na 
účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, 

že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to 

najmä: 
• ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j . v rozpore s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie 

v primeranej lehote neodstránil; 
• ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo; 

• ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak_, že to bude nasvedčovať tomu, že 

zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný; 
• ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov; 

• ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dni; 

• ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budri 

splnené všetky podmienky uvedené v čl. Vl tejto Zmluvy. 

12.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o 
obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto 
informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré 

zmluvný partner nechráni z.odpovedajúcím spôsobom. 

ČL. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

13 .2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme 

očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

13.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú 
riešené fom1ou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá 
aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

13.4 Všetky písomnosti je odosielajúca Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej 

strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná 
strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu svojej 



adresy. Doručovanie je možné vykonal' osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. 
I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

13.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručil' v pripade 
osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 
Oli 31 Žilina do podateľne. 

13.6 Ak písomnosť doruč-ovaná prostrednlctvom poštového podniku nebola doručená 
z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel 
poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný 
deň odbernej lehoty za de1'í jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. 

13.7 V pripade odopretia prijatia písomnosti sa za dei\ doručenia považuje deň odopretia 
prijatia. 

13.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami Je pripustná výlučne na 
elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. 1 tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, 
v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžadt~e doručovanie poštou prostredníctvom 
poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. 
akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručenú dňom 
jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou 
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, 
keď je v Zmluve výslovne uvedené inak. 

13.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, fo sa spor nevyrieši 
dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie prislušnému 
súdu. 

13.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpil' od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 
Objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

13.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, 
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy. 

13.12 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre 
Objednávateľa a jedno (I) vyhotovenie pre Zhotoviteľa. 

13.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah i\ou 
založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



13. 14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj 

konečný užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v 
zmysle§ 11 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v wiysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

13.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

13.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonoika. 

13 .17 Prílohou tejto Zmluvy je: 

- Rozpočet stavby 
• Rozpis uloženia svietidie l v jednotlivých objektoch 

• Zoznam subdodávateľov 
- Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne: 

Žilina, dňa ... ...... ..... ...... .. . 

·· ······································ 
Za objednávateľa: 
Mgr. Peter Fiabáne 

Primátor 

Za zhotoviteľa: { 
Ing. Marián Borodáč 
Predseda predstavenstva 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

OR: 

Kontaktný e-mail: 

Telefónne číslo: 

( ďalej iba „Zhorovilel") 

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. 

Račianska 162, 831 54 Bratislava 

Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva 

31 322 999 

2020447946 

OS Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č. 3421/B 

elzaza@leza.sk 

0905 605 321 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, :(.e jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 

výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona 

č. 343/20 15 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 3~;7/40P4 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii 

verejných funkcionárov. 

V Žiline, dňa .... .. ................... . 

···· ·· ····· ·· ················· ·· ····································f··········· 
Ing. Marián Borodáč, predseda predstav nstva 

Zhotoviteľ 



Rozpis uloženia svietidiel v jednotlivých objektoch 

1 MŠ Puškinova 
Svietidlá 

Stropnica E27 4 kusov 

;. 7 LED Panel 30x120 20 kusov ' ; 

LED Panel 60x60 kusov 

LED prachotes 4 kusov 

LED žiarovka E27 107 kusov 

2 MŠ Rybné námestie - Mojšová Lúčka 
Svietidlá 

Stropnica E27 9 kusov 

LED Panel 30x120 9 kusov 

LEO Panel 60x60 18 kusov 

LED prachotes kusov 

LED žiarovka E27 14 kusov 

3 MŠ Jarná - Hliny 
Svietidlá 

Stropnica E27 9 kusov 

LED Panel 30x120 46 kusov 

LED Panel 60x60 2 kusov 

LED prachotes 10 kusov 

LED fiarovka E27 275 kusov 

4 MŠ Ku škôlke - Zádubnie 
Svietidlá 

Stropnica E27 9 kusov 

LED Panel 30d20 S7 kusov 

LED Panel 60x60 kusov 

LED prachotes kusov 

LED fiarovka E27 22 kusov 

5 MŠ Kultúrna - Zástranie 
Svietidlá 

Stropnica E27 9 kusov 

LED Panel 30x120 32 kusov 

LED Panel 60x60 2 kusov 

LED prachotes kusov 
LED žiarovka E27 85 kusov 



6 MŠ Gemerská • Vlčince 

Svietidlá 

Stropnica E27 13 kusov 
LED Panel 30x120 42 kusov 
LEO Panel 60x60 

' 
kusov 

LED prachotes kusov 
LEO žiarovka E27 137 kusov 

7 MŠ Varšavská • Vlčince 

Svietidlá 

Stropnica E27 9 kusov 
LEO Panel 30xl20 4 kusov 
LED Panel 60x60 18 kusov 
LED prachotes kusov 
LEO žiarovka E27 130 kusov 

8 CVČ Zvolenská • Vlčince 

Svietidlá 

Stropnica E27 8 kusov 
LED Panel 30x120 45 kusov 
LED Panel 60x60 kusov 
LEO prachotes 1 kusov 
LED žiarovka E27 80 kusov 



Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov 
k Zmluve o dielo č . ............... zo dňa ............ . 

Objednávateľ/Investor: 
Mesto Žilina. so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta: · 

Zhotovitel': 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a„s. 
Račianska 162. 831 54 Bratislava 

I ČO: 31322999 
2020447946 DIČ : 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 3421/B 
V zastúpení: Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva 

Stavba: ,. Výmena svietidiel za účelom zniženia energetickej náročnosti ich prevádzky" 

SUBDODÁ V A TEL 

•• ••••••••••••• •-- •• OU •••••• ••••••• •••--••••••• •••••••••••• 

... .. ................................. .. ... ....... ............. 

..... ························ ·············· .........••... .. 

V Žiline, dňa .... , ..................... . 

Za zhotoviteľ: 

V Žiline, dňa ......................... . 

Za objednávatera: 

············x························· 
Ing. Mari n Borodáč 
prcdsed· predstavenstva 

Mgr. Peter Fiabánc 
primátor 



--
REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
_, 

cenabtz.DPH 

0Ptt rildadni. 
mižri 

Cena s DPH 

"""""'""' 

Dátum a pcdpls: 

OáWm a podP'1, 

-·-2'0,00% 
20,00% 

• EUR 

Peeia1ka 

Pečiatka 

?álúadoaoe 
47193,69 
47193,H 

Spraconter 

oatum a podpi$: 

Zhotovtter 

OituM a podpis: 

KS: 
Di""" 

!CO: 
IC DPH; 

ICO: 
ICDPH: 
,ca: 
IČDl'H 

ICO: 
IC DPH: 

Petiatka 

47193.,19 

Vyibdano 
9436,74 
t'38,14 

56 632,43 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - Znttonlo oner~tlekj n•r0Q1ostl osv,ollenia budov MS I cve v tiline 

Olliekt.tMw ...... -

Mieslo: MS a CVC Podlí .....-u 
Objedn•va1er: Motto tllina 
~ 

l«>dcielu • P<,p• 

Náklady z rozpočtu 

HSV • Práce a dodávky HSV 

~--•p,tco 
Práce a dodávky M -HZS • Hodinové zúčtovacie sadzby 

Dokončov1cie pri<le 

Dátum: 

Prcjektant 

~•tel: 

-[EUIIJ -[EUIIJ c.,a_,,[EVII) 

30 089,09 17 1CM,&O 47193,69 

0,00 711,21 7 11,21 

711,21 711,21 

30037,09 15 782,19 •5 819,28 

30 037,09 15 782,19 45 819,28 

52.00 611,20 663,20 

52,00 611,20 5976,80 



ROZPOČET 
Sta•ba: 

Zni!enie energetid(j niročnos.ti osvetti&tlia budov MŠ a CVČ v Žiline 

Objekt: 
Umelé os-..tlenle 

Miesto: MS a CVC DOOía iCOznamu Dátum: 

Objedné•ater: Mesto.Žilina Projektant; 

Zh«ovitel: Spracovateľ: 

PC Typ Kód Popis MJ MnoUIYO 
J. niateóM J, mootät [EUR] cena cell<om {EUR) 

[EUR) 

NAklady z rozpočtu 47193,69 

o HSV Práce a dodávky HSV 
711,21 

o 0$tatn• konllrukeie a práoe,.bUrenié 
711,21 

K 
Rozloženie ma~ri,6.Ju pootJ;ektoeh., určenie pri&1uinosll sub 8,000 78,AO 611,20 

svietiďtel a tdroiov k ave1ék'TÝ11\ bOOOm 

2 K 
Poplatok za sll:taoovanie • iiarivky • inY odpad 0,800 51,31 41,05 

ot>saroiúci oro.t, 120 01 211 net>e,pečné 
3 K Poplatok za saladovaNe - svietidläi (12) os.tatné 1.200 •9.13 58,96 

o M Práce a dodávky M 
45819,28 

o ElektfOmQnté!& 
45 819.28 

4 K 
Oemot'\182: sviefidiel v ;e,onom svetelnom 1'1'11e$te • •• 380,000 11,07 4 206,60 

tiarivk:ové ~ strOC)f'lé prisadené 1 z.droi s kry10m 

5 K Montáf a zapojenie •l!Ol>fléhO l.f.1> ,vielidla •• 380,000 18,38 6976,80 

6 M Z4rO/ LED E27, 4000K do 12W l)Odfa l;,ecňi/!ácio "ľ'ZE ks 850,000 1.g4 1649,00 

1 M Svie- E21, IP•4 pod(a ~äeio "ľ2E ks 70,000 21.24 1 486,80 

• M 
Svie- 1.EO panel JOJ<120, UGR 1g, IP<O podfa kl 255,000 87,59 12335.45 

il.nMílJJ<~ '77/: 

9 M 
Svóe6dlo LEO pallOJ 60><60, UGR 19. IP«l pod(a .. d0,000 63,58 2543120 

• A~ili,..11'! 0T7F 

10 M SvJetldio LED 36W. prachotes (#Jfa &peci8tacfe 0

TZE •• 15,000 64,41 9~1S 

11 K 
Krabica t,ite liltový rozvod s viečkom a svOf'k(wnicou. ks 295,000 6,59 1 94-4,06 

vrá.tane zepojenia 

" K Odvietkovaníe atebO zsvlečkOvanie 11.rbblc ks 295,000 0,59 174,05 

13 K 
OstKlenie polyamidovej prichyOO' HM$ do tvn:tého •• 295,000 0, 19 1,36 457,25 

kameňa, jednodUchéhO t>etônu a téletobecótw 

14 M Krabica OdbOú-a .. 295,000 1.19 528.05 

15 K 
Osadenie polyamido-..ej prkhytky HM 6 do tvrdého ks 1 •20.000 1,36 1 931 ,20 

kame"a. jednowci'lého betónu a te4ezabeCóf'IU 

f6 M Hmotditlka _klasick;J, SIVá. M fh.30 mm .. 1 420.000 0, f9 269,80 

PtWmta .t p,o.'OZM-
p ~PCl~•~ 

Kta!IQ(ll't!Ol~~"'~•z~~~ 

17 K Kábel medený tAotený voľne CYKY 450n50 V 3x1,S m 50,000 0,iM 47,00 

18 M K8bel medený CYKY 3x1,SmmZ m 50,000 0.84 42.00 

p 
P(,,1,nimbt~· 
napo]Mi,f~. VNl't polqhy J ..Jndl/, 

19 K 
lišta eleklroinštaäčná z PVC 20.x20, Ulo!enA pevne. m 26,000 1,74 45.24 

vkladaeía 

20 M Ušfa hranatl bezhalc,o. HF. 20x20 mm m 26.000 4,04 105.04 

21 M kmofditlka ktasickä, siolä, M 6ll'30 mm 
., 72.000 0,19 1,36 f 11,60 

p ~~~kpdOl).f: 
~ ~ ptOZffllll'l9~'( SW>llCll'a 

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 
663,20 

o Ookončovt1cie ptäce 
663,20 

21 M Sadrl MklriU<slla 5kg Rigips •• 8000 6.50 52,00 

22 K 
Dokončovacie plice, zatretie <tier, vypac:tr,ut,ej omie1tr;y Wb 1,000 611.20 611.20 

'3(1rou 
p 




