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o suhlase na vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-000814-00

G e
CL 1
Zmiuvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Sidlo: Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Cupr, MBA — predseda predstavenstva

Ing. Michal Janigek, -tlen predstavenstva
Qpravnena osoba vo veciach

technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Zilina,
oddiel: Sa, vliozka ¢. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
i1C DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:
{ dalgj len ,viastnik")
a

2. Ziadatef o prelozenie VN vedenia:

Nazov: Narodna dialnicna spoloénost), a.s.

Sidio: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Jan Durigin - predseda predstavenstva a generalny riaditef
Ing. Ladislav Duda$, PhD. - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresneho sodu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 3518/B

iICO: 35919 001

DiC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

HBAN:

SWIFT kod:

{ dalej len ,Ziadatel")

uzatvarajl tito zmluvu v navéaznosti na § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a2 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.



CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie sihlasu viastnika k vykonaniu preloZky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienck a spdsobom uvedenym v tejto zmiuve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Zdruzenie SALINI
IMPREGILO - DUHA“. Predmetom preloZky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Diafnica D1
Lietavska Lucka — Visfiové — Dubna Skala“:

S0 643 — 00 Prelozka VN vedenia v krizovatke Lietavska Lucka 175 177,56 €

2. PreloZzku stavebného objektu uvedeného v &l. 11, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatef prostrednictvom
spolognosti: Elektroenergetické montaze, s.r.o., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

&L .
Podkiady k zmluve

1. Neoddelitefnou su¢astou zmluvy st doklady, kioré je Ziadatel povinny predloZit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

2. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym aradom pod ¢&. 117893/2008/SCDPK-1802 zo dfia 20.1.2009, pravoplatné dfia
17.02.2008. Zmena stavby je vydana Ministerstvom dopravy awvystavby Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym Gradom pod ¢ 04697/2018/SCDPK-031398 zo dila 12.1.2018, pravoplatné dfia
27.02.2018.

3. Schvalena a platna projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,
spolotnostou ABB , s.r.o, Tuhovska 29, 831 06 Bratislava, zodpovedny projektant
Projektova dokumentéacia pre realizéciu stavby je odsahlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi spiitat poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. OsvedCenie (kopia) o
vykonani odbornej skidky bude suéastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat stavenisko v spolupraci so zodpovednym pracovnikom sekcie Projektovy manazment SSD,
a.s., pracovnikom prevadzky a udriby SSD, a.s., zastupcom generalneho zhotovitefa stavby a
zastupcom zhotovitela preloZiek objektov uvedenych v &l. Il., bode 2 tejto zmluvy,

b) Sledovat spdsob a postup uskutoéhiovania stavby, tak aby bola zarucena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna in$talacia a prevadzka technického vybavenia,

¢} Zodpoveda za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie pedmienok rozhodnuti vydanych na uskutoCnenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, kioré na stavbe zistil,

e) Organizuje cdovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

5. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredioZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskér pred zadatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto pInenia zmiuvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v rdmci stavby ,Dialnice D1 Lietavska LOcka — Visfiové®,
k. 0. Lietavska Lucka, Bytgica.

ClL V.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Oprav priamo dotknutého Useku vedenia aiebo iného diela
v zmysle § 18, cds. 13 zdkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.



CL. VI,
Termin pltnenia

. Ziadatel zabezpeti u zhotovitela vykonanie preloZzky elektroenergetickych zariadenia v termine od
08/2018 do 12/2019

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat’ aj zastupcu
viastnika. Tieto terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.

¢l Vil
Povinnosti Zziadatela

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky k
zjednaniu napravy.

. Ziadatel sa zavéazuje, Ze na preloZku ktoru vykona zhotovitel za podmienok a spbsobom uvedenym
v tejto zmiuve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dha prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zadina plyndt odo diha prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na preloZke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opatnom pripade je viastnik opravneny poZadovat' od
siadatefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vy3ke 0,1 % zo sumy :

S0 643 — 00 Prelozka VN vedenia v krizovatke Lietavska Lucka 175 177, 56 €

prislusného SO, na ktorom vznikla vada za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruCnej vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani iastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokiaf
zaruéna vada neumoziiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto
vadu odstranit okamZite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatefovi. Ziadatel je
povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od dorutenia Ziadatef zaplati viastnikovi u¢elne vynaloZené
naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatef je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia preloZky.

. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré majit vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l Xil., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktore
vynalozi viastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vytétovania nakladov za dokon&enie preloZky.

. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovn( dokumentaciu:
— pravoplatné kolaudacné rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systeme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej UGelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom siibore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

- prvi odbornu skasku a prehliadku elektrického zariadenia {,revizia®),

— zépis z odovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Fiadatelom / SSD, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prvi Gradna skudku,

— osvedtenl projektovi dokumentaciu od TI SR,
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protokol o prvej uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmluv a képie listov viastnictva so zapisom

vecného bremena v prospech SSD, a.s., - extravilan — odovzdat’ do 1 roka , a intraviian — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geocmetrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v stlade s &lankom [X. Zmluvy.

nasledne aj doklady v zmysle &i. 1X, zmiuvy,

CL. VIII.
Technicky dozor, povinnosti ziadatefa

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
Na strane dodavatela.
Stavebny dozor na stavbe vykunava.
na strane Ziadatefa: Zdruzenie SD - Vihové, Banovska cesta 6, 010 01 Zilina zastdpené:
ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin ~ veduci &len,
SGS Czech Republic, s.r.0., K H&jum 1233/2, 155 00 Praha 5, Ceska republika — &len,
Infraprojekt, s.r.o., Kominarska 4, 832 03 Bratisiava — &len,
zodpovedny pracovnik — - stavebny dozor s odbornym zameranim InZinierske stavby -
potrubné energetické a iné liniové stavby, technické, technologické vybavenie, elektrotechnické
zariadenia — Evidencéné Cislo 09973.

2. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

3. Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela zabezpeéi stavebny dozor, ktory musi splfiat
poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich
predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové
stavby. Osvedcenie (képia} o vykonani odbornej skisky stavebného dozoru bude viastnikovi predlozena
najneskdr s pozvankou na odovzdanie staveniska.

a)

b)

d)

e)

¢)

Ziadatel zabezpeti bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa naplanovanie, vypinanie a zaistenie
napdjacich vedenl — v pripade nepriaznivého dopadu na odberatefov naplanovanie, pripojenie
pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na odberatelov zabezpeli naplanovanie nasadenia
agregatorov elektrickej energie. Hranica pre rok 2018 je 180 000 KLM (kliento-mindt). V pripade
nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa &lanku V., Ziadatel zodpoveda za véetku $kodu, ktora
nevykonanim preloZky vtermine podia zmluvy SSD vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSD podfa Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi 236/2016
Z.z., klorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu distriblcie elektriny, distribacie elekfriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradif kompenzaéné platby odberatefom
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSD uhradi SSD sumu rovnajlcu sa
vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany SSD, kioré SSD vyplatila odberatelom
za poruSenie kvality podla Vyhlagky,

Ziadate! zabezpeti bud sam alebo prostrednictvom dodavatela pre viastnika predioZenie projektovej
dokumentéacie na realizaciu stavby vratane zmien pred zahajenim prac.

Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi (tasf viastnika vedenia —
SSD v zmysle &lanku VI, ods. 1 zmluvy pri odovzdani staveniska objektov vo vlastnictve SSD.
Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi sledovanie spdsobu
a postupu uskutotfiovania stavby, tak aby bola zarutena bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
a riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia.

Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebno-technického dozoru zabezpeéi stlad priestorove;
polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZania technickych poZiadaviek na vystavbu a zabezpedi
dodrzanie podmienck rozhodnuti vydanych na uskutoZnenie stavby.

Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi u dodavatela prac
odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil.

Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeéi za Gtasti dodavatela prac
odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.



Gt IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montdZnymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatef.

. Ziadate! vysporiada aj ndhradu opravnenych narokov tretich oséb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického =zariadenia vilastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obci (extravilan), v k. 0. Lietavska Lucka, BytCica a to do
12 mesiacov po Gradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urtenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel v mene viastnika poda po Uradnom overeni pristunych Porealizanych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného
bremena navrh na prislu$ny okresny urad — katastréiny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie
vecného bremena v prospech viastnika.

Za tymto Ggelom viastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatefa, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nach&dzajicich sa mimo zastavaného uzemia obci (extravilan), v k. 0.
Lietavska LuZka, Bytéica vecné bremena formou zaznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan&nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznaCenie vecneho
bremena a znaleckych posudkov na urenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatef.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech vlastnika majetikovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom lzemi obci (intravilan), v k. (. Lietavska LuCka, BytCica a
to do 24 mesiacov odo diia uradného overenia prislunych Porealizatnych geometrickych planov pre
vyznadenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie veobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, 2e zZiadatel po Gradnom overeni prisluinych Porealizaénych geometrickych
planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne
zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmiuvné Zzriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa predizi, ak nastany objektivne dévody, pre
ktoré nebude mozné dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najmé situacia, ked
pozemok, na kiorom ma byf zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dediéského
konania, bude vo viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat' pravne
ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet' zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takGto zmiuvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisiusnych zmiluvach o zriadeni
vecnych bremien bude vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranne pasmo. Uzavrete
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel vioZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznafenie vecneho
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometrické plany buda vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty&i ako samoiné elektroenergeticke
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podfa €. Il, Ziadatel zodpoveda za vSetku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSD wvznikla. AK v ddsledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSD podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuji §tandardy kvality prenosu elektriny, distribtcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaka"), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhiasky,
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a)
b)

Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSD, uhradi SSD sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzacnym
platbam odberatelom elektriny zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberatelom elektriny za porusenie
Standardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vSetky nakiady SSD spojené so zaslanim
kompenzactnej platby odberatelom elektriny.

CL. X.
Vyssia moc

Za vy§Siu moc st povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmiuvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. 0 energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny ubradit’ ten, kio potrebu preloZky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Viastnictvo
elektroenergetickéhe rozvodného zariadenia sa preloZkou nemeni. PreloZkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ucely tohto zakona je premiestnenie niekiorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZky zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonhania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podia odsihlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajlicu &ast nerealizovanej preloZky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsthlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Zziadatela a Ziadatel sa zavézuje uhradit
vlastnikovi uéelne vynaloZzené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti preloZzky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktury v iehote 30 dni odo dia jej pisomného dorugenia Ziadatelovi. U&eine vynaloZenymi
nakiadmi na vykonanie zostavajicej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju v3etky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
stivislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokoiu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v €l. Ii., bod 1 tejio zmluvy prevadzkovat' a vykonavat' jeho Udrzbu na
vlastné naklady, priéom znésa nebezpefenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v dosledku konania
vlastnika alebo tretich os6b.

Cl. X
Odstulipenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmiuvy odstupit' v priebehu realizécie preloZky, ak zhotovitel preloZky nekona ani
po prevkazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v silade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podfa tejto zmluvy.

Viastnik ma pravo od zmluvy odstipif, ak k zmluve nebudl dolozené doklady v zmysle &l. 11, bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predioZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

C1. X
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat’ len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmiuva nadobiida platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



Zmluva nadobuda G€innost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obédiansky zakennik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zékona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskordich predpisov.

Prava a povinnoesti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

Vietky spory budl zmluvne strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vzfah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne urdita a
zrozumitefna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva chsahuje 7 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatef obdrii 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

. 16. 0KT 2018 15, AUG. 208
V Ziline, dha ............ V Bratislave, dia ...
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska distribucna, a.s. Narodna HiaMmiéna spolocnost, as.
Ing. Franti§ek Cupr, MBA inc. Jan Durisin
predseda predstavenstva predsjfda predstavenstva a

generalny riaditel

Strednsiovenska distribuéna, a.s. Narodné diannéna spoloénm-t",' as
Mg. Michal Janiéek Ing. Ladislav Dudas, PhD.
clen predstavenstva podpredseda predstavenstva



