ZMLUVA O DIELO ¢. 9911/2022/5400/077

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Prévna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru€ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

(dalej Ien ,,objednavatel*)

1.1  Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
Emailova adresa:

(dalej Ien ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva“)

Clinok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31364 501

2020480121

SK 2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GRO220@zsr.sk

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica
Oddiel Sro, v1.¢.455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
31564518

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)



2.1

2.2
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2.4

2.5

2.6

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,ZvySenie
zabezpe&enia priecesti, TU 3005 Hronska Dibrava — Kozarovce, PZZ v km 25,995%, obstaranej postupom
podl’a interného predpisu objednéavatel'a ako obstaravatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje splnit’ pre objednavatel’a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych ¢asti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 zabezpecenie inzinierskej cCinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ*),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zéberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo*),
2.2.6 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.7 zabezpecenie inZinierskej cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolaudaénych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky sitaze ¢. 9911/2022 zo dna 21.06.2022,

2.3.3 Zapisnica/zapisnice z obhliadky zo dna 30.06.2022,

2.3.4 Odpovede na Ziadost’ o vysvetlenie sit'aznych podkladov zo diia 07.07.2022

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl'a bodu 2.3 maju ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost’. Za rozpor v ustanoveniach sa nepovazuje
odliSna tuprava niektorych ustanoveni (najméd nie vSak vyluéne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajucich sa =zariadeni, ktoré budu prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
o prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,,priloha ¢. 2°). Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajuce sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmi nie vSak vylucne ustanovenia o platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela dodrzat' vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznadmenim stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uiprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel'.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznacné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel' obdrzi po
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3.1

jej podpise, je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu preskiimat’ a oznadmit’ ich nevhodnost’ objednavatel'ovi
a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich prevzatia.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na vlastni
zodpovednost’ a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.8.1  poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatnent poziadavku zhotovitela o poskytnutie sucinnosti sa nepovazuje
poziadavka o predloZenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) st vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Struktire alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpecovat' od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sim a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tradu o vyvlastneni.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na
prislusnom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
pisomne oznamit’ povinnému z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti,
ak informacna povinnost’ vo¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho predpisu.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktord je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutel'nosti, ktoré sa maju
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedena v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat,, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre ucely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. dorufenia ozndmenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného turadu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapri¢inil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informacnych systémov uzatvorit’ s objedndvatelom Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto zmluvy
sa zaroven uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe¢nosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6).

Clanok III.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia vSetkych hmotnych vystupov (najméi, nie vSak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,
vystupu z GZ a DSV) st Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
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Miestom plnenia predmetu zmluvy je medzistaniény tisek: TU 3005 Hronska Dubrava - Kozarovee, DU 06 Nova
Bana — Hronsky Benadik

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1
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3.3.6

Zhotovitel je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskor do troch mesiacov odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného tiradu
k ohlaseniu stavebnych uprav vzneni bez namietok najneskor do troch mesiacov odo dna
schvalenia DSPRS zo strany objednavatela. V pripade, ze nebude potrebné zabezpecit’ MPV, zhotovitel je
povinny zabezpecit pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného turadu k ohldseniu
stavebnych uprav v zneni bez ndmietok najneskor do dvoch mesiacov odo dna schvalenia DSPRS zo strany
objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial' ide o uzatvorenie zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych uprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel' sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — trvaly zaber

najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudécii aZz na zaklade
pisomnej vyzvy zo strany objednévatela, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor

do podania névrhu na kolaudéciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavézuje zaslat' zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostato¢nom ¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania stavby
pri zohl'adneni lehot podl'a bodu 6.9. Zhotovitel je povinny zaslat’ vlastnikovi navrh zmluvy v zmysle bodu
6.9 druhd veta do desiatich dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie novozisteného
vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 6.9.

Zhotovitel' sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat' najneskér do piatich mesiacov odo dia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit’ kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudacné
rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
troch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané diiom
vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pét’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pét’ dni
pred preberacim konanim podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor. DSV potrebnii pre IC ku kolaudacii
(ku kolauda¢nému konaniu, predéasnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

Lehota na plnenie prislugnych &asti predmetu zmluvy sa moze prediZit’ len v nasledovnych pripadoch:

34.1
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neposkytnutie su¢innosti zo strany objednavatela,
necinnost’ organov verejnej moci v rdmei stavebného alebo kolauda¢ného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorS§ich predpisov,

pisomna poziadavka objednavatel'a na preruSenie prac,
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3.6
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3.4.5 vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia

3.4.6 podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

3.4.7 vyssi skutocny pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).
Ak nastane okolnost’ pre prediZzenie lehoty plnenia:

3.5.1 podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktorti je objednavatel v omeskani
s poskytnutim suc¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2 podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktorti pre ne¢innost
prislusného statneho organu nemohol zhotovitel' vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukazatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel’ je povinny dévody ne€innosti Statneho
organu pisomne oznamit objednavatel'ovi vratane presného uréenia doby, o ktoru sa ma lehota plnenia
predizit,

3.5.3 podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktord je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného turadu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

3.5.4 podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od dorudenia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatel’a
na pokraCovanie v pracach zhotovitel'ovi, priCom v pripade, ak zhotovitel'ovi vznikni dodato¢né naklady
z dovodu prediZzenia lehoty plnenia podla bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj uprava ceny diela,

3.5.5 podlabodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v stilade s bodom 4.5 a nasl.
o dobu nevyhnutne potrebnil na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia

3.5.6 podla bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
sa predizi len o dobu, po ktori je zhotovitel v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecCenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez ndmietok,

3.5.7 podla bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podl'a bodu 3.3.2 sa prediZi len o dobu nevyhnutne potrebnii na zabezpegenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskér vSak do
piatich dni odo diia odovzdania staveniska. Objednavatel sa k predlozenému harmonogramu postupu prac vyjadri
bez zbytocného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni urcit’ Ciastkové terminy plnenia,
ktoré budu povazované za sankcionovatel'né milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac zavdznou
sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel. Ak pride
k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu prac, ale len dokumentuje
skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovatel'ny milnik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budil dokoncené vsetky
prace, ktoré maju prislusSnému sankcionovatel'nému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika potvrdi stavebny dozor objednavatela zapisom
v stavebnom denniku.
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Pokial sa stane zrejmym, ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel' povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel'a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusna lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat’ na vlastny ucet bez naroku na zvySenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskuto¢ni opatrenia podl'a tohto bodu najneskoér v lehote troch pracovnych dni
od dorucenia pokynu zo strany objednavatela alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostatoéne ucinné, ma
objednévatel’ pravo uskutoénit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom naklady v suvislosti s tymito opatreniami znaSa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si tieto
naklady osobitnou faktirou doru¢enou zhotovitel'ovi.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a vcas splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovne;j
vyske:

4.1.1 cena bez DPH za DSPRS 27 000,00 EUR
4.1.2 cena bez DPH za IC k SP 5500,00 EUR
4.1.3 cena bez DPH za GZ 3400,00 EUR
4.1.4 cena bez DPH za MPV (1 vlastnik) 250,00 EUR
4.1.5 cena bez DPH za realizaciu diela 349 100,01 EUR
4.1.6 cenabez DPH za DSV 4 800,00 EUR
4.1.7 cena bez DPH za IC ku kolaudacii 5500,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktord je stanovena v sulade s vysledkom stutaze, je 397 800,01 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcend ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7 a ceny podla bodu 4.1.4
prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze zhotovitel
je aj v pripade prekrocenia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV jedného
vlastnika maximalne vo vyske podl'a bodu 4.1.4.

V cendch podla bodu 4.1 su zahrnuté vSetky nadklady zhotovitel'a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v stvislosti
s plnenim jednotlivych Casti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl’a bodu 4.1.5 je cenou maximalnou
a predbeZnou, ktora bude spresnend, na ziklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje zhotovitel’
a predloZi ho objednavatel’ovi na schvalenie, pri¢om takto vykalkulovana cena nesmie byt’ vys§ia ako cena
podla bodu 4.1.5 a cena jednotlivych poloziek nesmie byt’ vysSia ako cena na trhu obvykla, ¢o je povinny
zhotovitel’ na poZiadanie objednavatela preukazat’.

Spravne ainé poplatky budi zhotovitelovi uhradené podla skuto¢ne preukdzanych nakladov pisomne
odsuhlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju povinné penazné platby
vyzadované §tatnym, verejnopravnym alebo inym orgdnom v suvislosti s ¢innostou prislu§ného orgénu, ktora sa
uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukdzané néklady sa povazuja iba skutocne
vynalozené naklady podlozené képiami dokladov, ktoré st CitateIné, preukazujice ich vynaloZenie pre ucely
prislusnej stavby a umoznujice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované a
preplatené v predchadzajucom obdobi. Képie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD
vo forme skenu). Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze za iné poplatky sa nepovazujii bankové poplatky, postové
poplatky s vynimkou tych, ktoré si voci zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr. organ poskytujici
vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy su ndkladom zhotovitela. Zhotovitel je
povinny vystavit’ samostatnu faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo fakttire budi ¢lenené na (i) vstupujuce
do zakladu DPH a (ii) nevstupujice do zakladu DPH, a samostatne budu ¢lenené aj pripadné postové poplatky
tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su stucast'ou ceny predmetu zmluvy.

K zvyseniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac, ktoré
vzniknu pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného



4.6

4.7

4.8

4.9

5.1
52

5.3

oceneného vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sicasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju ziadne dodatocné poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré st dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostatocné prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znaSa v plnom rozsahu zhotovitel'. Za naviac
prace sa tiez nepovazuji dodato¢né naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ naviac prace bez zbytocného odkladu po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatel'a. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmé rozsah naviac prac odstihlasenych zo
strany stavebného dozoru objednavatela a cena za naviac prace urcena podla bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v silade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti uc¢innosti dodatku, pri¢om narok
na thradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel' nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
v pripade, ak budu v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené réznou jednotkovou

v

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie su ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkova
cenu tychto poloziek je zhotovitel’ povinny urc¢it’ ako cenu na trhu obvykll v Case realizacie resp. v Case
zistovania ceny. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat
v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orientaénych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktualnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac mézu byt zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirdzka sa vykladaji v stilade s § 2 ods. 3
pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel je povinny predloZzit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych cenach
naviac prac su zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka ako ich definuje zakon
o cendch.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skutocny pocet vlastnikov a konecnu celkovl cenu za zabezpecenie MPV.
Konecné celkova cena sa ur¢i ako stcin ceny za MPV (1 vlastnik) podl'a bodu 4.1.4. a skutoéného poctu
vlastnikov.
Clanok V.
Platobné podmienky a zadrZné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktar vystavenych v sulade
s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.6 a 2.2.7 je zhotovitel
opravneny fakturovat 100 % z dohodnutej ceny za prislusnu Cast’ predmetu zmluvy najskér diiom splnenia
prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podlabodu4.1.1 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskor diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenupodlabodu4.1.2 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného stavebného
povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych povoleni viac,
vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,
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5.3.3 cenu podl'a bodu 4.1.3 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskor diom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati vystupov z GZ zo strany objednavaterl’a,

5.3.4 cenu podl'a bodu 4.1.6 je zhotovitel' opravneny fakturovat’ najskér podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskor diiom dodania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia objednavatel'ovi resp. posledného pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny tirad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov,
zhotovitel' ma pravo len na nahradu nékladov uéelne vynaloZzenych v suvislosti s IC ku kolaudécii.

Povinné prilohy faktir za jednotlivé splnené Casti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.5 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade riadne vystavenych
mesacnych faktar. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude urcend v schvalenom ocenenom vykaze
vymer v zmysle bodu 4.3 druhé veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktira s nalezitost'ami podl'a bodu
5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za prislusny mesiac najskor v posledny den prislusného mesiaca po
potvrdeni stpisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, priCom stavebnym dozorom budi v
supisoch vykonanych prac potvrdené iba skutocne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podl'a oceneného
vykazu vymer.

Cenu za zabezpecenie MPV podl'a bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v €asti MPV — trvaly zéber je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.16.4,

5.5.1.2v Casti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
zceny za jedného vlastnika je zhotovitel opravneny fakturovat' diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doru¢enim ozndmenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok alebo ozndmenia stavebného uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvysnych 50 % z ceny za
jedného vlastnika dilom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.16.4 (ak sa kolaudacné
rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v den prevzatia diela),

Na zaklade suhlasu objednavatela s elektronickym zasielanim fakttir, podmienky ziskania ktorého st uvedené na
webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zaSle riadne vystavenu fakturu v elektronickej podobe na e-mailovii adresu
e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC k SP, MPV, DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na doru¢ovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Konecény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky
Ucelové stredisko
Stredisko pripravy a realizacie Zilina
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Ulica 1. maja &. 34, 010 01 Zilina

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja &. 34, 010 01 Zilina

Uhrada faktiry bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na et zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena ¢tu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat' len na zaklade dodatku
uzatvoreného v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’, aby ucet uvedeny v zmluve bol
bankovym u¢tom v zmysle § 6 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o DPH®). Pokial’ ui¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym uétom v zmysle § 6 zdkona o DPH,
je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ thradu faktiry na iny ucet zhotovitel'a, ktory je bankovym uc¢tom v zmysle
§ 6 zakona o DPH. Pokial’ zhotovitel’ nema Ziadny bankovy i¢et v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je objednavatel’
povinny zrealizovat’ uhradu faktiry skor ako na piaty pracovny den po doruceni pisomného oznamenia zhotovitel'a
o tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za predpokladu, Ze Gcet uvedeny
v pisomnom oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Objednavatel nebude v omeskani
v pripade, ak pri thrade faktiry bude postupovat’ podla tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého
predmetom je zmena Uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktary vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
e obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
e nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,
e nalezitosti stanovené zakonom o DPH,
e nasledovné tdaje:

- nazov diela (stavby),

- predmet uhrady,

- ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitel’a,

- ¢islo uctu zhotovitela totozné s ¢islom uctu uvedenym v bode 1.2,

- Cislo zmluvy,

- splatnost’ faktury tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,

- fakturovant sumu s roz¢lenenim na DPH,

- vysku zadrzného.

Konecné faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznacenie ,,KONECNA FAKTURA*.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrithl'ovania situacia, pri ktore;:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za dant polozku presiahne celkovii cenu za polozku uvedent v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny v ramci poslednej faktry, ktora bude obsahovat’ dant polozku (t.
j. faktary, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozZstiev pre dant polozku), vyfakturovat’ maximalne
sumu, ktora po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za danti polozku, neprekroci celkovi cenu za polozku
uvedenu v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovana celkova cena za dant1 polozku bude nizsia ako celkova cena za polozku uvedena v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v ramci poslednej faktiry, ktord bude obsahovat’ danti
polozku (t. j. faktury, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dani polozku) sumu, ktora
sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za danu polozku, bude rovnat’ celkovej cene dohodnutej za
danu polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznatenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak original
stavebného povolenia bol uz objednavatelovi doruceny. Prilohou faktiry za vykonanie GZ bude preberaci
protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktiry za MPV bude potvrdenie o dodani dokumentov
podl'a bodu 6.16.4. Prilohou faktir za realizaciu diela bude prislusny stupis vykonanych prac potvrdeny stavebnym
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dozorom objednavatel’a. Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci protokol o odovzdani
a prevzati DSV. Prilohou faktury za IC ku kolaudacii bude original, prip. fotoképia pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat’ objednavatelovi naraz, priCom
povinnou sucast'ou takejto faktiry budu vsetky dokumenty preukazujiuce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v stvislosti so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo faktiru bez povinnych priloh a/alebo faktiiru vratane
jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit,, pricom lehota splatnosti takejto faktiry za¢ina plynat
od zaciatku po¢nuc diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatel'ovi. V pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou sa za den dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, ze splatnost’ faktary pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného

pokoja, bude sa za deii splatnosti povazovat’ nasledujuci pracovny defi. Objednavatel nie je v omeskani s thradou
faktiry, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu penaznému ustavu v prospech uctu
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej na
kazdej faktiure za realizaciu diela, pricom zadrzné bude sluzit’ na uthradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel’a, so splnenim ktorych je zhotovitel v omeskani, ndkladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel
vcas neodstranil, na ndhradu Skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel’a alebo thradu akychkol'vek
peniaznych narokov objednavatel'a voci zhotovitelovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvol'nenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zdklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podla okolnosti nebude
kolaudac¢né rozhodnutie vyzadovat’, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel' opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednéavatel’
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zaddrzného v sulade
s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ aktikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat’)
tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto konu a pravo objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmit’ kazdi zmenu stvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z.
o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov a to do piatich dni odo dia vzniku zmeny.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade so vSetkymi prislusnymi pravnymi
predpismi, a to najma nie vSak vylu¢ne v sulade so zakonom €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom a technickom poriadku drah, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii

Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a urenych ¢innostiach a ¢innostiach
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na ur¢enych technickych zariadeniach a d’al§imi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a normami platnymi
v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vsetkymi prislusnymi technickymi normami
Zeleznic (TNZ), a d’alsimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela a prislusnymi internymi predpismi
objednavatela (a to najmi nie viak vylu¢ne ZSR Z1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky, ZSR Z2 Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR Z3 Odborna spdsobilost’ na ZSR, ZSR Z9
Povol'ovanie vstupu do obvodu drdhy v sprave ZSR, ZSR Z17 Nehody a mimoriadne udalosti, ZSR DP 4
Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel je povinny prislusnu Cast’ predmetu zmluvy realizovat’ prostrednictvom osoby, ktorti uviedol v ponuke
a ktorou preukazal splnenie podmienok ticasti v prieskume trhu. Pocas plnenia zmluvy méze dojst’ k zmene tejto
osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost’, odobratie alebo neplatnost’ dokladov
preukazujicich pozadovanu odbornost’, vy¢iarknutie zo zoznamu autorizovanych inzinierov a pod. V pripade
zmeny musi nova osoba spiiiat’ nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli pozadované na preukazanie
splnenia podmienok ucasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podl'a § 5 zakona ¢.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomociiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit vybrané geodetické cinnosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), ), g), h), 1) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorSich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade s pravnymi predpismi
Eurdépskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazana, uznany prislusSnymi orgdnmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre doCasné a prileZitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

6.2.2 platné osvedcenie o odbornej sposobilosti udelené bezpecnostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie urc¢enych ¢innosti na ur¢enych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a 27
Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a oznamovacie zariadenia
E11: Zariadenia drah na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenskej
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany prisluSnymi
organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné
poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.2.3 platné osvedcenie o vykonani odbornej skusky podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (opravnenie splnomociiujuce
vykonavat’ vybrané cinnosti vo vystavbe podla § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov) v rozsahu:

6.2.3.1Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stvisiace technické
poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s vynimkou
architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody (telekomunikaéné a
energetické)

alebo
Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.3.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1— Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s
vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo
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Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenskej
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany prislusnymi
organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné
poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

6.2.4 platné osvedcenie o vykonanej skuske odbornej sposobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych

inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inZinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30 — technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenske;j
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany prislu$nymi
organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukédzal splnenie podmienok pre docasné a prileZitostné
poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osved¢enia/opravnenia osdb v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel’ preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, je mozna
len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu s vysSie
uvedenym dokladom tykajiicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel' preukaZe, Ze nova navrhovana osoba spiiia
vysSie uvedené minimalne poziadavky na odbornu sposobilost. Ak nova navrhovana osoba nebude spliiat
minimalne poziadavky na odbornu sposobilost’ ako su vyssie uvedené, objednavatel’ ma pravo takuto osobu
odmietnut’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje (sam alebo prostrednictvom subdodavatela) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na urcenych
technickych zariadeniach elektrickych: montdz, opravy, rekonstrukcie, revizie a skusky pre urcené
technické zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zdkona €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlaSky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy ¢.
1, Cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenia
E11: Zariadenia drah na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenskej
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany prislusnymi
organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukéazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné
poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.3.2 osvedcenim, alebo inym pisomnym dokladom vydanym vyrobcom priecestného zabezpeCovacieho
zariadenia (d’alej len ,,PZZ%)

6.3.2.1 o preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ pre vykonavanie projektovania
PZZ a vzajomnych vizieb
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.2.2 o preskoleni asplneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ tykajucich sa vykonavania
montaze, ozivenia, nastavenia technologie a uvedenia PZZ do prevadzky (PZZ a vzajomnych
vézieb) s uvedenim konkrétneho typu technolégie

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat, ak niektoré z opravneni podl'a tohto bodu stratil (resp. opravnenie stratil
subdodavatel’), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatel'a s opravnenim)
pricom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dovodu straty platnosti opravnenia nema vplyv na omeskanie
zhotovitel'a s plnenim. Zhotovitel’ je povinny stratu platnosti opravneni objednavatel'ovi bezodkladne pisomne
oznamit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatela na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskor do piatich pracovnych dni od ich doruc¢enia. Ak bude objednavatel’ trvat’ na rieSeniach
a postupoch, ktoré bude zhotovitel povazovat za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budil v rozpore
so v§eobecne zavdznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto zodpovednosti
len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatelom, a to s vyslovnym zamietnutim
stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatel'ovi aj vSetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbytocného odkladu po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnu iné miesto) uskuto¢ni vstupnd porada. Datum a Cas vstupnej
porady urc¢i objednavatel a v€as ich pisomne ozndmi zhotovitel'ovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi zhotovitel
a predlozi ho zastupcovi objednévatela podla tohto bodu na vyjadrenie najneskdr do troch pracovnych dni odo
dia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budi uskutoc¢novat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si periodicitu
zmluvné strany nedohodni na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a zvolat’ priebezni
poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnostou zhotovitel'a zabezpecit' ticast’ kvalifikovanej osoby (0sob) na
priebeznej porade. Naklady spojené s organizaciou a/alebo tcastou na priebeznej porade si znasa kazdd zmluvna
strana sama bez ndhrady. Na kaZzdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi spravu
o aktudlnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujicich pravdivost’ tejto spravy.
V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnil na mieste konania priebeznych porad, priebezné porady sa buda konat’
v sidle objednavatel’a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi ho objednavatel'ovi na vyjadrenie
do troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat pracovné porady podl'a potreby,
6.8.2  bude prizyvat objednavatela na vSetky rokovania s dotknutymi $tatnymi organmi a organizaciami,

6.8.3  predlozi objednavatel'ovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatel’a
a organov verejnej moci k spracovavanej DSPRS do piatich dni odo diia ich ziskania,

6.8.4  vpriebehu plnenia predmetu zmluvy, bude reSpektovat zavery vyplyvajice z priebeznych porad,
vyjadreni objednévatela a dotknutych organov verejnej moci ¢€i tretich dotknutych osob,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav vzneni bez namietok doru¢i objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok, ak mu
nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavizuje preukazatel'ne vyuzit’ vSetky prostriedky a vyvinat také usilie (najma, ale nielen také, ktoré
su opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat’ tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov
vramci MPV dosSlo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel sa zavizuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel vysporiadat, zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu uréit’ primeranua lehotu na prijatie navrhu, ktoru vyzaduje prislusny pravny
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6.12

6.13

6.14

6.15
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predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v uréenej lehote, zhotovitel’ sa zaviazuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit' vSetko potrebné usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat smerujuce k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo dia zaslania navrhu zmluvy
podl'a druhej vety tohto bodu a budu splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel' poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo diia uplynutia 50-diiovej lehoty podla tejto vety.

Objednavatel’ si podmiefiuje Ucast’ na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavereCnom
a konferencnom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplnujuce rieSenie DSPRS a po odsthlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadna upravu DSPRS, ktora
z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuté v cene podl'a bodu 4.1.1.

Zmluvné strany sa povinné dodrziavat’ interny predpis objednavatela ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatelne dozvie o ditume odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' si u objednavatela, v sulade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drihy v sprave
objednavatel’a pre vsetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednévatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy a umozni mu v primeranom case ich odstranenie,
pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehét plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré su Ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opac¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudécie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudécia nebude vyzadovat’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”:

6.16.1 DSPRS: listinnad podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronickd podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovate'nom formate), format textov doc, format rozpoctu s vykazom vymer xIs - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls
v neuzamknutom tvare - CD,

6.16.2 vramci zabezpeGenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloziek objedndvatela, Statnej spravy a samospravy, spravcov inZinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.16.3 vystupy GZ: tlacend forma v dvoch vyhotoveniach, elektronickd forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.16.4 vramci zabezpecenia MPV: vsetky vypisy z listov vlastnictva so zdpisom prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutel'nostiam a vsetky originaly zmliv pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel'a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 stupravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky plan,
vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vzt'ahu k nehnutel'nostiam, kupne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmlav, informativny vypis z LV, tdaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podl'a poziadaviek objednavatel'a (objednavatel si
vyhradzuje pravo na zmenu formétu dodévania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici dat.
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7.1
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6.16.5 DSV: listinna podoba v §tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoc¢tu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom
vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati DSPRS spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
v ktorom objednévatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatela a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze 0 odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP a k IC ku kolaudacii spi$u protokol
o odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania MPV
objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podla bodu 6.16.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odstihlasenie DSV zo strany objednavatel’a.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stanu vlastnictvom objednavatel’a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. ozndmenia stavebného Uradu k ohldseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok,
zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady zabezpegit' prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru za objednavatel’a, je objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi
oznamit v stilade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyveduceho za zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VIL
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat od objednavatel’a stavenisko v defi a hodinu uvedenu v pozvanke objednévatel’a,
pri¢om objedndvatel je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostatocnom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opradvnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitel'a moze byt len fyzicka osoba majica platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajuca stavenisko v mene zhotovitel'a
predlozi zastupcovi objednavatel'a odovzdavajucemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie (alebo overenti
fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR.
Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR bude povinnou prilohou Zapisu
o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mézu pohybovat a dielo vykonavat len osoby majice platné
,,Osvedcenie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednédvatela. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat vzdy pri sebe, a na poziadanie



7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

objednavatel’a, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit’. Objednavatel’ je opravneny,
kedykol'vek pocas vykonavania diela, si tato skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v jazyku slovenskom,
a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi kopiu odobera stavebny dozor,
druhu koépiu je zhotovitel' povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
zniCenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b sl opravneni robit’ zaznam stavebny dozor objedndvatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zdkona obvyklym spésobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel'a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom denniku
zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za délezité zaznamy sa
pre ucely tejto zmluvy povazuju najmai ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik $kody, kontrola zo strany
organov §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby majii obe
zmluvné strany pravo iniciovat’ mimoriadny kontrolny deil. Zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat’
objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat” odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskutoénit’ kontrolu vykonavania diela. Ziadna
cast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit
skontrolovanie akejkol'vek cCasti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel' aspoil tri pracovné dni pred zakrytim
preukdzatel'ne vyzve objednéavatel’a na kontrolu zakryvanych casti diela.

V pripade, ak vramci realizdcie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie su v sieti objedndvatela
zavedené Povolovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsthlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel povinny uzatvorit' s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel'a a zacat’ s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel’ zabuduje
do siete objedndvatel’a zariadenie/ia, ktoré nie je/si zavedené v sieti objednavatel’a a neuzavrie s objednavatelom
Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné naklady a zabezpecit’
nahradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednédvatel’a a to v lehote urcenej objednavatel'om.
Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelite'na stcast’ tejto zmluvy ako priloha €. 2.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaruc¢nej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zarucnej doby (ktori ma zhotovitel’ od svojho dodéavatela) uplynulo viac ako 20 %
(resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitelnosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitel'nosti). Zhotovitel’ zodpoveda za stilad stavebnych vyrobkov a materidlov so v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto zmluvou.

Clanok VIIL.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktorti zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi asponi desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
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na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podla podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zéklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi deni a hodinu zacatia preberacieho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavatela.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre diela
a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov casti diela. O vysledku preberaciecho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati, ktorého
sucastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskuto¢ni opéatovné
preberacie konanie sposobom a podla podmienok uvedenych vtomto ¢lanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v ur¢enej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou, pricom na ucel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl'a tohto bodu je
objednavatel’ opravneny pouzit’ financné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecné uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto pripade
je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budu dohodnuté pisomne
v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran. Ak
zhotovitel tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia uvedenych vad
a/alebo nedorobkov je objedndvatel’ opravneny pouzit’ financné prostriedky predstavujice zadrzné v zmysle bodu
5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich odstraneni, ktory podpisu
opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, Ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so supisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel je povinny do 30 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo staveniska
vsetky zostavajice zariadenia, prebytocny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote
zhotovitel’ neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitel’a, priCom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’ opravneny pouzit’ financné
prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia uvedenych veci je objednavatel
opravneny tieto veci predat’. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie nakladov, ktoré mu vzniknt v suvislosti
s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude po odpocitani nakladov podla
predchadzajucej vety urCeny na vyplatenie zhotovitelovi. Ak tento zostatok bude mensi ako ndklady
objednavatel’a, zhotovitel’ rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo dila dorucenia pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatel'ovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia zmluvné
strany svojimi podpismi opravnenych 0s6b oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného materialu, ktory
vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskutocni v preberacom konani, ak sa
zmluvné strany nedohodntl inak. S ostatnym demontovanym materidlom, naklada zhotovitel’ v sulade s ¢lankom
XI.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skutocného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach v tlacenej
podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format vykresov
v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoc¢tu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x v
elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare, a vyhodnotené
merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov objednavatel'a (zaru¢né
listy, revizne spravy, uradné skasky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality,
obchodno - technick4 dokumentacia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).
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Clanok VIX.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢l. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto
dohody zhotovitel' nie je opravneny prevziat' stavenisko a zacat prace na diele. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s
Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR
(vypracovanym objednavatelom) bol riadne obozndmeny a podmienky v nom uvedené v plnom rozsahu
akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlaich bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objednavatel'a. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych
svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajiuce predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych pomeroch z
hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zdvad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodédvatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajlica sa na stavenisku), nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi
a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatela resp. nim povereného subjektu predlozit’:

9.1.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov, ktori
budia vykonavat’ pracovnu &innost’ na pracoviskach ZSR a v jej priestoroch za podmienok stanovenych
v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky,

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpec¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujici oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstlpit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpe¢nostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel
sa zavdzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpecnost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpec¢nostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel’ zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatel’a a tiito osobu oznami
objednavatel'ovi v sulade s bodom 19.2.
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Clanok X.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorend DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich casti (d’alej pre ucely
tohto ¢lanku len ,,Autorské dielo) mdzu spiiiat’ aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorského zékona.

V pripade, Ze Autorské dielo alebo ich Gasti spiiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouzivat
Autorskeé dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tzemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najma nie vSak
vyluéne na:

10.1.1 spracovanie a upravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
10.1.3 vyhotovenie rozmnozenin Autorskych diel(v akomkol'vek poéte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin na propaga¢né alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypoZi€anie, ndjom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podl'a Autorskych
diel,
- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutie Autorskych diel tretim osobam na zéklade ziadosti o poskytnutie informacie podl'a infozakona,
10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavatera,
10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, tipravy Autorskych diel sam alebo
tretou osobou,
10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,
10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najmé suvisiace s dosiahnutim ucelu
zmluvy), ktoré s v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzindrodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatel'ovi suhlas na to, ze objednavatel’ je opravneny udelit’
tretej osobe stthlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto clanku
(sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podla
bodu 4.1.1.

Ak Autorské diela budi zamestnaneckym dielom v sulade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel’ bude povinny vysporiadat’ v§etky naroky autorov diel vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade,
ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci objednavatel'ovi
v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovitel’ povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit’ bez sucinnosti
objednavatel’a.

Clanok XI.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v stlade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodcom je zhotovitel’ (najmi, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré¢ vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon
o odpadoch®).
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorenu zmluvu resp. zmluvy na odobratie odpadu
s odberatel'om majicim opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu
pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit
a predlozit’ objednavatelovi novii zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu. NepredloZenie
zmluvy resp. zmliv podl'a predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
s moznostou objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpe¢né odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizécii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenii zmluvu podl'a bodu
11.2.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednévatel’, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene objednavatel’a. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykondvacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 11.5 pri preberacom konani. Ak
dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalenddrnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu odpadov za
prvy kalendarny rok zhotovitel’ odovzdé objednédvatel'ovi najneskor ku koncu kalendarneho roka, v ktorom odpady
vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s evidenciou je povinny
zhotovitel’ objednavatel’'ovi odovzdat”:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim ¢itatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, ddtumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,
11.1.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (dalej len ,,SLNO)

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je objednévatel’, je zhotovitel' povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ siCasne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel.

Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel’, prednostne ich pripravu na opitovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneSkodiovanie.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude
zo strany organov Statnej spravy objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel' povinny tito objednavatel'ovi
nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na thradu ulozenej sankcie.
Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohl'adavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknuti
voCi zhotovitelovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom S§tatnej spravy poskytne zhotovitel
objednavatel’ovi sucinnost’ a kontrolnym orgdnom pozadovanii dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpe¢ny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujiice povinnosti zhotovitel'a

v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Clanok XIL
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budu vykonané v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, ze budu sposobilé k zmluvnému ucelu a Ze budu mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ dava na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, aktl dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa kolaudacné
rozhodnutie nebude vyzadovat tak diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat’,
plynie zaruéna doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujucom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuji. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnu emailova adresul|||| | | | | . I Zhotovite! je povinny najneskér na
druhy pracovny den potvrdit’ dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova
sprava objednévatela odoslana. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni
reklamacie objednavatelom, najneskdr vSak do troch pracovnych dni odo diia dorucenia reklaméacie
objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu od
dorugenia reklamécie predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky,
Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej
7o strany objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze zhotovitel' vady v tejto lehote
neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sdm alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
zhotovitel’a. Zhotovitel je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere objednavatel'ovi uhradit’, a to najneskor
do 30 dni od dorucenia vytctovacej faktary Tym nie je dotknuté pravo objednédvatel'a na zmluvnti pokutu a/alebo
nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailovu adresu
. B (Yo listom na adresu pre dorucovanie uvedenti v zahlavi zmluvy s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni odo diia dorucenia reklaméacie objednévatelom. Ak
su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklaméacie
predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel' je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany
objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie
je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraniovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za iiu
zhotovitel nezodpoveda, zhotovitel' ma narok na uhradu ucelne vynalozenych nakladov v stvislosti s odstranenim
vady.

Zaruéna doba bude prediZena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho ast
reklamovana, a to o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou diela, alebo jej Casti za novu, zacina plynut’ nova
zarucna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku ddva vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.
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Zhotovitel’ poskytuje na Citatel'nost’ DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktora zacina plynat’
podpisanim preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skonCenia zaruky na stavbu
realizovani podl'a DSPRS. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost
objednavatel’a vyhotovit' a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel' poskytuje na Citatelnost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktord zacina plynat
podpisanim preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrva az do skonéenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia objednéavatela k vyblednutiu ¢i strate CitateI'nosti veci,
na ktorej je DSV vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost’ objednavatel’a
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.5), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zaruénej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas
s opodstatnenost’ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednévatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne na dlhsej lehote.
V pripade, ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretich osob na nédklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvnu pokutu
a/alebo nahradu skody.

Clanok XIIL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi objednavatel'ovi alebo tretim osobam
v stuvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatel'ovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel’ za tieto
$kody zodpovedny a je povinny objednavatel'ovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch
a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré¢ bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v stuvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitelom (najmai, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane zhotovitel'a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukdzatel'ne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitel’a na pozemky tretich osdb, alebo ich poskodenim
spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak ddjde k poskodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda zhotovitel’.

Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva §kody a vlastnictva

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednévatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitelom prechadza na objednavatela v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva
objednéavatel'a momentom ich prevzatia.
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Clanok XV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v¢as subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni
v zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4°) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stlade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit' subdodavatel'a uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a o udelenie sthlasu je
zhotovitel' povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo diia dorucenia
ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podl'a predchadzajucej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamend to suhlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitela okamzite poZadovat’ ndhradu za subdodédvatela. Zhotovitel je
povinny spésobom podl'a bodu 15.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo dila dorucenia ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prisluSny predmet plnenia bude plnit’ sém. Poziadavka objednavatel’a na zmenu
subdodavatel’a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne
a véas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy déjde k zmene v subdodavatel’'och, zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om (doplnenie subdodéavatel'a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo diia skonc¢enia zmluvy
so subdodévatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktudlny zoznam bude predloZeny v rozsahu
udajov podla prilohy €. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednéavatelovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodéavatelovi, ato
najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,udaje o subdodavatel'ovi“ sa mysli najméa
udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatel’a,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatel’a.

Clanok XVI.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkolI'vek rade rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o RPVS*).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. o RPVS atiez kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom
verejného sektora je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diu
podpisania tejto zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre zhotovitel'a v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre
zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ak sa vyhlasenia podla tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeskani
s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
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Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat kazdii zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor do piatich
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel'a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zdkona
o RPVS.

Clanok XVIL
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry moéze zhotovitel' cétovat objednavatelovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zédkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si méze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na ndhradu
Skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 v prislusnej
lehote podla bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podl'a bodu 4.1 za kazdy aj zacaty deni omeskania, najmenej vSak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s predloZzenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel' porusi ktorukol'vek povinnost’ podl'a bodu 6.8, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktorti uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odsuhlasil, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podla bodu 4.1.5,
za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podl'a bodu 12.2 alebo 12.3, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty deii omesSkania, najmenej vSak vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty
dent omeskania.

Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk viac)
ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine ur¢enom zo strany objednavatela, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

17.10 Ak zhotovitel', z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu

vyluk (uréeny podl'a dni/resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdu d’al$iu hodinu trvania vyluky nad povodny povoleny ramec navyse,
najviac vSak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.



17.11 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi vsetky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

17.12 V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajtci denny zaznam a v pripade bezdévodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
(deni kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

17.13 V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne vSak vo vyske 3 000 EUR.

17.14 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim zostavajicich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
zo staveniska v lehote podl'a bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR
za kazdy aj zacaty deil omeSkania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitela.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za poruSenie niektorej z povinnosti
podl'a bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitel'a.

17.17 Objednavatel’ mé pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania so
splnenim povinnosti podl’a bodu 11.6 zo strany zhotovitela.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za poruSenie povinnosti podl'a bodu
11.8 zo strany zhotovitel’a.

17.19 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor do pat
dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 200,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel’ poveri Castou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodéavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

17.21 Ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti podl'a bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

17.22 Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl’a bodu 4.2.

17.23 Ak zhotovitel' porusi povinnost” podl'a bodu 16.5, je objedndvatel’ opravneny uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi
zmluvnil pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za poruSenie
povinnosti podl'a bodu 16.5 vo vzt'ahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

17.24 Zakladom pre vypocet tirokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez DPH.

17.25 Dlznik sa zavdzuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dia dorucenia faktury
vystavenej veritePom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové udty
uvedené v ¢lanku L.
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18.2
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Clanok XVIIL.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moze zaniknut’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej suc¢ast'ou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika alebo v pripadoch
uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s prdvom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

18.2.1 zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy v prislusnej lehote podl'a
bodu 3.3 o viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovateI'ného milniku o viac ako desat’
dni,
18.2.4 zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podl'a bodu 7.1,

18.2.5 zhotovitel’ nema v Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusnu Cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukdazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu alebo ktori odsthlasil objednavatel’ v sulade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dovodov ako
doévodov na strane objednévatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat’ v Case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odborne;j starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,
pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v sieti objednavatel’a,

18.2.10 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sucinnost’ ani v dodatoc¢ne stanovenej pisomnej lehote, co ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatelného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:
18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 prva veta alebo druhé veta sa ukaze ako nepravdive,
18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykonava cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
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18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim siidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu
bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel ma nesplnenti povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dévodna
pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel
nevykona napravu ani v dodatocnej lehote poskytnutej mu objednavatel'om v pisomnej vyzve.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym spésobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel po prvom aj druhom poruseni povinnosti pisomne upozorni
zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri
d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym spdsobom odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym sposobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo
strany objednavatel'a, pricom zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednadvatela na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruSeni
ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel’a na zaplatenie ceny za Cast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktord bola do momentu odstipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim cCasti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude u¢inné odo dia jeho doruc¢enia druhej zmluvne;j strane.
Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odsttpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednévatel'ovi nedokon¢enim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sti¢innosti,

18.8.3 wvypratat stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.
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Clanok XIX.
Oznamovanie osob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v sivislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavidzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailova adresu uvedenu v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budi poverené plnenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. 0sob poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a osoby resp. 0s6b v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych tidajov v rozsahu emailova
adresa a telefonne Cislo. Objednavatel je opravneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit’ a to zaslanim oznamenia
zhotovitel'ovi s uvedenim tidajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr do desiatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
pisomne oznamit" objednavatel'ovi na emailovi adresu uvedenti v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy (vratane osoby resp. os6b v pozicii stavbyveduceho a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa
a telefonne Cislo. Zhotovitel' je opravneny ozndmenu osobu resp. osoby zmenit' ato zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spésobom podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych idajov) a v stilade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych tdajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyZaduje na spractivanie osobnych
udajov ozndmenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie osobnych udajov,
zmluvné strany sa zavdzuju spolu s ozndmenim podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2 dorucit’ druhej zmluvnej strane
suhlas dotknutej osoby so spracGivanim osobnych udajov, ktory bude spiiiat’ vietky néleZitosti stthlasu so
spracuvanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tidajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupnovat’
druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristupiiujuca osobné udaje je povinnd najneskor pri prvom spristupneni dorucit’ suhlas dotknutej
osoby so spracuvanim osobnych tdajov (ak sa v zmysle zédkona o ochrane osobnych tidajov a GDPR sthlas
dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vetky naleZitosti suhlasu so spractivanim osobnych udajov
v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila stihlas so spractivanim jej osobnych idajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusna
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvnej strane novi osobu v dotknutej
pozicii a to spdsobom podl’a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tidajov a GDPR spristupni druhej zmluvnej
strane osobné idaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracovanie osobnych tdajov v zmysle bodu 17.3
alebo porusi zakon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym spdsobom, poruSujuca zmluvna strana je povinna
druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v stuvislosti
s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby atiez nakladov v suvislosti s thradou sankcii
pravoplatne uloZenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné idaje dotknutych os6b v mene objednavatel’a
¢im vzmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’ postavenie prevadzkovatel’a. Zhotovitel’ ako sprostredkovatel’ a objednavatel’ ako prevadzkovatel
su povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona o ochrane osobnych udajov uzavriet zmluvu, ktorou sa bude riadit’
spractivanie osobnych udajov sprostredkovatel'om (d’alej len ,,zmluva o spracivani osobnych udajov*). Zmluvné
strany preto vyhlasuju, zZe uzavretim tejto zmluvy sa zaroven uzatvara zmluva o spracuvani osobnych tidajov,
podmienky plnenia ktorej stt uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva o spractivani osobnych udajov.



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zadkonnika a d’al§imi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej
republiky.

Tato zmluva moZe byt’ menené a dopiiiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi stranami
s vynimkou tych pripadov, ktoré tdto zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti stvisiace so zmluvou si budu zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku L. tejto zmluvy, pokial’ zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti tykajuce
sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazujii za doruc¢ené priamo do jeho vlastnych
ruk aj ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo
nedorucitel'na a to ditlom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit, tak dilom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvny partner objednavatel’a je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat Eticky kodex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
objednavatela.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diitom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investicné zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a
zéakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich pravnych predpisov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a zZe disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalost’ami, ktoré su k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu

zmluvy potrebné.

20.10 Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne,

urcite a zrozumitelne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.



V Bratislave, dna: Vo Zvolene, dna:

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.0.
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Ondrej Maciak v.r.
generalny riaditel’ konatel’

Ing. Vladimir Lenoch v.r.

generalny riaditel



Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie
Investi¢né zadanie
pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumenticie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizaciu stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né idaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Zvysenie zabezpe&enia priecesti, TU 3005 Hronsk4 Dubrava — Kozarovce,
PZZ v km 25,995.
Miesto stavby: TU 3005 Hronska Ditbrava — Kozarovce, DU 06 Nova Baiia — Hronsky Benadik
Okres: Zarnovica
Kraj: Banskobystricky kraj
Katastralne tizemie: Nova Bana
Odpvetvie: Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: Vystavba priecestného zabezpecovacieho zariadenia
1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozenia zadania stavby: 10/2021
Termin predlozenia PD: v zmysle PozZiadavky/Vyzvy
Termin predlozenia SP: v zmysle Poziadavky/Vyzvy

Termin realizcie a kolaudacie stavby: v zmysle Poziadavky/Vyzvy

1.4 Projektant
Generalny projektant: Na zéklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby:  Na zéklade vysledkov VO
Realizator stavby: Na zaklade vysledkov VO

1.5 Spravca objektu
Spravca: ZSR — Oblastné riaditel’stvo Zvolen.

2. Prehlad pouzitych podkladov
Evidenény list priecestia JIC SP0778, dokumentacia jestvujiiceho zariadenia, snimky z kat. mapy, pasport priecestia,
vyhlaska ¢.350/2010 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 513/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
predpisy ZSR TS 3, TS 4,2 1,7 12,ZS 1,Z 10, R 3, STN P 34 2651, STN 34 2650, STN 73 6380, TNZ 73 6312,
vzorové listy, povolovacie listy a VTPKS.

3. Zdodvodnenie stavby a jej ciePov
Cielom stavby je zvySenie bezpecnosti a plynulosti prevadzky na Zeleznicnom priecesti spojené so zvySenim
zabezpecenia priecestia na zaklade schvaleného biznis projektu €. 09/2017, ktorého napliiou je odstranenie



nevyhovujuceho stavu na troviiovych krizovaniach so Zelezni¢nou tratou. Hlavnym cielom stavby je zvySenie

bezpecnosti a plynulosti prevadzky na Zeleznicnom priecesti.

Suvisiace stavby y
A14028 — ZST Hronsky Benadik — z. Tekovska Breznica — ZST Nova Bana, rekonstrukcia dopravnej cesty.

Projektova organizacia: VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava.
Predpoklad realizacie stavby: Rok 2022.

Clenenie stavby

Prevadzkové subory:

PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 25,995

Stavebné objekty:

SO 01 Pripojka nn pre PZZ

SO 02 Metalicka kabelizacia pre PZZ

SO 03 Dopravné znacenie priecestia

SO 04 Odstranenie porastov a naletovych drevin v oblasti napojenia Statnej cesty 1/65 na c¢elovii komunikéciu C-

v

Presny rozsah (objektova skladba) PS a SO bude Specifikovany na zaklade navrhu spracovatela PD a podla

poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni. Poziadavky vyplyvajice zo zakonov a noriem Slovenskej republiky,

ktoré nie su obsiahnuté v tomto investiénom zadani a budil znamenat’ pre zhotovitel'a prace naviac, musi projektant

reSpektovat’ bez naroku na uzavretie dodatku k zmluve.

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.

1.2.

1.3.

Vychodiskovy a ciel’ovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Jestvujuce priecestie nie je zabezpecené. Priecestie sa nachadza na ucelovej komunikacii C-IV smerujucej zo
Statnej cesty 1/65 do pol'a a k Cisticke odpadovych vod.

Z dovodu zvySenia bezpecnosti a na zéklade stanovisk z verejnopravneho rokovania zo dita 09.01.2018 sa na
uvedenom priecesti vybuduje nové priecestné zabezpeCovacie zariadenie 3. kategorie s dvoma vystraznikmi
a s priecestnikmi v zmysle STN P 34 2651. Bude vykonana uprava pozemnej komunikacie, priecestnej
konstrukcie a ostatnych dotknutych zariadeni.

Hodnotenie technicko-ekonomickej irovne stavby

Predmetna tprava zodpoveda pouzitiu zavedenych zabezpeCovacich zariadeni, priamy ekonomicky efekt
z realizdcie stavby sa neprejavi, hlavnym cielom stavby je zvySenie bezpecnosti na zelezni¢nom priecesti..

Analyza rizik a neistot

Vramci stavby sa predpokladd pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach. Technologia PZZ musi vyhovovat’ podmienkam STN
EN 50 129 pre zariadenia Girovne integrity bezpec¢nosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) stvisiaceho s bezpecnostou Zelezni¢nych
zabezpeovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR“ (PL) pripadne ini vzijomne odsuhlasent
technickt dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om):

e musi tento vyprojektovat a dielo zrealizovat’ v sulade s touto dokumentaciou. V pripade, ak PL
alebo in4 vzajomne odsuhlasena technicka dokumentacia nebude obsahovat’ konkrétne rieSenie PZZ
a naviznosti na SZZ, TZZ, PZZ uspeiny uchddzaé bude povinny odboru 460 GR ZSR k
schval'ovaniu PD predlozit’ sucasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti“ — pre



$pecificka aplikaciu, vypracovanii nezavislym hodnotitelom bezpeénosti (napriklad Zilinské
univerzita katedra KRIS alebo inou akreditovanou osobou).

e V Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohl'adom na navrhnuti Specificka
aplikaciu bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob
overovania musi byt v stilade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového
overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o
hodnoteni bezpeé¢nosti®. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat Ziadne nédklady.
Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpecnost’ a plynulost’ zelezni¢nej dopravy. Doba
prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia zariadenia do overovacej
prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budi stanovené dohodou zmluvnych
stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, re§pektujiic podmienky ¢l. 6 normy STN 34
2600 a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditel'a ZSR k vykonavaniu prevadzkového
overovania, konStrukcii, konStrukénych prvkov, zariadeni, aplikdcii a technologii
¢. 21246/2015/0460-3.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (¢asti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpe¢nost'ou zelezniénych
zabezpetovacich zariadeni, ktory mema ,Povolovaci list ZSR“ pripadne ini vzijomne odsthlasena
technicku dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om):
e vyrobok/zariadenie musi spiiiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ
34 2630 a d’alsie $pecifické podmienky narodne;j legislativy SR. Uspesny uchadza¢ bude povinny
odboru 460 GR ZSR k schval'ovaniu PD predlozit’ su¢asne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni
bezpeé&nosti® vypracovani nezavislym hodnotitePom bezpe&nosti (napriklad Zilinsk4 univerzita
katedra KRIS alebo inou akreditovanou osobou) v sulade s STN EN 50 129, sti¢astou tejto spravy
musi byt’ aj posudenie Specifickej aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste inStalacie v rozsahu
normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

e V Sprave o hodnoteni bezpeCnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuty
vyrobok/zariadenie (Casti vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle
normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overovania musi byt’ v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600.
Sposob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt
jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“. Z prevadzkového overovania nesmui
7SR vznikat ziadne néklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpeénost’ a plynulost’
zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia
zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu
stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora buda
reSpektovat’ podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600.

V stilade s vykonavacim nariadenim komisie (EU) ¢. 402/2013 o spoloénej bezpe¢nostnej metdde hodnotenia
a posudzovania rizik, povazujeme uvedeni zmenu za vyznamnu, a preto pozadujeme od zhotovitel'a
posudzovat’ a eliminovat’ rizikd na prijatelnll troveil pre manazéra infrastruktiry. Pozadujeme spracovat’
analyzu rizik v zmysle predpisu ZSR R3 a platnej legislativy. Postudenie vyznamnosti zmeny, Zaznam o
nebezpecenstve a Bezpecnostny plan ( podla Prilohy I. ¢1.5.1, 5.2 VN EU ¢. 402/2013 ) je sti€astou tohto
investi¢ného zadania v €asti D.

Pozadujeme aby dodévané systémy a zariadenia (HW aj SW &ast) spinali podmienky kybernetickej
bezpecnosti v sulade so zakonom ¢. 69/2018 Z. z. Splnenie tejto podmienky pozadujeme deklarovat
prisluSnym prehlasenim.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po ispesnom ukonceni prevadzkového overovania.

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany samostatny
PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat’ na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych
predpismi, normami a zdkonnymi ustanoveniami, ako aj na U¢inni ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zakladné idaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby

Navrhovana stavba je charakteru modernizécie priecestného zabezpeCovacieho zariadenia.



2.1.2  Struény opis stavby z hl’adiska ucelu a funkcie

Utelom stavby je zvysenie bezpetnosti a plynulosti na predmetnom Zelezni¢nom priecesti, na ktorom
bude vybudované nové priecestné zabezpecovacie zariadenie reléové doplnené elektronickymi prvkami
alebo plne elektronické, 3.kategorie s dvoma vystraznikmi a priecestnikmi (aktivnu signalizaciu PZZ je
nutné riesit’ v rdmci pripravy PD stavby).

PZZ bude obsahovat diagnostické, zaznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS podl'a nastavenych
kritérii. V blizkosti priecestia bude umiestneny novy betonovy RD, v ktorom bude umiestnena
technolégia PZZ.

Zhotovitel’ stavby vypracuje rozpocet poloziek pre jednotlivé SO a PS. Prekonzultuje PD aj s mimo
zelezni¢nymi zlozkami s kladnym vysledkom prejednania.

2.1.3 Charakteristika iizemia, zaclenenie stavby do iizemia, dotknuté ochranné pasma

2.1.3.1 Charakteristika a zaclenenie stavby do uzemia

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme.
V zmysle zakona ¢. 513/2009 Z. z. je ochranné pasmo pre Zelezni¢ni drahu 60 metrov od osi
krajnej kol'aje, najmenej v8ak 30 metrov od vonkajSej hranice obvodu dréhy.

2.1.3.2 Ochranné pasma

Ochranné pasma, s ktorymi moze stavba prist’ do styku je potrebné respektovat’ a zohl'adnit’ pri
spracovani PD.

2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotna
prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykol'vek odpad, tak s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’
v stlade s platnou legislativou.

Demontované Casti zariadeni budu protokolarne pontiknuté spravcovi zariadenia na d’al§ie vyuzitie a v
pripade, Ze spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zaujem je povinnostou zhotovitel'a
stavby nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v stlade s platnou legislativou.

Vykopy kablovych ryh budi vedené v sulade s predpisom ZSR TS 4 mimo odvodiiovacich zariadent,
mimo svahov, nasypov a zarezov. Vykopanou zeminou z kablovych ryh nebude znecistované kol'ajové
16zko.

Zhotovitel’ v pripade potreby zabezpeci ekologické hodnotenie kvality kol'ajového 16zka. Na zaklade
vysledkov z ekologického hodnotenia bude rozhodnuté o d’alSom postupe nakladania s vyziskanym
kolajovym l6Zkom.

Po vykonani ostatnych zemnych prac na PS 01 a SO 01 sa prebyto¢na zemina rozhrnie na mieste
vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude mozné likvidovat' v zmysle metodického usmernenia ZSR.

Bilancia odpadov stavby bude v zmysle projektovej dokumentacie. PoCas vystavby bude potrebné
dodrzat’ vsetky:

e Dbezpecnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu
zivotného prostredia,

e predpisy o ochrane Zzivotného prostredia, aby nemohlo dojst ku zamoreniu povrchovych
a podzemnych vod a pody inikom ropnych latok zo stavebnych strojov a mechanizmov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v Banskobystrickom kraji v okrese Zarnovica medzi ZST Nova Baiia — ZST Hronsky
Benadik. Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV podl'a platnych noriem,
prevadzkovych a technickych predpisov. Prelozky podzemnych vedeni a zariadeni nie je mozné v investicnom
zadani urcit’, buda spresnené v projekte stavby. Zhotovitel’ stavby musi reSpektovat’ vyjadrenia a poziadavky
jednotlivych spravcov inzinierskych sieti a zariadeni.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov



3.1 PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 25,995
3.1.1 Jestvujtci stav PS 01

Priecestie vkm 25,995 je nezabezpeCené. Priecestie krizuje zelezni¢nu trat’ Hronska Dubrava —
Palarikovo, u¢elovou komunikaciou C—IV so smerovanim na $tatnu cestu I/65 a ¢isticku odpadovych vod.

3.1.2 Navrhovany stav PS 01

Pre zabezpecCenie jestvujuceho priecestia vkm 25,995 je potrebné vypracovat PD ako pricestné
zabezpecovacie zariadenie reléové doplnené elektronickymi prvkami alebo plne elektronické, 3. kategorie
s dvoma vystraznikmi bez zavor s priecestnikmi (aktivnu signalizaciu PZZ je nutné riesit’ v ramci
pripravy PD stavby) v sulade s vyhl. ¢. 350/2010 Z. z., s vyhl. 30/2020 Z. z. (Dopravné znacenie)
v platnom zneni neskorsich predpisov a predpisom ZSR VTPKS, Z 12, Z 10, R 3.

Pozadujeme technologiu PZZ, ktora, okrem iného, bude spiiat’ kritéria stanovené v &l. 5.7.30 normy STN
P 34 2651, ktora nebude vyzadovat’ vytvorenie vdzieb na existujice tratové zabezpeCovacie zariadenie
v medzistani¢nom tseku.

PZZ bude obsahovat’ diagnostické, zdznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS podl’a nastavenych
kritérii. Pre aktivovanie vystrahy na priecesti budi pouzité pocitace osi, ktoré budu vyhodnocovat prejazd
Zelezni¢nych kolajovych vozidiel a budu spiiiat parametre v stlade s poziadavkami TSI CCS
(NARIADENIE KOMISIE (EU) 2016/919) a normy STN P CLC/TS 50238-3.

Kontrola ¢innosti PZZ bude rieSena priecestnikmi. Nové detekéné systémy buda schvaleného typu pre
prevadzku na Zelezni¢nej sieti ZSR a budi spihat’ poziadavky na integritu bezpeénosti v urovni SIL4
podl'a STN EN 50 129. Pouzita technolégia musi mat’ ochranu vonkajsich aj vnttornych zariadeni voci
prepatiu (bleskom) v zmysle platnych noriem a predpisov. Reléova a napdajacia vystroj PZZ sa umiestni
do nového betonového RD s vnutornymi rozvodmi a LED osvetlenim. RD bude obsahovat’ bezpe¢nostné
dvere, policu, pracovny stol pre vykresovii dokumentaciu, PD, stolicku, kovovy rebrik odolny vo¢i kordzii
a pristresok nad vstupnymi dverami. PZZ musi umoziovat’ okrem automatickej ¢innosti aj miestne ru¢né
ovladanie. Od miesta uloZenia technologie k vystraznikom, pocitacom osi, priecestnikom bude potrebné
naprojektovat’ nova kabelizaciu (metalické alebo optické kable). Chranicky kablov budu betdénové,
rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné. Pre nahradné napdjanie z batérii na PZZ musia byt
batérie bezudrzbové a ich kapacita postacujiica pre 8 hodinové napéjanie PZZ pri vypadku napéjania
z hlavnej siete. Vystrazniky musia byt pozinkované a moznost'ou natacania v horizontalnom smere £75°
a vertikalnom smere £15°. Vonkajsie prvky, ktoré budi umiestnené v t'azsie dostupnom teréne musia mat’
vybudovant pochddznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min 1,1 m v antikor6znom vyhotoveni.
Navrhovana a realizovana pochddzna plocha musi byt’ vyprojektovana a postidend odborne spdsobilou
osobou (statikom).

Umiestnenie vnutornej technolégie PZZ pozadujeme do monolitického betdnového reléového domceka
(RD) s vnatornymi rozvodmi NN a osvetlenim, ktoré budu v konStrukcii RD. V pripade, ak pouzitd
technoldgia vyzaduje riadené prostredie zhotovitel’ zabezpeci vnutornu klimu podl'a poziadaviek pouzitej
technoldgie (teplota, vlhkost’, bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického
tepelného zdroja (napr. infra panely) s moznostou riadenia a regulovania tohto zdroja. Vsetky
novobudované technologické objekty budu napojené na pristupovi komunikaciu dlazdenym chodnikom
Sirky v zmysle prislusnych noriem.

Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na zéklade poziadavky ZSR
(orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajsieho telefonu a atd’.), ktoré budu
vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat’ predpisu ZSR Z 12, priloha &. 5
obr. 8. Medzi RD a dopravnou kancelariou ZST Nova Bana, ZST Hronsky Benadik musi byt vytvorené
telefonne spojenie, VTO musi byt v kovovom protikor6znom prevedeni (nie nater), VTO bude pripojeny
k jestvujicemu tratovému spojeniu ZST Nova Bania — ZST Hronsky Benadik.

RD musi byt umiestneny na inosnom beténovom zaklade pre dany typ domceka. Vsetky technologické
objekty ako aj jednotlivé prvky (navestidla, vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt do
vzdialenosti min. 1,0 m upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hrabka vrstvy 0,2 m).
Technologia PZZ musi umoznovat pripojenie nahradného zdroja energie (NZE), zasuvka pre pripojenie
(NZE) musi byt umiestnena v rozvadzaci pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného klIica.



Pouzitd technoldgia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnatornych zariadeni voci prepitiu a blesku.
Zariadenie musi obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat’ komplexny prehl'ad o ¢innosti
PZZ, o sposobe jeho ovladania a zarovein diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20% rezervou pre
pripojenie d’al§ich prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoznovat’ nakonfigurovat’ novo pripojené prvky
do uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia (ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziiovat prenos
vybranych informécii cez GSM modul a moznost’ prenosu kompletného archivu na uzivatel'sky pocita¢
spraveu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj uZivatel'sky prijemny softvér v
slovenskom jazyku.

3.2 SO 01 Pripojka nn pre PZZ
3.2.1. Jestvujici stav SO 01

V sticasnosti jestvujuce priecestie v km 25,995 je nezabezpecené.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Pre napdjanie technoldgie nového PZZ umiestneného do nového RD bude potrebné zriadit' nova
trojfazovi nn pripojku. Meranie pre nové PZZ navrhujeme umiestnit do nového elektromerového
rozvadzaCa umiestneného vedl'a reléového domu, tak aby bol k nemu nepretrzity pristup. Ako d’alsi zdroj
napajania bude pouzita zasuvka v sistave TN-C pre pripojenie nahradného zdroja elektrickej energie.
Elektrickd instalacia reléového domu bude vyhotovena tak, aby v pripade napajania z NZE bolo napéjané
len zabezpecovacie zariadenie (mimo zariadeni na stabilizaciu prostredia). V pripade, ak pouzita

technoloégia PZZ bude vyzadovat technologiu pre riadené prostredie (vnitorni klimu), bude aj tato
technoldgia napajand z NZE.

3.3. SO 02 Metalicka kabelizacia pre PZZ
3.3.1. Jestvujuci stav SO 02

V medzistani¢nom tuseku Nova Bana — Hronsky Benadik je prevadzkovany DK 44. Uvedené stvorky
z DK 44 pre TZZ Novéa Bana — Hronsky Benadik, AH Tekovska Breznica st maximalne vyuZité.

3.3.2. Navrhovany stav SO 02

V ramci PD stavby sa navrhne a vybuduje potrebna metalicka kabelizacia pre potreby PZZ v km 25,995.
Pre potrebu spojenia pomocou VTO z PZZ v km 25,995 je nutné vybudovat’ vypich z dial’kového kabla
DK 44 typu: DKAYPBA 4x4x1,3 XV+12x4x1,3 DM +18x4x0,9 DM + 6x4x1,0 Xpi.

Pre potrebu TZZ Nova Bana — Hronsky Benadik, AH Tekovska Breznica pozadujeme vybudovat’ kabel
TCEKPFLEZE 25 XN 0,8 od KO v zkm 27,372 do Zst. Nova Bana zkm 27,620. V ramci stvisiacej stavby
ZST Hronsky Betiadik — z. Tekovskéa Breznica — ZST Nova Batia, rekonstrukcia dopravnej cesty bude
uvedeny kabel TCEKPFLEZE 25 XN 0,8 vybudovany do zkm 27,372.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie na priecesti

3.4.1. Jestvujtci stav SO 03

V sticasnosti je na ucelovej komunikacii trvalé dopravné znacenie s dopravnymi znackami P2, A30a.
Dopravné znacenie je v sprave a udrzbe spravcu STVPS a. s. Banska Bystrica.
3.4.2. Navrhovany stav SO 03

Je potrebné navrhntt, prerokovat’ a zrealizovat’ trvalé dopravné znacenie v zmysle platnej legislativy SR.

Clenenie podobjektov je potrebné navrhnut’ tak, aby dopravné znacenie bolo mozné zverit’ prislusnému
spravcovi komunikécie.

Vypracované dopravné znacenie musi byt odsuhlasené ODI PZ SR.

3.5. SO 04 Odstranenie porastov a naletovych drevin v oblasti priecestia

V oblasti napojenia $tatnej cesty 1/65 na ucelovi komunikaciu C-IV je potrebné odstranit’ drevené porasty a
naletové dreviny v dlzke cca 20 metrov a tak zlepsit’ rozhl'adové pomery v tejto oblasti.



4. Postup vystavby

Technicky postup vystavby urci zhotovitel' stavby tak, aby stavba bola ukoncend do 6 mesiacov. Podrobny
harmonogram prac bude spracovany v PD v casti POV.

5. Vseobecné informacie k stavbe

Od miesta uloZenia technolégie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkam bude naprojektovana nova
kabelizacia, ktord musi vyhovovat’ pre zabezpecovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chranicky kablov budu beténove,
rozoberateI'né, pri prechode vodného toku vodotesné.

Vsetky prechody kablov z vonkajsieho prostredia, ktoré su pod uroviiou terénu, v tirovni terénu, pripadne 0,3m nad
terénom musia byt’ vyprojektované, tak aby spiiiali nasledovné kritéria (kablové prestupy):

e  Opakovatel'ne rozoberatel'ny kablovy prestup.
Zabranenie vstupu zivocichov (hlavne hlodavcov).
Ochrana voc¢i prenikaniu tlakovej vody (min.1bar).
Odolnost’ vo¢i UV Ziareniu.
Vhodnost’ pouzitia v teplotnom rozsahu stanovenom protokole o urceni prostredia konkrétnej aplikacie.
Vol'na kapacita pre prechod novych kablov v pocte 10% z poctu vyuzitych kablovych prestupov, min. 1ks a
max. 10ks. Priemer rezervnych kablovych prestupov sa ur¢i podl'a najviac vyuzitych kablov prechadzajicich
cez kablovy prestup.

UloZenie kablov musi spiiiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt’ ulozené v pochédznych
beténovych zlabovanych trasach s 1/3 rezervou pre buduce vyuZitie. Krizovanie metalickych kablovych tras cez umelé
stavby (ako st napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat v ocelovom Zlabe s antikoréznou upravou
(pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. UloZenie sa vykona tak, aby bol zachovany vol'ny pracovny priestor
pre stavebné stroje v zmysle predpisu ZSR Z 10. Krizovanie kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné
vykonat’ v korugovanych rirach prislusnej dimenzie v kazdom mieste krizovania musi byt ulozena jedna rezervna
chranic¢ka s priemerom najvicsej chranicky pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé prechody popod Zelezni¢nu trat’,
komunikacie, vodné toky musi byt’ realizované riadenymi pretlakmi.

KIa¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového vyhotovenia ,.typ 72°. Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné
lampése, skrine vystraznikov, ktoré nebudu uzamykané typom 72 musia byt’ uzamykané typovym pét hranym kl'uc¢om
ZSR.

Stupeti PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby, DSPRS

Minimalny pozadovany rozsah PD stupiia DSPRS:

1) Technicka sprava

2) Situacna schéma

3) Situacia v mierke 1:200

4) Polohopisny vykres s vyznaCenim kablovych trds, osadenie jednotlivych prvkov
zabezpecovacieho zariadenia

5) Kablovy plan

6) Ulozenie kablov (rezy)

7) Umiestnenie zariadeni v objektoch

8) Kontrolné a ovladacie prvky

9) Zapojovacie vykresy PZZ (principidlne)

10) Naviazanie PZZ na jestvujlce zariadenie

11)  Meracie protokoly

12)  Demontaz jestvujucich zariadeni

13)  Vykaz vymer

14)  Rozpocet

PD musi jednoznacne a nezamenitelne definovat’ vSetky pouzité prvky, zariadenia, technoldgie a programové
vybavenie (softvér).

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri
mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby (POV), v ktorom bude uvedené akym sposobom budu zabezpecované
vyluky o musi byt prerokované s O 410 GR ZSR a Sekciou RD OR Zvolen. POV musi riesit’ organizaciu vystavby,
vplyv na organizaciu dopravy, obmedzenia dopravy na drahe. POV navrhne etapy vystavby, dobu trvania vyluk,
obmedzenia pre jazdy vlakov, musi riesit’ opatrenia spojené so zabezpecenim bezpecnosti vlakovej dopravy
v jednotlivych stavoch pocas prestavby zariadeni infrastruktiry. PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni



OZT pocas doby vystavby. Naklady, ktoré vyplyni z potreby napr. straZenie priecesti, ktorych sa aktivacia nového
PZZ a kol'ajovych tsekov dotkne, obchadzkovych tras, zriad'ovania novych odbernych miest a pod. si zhotovitel
zahrnie do ponukovej ceny. Projektantom navrhovany harmonogram vylukovych prac musi spiiiat’ i ustanovenia
predpisu ZSR Z 1, kapitola X VII.

PD musi obsahovat' Cast demontaze vonkajSich a vnutornych prvkov vsetkych demontovanych zariadeni,
zhotovitel’' zrealizuje demontaz vsetkych nepotrebnych zariadeni. Zariadenia protokolarne pontikne spravcovi na
dalsie vyuzitie, ak spravca neprejavi zaujem o zariadenia, zhotovitel’ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle
platnej legislativy.

V pripade, Ze spravca prejavi zaujem o zariadenia zhotovitel’ prepravi zariadenia na urc¢ené miesto.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne okrem DSV) pozadujeme dokumentéciu v digitalnej, editovatel'nej a
neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

. 6 suprav v tlacenej papierovej podobe
. 1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg / dxf/ dgn)
. 1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do suprav ¢.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + sthrny rozpocet stavby (dovodom je
zverovanie zariadenia na ZSR a tretim stranam). Schvalené podklady PD musi dodavatel’ zariadenia odovzdat
spravcovi zariadenia v€as z dovodu v€asného vypracovania zmien do prevadzkovych poriadkov aich priloh
v zmysle predpisu ZSR DP 5 a predpisu ZS 1, &lanok 267. PD potrebnu pre IC si zhotovitel' zabezpeéi sam. PD
musi obsahovat’ rozhrania medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat
rozhrania medzi UTZ/VTZ. Zhotovitel' stavby, pripadne nim poverend projektovd organizdcia zvola vstupnu
poradu, priebezné porady podl'a potreby, konferenéné a zdvere¢né prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov
7SR a dotknutych mimo Zelezni¢nych organizacii.

V ramci inzinierskej ¢innosti pri pozemkoch, ktoré su nevysporiadané je potrebné ich majetkovo vysporiadat’ (dalej
len MPV) a s tym stivisiace ¢innosti, geometrické zameranie, autorsky dohl'ad, prieskumy a pod.

Inzinierska ¢innost’ bude ukonéena vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Pri realizicii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitelné a nezmazatel'né fyzické oznacenie vsetkych
kablov a vodic¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisova¢mi). Oznacené
musia byt vSetky vodie a prepoje zapojené na vonkajSich prvkoch, rozvadza¢och, vnutornych rozvodoch a
prepojeniach.

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat’, musi byt' v celom rozsahu prevedend do
elektronického editovateI'ného formatu (nie len sken dokumentu).

Zhotovitel’ stavby zabezpeci projektovi dokumentaciu uvedenych PS, vystavbu zariadenia, zaskolenie obsluzného
personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujici zariadenia, servisny zamestnanci).

Po zrealizovani diela zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyzden) odovzda:
e Projektovil dokumentaciu skuto¢ne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentédcia musi byt v slovenskom
jazyku!

Minimalne 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:
e Sprievodni dokumenticiu — navody na obsluhu, navody na montaz, ndvody na skuSanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborni sposobilost’ obsluhy zariadenia a os6b
vykonavajucich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ stavby zabezpecuje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne (kolaudaénych
rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie tak, aby Zelezni¢na doprava, cestna doprava
bola obmedzovana v ¢o najmenSom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel' zahrnie do ponukovej ceny.

Vzijomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technologii medzi sebou, novych technolégii a jestvujucich
technoldgii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!
Prepocet
Doklady



Posudenie vyznamnosti zmeny v zmysle predpisu ZSR, R 3 — Riadenie bezpeénostnych rizik Zelezniéného systému
v podmienkach ZSR

Zaznam o nebezpecenstve
Bezpecnostny plan (podl'a Prilohy I. ¢1.5.1, 5.2 VN EU ¢. 402/2013)



Postidenie vyznamnosti zmeny v zmysle predpisu ZSR, R 3 — Riadenie bezpe¢nostnych rizik Zelezni¢ného
systému v podmienkach ZSR

Ev.gislo Navrhovatel Datum
001/2021/R3-PVZ/MG ZSR, Oblastné riaditelstvo Zvolen, Sekcia OZT 9.9.2021

Deklarovana zmena

; Zvysenie zabezpecenia priecesti, TU 3005 Hronska Dubrava — Kozdrovce,
Nazov: | . . - . : ;
priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 25,995.
Popis: Vybudovanie moderného priecestného zabezpecovacieho zariadenia (PZZ) 3.kategérie podla
OPIS- lsn p 34 2651

POSUDENIE VYZNAMNOSTI ZMENY ZELEZNICNEHO SYSTEMU NAVRHOVATELOM

" Posudenie
SOGHSEUm Podta i Odévodnenie / Relevantnost’ vyznamnosti
EU 402/2013 ¢1.4 odst.2 y
zmeny
a) dosledok zlyhavania [Zmena moéie vyvolat mensiu nehodu s nasledkom zraneni. Vyznamna
b) inovécie pouZhz pri Budu pouzité zariadenia zavedené na ZSR. Nevyznamna

implementacii zmeny

Zmena sa vykonava na jednom zariadeni subsystému, proces
¢) zlozitost' zmeny obsluhy a udrzby zariadeni sa zjednodusi pouZité zariadenia Nevyznamna
zavedené na ZSR.

Jednoduché sledovanie stavu prostrednitvom Standardnych

d) monitorovanie v :
) postupov udrzby. Nevyznamna
, Vratna s vynaloZenim vyssich investicii a jednoduchych . i
e) vratnost } : . Nevyznamna
prevadzkovych zmien.
Vplyv nezvy3ujuci dosledok Ziadneho predchadzajiceho
f) dopilnkovost’ Py ysul P ! Nevyznamna

kritéria skor posudzovanych zmien.

Zmena predstavuje vybudovanie moderného zabezpefeného

ﬁ(E)IBP;%YTEENIE PZZ 3.kategbérie vpodl’;:a STN P 34 2651, ale zlyhanie predstavuje Vyznamna
riziko pre bezpe€nost.
Hodnotenie vypracoval: mobil:

email:

Na zaklade vysledkov odborného posudenia navrhovanej zmeny konstatujem, Ze deklarovana zmena
nemdvphrvna-bezpeénost ma vplyv na bezpecnost, ale jenevyzramnd je vyznamna. *)

Oblastné riaditelstvo Zvolen
VO ZVOlene Sekcia oznamovace] a zabezpeZavace]
ZSR techniky
Zoleznice
Siovenskel M. R. Stefdnika 295/2
republiky 4 96002 Zvolen
~

podpis
*) Nehodiace sa vyskrtne Str. 1/2



POSUDENIE VYZNAMNOSTI CIASTOENYCH ZMIEN

Zmena ma
Por. x. - . Zmana Bam VPIYY i , Vyznamna
.. Ciastoéna zmena-opis vplyv na bezpecnost,
cislo . = zmena
bezpeénost’ ale je
nevyznamna
Zahezpecenie urovnového krizovania
Zelezni¢ného priecestia v km 25,995 s pozemnou ;
1. |komunikaciou P2z 3.kategérie v zmysle STN P 34 =06
2651.
Osadenie novych vystraznikov na priecesti i
= (v sui€asnosti je pasivne a nezabezpecené ZZ). ano
3. Indikacie pomocou priecestnikov na trati. ano

Najvyssia hodnota vyznamnosti €iastoénej zmeny uréuje kategériu vyznamnosti deklarovanej zmeny.
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‘.

ZSR

Zaznam o nebezpecenstve

Posudzovany systém:

Zvysenie zabezpeéenia priecesti, TU 3005 Hronska Dubrava — Kozarovce,

PZZ v km 25,995

Navrhovatel”

ZSR GR. O 460

Datum prvého
preskumania
systému:

28.11.2019

Sidlo:

Klemensova 8, Bratislava

Preskumanie
systemu - etapa
projektovania:

Vypracoval:

Preskumanie
systemu - etapa
realizacie:

Uéel systému:

Uéelom stavby je zaistit bezpeénu prevadzku kolajowych vozidiel a G&astnikov cestnej premévky v mieste troviiového kriZenia

Zeleznitnej drahy a cestnej komunikacie.

Primarnym ciefom stavby je zabezpedit technickymi prostriedkami, eliminaciu nehodovych udalosti:

1. vykolajeniu kolajového vozidla.

2. zrazke kolajového alebo obojzZivelného vozidla s ucastnikom cestnej premavky v mieste uroviového kriZzovania.
3. usmrtenie alebo zranenie osdb prechadzajucich cez Zelezniéné priecestie alebo Zelezni¢ny priechod.

4. chyby navestenia.
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Dopliujtice

Pouzita
zasada

Priorita Popis ) L. Zodpovedny . . ) ) Informacie | Datum zépisu
v v informacie o . Bezpecnostne opatrenie akceptovania -
nebezpeéenstva | nebezpedenstva . subjekt . . o stave nebezpeéenstva
nebezpeéenstve bezpeéného
rizika
Pouzitie
a) PouZitie schvaleného zariadenia zavedeného
v podmienkach 7SR zariadenia,
b) Pouiitie schvélenéhg rozhrania SZZ —PZZ - | pousitie
, . - . TZZ v podmienkach 7SR -
Zlyhanie funkcie | Dbsledkom je ve P . zavedenych
. . c) Pouzitie schvaleného rozhrania smerom “tandardov
poskytnutia stretnutie . o w .
. . ., k dopravnému zamestnancovi (véasné (kédex
zékladnej kofajového Zhotovitel informacia o kritickej poruche) Y
1 vystrahy na vozidla . Lo postupov), 28.11.2019
. . . v podmienkach ZSR .
priecestnom a ucastnika . . . Spracovanie
. . d) PouZitie predpisaného rozhrania smerom
zabezpetovacom | cestnej o e .. postupov pre
sariadeni premévky k rusnovodicovi (véasné informacia 3 Epecifické
o kritickej poruche) v podmienkach ZSR overenie
g) Poufitie neschvélenych zariadeni alebo
rozhrani k novobudovanym alebo Postup
k existujicim zariadeniam. v zr‘r;ysle 1z
cast B, ¢l.1.3
Zlyhanie
bezpetnej
funkcie vedenia o
kolajového Pouzitie
vozidla (Po zavedeného
rozhranie . . ] . zariadenia,
interakcie Désledkom ie Zhotovitel PouZitie schvaleného zariadenia v podmienkach
2 . .. J 7SR a konkrétnemu miestu initalacie. PouZitie 28.11.2019
kof.?Joveho vykolajenie KV zavedenych
Wl)z'dla Standardov
a |nfra§Frukt0ry (kédexy
za ktord postupov),
zodpoveda
manazer
infrastruktury).
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Pouiita

Doplfiujuce zasada
Priorita Popis . P f i Zodpovedny . , i . Informacie | Datum zapisu
. . informacie o . Bezpeénostné opatrenie akceptovania .
nebezpecenstva | nebezpecenstva . subjekt . . o stave nebezpecenstva
nebezpefenstve bezpeéného
rizika
a) Navrh aprojektovanie podfa legislativy
a pre podmienky ZSR;
. - b) Preukazatefné Uspesné zatkolenie
Désledkom je e . .
stretnutie spracovatelov realizatnej PD od wvyrobcu
., zariadenia pre aplikovanie technolégii | Pouzitie
. kolajového ; = . .
Zlyhanie voridla v podmienkach ZSR. jednotnych
3 projektove] 2 Ggastnika Zhotovitel c) Nawrh a projektovanie podla typowych | Standardov 28.11.2019
pripravy cestnei podkladov vyrobecu pre podmienky ZSR. (kédexy
,J d) Overenie vhodnosti pouzitia Specifickych | postupov)
premavky alebo s . -
vwkolaienie KV aplikacii v podmienkach ZSR.
yrotal ) e) Postdenie aschvéalenie PD pre vhodnost
pouZitia stavby pre podmienky ZSR v mieste
realizacie.
Dasledkom je
NedodrZanie stret.nutje a) Preukazatelné Uspesné zaskolenie | PouZitie
o kolajového v - o cx s . .
technologickych . . montaZine] organizacie a montaznikov | jednotnych
vozidla Zhotovitel , . . .
4 postupov 2 Geastnika vyrobcom zariadenia. standardov 28.11.2019
montaie . b)  Postupovanie podla projektovej | (kddexy
cestne) . . . . >
dokumentacie, ktora bola schvalena ZSR. postupov)

premavky, alebo
vykolajenie KV.
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Doplfujuce

Pouiita
zasada

Priorita Popis . L . Zodpovedny . X : . Informdcie | Datum zapisu
= . informacie o . Bezpecnostné opatrenie akceptovania =
nebezpeéenstva | nebezpedenstva . subjekt . . o stave nebezpecenstva
nebezpecenstve bezpeéného
rizika
Pouzitie
. jednotnych
Dasledkom je . . . Jve notnye
) a) Postupovanie podla prisluinych predpisov | $tandardov
. stretnutie . .  er - .
Zlyhanie kolaiového anariadeni ZSR, legislativy EU a SR | (kddexy
zhotovitela pri .J Zhotovitel Specificky wybranych pre  konkrétnu | postupov)
5 Ly vozidla o . 28.11.2019
skiaskach . i aplikaciu. Spracovanie
. , a ucastnika . v ap .
zariadeni cestnei b) Postupovanie podla pecifickych navodov | postupov pre
.J na preskiganie v podmienkach 7SR. gpecifické
premavky . .
prevadzkové
overenie.
Zlyhanie
dopravného
zamestnanca
(dovolenie jazdy | Dosledkom je
nawurovn_ovev strel:nut}e a) Skolenie z obsluhy nového typu PZZ; Pouzitie .
krizovanie v ¢ase | kolajového b)  Pravidelné Skolenia; zavedenych
6 ked PZZ, ma vozidla Prevadzkovatel e s . L. Standardov 28.11.2019
e - . c) Poutitie kontrolnych a ovladdacich prvkov .
kritick( poruchu | a ucastnika ) .. o , (kédexy
; . zariadeni identického vyznamu
alebo reakcia na | cestnej postupov)
poruchu PZZ, premavky
ktora vznikla az
po odchode
viaku)
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Pouzitd
L. ) Doplhiujice . zasada .. ; ..
Priorita Popis . L. Zodpovedny . , ) . Informacie | Datum zapisu
. . informacie o . Bezpeénostné opatrenie akceptovania .
nebezpecenstva | nebezpedenstva . subjekt . . o stave nebezpeéenstva
nebezpefenstve bezpeéného
rizika
Dasledkom je
stretnutie a) Realizacia stavby s pouZitim zariadeni ui -
P . P . PouZitie
kolajového prevadzkovanych v danom useku. ,
vozidla b)  Mimoriadne kolenie zamestnancov Gdriby zavedenych
7 Zlyhanie adrzby . ; Prevadzkovatel ) . . i ., Standardov 28.11.2019
a Ucastnika pri nasadeni nového typu zariadeni. ,
. C . ; v s (kadexy
cestnej c) Periodické skolenie udrzujucich
. postupov)
premavky, alebo zamestnancov
vykolajenie KV.
Preukazatelné
a) Povolit vykonanie zasahu do zariadeni iba | zaskolenie
. . Prevadzkovatel organizacii a osobe, ktora preukazatelne | servisného
Dasledkom je o . ; ,
stretnutie dolo#i doklad o zaskoleni na vykon | zamestnanca
Zlyhanie kofajového :::.:Zt;icih cinnosti vystaveny vyrobcom ::rric;t;t;c:]ri:‘
8 servisnej vozidla . " . ., ’ 28.11.2019
e ce b) Periodické gkolenie servisnych
organizacie a ucastnika e
cestnei zamestnancov. Pouzitie
,J Servisna c) Vykon servisného zasahu musi byt iba za | zavedenych
premavky e . . . . i «
organizacia pritomnosti a zo suhlasom udrZujiuceho | Standardov
zamestnanca 7SR. (kddexy
postupov)
Poznamka:

Jednotné itandardy ( kédexy postupov ) zahrhajd :

» vnitorné predpisy ZSR

» zavazné eurdpske normy

» notifikované bezpecnostné predpisy a technické predpisy platné na Slovensku
» zakony SR

Zavedené zariadenie je referencny systém pri ktorého pouZivani sa uz v minulosti preukézalo, Ze ma prijatefnu droven bezpeénosti, ma podobné funkcie a rozhrania ako

posudzovany systém a pouZiva sa v podobnych prevadzkovych podmienkach.

V Bratislave, dha 10.12.2019

Za 0460 GR 7SR :
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Navrhovatefl
Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditefstvo Zvolen

BezpecCnostny plan
( podla Prilohy I, €l. 5.1, 5.2 VN EU ¢&. 402/2013)

a) Nazov deklarovanej zmeny

Deklarovana zmena

Nazov: [ Vybudovanie priecestného zabezpetovacieho zariadenia (PZZ) 3.kategérie podla STN P 34 2651.

b) Opis spolo¢nosti

Nazov
spolocnosti:

Zeleznice Slovenskej republiky

Adresa
navrhovatela:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ICO navrhovatela:

31364501

Opis ¢innosti:

Sprava zelezni¢nej infradtruktiry vo viastnictve $tatu a prevadzka drahy

Zamestnhanci
urcéeni na
posudzovanie
rizik:

c) Vysledky jednotlivych faz posudzovania rizik a zoznam vsetkych potrebnych
bezpeénostnych poziadaviek, ktoré sa musia splnit’ s cielom udrziavat’ riziko na
prijatefnej urovni

Popis projektu:

Cielom projektu je zvy3enie bezpeénosti a plynulosti prevadzky na Zelezniénom priecesti
spojené so zvy$enim zabezpedenia priecestia na zéklade schvaleného biznis projektu &.
09/2017, ktorého naplfiou je odstranenie nevyhovujliceho stavu na troviovych
krizovaniach so Zelezni¢nou tratou. Hlavnym cielom stavby je zvySenie bezpenosti a
plynulosti prevadzky na Zelezniénom priecesti.

Uvodna definicia
systému a vplyv

Zeleznigné priecestie v zkm 25,995 v (seku trate Nova Bana — Hronsky Benadik ( Nova
Bana ) bude subsystém "trat'ové zariadenia riadenia-zabezpeéenia a navestenia”, pre
riadenie bezpelnosti viakov a cestnej premavky pri kriZovani Zelezni¢nej trate Hronska
Dubrava - Palarikovo s Gucelovou komunikaciou C-IV smerujlcou zo Statnej cesty 1/65 do

HA. ZINBINy- pora v okrese Nova Baria ( Banskobystricky kraj ). Zlyhanie funkcia subsystému méze
mat negativny vplyv na bezpetnost zZeleznitnej dopravy a cestnej premavky.
Navrhovatel { ZSR, OR Zvolen ) - uréi vyznamnost zmeny, zasle informaciu na VVUZ-
CPBR, spracuje Prehlasenie navrhovatela o bezpeénosti, zaloZi Zaznam o
nebezpetenstve a Bezpetnostny plan.
Odbory 220, 460 GR ZSR a CLaO - zapracuji do zmluvy o dielo s dodavatelom
fllohy a hodnotenie a posudzovanie rizik podla Vykonavacieho nariadenia EU &. 402/2013.
povinnosti Odbory 220, 460 GR 2SR - identifikuju rizika vyplyvajuce so zmeny, spracuju zaznam o
zaéastnenych nebezpecenstve, pre v8etky stupne projektovej dokum’eptécie vypracuju Posudenie rizik a
A Prehlasenie navrhovatela o bezpeénosti, zasli na VVUZ Ziadost o nezavislé posudenie
stran v procese bezpetnosti.
CSM RA

Odbor 220 GR ZSR - poéas realizacie zmeny identifikuje rizika ( s dodavatelom ) a
aktualizuje Zaznam o nebezpecenstve.

Prevadzkovatel ( 2SR, OR Zvolen ) - uchova Zaznam o nebezpecenstve, Prehlasenie
navrhovatela o bezpeénosti, Spravu o postdeni VVUZ-CPBR v dokladovej &asti
dokumentacie stavby.

Program aktivit a
ich nacasovanie

Navrhovatel September 2021 - ur€enie vyznamnosti zmeny, zaslanie informacie na
VVUZ-CPBR, spracovanie Prehlasenie navrhovatela o bezpecnosti, zalozenie Zaznamu
0 nebezpecenstve.
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Terminy rieSenia
jednotlivych
bodov

d) Dékaz o zhode so vSetkymi potrebnymi bezpe¢nostnymi poziadavkami

Identifikacia rizik

Zaznam o nebezpeéenstve bol vypracovany v mesiaci September 2021 na ZSR, Sekcii
RD, ZTS, OZT a EE - OR Zvolen. Boli identifikované nebezpetenstva, vietky prijatelné.

Metoda
akceptacie rizika

Bola pouzita metdéda kédexu postupov, t.. v kazdej faze zmeny ( planovanie,
projektovanie, realizacia ) boli a budu vSetky &innosti vykonavané v zmysle platnych
predpisov ZSR, noriem, schvalenych technickych pokynov a navodov vyrobcov.

Nové priecestné zabezpetovacie zariadenie musi byt overené a schvalené na ZSR,
organizacia vykonavajluca zmenu subsystému musi mat v3etky doklady poZadované

Eeflnc:'v amfn 7ch legislativou, projektant PD a dodavatel ( zhotovitel ) stavby musia preukazat, Ze boli
e%!)ecrlo.s L zaskoleni vyrobcom zariadenia. Taktiez prevadzkovatel musi preukazat, Zze osoby

poziadaviek zodpovedné za spravu, prevadzku a Udrzbu zariadenia st znalé pred uvedenim

zariadenia do prevadzky.

Nezavisle

postdenie

Prehlasenie

navrhovatela o

bezpeénosti

e) VSetky predpoklady relevantné pre integraciu, prevadzku alebo Gdrzbu systému,
ku ktorym sa dospelo po¢as vymedzovani a navrhovania systému a
posudzovania rizika

1. PosUdenie vyznamnosti zmeny navrhovatelom,

2. Bezpecnostny plan,
3. Zaznam o nebezpecenstve,
Zoznam 4. Projektova dokumentacia,
. 5. Dékazy o splneni bezpe€nostnych poZiadaviek, dokladované ES certifikatmi, resp.
p?trebnych ES overenim pre vSetky posudzované subsystemy,
dokazov 6. Dokumentacia kvality a certifikaty systémov manazérstva kvality zhotovitela a jeho
subdodavatelov,
7. VSetky relevantné dbékazy ( zapisy ), ktoré preukazuju splnenie bezpecnostnych
poziadaviek v réznych fazach a etapach realizacie.
Vo Zvolene , dna: 9.9.2021
Vypracoval:

@ ‘ Oblastné riaditelstvo Zvolen
{ Sckeia oznamovacej a zabezpeZovace]
— techniky
Zoleznice |
Sloverske] | M. R. Stefdnika 295/2
republiky

A 960 02 Zvolen

Podpis a peciatka:

Str. 2/2




E. VvKkresova ¢ast’

Situaéna schéma ZP v km 25,995.
Evidencny list zelezni¢ného priecestia v km 25,995.




Situa¢na schéma ZP v km 25,995.
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Evidencny list priecestia: Priecestie pasivne

JiC: SPOT78

TU: 3005 Mazov TU: Z8T Kozarovce <==> 78T Hronska Dibrava kolaj ¢.: 4
DU: 06 Mazov DU Tekovska Breznica z <==> 7ST Nova Baiia priecestie v km: 25,995
GPS: Zem. Sirka: 48 4078639 Zem. difka: 18.6293056 TP 121 A
Kraj: Okres: Ohec: Spravca komunikacie: Spravca priecestia: Kategdria zafaZenia trate:
Banskobystricky kraj |Zarnovica Nova Baiia STVPS a.s. Banska Bystrica SMSU ZTS TO Zvolen D4
Pozemna komunikicia ZelezniEna trat’
Druh pozemnej komunikacie, &islo, km G-IV Géelova komunikacia, A0.000 Podet kolaji [ Eisla kolaji 171
Smerovanie pozem. komunikacie &t. cesta IG5 - pole Kategéria trate, tratova rychlosf, obmedzenie obmedzenie: /70
Uhel krizovania (%) 75 tratovej rychlosti, rychlost cez priecestie (v kat.: Il 80MB0 km/hod
Sirka priecestia [ priechodu (m) 5.500 smere/proti smeru st.) /o
Walna Sirka pezemnej komunikacie (m) 4,000 Déwod TOTR (v smere/proti smeru st.) Hevyhovujici polomer oblika
DIZka priacestia (m) 5.200 Smer trate - oblika ! polomer (m) ] |
Priecestie Sklon trate na priecesti (%) stipa 0810
Typ priecesing] konStrukcie Asfalt Diruh pedvalov na priecesti Betonove podvaly rok vioZenia: 1874
Podrobny typ priecestnej kenitrukcie Asfalt Kolajove l9Zke na priecesti Sirk hribka (cm): 35
Druh Zliabku Kolajnica Tvar zvriku a typ upevnenia 540 (E48 E1)... 49,43 kg/m rozponové/uhé
F'ozdlliny sklon Ipozen"nej komunikacie k trati (%) i 4200 |vprave: 300 Drul_ﬂ '.rakcie .3 v?éka ro le)ja AC 25 kW | 50Hz vySka tr. (m): | 5,85
[+ stdpa, - klesa) Vodive prepojenia kolajnic
Rychlost CV na priecesti wlavo: 30 vpravo: 30 Druh Zzlezniéne| prevadzky Zmiefand doprava
Povrchowva Uprava pozemnej komunikacie v R , Uvedenie priecestia / priechedu do prevadzky 1.1.1000
} . . . _ vlavo: Beton vpravo: Beton = -
prifahlych usekoch priscestia Priecestie
Spésob odvodnejnia priecestia Datum: 14.8.2018
Komunikacia medzi kolajami pri dvojkolajnej trati L 14.9.2015-oprava priecestia-zmena
Oprawna prace kaonstrukcie na: asfaltova.
) ) L 9.9.2016- vymena rostul drevené podvaly)
Odvednenie povrchu pozemnej komunikacis 15.5.2014 - vymenené Zeleznbetdnové
panely v priecesti
Rozhlfadové pomery VUAVD Zelezniéné navesti a trat'ove znacky

Rozhladove dizky Dzn Lr Lp (Lpo) Lpr Jazda ZV v smere staniéenia proti smeru

predpisane 35,00 118.00 420,00 0,00 . . e . . . . 25,538 26,402

Zistens 35.00 22000 | 430.00 oo | "¥sirains navestidio Piskajtz (km) Opakovaci: 0.000 Opakavack 0.000
Klasifikacia rozhladovych pomerov Wyhovujice s cbmedzenim TOTR Predzvestnik {kmuh, km) richlost: 0 0,000 rychlost: ] 0.000
Priina zhorSenia rozhladewvych pomerov Rychlosmik (kmih, km} rychlosf: 0 0.000 rychlost: 0 0.000

Rozhlfadowvé pomery VPRAVO

Rozhladove dizky Dzn Lr Lp {Lpo) Lpr

predpisane 35,00 118.00 427,00 0.00

Zistens 35,00 240,00 430,00 0,00 Zabezpeéenie priecestia
Klasifikdcia rozhladovych pomerov Vyhowujlice s cbmedzenim . ) v smere stanifenia / proti smeru staniéenia
Priéina zhorSenia rozhladevych pomeroy szacenie 2 kate?ori_a

sposobu zabezpeéenia
Obmedzenia
o . - wlavao Osadenie DZ P2 Typ a datum uvedenia do prevadzky |

Opatrenia pre jazdu CV vprave Osadenie DZ P2 Miesto obsluhy [ kontroly / uloZenia kidsa

Opatrenia pre jazdu 2V v E.I'I.'IEFE sta niéeii-a Vyljo:ove?je zlé\nor. _ |d|z'fk,a {m): |
proti smeru stamic. Paoget skrin vystraznikov
Cestné doprawvné znatky Ovladacie Useky (km) od: |d0: |

Vystrazny kriz (druh; podet)

vlave: jednoduchy 1

vpravo: jednoduchy 1

Aktivna signalizacia

DZP2 wlawao: ano Vpravo: ano Obmedzenie chemického posypu (m)

Dopravné znatky na priecesti VLAVO P2 Prevadzkovanie kol. obvodu v mieste priecestia

Vzdialenost od priecestia (m) 450 Forylie priecestia f
Dopravné znacky na priecesti VPRAVO P2 DZ pri vypnuti PZ5 (s POTR ) vlavo

‘zdialenost od priecestia (m) 4,20 DZ pri vypnuti PZ5 ( s POTR ) vprave




Prehliadky

Datum

Vysledok prehliadky

Diruh
prehliadky

Klasifikicia
priecestia po
prehliadke

Zodpovedny
zamestnanec

Situadng naériok

9.4 2018

1. Staw kofajoveho lozka, odvodnenie a geometricka poloha
kolaje:- bez zawad - Stupen 1

2. Miveleta kolaje- vzijomny stav nivelety kemunikacie a kolaje,
chyby v konstrukcii--Opravené 2016 Zmena konstrukcie na
acfalt-bez zivad - Stupefi 1

3. Stav rozhladovych pomerov, klasifikacia prekaZok a prijate
opatrenia na Zaistenie bezpeéne] prevadzky - bez zévad -
Stupen 1

4. Stav prisluSného dopravného znadenia, zabezpedovacieho
zariadenia, ochranneho zariadenia a prijaté opatrenia na ich
opravu:-Stupedi 2

5. Stav odvodnenia cestnej komunikacie v blizkost priecestia a
prijaté opatrenia na odstranenie nedostatkov: - bez zivad -
Stupefi 1

Hlasifikacia priecestia: Stupefi 1

Zarovefi s beZnou prehliadkou bola na tychto priecestiach
wykonana aj Prehliadka rozhladovych pomerov, ktoré sa
nezmenili vodi nameranym hodnotim, kiond si
zdokumentované na predpisanom tladive |, Protokol —
Postdenie rozhladovych pomerov priecestia” — priloha €.1
predpisu Z5R - Z12 ) a boli vykonane v roku 2018

Technicka
prehliadka a
prehliadka
q:i

KonStrukcia
nevyZaduje

opravu

31.7.2017]

1. Staw kofajoweho l6dka, odvodnenie a geometricka poloha
kolaje:- bez zdvad - Stupef 1

2. Miveleta kolaje- vzijomny stav nivelety komunikacie a kofaje,
chyby v konStrukcii-Opravens 2016.Zmena konstrukcie na
asfalt-bez zavad - Stupef 1

3. Staw rozhladovych pomerov, klasifikacia prekaZok a prijate
opafrenia na zaistenie bezpetnej prevadzhy - bez zavad -
Stupefi 1

4. Stav prisluiného dopravneho znadenia, zabezpedovacieho
zariadenia, ochranného zariadenia a prijaté opatrenia na ich
opravu:-Stupen 2

5. Stav odvodnenia cestnej komunikacie v blizkosti priecestia a
prijaté opatrenia na odstranenie nedostatkow: - bez zivad -
Stupefi 1

Klasifikacia priecestia: Stupen 1

Zaroven s beZnou prehliadkou bola na tychto priecestiach
vykonana aj Prehliadka rozhfadovych pomerov, ktore sa
nezmenili vedi nameranym hodnotam, kions si
zdokumeniované na predpisanom tladive | Protokol —
Posiidenie rozhladovych pomerov priecestia” — priloha &.1
predpisu ZSR - Z12 ) a boli vykonané v roku 2017,

Technicka
prehliadka a
prehliadka
q:l

Kondtrukcia
nevyZaduje

opravu

25.10.2018

1. Stav kofajowého G&ka, odvodnenie a geometrickd poloha
kolaje:- bez zévad - Stupen 1

2. Miveleta kolaje- vzajomny stav nivelety kermunikacie a kofaje,
chyby v konStrukcii:-Opravené 2016.Zmena konstrukcie na
asfalt -ber zavad - Stupen 1

3. Staw rozhladovych pomerov, klasifikacia prekaZok a prijate
opatrenia na Zaistenie bezpednej prevadzky - bez zdvad -
Stupen 1

4. Stav prisluinéha dopravnehe znatenia, zabezpedovacieho
zariadenia, ochranného zariadenia a prijaté opatrenia na ich
opravu:-Stupen 2

5. Stav odvodnenia cestnef komunikacie v blizkosti priecestia a
prijaté opatrenia na odstranenie nedostatkow: - bez zivad -
Stupen 1

Klasifikicia priecestia: Stupefi 1

Pafrotna
komisionain

KonStrukcia
nevyZzaduje

opravu

Azor Peter

Datum

Posledna aktualizicia Gdajov zapisovatelom v pasporte priecesti

26.5.2020

Marek Diitky

Hehody

Diatum

Pricina, nasledok
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Priloha €. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vzor

Zmluva o prevadzkovom oVerovani .........cceeessens (doplni zhotovitel)

Cislo zmluvys: .....ceeeueenenne (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 ods.2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:

(d’alej len ,,zmluva“)

Clinok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ina pravnicka osoba

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

ICO: 31364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: VUB, a.s.

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Adresa pre

doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,Zriad’ ovatel* alebo ,,ZSR“)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel'stvo (d’alej Ien ,,OR%) .......... (doplni
zriadovatel)

Sekcia ..ooveevereennne (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriadovatel)

(identifikacné udaje dopini uchadzac)

(pokial bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdroven sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
v zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
osoby na spracuvanie jej osobnych udajov).
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(dalej len ,,Navrhovatel*)

(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

23

24

2.5

3.1

32

33

34

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (dalej aj ako ,,PO®) .....ccccveneenenne. (Navrhovatel’ doplni
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budu overovat, moze sa odvolat na obchodno - technickii
dokumentdaciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budu zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzajomne odsuhlasend obchodno - technicka dokumentacia) (d’alej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatelovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude v stilade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Europskej tinie, normami a internymi
predpismi Zriad'ovatel'a splnomociiovat’ Navrhovatel'a k prispésobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zaroveii bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpeci vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktord na tito Cinnost' disponuje prisluSnymi osvedeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizaciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pricom zabezpelenie
uvedenych ¢innosti tret'ou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad'ovatel'ovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Eurdpskej Gnie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad'ovatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel'a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v rdmci stavby syeeeeeeeeeessnes “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Di7ka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zagina plynat’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel’ sa zavdzuje zabezpecit’ uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podla terminov uvedenych v Zmluve o dielo €. ................. (doplni ZSR) (d'alej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (doplni ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskdr 14 dni pred ukoncenim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ................ (doplni uchadzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na
spracuvanie jej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zdakona o ochrane osobnych udajov). PO je mozné
predizit’ len jeden (1) krat ato bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel’ je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez suhlasu Navrhovatela.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutoCnosti jednoznacne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v Iehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad'ovatel’ o skutocnosti uvedene;j
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4.1

4.2

v predchadzajicej vete bez zbytoéného odkladu upovedomi Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, priCom G¢inky pred¢asného ukonéenia PO nastani diiom odoslania

oznamenia o pred¢asnom ukonceni PO na emailovi adresu Navrhovatela.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad’'ovatel po obozndmeni sa s technickymi mozZnost'ami zariadenia a po

vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatelom a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predloZi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornt zlozku ozndmi ZSR Navrhovatel'ovi v stilade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinaleZi postudenie
vhodnosti technického rieSenia, potrebné doklady a to najmé, nie vSak vyluéne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vyclenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budu reSpektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podla organiza¢nej §truktiry ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpocty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt’
okrem in¢ho uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade netspe$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV*),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

konStrukénti dokumentéciu vypracovanu v stlade s prilohou €. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.)
a sprievodni dokumentaciu vypracovanu v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, ze predmetny vyrobok je v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezni¢nej infrastruktary (d’alej len ,,Z1%),

origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre Specifickt aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, postdenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpe¢nosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odporuca (odporucanie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

vyhlasenie, Ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentacii predloZenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a st splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikacia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré¢ je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a

doplneni niektorych zédkonov, zdkon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
urcitého vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat ¢as realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon tdrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom zivotnom
cykle zariadenia.
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43

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Prevadzkovo overované zariadenie méze byt subezne v prevadzke s existujucim zariadenim, ktoré ma byt
v ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel' znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadnd doba stibeznej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny ozndmit' Navrhovatel'ovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel'a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Navrhovatel povinny oznamit’ Zriad'ovatel'ovi v sulade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad’ovatel'a budtl PO vykonavat’ prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového tstavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR .......... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov moze Navrhovatel' vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato iprava musi byt vopred pisomne odsuhlasend poverenou osobou Zriad’ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zépisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukézatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prisluind zlozka VVUZ Zilina
vykondvajica PO, pri zacati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podl'a svojho uvazenia d’alSiu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatel'om, zaroven kazda takato kontrola musi byt dand na
vedomie poverenej osobe Zriadovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poet mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatela je stanoveny maximalne na tri kontroly poc¢as PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad’ovatel’a, sa ich moze uskutocnit’ aj viac tieto v§ak budu spoplatnené sumou
rovnajiicou sa nakladom ZSR zahriiujicich ¢asovi stratu vratane néakladov na dopravu zagastnenych zastupcov
7SR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatel’a.

Navrhovatel' nebude vykonavat’ Ziadne ¢innosti na prevadzkovanych cCastiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez sthlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavédzuju, Ze budi na overovanom zariadeni vykondvat’ ¢innosti v stlade s
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonéeni PO a na zaklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel’ min. 12.
tyzdnov pred ukoncenim PO predlozi Zriadovatelovi kone¢nii technicki dokumenticiu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, navod na montaz a udrzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skutocného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad'ovatel),

c) 2 x CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel, 1 x Zriad'ovatel).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbyto¢ného odkladu informuje poverenti osobu Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty na e-mailove;j
adrese .......coc... (doplni uchadzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisov,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit’ suhlas dotknutej osoby na spracuvanie
Jjej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov). Navrhovatel’ je povinny na
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4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

vlastné naklady zabezpelit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do .... hodin (doplni ZSR) od dorugenia elektronicke;
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyzadovat’ vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO za¢ne plynat’
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatela na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, =zabezpecit' inzZiniersku ¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia do spravy a uzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odsthlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych Uprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vsSak prekrocit’ celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj ¢as pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel’a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzdjomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad’ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikécia, dodavanie podkladov, dodavanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vyluéne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vylu¢ne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie, noriem Eurdpskej unie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt’ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad'ovatel'a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriad’'ovatel'a prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku IV. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynit diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’'ovatel'om a je v Casovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel si uplatni finan¢ny narok za zrealizované prace vratane materidlu a montaze tykajicich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po uspesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budi poskytnuté finanéné prostriedky z fondov Europskej unie Zriad’ ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskoér diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zdbezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zloZzit’ na ti€et Zriad’'ovatel'a uvedeny v bode 1.1 ZoD zdbezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskdr 5 dni pred ditom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratend do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade neuspesného ukonéenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatelovi diiom
ukonéenia kolauda¢ného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ zZiadne d’alSie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknu
v suvislosti s PO nad ramec dodavky, montdZe a ozivenia prevddzkovo overovaného zariadenia uvedené
v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znaSat’ Navrhovatel’.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO nesmie byt’ cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspe$ne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel’ bude znasat’ vSetky néklady spojené s PO (okrem prevadzkovych néakladov poskytovanych pri
sudinnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR sposobené nefunkénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnostou personalneho posilnenia obsluhujicich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

c) vzniknuté ZSR spOsobené nefunkénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vznikna ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajicimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda Specialne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, udrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriad'ovatel' zabezpedi ucast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znaSa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (dalej len ,,UIVP*) na vykon ¢innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyd4 Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gdastnika §kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajicej Skolenie,

b) identifikacné idaje organizacie vykonavajicej Skolenie,

c) datum Skolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu
skolenia)

e) titul, meno a priezvisko skoleného,

f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah Skolenia,

h) titul, meno a priezvisko Skolitel'a (vratane kontaktnych tidajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel zodpovedd za priamu aj nepriamu S$kodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre ucely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumeji vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dévodu
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

neodvratnej vonkajsej pric¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost' za $kodu v stvislosti stouto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zékonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne stthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym suvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Téato zmluva sa uzatvara na dobu urciti a to na obdobie do konecného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a v pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukoncenia kolaudacného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva konci dilom odoslania ozndmenia o predéasnom
ukoncéeni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa budi riadit' prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sucasne so ZoD, tato zmluva nadobtida platnost a ti¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a u¢innosti ZoD. Inak nadobtida tato zmluva platnost’ dilom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne s alebo sa stanu neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane uc¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknutd. Zmluvné strany sa v§ak
zavazuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejsie vystihuji
zamyslany ucel neplatnych alebo netiplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasuji, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli, Ze bola
uzavreta slobodne, vdZne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dna ................... \Y ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatela:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach 7SR, &l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,Zvy$enie zabezpe&enia priecesti, TU 3005 Hronska Dubrava - Kozirovce, PZZ
v km 25,995¢ (d’alej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR «, ¢l.
452, medzi
objednavatel'om v zastupeni:
a
zhotovitel'om:
Tato dohoda musi byt’ sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby vietky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednévatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,
e Zaikon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorS§ich predpisov,
e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,
e NV SR . 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,
e NV SRC. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
e NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulécii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach
na uréenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe¢nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1
a)

b)

d)

e)

.Odborn4, zdravotna a psychologicka spésobilost’

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montdznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maji na tito Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon c¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednéavatela).

Sposobilost’” zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su doélezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickll sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urc¢ené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budu
vykonévat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 , Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
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g)
h)

t)

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, §tatnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolnad ¢innost’
apod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutocnosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupujt na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich 0sob, ktoré méze svojou ¢innostou
ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpecné podmienky pre pohyb cestujlicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznaenim bezpednych trds pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi tipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnit’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordindcia ¢innosti zhotovitel’a s koordindtorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,
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c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusni odbornu skusku podla internych predpisov
ZSR,

e) zabezpeCit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpe¢nu
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykondvanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskuto¢novat, upravovat’, pripadne odstranovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu
podmienok ochrannych péasiem alebo chranenych izemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie st inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzdad vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

c) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace st povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0s6b a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajtcich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhntit’
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'ni urovenn v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. a predpisu ZSR Z 2,

c) urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel’a vlastnu pracovnt skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.
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g)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe¢na a nerusSend doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPlaje je veduci prace povinny:

a)
b)

g)

h)

i)
)
k)
D

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpelit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drihe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpelit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kol'aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenic BOZP

c¢)zodpovedny za pripravu staveniska
d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).
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3.6.Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentéciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizacnych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP*“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,,Stavebny dennik*

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatn¢ povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je poZadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c)zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2.Preukazatel’'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit', cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikacné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radiotelefébny a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujliceho a osoby poucene;.

¢) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4.Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu poZzivania alkoholickych nadpojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach
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a)

b)

d)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmé o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych tiprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o v§etkom ¢o moze sposobit
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel’a drahy,
v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.0.
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Ondrej Maciak v.r.
generalny riaditel’ konatel’

Ing. Vladimir Lenoch v.r.

generalny riaditel
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Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

P.C. Meno Adresa pobytu Identifika¢né Predmet subdodavky Podiel Zapis
a priezvisko / alebo sidlo cislo plnenia | v Zozname
Obchodné meno alebo datum v %) hospO(‘larskych
. subjektov
. narodenia
alebo nazov {
(ak nebolo (ANO/NIE)
pridelené
identifika¢né
¢islo)
Rezedova 25/B .
1. [ GEOsys s.r.0. 35 849 894 Geodetické prace 1,25 ANO

821 01 Bratislava
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Priloha €. 5:Zmluva o spractivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov ¢. X/XXXX/XXX - GDPR
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon*) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov) (d’alej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tdajov*),

Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registrécia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
1CO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,zmluva®)

medzi;

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenské republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

VSeobecna uiverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31364 501

2020480121

SK2020480121

(d’alej len ,,prevadzkovatel’*)

a

Sprostredkovatelom:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

BETAMONT s.1.0.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

spoloc¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banské Bystrica
oddiel Sro, v1.¢.455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolocnosti
Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené k podpisu zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolocnosti

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti

31564 518

(d’alej len ,,sprostredkovatel’®)
(dalej aj ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Pri plneni Zmluvy o Dielo ,,ZvySenie zabezpe&enia priecesti, TU 3005 Hronska Diibrava — Kozarovce,
PZZ v km 25,995%, Cislo 9911/2022/5400/077 ktorej neoddeliteI'nou sucast’ou je tdito zmluva (d’alej len
,2Zmluva o dielo®), bude dochddzat' k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene
prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k uvedenému zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné
vzt'ahy tykajice sa ochrany osobnych tidajov a zabezpecit’ sulad so vS§eobecnym nariadenim o ochrane
osobnych tdajov a zdkonom. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zdkon moze byt v
d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR®.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel' poskytne na zadklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela vypracovanie
a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby,
zabezpecenie inzinierskej ¢innosti k stavebnému povoleniu, vykonanie geodetického zamerania,
majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov, vykonanie stavebnych prac,
vypracovanie a dodanie projektovej dokumenticie, zabezpecenie inzinierskej Cinnosti ku
kolaudacii.

2. Predmetom tejto zmluvy je Gprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spractivani
osobnych tdajov dotknutych 0sob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré
prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spracivaji vo svojich informaénych systémoch, a to za
podmienok a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni s Zmluvou o dielo.

CL1II
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

3. Prevadzkovatel' touto zmluvou poveruje sprostredkovatel'a spracivanim osobnych udajov na
ucel vykonavania predmetu Zmluvy o dielo: vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie v rozsahu realizdcie stavby, zabezpeCenie inzinierskej c¢innosti
k stavebnému povoleniu, vykonanie geodetického zamerania, majetkovopravne vysporiadanie
vlastnikov pozemkov, vykonanie stavebnych prac, vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentécie, zabezpecenie inzinierskej ¢innosti ku kolaudécii, uvedeny v Zmluve o dielo tak,
aby bol naplneny tcel zdvizkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om zo
Zmluvy o dielo.

1. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi tdajmi iba
operacie potrebné na splnenie ucelu, a to (nasledovny okruh operacii je potrebné prisposobit pre
konkrétny pripad, jednotlivo podla ucelov) :
ziskavanie, zhromaZd'ovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporadivanie, prepraciivanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie,
vyuZzivanie, uchovévanie, kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani€ny prenos, poskytovanie,
spristupiiovanie.

2. De, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractvat’ osobné tidaje v mene prevadzkovatela
je den nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.
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3. Osobn¢ udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracavat su (nasledovné druhy osobnych
udajov sa upravia podla toho, aké druhy osobnych udajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo
budu spracuvat, jednotlivo podla ucelov):

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia,
rodné cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prisluSnost’, Stdtne obcianstvo, druh a cislo
dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzickej osoby, zdznamy uvedené v uradnom
doklade o vzdelani, kontaktné uidaje, najma telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné
udaje spractivané na potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych sktskach a vzdeldvacich
aktivitach, tidaje uvedené v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné tidaje ziskané z dokladov
potrebnych pre vykonavanie predmetu Zmluvy o dielo: vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby, zabezpecCenie inZinierskej
¢innosti k stavebnému povoleniu, vykonanie geodetického zamerania, majetkovopravne
vysporiadanie vlastnikov pozemkov, vykonanie stavebnych prac, vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentécie, zabezpecenie inzinierskej ¢innosti ku kolaudacii. Pre ucely tejto
zmluvy sa za osobné Udaje povazuju tie udaje, ktoré st ako osobné udaje vymedzené v legislative
GDPR.

4. Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su
(nasledovny okruh dotknutych osob je potrebné prisposobit’ pre konkrétny pripad, jednotlivo
podla ucelov): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov  prevadzkovatela,
sprostredkovatela, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutel'nosti, spravcovia nehnutelnosti,
zéakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sidom, iné osoby, ktoré
maju pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maju iné pravo k nehnutel'nosti, okruh
dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaji v dokladoch a podkladoch pre
majetkovopravne vysporiadanie, inziniersku ¢innost’ a projektovu ¢innost’.

5. Povaha spractivania osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela vyplyva
zo Zmluvy o dielo v spojeni s i€elmi spractivania a d’alSieho opisu spracuvania osobnych udajov
podla tohto ¢lanku, pricom zah¥na (uvedie sa iba ak zahrna urcitu charakteristicki viastnost,
napr. osobitné kategorie, automatizované rozhodovanie atd'.).

CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

1. Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractvat osobné udaje len na zéklade pisomnych
pokynov prevadzkovatel'a, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyzaduje pravo Unie alebo pravo
Clenského §tatu, ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel’ oznami
prevadzkovatel'ovi tuto pravnu poziadavku pred spractivanim osobnych tdajov, pokial’ to dané
pravo nezakazuje zo zdvaznych dovodov verejného zaujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela
mozu zahfnat’ aj nasledné pisomné pokyny vydavané prevadzkovatelom pocas celého trvania
spractivania osobnych tdajov.

2. Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej organizicii je sprostredkovatel
povinny realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’
konkrétnu poziadavku podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu, ktoré sa vztahuje na
sprostredkovatela, pripadne podl'a § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je
povinny uskutocnit’ v stilade s ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych
udajov a/alebo zdkona upravujucimi prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo
medzindrodnym organizaciam. O konkrétnej poziadavke na prenos osobnych udajov podla
prava Unie alebo prava ¢lenského §tatu podl'a predchadzajucej vety je sprostredkovatel’ povinny
vopred informovat’ prevadzkovatela.
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3. Pisomné pokyny prevadzkovatela podla bodu 1 a2 tohto Clanku zahfiaju aj Metodické
usmernenie riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu
porusenia ochrany, Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie
ochrany osobnych udajov ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane
osobnych udajov, ktorych obdrzanie sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

4. Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje
zaviazali, Ze zachovaji mlcanlivost’ o informéciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané
povinnostou ml¢anlivosti podl'a osobitného zakona.

5. Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit’ primeranu bezpecnost’ spraciivania osobnych
udajov, prijat’ a vykonavat’ opatrenia podl'a ¢l. 32 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych
udajov a/alebo § 39 zakona so zretel'om na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni
a na povahu, rozsah, kontext a ucely spractvania primeranu riziku s roznou pravdepodobnost'ou
a zavaznostou pre prava a slobody fyzickych osdb, a to podl'a okolnosti aj v tizkej sucinnosti
s prevadzkovatel'om. Sprostredkovatel’ je povinny prijat’ a vykonadvat’ najmé, avSak nie len tieto
technické a organizacné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/doplnit pre
konkrétny pripad) -

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecCenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu
alebo technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpecnosti spractivania osobnych tidajov.

(mozno doplnit zdroven — pre konkrétny pripad: ochrana pocas uchovavania, identifikdcia

pouzivatelov a poskytnutie pouzivatel'skych povoleni, certifikacia, ai.).

(ak sa spracuvaju osobitné kategorie, a vo vztahu k nim je potrebné este zvysit' bezpecnost,
uplatni sa nasledujuca veta):

Sprostredkovatel je vo vztahu k osobitnej kategoérii osobnych udajov d’alej povinny prijat

a vykonavat’ (vyberie sa podla spracuvania: obmedzenie pristupu pre zamestnancov s absolvovanou

Specializovanou odbornou pripravou, vedenie zaznamov o pristupe k osobitnej kategorii osobnych

udajov, obmedzenie prenosu, a i.).

6. Sprostredkovatel’ nesmie poverit’ spracivanim osobnych udajov d’alSieho sprostredkovatel’a bez
predchadzajiiceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného
pisomného suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel’ je povinny vopred informovat
prevadzkovatela o povereni d’alSieho sprostredkovatel’a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade
vSeobecného pisomného suhlasu, pricom vSeobecnym pisomnym suhlasom sa rozumie
opravnenie sprostredkovatel’a uzatvarat’ zmluvy so subdodavatel'mi podl'a Zmluvy o dielo alebo
inej zmluvy zaroven spractvajucimi osobné uUdaje v mene prevadzkovatela. Pokial
sprostredkovatel’ za i€¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat prisluSné zmluvy so svojimi subdodédvatel'mi, na
zéklade ktorych dojde alebo moéze dojst 1 k spracuvaniu osobnych tudajov, potom je
sprostredkovatel povinny s kazdym subdodévatelom uzatvorit zmluvu obsahujicu pre
subdodavatel'a ako d’alSieho sprostredkovatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany
osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve alebo inom pravnom
ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla ¢l. 28 ods. 4 vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 34 ods. 3 zédkona, vratane ale nielen, poskytnutia
dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizacnych opatreni tak, aby
spractvanie osobnych tdajov spiitalo poziadavky zakona a aby sa zabezpegila ochrana prav
dotknutej osoby. Sprostredkovatel je v pripade poverenia d’alSieho sprostredkovatela na zaklade
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10.

11.

12.

13.

osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela povinny poziadat’ o osobitny stuhlas aspon 14
(pripadne wupravit) dni pred zapojenim prislusného dalSiecho sprostredkovatela spolu
s informaciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatela o udeleni suhlasu.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene
prevadzkovatel'a d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve
alebo inom pravnom tkone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov, ako su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tukone uzavretom medzi
prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om, a to najmé poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizacnych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov
spifialo poziadavky podla legislativy GDPR. Zodpovednost' voéi prevadzkovatelovi nesie
povodny sprostredkovatel’, ak d’alSi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajuce sa
ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny, po zohl'adneni povahy spracuvania osobnych udajov v ¢o najvacse;j
miere poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organiza¢nymi
opatreniami pri plneni jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby
podl’a kapitoly III vS§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Casti druhe;j
hlavy zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia
povinnosti podl'a ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo § 39
az 43 zakona s prihliadnutim na povahu spractivania osobnych tudajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractivania
osobnych udajov na zéklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné tidaje vymazat’ alebo vratit’
prevadzkovatel'ovi a vymazat existujice kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis
alebo medzinarodnd zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepoZaduje uchovavanie
tychto osobnych tdajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informécie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnit’ su¢innost’ v rdmci auditu ochrany osobnych tidajov a kontroly
zo strany prevadzkovatel’a alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to,
ze sa pokynom prevadzkovatel'a poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov,
zékon, osobitny predpis alebo medzinarodnd zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana,
tykajlce sa ochrany osobnych tdajov.

Sprostredkovatel’ moze preukdzat’ splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym koédexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia
o ochrane osobnych udajov alebo certifikatom podla § 86 zakona alebo ¢lanku 42 vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel sa zavédzuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od
prevadzkovatel'a alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie Gcelu
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel' je povinny spractivat’ osobné tudaje v stlade s pravnymi predpismi
vztahujucimi sa na spraciivanie osobnych tidajov a bezpecnost’ spracuvanych osobnych udajov,
najmd zdkonom vratane jeho vykondvacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych tdajov a inych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je oprdvneny spractuvat’ len tie osobné udaje, ktoré¢ zodpovedaji ucelu tejto
zmluvy, pri€om ma povinnost’, okrem iného:
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a) spracuvat osobné udaje len na urcené tcely;
b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaji uréenému tcelu a
st nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

¢) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne u¢ely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje
boli spractivané iba sposobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktudlne osobné tidaje vo vztahu k tcelu ich spractivania
a nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stilade so zdkonom;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore
so zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchédza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spractivané osobné tdaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi
zdujmami dotknutych o0sob, neohrozovat ani neposkodzovat’ ich prava a pradvom chranené
zaujmy a svojim konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatel'om spracuvané vyluéne po dobu trvania
Zmluvy o dielo, resp. po Cas nevyhnutne potrebny na dosiahnutie G¢elu spracuvania, pri¢om
bezodkladne po dosiahnuti uc¢elu spracuvania osobnych tidajov je sprostredkovatel’ povinny na
zéklade rozhodnutia prevadzkovatel’a vratit’ vSetky osobné udaje a vymazat’ vSetky ich koépie
alebo zabezpecit' likvidaciu osobnych tudajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych idajov a/alebo zdkonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie
osobnych udajov sprostredkovatel'om opravneny ziadat’ od sprostredkovatel’a potvrdenie o ich
zlikvidovani a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet.
Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel spractiva a zasiela osobné tidaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene*.
Sprostredkovatel’ sa zavdzuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informécie stvisiace so
spracivanim jej osobnych udajov v informa¢nom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie zakona pri ziskavani osobnych
udajov dotknutych 0s6b a je povinny informovat’ dotknuti osobu o tom, Ze spractva jej osobné
udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zékone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tudajoch s ktorymi pride do
styku; tie nesmie vyuZit' pre inll svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a
tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnit’ ani spristupnit’
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie
a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spraciivania osobnych udajov podla tejto
zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnost' poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych
udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia orgénu verejne;j
moci. Tato ml€anlivost’ sa zavdzuje zachovavat’ aj po skoneni poverenia. Sprostredkovatel’ je
povinny viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych
udajov podl'a predchédzajicej vety, a to po celt dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel' sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len oprdvnenym osobam
(najmé zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatel'a)
a zabezpecCit’ spractivanie osobnych udajov iba na zdklade prislusnych pokynov, s vynimkou
zédkonnych pripadov v nadvéznosti na ¢l. IIl bod 1 a 2 tejto zmluvy, ato iba v rozsahu
nevyhnutnom na zabezpecenie spraclivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny
poucit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach
pri ochrane osobnych tdajov vyplyvajicich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich
porusenia, vratane povinnosti zachovavat mlcanlivost’ o osobnych udajoch podla zakona a
pravidlach bezpecnosti spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty
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obsahujuce osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zasuvkéach alebo priestoroch
bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za
dodrziavanie ml¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany opravnenych osdb.

CLV.
Bezpecnost’ spraciivania osobnych tudajov

Sprostredkovatel' je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou,
zmenou, neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred
akymikol'vek inymi nepripustnymi spdsobmi spracuvania. Na tento el prijme primerané
technické, organizacné a persondlne opatrenia zodpovedajiice spdsobu spracovania osobnych
udajov v informaénych systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR.
Zaroven sprostredkovatel' vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatocnymi zarukami
bezpecného spracuvania osobnych tidajov a prijal primerané technické a organiza¢né opatrenia
za ucelom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpeCenia prav
dotknutych osob, ktoré mu umoziuju spractivat’ osobné udaje v sulade s touto zmluvou.
Sprostredkovatel’ berie do iivahy najma ale nielen pouZitel'né technické prostriedky, dovernost’
a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré su spdsobilé
narusit’ bezpecnost alebo funk¢énost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny ozndmit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tdajov
vratane porusenia ochrany osobnych udajov tykajuceho sa d’alSicho sprostredkovatela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 24 hodin po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tdajov vratane, ak je to mozné, kategdrii a
priblizného poctu dotknutych 0sob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu
dotknutych zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo in¢ho kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nésledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na népravu
porusenia ochrany osobnych Udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané népravné opatrenia je
sprostredkovatel’ povinny prijat’ thned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel' je povinny bezodkladne poskytnit' prevadzkovatelovi vSetky relevantné

informécie, o ktoré ho prevadzkovatel v stvislosti s porusenim bezpecnosti spraclivania

osobnych tdajov poziada. Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatelovi vSetku
potrebnt stc¢innost’ za UCelom odstranenia ndsledkov poruSenia bezpe€nosti spraciivania
osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ukonc¢enia trvania zmluvného vzt'ahu zalozen¢ho
Zmluvy o dielo, ktorej neoddelitelnou sticast’ou je tdto zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluvy o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po
ich zaniku vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré
sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v stlade s platnou pravnou Upravou
nedohodnt v konkrétnom pripade inak.
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Cl. VIL
Nahrada skody

Sprostredkovatel’ sa zavézuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktord vznikne dotknutym
osobam v dosledku porusenia tejto zmluvy, vS§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
alebo zakona zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatnovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ organ vykonavajtci dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajicich mu z tejto zmluvy alebo
legislativy GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktoru prevadzkovatel
uhradi, prevadzkovatel’ si uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel’ sa
zavizuje tato pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktordkol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou, je zaroven opravnend poziadat druhii zmluvnu stranu o odstranenie predmetného
poruSenia tejto zmluvy a stanovit’ primeranu lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvn4 strana je
povinnd v tejto lehote poruSenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia.
Primeranost’ lehoty sa posudzuje s oh'adom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzindrodnej organizacie bez sthlasu
prevadzkovatel’a, ak je potrebny podl'a tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;

zapojenie iné¢ho ako prevadzkovatel'om schvalené¢ho d’alSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;

nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych tdajov zo strany schvaleného d’alSieho
sprostredkovatel’a;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych tdajov, alebo
neozndmeni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny ozndmit’
dozornému orgéanu,

je prevadzkovatel’ opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu
osobnych udajov dochadza.

Postupom podl'a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran podl'a ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VII o nahrade
Skody.

Prevadzkovatel' je opravneny vykonat u sprostredkovatela audit alebo kontrolu, ¢i
sprostredkovatel’ spractiva osobné udaje v stlade s touto zmluvou a legislativou GDPR.
Prevadzkovatel je povinny oznamit’ sprostredkovatel’'ovi termin vykonania auditu alebo kontroly
pisomne, a to najmenej pit’ pracovnych dni pred planovanym dnom vykonania. Ozndmenie
o planovanom audite alebo kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mend osob,
ktoré audit alebo kontrolu vykonaji a méze obsahovat’ aj dalSie informécie, ktoré umoznia
riadny vykon auditu alebo kontroly.

CL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia
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1. Tato zmluva nadobtuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost’ okamihom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej
dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedeny iny denh nadobudnutia jej Gi¢innosti.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, Ze tdto zmluva nebola dojednana v
tiesni a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju
potvrdzujt svojim podpisom.

3. Pokial akykol'vek zaviazok vyplyvajici z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnti nalezitost’
je alebo sa stane neplatnym nebo nevymdhatelnym ako celok alebo jeho cast, je plne
oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’
nebude mat’ ziadny vplyv na platnost’ a vymahateI'nost’ akychkol'vek ostatnych zavézkov z tejto
zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento
neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavdzok takym novym platnym a vyméhatelnym
zaviazkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
oddeleného zavizku. Pokial’ vSak akykol'vek zavizok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej
podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahate'nym ako celok
alebo jeho Cast’, zmluvné strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavizok v ramci novej
zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej
moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného zavizku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zavdzuju uzatvorit’ prisluSny dodatok k tejto zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade
zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni uradu, ¢i inych
prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze budu postupovat’ v stilade s opravnenymi zadujmami druhej
strany, a Ze urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukdzu byt’ nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.
Zavazok sucinnosti sa vztahuje len na také tikony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k
dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona,
vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zékonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskym
zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi

predpismi.
V mene prevadzkovatel’a: V mene sprostredkovatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Ondrej Maciak v.r.
generalny riaditel konatel’

Ing. Vladimir Lenoch v.r.
generalny riaditel
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Priloha €. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podla zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a zékona ¢. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich pravnych predpisov

(d’alej len ,,Zakon*)

(dalej len ,,Zmiluva*)

CLI
ZMLUVNE STRANY

1.1  Prevadzkovatel’ zakladnej sluzby:

Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Pravna forma: ina pravnicka osoba

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,

Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

1CO: 31364 501

Osoba opravnena Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

na podpis Zmluvy:

Adresa

pre doruc¢ovanie pisomnosti: 7SR GR 460, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej Ien ,,PZS*)

1.2Dodavatel’:

Nazov: BETAMONT s.r.0.

Sidlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Statutdrny organ: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené k podpisu zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021

ICO: 31564 518
Adresa
pre doruc¢ovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

(dalej len ,,Doddvatel™),

(PZS a Dodavatel’ spolu d’alej len ,,Zmluvné strany)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle oznamenia Narodného bezpeénostného tradu SR (d'alej len ,,NBU*) zaradeny do registra
prevadzkovatel'ov zakladnych sluzieb ako prevadzkovatel’ Zelezni¢nej infrastruktury/prevadzkovatel’ zakladnej sluzby
informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej Infrastruktiary schvalenom uznesenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 751/2011 alebo informaénych systémov k nemu priamo pripojenych/ prevadzkovatel' zakladnej sluzby
poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré st z technického a organizacného pohl'adu
oddelené. Dodavatel' a PZS maji uzatvoreni zmluvu o dielo ¢. 9911/2022/5400/077 zo dna 16.12.2022 (d’alej
,»Obchodnd zmluva®), ktorej predmetom je vykon ¢innosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informacnych
systémov poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakolko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatel'om
zmluvu tykajucu sa zabezpecenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné
strany na uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1Dodavatel’ je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej bezpec¢nosti podl'a tejto
Zmluvy.

2.2Dodavatel’ sa zavézuje zaistit’ pri poskytovani sluzieb pre PZS dodrziavanie tych ustanoveni bezpecnostnych politik
PZS, ktoré su relevantné vzhladom na charakter arozsah sluzieb poskytovanych Dodéavatelom pre PZS.
Dodévatel’ vyhlasuje, Ze suhlasi s bezpe¢nostnymi politikami PZS, ktoré su zverejnené na webovom sidle PZS,
https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodavatel' tymto berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze znenia
dokumentov, v ktorych je upravena bezpeénostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopiiat’.

2.3PZS pisomne informuje Dodavatel'a o svojich bezpecnostnych politikach, ktoré su obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikéch a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodévatel'a o kazdej zmene
a doplneni uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4Dodavatel’ je povinny plnit’ notifikacné povinnosti na iseku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu uvedenom v tejto
Zmluve.

2.5Dodavatel’ vyhlasuje, Ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, Ze dokaze zabezpecit vsetky tlohy, procesy, role a technoldgie v organizacnej, personalnej
a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas zivotného cyklu sieti a
informacnych systémov PZS.

2.6Dodavatel’ sa zavizuje plnit’ vSeobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na tseku kybernetickej
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel’ povinny disponovat’ znalostami o aktudlnych $tandardoch v oblasti kyberneticke;
bezpecnosti a identifikaénych kritériach pre jednotlivé kategdrie kybernetickych bezpecnostnych incidentov a stiCasne
je povinny byt riadne oboznadmeny s operacnymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa v kybernetickom
priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom a zasadami riesenia kybernetickych
bezpeénostnych incidentov, ktoré vydava NBU v oblasti kybernetickej bezpeénosti. Dodavatel’ je povinny plnit
povinnosti podl'a Zmluvy v sulade so sektorovymi bezpecnostnymi opatreniami, ktoré vydava prislusny Gstredny organ
v spolupraci s NBU.

CL 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

14.1. Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
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14.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel' nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatelovi vzniknu v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy st zahrnuté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.

CL 1V
PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

4.1 Dodavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit' zakladni sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpec€nosti sieti a
informaénych systémov PZS.

4.2 Dodavatel je povinny vykonat’ vSetky opatrenia sliziace na predchiddzanie vzniku BKI.

4.3 Dodavatel je povinny poudit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel’aju na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecCuji plnenie podla Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a o dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodéavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

4.4 Dodavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpedit' vlastnii kybernetickil bezpecnost’ takym spdsobom, aby
prostrednictvom Dodavatel’a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informacné systémy PZS.

Dodévatel je povinny vytvarat’ a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budu podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy alebo budii mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

4.5 Dodavatel’ je povinny poskytnat’ PZS aktkol'vek si¢innost’ pri zabezpeteni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov PZS a stcasne je povinny informovat’ PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na zamedzenie
vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel' sa zavizuje
poskytnut’ PZS suéinnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpe¢it' vo¢i NBU, Policajnému zboru SR,
ako aj voci ostatnym prislusnym organom S§tatnej spravy a d’alS$im instituciam, pricom Dodavatel’ je stiCasne povinny
poskytnit’ uvedenym organom a institiciam aj priamu spolupracu a sucinnost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

4.6 PZS informuje Dodéavatel'a o vystrahach pred BKI a o opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb a rizik, ktoré maja a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zékladnej sluzby PZS. Dodavatel je
povinny spracovat’ informdcie o vystrahdch a hrozbach a sucasne je povinny riadne vykonat vsetky opatrenia
stanovené PZS.

4.7 Dodavatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat,, evidovat’ a analyzovat  informacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodavatel’ povinny spracovat’
postupy riesenia a riesit’ BKI.

4.8 Dodavatel je povinny zasielat PZS v&asné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. v¢asne hlasit’ PZS varovania a hlasenia tykajuce sa potencialnych hrozieb a uz vzniknutych BKI a kedykol'vek na
poziadanie PZS je povinny poskytnut’ PZS informécie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

4.9 Dodavatel’ sa tymto zavizuje vypracovat’ a prijat’ vlastnii bezpe¢nostni dokumentaciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajuce sa kybernetickej bezpec¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote najneskor
do 30 dni odo dna platnosti a G¢innosti Zmluvy. Dodavatel' sa zavdzuje vypracovat a nasledne aj pravidelne
aktualizovat’ bezpe¢nostnii dokumentaciu tak, aby zohl'adnovala Standardy kybernetickej bezpecnosti, sektorové
bezpe¢nostné opatrenia a opatrenia Specifikované v bezpecnostnych politikach PZS. Dodavatel’ je povinny na
poziadanie PZS predlozit’ origindlne vyhotovenie a/alebo dorucit’ fotokdpiu vyhotovenia uvedenej dokumentacie PZS.
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4.10 Dodavatel’ je povinny dorucit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpefuju v mene Dodavatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuju v mene Dodéavatel’a plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy
a/alebo ktori maju pristup a nakladaju s informaciami tykajiicimi sa zakladnej sluzby PZS, a to najneskér do 7 dni odo
dia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat’ vymedzenie pracovnych roli
zamestnancov Dodavatela a vSetkych subdodavatelov. Uvedeny zoznam je prilohou ¢. 1 k Zmluve a tvori jej
neoddelite'nu stucast’.

4.11 Dodavatel je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat' tak, aby zodpovedal skutoénému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

4.12 Zmluvné strany si pre ucely tejto Zmluvy uréuji spésob, kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu
hlaseni BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnt a odborni komunikaciu podl'a prilohy €. 2.

4.13 Zmeny kontaktnych osob si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, o nastane skutocnost’
zakladajica zmenu kontaktnej osoby.

4.14 Dodavatel je pri svojej innosti podla tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpecnosti, odporti¢ani medzindrodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti, pri¢om je najmi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU ¢. 362/2018
Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpe¢nostnej dokumentacie a rozsah
vSeobecnych bezpecnostnych opatreni (dalej len ,,Vyhldska*), ako aj ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy, ktoré
upravuju plnenie povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy.

4.15 Dodavatel sa tymto zavizuje dodrziavat, resp. prijat’ bezpenostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej podl'a
ust. § 20 ods. 3 pism. e), ), h), j) a k) Zakona, ktoré su blizsie upravené vo Vyhlaske, alebo opatrenia s porovnatelnym
ucinkom, a to v rozsahu zohl'adiiujicom charakter a rozsah sluzieb poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Pre oblast’
technickych opatreni musia byt tieto opatrenia aplikované na tie technické prostriedky patriace Dodavatel'ovi, ktoré
Dodavatel’ vyuziva na poskytovanie sluzieb pre PZS. V pripade, Ze si to ¢innost’ Dodéavatel'a suvisiaca s prevadzkou
sieti a informacénych systémov poskytovanych Dodévatel'om pre PZS bude vyzadovat’ a PSZ na to Dodavatel'a vyzve,
zavizuje sa Dodavatel’ dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia v rozsahu stanovenom PSZ, no najviac v rozsahu opatreni
podla ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona, ktoré st podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. §
20 ods. 4 Zékona.

CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV

5.1 Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pri¢om sposob hlasenia BKI uréi PZS podla prilohy
¢.2.

5.2  Pri hlaseni BKI je Dodavatel' povinny identifikovat’ PZS stupeii zavaznosti BKI stanoveny podla kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategérie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho ucinky, Dodavatel’ je povinny odoslat’ netiplné hlasenie BKI, v ktorom
vyznaci identifikator netplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informacného systému
toto hlasenie doplni.

5.3 Dodavatel’ je povinny riesit' BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved’ na BKI zabezpefovana
sluzbami podla ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia‘). Pri rieSeni BKI je Dodéavatel’
povinny na Ziadost’ PZS spolupracovat’ s PZS, NBU, MDaV SR a na tento el im poskytniit’ potrebnéi sti¢innost’
a vSetky informacie ziskané z vlastnej Cinnosti, ktoré by mohli byt’ d6lezité pre rieSenie BKI.
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5.4 Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

5.5 Po vyrieSeni incidentu je dodavatel' povinny predloZit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie $irenia sa, pokraCovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia“) , ktoré
podliehaji schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel’ povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat’ a preverit’ ich
ucinnost’.

5.6 Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

5.7 V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym sposobom zabezpecit’ kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory
by mohol byt pouzity v trestnom konani a sucasne je povinny informovat’ PZS o tejto skutocnosti. Na Ziadost’ PZS je
Dodéavatel’ povinny poskytnut’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’ informuje PZS
o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré nasvedcuju tomu, Ze v suvislosti s BKI mohol byt’ spachany trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

6.1PZS je opravneny u Dodavatela preverit ucinnost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpecnostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpecnosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit®).

6.2PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 14 dni pred stanovenym terminom
Auditu.

6.3PZS modze Audit realizovat’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vztah, alebo ktora na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

6.4Dodavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnut’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnu su¢innost’, a to
predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a personalneho
zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpecnosti podla tejto Zmluvy. PZS je povinny
zachovéavat’ mlcanlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie su verejne zname.

6.5Dodavatel je povinny pocas Auditu preukazat’ PZS predovsetkym, Ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavdzok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

¢) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalostami na useku kybernetickej bezpecnosti, vratane vedomosti,
ktoré¢ musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

6.6V pripade, Ze PZS na zaklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatel'ovi. Dodavatel’
sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskér do 14 dni odo dna dorucenia tohto oznamenia.

6.7Dodavatel’ je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
o pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) a ochrany pred
poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (d’alej len
»PO") v priestoroch Dodavatel’a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie BOZP a PO v priestoroch
Dodévatel’a tak, aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodavatel’ je sucasne povinny preukazatelne poucit’ osoby
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vykonavajice Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone Auditu v priestoroch Dodéavatel'a mézu
vyskytniit, ako aj o vSetkych opatreniach tykajticich sa a stivisiacich so zaistenim BOZP a PO.

6.8Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat’ Audit u subdodavatel'ov Dodavatel’a, ktori sa podiel'aju
na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo stvisi s prevadzkou sieti a informac¢nych systémov PZS.

CL VIl
MLCANLIVOST

7.1Dodavatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim podl'a
Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie st verejne zname, pokial’ by sa mohli dotykat oblasti kybernetickej
bezpecénosti. V pripade pochybnosti plati, Zze skuto¢nost’ sa dotyka oblasti kybernetickej bezpeénosti a vzt'ahuje sa na
nu povinnost’ zachovavania ml¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy nie je
dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podl'a osobitnych predpisov. Dodavatel’ je povinny
chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej
bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS.

7.2Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Zakona.

7.3Povinnost’ zachovavat’ mlcanlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonéeni trvania Zmluvy.

7.4Dodavatel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby povinnost mlcanlivosti podla tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby, ktoré
su s nimi v obdobnom pracovnom vzt'ahu a ktoré sa podielaju na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy
a/alebo ktoré maji pristup k informéciam, ktoré sa tykaju amaji vplyv na kyberneticki bezpecnost’ sieti
a informac¢nych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby menovani, ktori sa podiel'aji na predmete
plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona.

7.5Dodavatel’ je povinny najneskor do 14 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit’, alebo previest na PZS vsetky
informacie a data, ktoré¢ mal od PZS na zdklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie a data
v stlade s pokynom PZS v rovnakej lehote znicit’ a PZS preukézat’ ich znicenie.

CL VIII

OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

8.1Dodavatel’ sa zavizuje spracuvat’ informacie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zékladna sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat' kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruSeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

8.2Dodavatel’ nie je opravneny zapojit do poskytovania sluzieb a plnenia tejto Zmluvy dalSiecho dodavatel'a
(subdodavatela) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu PZS.

8.3V pripade, Zze Dodévatel’ plni Obchodni zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti na tseku
kybernetickej bezpecnosti vyplyvajucich zo Zmluvy aj u svojich subdodavatel'ov a sti€asne je povinny preukazat’ tito
skuto¢nost’ PZS.
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8.4Dokumentéciu, ktora ma Dodavatel a ktora sa tyka informacnych systémov a ostatnych informacno-
komunikaénych technolégii na zabezpecenie plnenia podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel' povinny
uchovavat’ v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoslo k jej naruSeniu. Dodavatel je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost’, ktoru plni na zdklade Zmluvy a na poziadanie PZS je povinny mu predlozit
tuto dokumentaciu. Dodavatel’ je sicasne povinny dokumentovat svoju ¢innost’ podl'a Zmluvy (vratane evidovania
BKI a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) ana ziadost PZS je povinny mu predlozit uvedenu
dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveniu kopii.

8.5Dodavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude PZS uloZzena pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu pokuta
a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo porusenia povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy, uhradi
PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS je povinny zaslat’
Dodévatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty, a to najneskér do 5 dni odo dina dorucenia tohto
rozhodnutia PZS.

8.6Dodavatel’ je povinny vykonat thradu podla pokuty uloZenej PZS na zaklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskér do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokopia
pravoplatného rozhodnutia orgénu o ulozeni pokuty. Povinnost' Dodavatel'a podla tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie su dotknuté ostatné naroky PZS na ndhradu skody spdsobenu
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

8.7PZS je opravneny od Zmluvy odstapit’ v pripade, Ze Dodéavatel’ poruSuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstipenie od
Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

8.8Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy udelit, poskytnut’, previest’ alebo postipit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo suhlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny
zavazok Dodavatel’a ostava v platnosti aj po ukonceni Zmluvy po dobu minimalne pat’ rokov po ukonceni Zmluvy.

8.9Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d’alej aj ,,pisomnost™‘) v zmysle
Zmluvy pouziji koreSponden¢né adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

8.10Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budu pouzivat’ predovsetkym nasledovné
sposoby:

a) dorucovanie postou, ako zasielku s dorucenkou zaslanu doporucene. Pri doru¢ovani prostrednictvom posty sa
pisomnost’ povazuje za doruc¢enu ditom jej dorucenia doporucene postou na adresu Zmluvnej strany uvedenu
v zéhlavi Zmluvy. Za deni dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora je
adresatom, bezdévodne odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie ulozna doba
pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujuica pisomnost’ vrati odosielatel'ovi
ako nedorucitelna najmi preto, ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho
sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho in4 adresa nie je
odosielatel'ovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit’, a to aj vtedy, ak sa adresat pisomnosti o tom
nedozvie;

b) dorucovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, pricom v pripade bezdévodného odopretia prevzatia pisomnosti
alebo jej nemoznosti dorucenia z dovodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat za dorucenu
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia jej vratenia odosielatel'ovi;
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¢) doruCovanie osobne, pricom pisomnost’ sa bude povazovat’ za dorucenti okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

8.11V pripade, ze dojde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek idaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavézuje sa taito Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo dna ucinnosti tejto zmeny, o tejto
zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie su upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich pravnych predpisov.

9.2Zmluvné strany sa dohodli na vylu¢nej pravomoci sidov SR v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, ze Zmluva a vSetky vztahy z nej vyplyvajice sa budu spravovat’ pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

9.3Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maji sposobilost’ na pravne ukony, ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom, s ich slobodnou volou,
vazne, urcite anie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sthlasu podpisana oboma
Zmluvnymi stranami.

9.4Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami.

9.5Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho cast’) je neplatné a/alebo neucinné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celti Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo neti¢innost’ za nasledok neplatnost’ a/alebo
neucinnost’ d’alsich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany zavidzuju bez
zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho Cast’) novym tak, aby bol zachovany ucel, sledovany uzavretim
Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

9.6Zmluva nadobuda platnost’ a t¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a i¢innosti Obchodnej zmluvy.

9.7Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (3) vyhotovenia a Dodavatel
dostane jedno (1) vyhotovenie.

Za PZS: Za Dodavatela:

V Bratislave, dna Vo Zvolene, dna:

Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’ v.r. Ing. Ondrej Maciak, konatel’ v.r.

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ v.r.
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Prilohy:

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatel'a
Priloha €. 2 - Spésob hlasenia BKI a kontaktné osoby
Priloha ¢. 1

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodéavatel’a v zmysle odst. 4.10. Zmluvy

Zamestnanci Dodévatel'a
Meno a priezvisko Pracovna rola vo vztahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre ZS

Zamestnanci subdodavatel’

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢€innosti pre ZS

I B B 2§

Priloha ¢. 2

Spésob hlasenia BKI

Dodéavatel je povinny bezodkladne vzajomne hlasit’ PZS kazdy BKI, o ktorom sa hodnoverne dozvie, prostrednictvom
k tomu poverenych zamestnancov, a to na kontaktné udaje uvedené nizSie v zmysle odseku 4.12 Zmluvy o zabezpeceni
plnenia bezpec¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti.

V oznameni Dodavatel’ uvedie:

a)sluzbu zasiahnuti kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom,

b)vplyv kybernetického bezpecnostného incidentu na poskytovanu sluzbu,
c)Casove udaje priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,
d)detailny opis priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,

e) rozsah vzniknutych §kéd z dovodu kybernetického bezpecnostného incidentu alebo rozsah predpokladanych
$kdd z dovodu kybernetického bezpecnostného incidentu,
f) popis nasledkov kybernetického bezpecnostného incidentu alebo popis ocakdvanych nasledkov

kybernetického bezpecnostného incidentu,
g)riesenie kybernetického bezpecnostného incidentu,
h)stav rieSenia kybernetického bezpecnostného incidentu,
i)vykonané napravné opatrenia, ak boli vykonané.

Kontaktné idaje zamestnancov ZSR a dodavatel’a pre oblast ZKB
Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov ZSR pre oblast’ kybernetickej bezpe&nosti:
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Meno a priezvisko

Oznacenie role:

E-mail:

Tel. ¢islo:

Hotline - Service desk

Prijem a evidencia
hlaseni BKI

servicedesk@zsr.sk

(02) 2029 2727
(02) 2029 2000 - volba
||3"

Veduci oddelenia
VOIJ, MIKB -
koordinacia
rieSenia
bezpecnostnych
incidentov

koordinatoribi@zsr.sk

Prednosta sekcie
VO, Zéstupca
vediceho BV -
koordinacia
rieSenia
bezpecnostnych
incidentov

koordinatoribi@zsr.sk

Koordinator
zmluvného vztahu
- zodpovedna osoba
za vecnu a odbornu
komunikaciu

s dodavatel'om

| 1°

Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov Dodévatela pre oblast’ kybernetickej bezpecnosti:

Meno a priezvisko

Oznacenie role:

I

E-mail:

1 I

Tel. ¢islo:

1 N
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