
                                                                   Číslo zmluvy KU: ZML 20/2012 RE  
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“) 
 

ČL I. 
ZMLUVNÉ STRANY: 

Objednávateľ :  Katolícka univerzita v Ružomberku,  
                                               Verejná vysoká škola 
Adresa organizácie:  Námestie A. Hlinku 60, 034 01, Ružomberok 
Krajina:    Slovenská republika  
Zastúpená:    prof. Tadeusz Zasępa, PhD. – rektor 
vo veciach zmluvných: prof. Peter Olekšák, PhD. – prvý prorektor 
vo veciach technických: Ing. Danka Žakarovská, riaditeľka Správy budov a  
    stavebný dozor   
IČO:     378 012 79 
DIČ:     
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     
Internetová adresa:              www.ku.sk 
Tel.:    +421 44 43 04 693 
fax:     +421 44 43 04 694 
(ďalej aj „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:                           DÚHA, a.s.               
Sídlo:                                       Čapajevova 29, 080 01 Prešov     
Konajúci prostredníctvom:  Ing. František Mrava, predseda predstavenstva  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvných:          Ing. František Mrava, predseda predstavenstva  
vo veciach technických:         Ing. Kamil Remeta   
IČO:                                          31 690 360      
IČO DPH :                                SK2020519666                                 
Bankové spojenie:                   Poštová banka, a.s.    
Číslo účtu:                                    
Tel. a faxové spojenie:            051/7733912   
e-mail:                                       duha@duhaas.sk     
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu , oddiel: Sa, vložka č.: 163/P  
 (ďalej aj „zhotoviteľ“) 
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ČL. 2 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je zhotoviteľova ponuka predložená v 
rámci verejnej súťaže (VS) podlimitná zákazka na predmet zákazky : Stavebné 
úpravy – zníženie energetickej náročnosti budovy ,,bloku C“,  Žilinská cesta 
24, Ružomberok podľa VVO č. 142/2011,  č. 05561-MSP, zo dňa 22.7.2011. 

 
2.2 Túto svoju ponuku do VS zhotoviteľ vypracoval na základe súťažných 

podkladov, ktoré objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi v rámci VS. 
 

ČL. 3 
PRÁVNE PREDPISY 

3.1 Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zák. č. 513/1991 Zb., v 
znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník, zák. č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cenách v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov . 

 
ČL. 4 

PREDMET ZMLUVY 
4.1 Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „Stavebné úpravy – zníženie  

energetickej náročnosti budovy ,, bloku C“,  Žilinská cesta 24, Ružomberok. 
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. J. Potoma – A Projekt, Ružomberok. 
Projektová dokumentácia diela bola súčasťou súťažných podkladov verejnej 
súťaže.  

4.2  Rozsah diela je podrobne vymedzený v zhotoviteľom ocenenom výkaze 
výmer.  

4.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet Zmluvy - dielo riadne a včas vykonať 
a odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo 
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu za podmienok stanovených v tejto 
zmluve. 

4.4 Predmetom Zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie nasledujúcej 
dokumentácie stavby uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy: 

- certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku, 
týkajúce sa diela a jeho častí, 

- stavebný denník, 
- prvá odborná skúška bleskozvodu, 
- zápisy o revíznych a prevádzkových skúškach.  
( ďalej aj „ Predmet zmluvy“, alebo „dielo“) 
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ČL. 5 
ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 30.6.2012.  
5.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením 

a odovzdaním objednávateľovi.  
5.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a dobu zhotovenia 
diela. 

5.4 Miestom plnenia predmetu tejto Zmluvy je areál Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, Žilinská cesta 24, 034 01 Ružomberok. 

 
ČL. 6 

CENA 
6.1 Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. 

6.2    Celková cena podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je nasledovná: 
cena bez DPH:                     219 066,91 EUR 
20% DPH:                       43 813,39  EUR 
cena celkom vrátane DPH:   262 880,30 EUR  

6.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky súvisiace náklady 
potrebné na riadne zhotovenie celého diela. 

6.4 Cena je viazaná na rozsah prác podľa rozpočtu. Práce nad rozsah rozpočtu sa 
považujú za naviac práce, nevykonané práce uvedené v rozpočte sa 
považujú za menej práce, ak sa na týchto prácach dohodne zhotoviteľ 
a objednávateľ písomne a vopred.  

6.5    K zmene ceny podľa bodu 6.2. Zmluvy môže dôjsť iba na základe 
požiadavky objednávateľa na vykonanie naviac prác alebo menej prác, a to 
po vzájomnom odsúhlasení rozsahu a ceny za práce oboma zmluvnými 
stranami, písomným dodatkom k tejto zmluve. 

6.6    Ceny za naviac práce budú vytvorené nasledovne: 
a)  cenu prác, ktoré sú uvedené v rozpočte (príloha č.1 Zmluvy), bude 

zhotoviteľ účtovať na základe jednotkových cien, ktoré zodpovedajú 
cenám uvedeným v rozpočte; 

b)  cenu prác, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (príloha č.1 Zmluvy), 
bude zhotoviteľ účtovať na základe cien platných pri vypracovaní 
rozpočtu ; 

c) v prípade, že sa cena naviac prác nebude dať určiť podľa písm a) a b) 
tohto bodu, zmluvné strany túto cenu dohodnú. 
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ČL. 7 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu ceny prác a dodávok podľa Zmluvy  
faktúrou po skončení prác.  

7.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí 
byť zostavená prehľadne.   

7.3 Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác zhotoviteľa, 
podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z  faktúry zádržné vo výške 3% 
z fakturovanej sumy v prípade zistení vád a nedorobkov diela, ktoré bude 
vrátené po odstránení  vád a nedorobkov uvedených v protokole z 
odovzdania diela.   

7.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je do 60 dní po jej doručení 
objednávateľovi. 

7.6 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované 
zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok. 

7.7 Faktúru zhotoviteľ predkladá po odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy a 
zodpovedá za jej úplnosť. 

7.8  Faktúra bude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 
Z. z. o DPH. 

7.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
ČL. 8 

ZÁRUČNÁ  DOBA  A   ZODPOVEDNOSŤ   ZA   VADY 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického 

zadania, objednávateľom schválenej realizačnej projektovej dokumentácie, 
výkazu výmer a ostatných podmienok Zmluvy, a že počas záručnej lehoty 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím 
podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom alebo pokynov daných 
objednávateľom zhotoviteľovi, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 
objednávateľa upozornil alebo ak ich nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady, ktoré 
vznikli ako následok nesprávneho projektového riešenia diela. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho nesprávnym 
užívaním, nedostatočnou údržbou zo strany objednávateľa. 
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8.4 Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri 
odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa 
týchto záručných listov.  

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
oprávnene a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve reklamované vady, za 
ktoré zhotoviteľ zodpovedá. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu 
plnenia v zmysle bodu  8.5 do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 
V prípade, že zhotoviteľ zodpovednosť za vadu neuznáva, zaväzuje sa 
v rovnakej lehote odoslať o tom písomné oznámenie objednávateľovi, 
v ktorom uvedie dôvody neuznania reklamácie. 

8.7 Za oprávnenú reklamáciu sa považuje doporučené písomne oznámenie 
vady, za ktorú zhotoviteľ v zmysle podmienok tejto Zmluvy zodpovedá. 
Písomné oznámenie odošle objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu po zistení vady a v tomto oznámení objednávateľ vadu opíše, 
vyjadrí sa k možnej príčine vzniku vady a uvedie čas zistenia vady. 

8.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa 
majú vady odstraňovať. 

8.10 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne 
záväznými technickými normami a predpismi.  

8.11 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
 

ČL. 9 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

9.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto Zmluvy zhotoviteľ v 
rozsahu svojho predmetu plnenia. 

9.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných 
prác  tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s 
podmienkami Zmluvy.  

9.3 Súčasne s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, objednávateľ určí 
prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 

9.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich 
presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane 
ostatných zariadení staveniska. 

9.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky 
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SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach v znení neskorších predpisov. 

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov. 

9.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových 
cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

9.8 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 
úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ. 

9.9 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, 
potrebné pre vykonanie diela, ktoré zhotoviteľ je povinný rešpektovať. 

9.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor na preverenie prác, ktoré v 
ďalšom prac. postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva 
musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 1 prac. dni vopred. 
Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stav. denníku, pokiaľ taký zápis 
zástupca objednávateľa podpíše. 

9.11 Objednávateľ a stavebný dozor je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, 
aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto 
vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k 
podstatnému porušeniu Zmluvy, je objednávateľ oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť. 

9.11 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác 
a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný 
zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. 

 
ČL. 10 

REALIZÁCIA  A ODOVZDANIE DIELA 
10.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor má počas realizácie diela právo 

priebežnej kontroly, právo upozornenia zhotoviteľa na prípadné vady a 
odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie 
týchto nedostatkov. 

10.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa na prípadné nevhodné 
pokyny vydané objednávateľom na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto 
dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa. 

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela 
objednávateľovi. 

10.4 Zhotoviteľ, resp. stavebný dozor je povinný zúčastňovať sa pracovných 
porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ, 
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alebo stavebný dozor s tým, že ich presný termín mu bude písomne 
oznámený 7 kalendárnych dní vopred. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 dní pred odovzdaním diela písomne 
vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. 

10.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a 
spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

10.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v 
prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí budú 
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 
musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so 
stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľ zadrží 3 % z dohodnutej 
ceny bez DPH za dielo do doby, kedy budú vady odstránené. O odstránení 
vád na diele spíše zhotoviteľ s objednávateľom zápisnicu. 

10.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a 
prevzatia diela doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu stavby: 
a) Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. 

o   stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody), 

b) Zápisnice o preverení prác a konštrukcií počas zhotovenie diela, 
c) Doklad o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad 

o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými 
bol odpad vyvážaný, 

d) Montážne denníky. 
 

ČL. 11 
ZMLUVNÉ POKUTY 

11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu podľa harmonogramu  
prác (v zmysle podmienok bodov 5.1 a 5.3 tejto Zmluvy), je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celej 
dohodnutej ceny (bez DPH), za každý deň omeškania, max. však do výšky 
10% z ceny. 

11.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom odstránenia vád uvedenom v 
preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 10.6 tejto 
Zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03 EUR za každý deň omeškania.  

 
ČL. 12 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky 

opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je 

zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane. 



 8 

12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa tejto 
zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou 
vylučujúcou zodpovednosť. 

12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom 
je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné 
náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích 
osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy 
alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením 
inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 

12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením 
počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci 
zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, 
ktorých použil na realizáciu diela. 

12.7 Zmluvné strany sa dohodli na možnosti započítania vzájomných 
pohľadávok, ktoré vznikli pri plnení predmetu tejto Zmluvy. 

 
ČL. 13 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší 

zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má 
právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným 
listom s účinkom dňom doručenia listu. 

13.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje: 
- omeškanie so začatím prác viac ako 15 dní od prevzatia staveniska 
- vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v 

primerane určenej lehote neodstránil 
-    bezdôvodné opustenie staveniska 

13.3 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje aj 
jeho omeškanie  s plnením svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z 
tejto Zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 

13.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade jej 
nepodstatného porušenia. 

13.5 Ak ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto Zmluvy, je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi v plnej výške vykonané práce ku dňu 
odstúpenia od Zmluvy. 

 
ČL. 14 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na 

pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, 
najmenej však raz za 14 dní. 
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14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, 
ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez 
jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako 
pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

14.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov štátnej správy. 

14.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele 
z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi cenu zodpovedajúcu časti diela zhotoveného ku dňu, kedy 
bolo oznámenie o prerušení či zastavení prác na diele doručené druhej 
zmluvnej strane. 

14.5 V prípade pochybností pri doručovaní listín, listina sa považuje za doručenú 
druhej zmluvnej strane desiatym dňom odo dňa jej preukázateľného 
odoslania. 

 
ČL. 15 

VYŠŠIA MOC 
15.1 Strany sa zbavujú zodpovednosti za čiastkové alebo úplné nesplnenie 

vzájomných záväzkov podľa Zmluvy, ak sa tak stalo následkom udalosti - 
vyššej moci – požiare, povodne, zemetrasenia a iné udalosti. 

15.2 Po dobu trvania vyššej moci neplynú termíny dohodnuté v tejto zmluve a 
nové sa stanovia po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa 
dodatkom k zmluve. 

 
ČL. 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
16.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo: 

-  spresniť termíny a objemy realizácie stavebných prác podľa výšky 
pridelených finančných prostriedkov, 

-  zmeniť rozsah diela v prípade, že cena za realizáciu diela bude 
prevyšovať finančné možnosti objednávateľa.  

-  uzatvoriť  novú zmluvu s jedným z ďalších uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky, ak počas trvania Zmluvy zhotoviteľ stratí 
schopnosť plniť si zmluvný záväzok. 

16.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je podpísaná oboma zmluvnými 
stranami. Podpis Zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas 
musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom 
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
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16.3 Meniť alebo doplňovať obsah Zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

16.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny 
alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy jedna zo strán požiada 
o rozhodnutie súd. 

16.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení, rozšírení 
alebo inej zmene predmetu plnenia Zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj 
príslušnú úpravu ceny, termínu  a iných podmienok zmluvného vzťahu 
vyvolaných touto zmenou  a to  dodatkom k zmluve. 

16.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa 
riadia Obchodným zákonníkom platným v dobe podpísania Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej 
vôle, Zmluva nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

16.8 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre 
objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.  

16.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy, účinnosť zmluva 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

16.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený 
s povinnosťou Objednávateľa zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv a že s týmto zverejnením výslovne súhlasí. 

 
 
 
Ružomberok, dňa 20. januára 2012          Ružomberok, dňa 20. januára 2012  
 
 
Za objednávateľa:                       Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.                                  Ing. František Mrava 
               rektor                                                                   predseda predstavenstva 
 
 
 
Príloha: Výkaz výmer a cena prác z ponuky Dúha, a.s. vo verejnom obstarávaní 


