ZMLUVA O DIELO ¢. 2438/2022/9001 172
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Hronec — kanaliza¢né prepojenia“
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok |. — Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo uréené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investi¢éného a nim poverené a/alebo urcené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Sestak - konatel s.r.0.
Ing. Jifina Sestakova — konatel s.r.o.
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S
ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo u¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok II. - Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel', ako odborne spésobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat dielo: ,,Hronec — kanaliza¢né prepojenia* v rozsahu:

Zaustenia — bytovka:
Ide o vybudovanie kanalizatného zatstenia bytového domu na ulici Hronsk4d v obci Hronec PP

potrubim DN 200 o celkovej dizke cca 10 m.

Zaustenia — koloénia:
Ide 0 vybudovanie kanalizacného zatistenia rodinnych domov na ulici Jilemnického v obci Hronec PP
potrubim DN 200 o celkovej dlzke cca 20 m.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

.« s s . CERTIFICATED
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—
Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 55004

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. &. 705/S



Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu Objednavatel’a, ponukou
Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, t.j. vybudovanie kanalizaénych pripojok
pre jednotlivé nehnutel'nosti, vratane predpisanych odbornych prehliadok a skuasok;

b) stcastou Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstranovanie necistoty
pocas realizacie diela, spdtna Gprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do
povodného stavu podla jednotlivych typov povrchovych uprav;

€) vypracovanie navrhu a navrhov aktualizacii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

) geodetické zameranie diela vypracované v rozsahu parametrov minimalne: dizka pripojky,
vyskova kota ulozenia potrubia, hriibka potrubia a kéta rastného terénu, ktoré bude odovzdané 6x
v tla¢enej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo;

f) dokumentacia skutocného vyhotovenia diela vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6,
ktora bude odovzdana 3x vtlacenej forme, 2X V elektronickej forme (vykresova Ccast’
dokumentacie bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéenti;

h) monitoring kanaliza¢ného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze predmet plnenia podla tejto Zmluvy sa bude realizovat’ na

zaklade dohody zastupcov zmluvnych stran v harmonograme postupu vystavby.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, za riadne zhotovenu a

prevzata cast’ diela zodpovedajuci podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi

cenu na zaklade skutodnej odmeranej dizky kanalizaénej pripojky a jednotkovej ceny za 1 m

kanaliza¢nej pripojky podl'a jednotlivych typov povrchovych uprav dohodnutych v tejto Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody Vv plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odcitat’ z akejkol'vek
fakturovanej ciastky na ktorh ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézkov podl'a Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacdatie realizacie diela: odo diia uvedeného v administrativnom nariadeni
Objednavatel’a na zacatie plnenia tejto Zmluvy

b) realizacia diela: podPa vzajomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

c) ukonéenie realizacie diela: do 30.04.2023

Ak pripravi Zhotovitel' ¢ast’ diela zrealizovanu v stlade s dohodnutym harmonogramom postupu
vystavby na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ m6ze tato riadne vykonanu cast’
diela od Zhotovitel'a prevziat i v skorSie ponuknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: obec Hronec.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podla Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Pripojka bytovka
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Cena bez DPH 4.344,98 Eur

DPH 20% 869,- Eur

Cena vratane DPH 5.213,98 Eur
Pripojka kol6nia

Cena bez DPH 5.472,84 Eur

DPH 20% 1.094,56 Eur

Cena vratane DPH 6.567,40 Eur

Podrobnt1 $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'né sticast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a tdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, néklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnt Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentécie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znaenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme
a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2021-2022
priloha ¢. 6, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac
a to pred ich zacCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, naklady na Cerpanie vod pocas realizacie
vykopovych prac, naklady na demontéaz a likvidaciu existujucich technologickych zariadeni, naklady
na vykonanie vSetkych skuSok vodovodného potrubia, naklady na cerpanie vod z eXistujacich
vodovodnych potrubi pocas rekonstrukcie, naklady na monitoring a vyCistenie potrubi pred
vt'ahovanim.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie C¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, Zze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objedndvatelom akceptovany. Ma sa za to, ze
Zhotovitel' ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentacie, Technickych S§tandardov Objedndvatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, s V nej obsiahnuté, ak st sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institucie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo
su v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako stucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudu mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako ciastkové platby na zdklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel” je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktGra vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vcas a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’, ak nie je v Zmluve
dohodnut¢ inak.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu podla zidkona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat az diiom
dorucenia opravenej faktary alebo novej faktary.

ZadrZzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu, pokial’ bude vydané v zmysle platnej legislativy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy
aj inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednavatela a povinnosti Zhotovitela. Pre tcely tejto
Zmluvy je Zhotovitel' opravneny pouzit ako zabezpecCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme
a sposobe odstihlasenej Objednavatelom) a/alebo Bankovu zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
nesuhlasit’ so zmenou zabezpecenia, v takom pripade budu platit’ ustanovenia o zddrznom prave
v zmysle Zmluvy. V pripade sthlasu Objednavatela s inym zabezpeCenim ako zadrznym pravom,
podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrznom prave sa v pripade iného zabezpecenia
pouziju primerane.

Zhotovitel moze poZziadat’ o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktora
predlozi vo forme odsuhlasenej Objednavatelom pred predloZzenim prvej Ciastkovej faktury.
Zabezpeka bude vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiiciou schvalenou
Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel nie je opravneny uvolnit Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od
preukazatel'ného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
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21.

22.
23.
24,

diela, ak sa vyskytli; nie v8ak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu. Ustanovenia o zadrznom platia obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokat vyuactovanych Zhotovitel'ovi, z nadhrady skody, ako
dodatocné néklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladdvkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s niou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Clanok V. - Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ predmet Zmluvy o Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve
o Dielo na zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov $tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;

b) v stilade so sut'aznymi podkladmi;

¢) vlastnej vyrobnej projektovej dokumentacii odstihlasenej Stavebnym dozorom a Objednavatel'om,;
d) Harmonogramu prac odsuhlaseného Stavebnym dozorom;

e) cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitel'a v zmysle sutaznych podkladov.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné naklady a na
vlastnl zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v dokumentacii pre stavebné povolenie, vyrobna projektova dokumentacii, sut'aznych
podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v sulade s podkladmi dodanymi Objednévatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel' povinny postupovat’ tak, Ze za ziadnych okolnosti nenastane ¢o
ilen Ciastotné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou. Obmedzenie zasobovania
obyvatel'stva pitnou vodou, na nevyhnutny cas, je mozné jedine po pisomnom sthlase
prevadzkovatela a Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné cerpanie podzemnych vod a ich néasledné vypustanie do
vod povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prisluSny organ Stitnej vodnej spravy, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod v zmysle ust. § 21
ods. 1 pism. g) zakona 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest mesiacov.
K vydaniu uvedeného povolenia je potrebné stanovisko spravcu toku SVP §.p. OZ Banska Bystrica,
0 ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluSnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad’ovat’ odpady podla vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdévodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenc¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.
V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskdér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.
Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizdcie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri tprave povrchu vykopovych
prac (zhutiiovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizdcii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyu¢enych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel = bezodkladne odo dila nadobudnutia U¢innosti tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vySke znaSa pripadni skodu
spdsobent kradezou, stratou, znic¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vzt'ahu pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit'" Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel'a o vyplateni a vyske poistného plnenia
Z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’” primeranost’ poistenia po celi dobu vykonédvania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’” dohodnut’ a udrziavat
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi
doklady podrla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odstihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych udajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, Cislo Gétu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zédkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO:

1.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v savislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o povodnom stave miesta
vykonu prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — stavebnému/technickému dozorovi. Ak
tak Zhotovitel' neurobi, anasledne vznikni pochybnosti oich stave pred zacatim prac na
stavenisku plati za rozhodujtce stanovisko Objednavatel’a.

2. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady a
nebezpecenstvo.

3. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti na
stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavate'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel’a, do doby nim ur¢enej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vetky opravnené poziadavky opravnenych
organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
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odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu a priebezne

odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

b)  pristupov, moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0sob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti na

zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpovedd Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstardva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny Objednavatela informovat o stave
rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach konanych podla aktualnej potreby rieSenia
¢iastkovych problémov, minimalne vSak 1x za kazdé dva kalendarne mesiace. Z kazdého
stretnutia Zhotovitel’ vyhotovi zapis odstuhlaseny Objednavatelom. Informovanie Objednavatel’a
podrla tohto bodu nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
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- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deii vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopane;
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten deni na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);
-V pripade ¢erpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- zapisy 0 dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitel'a a Objednavatel'a mézu do stavebného dennika vykonéavat’ zdznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedtci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

1.

wnN

Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora diela (d’alej aj
TDS): Mgr. Peter Neuzer a nim poverend a/alebo uréend sosoba
Zhotovitel’ poveruje vykonom dielovediceho: Ing. Peter Sestik
Zmeny v osobach TDS a dieloveduceho st si zmluvné strany povinné ozndmit’ pisomne.
Zhotovitel’ je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych dielo realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;
- vykondvat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat' ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach tejto
Zmluvy.
TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach tejto Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitelovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materialov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
C) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhl'adom na materialy,
technologické alebo odborné postupy su v stilade so Zmluvou.
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6. Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonceni

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania casti diela.

Cast’ diela, ktora nebude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletna,

nefunkéna alebo poskodena, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho

Protokolu Objednavatelom sa Vtomto pripade nepovazuje za poruSenic Zmluvy zo strany

Objednavatel'a. Zhotovitel’ je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpeéit dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatel'a k prevzatiu casti diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedéujuce akost’ a kompletnost’ Casti diela, najma:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6,
ktora bude odovzdana 3x v tlaenej forme, 2x v elektronickej forme (vykresova cast’
dokumentacie bude vyhotovend v jednom z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, ze
dokumentacia v tlacenej forme bude verifikovana podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;;

b) geodetické zameranie diela vypracované v rozsahu parametrov minimalne: dizka pripojky,
vyskova kota ulozenia potrubia, hribka potrubia a kdta rastného terénu, ktoré bude odovzdané 6x
v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo;

¢) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a adrzbu v jazyku slovenskom;

d) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

e) vysledky merani a skisok a pod. — vSetky platné ku dnu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
skuSok zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti a dezinfekcii
potrubia alaboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratéria po preplachnuti
a dezinfekcii potrubia;

f)  vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

g) osvedcenia 0 vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

h) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

i) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovaterla,

j) doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady 0 opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidécii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Gpravy;

k) vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

I) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

m) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

n) odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena overeného katastrom vo formate dwg/.dng
+ pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu:
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GIS-Import@stvps.sk a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych
hladinach a vyplnenych tabul’kach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kI'i¢);
0) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢.
p) monitoring kanaliza¢ného potrubia/gravitatnych potrubi vykonavaného priemyslenou kamerou s
moznost'ou zobrazenia sklonov zaznamenany na CD.
Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.
O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.
Ak pri odovzdani a prevzati Casti diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak
Zhotovitel’ nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’
¢asti diela v zmysle bodu 3 nepovazuje sa Cast’ diela za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a za
riadne a v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuti ¢ast’ diela neprevziat'.
Ak Objednavatel’ postdi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uZzivaniu Casti diela a rozhodne sa ¢ast’
diela prevziat budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavidzok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati Casti diela.
Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie si vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran.
Dniom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi, skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny Cast’
diela prevziat a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na vyrobnu projektovi dokumentaciu je dohodnuta na 60 mesiacov. Za vady vyrobnej
projektovej dokumentacie, ktorych povod bude spocivat’ v nespravnych alebo neuplnych vypocétoch
vSak Zhotovitel' zodpoveda i v Case ak odstranenie vady ma pre Objednavatela vyznam z hladiska
technického alebo ekonomického.

Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktoru poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym doruc¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnent diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknt
naklady na odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol sposobit porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviazuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimdlne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednéavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pat'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklaméacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytictovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady $kody. DlZznik je povinny vyuctovani pokutu, urok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vytctovania.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najma ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’, najma ak:
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a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupésobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktortt mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstiipenie od Zmluvy opravnend zmluvnad strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy

pisomne.U¢inky odstiipenia od Zmluvy nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych strin

Zmluvné strany sa dohodli, ze na i¢el doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postove] adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruéenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozend u posStového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky S poznamkou: ,adresdt
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deti odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na t¢el doru¢ovania e-mailov budt pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. — Zaverecéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
vV zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
Vrozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske sposobent porusenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne Cislované a si siastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tto
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Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s niou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Sestak

podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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