
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

1. Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Zriadený:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. , MPH, generálny riaditeľ 
Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ 
00 607 231
2020848368
SK 2020848368

Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/III-2 s účinnosťou 
od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ )

2. Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

TAST spol. s r.o.
Matičná 36, 831 03 Bratislava
Ing. Martin Štefík- konateľ spoločnosti
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vl. č. 23887/B
35 810 068
2020259285
SK2020259285

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvné strana“.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom „Realizácia inštalácie 
a dodanie tovarov - modernizácia elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a evakuačný 
rozhlas (HSP) v NÚDCH Bratislava“ v priestoroch stavby Objednávateľa situovanej na Limbovej ulici 
č. 1 v Bratislava tak ako sú špecifikované v technickej špecifikácii predmetu zákazky tvoriacej prílohu 
č. 1 tejto Zmluvy, v rozpočte predloženom Zhotoviteľom do verejného obstarávania tvoriacim prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy a v projektovej dokumentácii vyhotovenej spoločnosťou HD Security v 05/2018 „EPS 
ELEKTRICKÁ POŽ. SIGNALIZÁCIA/HSP EVAKUAČNÝ ROZHLAS NÚDCH“ (ďalej len „Dielo“).

2.1 Dielo pozostáva z dodávky zariadení a stavebných úprav k modernizácii elektronickej požiarnej 
signalizácie (EPS) a evakuačnému rozhlasu (HSP) tak, ako je to bližšie uvedené v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy a v projektovej dokumentácii identifikovanej v bode 2.1 tohto článku. Súčasťou Diela je 
i vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia Diela (jeho technickej časti) a funkčnej skúšky a 
revíznej správy a ich dodanie Objednávateľovi v tlačenej i elektronickej podobe.

2.2 Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy poskytol Zhotoviteľovi nasledovné podklady:
2.2.1 Písomne spracované zadanie užívateľa (príloha č. 1 tejto Zmluvy)
2.2.2 Realizačnú projektovú dokumentáciu vyhotovenú spoločnosťou HD Security v 05/2018 „EPS 

ELEKTRICKÁ POŽ. SIGNALIZÁCIA/HSP EVAKUAČNÝ ROZHLAS NÚDCH“ (ďalej len 
„Projektová dokumentácia“).
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2.3 Zhotovíte!’ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, resp. v jej prílohách.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že jeho ponuka na vykonanie Diela 
bola vyhotovená v súlade s riadnym sa oboznámením s Dielom a budúcim staveniskom, vrátane 
napájacích bodov a bola vyhotovená úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nej zahrnul všetky práce 
a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zároveň potvrdzuje, že je plne 
oboznámený so svojimi povinnosťami a špecifickými požiadavkami Objednávateľa, ktorý je 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Článok III.
KVALITA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 
užívaniu.

3.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, STN, v súlade s podkladmi podľa bodu 2.3 Zmluvy a ostatnými dokumentmi 
vyhotovenými v súvislosti s Dielom, pričom je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ 
pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije 
materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie 
v zdravotníckom zariadení. Pri výbere materiálov a výkone prác musí zohľadňovať aj skutočnosť, že 
Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý 
toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

3.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie 
realizácie kompletného Diela.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 
Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Objednávateľa, s ktorými 
bol oboznámený alebo sú verejne dostupné na internetovej stránke Objednávateľa.

Článok IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH: 146.965 eur

Slovom: stoštyridsaťšesťtisíc deväťstošesťdesiatpäť eur

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Pri Cene za Dielo sa uplatní režim prenosu daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu za Dielo jednorazovo po vykonaní 
celého diela podľa bodu 2.2 Zmluvy a jeho odovzdaní Objednávateľovi bez vád a nedorobkov podľa 
článku X. Zmluvy.

4.3 Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto 
Zmluvou (bod 2.2 Zmluvy) a jej prílohami, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane
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vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií 
(lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, 
poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe 
a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, 
stočné, elektrickú energiu a pod.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná 
v súlade so Zmluvou.

4.5 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena za Dielo 
bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený písomný záhlaví tejto Zmluvy.

4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú 
uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) prílohou faktúry bude písomný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku X. Zmluvy 

podpísaný zodpovednou osobou Objednávateľa i Zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľje povinný faktúru (daňový doklad) podľa 
charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia 
nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti 
opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa bodu 4.5 
tohto článku Zmluvy.

4.7 Cenu za Dielo dohodnutú v Zmluve bude možné meniť, resp. Zmluvu akokoľvek upravovať iba 
v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto 
zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na 
základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa 
na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v 
prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi do 90 dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy. Nedodržanie uvedeného termínu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody. 
Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. Uhradením náhrady škody 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu.

5.4 Zhotoviteľje oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, 
útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni 
splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, 
alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v 
omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán 
štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto 
skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
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5.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 
Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie 
výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne 
oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka 
spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa 
dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má 
Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, 
prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody 
prerušenia.

5.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo 
Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia 
Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

5.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, 
ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

5.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky 
predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ 
povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný 
Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy sú vybrané priestory budovy Objednávateľa situovanej na Limbovej ulici 
č. 1 v Bratislava bližšie špecifikované v prílohách tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácii.

Článok VII
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

7.1 Súčasťou zhotovenia Diela je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 
Diela, (ďalej len „PD skutočného vyhotovenia“). PD skutočného vyhotovenia odovzdá Zhotoviteľ 
objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach v tlačenej podobe a jeden krát na DVD vo formáte dwg.

7.2 Zhotoviteľ udeľuje súhlas Objednávateľovi na použitie PD skutočného vyhotovenia, ktoré vytvorí podľa 
tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) ako aj súhlas na postúpenie licencie tretej osobe (ďalej len 
„sublicencia"), to všetko v rozsahu podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Odmena Zhotoviteľa za poskytnutú 
licenciu je obsiahnutá v Cene za Dielo. Objednávateľ nadobúda licenciu prevzatím PD skutočného 
vyhotovenia od Zhotoviteľa.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že je nositeľom majetkových autorských práv k PD skutočného 
vyhotovenia a že disponuje všetkými právami k nemu. Zhotoviteľ je zároveň povinný vysporiadať 
všetky autorskoprávne nároky všetkých autorov, ktorí participovali na vykonávaní PD skutočného 
vyhotovenia, a to na svoje náklady. Pokiaľ akákoľvek osoba uplatní u Objednávateľa akýkoľvek 
autorskoprávny nárok v súvislosti s PD skutočného vyhotovenia, zaväzuje sa tento nárok Zhotoviteľ 
na vlastné náklady vysporiadať, alebo uhradiť Objednávateľovi všetky náklady, pokiaľ takýto nárok 
vysporiadal Objednávateľ sám.

7.4 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú, vecne, miestne a časovo neobmedzenú licenciu na 
použitie PD skutočného vyhotovenia a každej jej časti v neobmedzenom rozsahu na celú dobu trvania 
autorských práv Zhotoviteľa k PD skutočného vyhotovenia. Na základe poskytnutej licencie je 
Objednávateľ oprávnený PD skutočného vyhotovenia a každú jej časť najmä, avšak nie výlučne použiť 
na jeho rozpracovanie do ďalších fáz a využiť ho na účel, na ktorý je určený. Objednávateľ je 
oprávnený PD skutočného vyhotovenia zmeniť, spracovať, rozdeliť, spojiť alebo s ňou nakladať 
akýmkoľvek iným spôsobom známym ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
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7.5 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela 
v rozsahu licencie podľa bodu 7.4.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri 
kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ 
v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za Dielo.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu 
Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov (ak ich využije) spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie 
zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá 
zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré 
predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 
subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
• navrhovaného subdodávateľa,
• predmety subdodávok,
• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky 

podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

c) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v 
priestoroch Objednávateľa budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim Objednávateľa 
zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov 
vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;

d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich 
zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich 
zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. Odpady je Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa povinný 
prenášať v uzavretých vreciach alebo nádobách, aby sa zabránilo prašnosti;

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo miesta výkonu práce a prístupových trás;

h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané 
práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré 
boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej 
kontroly a znášať náklady s tým spojené;

,1(/■I
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i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú 
predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých 
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 
poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 
osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 
preukázať príslušnou dokumentáciou;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú 
vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred 
požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym 
evakuačným plánom;

n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a 
riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním celého 
Diela Objednávateľovi.

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a 
naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste 
vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú 
jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
okolitých priestorov.

p) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný v každom prípade postupovať tak, aby nebola ohrozená plynulá prevádzka 
Objednávateľa a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mali jeho pracovníci primeraný pracovný odev a obuv, kde bude 
zreteľné označenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka, ktorého odev 
nebude spĺňať uvedené. Taktiež si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka alebo vykázať z priestorov 
Objednávateľa pracovníka, ktorý by vzhľadom na svoj zdravotný stav, stav odevu alebo správanie 
mohol ohroziť prostredie zdravotníckeho zariadenia. Uvedené nevpustenie alebo vykázanie 
pracovníka bude považované za prekážku na strane Zhotoviteľa a nemá vplyv na harmonogram prác 
a stanovené termíny.

r) Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať protokol o funkčnej skúške a revíznu správu k zariadeniam 
Objednávateľovi.

s) Čas vykonávania prác musí zodpovedať VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako aj 
skutočnosti, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čas vykonávania prác 
obmedzuje Objednávateľ nasledovne:
• Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 - 18.00 hod.
• V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.
• Búracie a vŕtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 

14.00 hod

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úrok 
z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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8.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. 
prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.5 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok IX.
Stavebný dozor a stavebný denník

9.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa:

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela 
v súlade so znením tejto Zmluvy:

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe počas 
výkonu Diela, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 
Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim 
prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 
plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z 
a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne 
v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom 
pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu 
v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je 
povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, 
vzťahujúce sa k Dielu.

Článok X.
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 
ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 
zmluvných strán a stavebným dozorom.

10.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude úplné, zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 
záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.4 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. 
K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.5 tohto článku Zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
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a) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok - bez závad,
b) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, revízne knihy alebo iné 

dokumenty vyhradených technických zariadení,
c) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
d) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
e) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,
f) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
g) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela tlačené vyhotovenie (4x) a jedenkrát v 

DVD vo formáte dwg,
h) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela
i) Protokol o funkčnej skúške zariadení

10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie, 
nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť 
prevzatie Diela.

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje Dielo za 
riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je 
oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

10.10 Zástupca Objednávateľa sa v dohodnutých časoch zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady 
a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto 
prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané s súlade ustanovením článku III. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k odovzdaniu diela bez vád 
alebo k odstráneniu vád uvedených v preberacom protokole.

11.2 Plnenie má vady ak:
11.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
11.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného 
zákonníka.

11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. 
Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr 
do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade závažnej 
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, 
ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne 
uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo 
e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie 
a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné 
strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný
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protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín 
začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby 
bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávateľom, a to v termíne stanovenom 
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný umožniť 
zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa.

11.6 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
doručením reklamácie.

11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 
prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť 
na náklady Zhotoviteľa.

11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené 
počas záručnej doby, odstraňovať.

11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady 
a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli 
chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo 
z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.12 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 
a zistené, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných 
strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.13 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny 
k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú 
Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada 
vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

12.2 Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 
akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vyrubené.

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi 
uhradiť:

13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny 
za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe
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sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania 
Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

13.1.3 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa 
u pracovníkov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za 
každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy.

13.1.4 Za porušenie inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba 
zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj 
opakovane.

13.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 
8.2.c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:

odstúpiť od zmluvy
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny za Dielo za každé porušenie 
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy 
sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ 
jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu
škody.

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie 
od zmluvy.

Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, 
podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e- 
mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré majú význam 
pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným 
listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na 
nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:
a) titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel:
Email:

za Objednávateľa:
a) titul, meno a priezvisko, funkcia : 

Tel: ■
Email:

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti splnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa 
Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne 
a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
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Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí aj:

15.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
15.2.2 Odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana je 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. V 
súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchylne od ustanovenia § 351 
ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že po odstúpení od nej niektorou zmluvnou stranou, 
sa plnenie, poskytnuté na jej základe jednou zmluvnou stranou a prijaté druhou zmluvnou 
stranou, nebude vracať.

15.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ Zhotoviteľom v rámci realizácie predmetu 
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b) opakované porušenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa na viac ako 10 dní;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného 

konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, 

v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných 
k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) omeškanie s odovzdaním Diela o viac ako 10 dní;
g) porušenie bodu 8.2.c) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia 
zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť 
ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. 
V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z kapitálových výdavkov štátne rozpočtu 
Slovenskej republiky. Objednávateľ si preto vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak nebudú na 
vykonanie Diela pridelené schválené kapitálové výdavky.

15.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu 
škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej 
strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace 
s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení 
tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do 
odstúpenia zrealizované.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 
primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

16.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
a) Príloha č. 1 - technická špecifikácia predmetu zákazky
b) Príloha č. 2 - rozpočet predložený Zhotoviteľom do verejného obstarávania
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16.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv.

16.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku 
k Zmluve.

16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju
podpísali.

Za Objednávateľa:
v JľCC'h//^

Za zhotoviteľa

3A2-&vdňa
TAST .pol, S r.o

TAST spol. s r.o.
Ing. Martin Štefík 
konateľ spoločnosti

chorôbNárodný ústav d< chorôb
doc. MUDr. Ladislav r\uzeia, CSc., MPH 
generálny riaditeľ

Národný ústav detských chorôb
Ing. Pavel Petrík
ekonomický riaditeľ
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Technická špecifikácia predmetu zákazky

I. Predmet zákazky:

Realizácia inštalácie a dodanie tovarov - modernizácia Elektronickej požiarnej signalizácie 
(EPS) a Evakuačný rozhlas (HSP) v NÚDCH Bratislava

II. Rozsah

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP) je ucelený systém, 
ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch ku zvýšeniu ich požiarnej 
bezpečnosti.

Inštaláciou EPS a skorým zásahom možno vtedy účinne znížiť intenzitu požiaru v objekte, alebo 
jeho časti a tým znížiť požiarne riziko najmä s ohľadom na ochranu ľudských životov, zdravia, 
materiálnych hodnôt a životného prostredia v prípade požiaru. Hlavné úlohy systému EPS z 
funkčného hľadiska spočívajú najmä v skorom rozpoznaní prvotných príznakov požiaru, ohlásenia 
udalosti obsluhe systému, upozornenie osôb na vzniknuté nebezpečie a aktivácia ostatných požiarno 
- bezpečnostných zariadení, ktoré bránia šíreniu požiaru a uľahčujú jeho likvidáciu.

Hlavné úlohy systému HSP z funkčného hľadiska spočívajú najmä na upozornenie osôb na 
vzniknuté nebezpečie a aktivácia ostatných požiarno - bezpečnostných zariadení, ktoré bránia šíreniu 
požiaru.

V priestoroch NÚDCH Bratislava je systém zastaraný a z väčšej časti nefunkčný Z uvedeného 
dôvodu bola vypracovaná analýza súčasného stavu Protipožiarneho bezpečnostného systému 
a následne navrhnuté riešenie celkovej modernizácie EPS a HSP vo forme Projektovej dokumentácie.

V zmysle Projektovej dokumentácie - Plán realizácie technológie Elektronickej požiarnej 
signalizácie (EPS) a Evakuačného rozhlasu HSP bude v prvej etape modernizácie protipožiarneho 
bezpečnostného systému realizovaná príprava technickej miestnosti pre ESP/HSP ústredne.

V rámci prípravy miestnosti, ktorá bude s logistického hľadiska a vedenia slaboprúdových 
rozvodov, vyhradená v bloku „E" na -4.p.p. bude nutná inštalácia káblových rozvodov a vybavenie 
miestnosti zariadeniami pre EPS technológiu (viď Príloha č.l - Rozpočet)

POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ RIEŠENIE EPS a HSP:

Dodávka zariadení + stavebné úpravy k modernizácii Elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) 
a Evakuačnému rozhlasu (HSP):

Pre realizáciu EPS a HSP v blokoch A, B, D, E, F bude dodaný systém Elektronickej požiarnej 
signalizácie a evakuačného rozhlasu, ktorý spĺňa kritéria certifikácie podľa normy EN54-16. 
Vzhľadom na rozsiahlosť priestorov blokov A, B, C, D, E, F kde bude inštalovaný systém EPS 
a HSP bude použitá pre každý blok samostatná ústredňa. Celý systém zapojenia ústrední 
bude redundantný s uzatvoreným kruhovým vedením zbernice.
Samotné riadiace jednotky ústredni budú prepojené na nadstavbový OPC Server a BIS 
server/klient pre centrálne sledovanie stavu EPS obsluhou z dispečingu.
Pre tento účel budú inštalované v technickej miestnosti v bloku "E" na -4PP slaboprúdové 
rozvádzače EPS A01, EPS BOÍ, EPS C01, EPS D01, EPS E01, EPS F01 a HSP A01, HSP B01,
HSP C01, HSP D01, HSP E01, HSP E02, HSP F01 v ktorých sú osadené jednotlivé ústredne 
s komponentmi a záložnými akumulátormi.
Realizácia stavebných úprav technickej miestnosti nutné k zabezpečeniu montáže a inštalácii 
protipožiarneho systému.

Inštaláciou a dodávkou systému EPS a HSP do technickej miestnosti bude, okrem hore 
uvedeného, vytvorená platforma na vyváranie a dopĺňanie systému EPS a HSP s centrálnym 
dohľadom pre obsluhu (dispečing) s možnosťou rozšírenia kontroly (dochádzkového, kamerového 
systému) na ovládanie VZT, magnetických kontaktov dverí, výťahov v prípade požiaru.



III. Podmienky účasti:

Inštalačné práce na slaboprúdových rozvodoch, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, 
nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa 
záujmy spoločnosti sa budú vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
- Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá - fyzická osoba 
podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov.

IV. Lokalizácia

Riešené priestory sa nachádzajú v komplexe budov Národného ústavu detských chorôb, 
v bloku „E" na -4.p.p.

V. Podklady

1. Písomne spracované zadanie užívateľa
2. Projektová dokumentácia „EPS ELEKTRICKÁ POŽ. SIGNALIZÁCIA / HSP EVAKUAČNÝ ROZHLAS 

NÚDCH, vypracoval: HD Security, 05/2018

Predpokladaný termín začatia realizácie : do 40 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

V Bratislave 14.8.2018

Vypracoval: Ing. Árch. Ľudmila Fialová - zástupca vedúceho PTO, Ne chorôb



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

Príloha č. 1 Rozpočet

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - Rozpočet

Verejný obstarávateľ: Národný ústav detských chorôb Bratislava

Názov zákazky: Realizácia inštalácie a dodanie tovarov - modernizácia Elektronickej
požiarnej signalizácie (EPS) a Evakuačný rozhlas (HSP) v NÚDCH Bratislava

Uchádzač:

Názov: TAST spol. s r.o.

Sídlo: Matičná 36, 831 03 Bratislava

IČO: 35810068

Platca DPH: áno

F1.4 EPS / Elektrická požiarna signalizácia 
(komponenty EPS ústredni a reky) v technickej mn.

Materiál bez 
DPH

Práce 
bez DPH

Celkom 
Materiál bez 

DPH

Celkom
Práce 

bez DPH

1
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "A" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

2
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "B" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

3
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "C" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

4
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "D" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

5
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "E" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

6
Reková skriňa pre ústerdňu EPS Blok "F" (rozmery 
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

7 Modul LSNi 300 mA, 1600m ks 35 194,04 € 0,00 € 6 791,40 € 0,00 €

8 Krátka zbernica ústredne ks 7 33,32 € 0,00 € 233,24 € 0,00 €

9 Dlhá zbernica ústredne ks 17 112,70 € 0,00 € 1 915,90 € 0,00 €

10 Skriňa ústredne pre 10 modulov pre inštaláciu do rámu ks 7 499,80 € 0,00 € 3 498,60 € 0,00 €

11 Prídavná skriňa pre 12 modulov pre inštaláciu do rámu ks 1 568,40 € 0,00 € 568,40 € 0,00 €

12 Malý napájači zdroj pre inštaláciu do rámu ks 6 161,70 € 0,00 € 970,20 € 0,00 €

13 Veľký napájači zdroj pre inštaláciu do rámu ks 1 200,90 € 0,00 € 200,90 € 0,00 €

14 Veľké montážny rám ks 1 112,70 € 0,00 € 112,70 € 0,00 €

15 Súprava pre inštaláciu do 19 "racku, skriňa s veľkým rámom ks 7 107,80 € 0,00 € 754,60 € , . 0,00 €

TAST spol. s r.o.
Matičné 36

831 03 Bratislava 
TaJ./Fax: 02/4341 2g9S

1



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

16
Súprava pre inštaláciu do 19 "racku, skriňa so stredným 
rámom ks 1 88,20 € 0,00 € 88,20 6 0,00 6

17 Súprava pre inštaláciu do 19 "racku skríň s malým rámom ks 6 78,40 € 0,00 € 470,40 € 0,00 6
18 Káblová sada záložného pripojenie ústredne ks 1 39,20 € 0,00 € 39,20 € 0,00 6
19 Káblová sada BCM-PSB ks 7 16,66 € 0,00 € 116.62 6 0,00 6
20 Káblová sada BCM - batérie ks 9 28,42 6 0,00 € 255,78 € 0,00 6
21 Riadicia jednotka MPC-1500-B SK ks 7 607,60 € 0,00 € 4 253,20 € 0,00 6
22 Externé ovládacie tablo SK ks 1 1 127,00 € 0,00 € 1 127,00 € 0,00 6
23 Karta adries pre 2048 adries ks 1 5 762,40 € 0,00 € 5 762,40 € 0,00 6
24 karta adries s 512 adresami ks 5 1 324,96 € 0,00 € 6 624,80 € 0,00 6
25 Riadiaca jednotka akumulátorov ks 7 166,60 € 0.00 € 1 166,20 6 0,00 6
26 Univerzálni napájacia jednotka ks 7 333,20 € 0,00 € 2 332,40 6 0,00 6
27 Signalizačný modul pre FPA-5000 ks 14 102,90 € 0,00 € 1 440,60 € 0,00 6
28 Záslepka namiesto modulu ks 32 13,72 € 0,00 € 439,04 6 0,00 6

28
Gateway pre vzdialene zabezpecene pripojenie klienta cez 
VPN a GSM prístupu ks 1 1 323,00 € 0,00 € 1 323,00 6 0,00 6

29 AKUMULÁTOR S3 12V/40AH ks 14 53,90 € 0,00 € 754,60 6 0,00 6
Celkom material/prace 47 707,38 € 0,00 €
Spolu 47 707,38 €

F1.6 HSP / Evakuačný rozhlas (komponenty HPS ústredni a 
reky) v technickej mn.

Materiál bez 
DPH

Práce 
bez DPH

Celkom 
Materiál bez 

DPH

Celkom
Práce 

bez DPH

1
Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "A" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 € 0,00 6

2
Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "B" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 6 0,00 6

3

Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "C" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania

ks 1 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 6 0,00 6

4

Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "D" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania

ks 1 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 6 0,00 6

5

Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "E" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 2 1 274,00 € 0,00 € 2 548,00 6 0,00 6

6

Reková skriňa pre ústredňu HPS Blok "F" (rozmery 
2100x1000x1000 19") vrátane el.rozvodov a vetrania

ks 1 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 6 0,00 6
7 Hlavná riadiaca jednotka ks 1 3 919,02 € 0,00 € 3 919,02 6 0,00 6
8 Zosilňovač 1x500W ks 37 980,00 € 0,00 € 36 260,00 € 0,00 6
9 Audio expander ks 6 1 460,20 € 0,00 € 8 761,20 6 0,00 6
10 Dobíjač batérii ks 7 2 009,00 € 0,00 € 14 063,00 6 0,00 6
11 Rozbočovač sieťového vedenia ks 1 539,00 € 0,00 € 539,00 € 0,00 6
12 Rozhranie pre optické vedenie ks 1 539,00 € 0,00 € 539,00 6 0,00 6
13 Prepojovaci systémový kábel 0,5m ks 50 44,106 0,00 € 2 205,00 6 0,00 6
14 Prepojovaci systémový kábel 5m ks 10 76,44 € 0,00 € 764,40 6 0,00 6
15 12V/72Ah - záložné akumulátory ks 12 78,40 € 0,00 € 940,80 € 0,00 6
16 12V/100Ah - záložné akumulátory ks 16 117,60 € 0,00 € 1 881,60 6 0,00 6
19 Inštalácia a skladanie ústrední ks 6 0,00 € 596,00 € 0,00 6 3 576,00 6

Celkom material/prace 78 791,02 € 3 576,00 €
Spolu 82 *367,02 6

/y. y 'MS'!’ spol. s r.o.
Matičná 36

331 03 Bratislava 
/Fax- 02/4341 2895



"JLÍFI NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
• h Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika
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F1.7 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ- VYBAVENIE MIESTNOSTI 
(el.rozvody, DAT rek, OPC Server)

Materiál bez 
DPH

Práce 
bez DPH

Celkom 
Materiál bez 

DPH

Celkom 
Práce 

bez DPH

1
Projektová dokumentácia elektronštalácie v tech.mn. - 
napájanie rozvádzačov pre EPS, HSP, DAT ks 1 0,00 € 422,00 € 0,00 € 422,00 €

2
Elektroinštalačný materiál - káblové žlaby a káble silové, DAT
káble, optické káble v tech.mn ks 1 3 920,00 € 0,00 € 3 920,00 € 0,00 €

3
Elektrický rozvádzač RH-TM - hlavný el. rozvádzač pre tech. 
miestnosť ks 1 2 352,00 € 0,00 € 2 352,00 € 0,00 €

4
Inštalácia a zapojenie (žľabov, káblov, hlavného 
el rozvádzača) ks 1 0,00 € 4 299,00 € 0,00 € 4 299,00 €

5
Reková skryňa pre dat rozv. BIS DAT1 (rozmery
2100x800x800 19") vrátane el.rozvodov a vetrania ks 1 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 € 0,00 €

6 DAT SWITCH EN54/24-48V s menežmentom (8port, optika) ks 2 1 822,00 € 0,00 € 3 644,00 € 0,00 €

7
Záložný zdroj vrátane modulov (FPP-5000-TI3, BCM-0000-B, 
akumulátor 2x12V) ks 1 1 176,00 € 0,00 € 1 176,00 € 0,00 €
Celkom material/prace 12 170,00 € 4 721,00 €
Spolu 16 891,00 €

Matéria! Prace

CELKOVÉ 
NÁKLADY 
ETAPA L

bez DPH 138 668 € 8 297€

s DPH 20% 166 402 € 9 956€

146 965 €
bez DPH:

176 358 €
s DPH:

V J.. dňa. .± L{$.

(osoba oprávnená konať za uchádzača)

srji spol. s r.o.
Matičná 36 

831 03 Bratislava 
lei./Fax- 02/4341 2895
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