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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

podla § 269 ods. 2 a nasl. v spojeni s § 536
a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik
V zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Ramcova zmluva®)

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
z 2 ; Cislo: Zhotovitel"
Ramcova zmluva o dielo A Zoraootssa00029 LB c

Montaz, opravy, udrzba, servis, elektro
revizie s.r.o. Trebejov v skratke:
MOUSER s.r.0..Trebejov

044 81 Trebejov 18

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(obchodné meno a sidlo ZSR pre tiéely fakturécie)
Bankoveé spojenie
SWIFT/BIC:

ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

ICO: 31 700 446

DIC: 2020495598

IC DPH: SK2020495598
Bank. spojenie:

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Kosice |

Oddiel: Sro

vlozka €.: 5544/

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

V zmysle predloZenej objednavky

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Konecny prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Kontaktna osoba: , tel. €.
e-mail:

zmluve nie je uvedeny neskorsi den nadobudnutia G¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Ramcovej zmluvy si Obchodné podmienky
vykonania diela pre ramcové zmluvy (dalej aj ,OPVDRZ"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.
Ustanovenia tejto Ramcovej zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami OPVDRZ.

F Miesto dodania: G
Oblast OSM Zvolen — v zmysle predlozene;j
objednavky
Oblastna sprava majetku Zvolen, M.R. Stefanika 295/2, Zvolen
Lehota splatnosti faktar (v dioch): 30 dni
Tato Ramcova zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran H
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Ramcovej

Ramcovej zmluvy.

Tato Ramcova zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto RA&mcovou zmluvou musi byt z dévodu zabezpecéenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto

Specifikacia diela

Lehota plnenia

(dalej ako ,Dielo).

neoddelitelnu sucast’ tejto R&mcovej zmluvy.

neoddelitelnu sucast tejto Ramcovej zmluvy.

Predmetom tejto Ramcovej zmluvy je vykonavanie diel: OSM Zvolen — obvod -
oprava elektroinstalacii po revizidch (dalej ako ,Predmet plnenia Ramcovej
zmluvy®), pricom dielo bude Specifikované v individualnej objednavke

BlizSia Specifikacia Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori

Maximalna cena Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy je: 55 000,00 € bez DPH.
Jednotlivé polozky Predmetu pinenia Ramcovej zmluvy su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori
Tato Ramcova zmluva sa uzatvara na dobu urcit do 12 mesiacov odo dfia nadobudnutia

ucinnosti tejto Ramcovej zmluvy. Ramcova zmluva zanika uplynutim €asu, na ktory bola
uzatvorena alebo vy&erpanim maximalnej ceny za Predmet plnenia Ramcovej zmluvy.

do 12 mesiacov od

nadobudnutia G¢innosti
zmluvného vztahu

v skratenej forme “ZSR*

dna:10.12.2018
Ing. Viliam Markdcsy, v.r.

Osoba opravnena prijimat individualne objednavky za Zhotovitela je: L
Objednavatel’ M Zhotovitel’ N
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Montaz, opravy, udrzba, servis, elektro revizie s.r.o.

Trebejov v skratke: MOUSER s.r.0..Trebejov

dna:4.12.2018
Miroslav Cibulak, v.r.
konatel

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku
Telefén Fax
o2l 02/2029 7131

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného

sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka 312/B



mailto:mouser@mouser-sro.sk

Obchodné podmienky vykonania diela pre ramcové zmluvy
( dalej len ,OPVDRZ")

I. Predmet Rdmcovej zmluvy

1.

2.
3.

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Predmet plnenia Ramcovej zmluvy Specifikovany v Prilohe &€. 1
Ramcovej zmluvy na zaklade individualnych objednavok zadanych formou e-mailu.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany Predmet plnenia Ramcovej zmluvy zaplatit dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Predmet plnenia Ramcovej zmluvy v stlade s Ramcovou zmluvou, riadne a v&as, na vliastné
nebezpec€enstvo a v zavislosti od prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Predmetu
plnenia Ramcovej zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat’ vSetky
stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy, tykajuce sa Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Ramcovej zmluve. Zhotovitel
podpisom Ramcovej zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim Predmetu
plnenia Ramcovej zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a podfa pokynov vyrobcu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalna cena Diel podla Ramcovej zmluvy je predpokladana a je stanovena ako
maximalna, t.j. maximalny finanény objem Ramcovej zmluvy, do vySky ktorého je Objednavatel opravneny na zaklade
svojich potrieb vystavovat individualne objednavky v zmysle Ramcovej zmluvy. Objednavatel nie je povinny vycerpat tento
finanény objem do maximalnej vysky. Poziadavky na Dielo budu $pecifikované individualnymi objednavkami Objednavatela
podla podmienok stanovenych v Ramcovej zmluve a v tychto OPVDRZ, prostrednictvom ktorych déjde k uzatvoreniu
individualnych zmluv.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rezime individualnych objednavok:

a) Objednavatel odosle prostrednictvom e-mailu objednavku na vykonanie Diela Zhotovitelovi na e-mailovu adresu
osoby opravnenej prijimat individualne objednavky za Zhotovitela. Osoby opravnené prijimat individualne
objednavky za Zhotovitela su uréené v Ramcovej zmluve.

b) Obsahovou nalezitostou individualnej objednavky, je najma blizSia Specifikacia pozadovaného Diela podla Ramcovej
zmluvy, najméa miesto a lehota vykonania Diela.

c) V pripade, ak je individualna objednavka v rozpore s R&mcovou zmluvou, jej prilohami alebo OPVDRZ, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na tento rozpor. Ustanovenia Ramcovej zmluvy, jej prilohy alebo
OPVDRZ maju prednost’ pred individualnou objednavkou.

d) Individudlna objednavka je doru¢ena Zhotovitelovi momentom doru¢enia e-mailovej individualnej objednavky
Objednavatela na e-mailovu adresu osoby opravnenej prijimat individualne objednavky za Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny doruenie individualnej objednavky bezodkladne potvrdit e-mailom na e-mailovi adresu osoby, ktora
odoslala individualnu objednavku.

e) Momentom dorucenia individualnej objednavky vznika individualna zmluva o dielo (dalej len ,Individualna zmluva®),
ktora je pre zmluvné strany zavazna a Zhotovitel je povinny na jej zaklade vykonat Dielo podla $pecifikacie uvedenej
v individualnej objednavke.

Il. Cena

1.

2.

V.

Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Ramcovej zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych poloziek Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy tvori Prilohu €.2 Ramcovej zmluvy. Cena jednotlivych
poloziek podla Prilohy €.2 je pevna a nemenna, pricom celkova cena Diela bude uréena ako sucet jednotlivych poloziek
Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy uvedenych v Prilohe ¢.2 Ramcovej zmluvy.

V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vznikni pri vykonavani Diela podfa Ramcovej
zmluvy.

Cas a miesto vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote pInenia uvedenej v Ramcovej zmluve. Miesta vykonania Diela su uvedené
v Prilohe €.1 k Ramcovej zmluve a konkrétne miesto vykonania Diela bude uvedené v individualnej objednavke.

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Ramcovej
zmluve. Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Ramcovej zmluvy, ktord je mozné vykonat len na
zéklade dodatku uzatvoreného v stlade s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVDRZ. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou
faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v deri prevzatia Diela alebo jeho Casti, ale najneskér do 15 dni po riadnom
prevzati Objednavatefom.

Faktara musi obsahovat' vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a ¢islo Rd&mcovej zmluvy. Povinnou prilohou faktury je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou
osobou Objednavatela a pripadne dalSie naleZitosti stanovené v Prilohe ¢. 1. RA&mcovej zmluvy.

Faktaru méze Zhotovitel' zaslat’ aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktary su uvedené na stranke www.zsr.sk; av8ak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktdry podia bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k fakture v tlatenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktiry zacina plynut odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované naleZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plyndt drfiom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat uUrok z omeskania v zmysle prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.


http://www.zsr.sk/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

P <

Za nedodrzanie lehoty plnenia (podfa Ramcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v ramci Individualnej zmluvy) je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela s vykonanim ktorého je Zhotovitel
v omeskani, vratane DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, najmenej v§ak 50 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €l. V. bod 4 tychto OPVDRZ je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 1 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, izaCaty den
omeskania s riadnym vybavenim reklamacie uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVDRZ,
najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Ramcovou zmluvou,
internymi predpismi Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z maximalnej ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Ramcove;j
zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk
(uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodatoéna vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navyS$e, najviac vSak do hodnoty 5 % z maximalnej ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢asti J RdGmcovej
zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostlpi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vyluenie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku driu podpisu Ramcovej zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, ¢&i je zavislou osobou
vo&i ZSR v zmysle § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov. Kazdi zmenu
suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &.
595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to
do 5 dni odo dia vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat' akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu z Radmcovej zmluvy
proti pohladavke Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podfa Ramcovej zmluvy resp. objednavky. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada
nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného
poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov
spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVDRZ
nijako dotknuté.

. Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Ramcovej zmluvy, podla technickych
noriem, internych predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich
predpisov a ze bude spdsobilé k zmluvnému ucelu. Zhotovitel poskytuje na vSetky Diela zaruku v trvani 24 mesiacov. Na
technoldgie, zariadenia a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej v8ak 24
mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla Prilohy
€. 4 Ramcovej zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢élanku sa na zodpovednost za vady budiu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla Ramcovej zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny
veci za novu, zacina plynut nova zaru€na doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii,
zariadeni a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit najneskér v lehote do 10 dni odo dria uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela
v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Ze Zhotovitel v tejto lehote
vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Ramcovej zmluvy, ak si to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia 0séb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a €l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe€nosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddeliteln sugast Ramcovej zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto Elanku povinny uzatvorit' ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zacatia vykonavania Diela v zmysle Ramcovej zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody
Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat Dielo v zmysle Ramcovej zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s podkladom pre
vypracovanie Dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto
dohodu neuzavrie, je objednavatel opravneny postupovat podfa ¢l. X bod 3 tychto OPVDRZ.
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6.

7.

Vil
1.

Zhotovitel je povinny zUc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Ramcovej zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku driu podpisania Ramcovej zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej
osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre
Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim
podla Ramcovej zmluvy resp. objednavky az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto€nosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia Gc€innosti pravneho Ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujici organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z maximalnej ceny
predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni Ramcovej zmluvy resp. objednavky nepodielal subdodavatel
v ktoromkolvek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
(ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako
partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tato
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5% z maximalnej ceny
predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného
subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj
opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Ramcovej zmluvy resp. objednavky az do spinenia
povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Ramcovej zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z Ramcovej zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatefmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou plnenia predmetu Ramcovej zmluvy len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni
v zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Ramcovej zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).
Zhotovitel je opravneny pocas trvania Ramcovej zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie
suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas,
v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelfom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast predmetu
Ramcovej zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite poZadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny
spdsobom podla bodu 4 tohto €lanku Zziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti
Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Zze prisluSny predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka
Objednavatela na zmenu subdodavatela podlia tohto bodu, nema vplyv na povinnost' Zhotovitela pinit na zaklade Ramcovej
zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Ramcovej zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi
aktualny zoznam priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfia sko€enia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie
subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podla Prilohy €. 5 Ramcovej
zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym
subdodavatelom alebo den skonenia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Ramcovej zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej
konat za subdodavatela, uvedeného v zozname subdodavatelov, s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov
s nalezitostami podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracovanim osobnych Gdajov®) s vynimkou pripadu kedy sa
suhlas so spracovanim osobnych udajov nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.



10.

11.

12.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov je Zhotovitel povinny predloZit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov musi obsahovat' nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt
platny aspori do uplynutia platnosti a u¢innosti Ramcovej zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora
suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu
na spracuvanie osobnych Udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnd $kodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Ramcovej zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného
konania, restrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatefa.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Ramcovej zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto
¢lanku OPVDRZ alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVDRZ, Zhotovitel je povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z maximalnej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Ramcovej zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku
OPVDRZ je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v. Rdmcovej zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto 8kody zodpovedny a je povinny tieto
vzniknuté Skody Objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit’ 8kodu v plnej vySke bez ohladu na to, €i poruSenie povinnosti v désledku ktorej Skoda vznikla
je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spbsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti s Ramcovou zmluvou ktoroukolvek zmluvnou
stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluS§nymi pravnymi predpismi o nahrade
Skody.

Nebezpecenstvo vzniku §kody na Diele znasa Zhotovitel pocas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom Diela v sfére
dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina vzniku
Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

Ramcova zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b) odstupenim od Ramcovej zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Ramcovej zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVDRZ,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVDRZ.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Ramcova zmluva a/alebo ktorakolvek na jej zaklade
uzavreta (a stale nesplnena) Individualna zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnent povinnost' vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla Ramcovej zmluvy resp. objednavky,

b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz téasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVDRZ sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Poskytovatel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

d) na vykonavani predmetu Ramcovej zmluvy resp. objednavky sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Ramcova zmluva a/alebo prislu§na Individualna zmluva zanikne (s
ucinkami ex nunc).

Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Ramcovej zmluvy pisomne odstupit

a) ak Zhotovitel sa dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavéazku o viac ako 15 dni,

b) ak vykonané Dielo nebude splfat dohodnuté kvalitativne parametre, pricom narok Objednavatela na zmluvniu pokutu
a nahradu Skody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie podla Ramcovej zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ase uzatvorenia Ramcovej zmluvy
ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto ODVDRZ,

e) ak Zhotovitel' nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVDRZ.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVDRZ odstupit od Ramcovej zmluvy aj
v pripade, ak Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Ramcovej zmluvy, Individualnej zmluvy
alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Ramcovej
zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poru$eni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Ramcovej zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od R@mcovej zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj
v pripade, ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVDRZ
0 viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od Ramcovej zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom
porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Ramcovej zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od Ramcovej zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek
povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od Ramcovej zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
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Odstupenim od Ramcovej zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran z Ramcovej zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej poruS§enim Ramcovej zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zaékonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Ramcovej zmluvy o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast predmetu Ramcovej zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj
s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu Rdmcovej zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVDRZ, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby
prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Ramcovej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Ramcovej zmluvy bude G¢inné odo dfia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. V pripade odstdpenia od Ramcovej zmluvy predmet Ramcovej zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana
a uhradend do momentu odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od
Ramcovej zmluvy neboli Objednavatelom uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v case
a mieste uréenom Objednavatelom, a to bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskor vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Ramcovej zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Ramcovej zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny
uhradit cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzatd do momentu odstipenia.

Popri naroku zmluvnej strany na odstupenie od Ramcovej zmluvy podla tohto ¢lanku OPVDRZ, vznika opravnenej strane
narok na odstupenie od Individualnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaze dévod odstupenia, pricom je vyluéne na rozhodnuti
zmluvnej strany, Ci si uplatni pravo na odstupenie od Ramcovej zmluvy alebo pravo na odstupenie od Individualnej zmluvy.
Ustanovenia tohto ¢lanku OPVDRZ o odstupeni od Ramcovej zmluvy sa primerane pouziju aj na odstupenie od
Individualnej zmluvy. Odstupenim od Individualnej zmluvy nie je dotknuté platnost Ramcovej zmluvy.

Objednavatel méze Ramcovu zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva)
kalendarne mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom
bola pisomna vypoved Ramcovej zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty rdmcova zmluva zanika.

. Zavereéné ustanovenia

Tieto OPVDRZ, ktoré su sucastou Ramcovej zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne
zmenit' a/alebo doplnit tieto OPVDRZ, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne
suhlasi.

Zmeny a doplnky Ramcovej zmluvy je mozné robit len formou &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Ramcovou zmluvou vratane tychto OPVDRZ ako aj vztahy z nich
vyplyvajice sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Ramcovej zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVDRZ.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela poCas plnenia predmetu Ramcovej zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po
ukonéeni plnenia podla Ramcovej zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Ramcovej zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho
vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to dfiom
jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto denr riadne urcit, tak dfiom, kedy bude
pisomnost spat’ vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z Rd&mcovej zmluvy
je ten sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podia prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim
koliznych noriem).

V pripade, ak dojde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVDRZ odkazuju, pouZije sa na Upravu
prav a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza.

Tieto OPVDRZ su sucastou Ramcovej zmluvy.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neaplikuje sa



Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela
Kod CPV: 45310000-3 Elektroinstalaéné prace
Miesto plnenia: OSM Zvolen — vid zoznam oprav

Na zaklade vykonanych reviznych sprav na urlenych technickych zariadeniach typu E2 a Ell
v zmysle vyhlasky MDPaT SR ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach, ktoré sa nachadzaju v bytoch
najomcov v obvode OSM Zvolen, boli zistené chyby a nedostatky.

Ich odstranenie spocCiva v oprave danych elektroinstalacii, vyhotoveni projektovych dokumentacii,
ktoré v zmysle §5 vyhladky MV SR ¢&. 605/2007 Z.z. tvori projektova dokumentacia skutocného
vyhotovenia elektrického zariadenia a protokoly o uréeni vonkaj8ich vplyvov, a vyhotoveni reviznych
sprav po oprave elektroinstalacii.

Predmetom zmluvy je:

- vyhotovenie projektovych dokumentacii elektrickych zariadeni
- oprava elektroinstalacii v zmysle reviznych sprav

- vyhotovenie reviznej spravy po oprave elektroinstalacie

Dodanie materialu potrebného na vykonanie prac:

Zhotovitel je povinny najprv vykonat obhliadku miesta zhotovenia prace a nasledne
bez zbytoéného odkladu vypracuje cenovl kalkulaciu vzniknutého materialu, ktord predlozi
objednavatelovi na odsuhlasenie. Vyfakturovanie ceny za material zhotovitel vykona az
po odsuhlaseni cenovej kalkulacie poverenym zamestnancom objednavatefla.

Cena potrebného materialu bude zhotovitefom preukazana na zaklade dokladu o zakupeni
tohto materialu, ktora v8ak méze byt maximalne vo vySke ceny obvyklej za takyto material. Za cenu
obvyklu sa povazuje cena zhodného alebo z hladiska vyuzitia porovnatelného materialu, za ktoru sa
bezne predava, pri zohladneni miesta, €asu, druhu a kvality a objednavatel ju bude zistovat
nenachadzaju aspon traja dodavatelia, za cenu na trhu obvykllu sa povaZuje cena, za ktoru material
predava vyrobca, navysSena o skuto€né naklady predkladatela na dodanie materialu.

Zhotovitel bude v takomto pripade opravneny fakturovat objednavatelovi za dodanie materialu
len cenu, ktoru zan on sam zaplatil, vratane len postovych alebo inych dopravnych nakladov, ktoré
suvisia s dodanim materialu. Objednavatel bude pri zistovani ceny materidlov pozadovat, aby boli
v cene materidlu zahrnuté vSetky naklady (napr.: colné poplatky, dovozné prirazky, naklady
za dopravu na miesto dodania materidlu a vSetky ostatné naklady spojené s dodavkou tovaru
na miesto dodania) suvisiace s dodavkou materialu na miesto dodania. Objednavatef tieto opravnené
naklady uhradi zhotovitelovi aZz na zaklade skuto&ného preukazania ich zaplatenia zhotovitefom
a v ich skuto€nej vyske, t.j. doklad o Ghrade kupnej ceny za material bude tvorit prilohu faktury.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo objednavat prace a urCovat rozsah predmetu zakazky podla
svojich prevadzkovych potrieb. Objednavatel nie je viazany si objednat prace do vysky dohodnutého
maximalneho finanéného objemu.



Oblast: OSM Zvolen
Miesto
P. VOJ dodania Nazov a adresa Mesto/Ob Podrobny popis poskodenia Kontaktna | Telefénne
C. predmetu budovy ec Yy popis p osoba: cCislo:
zavazku
Banska Bela, Misatova, Banska Banska Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
1 OSM vypravna Bela VB, 1. Bela napajacej sieti, chyba schéma zapojenia. .
N budova Poschodie Chyba dokumentacia el. zariadenia.
Banska Bela, Luptak, Banska Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
OSM vypravna Bela VB, 1. Banska napajacej sieti, chyba schéma zapojenia.
2 |5y budova Poschodie Bola Chyba dokumentacia el. zariadenia. [ ] F
Banska Debnar, Banska Zariadenie nie je z hladiska bezpec€nosti
Bystrica, Bystrica, VB, 1. schopné prevadzky. Rozvadzad nie je r
OSM vypravna Poschodie Banska oznaceny uds.ijm] 0 napéjacej S|e§|,vc'hyba
3 7V budova Bvstrica schéma zapojenia, nema vyrobny Stitok a
4 chybaju vystrazné stitky. IVS zasuvky v
kupelni nevyhovuje STN. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
Banska . Rozvadza¢ nie je oznaceny udajmi o
4 g\?M Bystrica, Drie¢na, Banska gants!(a napajacej sieti, na dvierkach chybaju F
vypravna Bystrica VB, 1. ystrica vystrazné Stitky, chyba vyrobny Stitok.
budova poschodie Chyba dokumentacia el. zariadenia.
OSM Banska Banska Rozvadza¢ nie je oznaceny udajmi o
5 |5y Bystrica, Giertlova, Banska Bants_ a napajacej sieti, na dvierkach chybaju F
vypravna Bystrica VB, 1. ystrica vystrazné §titky. Chyba dokumentécia el.
budova poschodie zariadenia.
Banska . Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
6 | OSM | Bystrica, Tokar, Banska Banska napajacej sieti, na dvierkach chybajt F
yAY vypravna Bystrica VB, 1. Bystrica vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
budova poschodie Chyba dokumentacia el. zariadenia.
OSM Banska Banska
7|2y Stiavnica, Mrenicova, Banska é?”S a Rozvadzag nie je oznageny udajmio | | NEEEEEER F
vypravna Stiavnica, VB, 1. favnica napadjacej sieti. Chyba dokumentacia el.
budova poschodie zariadenia.
OSM Banska Melcerova, Banska Banska Rozvadza¢ nie je oznaceny udajmi o
8 |,y Stiavnica, Stiavnica, VB, 1. éf?”s a napajacej sieti, na dvierkach chybaju | | N I F
vypravna Poschodie favnica vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
budova Chyba dokumentacia el. zariadenia.
Banska
OSM Stiavnica, Banska Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
9 |2y vypravna Jarota, Banska tiavnica napajacej sieti, na dvierkach chybaju [ ] F
budova Stiavnica, VB vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
OSM Brezno,
10 | 5 vypravna FejeSova, Brezno | Brezno Na dvierkach rozvédzaca chybaju [ ] F
budova VB, 2. Poschodie vystrazné stitky. Chyba dokumentacia el.
zariadenia.
Brezno, obytny | Bolfa, Brezno, Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
OSM dom 832 obytny dom 832 napajacej sieti, na dvierkach chybaju
1 yAY) Brezno vystrazné stitky. Schéma zapojenia I
nesuhlasi so skuto¢nostou. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
OSM Stulajter, Brezno, Na dvierkach rozvadzaca chybaju
12 | 5 Brezno, obytny | obytny dom 832 Brezno vystrazné stitky. Chyba dokumentéacia el. | || N N F
dom 832 zariadenia.
OSM Brezno mesto, Vajsova, Brezno
13 |5y budova zastavka, 1. Brezno Chyba dokumentacia el. zariadenia. [ ] F
zastavky Poschodie
OSM Brezno mesto, Graner, Brezno
L budova zastavka, 1. Brezno Chyba dokumentacia el. zariadenia. [ ] F
zastavky Poschodie




15 g\?M Brezno, Zadné | Goroly, Brezno, Brezno Chyba dokumentacia el. zariadenia. [ ] F
Halny 10 Zadné Halny 10
V rozvéadzadi nie su identifikované
Brezniéka Lamerova, jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
16 | OSM zelez.zastavka &.1- | Breznicka istiace pristroje, v rozvadzaci chyba
yAY 1..posch. schéma zapojenia. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.
Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o
OSM Bujakovo Kicakova, . napdjacej sieti, st v iom chybne
7\ zv Bujakovo, Bujakovo identifikované jednotlivé obvody a k nim L
prizemna budova prisluchajuce istiace pristroje. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o
OSM ) napajacej sieti, su v iom chybne
18 | 5y, Bujakovo Giertli, Bujakovo, | Bujakovo identifikované jednotiivé obvody a k nim | [ RGN
prizemna budova prislichajuce istiace pristroje. Zasuvka v
obyvacke nema pripojeny ochranny kolik.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzadi chyba schéma zapojenia.
OSM | Bzovska Kotlar, Bzovska Bzovska Rozvédzag nie je oznadeny Gdajmi o
1912y Lehétka, Lehotka, strazny | | ohotka napéjacej sieti. Zasuvka v kuchyni nema
strazny dom dom 233 pripojeny ochranny kolik, v zasuvke na
233 chodbe chyba ochranny kolik. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzaci chyba schéma zapojenia, nie
je oznaceny udajmi o napéjacej sieti,
20 OsSM Bzovska Koza, Bzovska Bzovska nema vyrobny stitok. V rozvadzaci su
zZVv Lehotka, Lehétka, strazny Lehétka chybne identifikované jednotlivé obvody a
strazny dom dom 234 k nim prisldchajuce istiace pristroje.
234 Chyba dokumentacia el. zariadenia.
. * . Zasuvky pre bojler a v kuchyni maju
21 g\?M . Antalik, zst. Ceské (B)eske poskodené kryty. Na svietidlach v kupelni ' F
Ceské Brezovo | Brezovo, prizemna rezovo a v miestnosti s vodarni¢kou chybaju
zst budova kryty. Chyba dokumentacia el. zariadenia.
V rozvéadzaci chyba schéma zapojenia.
29 OSM Detva zastavka | Paucova, Detva Det Rozvéadza¢ nema vyrobny stitok. Na
yAY) zastavka etva dvierkach rozvadzaca chybaju udaje o
napadjacej sieti. Chyba dokumentacia el.
zariadenia.
Schéma zapojenia v rozvadzaci nesuhlasi
23 OSM Dobra Niva, Nosalova, Dobra Dobré Ni so skutocnostou. V rozvadzadi su chybne
v strazny dom Niva, strazny dom obraiva | igentifikované jednotlivé obvody a k nim
350 350 prisluchajuce istiace pristroje. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzadi chyba schéma zapojenia, nie
24 |9SM | pobra Niva, Brza, Dobra Niva | Dobra Niva | SU identifikované jednotiivé obvody a k ' F
v vypravna VB, 1. Poschodie nim prlsluchajucg |_st|ace pr_lstrOJg. Chyba
budova dokumentacia el. zariadenia.
OSM Dolny Babjak, Dolny Dolny Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
25 7V Harmanec, Harmanec, Harmanec napajacej sieti, na dvierkach chybaju
zastavka zastavka vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
Harmanec Hilmerova, i V rozvadzadi chyba schéma zapojenia, nie
26 OSM jaskyna, Harmanec jaskyiia, | Dolny je oznaceny udajmi o napajace;j sieti. F
raY vypravna VB Harmanec Chyba dokumentécia el. zariadenia.
budova
oSM Dubova zst. Bartosova, zst. Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o
Dubova VB 4 napajacej sieti, na dvierkach chybaju
21 |90 Dubova ]

vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.




Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
napajacej sieti, na dvierkach chybaju

Dubova, Kamzikova, vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
28 g\f M strazny dom Dubova, Strazny Dubova Zasuvka pri dverach nema zapojeny | F
703 dom 703 ochranny kolik. Chyba dokumentacia el.
zariadenia.
Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o
napajacej sieti, na dvierkach chybaju
29 OSM Dudince, Jombikova, Dudince vystrazné $titky, chyba schéma zapojenia. ' F
v zastavka Dudince, budova Nefunkény vypina¢, chybajuci kryt na
zastavky svetle. Kuchynska zasuvka ma fazu
zapojenu na pravej strane. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
OSM Gasparovo, Vraniak, ; napajacej sieti, nema vyrobny §titok a
30 | 2y zast. Gasparovo, Gasparovo | chybaijli vystrazné stitky. V zasuvkach | R NN F
budova zastavky chybaju ochranné koliky. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
OSM Gemerska Drozdiak, Gemerska | V rozvadzaci chyba schéma zapojenia, na
31 7V Panica, strazny | Gemerska Panica, | pgnica dvierkach chybaju vystrazné stitky. Chyba [ ] F
dom 11 strazny dom 11 dokumentacia el. zariadenia.
osM Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
Hefpa zst. Le&ko, Helpa zst., , napéajacej sieti, nema vyrobny stitok. F
32 1zv 1. Poschodie Helpa Chyba dokumentacia el. zariadenia. I
V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prisldchajice
OSM Hnust'a, obytna | BotoSova, Hnusta istiace pristroje. Rozvadzac nie je
33 | 4y budova 491 obytna budova &. | Hnusta oznaceny Udajmi o napajacej sieti, na ] F
491 dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia a vyrobny stitok. Nie je
dodrzana selektivita istenia. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
V rozvéadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajlce
OSM Hnust'a, obytna | Kantor, Hnusta istiace pristroje. Rozvadzac nie je
34 |-y budova 491 obytna budova &. | Hnusta oznaceny Udajmi o napajacej sieti, na ] r
491 dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia a vyrobny stitok. Nie je
dodrzana selektivita istenia. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
Hnusta, obytna | Gyorgyova, istiace pristroje. Rozvadzac nie je
OSM budova 491 Hnust'a obytna . oznaceny udajmi o napajace;j sieti, na
35 | zv budova &. 491 Hnasta dvierkach chybajti vystrazné stitky, chyba | NN .
schéma zapojenia a vyrobny §titok. Nie je
dodrzana selektivita istenia. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
OSM Hnusta, obytna | Gyorgy, Hnusta " istiace pristroje. Rozvadzac nie je
36 | oy budova 491 obytna budova &. | Hnusta oznadeny Udajmi o napajacej sieti, na . F
491 dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia a vyrobny Stitok. Nie je
dodrzana selektivita istenia. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
Honstianske napajacej sieti, na dvierkach chybaju
OSM Nemce, Frékova, Hontianske | Vystrazné Stitky, chyba schéma zapojenia.
37 | 2y vypravna Hontianske Nemce | Nemce V rozvadzaci nie su identifikované ' F
budova VB, 1. Poschodie jednotlivé obvody a k nim prislichajuce

istiace pristroje. Chyba dokumentécia el.
zariadenia.




Honstianske

38 g\‘j’M Nemce, Babjakova, Hgnmtlcaenske Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o ' F
vypravna Hontianske Nemce napajacej sieti, chyba schéma zapojenia.
budova VB, 1. poschodie Chyba dokumentacia el. zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
Hontianske Slankova, jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
39 |OSM | Tesdre, Hontianske Tesare | Hontianske istiace pristroje. Rozvadzag nie je ' r
yAY) vypravna VB Tesare oznaceny udajmi o napajacej sieti, na
budova dvierkach chybaju vystrazné stitky,
schéma zapojenia je necitatelna. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
V rozvadzadi chyba schéma zapojenia, na
osm | Hronsek, Kisik, Hronsek, dvierkach chybaiju vystrazné étitky. Chyba r
40 7V zastavka Zahumnie 45 Hronsek dokumentacia el. zariadenia. F
Hronska Schéma zapojenia nesuhlasi so
OSM Dubrava, Bohm, Hronska H K skuto€nostou. Rozvadzag nie je oznaceny
vypravna Dubrava VB ronska tdajmi o napéjacej sieti, na dvierkach r
v budova Dubrava chybajti vystrazné titky. Chyba I
dokumentécia el. zariadenia.
Hronska Mikulcéikova, V rozvadzadi nie su identifikované
OSM Dubrava ATU Hronska Dabrava | Hronska jednotlivé obvody a k nim prisltchajuce
42 7V ATU, 1. Poschodie | pybrava istiace pristroje. Chyba dokumentacia el. I .
zariadenia.
Schéma zapojenia rozvadzaca nesuhlasi
Hronska Pastierovicova, so skuto€nostou. V rozvadzaci su chybne
43 |OSM | Dubrava ATU Hronska Dabrava | Hronska identifikované jednotlivé obvody a k nim — F
yAY) ATU Dubrava prislichajuce istiace pristroje. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
Zariadenie nie je z hladiska bezpeénosti
Ernek, Hronska schopné prevadzky. V rozvodnici nie su
OSM Hronska Dubrava ATU, Hronska identifikované jednotlivé obvody a k nim
44 | 2 Dubrava ATU prizemie Dibrava prisltchajtice istiace pristroje. Sveteiny | | NN RN F
obvod bytu je nefunkény - potrebna
celkova rekonstrukcia el. rozvodov. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
Ipel'sky jednotlivé obvody a k nim prisluchajuce
OSM Sokolec, 1zold, Ipel'sky Ipelsky istiace pristroje. Rozvadzac nie je
45 7V vypravna Sokolec VB Sokolec oznaceny udajmi o napajacej sieti, na ‘ F
budova dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prisluchajuce
Ipel'sky istiace pristroje. Rozvadzac nie je
46 | OSM | Sokolec, Danis, Ipel'sky Ipelsky oznaéeny Gdajmi o napajace; sieti, na ‘ F
yAYS vypravna Sokolec VB Sokolec dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
budova schéma zapojenia. Zasuvka ma
poskodeny kryt. Chyba dokumentacia el.
zariadenia.
V rozvéadzadi nie su identifikované
Kalinovo, Kubaliak, Kalinovo jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
47 OSM vypravna VB Kalinovo istiace pristroje. V rozvadzaci chyba ' F
zv budova schéma zapojenia. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.
Na vystupnej svorke hlavného isti¢a chyba
Zilkova, Zst. Kokava kryt. Konce vodiCov pripojenych k
OSM Kokava nad Kokava nad vystupnej svorke isti¢a maju roztavenu ' F
48 . ) 5 h ; nad AP ) S .
yAY Rimavicou zst. | Rimavicou, 1. Rimavicou izolaciu. Zbernica PEN nie je pristupna
Poschodie pre kontrolu a meranie. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
Onofrejova, o
49 | OSM Kostiviarska Kostiaviarska VB, | Kostiviarsk Rozvadza¢ nie je oznageny udajmi o F
raY Zst. 1. Poschodie a napéjacej sieti, na dvierkach chybaju

vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.




50

OSM

Kostiviarska
zst.

Frékova,
Kostiviarska VB

Kostiviarsk
a

Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
napajacej sieti, na dvierkach chybaju
vystrazné §titky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentdcia el. zariadenia.

L

51

OSM

Kozelnik,
vypravna
budova

Vrab, VB, prizemie

Kozelnik

V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
istiace pristroje. Rozvadzac nie je
oznacéeny udajmi o napajacej sieti, na
dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.

I ¥
1
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OSM

Kremnica,
strazny dom
528

Dzurikova,
Kremnica, strazny
dom ¢. 528/15

Kremnica

V rozvadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajuce
istiace pristroje. Rozvadzac nie je
oznaceny udajmi o napajace;j sieti, na
dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.

N
L

53

OsM
yAY

Kremnické
Bane zst.

Adamec, zst.
Kremnické Bane,
1. Poschodie

Kremnické
Bane

Zariadenie nie je z hladiska bezpec&nosti
schopné prevadzky. Rozvadzag nie je
oznaceny Udajmi o napdjacej sieti, chyba
schéma zapojenia, chybaju krycie plechy,
nema vyrobny §titok a chybaju vystrazné
Stitky. Nad vanou sa nachadza zasuvka
(rozpor s STN). Elektricky sporak je
napajany z troch réznych isti€ov, ochranny
vodi¢ je z iného obvodu. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.

L

54

OSM
yAY%

Krivan zst.

Danielova, zst.
Krivan, 1.
Poschodie

Krivan

V rozvadzadi chyba schéma zapojenia.
Oznacenie istiacich pristrojov nesuhlasi so
skuto€nostou. Na dvierkach rozvadzaca
chybaju udaje o napajacej sieti. Positky v
rozvadzadi su opravované. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.

55

OSM

Krivan zst.

Mocova, zst.
Krivan, 1.
Poschodie

Krivan

Na dvierkach rozvadzaca chybaju udaje o
napajacej sieti. V poistkovych spodkoch
chybaju ter¢iky, na poistkovych hlaviciach
chybaju sklicka. Chyba dokumentécia el.
zariadenia.

56

OSM
yAY

Krivan

Nanias, Krivan, byt
tratmajstra

Krivan

V rozvadzaci nie je schéma skutoéného
zapojenia. V poistkovych hlaviciach
chybaju sklicka. V rozvadzagdi nie su

identifikované jednotlivé obvody a k nim
prislichajuce istiace pristroje. Chyba

dokumentacia el. zariadenia.

57

OSM

Lucenec,
strazny dom
1003

Berkyova, strazny
dom 1003

Luéenec

Zariadenie nie je z hladiska bezpeénosti
schopné prevadzky. Poistkové spodky su
poskodené- umozriuju nahradenie poistky
s vy$Sim menovitym pradom, v
poistkovych hlaviciach chybaju sklicka.
VonkajSia zasuvka je napgjana vodi¢mi v
rozpore s normou STN, ma poskodeny
kryt a ochranny kolik nie je zapojeny.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.

58

OSM
N

Luéenec,
strazny dom
1214

Znamova,
Luéenec, strazny
dom 1214

Lucenec

V rozvadzadi chyba schéma zapojenia. V
rozvadzadi nie su identifikované jednotlivé
obvody a k nim prisluchajuce istiace
pristroje. Chyba dokumentéacia el.
zariadenia.

59

OsM

Lucenec,
strazny dom
1002

Kucera, Lucenec,
strazny dom 1002

Lucenec

V rozvadzadi chyba schéma zapojenia. V
rozvadzadi nie su identifikované jednotlivé
obvody a k nim prislichajuce istiace
pristroje. Na dvierkach rozvadzaca
chybaju udaje o napajacej sieti a
vystrazné $titky. Chyba dokumentécia el.
zariadenia.

1 § § § R AN
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dokumentacia el. zariadenia.

OSM Lovinobana, Miépvé, Lovinobari
60 | 7y strazny dom Lovinobaiia a ' F
124 strazny dom 124 V rozvadzadi chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
OSM Medzibrod Zzst. | Megyieri, Zst. : F
11 zv Medzibrod Medzibrod Rozvadzaé nie je oznageny Gdajmi o e
napajacej sieti, na dvierkach chybaju
vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
Schéma zapojenia nesuhlasi so
62 | OSM Sahy, Antal, Sahy, Sah skuto&nostou. Rozvadzad nie je oznadeny ' F
yAY) vyhybkarsky vyhybkarsky dom Y udajmi o napdjacej sieti, na dvierkach
dom chybaju vystrazné Stitky. V rozvadzadi nie
su identifikované jednotlivé obvody a k
nim prislichajice istiace pristroje. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
OSM . Rozvadzag nie je oznaceny udajmi o
Salkova, obytny | Hudecova, & . napajacej sieti, na dvierkach chybaju F
831 zv dom TO Salkova, obytny Salkova vystrazné $titky. Schéma zapojenia e
dom TO nesuhlasi so skuto¢nostou. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.
Rozvadzac nie je oznaceny Gdajmi o
OSM Terany, Balikova, Terany, napajacej sieti, na dvierkach chybaju
64 ZVvV zastavka 160 buodva zastavky €. Terany vystrazné stitky, chyba schéma zapojenia - .
160 a vyrobny §titok. V zdruzenom obvode ¢. 8
chybaju isti€e pre jednotlivé vetvy. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
Zariadenie nie je z hladiska bezpecnosti
schopné prevadzky. Poistkové spodky su
poskodené- umozfiuju nahradenie poistky
OSM Tisovec, obytny | Tremel, obytny s vy$§im menovitym pruddom. Rozvadzac
65 |y dvojdom 385/B | dvojdom 385/B Tisovec je tvoreny zastaranymi tutoritovymi | | N R r
doskami. Na poistkovych hlaviciach
chybaju ochranné skla. Poistky su
opravované. Chyba dokumentacia el.
zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
Tisovec, obytny | Filipiak, Tisovec, jednotlivé obvody a k nim prisluchajuce
66 OsM dvojdom 384/C | obytny dvojdom Tisovec istiace pristroje. Rozvadzac nie je I F
zv 384/C oznaceny udajmi o napajace;j sieti, na
dvierkach chybaju vystrazné stitky, chyba
schéma zapojenia a vyrobny Stitok.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.
OSM Tornala,
67 | 7y strazny dom Balaz, Tornala, Tornala V rozvadzaéi chyba schéma zapojenia, na | R NEGzNcN F
762 strazny dom 762 dvierkach chybaju vystrazné stitky. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
68 OSM Torlrlal’a, Sza'j!(o, Tornala, Tornala Na pois'tkov§'/ch hlaviciach chybajg I F
v strazny dom strazny dom 767 ochranné skla. Poistky pre svetelny a
767 zasuvkovy obvod su opravované. Chyba
dokumentacia el. zariadenia.
OSM . Schéma zapojenia nesuhlasi so
69 | Sy Tupa, strazny Hiivos, Tupa, Tupa skutognostou. Chyba dokumentécia el. ' F
dom 171 strazny dom 171 zariadenia.
V rozvadzadi nie su identifikované
70 OsM Uranka, obytny | Toméak, Uranka, Ulanka jednotlivé obvody a k nim prislichajuce F
zv dvojdom 247 obytny dvojdom istiace pristroje. V rozvadzaci chyba
247 schéma zapojenia a vyrobny $titok. Chyba r




71

OSM
yAY

Uranka, obytny
dvojdom 5465

Tomanova,
Ulanka, obytny
dvojdom 5465

Ulanka

V rozvéadzadi nie su identifikované
jednotlivé obvody a k nim prislichajlce
istiace pristroje. V rozvadzacdi chyba
schéma zapojenia a vyrobny Stitok. Chyba
dokumentécia el. zariadenia.

72

OSM
yAY

Viglas, strazny
dom 238

Kovag, Viglas,
strazny dom 238

Viglas

Rozvéadzac nie je oznaceny Gdajmi o
napdjacej sieti. Na poistkovych hlaviciach
chybaju ochranné skla. Positka je
opravovana. Chyba dokumentécia el.
zariadenia.

73

OSM
N

Zvolen,
Unionka 539

Nemcekova,
Zvolen, Unionka
539

Zvolen

Schéma zapojenia v rozvadzaci nesuhlasi
so skuto€nostou. Na dvierkach
rozvadzaca chybaju Udaje o napajacej
sieti. V rozvadzaci nie je realizovana
identifikacia obvodov a k nim prislusnych
istiacich pristrojov. Chyba dokumentacia
el. zariadenia.

74

OSM
yAY%

Zvolen,
Unionka 539/1

Levak, Zvolen,
Unionka 539/1

Zvolen

V rozvadzadi chyba schéma zapojenia.
Chyba dokumentacia el. zariadenia.

75

OsM

Ladice zastavka
325

Nemecek, Ladice
zastavka

Ladice

na zaklade RS celkova rekonstrukcia na
celom instalaénom zariadeni - zariadenie
je znacne zastaralé, opotrebované -z
hladiska bezpeénosti nie je schopné
prevadzky, ochranny kolik zasuviek nie je
v ochrannom obvode, impedancie
nevyhovuju, svietidla nemaju kovovu ast
pripojenu k ochrane, elektr.zariadenie je v
mimoriadne zlom techn.stave

1 1T1T 11

76

OsM

Martinova/
Luénica nad
Zitavou
zastavka

Dobrovolna,
Martinova
zastavka

Martinova

na zaklade RS celkova rekonstrukcia na
celom instalaénom zariadeni - boli zistené
zavady bezprostredne ohrozujluce
bezpecnost, zariadenie je zna¢ne
zastaralé, opotrebované -z hladiska
bezpecnosti nie je schopné prevadzky+
odstranit’ dalSie zavady z reviznej spravy

L

v

OsM

Slazany ZST
&.477

Bachan, ZST ¢.477

Slazany

Odstranit zavady z RS neschopnost’
prevadzky, ktoré bezprostredne ohrozuju
bezpecnost : Celé elektroinstalacné
zariadenie je zna¢ne zanedbané,
opotrebované a technicky zastaralé,
doporucujem vykonat' celkovu opravu
alebo kompletnu rekonstrukciu na celom
elektrointalacnom zariadeni !! nad vanou
v zone 1 je umiestnena zasuvka,
impedancia vypinacej slu¢ky meranych
obvodov nevyhovuje, ty€ové lustrové
svietidla nemaju kovovu ty€ pripojenu k
ochrannému obvodu, ochranny kolik
zasuvky na chodbe je poskodeny
prehriatim, chyba schéma zapojenia v
rozvadzadi, prislusnost vodicov,
prislusnost’ naplne, chyba dokumentacia
el.zariadenia, chyba vychodiskova revizia
+ odstranit dalSie zavady z RS

78

OSM
N

Vypravna
budova

Manik
Peter/Zelezniéna
stanica 144/SK-935
51Tekovsky
Hradok

Tekovsky
Hradok

na zaklade RS celkova rekonstrukcia na
celom inStalacnom zariadeni - zariadenie
je znacne zastaralé, opotrebované -z
hladiska bezpec¢nosti nie je schopné
prevadzky+ odstranit dalSie zavady z
reviznej spravy




79

OSM
yAY

Podhajska ZST
VB

Skacan, VB
Podhajska

Podhajska

Odstranit zavady z RS neschopnost’
prevadzky, ktoré mézu ohrozit
bezpecnost : svietidla triedy 1 nemaju
kovovu €ast pripojent v ochrannom
obvode, v rozvadzadi nie je oznacenie
prisl.naplne, chyba oznacenie prislusnost
krajnych a PEN vodi¢ov, svorka na
pripojenie ochran.vodi¢a ku kovovej ¢asti
rozvadzaca nie je oznacena s normou,
znedistené vnutro rozvadzaca, v R1
chybaju bezp. tabulky, chyba
dokumentécia el.zariadenia, chyba
vychodiskova revizia + dalSie zavady z RS

80

OSM
yAY%

Tekovské
Luzany, Obytny
dom

Ostrodicka,
Vypravna budova

Tekovské
Luzany

Odstranit zavady z RS neschopnost
prevadzky, ktoré moézu ohrozit
bezpecnost : ochranny kolik zasuvky v
spalni nie je spojeny s ochranou, svietidla
tr.ochrany 1 nemaju kovovu &ast spojenu
s ochrannym obvodom, na vonkajSom
osvetleni st vodi¢e bez ochran.plasta,
napdjanie susediacej hosp.budovy je
vykonané zo svoriek zasuvky 400V/32A,
napdjaci kabel ohrievac¢a nie je upevneny
s normou, svietidlo v kdpelni nema kryt, v
rozvadzaci chyba schéma, svorka nie je
oznacena, nevyhovuje fareb.oznacenie
vodicov, v R1 su Cu vodice pripojené na
Al listy bez podloziek, R1 chybaju
bezp.tabulky, chyba schéma zapojenia,
nie su bezp.tabulky, znecisteny
rozvadzac, chyba dokumentécia
el.zariadenia, chyba vychodiskova revizia
+ dalSie zavady z RS

81

OSM
yAY%

Tekovské
Luzany
Vypravna
budova

Ostrodicka,
Vypravna budova

Tekovské
Luzany

rozvadzac nie je oznaceny, chybaju
bezpec.tabulky, znecisteny rozvadzag,
svorka ochranného vodi¢a nie je
oznacéena, v R1 nie je oznac.prisl.
krajnych a PEN vodi€ov, nie je oznac.
prisluSnost napline, odstranit neschopnost’
prevadzky + odstranit dalSie zavady z
reviznej spravy

82

OSM
yAY

Tekovské
Luzany
Vypravna
budova

Zeiknerova/Vyprav
na budova

Tekovské
Luzany

v spalni ochranny kolik zasuvky nie je
spojeny s ochranou, v rozvadzaci chybaju
bezp.tabulky, je znecisteny-nie je
oznag.prislu$.krajnych a PEN vodiov-nie
je oznacena prislusnost naplne, odstranit’
neschopnost’ prevadzky + odstranit dalSie
zavady z reviznej spravy

83

OSM
N

Timace-
zastavka

Barancokoval/zasta
vka

Timace

na svietidlach chybaju  krytyv RE
nevyhovuje farebné oznacenie vodicov,
rozvadza€ nie je oznaCeny, chybaju
bezpec.tabulky, znecisteny rozvadzac,
svorka ochranného vodi¢a nie je
oznatena, v R1 nie je oznac.prisl.
krajnych a PEN vodiCov, nie je oznac.
prislusnost’ naplne, odstranit neschopnost
prevadzky + odstranit daldie zavady z
reviznej spravy




84

OSM

Volkovce

Kozolka zastavka

Volkovce

vac je napdjany zo svetelného obvodu, nie
chranné pospojkovanie potrubi ohrievaca
TV, rozvadzacg nie je oznaceny, chybaju
pec.tabulky, znecisteny rozvadzac, svorka
anného vodica nie je oznacena, v R1 nie je
rnac.prisl. krajnych a PEN vodicov, nie je
oznag. prislusnost napline, odstranit
eschopnost’ prevadzky + odstranit dalSie
zavady z reviznej spravy

85

OSM
yAY

zastavka
zavody

Belovicky/ Zlaté
Moravce

Zlaté
Moravce

na viacerych svietidlach chybaju kryty,
rozvadzac nie je oznaceny, chybaju
bezped.tabulky, znedisteny rozvadzac,
svorka ochranného vodi¢a nie je
oznacena, v R1 nie je oznag€.prisl.
krajnych a PEN vodi¢ov, nie je oznag.
prislusnost naplne, odstranit neschopnost’
prevadzky + odstranit dalSie zavady z
reviznej spravy

86

OSM

Zeliezovce ZST
VB

volny, Vypravna
budova

Zeliezovce

Odstranit zavady z RS neschopnost’
prevadzky, ktoré mézu ohrozit
bezpecénost : v rozvadzadi nie je
oznacenie prisl.naplne, chyba oznacenie
prislusnost krajnych a PEN vodicov,
svorka na pripojenie ochran.vodi¢a ku
kovovej Casti rozvadzaca nie je oznaena
s normou, znedistené vnutro rozvadzaca,
v R1 chybaju bezp. tabulky, chyba
dokumentécia el.zariadenia, chyba
vychodiskova revizia + dalSie zavady z RS




Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Merna Jednotkova | DPHvV % Vyska Jednotkova

Nazov kritéria jednot- Mnozstvo cenav EUR DPH v cena s DPH
ka bez DPH EUR

Cena za opravu
elektroinstalacie hodina 1 15,00 20 % 3,00 18,00
Cena za vyhotovenie
reviznej spravy po oprave kus 1 250,00 20 % 50,00 300,00
Cena za vyhotovenie
projektovej dokumentacie kus 1 250,00 20% 50,00 300,00

elektrickych zariadeni




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznige Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme “ZSR* Klemensova 8, 813 61
Bratislava (dalej ako

objednavatel)

Zhotovitel

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatefov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb alalebo stavebnych prac: ,,“; podla Ramcovej zmluvy €. ... Z0
dia ... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,

medzi objednavatelom v zastupeni:

a zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su¢astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko,

e NV SR . 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR . 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovisko,

e NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

e Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,



3.

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zzelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zeleznitnej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti Zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané c¢innosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Spodsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX. ,Bezpe¢nost a
ochrana zdravia pri praci‘ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odborni spésobilost, zdravotni a
psychicku sposobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2.  Povinnost Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna &innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu
ZSR Z 2. Zarover dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto G&elom sustavnu kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych €innosti,

zdrziavat' sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,



m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

n. postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedlit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznaéenim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

p. pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

g. vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch 7SR,

r. v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatefa o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatefné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusifovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia €¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zeleznicnou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti®), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpeclit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpeCuje vzmysle predpisu ZSR Z2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnd prislusnu odborni skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonCenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozZadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky Ci ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutochovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym
stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych tuzemi. Musi byt
zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, zZe nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za¢atim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpesi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje
prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.



b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpedi
zhotovitef.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpeéenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa mbézu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpe&nostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozfiovat
bezpelny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpeCené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe¢nostné opatrenia v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZzaduje
bezpecnost 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

dbat na bezpec&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej Kkolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu droveri v zmysle Zakona NR SR
¢. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca 7SR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecna a neruSena doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dbévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre Cinnost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na
Zelezniénom zvrku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. aVIl. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, zhotovitel poZiada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit' sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich
bezpenost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpetné miesto odpoc€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢innost v blizkosti
prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpedit, aby kazdé zaclatie, druh a spOsob vykonu pracovnej &innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prisludnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
dréhe, v stlade s prislunymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr.
vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),



i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

))  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

I) urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veduciprac:
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
c) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: ............ccceeeeeenne

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela modzu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizacnych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na vedenie dokumentéacie, ktora je poZzadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.  Kontrolna €innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel repektuje prislusné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko majl pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravne innosti, kontrolu
a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavateflom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpelit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prisluSnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikacné
moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefény, radiotelefény
a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikadch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.



c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle §3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecénosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna €innost’
Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.
5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, sU povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeé&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

c) Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o moéze
spbsobit pri vykone jeho C¢&innosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f)  Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpe&nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela
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Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Ramcovej zmluvy

o dielo €. [e](dalej len ::?lg
,Preberaci protokol®) I DPH-
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Ramcovej zmluvy o
dielo &.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neaplikuje sa

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




