ZMLUVA O DIELO C. 647/2022

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych :
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. &.:

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. €.

e-mail:

Zapisany v obch. registri:

ClL. 1
ZMLUVNE STRANY

Zachranna sluzba KoSice

Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou
Ministerstva zdravotnictva SR €. 1842/1990-A/I-5 z 18.12.1990

Rastislavova 43, 041 91

Ing. DuSan Kozusko, riaditel
00 606 731

2021141980

Karol Kydon

Statna pokladnica

SK42 8180 0000 0070 0028 9408
+421 914 345 105
karol.kydon@zske.sk

elektromont KosSice s. r. 0.
Slovenska 561/16, 040 01 KoSice
Ing. Ivan Drozdy, MBA

52 045 391

2120880740

SK2120880740

Ing. Ivan Drozdy, MBA

Ing. Ivan Drozdy, MBA
Slovenska sporitelfia

SK19 0900 0000 0051 5481 7796
0949 219 810
info@bleskozvody.eu

Kosice I. oddiel: Sro, €. v. 45093V

(dalej len ,zhotovitel* dalej spolo&ne len ,zmluvné strany®)

cL

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY
Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni
neskorsich predpisov s nazvom zakazky: ,,Oprava ocelového pristresku“.

- CLm
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,vyhladka &. 87/1996 Z. z.“) a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani®) a dalSimi pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.


mailto:karol.kydon@zske.sk

CLIv
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a

nebezpecenstvo dielo: ,,Oprava ocefového pristresku“ a to:

a) v sulade s projektovou dokumentaciou, spracovanou Ing. Vladimirom Tkac¢om a

b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe €.1, ktora tvori nedelitelnd sucast
tejto zmluvy a

¢) v sulade s ¢asovym a finanénym harmonogramom.

(dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy*)

Miestom realizacie diela je objekt — ocelovy pristreSok, osadeny v areali Zachrannej sluzby Kosice,
Rastislavova 43, 041 91 Kosice.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost v sulade s touto
zmluvou, vrozsahu akvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne s jej
dohodnutymi zmenami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami,
ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo zapisnitne prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpedenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

. CLvV
CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin zapisnitného prevzatia staveniska: najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy,

b) termin ukon&enia a odovzdania diela: 6 tyzdfiov odo dfia prevzatia staveniska podla bodu a) tohto
odseku zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatefovi. Termin ukonéenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v stavebnom
denniku 3 dni vopred.

Za splnenie terminu, Specifikovaného v ods. 1. pism. b) tohto &lanku sa povaZuje odovzdanie
a prevzatie diela, realizovaného v objekte vo vlastnictve objednavatefa, na =zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne ukonci
dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitefa O splneni
predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel povinny informovat’ objednavatela minimalne 3
pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto&nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spbsobit omeSkanie zhotovitela
s plnenim terminov podfa tejto zmluvy.

V pripade ak pocas realizacie diela nastanu skuto€nosti charakterizované ako vy3Sia moc v zmysle ¢l.
XIV tejto zmluvy, v takom pripade sa tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy
a pocCas trvania tychto skuto&nosti zhotovitel nie je v omeSkani.

CL VI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov, podla realizaéného projektu a rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZkami
podfa Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za vykonanie diela je:
Celkovéa cena bez DPH: 37 515,70 eur

Slovom: tridsat'sedemtisicpatstopatnast eur a sedemdesiat centov



V cene diela su obsiahnuté dopravné néklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto&nenim predmetu
zmluvy v eurach, najmad naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycCistenie
zariadenia staveniska, vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica
staveniska, urCeny vjazd a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so
zohladnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a
PO, vratane nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou odpadu a
ostatnych vzniknutych odpadov.

CL. vl
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela uvedenu v €l. VI. ods. 1 tejto zmluvy po
odovzdani a prevzati diela ako celku na zaklade faktury zhotovitefa do 60 dni od dia dorucenia.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania diela
a polozkovity supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny objednavatefom a stavebnym dozorom
objednavatefla.

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela podfa ust. ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy bez DPH a vo fakture
uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na faktiru uvedie text: ,prenesenie danovej povinnosti podra § 69
ods. 12 pism. j) zadkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitel predklada fakturu a polozkovity supis vykonanych dodavok a prac podpisané zhotovitefom,
vratane dokumentacie uvedenej v ods. 7 tohto ¢lanku pisomne doru¢ené postovou zasielkou alebo
osobne na adresu objednavatefla.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit’ faktru do troch pracovnych dni odo dfia jej doru€enia, ktora
nebude obsahovat potrebné nalezitosti podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy a/alebo podklady podfa ods.
7 tohto ¢lanku, resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zac€ina plynat
po doruceni novej opravenej faktury objednavatelom.

V nadvéaznosti na ods. 1 tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje k vystavenej faktare prilozit’

a) zistovaci protokol o objeme skuto&ne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a pecliatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZzenych
dokumentoch su v sulade so skuto€nostou a predstavuju poZiadavky zhotovitela uplatnené
v ramci tejto zmluvy,

b) polozkovity supis vykonanych prac a dodavok, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z
rozpoctu,

- supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom a mnozstvo
dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je su€astou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného dozoru pediatkou
autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

¢) druhu képiu listov stavebného dennika, v ktorych su uvedené fakturované dodavky a prace,

d) fotodokumentéaciu prac, ktoré su fakturované,

e) certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouzitych pri fakturovanych pracach,

f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu za fakturované obdobie.

cL v
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda zhotovitelfovi realizacnd projektovu
dokumentaciu, uvedenu v &l. IV ods. 1 pism. a) tejto zmluvy v dalSich 2 vyhotoveniach. Zhotovitel
mdZe na vlastné naklady kopirovat, pouzivat' a ziskat' projektovd dokumentéaciu pre ucely vyplyvajuce
z tejto zmluvy len so suhlasom objednavatefa. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na
kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy,
objednavatel pisomne udeli takyto suhlas bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni odo dria
doruCenia opravnenej ziadosti zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatefa budu mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom
Case pocCas realizacie diela.



10.

11.

12.

13.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za U€elom realizacie diela, oznami tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhe;j
strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Ivan Drozdy, MBA-technicky dozor
b) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: Karol Kydon.

Zhotovitel mdéze navrhnit zmenu osoby uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy vyluéne

v pripade:

a) smrti, dlhodobej choroby alebo Urazu takejto osoby, o €om je povinny dolozit hodnoverny dékaz,

b) ak bola potreba vymeny tejto osoby vyvolana skutoCnostami, ktoré nemodze zhotovitel ovplyvnit,

¢) ak vzhladom na poruSovanie povinnosti predstavuje pokraCovanie d¢innosti takejto osoby
ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

V pripade, ak dojde poclas realizacie diela k zmene v osobach uvedenych v ods. 4 z dévodov
uvedenych v ods. 5 pism. a) az c) tohto ¢lanku zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi
v lehote do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto skuto&nosti dozvie Ziadost o zmenu v rozsahu:

- nazov odbornika

- meno a priezvisko

- doklad preukazujuci odbornu spésobilost (osvedcenie o odbornej spdsobilosti)

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny v ods. 6 tohto ¢lanku, nie je opravneny pokracovat
v zhotoveni diela pre €ast plnenia odbornikmi podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel vyznadi
v SD preruSenie prac, pricom zhotovitel nesie zodpovednost za omeskanie terminov so zhotovenim
diela.

Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej v tejto
zmluve v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne pinenie
zmluvy. Zhotovitel vyhovie takejto riadne odévodnenej ziadosti objednavatela bezodkladne po
oznameni tychto skuto&nosti objednavatelom.

Objednavatel a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podfa tejto zmluvy stavebny dozor
(dalej len ,stavebny dozor) v zmysle ust. §46b zak. & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v zneni neskorsich predpisov. Za tym u€elom ma poverena
osoba, vykonavajuca stavebny dozor pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa dielo a jeho
sUcCasti realizuju. Na vyziadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predlozit mu vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality —
atesty. S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi

objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat déverne.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie st opravneni dopifiat/menit zmluvné
dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatfiovat pravomoci, na ktoré bol objednavatefom splnomocneny. Ak sa
vyZaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred
vykonom urcitej pravomoci, potom takéto pozZiadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavazuje, Ze neuplatni dalSie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem
takych, ktoré budu odsuhlasené so zhotovitefom.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) kedykolvek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava Cc¢innosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, ze stavebny dozor kona v
mene objednavatela,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit ktorukolvek zo stran akychkolvek povinnosti, zavazkov
alebo zodpovednosti podla tejto zmluvy;

c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poZiadanie, skuSka alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného
dozoru (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktoru ma
podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu &i nesulad.

Za ucCelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit pristup uréenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu diela na pracovisko (stavenisko)
pocas doby podla schvaleného harmonogramu prac.



14.

15.

16.

17.

Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela od zacatia realizacie diela, objednavatefl
porovna skuto&ne vykonané prace (na zaklade predloZzeného a schvaleného supisu vykonanych prac)
s Casovym postupom prac podlfa predlozeného harmonogramu. V pripade, ak sa na zaklade
uvedeného porovnania zisti omeSkanie zhotovitefa s realizaciou diela, uplatni objednavatel
u zhotovitefa narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa €l. Xll ods. 2 tejto zmluvy z ceny tej Casti
vykonavaného diela uvedenej v harmonograme, ktora mala byt zo strany zhotovitela v danom
mesaénom obdobi realizovana. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo dnfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
predlozit na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizacie vystavby“ vratane koordinacnej situacie,
v ktorom bude podrobne vymedzena hranica pracoviska (staveniska), uréeny vjazd a vyjazd pre
dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych
komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spbsob
likvidacie odpadu.

Casovy a finanény postup - harmonogram prac (dalej len ,harmonogram*) spracuje zhotovitel' ku dfiu
prevzatia pracoviska (staveniska) a v jednom vyhotoveni ho predlozi objednavatelovi. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze harmonogram bude ¢leneny z hladiska €asového postupu a finanéného rozsahu
vykonavanych prac, a to na mesacné intervaly.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady
prevzaté od objednavatela, na zaklade ktorych bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je
znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost pracoviska (staveniska).
Zhotovitel zaroven potvrdzuje, Ze sa neméze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na
to, Ze niektoré plnenia nie su uvedené v dohode, pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil vyluéne
objednavatel svojim umyselnym konanim. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela, Zze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii
diela a ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami
a odpornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

CLIX
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s néleZitou odbornou starostlivostou v sulade

realizaCnou projektovou dokumentaciou, Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla €&l. IV ods. 1

tejto zmluvy a vsulade s &asovym a finanCnym postupom - harmonogram prac (dalej len

»harmonogram®). Zhotovitelom vykonané dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvy3Siu akost stanovenymi prisludnymi zavaznymi i smernymi STN, ON
priCom za najvysSiu akost' zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne
spdsobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou Urovriou akosti, ktora objednavatelovi, umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutu zaru¢nu dobu,

c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude reSpektovat zdkaz podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. €. 79/2015 Z. z.*) uloZit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to tymto zdkonom uréenom, znedkodnit
odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podfa ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrZiavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny:
a) iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu.
b) nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat' na riadenu skladku odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii vocéi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatefovi.

Zhotovitel' je povinny polas realizacie diela udrZiavat na vlastné naklady pouzZivané pozemné
komunikacie vycistené; zhotovitel je povinny vycistit uvedené komunikacie i po ukon€eni a odovzdani
diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpe it miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela
podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.
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Zhotovitel' preskoli pred nastupom na prace zamestnancov o predpisoch BOZP a o ochrane pred
poziarmi platnych v €ase vykonavania diela.

Objednavatel je povinny zhotovitefa informovat o nebezpefenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
a o postupe v pripade poziaru. Prevzatim pracoviska (staveniska) prechadza nebezpecenstvo Skody
na stanovisku a na zhotovovanom diele na zhotovitela.

Nebezpetenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisnicného odovzdania diela zhotovitelom az do doby uplného prevzatia celého diela
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zabezpedi, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa vykonava
dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat len vo vyznaéenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zni€eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatefovi zoznam v3etkych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani pracovisku
(staveniska).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov,
v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov a suvisiace pravne predpisy a ostatné predpisy
v BOZP a PO, dodrziavat ustanovenia uvedené v Dohode o podmienkach zabezpecéenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku) uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy. Priloha ¢&.
2 tvori nedelitelna sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpelenstvom vhodnymi vystraznymi oznaceniami,
tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela ani riadny chod
prace. Vzhfadom na charakter diela zhotovitel zabezpec€i pracovisko (stavenisko) tak, aby nedoSlo
k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel zabezpedi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny
chod prevadzky.

Zhotovitel nesmie skladovat material na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve.

Po ukonleni diela je zhotovitel diela povinny terén dotknuty stavebnou d&innostou uviest do
pbévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela vykonavat vsetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi pradvnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek materidly,
Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt zhotovitefom
pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pdvodnych materialov, ¢asti a zariadeni uvedenych
v tejto zmluve v €ase plnenia tejto zmluvy bola ukonCena. O tejto skutocnosti zhotovitel predlozi
objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych skutocnosti a po predchadzajucom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vykonat okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov
alebo vad v zhotovovani diela zistenych objednavatefom alebo stavebnym dozorom.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii pred ich zadanim do vyroby overit
premerani priamo na stavbe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky materidly, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel
alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, vhodnej kvality, bez
akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podfa dohody a jej
priloh. Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam dohody a jej priloh, mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak pdvodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu. Len vtakomto pripade a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany
objednavatela, strany zmluvy uzavrua dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze zhotovitel
pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za pripadné
vady a nedostatky takto zhotoveného diela v8ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykonda, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a predmetu tejto zmluvy a jej priloh, a/alebo pouZije materialy odliSné od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej priloh, objednavatel je opravneny neuhradit’ faktdru za takéto prace
al/alebo materialy, pricom je zhotovitel povinny odliSné materidly na vyzvu objednavatela na vlastné
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naklady odstranit’ a nahradit materialom podfa tejto zmluvy. V pripade ak tak neucini, objednavatel je
opravneny takého materialy odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatelom ani ziadnym tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela. Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto
zmluvy, ani ich €asti, na inl osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit ani zaloZit akékolvek
svoje pohladavky voci objednavatefovi vzniknuté na zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo
s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek
svoju pohfadavku voCi objednavatelovi vzniknutu z akéhokolvek dévodu proti pohladavke
objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti poas doby vystavby. V pripade ich
poSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené
v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za poSkodenie
podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli vyznadené a ani mu
ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil najneskér do dfia podpisu zapisu o odovzdani a prevzati
pracovisko (staveniska).

Zhotovitel je povinny zabezpecit spracovanie dokumentacie skuto€ného vyhotovenia diela (Projekt
skuto€ného vyhotovenia diela).

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonenim podla projektovej
dokumentacie atejto zmluvy ajeho odovzdanim objednavatelovi, priCom objednavatel dielo
v rozsahu podfa €l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletnym dokon&enim celého diela
je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednavatefom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred diom
dokon&enia a odovzdania diela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel sa zavazuje predlozit
objednavatelovi doklady blizSie uvedené v ods. 31 tohto Clanku. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi
doklady podla prvej vety tohto odseku, objednavatel preberacie konanie nezaCne a zhotovitelovi
vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Pre odovzdanie diela zabezpedi zhotovitel nasledovnu dokumentaciu:

- projektovu dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tla¢enej forme
a v 1 vyhotoveni na CD,

- vychodzie revizne spravy, meracie protokoly,

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného ur€enia, pripadne doklad o spésobe nalozZenia
so vzniknutym odpadom,

- zarucgné listy a iné doklady.

Uvedené dokumenty budu podpisané a opeciatkované stavbyvedicim, resp. opravnenou osobou

(revizny technik a pod.). Na uvedenych dokumentoch bude uvedeny aj nazov diela.

Pokial' zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu
a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel plne zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho c&innostou pocas realizacie diela
na objednavatelovom objekte, vybaveni a zariadeniach. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik
Skody ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pbévodného stavu. Pri
uplnom zni€eni musi zhotovitel zni€enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho istého typu.
Pri ur€ovani vySky 8kody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpecit ochranu podzemnych telekomunikaénych vedeni
pred ich poSkodenim v sulade so zakonom ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych telekomunikaciach,
v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia. Zhotovitel za zavazuje, ze pocas realizacie diela nebude stavebny material ukladat na
cestné teleso.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko a v pripade
potreby strpi realizaciu iného diela na pracovisko (stavenisku) z dévodu, Ze objednavatel v priebehu
realizacie diela bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat
ich plnenie inymi zhotovitefmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost mat’' po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbdsobenu objednavatefovi a tretim osobam na zdravi a majetku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatefmi nebude
dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , Ze zhotovované
dielo alebo akdkolvek jeho Cast je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve
subdodavatela. Dielo musi vZzdy priamo prechadzat do vlastnictva objednavatela podla tejto zmluvy
o dielo.



35. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich os6b, spbsobené porusenim akejkolfvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu
sa na UcCely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a
ktoré boli objednavatelovi ulozené po vylerpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a
v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky.

CLLX
STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest odo dfha prevzatia pracovisko (staveniska) stavebny dennik (dalej len
~oD“) 0 pracach, ktoré vykonava, az do dfia odovzdania a prevzatia diela.

2.V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncenia prac pri realizacii diela;
- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zi¢astiujucich sa na zhotoveni diela;

3. Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitefa sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni.

4. Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

5. 8D je vedeny v troch vyhotoveniach, pri€om original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva képia
stavebnému dozoru a druha koépia objednavatelovi.

. CLxi
ZARUCNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je.... (min. 36) mesiacov,
pricom tato zaru€na doba zacina plynat dfiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi a jeho
prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Na material a zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru€na doba podfa
tychto zarugnych listov, minimalne v3ak v dizke 24 mesiacov. Pre vylugenie pochybnosti plati, Zze
pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaruéna doba“ mysli sa tym vSeobecna
zarucna doba podla tohto odseku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru€nej doby.

2. Zarutna doba zacina plynat drfiom riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho
prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaruéna doba sa predizuje o dobu, pocas ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho Cast riadne uzivat.

3. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela budi uvedené v zéapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zarovefi povaZovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

4. Objednavatel mdze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru
arozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani. V pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran
k zistenym vadam bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.

5.  Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, technickymi normami alebo
ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentaciou, pripadne ak
vykazuje vady, ktoré znizuju jeho hodnotu alebo schopnost uzivania k v zmluve uréenému ucelu,
najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim, projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje aj na vady diela spdsobené vadou materialu, nespravnou
funk&nostou diela alebo jeho €asti, nespravnym poucéenim o pouziti diela alebo dodanim nespravne;j
dokumentacie.

6. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.
Na ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povazuju za vady diela.

7. Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbyto€ného odkladu, najneskdr do konca
zarucnej lehoty.
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11.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaru€nej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad bude
vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamacnom konani. Ak sa zmluvné
strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.
S odstrafovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje zacat bez zbyto€ného odkladu po
dorueni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku budovy alebo
vyvolavajucich podfa nazoru objednavatela nebezpelenstvo hrozby vzniku Skody v pripade ich
okamzitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady v ¢o najkratSom
technicky moznom Case.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poCas zaru¢nej lehoty.
V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela sa zhotovitel zavazuje
poskytnut objednavatelovi na prislusné opravené i vymenené Casti diela zaruku, a to v rovnakej
dizke, aka je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoCnej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika,
priCom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sam na naklady zhotovitela
alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitela s tym, zZe zaruka na dielo tym
zostava nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit’ v lehote uréenej
objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie je objednavatel v omeSkani s uhradou ceny
diela za reklamovanu €ast diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené poCas zarucnej doby odstrarfiovat.

CL Xl
SANKCIE

V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu pracovisko (stavenisko) v lehote
stanovenej v &l. V ods. 1 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy deri omesSkania az do doby prevzatia pracoviska
(staveniska). Uvedeny néarok objednavatel pisomne uplatni u zhotovitela a nasledne uspokoji
v sulade s €l. XIV tejto zmluvy.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do ome&kania s plnenim terminov
realizacie diela podla &l. VIII ods. 14 tejto zmluvy oproti predloZzenému harmonogramu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kaZzdy defi omeSkania,
ktory uplynie po ukonéeni kazdej jednomesacénej doby realizacie v predlozenom harmonograme
a datumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku, ato vo vySke 0,1 % zceny tej Casti
vykonavaného diela uvedenej v harmonograme, ktora mala byt zo strany zhotovitela v danom obdobi
realizovana az do splnenia povinnosti zhotovitela podla harmonogramu. Uvedeny narok objednavatefl
pisomne uplatni u zhotovitela a nasledne uspokoji v sulade s &l. XIV tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatefa do omeskania s plnenim terminu
realizacie diela podla €l. V ods. 1 pism. b) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy deri omesSkania, ktory uplynie medzi stanovenym
terminom ukoncenia a odovzdania diela, a to vo vySke 0,05% zo zostavajucej ceny diela podfa ¢l. VI
ods. 2 tejto zmluvy. Uvedeny narok objednavatel pisomne uplatni u zhotovitefa a nasledne uspokoji
v sulade s €&l. XIV tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou opravnene vystavenej a dorucenej faktury oproti
lehote jej splatnosti podla €l. VII ods. 1 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny Uctovat’ objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy den omeSkania az do jej zaplatenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade mesSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine pocas zarucnej doby, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
defi omeskania a vadu.

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit a zhotovitel povinnost
zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracovnikov
zhotovitela alebo jeho subdodavatefa sa nachddza na pracovisku (stavenisku) po vplyvom alkoholu
alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania sa
povazuju za doruené aj v pripade, ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitela vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho
adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
povazuje za doru€ené drfiom, ked bola zéasielka objednavatelovi vratena, i ked sa adresat o tom
nedozvedel.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty sa mézu kumulovat.

o CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajicej ztejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla

zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie povinnosti

budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukon&enim diela alebo s plnenim harmonogramu prac o viac
ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je dévodom omeSkania dévod podla ¢l. V ods. 6
tejto zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa &l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy,

¢) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania diela
a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane
zhotovitela,

d) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami alebo pokynmi objednavatefla,

e) zhotovitel nedodrzi povinnost uvedenu v €l. VIl ods. 7 tejto zmluvy,

f) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo inej
osobe bez poZadovaného suhlasu objednavatela,

g) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo hrozi
vznik Skody,

h) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové vCas alebo nebude vykonané riadne,

i) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokoncené riadne alebo vcas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitefovi sucinnost ani v dodato€ne primeranej lehote, ktoru si
zhotovitel vopred vyziadal pisomne,

b) objednavatel je v omeskani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak po&as plnenia predmetu zmluvy mu bol
pravoplatne ulozeny zakaz uc&asti vo verejnom obstaravani podfa § 182 ods. 3 pism. b) zékona
0 verejnom obstaravani.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia
odstupenia vypratat a vycistit pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Sucasne je
zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto€ného odkladu splinit akykolvek
oddvodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej
subdodavky alebo ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZaduje bezpe€nost pri realizacii
diela.

V pripade ukonCenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdér do 5
pracovnych dni odo dfa skolenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie a dokumenty, ktoré
pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené
alebo pre neho uréenég, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak
zhotovitel povinny urobit’ v lehote podla ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy.
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V pripade ukon&enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade
odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit’ v lehote podla ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

CL Xiv
VYSSIA MOC

Za vyS8iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od vlle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vys3Sej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane
a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze pinit z dévodu vy3Sej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni po tom, o zmluvna strana ziskala
vedomost’ o prekazke vysSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti,
ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriacej vysSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat’ potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov pdsobenia
prekazky vy3Sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podlfa zmluvy, a to najma vyvinat
potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy$$ej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vy$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna ozndmit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do €asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych zndmych subdodavateloch v zmysle § 41 z&kona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia tvori Prilohu &. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy
sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitefovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objednavatelovi s uvedenim
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia.

K zmene subdodavatela mé6ze dojst len po odsuhlaseni objednavatefom. Zhotovitel je povinny
najneskér 5 pracovnych dni pred drom, ktory predchadza dfu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne ozndmit objednavatefovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych Udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze subdodavatelia
podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budd kvalifikovani na svoje profesie vztahujuce sa na
plnenie tejto zmluvy a budd mat potrebné opravnenia a osved&enia potrebné k plneniu predmetu
dohody.

CL xvil
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami,
pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter
tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti ich ucinnosti stavaju jej
nedelitelnou sugastou.
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Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dovodnd uprava ceny uvedenej v €l. VI ods.2 tejto zmluvy smerom nadol takd, Ze Cast
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako €ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné
k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela Specifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora je
nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta v tejto zmluve, poskytuje ju
povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim
dielom definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné
tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov. Zhotovitel pri Uprave mnozstva resp. vymery uvedenej
v Prilohe €. 1 k tejto zmluve pouzije k oceneniu jednotkové ceny podla predlozeného rozpodtu,
ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni néaleZitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije pri polozkach, ktoré sa vyskytli v rozpodte
tejto zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto rozpoc¢tu, pre dodavky a prace, ktoré nie su v uvedenom
rozpocte budu ocenené individualnou cenou odsuhlasenou objednavatelom. Zhotovitel najneskér
do 5-tich pracovnych dni odo drfia zistenia vy$Sie uvedenych skuto€nosti predlozi objednavatelovi
k odsuhlaseniu zoznam poloziek, $pecifikaciu a ceny k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo
strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve.

Tato zmluvu je mozné podla ust. § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani zmenit’ poc¢as jej trvania
bez nového verejného obstaravania dodatkom k tejto zmluve maximalne do 15 % hodnoty povodnej
zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy. Ak ide 0 zmenu podla § 18 ods. 1 pism. b) alebo
pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50 % hodnoty
pévodnej zmluvy uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z dévodov:
aa) vzniku skutocnosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
ad) vzniknu nepredvidané naviac prace, ktoré buda mat’ vplyv na termin plnenia,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky udéasti a je pravnym nastupcom
pévodného zhotovitela v doésledku jeho reorganizacie, vratane zluCenia a splynutia alebo
upadku,

¢) vnadvaznosti na ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) uzhotovitela nastane dévodna potreba podla ¢&l. VIIl ods. 5 pism. a) az c) tejto zmluvy, na
zmenu osoby uvedenej v €l. VIl ods. 4 pism. a) tejto zmluvy,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického alebo stavebného dozoru, stavbyveduceho, zmena d&isla
bankového uctu a pod.).

Tato zmluvu je mozZné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materidly, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam zmluvy a jej priloh, mézu
byt zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela, ak povodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v Case plnenia tejto zmluvy ukoncenu vyrobu, o €om zhotovitel' predlozi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pévodné rieSenie sa pocas plnenie
zmluvy ukaze ako realizaCne nevyhovujuce a novo navrhované materidly budu kvalitativne
adekvatne,

c) pocas plnenia zmluvy dbjde k nemoznosti plnenia predmetu zmluvy, alebo jeho ¢asti podla
pévodne poZadovanej technickej Specifikacie z dévodu moralnej zastaranosti, z tohto dévodu
uchadzag predklada modifikovany predmet zmluvy s technickou 3pecifikdciou rovnakych alebo
vysSich technickych parametrov za dodrzania pévodnej ceny predmetu zmluvy, resp. jej Upravy
smerom nadol, pri€om pred jeho nahradenim je zhotovitel povinny postupovat podra €l. IX ods. 24
tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) az c) odseku ¢&. 5 tohto &lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého
modze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela
za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.
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CLxvin
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek Cast alebo sucast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do vlastnictva objednavatela
okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpelenstvo Skody na diele ana veciach pouZitych na
zhotovenie diela az do doby Uplného odovzdania celého diela objednavatelovi zndSa v zmysle &l. IX. ods.
11 tejto zmluvy zhotovitel.

10.

Cl. XIX
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucCinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v plathom a u€innom zneni a ustanoveniami platnych pravnych predpisov
v oblasti nakladania s odpadmi.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sC€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skutoénost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatefné ustanovenia tejto
zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatefnymi, ktoré budu mat €o najblizSi pravny vyznam
a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu snazit
rieSit hfadanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
nedo6jde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rie$enie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany s povinné si vzajomne pisomne informovat zmenu vSetkych skutoénosti, ktoré su
rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmd zmenu obchodného mena,
pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu zalozeného touto
zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku z omeskania, zmluvnej
pokuty, vypoved alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doru€ené aj v pripade, ak
sa doporucena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej
strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia
pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa
pisomnost povaZuje za doru€enu diom, ked bola odosielatelovi listova zasielka vratena, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

Tuato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami, pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatefl
dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tdto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1  Specifikacia, rozsah dodavok a prac — rozpodet

Priloha €. 2 Dohoda o podmienkach zabezpeCenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach dfia .........ccccceeeivienns V KoSiciach dfa ........cccoocvveeiennn
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. Ivan Drozdy, MBA Ing. Du8an KoZusko
konatef riaditef
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Priloha ¢. 1

Specifikacia, rozsah dodavok a prac — rozpoéet (vykaz vymer)

Pobis Mnozstvo Merna |Jednotkova Cena spolu
P jednotka cena bez z DPH
Predrealiza¢na obhliadka a zameranie 1 Kkpl. 150 150
stavby
Odporr}e pos;udgme a vypracovanie 1 kpl. 220 220
statického vypoctu
Eemontaz a likvidacia povodnej stre$ne;j 463 m2 3 1389
rytiny
Denjonta; a likvidacia jestvujucej ocelovej 6130 kg 1 6130
konstrukcie
Uprava vysky ocelovej konstrukcie na
vySku 4 m, realizovavat povrchovu Upravu
opieskovanim, vykonat zakladny a vrchny 5748 kg 2,95 16956,6
nater, zosilnit' stipy privarenim plechu o
hrubke 8 mm,
Osadit stres’nu krytinu trapézovym 463 m2 16,7 7732.1
lakoplastovym plechom
MontaZz novej streSnej krytiny 463 m? 6 27178
Dodanu? a osadgme dazdoveho 54 bm 40 2160
zvodového systému
Spolu bez DPH 37515,70
DPH 20 % 7503,14
Spolu s DPH 45018,84
V KoSiciach dfa .......c..ccccoovvvninnee. V KoSiciach dfia ........cccccceeeeeennnes
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. lvan Drozdy, MBA Ing. DuSan KozusSko
konatel riaditel
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1.

Priloha €. 2

Dohoda
o podmienkach zabezpecéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: Zachranna sluzba Kosice
Sidlo: Rastislavova 43, 041 91 KoSice
Statutarny organ: Ing. Dusan Kozus$ko, riaditel
ICO: 00606731

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: elektromont Kosice, s. r. o.
Sidlo: Slovenska 561/16, 040 01 KosSice
Zastupeny: Ing. Ivan Drozdy, MBA

ICO: 52 045 391

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej
,LOPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Oprava ocelového
pristresku“ uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a)

za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej ,, zak. ¢. 314/2001 Z. z.“) a ostatnych suvisiacich
predpisov, ako aj bezpe€nych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho
majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spésobilost a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb/
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych innosti pre objednavatefla;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov s predpismi o
BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z. z.
svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov podla
predpisov 0 BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a
prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,O0PP*) podla platnych pravnych predpisov o
OOPP;

za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov a nebezpeénych
latok pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade jednorazového vstupu
stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného materidlu a pod.) je zhotovitef
zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov s rizikami na pracovisku
(stavenisku), s podmienkami bezpecného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami
vykonu ich ¢innosti zaroven za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani tychto
¢innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a
majetku.
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Cl 4
Povinnosti zhotovitela a objednavatela pred za¢atim prac na diele

Pred za¢atim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpedit ucast svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela z ¢innosti,
ktor bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpecénych latok, ktoré bude pri svojich &innostiach skladovat a
pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania a skladovania, na
poziadanie predlozit karty bezpe€nostnych udajov k uvedenym chemickym latkam, pri€¢om uvedené
karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

CL.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpecenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred zacatim
prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladfiovat vSetky hladiska, ktoré mozu viest k pracovnym uUrazom alebo inym
posSkodeniam zdravia z prace a jeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska (staveniska), vyber
a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montazne provizoéria, zdvihacie zariadenia, leSenia, a pod.),
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, pouzivanie nebezpe&nych chemickych latok,
podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov
zhotovitela podiefajucich sa na realizacii diela. Posudenie rizika mdze byt aj suCastou bezpelnych
pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitela su povinni dodrzZiavat’ zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a
psychotropnych latok, zdkaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku
objednavatela. Zaroven plati zakaz prindSania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefa o vykonanie dychovej skusSky pri
kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov
zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na zabezpecCenie krvnej
skusky v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby jeho zamestnanci pouZivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP*) podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat existujucim
a predvidatelnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku).
Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocCas vykonu prac pre objednavatela. Uvedené
povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su podnikatefom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouzit kolektivne zabezpeclenie proti padu, musia
zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpec&enia proti padu.

CL.8
Pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpeénost a prevadzky schopnost vietkych
pracovnych prostriedkov, ktoré uréi na vykon prace je podla NV &. 392/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky, viazacie prostriedky,
leSenia, stavebné stroje apod.), ktoré su v bezchybnom technickom stave, su pravidelne
kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené predpisanym odbornym
prehliadkam, skiskam a reviziam. Skuto¢nosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel povinny na
Ziadost' objednavatela preukazat, priCom doklady o nich musia byt objednavateflovi k dispozicii za
ucelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné naradia
a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade s prisluSsnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
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poZiadanie objednavatefla predloZzené ku kontrole. Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi
byt objednavatelovi k dispozicii za u€elom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CLo9
Zasady zabezpecenia spolo€nych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia tlohy
na spolo¢nom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena ich bezpecnost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto osbéb pri prevencii, priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda uréi, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdch mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na
vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel povinny
poskytnut' svojim zamestnancom, subdodavatefom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost
a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.10
Zasady vedenia zapisnika bezpeénosti prace

Zapisnik bezpecCnosti prace (dalej len ,zapisnik) su povinni zabezpelit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt, stavba,
pracovisko, zariadenie) objednavatefla.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat zapisniky pri sebe na mieste vykonu
prace a na poziadanie ich predlozit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov v zmysle
zasad pre vedenie zapisnika.

V C&asti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj &islo obgianskeho
preukazu a nalepit fotoképiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat’ osobitné druhy
oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych mechanizmov a pod.), ktoré
zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim osoby, ktora oboznamenie vykonala.
Ak tieto zaznamy nie sU uvedené v zapisniku, musia byt na pracovisku (stavenisku) prislusné
preukazy alebo osvedCenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava
preukaz, ktory je zamestnanec povinny mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat v zapisniku
(preukaz zvaraCa, preukaz pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

Cl. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.
Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedlit ulast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

¢) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach a vo vSetkych vnutornych a vonkajSich priestoroch
objednavatela;

d) dodrziavat bezpe&nost premavky na vnutornych a vonkajsich komunikaciach objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecénosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatefa zalat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpedené v zmysle platnych a u&innych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na ur€éenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatefla,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpe€nostnymi, pozZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast
BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladriovat’ naradie, materidl a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urdil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);
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I) zabezpecit' viditelné oznalenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela spolu so
zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych
pracach alebo elektroinStalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov
reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej
Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumoznuju
(napr. pri zvaraéskych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac
(napr. pri pracach na elektrickej instalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti
prostriedkov osobného zabezpecenia proti padu);

m) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitefa ajeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podlfa osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatefov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znadiek, zaistit
bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpe¢né ohradenie pracoviska (staveniska)
po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie do bezpe&ného
stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych predpisov);

p) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
poévodného stavu.

g) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do pbévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac alebo do stavu
podla projektu, v pripade, ze boli na iom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti méze byt
zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom pozadovaného
stavu;

r) vykonavat prace takym spbsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentacii, v
zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch a
platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vySke anad volnou hibkou, ako aj pouzivanie vertikélnej
komunikacie, t. z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina)
musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z. z. v platnom zneni.

VSetky zhotoviteflom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpe¢né, v dobrom
technickom stave. Ich naleZity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podla platnych a uc€innych
predpisov. Tieto kontroly musia byt preukdzatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatela
predloZzené ku kontrole.

LeSenia a pracovné ploSiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do
prevadzky vyhradne osobou s plathym osved€enim leSenara. Svojvolna zmena zo strany uZivatela
leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konStrukcie zodpovedat
poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.

Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel bezpe¢ného
pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je oznaCené na Stitku
leSenia/ploSiny, nesmie byt prekrocené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod leSenim/plosinou bol
zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedcit sa o riadnom stave vSetkych nim
pouzivanych krytov a uzaverov.

Cl.13
Cinnosti spojené so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poziaru je zhotovitel povinny
podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov:

a)

b)

<)

zabezpeCit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpec€nosti, za ktorych sa méze c&innost
vykonavat v zmysle platnych a uc€innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim
realizacie;

pred zacatim &innosti urCit' potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej asistenénej
hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistenénej hliadky svojim

18



d)

e)

technikom PO a poziadat' objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

zabezpecit kontrolu miesta vykonu €innosti, kontrolu pracoviska a prilahlych priestorov v priebehu
a to v priebehu vykonu ¢innosti, pri preruSeni a po ich skon€eni do uplynutia doby, pocas ktorej hrozi
nebezpecenstvo vzniku poziaru;

zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpeCenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpelenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpec€enstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty osdb alebo spbsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla moznosti
upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpeenstvom ohrozené;

c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoSlo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela a sledovania

Urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu povinnost
podfa ust. § 17 zdk. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti bezodkladne
oznamit aj objednavatelovi (veducemu uUseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cielom
zabezpec it objektivne vySetrovanie;

c) zabezpelit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpedit dostatoény pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Cl. 15
Harmonogramy prac

Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne c¢leneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dfiu prevzatia pracoviska (staveniska),
najneskér v8ak do zaliatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram prac aktualizovat
a dodrziavat ho.

Zhotovitel doru¢i harmonogram prac objednavatefovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel povinny
informovat objednavatela.

Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie platnych a uginnych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrziavanie zakona
¢. 364/2004 Z. z. ovodach aozmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a
zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maiju
vplyv na v8etky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzduSie, rastlinstvo, Zivoc&ichy) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uUniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pddy,
podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpelnych plynov do ovzdusia) pri vykone
¢innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na
dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpelit jej vykonanie vlastnymi
uréenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych latok objednavatelovi,
s uvedenim ich druhu a mnozstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia poru$enia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel’ na tuto skuto¢nost
upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porudenie zaznamenaju do stavebného dennika.
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Zhotovitel' je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne poruSujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla tejto

dohody mé objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode

uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody

v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory poruSil povinnosti podla tejto dohody opakovane, mdze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord spoOsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postipeny na preSetrenie

prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri

vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuSka) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zaroven bude vocCi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR
za kazdé jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova skuska),
méze byt vykonana krvna skuska, pri€com krvna skuska musi byt zabezpefena veducim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky,
naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo skusky na
pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami objednavatela,
alebo sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za u€elom zistenia pozitia
alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti
pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnhu skusku a postupuje sa
v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp.
zmluvné ¢&innosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim
zhotovitela. O takomto preruSeni prace musi byt okamzZite vykonany zaznam v stavebnom
denniku. Skodu vzniknutd z dévodu prerusenia prac, ako aj daldie nasledky z toho vyplyvajuce,
znésSa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych

sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prisluSnych pravnych predpisov,

zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spésobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to

v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zZivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spésobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami
v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a ucinnost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy podla ¢l.
2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu irozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

...................... dia...o, V KoSiciach dfia ........ccccccceeeinie
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Ivan Drozdy, MBA Ing. Du8an Kozusko
konatef riaditef
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