ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrfa ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Spojena skola, Lomonosovova 8, Trnava
Nazov a adresa: Lomonosovova 2799/8, 917 08 Trnava
Zastupeny: Mgr. Katarina Machovi¢ova, riaditelka $koly
bankové spojenie:  Statna pokladnica
€. uctu: SK82 8180 0000 0070 0058 9582
ICO: 51279177
DIC: 2120654162

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: REALTEC plus, spol. s r.o., Sladovnicka 21, 917 01 Trnava

v zastupeni: Imrich Bagik, konatel spoloénosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Imrich Bagik, konatel spoloénosti
b) technickych: Mgr. Lubomir Kolha

bankové spojenie:  Tatrabanka Trnava

¢. uctu: SK 97 1100 0000 00 2927831917
ICO: 45430942

IC pre DPH: SK 2022977209

¢. tel.: 033/55 16 706

E-mail: realtec@realtec.sk

Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Vymena okien a dveri na Spojenej skole,
Lomonosovova 8, Trnava“.

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s pozZiadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavézuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v rozsahu podra tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢é. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
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Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami

[ a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§117, zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zagiatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona €. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 20 964,05 €
DPH 20 % 4 192,81 €
Cena za dielo celkom s DPH 25 156,86 €

(slovom: dvadsatpéttisicstopatdesiatsest eur, osemdesiatSest centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
| uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil véetky prace, ktoré su nevyhnutne pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
| b) preveril miestne podmienky na stavenisku
| c) zahrnul véetky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach sU uplatnene vsetky poziadavky na riadne
spinenie diela.

44 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfha v8etky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplathovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve ria predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov
vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde aZ poas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spbésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnl dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spodsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatera platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe &1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zéklade preukazatelnych skuto&nych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podra &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
termin ukon&enia Diela aj s vypratanim staveniska: do 31. 12. 2018 od ucinnosti zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podfa bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s pinenim pracovnych postupovz dévodov
spodivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podfa
bodu 5.2, povaZzuje sa toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela preruena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel medka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednévatel pravo zZiadat nahradu skody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uréi zhotovitelovi primerany dodatoény &as pinenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1). Ksupisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitefovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
&iastkovy faktlru na sumu zodpovedaijticu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktdry bude prisluny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej
faktury neznamena prevzatie prisludnej Casti prac objednavatelom. Kazdé &iastkové pinenie sa
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

741
7

povaZzuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo

uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budd

vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom

objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo

vystavit koneénu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a

nedorobkov. V koneénej fakture budl vysporiadané vSetky zavézky objednavatela uhradit

cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis

véetkych Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konenej fakturacii budu z celkovej ceny

diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odugtovat véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dha ich dorucenia

Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira musia obsahovat nalezitosti

darfiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé Ciastkove

faktury a koneéna faktura bud obsahovat tieto udaje:

oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktlry a oznacenie druhu faktdry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; def zdanitelného plnenia; defi vystavenia faktury, def odoslania a

def splatnosti faktiry; oznagenie pefiazného ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma finan¢na
iastka uhradit; fakturovana zakladna &iastka bez DPH, giastka DPH v percentach a v €

acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; pediatka a podpis

opravnenej osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktury a je] priloh.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne uUdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktlra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktdry bude odvijat od terminu predioZenia novej faktury.

Suéet cien fakturovanych &iastkovymi fakturami a ceny konecnej faktdry nesmie presiahnut

cenu za dielo podla &l. IV.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

.1 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2

.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych

sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, ze zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
7e zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa
7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti

rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat

stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..
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7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolne
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podia &l. 1. bod 1. a nasledne do troch
dni doruéi v8etkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo tasti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise 0znami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu sposobilost
tuto nevhodnost Zzistit.

7 3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste shotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned taketo prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednévatelovi zmenu diela.

73.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska, zabezpeti
jeho funkénost po celd dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedéa za bezpetnost a ochranu zdravia véetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpe&nostné opatrenia, aby nedoélo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na vergjnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej reZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomoéckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
§pecializovane prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpetit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7310 Zhotovitel nesmie pocas vystavby snizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materiélov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7 3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost véetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Véetky pouzité
materialy a vyrobKy pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7 3.12 Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, ledenie a pod., potrebne na
realizaciu predmetu zmluvy, Vv nalezitom technickom stave, bude udrzovat v&estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

73.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konsétrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znada zhotovitel vetky dosledky ztoho

vyplyvajuce.
7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
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zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v$etky dotknuté vstupy musia byt zabezpe&ené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v &ase realizacie,
b) osvedé&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy&istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich po$kodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spi$e so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
uréenom v zapise.

‘L 8.6 Dokladom o spineni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,

ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zacCaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der v pripade omes$kania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby konecnej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislugnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

1.1

11.2

X.
ZODPOVEDNOS'T ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude shotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté Vv tejto
zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym

predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonaneé v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podra bodu 8.2,
d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného 23konnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich oséb.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobene pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa 2 Zhotovitel ani pri vynalozeni vetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani 2 prevzati diela zodpoveda
zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela objednévatefovi § 562 ods. 2 pism. ¢)
ObZ).
7aruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zaéina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera s4avazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase SVOj€j
Zivotnosti.
V pripade zabezpecenia poddodévok shotovitefom zacina zaruéna doba plynat dfiom
odovzdania diela objednévatel’ovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni pezodkladne po j€j
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje sagat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podia bodu 10.8 avady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

o Datum odstranenia vady

« Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia

e Datum zacgatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

« Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

o Vyjadrenia, i vada branila riadnemu uzivaniu diela
L]

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Xl.
7ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za &kodu, ktora vznikne objednévaterovi alebo tretej osobe Vv désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku &kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.
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12.1

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je sU&astou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskoréich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstUpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur&enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujdci datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méZe od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodato&nu lehotu, vznika jej prévo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato&nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odsttpenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky préva a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu §kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonneé sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
gast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢&ast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzéjomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6

15.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsdhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsllade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou stuc¢astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dia: 49412, 1518 V Trnave, dfa: (%.14 . 1org
I
1‘ ! /
Za Zhotovitela: Za Objednavatela: /
Imrich Bacik Mgr. Katarina Machovi¢ova
konatel spolo¢nosti riaditelka Skoly
REALTEC plus, spol. s r.0. Spojena skola, Lomonovovova 8, Trnava
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Priloha €. 1
Mnoistvo v Rozmer Cena bez | Cena spolu

P. |Polozka ks/m v mm DPH/za ks bez DPH
1. |Jednodielne okno OS 16 1150 x 1450 167.65€| 2682,40€
2. | Dvojdielne okno O+0S 8 2350x 1450 342,42€| 273936 €
3. |Osemdielne okno OS+0S+0OS+0S+S5+5+5+S 5 5300x2030 1181,26 €| 5906,30€

Osemdielne okno vratane rozsirovacieho prvku
4. | OS+0S+08+05+85+85+5+S 1 5300x2030 1203,50€| 1203,50€
5. | Exteriérové parapetné dosky Al 1 mm 8. 195 69,92 m 542,56 €
6. | Interiérové parapetné dosky PVC s. 400 71,14 m 964,40 €
7. |Interiérové zaluzie 80 ks 120824 €

Demontaz, montaz, murarske prace,
8. |ekologicka likvidacia odpadu 571729 €
9. | Cena bez DPH 20 964,05 €
10. | DPH 20 % 4192,81 €
11. | Cena s DPH 25 156,86 €
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