



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 00156621
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Marek Mitošinka, na základe poverenia
č. IROP-2018-780/9874-55 zo dňa 03.08.2018

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná Odborná škola Informačných Technológií
sídlo: Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
konajúci: Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy
IČO: 17055431
DIČ: 2021075518

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020N922 zo dňa 19.09.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi

Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy
informačných technológií, Tajovského 30, 975 90
Banská Bystrica

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021N922

Miesto realizácie projektu : Banská Bystrica

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2017-22

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 195 425,44 EUR (slovom: dva milióny jednotodeväťdesiatpäťtisíc štyristodvadsaťpäť eur a štyridsaťštyri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 085 654,17 EUR (slovom: dva milióny osemdesiatpäťtisíc šesťstopäťdesiatštyri eur a sedemdesať centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 109 771,27 EUR (slovom: jednotodeväťtisíc sedemstosedemdesiatjeden eur a dvadsaťsedem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom

a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy

o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
- (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
- (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa, v, dňa:

Podpis:

Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhu a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa ;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Kód projektu:	302021N922
Kód ŽoNFP:	NFP302020N922
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK088180000000700 0614485	Štátna pokladnica	9.11.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK088180000000700 0614485	Štátna pokladnica	9.11.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Banská Bystrica

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302N92200001 - Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia
2. 302N92200003 - Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu
3. 302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity:
-publicita a iné podporné aktivity
-interné riadenie projektu
11/2018 - 3/2021

COV=63 883,68 € €
NFP= 60 689,50 €

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	552,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200001 - Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia		552
Typ aktivity:	302020061U056 - B. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200003 - Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu		0
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		0

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200001 - Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia		0
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200001 - Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia		1
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		3

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 318,7800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		1 318,78

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 318,7800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		1 318,78

Kód:	P0768	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených internátov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U056 - B. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302N92200003 - Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	552,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	3,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 318,7800	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 318,7800	Nie	PraN, UR	Súčet
P0768	Počet podporených internátov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ	Identifikátor (IČO):	17055431
		Výška oprávnených výdavkov:	2 195 425,44 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302N92200001 - Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia		1 056 543,71 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		755 331,07 €
	013 - Softvér		49 647,12 €
	021 - Stavby		251 565,52 €
Typ aktivity:	302020061U056 - B. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302N92200003 - Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu		892 242,14 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby		602 767,58 €
	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		289 474,56 €
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302N92200002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy		182 755,91 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby		182 755,91 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
		Oprávnený výdavok	
Podporné aktivity:	302N922P0001 - Podporné aktivity	63 883,68 €	
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	1 705,20 €	
	521 - Mzdové výdavky	62 178,48 €	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 195 425,44 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 085 654,17 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	109 771,27 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Stredná odborná škola Informačných technológií															
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica															
Prioritná os 2 - Lhší prístup k efektívnym a kvalitejším verejným službám															
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní															
Špecifický cieľ	Spolufinancovanie NFP z COV (%)		Spolufinancovanie zdroja EÚ z		Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)		Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)		5,00%		10,00%		Platba DPH (neoprávnená DPH)		
		95,00%		85,00%											
Názov výdavku	(1)	(2)	(3)	(4)	Jednotková cena bez DPH (EUR)	(5)	Cena celkom bez DPH (EUR)	(6 = 4 x 5)	Cena celkom s DPH (EUR)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
Výbudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyčíslené náklady															
Hlavná aktivita č. 1															
Grafická učebňa č.1 111 D1															
Nábytok		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 710,75		4 710,75		5 652,90			5 652,90	5 370,26	0,00	
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	21 598,78		21 598,78		25 918,54			25 918,54	24 622,61	0,00	
Slavebné úpravy		021 stavby	súbor	1,00	17 096,03		17 096,03		20 515,24			20 515,24	19 489,48	0,00	
Jazyková učebňa č.2 112 D1															
Nábytok		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 824,20		4 824,20		5 789,04			5 789,04	5 499,59	0,00	
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	11 107,90		11 107,90		13 329,48			13 329,48	12 663,01	0,00	
Software		013 Softvér	súbor	1,00	1 482,78		1 482,78		1 779,34			1 779,34	1 690,37	0,00	
Slavebné úpravy		021 stavby	súbor	1,00	15 972,38		15 972,38		19 166,86			19 166,86	18 208,52	0,00	
Jazyková učebňa č.3 208 D1															
Nábytok		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 932,08		4 932,08		5 918,50			5 918,50	5 622,58	0,00	
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	11 107,90		11 107,90		13 329,48			13 329,48	12 663,01	0,00	
Software		013 Softvér	súbor	1,00	1 482,78		1 482,78		1 779,34			1 779,34	1 690,37	0,00	
Slavebné úpravy		021 stavby	súbor	1,00	19 271,62		19 271,62		23 125,94			23 125,94	21 989,64	0,00	
Odborná učebňa č.4 210 D1															
Nábytok		022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 949,61		4 949,61		5 939,53			5 939,53	5 642,55	0,00	
Slavebné úpravy		021 stavby	súbor	1,00	12 365,58		12 365,58		14 838,70			14 838,70	14 096,77	0,00	

Jazyková učebňa č.5 308 D1									
Nábytok	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 932,08	4 932,08	5 918,50	5 918,50	5 622,58	0,00
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	11 107,90	11 107,90	13 329,48	13 329,48	12 663,01	0,00
Software	013 Softvér	súbor	1,00	1 482,78	1 482,78	1 779,34	1 779,34	1 690,37	0,00
Slavebné úpravy	021 stavby	súbor	1,00	19 299,88	19 299,88	23 159,86	23 159,86	22 061,87	0,00
Odborná učebňa pre grafiku digitálnych médií v Pavilóne D1/ 102									
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	21 598,78	21 598,78	25 918,54	25 918,54	24 622,61	0,00
Odborná učebňa elektrických meraní a aplik.informatiky č.6 012 P2									
Nábytok	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	6 385,61	6 385,61	7 662,73	7 662,73	7 279,59	0,00
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	50 447,52	50 447,52	60 537,02	60 537,02	57 510,17	0,00
Software	013 Softvér	súbor	1,00	1 006,32	1 006,32	1 207,58	1 207,58	1 147,20	0,00
Slavebné úpravy	021 stavby	súbor	1,00	12 271,18	12 271,18	14 725,42	14 725,42	13 885,15	0,00
Odborná učebňa pre bezpečnosť počítačových sietí č.7 013 P2									
Nábytok	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 608,16	4 608,16	5 529,79	5 529,79	5 253,30	0,00
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	256 908,00	256 908,00	308 289,60	308 289,60	292 875,12	0,00
Software	013 Softvér	súbor	1,00	26 392,00	26 392,00	31 670,40	31 670,40	30 086,88	0,00
Slavebné úpravy	021 stavby	súbor	1,00	10 683,78	10 683,78	12 820,54	12 820,54	12 178,51	0,00
Odborná dielňa pre klientského manažéra podľa č.8 007 P3									
Nábytok	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	3 553,51	3 553,51	4 264,21	4 264,21	4 051,00	0,00
Materiálno technické zariadenie a vybavenie učebne vrátane IKT	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	6 602,13	6 602,13	7 922,56	7 922,56	7 526,43	0,00
Software	013 Softvér	súbor	1,00	7 227,64	7 227,64	8 673,17	8 673,17	8 239,51	0,00
Slavebné úpravy	021 stavby	súbor	1,00	8 539,68	8 539,68	10 247,62	10 247,62	9 735,24	0,00
Odborná dielňa pre grafiku digitálnych médií č.9 011 P3									
Nábytok	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	3 718,13	3 718,13	4 461,76	4 461,76	4 238,67	0,00

022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	15 157,33	15 157,33	18 188,80	18 188,80	17 279,36	0,00
Matériálne technické zariadenia a vybavenie učebne vrátane IKT	1,00	9 010,04	9 010,04	10 812,05	10 812,05	10 271,45	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela pre elektroniku č.10 102 P3							
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	3 360,82	3 360,82	4 032,98	4 032,98	3 831,33	0,00
Nábytok	1,00						
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	7 350,53	7 350,53	8 820,64	8 820,64	8 379,61	0,00
Matériálne technické zariadenia a vybavenie učebne vrátane IKT	1,00	586,80	586,80	704,16	704,16	668,95	0,00
Software	1,00	12 256,29	12 256,29	14 707,55	14 707,55	13 972,17	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela pre telekomunikačnú techniku č.11 103 P3							
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	3 765,31	3 765,31	4 518,37	4 518,37	4 292,45	0,00
Nábytok	1,00						
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	12 253,80	12 253,80	14 704,56	14 704,56	13 989,33	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela pre elektroniku č.12 106 P3							
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	2 993,19	2 993,19	3 591,83	3 591,83	3 412,24	0,00
Nábytok	1,00						
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	5 835,57	5 835,57	7 002,68	7 002,68	6 632,55	0,00
Matériálne technické zariadenia a vybavenie učebne vrátane IKT	1,00	48,90	48,90	58,68	58,68	55,75	0,00
Software	1,00	12 231,60	12 231,60	14 677,92	14 677,92	13 944,02	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela pre vyučovanie elektroniky s využitím PC č.13 108 P3							
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	4 854,00	4 854,00	5 824,80	5 824,80	5 531,56	0,00
Nábytok	1,00						
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	5 470,77	5 470,77	6 564,92	6 564,92	6 236,67	0,00
Matériálne technické zariadenia a vybavenie učebne vrátane IKT	1,00	537,90	537,90	645,48	645,48	613,21	0,00
Software	1,00	9 037,07	9 037,07	10 844,48	10 844,48	10 302,26	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela slaboproudových a silnoproudových naučových č.14 506 P3							
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	5 028,39	5 028,39	6 034,07	6 034,07	5 732,37	0,00
Nábytok	1,00						
022 samostatné hnutelné veci a subory hnutelných vecí	1,00	10 320,78	10 320,78	12 384,94	12 384,94	11 765,69	0,00
Matériálne technické zariadenia a vybavenie učebne vrátane IKT	1,00	586,80	586,80	704,16	704,16	668,95	0,00
Software	1,00	15 970,27	15 970,27	19 164,32	19 164,32	18 206,10	0,00
Slavebné úpravy	1,00						
Odborná diela sieťových technológií v Pavlóne P3002							

Stavebné úpravy internátu spolu	021 Stavby	súbor	1,00	490 306,32	490 306,32	588 367,58	588 367,58	558 949,20	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	600,00	24,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 680,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					745 935,12	892 242,14	892 242,14	847 630,03	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové príravné výdavky)					1 778 684,77	2 131 541,76	2 131 541,76	2 024 964,67	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	projekt	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	projekt	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
Plagát	518 Ostatné služby	ks	27,00	23,00	621,00	745,20	745,20	707,94	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					1 421,00	1 705,20	1 705,20	1 619,94	0,00

Interné riadenie projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Základné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP	z toho (9 = 8 x %NFP)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 x 7))			(10)
Manažér (expert prípravy projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	3,00	100,00%	1 400,00	492,80	5 678,40		5 394,48	0,00
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24,00	25,00%	1 400,00	492,80	11 356,80		10 788,96	0,00
Manažér pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	9,00	65,00%	1 400,00	492,80	11 072,88		10 519,24	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24,00	75,00%	1 400,00	492,80	34 070,40		32 366,88	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu									59 669,56	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové neoprávnené výdavky)						63 843,68			60 686,50	0,00
SPOLU (celkové výdavky projektu)						2 195 425,44	2 195 425,44		2 085 654,17	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	Stredná odborná škola Informačných Technológií							
Názov projektu	Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská							
Prioritná os	Prioritná os 2 - Zahŕňa prístup k a) aktívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia						
Grafická učebňa č. 1 - 111 D1								
1	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24	47,18	1 132,40	1 132,40	0,00
2	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
3	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
4	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
5	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1700 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	189,87	2 278,40	2 278,40	0,00
6	Atypická skriňová zostava 5 - 2660 x 450 x 2950	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	764,80	764,80	764,80	0,00
7	žiacky vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	1 344,69	20 170,35	20 170,35	0,00
8	učiteľský vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 428,43	1 428,43	1 428,43	0,00
9	01 - D1_111 - Graf učebňa - stavebný rozpočet-stavebné úpravy	021 Stavby						
10	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
11	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
12	Murovo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 40 presných na tenkovrstvú maltu	021 Stavby	m3	3,90	156,00	608,71	608,71	0,00
13	Pnečky PPP Ytong hr 150mm 550kg/m3	021 Stavby	m2	22,80	22,50	513,00	513,00	0,00
14	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
15	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	50,00	1,01	50,50	50,50	0,00
16	Óprava váp. omiet. vnút. stien hladkých do 5%	021 Stavby	m2	55,81	0,64	35,72	35,72	0,00
17	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš. prílna. náteru	021 Stavby	m2	25,59	1,56	39,92	39,92	0,00
18	Prípr. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	20,06	3,45	69,21	69,21	0,00
19	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostabných plôch sklotextúrnou mieškou	021 Stavby	m2	22,80	2,96	67,49	67,49	0,00
20	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	021 Stavby	m2	9,76	6,25	60,98	60,98	0,00
21	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	12,57	11,30	142,02	142,02	0,00
22	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prílnavosti	021 Stavby	m2	9,76	1,38	13,46	13,46	0,00
23	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	021 Stavby	m	7,94	3,43	27,23	27,23	0,00
24	Parapeta vnútorná plastová šír.400 mm	021 Stavby	m	8,73	17,24	150,57	150,57	0,00
25	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
26	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	42,00	1,43	60,06	60,06	0,00
27	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	021 Stavby	m2	42,00	0,98	41,16	41,16	0,00
28	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	42,00	0,70	29,40	29,40	0,00
29	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	021 Stavby	m2	65,00	2,13	138,45	138,45	0,00
30	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaží nad 4 m	021 Stavby	m2	65,00	2,45	159,25	159,25	0,00
31	Buranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	021 Stavby	m2	20,10	3,20	64,32	64,32	0,00
32	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídol dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00
33	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	2,00	0,67	1,34	1,34	0,00
34	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	021 Stavby	m2	32,04	4,23	135,53	135,53	0,00
35	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	7,47	9,53	71,15	71,15	0,00
36	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	7,47	5,78	43,15	43,15	0,00
37	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,47	9,94	74,21	74,21	0,00
38	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	74,66	0,32	23,89	23,89	0,00
39	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,47	8,32	62,12	62,12	0,00
40	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,47	0,94	7,02	7,02	0,00
41	Poplatok za ulož. a zneškod. odpad sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	7,47	16,84	125,73	125,73	0,00
42	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	6,58	21,80	143,42	143,42	0,00
43	Konštrukcie s práce HSV HZS T1-bližšie nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	30,00	6,19	185,70	185,70	0,00
44	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
45	Vykurovacie telesá	021 Stavby						
46	Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	021 Stavby	m2	4,80	1,32	6,34	6,34	0,00
47	Vykurovacie telesá. HZS T4 - revízia	021 Stavby	hod	6,00	9,43	56,58	56,58	0,00
48	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,02	29,00	0,58	0,58	0,00
49	Konštrukcie - drevosťavby	021 Stavby						
50	Kazetový podlahový akustický minerálny 600x600 mm	021 Stavby	m2	64,50	40,57	2 616,77	2 616,77	0,00
51	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,58	40,06	63,33	63,33	0,00
52	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
53	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. nad 1,45m	021 Stavby	kus	1,00	11,10	11,10	11,10	0,00
54	Dvere vnútorné piné 160x197cm s kovaním	021 Stavby	kus	1,00	174,00	174,00	174,00	0,00
55	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,05	28,00	1,34	1,34	0,00
56	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
57	Demontáž podhládov, lamely	021 Stavby	m2	88,30	3,94	347,90	347,90	0,00
58	Demontáž podhládov, roštov	021 Stavby	m2	88,30	1,05	92,72	92,72	0,00
59	M+D okno plastové 2dielne 2OS,O,2xS, 2600x2040mm,vonk. par. "PL1a"	021 Stavby	kus	1,00	700,00	700,00	700,00	0,00
60	M+D okno plastové 4dielne 4OS,2O,4xS, 5340x2040mm,vonk.par. "PL1"	021 Stavby	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
61	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	l	0,50	35,50	17,75	17,75	0,00
62	Podlahy povlakové	021 Stavby						
63	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a lišty	021 Stavby	m	31,76	2,64	83,85	83,85	0,00
64	Sokel plastový	021 Stavby	m	36,52	0,31	11,32	11,32	0,00
65	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	021 Stavby	m2	88,30	2,18	192,49	192,49	0,00
66	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	66,40	4,87	323,37	323,37	0,00
67	Podlahovina PVC homogénne hr.2-3mm	021 Stavby	m2	76,36	20,28	1 548,58	1 548,58	0,00
68	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	021 Stavby	m2	66,40	5,38	357,23	357,23	0,00
69	Prípr. k vyrovnaniu podkladu samoniv. stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	021 Stavby	m2	132,80	1,36	180,61	180,61	0,00
70	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	l	0,96	13,29	12,77	12,77	0,00
71	NATERY	021 Stavby						
72	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	021 Stavby	m2	1,68	5,80	9,74	9,74	0,00
73	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	1,68	4,07	6,84	6,84	0,00
74	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	1,68	1,89	3,18	3,18	0,00
75	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x emal	021 Stavby	m2	4,80	3,39	16,27	16,27	0,00
76	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	15,00	0,17	2,55	2,55	0,00
77	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	15,00	1,25	18,75	18,75	0,00
78	MALBY	021 Stavby						
79	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	021 Stavby	m2	63,49	1,00	63,49	63,49	0,00
80	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	93,19	0,51	47,52	47,52	0,00
81	Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	93,19	1,63	151,89	151,89	0,00
82	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	93,19	7,40	689,58	689,58	0,00
83	M21 - 155 Elektromontáže	021 Stavby						
84	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
85	Materiál	021 Stavby						
86	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
87	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
88	Istáč B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
89	Zvodč prepäťu V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
90	Istáč B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
91	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20,03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
92	Istáč OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
93	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
94	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
95	Prehliásenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
96	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	16,00	11,80	188,80	188,80	0,00
97	Rámik 8 - moduly DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	16,00	4,90	78,40	78,40	0,00
98	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	30,00	15,06	451,80	451,80	0,00
99	Kryt 85xX DLP BI - ohýbný	021 Stavby	m	60,00	2,98	178,80	178,80	0,00
100	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	16,00	3,99	63,84	63,84	0,00
101	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
102	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
103	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
104	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
105	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
106	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
107	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
108	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
109	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
110	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
111	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
112	Vodč CYA 10 zel. žl	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
113	Svetidla s LED žiarivkami	021 Stavby	ks	12,00	59,50	714,00	714,00	0,00
114	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
115	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 098,62	209,86	209,86	0,00
116	Práce	021 Stavby						
117	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
118	Montáž ohýbného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
119	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
120	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
121	Osadenie krabíc do ometky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
122	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
123	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
124	Zásuvka 230V - montáž do do krabíc - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
125	Montáž istáča B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
126	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
127	Uloženie kábla CYKY/750V do ometky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
128	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
129	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 116,16	66,97	66,97	0,00
130	Revízie , projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
131	Nespecifikované práce - demonitáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
132	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
133	Jazyková učebňa č. 2 - 112 D1							
134	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	24	47,18	1 132,40	1 132,40	0,00
135	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
136	Katedra mala 2000 x 1600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
137	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
138	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1700 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	189,87	2 278,40	2 278,40	0,00
139	Atypická skr.zostava 1 - 2000 x 400 x 3120	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	702,80	702,80	702,80	0,00
140	Skrinka s drezom 2-dv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
141	žiacky notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	456,49	6 847,35	6 847,35	0,00
142	Operačný systém k žiackemu notebooku	013 Softvér	ks	15	48,90	733,50	733,50	0,00
143	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
144	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
145	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
146	interaktívny dataprojektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00
147	softvér	013 Softvér	ks	1	207,92	207,92	207,92	0,00
148	Komunikačné vybavenie pre učiteľa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	896,53	896,53	896,53	0,00
149	Zariadenie na prenos a konverziu signálu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	906,32	906,32	906,32	0,00
150	Slúchadla pre učiteľa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	97,80	97,80	97,80	0,00
151	Software pre správu jazykového laboratória	013 Softvér	ks	1	492,46	492,46	492,46	0,00
152	Slúchadla pre žiaka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	29,77	446,55	446,55	0,00
153	02 - D1_112 - Jazykové učebňa stavebný rozpočet-stavebné úpravy	021 Stavby						
154	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
155	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
156	Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 40 presných na tenkovrstvú maltu	021 Stavby	m3	3,90	156,00	608,71	608,71	0,00
157	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
158	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	50,00	1,01	50,50	50,50	0,00
159	Opava váp. omiet. vnút. sten hladkých do 5%	021 Stavby	m2	58,78	0,64	37,62	37,62	0,00
160	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna náteru	021 Stavby	m2	25,74	1,56	40,15	40,15	0,00
161	Prípr. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	23,06	3,45	79,56	79,56	0,00
162	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	22,80	2,96	67,49	67,49	0,00
163	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	021 Stavby	m2	9,76	6,25	60,98	60,98	0,00
164	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	12,57	11,30	142,02	142,02	0,00
165	Príprava podkladu BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	021 Stavby	m2	12,57	1,38	17,34	17,34	0,00
166	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	021 Stavby	m	7,94	3,43	27,23	27,23	0,00
167	Parapeta vnútorná plastová šír 400 mm	021 Stavby	m	8,73	17,24	150,57	150,57	0,00
168	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
169	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	42,00	1,43	60,06	60,06	0,00
170	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1031	021 Stavby	m2	42,00	0,98	41,16	41,16	0,00
171	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	42,00	0,70	29,40	29,40	0,00
172	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	021 Stavby	m2	65,00	2,13	138,45	138,45	0,00
173	Vybavenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	021 Stavby	m2	65,00	2,45	159,25	159,25	0,00
174	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00
175	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	1,00	0,67	0,67	0,67	0,00
176	Vyburanie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,02	4,23	67,76	67,76	0,00
177	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,11	9,53	10,58	10,58	0,00
178	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,11	5,78	6,42	6,42	0,00
179	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,11	9,94	11,03	11,03	0,00
180	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	11,10	0,32	3,55	3,55	0,00
181	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,11	8,32	9,24	9,24	0,00
182	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,11	0,94	1,04	1,04	0,00
183	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,11	16,84	18,69	18,69	0,00
184	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,89	21,80	84,74	84,74	0,00
185	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1-bližšie nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	30,00	6,19	185,70	185,70	0,00
186	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
187	Vykurovacie telesá	021 Stavby						
188	Výkur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	021 Stavby	m2	4,80	1,32	6,34	6,34	0,00
189	Vykurovacie telesá, HZS T4 - revízia	021 Stavby	hod	6,00	9,43	56,58	56,58	0,00
190	Presun hmôt pre výkur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,20	29,00	5,80	5,80	0,00
191	Konštrukcie - drevostavby	021 Stavby						
192	Kazetový podhľad akustický minerálny 600x600 mm	021 Stavby	m2	67,80	40,57	2 750,65	2 750,65	0,00
193	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,66	40,06	66,58	66,58	0,00
194	Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
195	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. nad 1,45m	021 Stavby	kus	1,00	11,10	11,10	11,10	0,00
196	Dvere vnútorné piné 160x197cm s kovaním	021 Stavby	kus	1,00	174,00	174,00	174,00	0,00
197	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,05	28,00	1,34	1,34	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
198	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
199	Demontáž podhládov, lamely	021 Stavby	m2	44,15	3,94	173,95	173,95	0,00
200	Demontáž podhládov, roštov	021 Stavby	m2	44,15	1,05	46,36	46,36	0,00
201	M+D okno plastové 2dielne 20S O 2xS, 2600x2040mm, vonk. par. "PL1a"	021 Stavby	kus	1,00	700,00	700,00	700,00	0,00
202	M+D okno plastové 4dielne 40S 20 4xS, 5340x2040mm, vonk. par. "PL1"	021 Stavby	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,50	35,50	17,75	17,75	0,00
204	Podlahy povlakové	021 Stavby						
205	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a lišty	021 Stavby	m	32,75	2,64	86,46	86,46	0,00
206	Sokel plastový	021 Stavby	m	37,66	0,31	11,68	11,68	0,00
207	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	021 Stavby	m2	44,15	2,18	96,25	96,25	0,00
208	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	67,80	4,87	330,19	330,19	0,00
209	Podlahovina PVC homogénne hr.2-3mm	021 Stavby	m2	77,97	20,28	1 581,23	1 581,23	0,00
210	Vyrovnávanie podkladu samoniveláčnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	021 Stavby	m2	67,80	5,38	364,76	364,76	0,00
211	Prípr. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	021 Stavby	m2	135,60	1,36	184,42	184,42	0,00
212	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,98	13,29	13,04	13,04	0,00
213	Nátery	021 Stavby						
214	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	021 Stavby	m2	1,68	5,80	9,74	9,74	0,00
215	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	1,68	4,07	6,84	6,84	0,00
216	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	1,68	1,89	3,18	3,18	0,00
217	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	021 Stavby	m2	4,80	3,39	16,27	16,27	0,00
218	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	15,00	0,17	2,55	2,55	0,00
219	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	15,00	1,25	18,75	18,75	0,00
220	Maľby	021 Stavby						
221	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	021 Stavby	m2	66,46	1,00	66,46	66,46	0,00
222	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	96,16	0,51	49,04	49,04	0,00
223	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	96,16	1,63	156,73	156,73	0,00
224	Šterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	96,16	7,40	711,55	711,55	0,00
225	Elektromontáže	021 Stavby						
226	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
227	Materiál	021 Stavby						
228	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
229	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
230	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
231	Zvodč prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
232	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
233	Prúdový chránič. OEZ 2P 25/2/0.03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
234	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
235	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
236	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
237	Prehlásenie zhode. atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
238	Viac zásuv. DLP biela B - M	021 Stavby	ks	16,00	11,80	188,80	188,80	0,00
239	Rámik B - moduly DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	16,00	4,90	78,40	78,40	0,00
240	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	30,00	15,06	451,80	451,80	0,00
241	Kryt 85x5 DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	60,00	2,98	178,80	178,80	0,00
242	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	16,00	3,99	63,84	63,84	0,00
243	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
244	Kryt 85x5 DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
245	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
246	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
247	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
248	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
249	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
250	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
251	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
252	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
253	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
254	Vodič CYA 10 zel. žlt	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
255	Svietidla s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	12,00	59,50	714,00	714,00	0,00
256	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
257	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 098,62	209,86	209,86	0,00
258	Práce	021 Stavby						
259	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
260	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
261	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
262	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
263	Osadenie krabici do omlietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
264	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
265	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
266	Zásuvka 230V - montáž do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
267	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
268	Montáž prvotného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
269	Uloženie kábla CYKY/750V do omlietky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
270	Montáž svietidiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
271	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 116,16	66,97	66,97	0,00
272	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
273	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
274	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
275	Jazyková úsebná č. 3 - 208 D1							
276	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	22	47,18	1 038,03	1 038,03	0,00
277	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
278	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
279	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
280	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1700 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	189,87	2 088,53	2 088,53	0,00
281	Vst. skr. a pos.dv. a nadst.1200 x 450 x 2350+560	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	474,17	474,17	474,17	0,00
282	Skrinka nízka 2-zás s posuv.dv 1200 x 450 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,53	225,53	225,53	0,00
283	Skrinka otvorená 760 x 300 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	57,07	570,67	570,67	0,00
284	žiaccky notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	456,49	6 847,35	6 847,35	0,00
285	Operačný systém k žiacckému notebooku	013 Softvér	ks	15	48,90	733,50	733,50	0,00
286	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
287	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
288	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
289	interaktívny dataprojektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00
290	softvér	013 Softvér	ks	1	207,92	207,92	207,92	0,00
291	Komunikačné vybavenie pre učiteľa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	896,53	896,53	896,53	0,00
292	Zariadenie na prenos a konverziu signálu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	906,32	906,32	906,32	0,00
293	Slúchadla pre učiteľa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	97,80	97,80	97,80	0,00
294	Software pre správu jazykového laboratória	013 Softvér	ks	1	492,46	492,46	492,46	0,00
295	Slúchadlá pre žiaka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	29,77	446,55	446,55	0,00
296	03 - D1 - 206 - Jaz. učebňa - stavebný rozpočet	021 Stavby						
297	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
298	ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
299	Murovo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 40 presných na tenkovrstvú maľu	021 Stavby	m3	2,88	156,00	449,28	449,28	0,00
300	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	021 Stavby	m2	5,40	23,50	126,90	126,90	0,00
301	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
302	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
303	Óprava váp. omiet. vnút. stien hladkých do 5%	021 Stavby	m2	83,98	0,63	52,91	52,91	0,00
304	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš. prílna. náteru	021 Stavby	m2	22,50	1,54	34,65	34,65	0,00
305	Prípr. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	12,00	3,40	40,80	40,80	0,00
306	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextúrou mriežkou	021 Stavby	m2	20,40	2,92	59,57	59,57	0,00
307	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	021 Stavby	m2	7,20	6,25	45,00	45,00	0,00
308	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	7,20	11,30	81,36	81,36	0,00
309	Príprava podkladu BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vonk. stien, zvýš. prílnavosti	021 Stavby	m2	7,20	1,38	9,94	9,94	0,00
310	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	021 Stavby	kus	1,00	16,80	16,80	16,80	0,00
311	Zárubňa oceľová ČGH 90x197x16cm P máč.	021 Stavby	kus	1,00	18,30	18,30	18,30	0,00
312	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
313	Montáž lešenia ľahk. radového a podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	21,00	1,43	30,03	30,03	0,00
314	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	021 Stavby	m2	21,00	0,98	20,58	20,58	0,00
315	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	21,00	0,70	14,70	14,70	0,00
316	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	021 Stavby	m2	66,00	2,10	138,60	138,60	0,00
317	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia nad 4 m	021 Stavby	m2	66,00	2,42	159,72	159,72	0,00
318	Buranie priečok z tehál MV MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	021 Stavby	m2	17,15	3,20	54,88	54,88	0,00
319	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí do 2 m2	021 Stavby	kus	2,00	0,38	0,76	0,76	0,00
320	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	3,60	7,75	27,90	27,90	0,00
321	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,21	9,40	49,00	49,00	0,00
322	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	10,43	5,70	59,43	59,43	0,00
323	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,21	9,80	51,09	51,09	0,00
324	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	52,13	0,32	16,68	16,68	0,00
325	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,21	8,20	42,75	42,75	0,00
326	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,21	0,93	4,85	4,85	0,00
327	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	5,21	16,60	86,54	86,54	0,00
328	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,08	21,50	66,11	66,11	0,00
329	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1-bližšie nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	50,00	6,10	305,00	305,00	0,00
330	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
331	Vykurovacie telesá	021 Stavby						
332	Vykur. telesá oceľ. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	021 Stavby	m2	7,20	1,30	9,36	9,36	0,00
333	Vykurovacie telesá, HZS T4 - revízia	021 Stavby	hod	6,00	9,30	55,80	55,80	0,00
334	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,05	29,00	1,45	1,45	0,00
335	Konštrukcie - drevozastavy	021 Stavby						
336	Kazetový podhľad akustický minerálny 600x600 mm	021 Stavby	m2	66,20	40,00	2 648,00	2 648,00	0,00
337	Presun hmôt pre drevozastavy v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,62	39,50	64,11	64,11	0,00
338	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
339	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	6,60	6,60	6,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
340	Dvere vnútorné hladké piné 90x197cm s kovaním	021 Stavby	kus	1,00	55,00	55,00	55,00	0,00
341	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	l	0,02	28,00	0,50	0,50	0,00
342	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
343	Demontáž podlahov. lamely	021 Stavby	m2	66,20	3,88	256,86	256,86	0,00
344	Demontáž podlahov. roštov	021 Stavby	m2	66,20	1,04	68,85	68,85	0,00
345	Montáž a dod. Okno AL6000x1700 mm, vonk parapet, vn žalúzia	021 Stavby	kus	1,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
346	Montáž a dod. preskl. stena PVC 3000x2600mm s 2kr dverami	021 Stavby	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
347	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,30	35,50	10,65	10,65	0,00
348	Podlahy povlakové	021 Stavby						
349	Lepenie plastovej kúty ukončovacie samolepiace sokličky a kúty	021 Stavby	m	33,71	2,60	87,65	87,65	0,00
350	Sokel plastový	021 Stavby	m	38,77	0,31	12,02	12,02	0,00
351	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	021 Stavby	m2	66,20	2,15	142,33	142,33	0,00
352	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	66,20	4,80	317,76	317,76	0,00
353	Podlahovina PVC homogénne hr.2-3mm	021 Stavby	m2	76,13	20,00	1 522,60	1 522,60	0,00
354	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	021 Stavby	m2	66,20	5,30	350,86	350,86	0,00
355	Pripri. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	021 Stavby	m2	132,40	1,34	177,42	177,42	0,00
356	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,96	13,10	12,55	12,55	0,00
357	Nátery	021 Stavby						
358	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	1,47	4,07	5,98	5,98	0,00
359	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	1,74	1,89	3,29	3,29	0,00
360	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	021 Stavby	m2	7,20	3,34	24,05	24,05	0,00
361	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	30,00	0,17	5,10	5,10	0,00
362	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ	021 Stavby	m	30,00	1,23	36,90	36,90	0,00
363	Maľby	021 Stavby						
364	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	021 Stavby	m2	93,06	0,99	92,13	92,13	0,00
365	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	100,68	0,50	50,34	50,34	0,00
366	Maľba zo zmesi lekut. 1far dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	100,68	1,61	162,09	162,09	0,00
367	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	100,68	7,30	734,96	734,96	0,00
368	M21 - 155 Elektromontáže	021 Stavby						
369	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
370	Materiál	021 Stavby						
371	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
372	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
373	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
374	Zvodč prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
375	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
376	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20.03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
377	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
378	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
379	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
380	Prehliadenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
381	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	16,00	11,80	188,80	188,80	0,00
382	Rámik 8 - moduly DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	16,00	4,90	78,40	78,40	0,00
383	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	30,00	15,06	451,80	451,80	0,00
384	Kryt 85xX DLP Bi - ohýbný	021 Stavby	m	60,00	2,98	178,80	178,80	0,00
385	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	16,00	3,99	63,84	63,84	0,00
386	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
387	Kryt 85xX DLP Bi - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
388	Priehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
389	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
390	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
391	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
392	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
393	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
394	Sodra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
395	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
396	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
397	Vodč CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
398	Svetidlá s LED žiarivkami	021 Stavby	ks	12,00	59,50	714,00	714,00	0,00
399	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
400	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 098,62	209,86	209,86	0,00
401	Práce	021 Stavby						
402	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
403	Montáž ohýbného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
404	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
405	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
406	Osadenie krabíc do omliečky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
407	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
408	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
409	Zásuvka 230V - montáž do do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
410	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
411	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
412	Uloženie kábla CYKY/750V do omliečky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
413	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
414	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 116,16	66,97	66,97	0,00
415	Revízie, projekčná dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
416	Nešpecifikované práce - demontáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
417	Kompletné vysušenie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
418	Odborná učebňa č. 4 - 210 D1							
419	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24	47,18	1 132,40	1 132,40	0,00
420	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
421	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
422	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
423	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	178,73	2 144,80	2 144,80	0,00
424	Vstav skriňa veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	686,20	686,20	686,20	0,00
425	Skriňa nízka 2-zás s posuv dv 1200 x 450 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	225,53	451,06	451,06	0,00
426	12 - D1 219 - Dvere	021 Stavby						
427	PRÁCE A DODAVKY PSV	021 Stavby						
428	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
429	Montáž dverí komp. otvár. do zárubne 1-kndl. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
430	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
431	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
432	Vložka FAS	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
433	Montáž prahov dverí 1-kndl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
434	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
435	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
436	13 - Časť: Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
437	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
438	Materiál	021 Stavby						
439	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
440	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
441	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
442	Zvodič prepäť V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
443	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
444	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20 03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
445	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
446	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
447	Práca na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
448	Prehlásenie zhody, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
449	Viac zásuv DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	16,00	11,80	188,80	188,80	0,00
450	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	16,00	4,90	78,40	78,40	0,00
451	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	30,00	15,00	450,00	450,00	0,00
452	Kryt 85xX DLP BI - ohýbný	021 Stavby	m	60,00	2,98	178,80	178,80	0,00
453	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	16,00	3,99	63,84	63,84	0,00
454	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
455	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
456	Frekvencia DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
457	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
458	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
459	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
460	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
461	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
462	Sadra 8kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
463	Chránka FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
464	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
465	Vodič CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
466	Svetlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	12,00	59,50	714,00	714,00	0,00
467	Vypínač L1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
468	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 098,62	209,86	209,86	0,00
469	Práca	021 Stavby						
470	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
471	Montáž ohýbného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
472	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
473	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
474	Osadenie krabice do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
475	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
476	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm ²	021 Stavby	ks	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
477	Zásuvka 230V - montáž do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
478	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
479	Montáž privádzacieho kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
480	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
481	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
482	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 116,16	66,97	66,97	0,00
483	Revízie, projektové dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
484	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
485	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
486	14 - D1 219 - Okna	021 Stavby						
487	PRÁCE A DODAVKY HSV	021 Stavby						
488	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
489	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	52,00	1,35	70,20	70,20	0,00
490	Omietka vnúť ostien okien, dverí, výpl. štukovou	021 Stavby	m ²	30,00	12,60	378,00	378,00	0,00
491	Osadenie a dod. parapetných dosiek z plastických hmôt	021 Stavby	m	6,00	8,33	49,98	49,98	0,00
492	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	021 Stavby						
493	Leštenie ľahke prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	021 Stavby	m ²	100,00	4,62	462,00	462,00	0,00
494	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m ²	021 Stavby	m ²	21,00	4,23	88,83	88,83	0,00
495	Zvislá doprava súte a vývoz hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,05	9,40	9,87	9,87	0,00
496	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,05	9,80	10,29	10,29	0,00
497	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	10,50	0,32	3,36	3,36	0,00
498	Poplatok za ulož. a zneškod. stavieb súte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,05	16,60	17,43	17,43	0,00
499	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,98	21,50	64,01	64,01	0,00
500	PRÁCE A DODAVKY PSV	021 Stavby						
501	Konštrukcie klampárske	021 Stavby						
502	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rlt 330	021 Stavby	m	6,00	10,20	61,20	61,20	0,00
503	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,61	1,69	1,03	1,03	0,00
504	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
505	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	52,00	5,12	266,24	266,24	0,00
506	Okno plastové plastové 3000x3500mm	021 Stavby	kus	2,00	740,00	1 480,00	1 480,00	0,00
507	Zalúzie celotieniace 2350x2300mm	021 Stavby	kus	1,00	90,00	90,00	90,00	0,00
508	Montáž a dod. PVC panely	021 Stavby	kus	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
509	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	23,36	1,20	28,03	28,03	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
510	15 - D1 216 - Podlahy	021 Stavby						
511	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
512	Podlahy výškové a parketové	021 Stavby						
513	Podlahové sokliky alebo listy a spoj. prvky	021 Stavby	m	37,00	1,40	51,80	51,80	0,00
514	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	64,00	4,90	313,60	313,60	0,00
515	Plávajúca podlaha 10AC5	021 Stavby	m2	68,00	10,60	720,80	720,80	0,00
516	Podložka pod pláv. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	68,00	1,26	85,68	85,68	0,00
517	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	11,72	3,00	35,16	35,16	0,00
518	16 - D1 216 - Stavebné práce	021 Stavby						
519	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
520	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
521	Potiahnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	151,69	2,80	424,73	424,73	0,00
522	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
523	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	021 Stavby						
524	784 - Maľby	021 Stavby						
525	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	151,69	1,13	171,41	171,41	0,00
526	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	151,69	0,27	40,96	40,96	0,00
527	Maľba zo zmesi tekut. 1far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	151,69	1,84	279,11	279,11	0,00
528	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	151,69	9,16	1 389,48	1 389,48	0,00
529	Ostatné mal. práce pri opr., mydenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	151,69	0,29	43,99	43,99	0,00
530	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	021 Stavby	m2	151,69	2,29	347,37	347,37	0,00
531	Jazyková učebňa č. 5 - 308 D1							
532	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	22	47,18	1 038,03	1 038,03	0,00
533	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
534	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
535	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
536	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1700 x 600 x 750	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	11	189,87	2 088,53	2 088,53	0,00
537	Vst. skr. s pos. dv. a nadst. 1200 x 450 x 2350+560 *	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	474,17	474,17	474,17	0,00
538	Skriňa nízka 2-zás s posuv. dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	225,53	225,53	225,53	0,00
539	Skriňa otvorená 760 x 300 x 750	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	10	57,07	570,67	570,67	0,00
540	Žiacky notebook	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	15	456,49	6 847,35	6 847,35	0,00
541	Operačný systém k žiackemu notebooku	013 Softvér	ks	15	48,90	733,50	733,50	0,00
542	Učiteľský notebook	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
543	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
544	bieľa tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
545	interaktívny dataprojektor	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00
546	softvér	013 Softvér	ks	1	207,92	207,92	207,92	0,00
547	Komunikačné vybavenie pre učiteľa	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	896,53	896,53	896,53	0,00
548	Zariadenie na prenos a konverziu signálu	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	906,32	906,32	906,32	0,00
549	Slúchadla pre učiteľa	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	97,80	97,80	97,80	0,00
550	Slúchadlá pre žiaka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	15	29,77	446,55	446,55	0,00
551	Software pre správu jazykového laboratória	013 Softvér	ks	1	492,46	492,46	492,46	0,00
552	04 - D1 308 - Jaz. učebňa stavebný rozpočet	021 Stavby						
553	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
554	ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
555	Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 40 presných na tenkovrstvú maľbu	021 Stavby	m3	2,88	156,00	449,28	449,28	0,00
556	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	021 Stavby	m2	5,40	23,50	126,90	126,90	0,00
557	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
558	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
559	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých do 5%	021 Stavby	m2	83,98	0,63	52,91	52,91	0,00
560	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt. pod omietky vnút. stien, zvyš. prílna náteru	021 Stavby	m2	22,50	1,54	34,65	34,65	0,00
561	Prípr. za zabudovanie rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	12,00	3,40	40,80	40,80	0,00
562	Potiahnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	20,40	2,92	59,57	59,57	0,00
563	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zabetón.	021 Stavby	m2	7,20	6,25	45,00	45,00	0,00
564	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	7,20	11,30	81,36	81,36	0,00
565	Príprava podkladu BAUMIT-Betónkontakt. pod omietky vonk. stien, zvyš. prílnavosť	021 Stavby	m2	7,20	1,38	9,94	9,94	0,00
566	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	021 Stavby	kus	1,00	16,80	16,80	16,80	0,00
567	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P.mač.	021 Stavby	kus	1,00	18,30	18,30	18,30	0,00
568	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
569	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami č. do 1 m v do 10 m	021 Stavby	m2	21,00	1,43	30,03	30,03	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
570	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	021 Stavby	m2	21.00	0.98	20.58	20.58	0.00
571	Demontáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	21.00	0.70	14.70	14.70	0.00
572	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.2 m	021 Stavby	m2	66.00	2.10	138.60	138.60	0.00
573	Výčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlaží nad 4 m	021 Stavby	m2	66.00	2.42	159.72	159.72	0.00
574	Buranie prečok z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	021 Stavby	m2	17.15	3.20	54.88	54.88	0.00
575	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli dverí do 2 m2	021 Stavby	kus	2.00	0.38	0.76	0.76	0.00
576	Vybúranie kov. dvierkových zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	3.60	7.75	27.90	27.90	0.00
577	Zvislá doprava sute a výbur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	5.21	9.40	49.00	49.00	0.00
578	Zvislá doprava sute a výbur. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	15.64	5.70	89.14	89.14	0.00
579	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5.21	9.80	51.09	51.09	0.00
580	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	52.13	0.32	16.68	16.68	0.00
581	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5.21	8.20	42.75	42.75	0.00
582	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5.21	0.93	4.85	4.85	0.00
583	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	5.21	16.60	86.54	86.54	0.00
584	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	3.08	21.50	66.11	66.11	0.00
585	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1-bližšie nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	50.00	6.10	305.00	305.00	0.00
586	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
587	Vykurovacie telesá	021 Stavby						
588	Vykur. telesá oceľ. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	021 Stavby	m2	7.20	1.30	9.36	9.36	0.00
589	Vykurovacie telesá, HZS T4 - revízia	021 Stavby	hod	6.00	9.30	55.80	55.80	0.00
590	Konštrukcie - drevosťavby	021 Stavby						
591	Kazetový podlaž. akustický minerálny 600x600 mm	021 Stavby	m2	66.20	40.00	2 648.00	2 648.00	0.00
592	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1.62	39.50	64.11	64.11	0.00
593	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
594	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	021 Stavby	kus	1.00	6.60	6.60	6.60	0.00
595	Dvere vnútorné hľadke piné 90x197cm s kovaním	021 Stavby	kus	1.00	55.00	55.00	55.00	0.00
596	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0.02	28.00	0.50	0.50	0.00
597	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
598	Demontáž podlaž. lamely	021 Stavby	m2	66.20	3.88	256.66	256.66	0.00
599	Demontáž podlaž. roštov	021 Stavby	m2	66.20	1.04	68.85	68.85	0.00
600	Montáž a dod. okna AL 6000x1700 mm, vonk. parapet, vnút. žalúzia	021 Stavby	kus	1.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	0.00
601	Montáž a dod. preskl. stena PVC 3000x2600mm s 2kr dverami	021 Stavby	kus	1.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00
602	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. kprst. V objektoch výšky do 24m	021 Stavby	t	0.30	35.50	10.65	10.65	0.00
603	Podlahy povlakové	021 Stavby						
604	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a lišty	021 Stavby	m	33.71	2.60	87.65	87.65	0.00
605	Sokel plastový	021 Stavby	m	38.77	0.31	12.02	12.02	0.00
606	Odstránenie povlakových podlaží lepených s podlažkou	021 Stavby	m2	66.20	2.15	142.33	142.33	0.00
607	Lepenie povlakových podlaží plastových pásov	021 Stavby	m2	66.20	4.80	317.76	317.76	0.00
608	Podlahovina PVC homogénne hr. 2-3mm	021 Stavby	m2	76.13	20.00	1 522.60	1 522.60	0.00
609	Vyrovnávanie podkladu samoniveláčnou stierkou hr. 3 mm 15 Mpa	021 Stavby	m2	66.20	5.30	350.86	350.86	0.00
610	Prip. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	021 Stavby	m2	132.40	1.34	177.42	177.42	0.00
611	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0.96	13.10	12.55	12.55	0.00
612	Nátery	021 Stavby						
613	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojvrstbové	021 Stavby	m2	1.47	4.07	5.98	5.98	0.00
614	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	1.74	1.89	3.29	3.29	0.00
615	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. jednovrstbové+ 1x email	021 Stavby	m2	7.20	3.34	24.05	24.05	0.00
616	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	30.00	0.17	5.10	5.10	0.00
617	Nátory synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojvrst. a základ.	021 Stavby	m	30.00	1.23	36.90	36.90	0.00
618	Maľby	021 Stavby						
619	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabávaním	021 Stavby	m2	93.06	0.99	92.13	92.13	0.00
620	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	100.68	0.50	50.34	50.34	0.00
621	Maľba zo zmesi lekt. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	100.68	1.61	162.09	162.09	0.00
622	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	100.68	7.30	734.96	734.96	0.00
623	M21 - 155 Elektromontáže	021 Stavby						
624	Elektromontáže - silnoproud	021 Stavby						
625	Material	021 Stavby						
626	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1.00	15.95	15.95	15.95	0.00
627	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1.00	53.50	53.50	53.50	0.00
628	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1.00	6.42	6.42	6.42	0.00
629	Zvodiac prepája V20 - CG BETTERMAN	021 Stavby	ks	1.00	73.12	73.12	73.12	0.00
630	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1.00	3.10	3.10	3.10	0.00
631	Prúdový chránič OEZ 2P 25/2/0.03	021 Stavby	ks	3.00	39.96	119.88	119.88	0.00
632	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9.00	3.39	30.51	30.51	0.00
633	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2.00	2.50	5.00	5.00	0.00
634	Praca na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16.00	10.00	160.00	160.00	0.00
635	Prehlásenie zhody, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1.00	75.00	75.00	75.00	0.00
636	Viac zásv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	16.00	11.80	188.80	188.80	0.00
637	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	16.00	4.90	78.40	78.40	0.00
638	Ústa 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	30.00	15.06	451.80	451.80	0.00
639	Kryt 85xX DLP BI - ohýbný	021 Stavby	m	60.00	2.98	178.80	178.80	0.00
640	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	16.00	3.99	63.84	63.84	0.00
641	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15.00	0.68	10.20	10.20	0.00
642	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20.00	1.20	24.00	24.00	0.00
643	Priehradka DLP H50	021 Stavby	m	20.00	3.55	71.00	71.00	0.00
644	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8.00	3.52	28.16	28.16	0.00
645	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5.00	1.50	7.50	7.50	0.00
646	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2.00	1.50	3.00	3.00	0.00
647	Kábel ČYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150.00	0.81	121.50	121.50	0.00
648	Kábel ČYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100.00	0.44	44.00	44.00	0.00
649	Šádne 5kg	021 Stavby	ks	4.00	3.68	14.72	14.72	0.00
650	Chránčka PXP 40	021 Stavby	m	5.00	1.40	7.00	7.00	0.00
651	Kábel ČYKY 48x10	021 Stavby	m	20.00	3.67	73.40	73.40	0.00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
652	Vodň CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
653	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	12,00	59,50	714,00	714,00	0,00
654	Vypínač 1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
655	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 098,62	209,86	209,86	0,00
656	Práce	021 Stavby						
657	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
658	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
659	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
660	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
661	Osadenie krabice do ometky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
662	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
663	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm ²	021 Stavby	ks	20,00	0,61	12,20	12,20	0,00
664	Zásuvka 230V - montáž do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
665	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
666	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
667	Uloženie kábla CYKY/750V do ometky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
668	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
669	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 116,16	66,97	66,97	0,00
670	Revízia - projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
671	Nelapifikované práce - demontáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
672	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,79	41,45	41,45	0,00
673	Odborná učebňa pre grafika digitálnych médií v Pavilóne D1/ 102							
674	žiacký vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	1 344,69	20 170,35	20 170,35	0,00
675	učiteľský vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 428,43	1 428,43	1 428,43	0,00
676	Odborná učebňa elektrických meraní a aplik. informatiky 6.6.012 P2							
677	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24	47,18	1 132,40	1 132,40	0,00
678	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	48,98	97,97	97,97	0,00
679	Katedra veľká 2400 x 1800	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	260,87	260,87	260,87	0,00
680	Multimediálny panel ku katedre v učebniach	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	490,33	490,33	490,33	0,00
681	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
682	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	178,73	2 144,80	2 144,80	0,00
683	Vstav skrinka veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	686,20	1 372,40	1 372,40	0,00
684	Skrinka nízka 2-zás s posuv dv 1200 x 450 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	225,53	451,06	451,06	0,00
685	Skrinka s drezom 2-dv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
686	žiacký notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	456,49	6 847,35	6 847,35	0,00
687	Operačný systém k žiackemu notebooku	013 Softvér	ks	15	48,90	733,50	733,50	0,00
688	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
689	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
690	vozik na notebooky s el. pripojením	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	571,00	571,00	571,00	0,00
691	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
692	interaktívny dataprojektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00
693	softvér	013 Softvér	ks	1	223,92	223,92	223,92	0,00
694	Digitálny multimeter	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	26,32	315,84	315,84	0,00
695	DC splňaný napájací zdroj 36 V / 10 A	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	536,48	6 437,76	6 437,76	0,00
696	AC regulovateľný napájací zdroj	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	1 689,00	20 268,00	20 268,00	0,00
697	Meracie vodiče s dvoma priamymi zástrčkami 4mm (modrý, červený, čierny)	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	100	4,12	412,00	412,00	0,00
698	Digitálny osciloskop	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	457,87	2 747,22	2 747,22	0,00
699	Generátor funkcií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	445,90	2 675,40	2 675,40	0,00
700	Čítač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	386,60	2 319,60	2 319,60	0,00
701	R/LC meter	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	173,45	173,45	173,45	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
702	Kontaktné pole	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	19,34	232,08	232,08	0,00
703	Oporová dekáda	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	197,66	1 185,96	1 185,96	0,00
704	Indukčná dekáda	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	263,94	1 583,64	1 583,64	0,00
705	Kapacitná dekáda	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	272,51	1 635,06	1 635,06	0,00
706	sada na programovanie mikrokontrolérov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	68,64	755,04	755,04	0,00
707	Prístroj na meranie odporov uzemnenie	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	374,77	374,77	374,77	0,00
708	17 - PZ 01Z - Ovens	021 Stavby						
709	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
710	Konštrukcie stolařské	021 Stavby						
711	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
712	Ďvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
713	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
714	Vložka FAB	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
715	Montáž prahov dverí 1-kríd. a do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
716	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
717	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
718	18 - Časť: Elektroinštalácia	021 Stavby						
719	Práce a dodávky M	021 Stavby						
720	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
721	Materiál	021 Stavby						
722	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
723	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
724	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
725	Zvodec prepäť V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
726	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
727	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20 03	021 Stavby	ks	4,00	39,66	158,64	158,64	0,00
728	Istič OEZ LPN 2,0 C/1	021 Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	0,00
729	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	10,00	3,39	33,90	33,90	0,00
730	Vypínacia cievka OEZ VC	021 Stavby	ks	4,00	16,22	64,88	64,88	0,00
731	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
732	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
733	Prehlásenie zhode, siest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
734	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	13,00	11,80	153,40	153,40	0,00
735	Rámik 8 - modulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	13,00	4,03	52,39	52,39	0,00
736	Rámik 4 - modulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	13,00	3,15	40,95	40,95	0,00
737	Viac zásuv. DLP biela 4 - M	021 Stavby	ks	13,00	7,74	100,62	100,62	0,00
738	Lišta 150x50 DLP 65mm biela	021 Stavby	m	20,00	9,38	187,60	187,60	0,00
739	Kryt 65xX DLP Bi - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,75	110,00	110,00	0,00
740	Záslepka DLP 150x50	021 Stavby	ks	8,00	2,09	16,72	16,72	0,00
741	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,62	9,30	9,30	0,00
742	Kryt 65xX DLP Bi - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,04	20,80	20,80	0,00
743	Priehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
744	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	10,00	3,52	35,20	35,20	0,00
745	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	4,00	1,50	6,00	6,00	0,00
746	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
747	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
748	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	ks	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
749	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
750	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
751	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
752	Chránička FXP 40	021 Stavby	ks	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
753	Stop tlačidlo	021 Stavby	ks	4,00	23,41	93,64	93,64	0,00
754	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
755	Vodáč CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	ks	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
756	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	13,00	59,50	773,50	773,50	0,00
757	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
758	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 981,24	198,12	198,12	0,00
759	Silnoprád - Práce	021 Stavby						
760	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
761	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
762	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
763	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	38,00	4,93	187,34	187,34	0,00
764	Osadenie krabíc do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
765	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
766	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
767	Osadenie a zapojenie STOP tlačidla	021 Stavby	ks	4,00	5,10	20,40	20,40	0,00
768	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
769	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
770	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
771	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
772	Podiel podružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 176,78	70,61	70,61	0,00
773	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
774	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
775	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
776	Slaboprád - Materiál pre dátovú sieť	021 Stavby						
777	Zásuvka 1xRJ45 kat 6 FTP 2M	021 Stavby	ks	32,00	5,95	190,40	190,40	0,00
778	Rámik dvojmodulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	32,00	1,00	32,00	32,00	0,00
779	Dátový kábel 6a T U/FTP droť LSOH	021 Stavby	m	1 200,00	0,42	504,00	504,00	0,00
780	Patch panel 24, Category 6A	021 Stavby	ks	3,00	110,25	330,75	330,75	0,00
781	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	1 057,15	52,86	52,86	0,00
782	Elektroinštalácia dátovej siete	021 Stavby						
783	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	32,00	3,75	120,00	120,00	0,00
784	Zapojenie káblov FTP/STP v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	32,00	2,59	82,88	82,88	0,00
785	Vyviazanie káblov v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	32,00	0,33	10,56	10,56	0,00
786	Montáž prepoj. panela v dátovom rozvádzači	021 Stavby	ks	3,00	3,27	9,81	9,81	0,00
787	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,42	8,40	8,40	0,00
788	Zapojenie SYKFY kábla do dat. rozvádzača	021 Stavby	ks	10,00	0,92	9,20	9,20	0,00
789	Uloženie kábla STP, SYKFY do 7mm priemeru do kanála bez zapoj.	021 Stavby	ks	1 200,00	0,23	276,00	276,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
790	Nespeciifikované práce	021 Stavby	hod	20.00	6.91	138.20	138.20	0.00
791	19 - P2 012 - Okna	021 Stavby						
792	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
793	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
794	Zefarbenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43.20	1.92	82.94	82.94	0.00
795	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7.20	8.33	59.98	59.98	0.00
796	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
797	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťch alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16.22	3.53	57.24	57.24	0.00
798	Zváža doprava súte a vybur. hmôt za prvú podlažie	021 Stavby	t	0.76	9.40	7.16	7.16	0.00
799	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0.76	9.80	7.47	7.47	0.00
800	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7.62	0.32	2.44	2.44	0.00
801	Poplatok za ulož. a znáš. staveb súte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0.76	16.60	12.65	12.65	0.00
802	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0.27	21.50	5.81	5.81	0.00
803	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
804	Konštrukcie kľamplarske	021 Stavby						
805	Klámpl. P2 pl. oplechovanie parapetov r. 330	021 Stavby	m	7.20	10.20	73.44	73.44	0.00
806	Presun hmôt pre kľamplarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0.73	1.69	1.24	1.24	0.00
807	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
808	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43.20	5.12	221.18	221.18	0.00
809	Okno plastové plastové 4kr O/S/S/5 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3.00	350.00	1 050.00	1 050.00	0.00
810	Žalúzie celostienacie 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3.00	91.66	274.98	274.98	0.00
811	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15.46	1.20	18.55	18.55	0.00
812	20 - P2 012 - Podlahy	021 Stavby						
813	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
814	Podlahy výškové a parketové	021 Stavby						
815	Podlahové sokliky alebo kúty a spoj. prvky	021 Stavby	m	37.00	1.40	51.80	51.80	0.00
816	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	64.00	4.90	313.60	313.60	0.00
817	Plávajúca podlaha 10/AC5	021 Stavby	m2	67.00	10.60	710.20	710.20	0.00
818	Podložka pod pláv. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	67.00	1.26	84.42	84.42	0.00
819	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	11.60	3.00	34.80	34.80	0.00
820	21 - P2 012 - Stavebné práce	021 Stavby						
821	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
822	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
823	Potiahnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	140.87	2.80	394.44	394.44	0.00
824	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
825	DOKONČOVACIE PRÁCE	021 Stavby						
826	784 - Malby	021 Stavby						
827	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m	021 Stavby	m2	140.87	1.13	159.18	159.18	0.00
828	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	140.87	0.27	38.03	38.03	0.00
829	Malba zo zmesi tekut. 1far v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	140.87	1.84	259.20	259.20	0.00
830	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m	021 Stavby	m2	140.87	9.16	1 290.37	1 290.37	0.00
831	Ostatné mal. práce pri opr., mydenie 1násob. miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	140.87	0.29	40.85	40.85	0.00
832	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	140.87	2.29	322.59	322.59	0.00
833	Odborná učebňa pre bezpečnosť počítačových sietí č. 7 013 P2							
834	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	16	47.18	754.93	754.93	0.00
835	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48.98	48.98	48.98	0.00
836	Katreda veľká 2400 x 1600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	260.87	260.87	260.87	0.00
837	Multimediálny panel ku katedre v učebniach	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	490.33	490.33	490.33	0.00
838	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130.17	260.33	260.33	0.00
839	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1400 x 600 x 750	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	8	185.00	1 480.00	1 480.00	0.00
840	Vstava skrine veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	686.20	686.20	686.20	0.00
841	Skrinka nízka 2-zás. s posuv dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	225.53	451.06	451.06	0.00
842	Skrinka s drezom 2-dv. 1200 x 600 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	175.45	175.45	175.45	0.00
843	Centrálne vybavenie odbornej učebne pre bezpečnosť počítačových sietí pozostávajúce z: Záložný zdroj 1500VA Rack/Tower LCD 230V 1 ks, interaktívny projektor + projekčná tabuľa + software 1 sada Rack skrine presklené dvere + zámky + kolieska 1ks, štrukturovaná kabeľáž odbornej učebne 1 súbor	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	9 762.00	9 762.00	9 762.00	0.00
844	Firewall s IPS funkcionalitou	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	13 925.00	13 925.00	13 925.00	0.00
845	Prepínač 24 portov a 8 10Gbps portami	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	20 765.00	41 530.00	41 530.00	0.00
846	Router s asynchronnými rozhraniami	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	9 788.00	9 788.00	9 788.00	0.00
847	Server pre spúšťanie centrálnych VM	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	23 455.00	23 455.00	23 455.00	0.00
848	Diskové pole 24x1.2TB	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48 820.00	48 820.00	48 820.00	0.00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
849	Pracovisko študentov pozostávajúce z: Prepínač pre pripojenie pracoviska a testovanie 1 ks, Prepínač pre testovanie L2 útokov 1 ks, Firewall s FirePower - IPS funkcionalitou 1 ks, Wifi controller a AP 1 ks, VM - F5 BIG IP LTM a ASM - aplikačný firewall 1 ks, notebook 4 ks	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	4	17 957,00	71 828,00	71 828,00	0,00
850	SW licencie pre zabezpečenie virtuálnej infraštruktúry odborné učebne	013 Softvér	ks	1	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00
851	VM - zabezpečenie web komunikácií licencie	013 Softvér	ks	1	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00
852	VM - zabezpečenie elektronickej pošty	013 Softvér	ks	1	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00
853	VM servery, Video návody, dokumentácia	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00
854	22 - P2 813 - Dvere	021 Stavby						
855	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
856	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
857	Montáž dverí kompi. otvor. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	021 Stavby	kus	2,00	12,28	24,56	24,56	0,00
858	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	2,00	88,00	176,00	176,00	0,00
859	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	2,00	12,10	24,20	24,20	0,00
860	Vložka FAB	021 Stavby	sada	2,00	9,40	18,80	18,80	0,00
861	Montáž práhov dverí 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00
862	Práh dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	2,00	9,90	19,80	19,80	0,00
863	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	2,72	2,25	6,12	6,12	0,00
864	23 - Časť: Elektromontáže	021 Stavby						
865	Práce a dodávky M	021 Stavby						
866	Elektromontáže - silnoprúd	021 Stavby						
867	Materiál	021 Stavby						
868	Hlavný vypínač OEL APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
869	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
870	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
871	Zvodič prepäť V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
872	Istič B10/1	021 Stavby	ks	2,00	3,10	6,20	6,20	0,00
873	Prúdový chránič OEL 2P 25/20 03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
874	Istič OEL C18/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
875	Mošúš PE a mošúš N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
876	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
877	Prehlásenie zhody, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
878	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	15,00	11,80	177,00	177,00	0,00
879	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	15,00	4,90	73,50	73,50	0,00
880	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
881	Kryt 85x8 DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
882	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
883	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
884	Kryt 85x8 DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
885	Priehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
886	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	17,00	3,52	59,84	59,84	0,00
887	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	3,00	1,50	4,50	4,50	0,00
888	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
889	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	8,40	0,00
890	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
891	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
892	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
893	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
894	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
895	Vodné CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
896	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	15,00	59,50	892,50	892,50	0,00
897	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	4,00	3,95	15,80	15,80	0,00
898	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 073,88	207,39	207,39	0,00
899	Práce	021 Stavby						
900	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
901	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
902	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
903	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	16,00	4,93	78,88	78,88	0,00
904	Osadenie krabíc do omytky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	17,00	7,63	129,71	129,71	0,00
905	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
906	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
907	Zásuvka 230V - montáž do do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	17,00	4,93	83,81	83,81	0,00
908	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
909	Montáž privádzacieho kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
910	Uloženie kábla CYKY/750V do omytky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
911	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
912	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 208,03	72,48	72,48	0,00
913	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
914	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
915	Kompletné vysušovanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
916	24 - P2 813 - Okna	021 Stavby						
917	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
918	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPUNE	021 Stavby						
919	Zaistenie omytky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
920	Osadenie a dod. parapetných dosiek z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
921	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
922	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťh alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
923	Zvislá doprava suty a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	l	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
924	Odvoz suty a vytváraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	l	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
925	Odvoz suty a vytváraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	l	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
926	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	l	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
927	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	l	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
928	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
929	Konštrukcie klampiarne	021 Stavby						
930	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
931	Presun hmôt pre klampiarne konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
932	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
933	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
934	Okno plastové 4kr Ø105/5/5 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
935	Žalúzie celobienice 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
936	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
937	25 - P2 013 - Podlaha	021 Stavby						
938	PRÁCE A DODAVKY PSV							
939	Podlahy výškové a parketové							
940	Podlahové sokliky alebo listy a spoj. prvky	021 Stavby	m	37,00	1,40	51,80	51,80	0,00
941	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	64,00	4,90	313,60	313,60	0,00
942	Plávajúca podlaha 10AC5	021 Stavby	m2	67,00	10,60	710,20	710,20	0,00
943	Podlaha pod pláv. podlahu hr. 6mm	021 Stavby	m2	67,00	1,26	84,42	84,42	0,00
944	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	11,60	3,00	34,80	34,80	0,00
945	26 - P2 013 - Stavebné práce	021 Stavby						
946	PRÁCE A DODAVKY HSV	021 Stavby						
947	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
948	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostalých plôch sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	141,78	2,80	396,98	396,98	0,00
949	Maľby	021 Stavby						
950	Odstánenie nálebov v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	141,78	1,13	160,21	160,21	0,00
951	Pačok váp. mliekom s obrušením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	141,78	0,27	38,28	38,28	0,00
952	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	141,78	1,84	260,88	260,88	0,00
953	Šterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	141,78	9,16	1 298,70	1 298,70	0,00
954	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	141,78	0,29	41,12	41,12	0,00
955	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	141,78	2,29	324,68	324,68	0,00
956	Odborná dielňa pre klientskeho manažéra pošty č. 8 007 P3							
957	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	47,18	566,20	566,20	0,00
958	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	48,98	97,97	97,97	0,00
959	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
960	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
961	Pracovný stôl pre 1-žiaka 1000 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	94,25	1 131,00	1 131,00	0,00
962	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1400 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	185,00	185,00	185,00	0,00
963	Vstava skriňa veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	686,20	686,20	686,20	0,00
964	Skrinka nízka 2-zás. s posuv. dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,53	225,53	225,53	0,00
965	Skrinka s drezom 2-dv. 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
966	Žiacka PC stanica all-in-one	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	475,79	5 709,48	5 709,48	0,00
967	učiteľská PC stanica all-in-one	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	704,65	704,65	704,65	0,00
968	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
969	Adobe CC for Teams All Apps MP ML (vr. CZ) K-12 School Site Device 36 mesiacov	013 Softvér	ks	83	87,08	7 227,64	7 227,64	0,00
970	27 - P3 007 - Dvere	021 Stavby						
971	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
972	Montáž dverí kompl. otvar. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	12,29	12,29	12,29	0,00
973	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	88,00	88,00	88,00	0,00
974	Kovanie vonkajšie kľučníka K 10/7ka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
975	Vložka FAS	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
976	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
977	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
978	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
979	28 - Časť: Elektroinštalácia	021 Stavby						
980	Práce a dodávky M	021 Stavby						
981	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
982	Materiál	021 Stavby						
983	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
984	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
985	Isťč B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
986	Zvodč prepája V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
987	Isťč B10/1	021 Stavby	ks	2,00	3,10	6,20	6,20	0,00
988	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20/0,03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
989	Isťč OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
990	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
991	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
992	Prehliadanie zhad. miest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
993	Viac záruv DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	12,00	11,80	141,60	141,60	0,00
994	Rámik 8 - moduluový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	12,00	4,90	58,80	58,80	0,00
995	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
996	Kryt 85x4 DLP BI - ohňotný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
997	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
998	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
999	Kryt 85x4 DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1000	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1001	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	7,00	3,52	24,64	24,64	0,00
1002	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	3,00	1,50	4,50	4,50	0,00
1003	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
1004	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1005	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1006	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1007	Chranička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1008	Kábel CYKY 48x10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
1009	Vodič CYA 10 zel. 2l	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merá jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1010	Svetlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	11,00	59,50	654,50	654,50	0,00
1011	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1012	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 735,48	173,55	173,55	0,00
1013	Práce	021 Stavby						
1014	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1015	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
1016	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
1017	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	12,00	4,93	59,16	59,16	0,00
1018	Osadenie krabice do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
1019	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
1020	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1021	Zásuvka 230V - montáž do do krabice - zapojenie	021 Stavby	ks	7,00	4,93	34,51	34,51	0,00
1022	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1023	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1024	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
1025	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1026	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 062,71	63,76	63,76	0,00
1027	Revízie - projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1028	Nešpecifikované práce - demontáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1029	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1030	29 - P3 007 - Okna	021 Stavby						
1031	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1032	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
1033	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	28,20	1,92	54,14	54,14	0,00
1034	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	4,80	8,33	39,98	39,98	0,00
1035	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1036	Vybúranie rámov okien drev. dvojítných alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	10,81	3,53	38,16	38,16	0,00
1037	Zvislá doprava suty a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,51	9,40	4,78	4,78	0,00
1038	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,51	9,80	4,98	4,98	0,00
1039	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,08	0,32	1,63	1,63	0,00
1040	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,51	16,60	8,43	8,43	0,00
1041	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,09	21,50	2,00	2,00	0,00
1042	Konštrukcie klampiarске	021 Stavby						
1043	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov r. 330	021 Stavby	m	4,80	10,20	48,96	48,96	0,00
1044	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,49	1,70	0,83	0,83	0,00
1045	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
1046	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	28,20	5,12	144,38	144,38	0,00
1047	Okno plastové plastové 4kr O/OS/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	2,00	350,00	700,00	700,00	0,00
1048	Žalúzie celoteniacie 2350x2300mm	021 Stavby	kus	2,00	91,66	183,32	183,32	0,00
1049	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	10,28	1,20	12,33	12,33	0,00
1050	30 - P3 007 - Podlažia	021 Stavby						
1051	Podlahy výšové a parketové	021 Stavby						
1052	Podlahové sokličky alebo lišty a spoj. prvky	021 Stavby	m	26,00	1,40	36,40	36,40	0,00
1053	Montáž plávajúcej podlahy a podložky	021 Stavby	m2	41,00	4,90	200,90	200,90	0,00
1054	Plávajúca podlažia 10/AC5	021 Stavby	m2	43,00	10,60	455,80	455,80	0,00
1055	Podložka pod pláv. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	43,00	1,26	54,18	54,18	0,00
1056	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	7,47	3,00	22,42	22,42	0,00
1057	31 - P3 007 - Stavebné práce	021 Stavby						
1058	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1059	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
1060	Políhnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	118,00	2,80	330,40	330,40	0,00
1061	Malby	021 Stavby						
1062	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	118,00	1,13	133,34	133,34	0,00
1063	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	118,00	0,27	31,86	31,86	0,00
1064	Maľba zo zmesi tekut. 1lar. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	118,00	1,84	217,12	217,12	0,00
1065	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	118,00	9,16	1 080,88	1 080,88	0,00
1066	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	118,00	0,29	34,22	34,22	0,00
1067	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	021 Stavby	m2	118,00	2,29	270,22	270,22	0,00
1068	Odborná dleňa pre grafika digitálnych médií č.9 011 P3							
1069	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	47,18	471,83	471,83	0,00
1070	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1071	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
1072	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1073	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	178,73	1 787,33	1 787,33	0,00
1074	Atypická skríňová zostava 3 - 2600 x 600 x 1400	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	748,37	748,37	748,37	0,00
1075	Skrinka s drezom 2-čv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
1076	žiaccky vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	1 344,69	13 446,90	13 446,90	0,00
1077	učiteľský vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 428,43	1 428,43	1 428,43	0,00
1078	biela tabuľa 2000x1200	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1079	Projektčné plátno nástenné 200x200 cm biele	022 samostatné hmotelné veci a súbory hmotelných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1080	32 - P3 011 - Dvere	021 Stavby						
1081	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
1082	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1083	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
1084	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
1085	Vložka FAB	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
1086	Montáž prahov dverí 1-kridl. á. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
1087	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
1088	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
1089	33 - Časť - Elektroinštalácia	021 Stavby						
1090	Materiál - sínoprúd	021 Stavby						
1091	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1092	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1093	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1094	Zvodč prepäť V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1095	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1096	Prúdový chránič OEZ ZP 25/2/0.03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
1097	Istič OEZ C18/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
1098	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1099	Práce na motaž rozvážača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1100	Prehliedenie zhode, miest rozvážača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1101	Viac zásuv DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	10,00	11,80	118,00	118,00	0,00
1102	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	10,00	4,90	49,00	49,00	0,00
1103	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1104	Kryt 85xX DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1105	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	kg	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
1106	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1107	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1108	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1109	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
1110	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
1111	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1112	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1113	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1114	Sódra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1115	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1116	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	10,00	3,67	36,70	36,70	0,00
1117	Vodíc CYA 10 zel. žlt.	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
1118	Svetidla s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	8,00	59,50	476,00	476,00	0,00
1119	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1120	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 481,60	148,16	148,16	0,00
1121	Práce	021 Stavby						
1122	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1123	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
1124	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
1125	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
1126	Osadenie krabici do omytky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
1127	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
1128	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1129	Zásuvka 230V - montáž do do krabici - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
1130	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvážači a prpojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1131	Montáž prívodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvážača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1132	Uloženie kábla CYKY/750V do omytky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
1133	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1134	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 083,53	65,01	65,01	0,00
1135	Revízie , projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1136	Nespecifikované práce - demontáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1137	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1138	34 - P3 011 - Okna	021 Stavby						
1139	PRÁCE A DODAVKY HSV	021 Stavby						
1140	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
1141	Začistenie omytky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1142	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1143	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1144	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
1145	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1146	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1147	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1148	Poplatok za ulož. a znešk staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1149	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1150	PRÁCE A DODAVKY PSV	021 Stavby						
1151	Konštrukcie klamprarske	021 Stavby						
1152	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov rS 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
1153	Presun hmôt pre klamprarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
1154	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
1155	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1156	Okno plastové plastové 4kr O/OS/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1157	Žalúzie celobenice 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1158	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1159	35 - P3 011 - Podlaha	021 Stavby						
1160	PRÁCE A DODAVKY PSV	021 Stavby						
1161	Podlahy výškové a parketové	021 Stavby						
1162	Podlahové solitky alebo lišty a spoj. prvky	021 Stavby	m	30,00	1,40	42,00	42,00	0,00
1163	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	43,00	4,90	210,70	210,70	0,00
1164	Plávajúca podlaha 10/AC5	021 Stavby	m2	45,00	10,60	477,00	477,00	0,00
1165	Podložka pod plav. podlahu hr 6mm	021 Stavby	m2	45,00	1,26	56,70	56,70	0,00
1166	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	7,86	3,00	23,59	23,59	0,00
1167	36 - P3 011 - Stavebné práce	021 Stavby						
1168	PRÁCE A DODAVKY HSV	021 Stavby						
1169	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1170	Polahnuť vnúť, alebo vonk, stien a ostatných plôch sklotextúrou mriežkou	021 Stavby	m2	121,33	2,80	339,72	339,72	0,00
1171	Maľby	021 Stavby						
1172	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	121,33	1,13	137,10	137,10	0,00
1173	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	121,33	0,27	32,76	32,76	0,00
1174	Maľba zo zmesi tekut. far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	121,33	1,84	223,25	223,25	0,00
1175	Šterka na stenách a stropoch v miestnostiach v. do 3,8m	021 Stavby	m2	121,33	9,16	1 111,38	1 111,38	0,00
1176	Ostatné mal. práce pri opr. mydlenie 1 násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	121,33	0,29	35,19	35,19	0,00
1177	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1 nás. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	121,33	2,29	277,85	277,85	0,00
1178	Odborná diela pre elektroniku č.10 102 P3							
1179	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	12	47,18	566,20	566,20	0,00
1180	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1181	Katédra veľká 2400 x 1800	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	260,87	260,87	260,87	0,00
1182	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1183	Vstava skriňa veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	686,20	1 372,40	1 372,40	0,00
1184	Skrinka nízka 2-zás s posuv dv 1200 x 450 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	3	225,53	676,59	676,59	0,00
1185	Skrinka s drezom 2-dv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
1186	žiaci notebook	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	11	456,49	5 021,39	5 021,39	0,00
1187	Operačný systém k žiackemu notebooku	013 Softvér	ks	11	48,90	537,90	537,90	0,00
1188	Učiteľský notebook	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
1189	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
1190	vozík na notebooky s el. pripojením	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	571,00	571,00	571,00	0,00
1191	Projekčné plátno nástenné 200x200cm biele	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1192	sada na programovanie mikrokontrolérov	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	11	94,57	1 040,27	1 040,27	0,00
1193	37 - P3 102 - Dvere	021 Stavby						
1194	Montáž dverí kompl. otvor do zárubne 1-kridl. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1195	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
1196	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
1197	Vložka FAB	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
1198	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
1199	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
1200	Presun hmot. pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
1201	38 - Časť :Elektroinštalácia	021 Stavby						
1202	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
1203	Materiál	021 Stavby						
1204	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1205	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1206	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1207	Zvodník prepäť V20 - C3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1208	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1209	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20.03	021 Stavby	ks	4,00	39,66	158,64	158,64	0,00
1210	Istič OEZ LPN 2.0 C/1	021 Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	0,00
1211	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	10,00	3,39	33,90	33,90	0,00
1212	Výpinná cievka OEZ VC	021 Stavby	ks	4,00	16,22	64,88	64,88	0,00
1213	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1214	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1215	Prehlásenie zhody, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1216	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	10,00	11,80	118,00	118,00	0,00
1217	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	10,00	4,90	49,00	49,00	0,00
1218	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1219	Kryt 85x5 DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1220	Žasiečka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
1221	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1222	Kryt 85x5 DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1223	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1224	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	14,00	3,52	49,28	49,28	0,00
1225	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	6,00	1,50	9,00	9,00	0,00
1226	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1227	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
1228	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1229	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
1230	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1231	Sedra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1232	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1233	Stop tlačidlo	021 Stavby	ks	4,00	23,41	93,64	93,64	0,00
1234	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
1235	Vodč. CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
1236	Svietidla s LED žiarivkami	021 Stavby	ks	13,00	59,50	773,50	773,50	0,00
1237	Vypínač E.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1238	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 960,06	196,01	196,01	0,00
1239	Práce	021 Stavby						
1240	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1241	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
1242	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	100,00	1,25	125,00	125,00	0,00
1243	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	38,00	4,93	187,34	187,34	0,00
1244	Osadenie krabice do omytky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
1245	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1246	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm ²	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1247	Osadenie a zapojenie STOP tlačidla	021 Stavby	ks	4,00	5,10	20,40	20,40	0,00
1248	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,92	25,84	25,84	0,00
1249	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1250	Uloženie kábla CYKY/750V do ometky a do podlahy	021 Stavby	m	170,00	1,99	338,30	338,30	0,00
1251	Montáž svietidiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1252	Podiel podružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 176,28	70,58	70,58	0,00
1253	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1254	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1255	Kompletné vykurovanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1256	Slaboproud	021 Stavby						
1257	Materiál pre dátovú sieť	021 Stavby						
1258	Zásuvka 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	5,95	142,80	142,80	0,00
1259	Rámik dvojmodulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00
1260	Dátový kábel 6a 1 UTP TP drot LSOH	021 Stavby	m	1 200,00	0,42	504,00	504,00	0,00
1261	Patch panel 24, Category 6A	021 Stavby	ks	3,00	110,25	330,75	330,75	0,00
1262	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	1 001,55	50,08	50,08	0,00
1263	Elektroinštalácia dátovej siete	021 Stavby						
1264	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	3,75	90,00	90,00	0,00
1265	Zapojenie káblov FTP/STP v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	2,59	62,16	62,16	0,00
1266	Vývazanie káblov v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	0,33	7,92	7,92	0,00
1267	Montáž prep. panela v dátovom rozvádzači	021 Stavby	ks	3,00	3,27	9,81	9,81	0,00
1268	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,42	8,40	8,40	0,00
1269	Zapojenie SYKFY kábla do dat. rozvádzača	021 Stavby	ks	10,00	0,92	9,20	9,20	0,00
1270	Uloženie kábla STP, SYKFY do 7mm priemeru do kanála bez zápoj	021 Stavby	ks	1 200,00	0,23	276,00	276,00	0,00
1271	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	10,00	6,91	69,10	69,10	0,00
1272	39 - P3 102 - Okna	021 Stavby						
1273	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1274	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
1275	Začistenie ometky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1276	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1277	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1278	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m ²	021 Stavby	m ²	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
1279	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	l	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1280	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	l	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1281	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	l	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1282	Poplatok za ulož. a znáš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	l	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1283	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1284	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
1285	Konštrukcie klamplarske	021 Stavby						
1286	Klampa, P.z. pl. opiechané parapety r.s. 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
1287	Presun hmôt pre klamplarské konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
1288	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
1289	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1290	Okno plastové 4ks QVOS/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1291	Záclada celotenáč 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1292	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1293	40 - P3 102 - Podlaha	021 Stavby						
1294	Podlahové sokliky alebo lišty a spoj. prvky	021 Stavby	m	35,00	1,40	49,00	49,00	0,00
1295	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m ²	62,00	4,90	303,80	303,80	0,00
1296	Plávajúca podlaha 10/AC5	021 Stavby	m ²	65,00	10,60	689,00	689,00	0,00
1297	Podložka pod pláv. podlahu hr 6mm	021 Stavby	m ²	65,00	1,26	81,90	81,90	0,00
1298	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	11,24	3,00	33,71	33,71	0,00
1299	41 - P3 102 - Stavebné práce	021 Stavby						
1300	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1301	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
1302	Pobahnutie vnút. alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m ²	153,60	2,80	430,08	430,08	0,00
1303	Malby	021 Stavby						
1304	Ostráňovanie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m ²	153,60	1,13	173,57	173,57	0,00
1305	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m ²	153,60	0,27	41,47	41,47	0,00
1306	Malba zo zmesi tekut. lfar v miest. do 3,8m	021 Stavby	m ²	153,60	1,84	282,62	282,62	0,00
1307	Sterka na stenách a stropoch v miestnostiach do 3,8m	021 Stavby	m ²	153,60	9,16	1 406,98	1 406,98	0,00
1308	Ostatné mal. práce pri opr. mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m ²	153,60	0,29	44,54	44,54	0,00
1309	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	021 Stavby	m ²	153,60	2,29	351,74	351,74	0,00
1310	Odborná dielňa pre telekomunikačnú techniku č.11 (03 P3)							
1311	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	17	47,18	802,12	802,12	0,00
1312	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1313	Katiedra veľká 2400 x 1800	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	260,87	260,87	260,87	0,00
1314	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1315	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	3	178,73	536,20	536,20	0,00
1316	Vstava skriňa veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	686,20	686,20	686,20	0,00
1317	Vstava skriňa malá 1200 x 450 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	318,57	318,57	318,57	0,00
1318	Skriňa nízka 2-zás. s posuv. dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	3	225,53	676,59	676,59	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1319	Skrinka s drezom 2-dv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
1320	42 - P3 103 - Dvere	021 Stavby						
1321	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0.8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1322	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
1323	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
1324	Vložka FAB	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
1325	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
1326	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
1327	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
1328	43 - Časť: Elektroinštalácia	021 Stavby						
1329	Práca a dodávky M	021 Stavby						
1330	Elektromontáže - silnoproud	021 Stavby						
1331	Materiál	021 Stavby						
1332	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1333	Plietavý rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1334	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1335	Zvodič prepasu V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1336	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1337	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20,03	021 Stavby	ks	4,00	39,66	158,64	158,64	0,00
1338	Istič OEZ LPN 2,0 C/1	021 Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	0,00
1339	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	10,00	3,39	33,90	33,90	0,00
1340	Vypínacia cievka OEZ VC	021 Stavby	ks	4,00	16,22	64,88	64,88	0,00
1341	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1342	Práca na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1343	Prehliadenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1344	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	10,00	11,80	118,00	118,00	0,00
1345	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	10,00	4,90	49,00	49,00	0,00
1346	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1347	Kryt 85xX DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1348	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
1349	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1350	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1351	Priehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1352	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	14,00	3,52	49,28	49,28	0,00
1353	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	6,00	1,50	9,00	9,00	0,00
1354	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1355	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
1356	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1357	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
1358	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1359	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1360	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1361	Stop tlačidlo	021 Stavby	ks	4,00	23,41	93,64	93,64	0,00
1362	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
1363	Vodič CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
1364	Svetidla s LED žiarivkami	021 Stavby	ks	13,00	59,50	773,50	773,50	0,00
1365	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1366	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 960,06	196,01	196,01	0,00
1367	Práca	021 Stavby						
1368	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1369	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
1370	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	100,00	1,25	125,00	125,00	0,00
1371	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	38,00	4,93	187,34	187,34	0,00
1372	Osadenie krabíc do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
1373	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	41,25	41,25	0,00
1374	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1375	Osadenie a zapojenie STOP tlačidla	021 Stavby	ks	4,00	5,10	20,40	20,40	0,00
1376	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1377	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1378	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	170,00	1,99	338,30	338,30	0,00
1379	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1380	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 176,28	70,58	70,58	0,00
1381	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1382	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1383	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1384	Slaboproud - materiál pre dátovú sieť	021 Stavby						
1385	Zásuvka 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	5,95	143,64	143,64	0,00
1386	Rámik dvojmodulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00
1387	Dátový kábel 6a T U/FTP drot LSOH	021 Stavby	m	1 200,00	0,42	504,00	504,00	0,00
1388	Patch panel 24. Category 6A	021 Stavby	ks	3,00	110,25	330,75	330,75	0,00
1389	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	1 001,55	50,08	50,08	0,00
1390	Elektroinštalácia dátovej siete	021 Stavby						
1391	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	3,75	90,00	90,00	0,00
1392	Zapojenie káblov FTP/STP v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	2,59	62,16	62,16	0,00
1393	Vyviazanie káblov v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	0,33	7,92	7,92	0,00
1394	Montáž prepoj. panela v dátovom rozvádzači	021 Stavby	ks	3,00	3,27	9,81	9,81	0,00
1395	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,42	8,40	8,40	0,00
1396	Zapojenie SYKFY kábla do dat. rozvádzača	021 Stavby	ks	10,00	0,92	9,20	9,20	0,00
1397	Uloženie kábla STP, SYKFY do 7mm priemeru do kanála bez zapoj.	021 Stavby	ks	1 200,00	0,23	276,00	276,00	0,00
1398	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	10,00	6,91	69,10	69,10	0,00
1399	44 - P3 103 - Okna	021 Stavby						
1400	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1401	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
1402	Čistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1403	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1404	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1405	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
1406	Zvislá doprava sítě a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1407	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1408	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb sítě na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	l	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1410	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	l	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1411	Konštrukcie kramplarske	021 Stavby						
1412	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rá 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1413	Presun hmôt pre klmparske konštr v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0.73	1,69	1,24	1,24	0,00
1414	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1415	Montáž oken plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1416	Okeno plastové plastové 4kr OrOS/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1417	Zaizuje celoteniace 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1418	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1419	45 - P3 103 - Podlaha	021 Stavby						
1420	Podlahové sokliky alebo listy a spoj. prvky	021 Stavby	m	35,00	1,40	49,00	49,00	0,00
1421	Montáž plávajúcej podlahy a podlažkou	021 Stavby	m2	62,00	4,90	303,80	303,80	0,00
1422	Plávajúca podlaha TORAC5	021 Stavby	m2	65,00	10,60	689,00	689,00	0,00
1423	Podlažka pod plav. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	65,00	1,26	81,90	81,90	0,00
1424	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	11,24	3,00	33,71	33,71	0,00
1425	46 - P3 103 - Stavebné práce	021 Stavby						
1426	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1427	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
1428	Polistruenie vnúť alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	153,46	2,80	429,69	429,69	0,00
1429	Maľby	021 Stavby						
1430	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	153,46	1,13	173,41	173,41	0,00
1431	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	153,46	0,27	41,43	41,43	0,00
1432	Maľba zo zmesi tekut. far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	153,46	1,84	282,37	282,37	0,00
1433	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	153,46	9,16	1 405,69	1 405,69	0,00
1434	Ostatné maľ. práce pri opr., mydenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	153,46	0,29	44,50	44,50	0,00
1435	Ostatné práce pri opr. vyhlad. maľ. masou 1nás. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	153,46	2,29	351,42	351,42	0,00
1436	Odborné diela pre elektroniku 4.12 106 P3							
1437	Stolička žiacka	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	12	47,18	566,20	566,20	0,00
1438	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1439	Katedra veľká 2400 x 1800	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	260,87	260,87	260,87	0,00
1440	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1441	Vstav. skriňa veľká 2400 x 400 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	686,20	686,20	686,20	0,00
1442	Vstav. skriňa malá 1200 x 450 x 2600+600	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	318,57	318,57	318,57	0,00
1443	Skrinka nízka 2-zás s posuv. dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	3	225,53	676,59	676,59	0,00
1444	Skrinka s drezom 2-dv. 1200 x 600 x 900	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
1445	Učiteľský notebook	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
1446	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
1447	premietacie plátno 200x200 cm	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1448	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
1449	laboratórny zdroj regulovateľný 0-30V/2 5A, 5+12V 0 5A	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	10	89,46	894,60	894,60	0,00
1450	osciloskop digitálny dvojkanálový	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	10	238,80	2 388,00	2 388,00	0,00
1451	regulovateľné spájkovačky	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	10	61,20	612,00	612,00	0,00
1452	mikroskop	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	1	173,80	173,80	173,80	0,00
1453	Merací prístroj	022 samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	ks	11	78,30	861,30	861,30	0,00
1454	47 - P3 106 - Dvere	021 Stavby						
1455	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1456	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
1457	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	sada	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
1458	Vložka FAS	021 Stavby	sada	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
1459	Montáž prahov dverí 1-kríd. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
1460	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
1461	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
1462	48 - Časť :Elektromontáže	021 Stavby						
1463	Práce a dodávky M	021 Stavby						
1464	Elektromontáža - silnoproud	021 Stavby						
1465	Materiál	021 Stavby						
1466	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1467	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1468	Isťec B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1469	Zvodné prepäta V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1470	Isťec B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1471	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20/0,03	021 Stavby	ks	4,00	39,66	158,64	158,64	0,00
1472	Isťec OEZ LPN 2,0 C/1	021 Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	0,00
1473	Isťec OEZ C16/1	021 Stavby	ks	10,00	3,39	33,90	33,90	0,00
1474	Vypínacia cievka OEZ VC	021 Stavby	ks	4,00	16,22	64,88	64,88	0,00
1475	Mosťik PE a mosťik N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1476	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1477	Prehlásenie zhody, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1478	Viac zásuv DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	10,00	11,80	118,00	118,00	0,00
1479	Rámik 8 - moduly DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	10,00	4,90	49,00	49,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1480	Lísta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1481	Kryt 85xX DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1482	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,92	31,36	31,36	0,00
1483	Spoka DLP so zápedkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1484	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1485	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1486	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	14,00	3,52	49,28	49,28	0,00
1487	1- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	6,00	1,50	9,00	9,00	0,00
1488	3- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1489	4- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
1490	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1491	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
1492	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1493	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1494	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1495	Stop tlačidlo	021 Stavby	ks	4,00	23,41	93,64	93,64	0,00
1496	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
1497	Vodič CYA 10 zel. ž.	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
1498	Svetidla s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	13,00	59,50	773,50	773,50	0,00
1499	Vypínač 6.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1500	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 960,06	196,01	196,01	0,00
1501	Práce	021 Stavby						
1502	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1503	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
1504	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	100,00	1,25	125,00	125,00	0,00
1505	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	38,00	4,93	187,34	187,34	0,00
1506	Osadenie krabice do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
1507	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
1508	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1509	Osadenie a zapojenie STOP tlačidla	021 Stavby	ks	4,00	5,10	20,40	20,40	0,00
1510	Montáž ističa B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1511	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1512	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	170,00	1,99	338,30	338,30	0,00
1513	Montáž svetiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1514	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 176,28	70,58	70,58	0,00
1515	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1516	Nešpecifikované práce - demontáže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1517	Kompletné vysušenie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1518	Slaboprúd - materiál pre dátovú sieť	021 Stavby						
1519	Zásuvka 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	5,95	142,80	142,80	0,00
1520	Rámik dvojmodulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00
1521	Dátový kábel 6a 1 U/UTP droť LS0H	021 Stavby	m	1 200,00	0,42	504,00	504,00	0,00
1522	Patch panel 24, Category 6A	021 Stavby	ks	3,00	110,25	330,75	330,75	0,00
1523	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	1 001,55	50,08	50,08	0,00
1524	Elektroinštalácia dátovú sieť	021 Stavby						
1525	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	3,75	90,84	90,84	0,00
1526	Zapojenie káblov FTP/STP v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	2,59	62,16	62,16	0,00
1527	Vyviazanie káblov v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	0,33	7,92	7,92	0,00
1528	Montáž prep. panela v dátovom rozvádzači	021 Stavby	ks	3,00	3,27	9,81	9,81	0,00
1529	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,42	8,40	8,40	0,00
1530	Zapojenie SYKFY kábla do dat. rozvádzača	021 Stavby	ks	10,00	0,92	9,20	9,20	0,00
1531	Uloženie kábla STP, SYKFY do 7mm priemeru do kanála bez zapoj.	021 Stavby	ks	1 200,00	0,23	276,00	276,00	0,00
1532	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	10,00	6,91	69,10	69,10	0,00
1533	48 - P3 106 - Okna	021 Stavby						
1534	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1535	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1536	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1537	Vybúranie rámov okien drev. dvojíť alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
1538	Zvislá doprava suty a výpur hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1539	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1540	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1541	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1542	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1543	Konštrukcie klampiarске	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1544	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov nř 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
1545	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
1546	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
1547	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1548	Okno plastové plastové 4kr O/S/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1549	Žalúzie celotenisie 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1550	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1551	50 - P3 106 - Podlaha	021 Stavby						
1552	Podlahové sokliky alebo listy a spoj. prvky	021 Stavby	m	35,00	1,40	49,00	49,00	0,00
1553	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	60,00	4,90	294,00	294,00	0,00
1554	Plávajúca podlaha 10/AC5	021 Stavby	m2	62,00	10,60	657,20	657,20	0,00
1555	Podložka pod pláv. podlahu hr 6mm	021 Stavby	m2	62,00	1,26	78,12	78,12	0,00
1556	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	10,78	3,00	32,35	32,35	0,00
1557	51 - P3 106 - Stavebné práce	021 Stavby						
1558	Potiahnutie vnúť. alebo vonk. sten a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	154,84	2,80	433,55	433,55	0,00
1559	784 - Malby	021 Stavby						
1560	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	154,84	1,13	174,97	174,97	0,00
1561	Pažok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	154,84	0,27	41,81	41,81	0,00
1562	Maľba zo zmesi tekut. far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	154,84	1,84	284,91	284,91	0,00
1563	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	154,84	9,16	1 418,33	1 418,33	0,00
1564	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	154,84	0,29	44,90	44,90	0,00
1565	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	021 Stavby	m2	154,84	2,29	354,58	354,58	0,00
1566	Odborná dielňa pre vyučovanie elektroniky a využitím PC 6.13 109 P3							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1567	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	47,18	471,83	471,83	0,00
1568	Stolička vyučujúceho	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1569	Katedra malá 2000 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	225,83	225,83	225,83	0,00
1570	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1571	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	178,73	1 787,33	1 787,33	0,00
1572	Atypická skňňová zostava 4 - 4070 x 500 x 1600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 884,23	1 884,23	1 884,23	0,00
1573	Skrinka s drezom 2-dv 1200 x 600 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	175,45	175,45	175,45	0,00
1574	Žiacky notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	456,49	4 564,90	4 564,90	0,00
1575	Operačný systém k žiakemu notebooku	013 Softvér	ks	10	48,90	489,00	489,00	0,00
1576	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
1577	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
1578	Projektčné plátno nástenné 200x200cm biele	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1579	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
1580	52 - P3 109 - Dvere	021 Stavby						
1581	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,6m	021 Stavby	kus	1,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1582	Dvere vnútorné s presklením 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	1,00	86,30	86,30	86,30	0,00
1583	Kovanie vonkajšie kľučka kľučka	021 Stavby	kus	1,00	12,10	12,10	12,10	0,00
1584	Vložka FAB	021 Stavby	kus	1,00	9,40	9,40	9,40	0,00
1585	Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,25	4,00	4,99	4,99	0,00
1586	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
1587	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	kus	1,36	2,25	3,05	3,05	0,00
1588	53 - Časť - Elektroinštalácia	021 Stavby						
1589	Práce a dodávky M	021 Stavby						
1590	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
1591	Materiál	021 Stavby						
1592	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1593	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1594	Istič B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1595	Zvodič prepája V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1596	Istič B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1597	Prúdový chránič OEZ 2P 25/2/0,03	021 Stavby	ks	3,00	39,66	118,98	118,98	0,00
1598	Istič OEZ C16/1	021 Stavby	ks	9,00	3,39	30,51	30,51	0,00
1599	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1600	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1601	Prehliadenie zhode. atest. rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1602	Viac zásuv. DLP biela 8 - M	021 Stavby	ks	10,00	11,80	118,00	118,00	0,00
1603	Rámik 8 - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	10,00	4,90	49,00	49,00	0,00
1604	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1605	Kryt 85xX DLP Bi - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1606	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
1607	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1608	Kryt 85xX DLP Bi - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1609	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1610	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	28,16	0,00
1611	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	5,00	1,50	7,50	7,50	0,00
1612	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1613	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1614	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1615	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1616	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1617	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	10,00	3,67	36,70	36,70	0,00
1618	Vodič CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	10,00	1,06	10,60	10,60	0,00
1619	Svetlá a LED žiarivkami	021 Stavby	ks	8,00	59,50	476,00	476,00	0,00
1620	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1621	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 481,60	148,16	148,16	0,00
1622	Práce	021 Stavby						
1623	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1624	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,35	7,00	7,00	0,00
1625	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	180,00	1,25	225,00	225,00	0,00
1626	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
1627	Osadenie krabíc do omičky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	10,00	7,63	76,30	76,30	0,00
1628	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
1629	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1630	Zásuvka 230V - montáž do do krabíc - zapojenie	021 Stavby	ks	10,00	4,93	49,30	49,30	0,00
1631	Montáž ističa B25/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1632	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1633	Uloženie kábla CYKY/750V do omičky a do podlahy	021 Stavby	m	120,00	1,99	238,80	238,80	0,00
1634	Montáž svetidiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1635	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 083,53	65,01	65,01	0,00
1636	Revízie - projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1637	Nešpecifikované práce - demontaže (sekcie práce)	021 Stavby	hod	20,00	8,29	165,80	165,80	0,00
1638	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1639	54 - P3 109 - Okna	021 Stavby						
1640	Začistenie omičky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1641	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastových hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1642	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1643	Vybíranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1644	Zvislá doprava sítě a výbor. hmôt za prvú podlažie	021 Stavby	t	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1645	Odvoz sítě a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1646	Odvoz sítě a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1647	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sítě na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1648	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1649	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1650	Klomp. PŽ pl. oplechovanie parapetov rš 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
1651	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
1652	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1653	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1654	Okno plastové plastové 4kr O/OS/S/5 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1655	Žaluzie celobeháca 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1656	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1657	55 - P3 109 - Podlaha	021 Stavby						
1658	Podlahové sokličky alebo lišty a spoj. prvky	021 Stavby	m	30,00	1,40	42,00	42,00	0,00
1659	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	43,00	4,90	210,70	210,70	0,00
1660	Plávajúca podlaha 10/AC5	021 Stavby	m2	45,00	10,60	477,00	477,00	0,00
1661	Podložka pod pláv. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	45,00	1,26	56,70	56,70	0,00
1662	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	7,86	3,00	23,59	23,59	0,00
1663	56 - P3 109 - Stavebné práce	021 Stavby						
1664	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1665	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
1666	Podlahu vnú. alebo vonk. sčien a ostatných plôch skloplastovou mriežkou	021 Stavby	m2	122,85	2,80	343,98	343,98	0,00
1667	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
1668	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	021 Stavby						
1669	784 - Maľby	021 Stavby						
1670	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	122,85	1,13	138,82	138,82	0,00
1671	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	122,85	0,27	33,17	33,17	0,00
1672	Maľba zo zmesi tekut. 1far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	122,85	1,84	226,04	226,04	0,00
1673	Sčierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	122,85	9,16	1 125,31	1 125,31	0,00
1674	Ostatné mal. práce pri opr. mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	122,85	0,29	35,63	35,63	0,00
1675	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	021 Stavby	m2	122,85	2,29	281,33	281,33	0,00
1676	Odborné dielňa slaboproudových a silnoproudových rozvodov č.14 506 P3							
1677	Stolička žiacka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15	47,18	707,75	707,75	0,00
1678	Stolička vyučujúca	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	48,98	48,98	48,98	0,00
1679	Katiedra veľká 2400 x 1800	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	260,87	260,87	260,87	0,00
1680	Kontajner 500 x 500 x 600	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	130,17	260,33	260,33	0,00
1681	Pracovný stôl pre 2-žiakov 1200 x 600 x 750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	178,73	1 072,40	1 072,40	0,00
1682	Atypická skr. zostava 2 - 2000 x 400 x 2400	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	742,33	2 227,00	2 227,00	0,00
1683	Skrinka nízka 2-zás. s posuv. dv. 1200 x 450 x 900	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	225,53	451,06	451,06	0,00
1684	Žiacky notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	456,49	5 021,39	5 021,39	0,00
1685	Operačný systém k žiackemu notebooku	013 Softvér	ks	11	48,90	537,90	537,90	0,00
1686	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
1687	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
1688	vozik na notebooky s el. pripojením	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	571,00	571,00	571,00	0,00
1689	Ústredňa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	91,69	458,45	458,45	0,00
1690	Merací prístroj	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	83,40	917,40	917,40	0,00
1691	dataprojektor FullHD DLP	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	558,50	558,50	558,50	0,00
1692	premiacie plátno 200x200 cm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1693	biela tabuľa 2400x1200mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	188,00	188,00	188,00	0,00
1694	Skušacia 12 až 690V ac/dc	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	169,32	169,32	169,32	0,00
1695	Lisovacie kliešte multifunkčné	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	18,77	206,47	206,47	0,00
1696	Lisovacie kliešte na oka HANDY 10182 0,8 - 6 mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	23,83	262,13	262,13	0,00
1697	Lisovacie kliešte na dutinky 0,2 - 6 mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	49,20	49,20	49,20	0,00
1698	Sada pre elektrikárov do 1000V	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	42,44	424,40	424,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1699	multifunkčný tester	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	776,65	776,65	776,65	0,00
1700	57 - P3 S06 - Dvere	021 Stavby						
1701	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	021 Stavby	kus	1,00	146,00	146,00	146,00	0,00
1702	Dvere vonkajšie dvokridlové 150x197cm	021 Stavby	kus	1,00	986,00	986,00	986,00	0,00
1703	Vložka FAB	021 Stavby	sada	1,00	19,70	19,70	19,70	0,00
1704	Kovanie vonkajšie guľa kľučka	021 Stavby	sada	1,00	46,00	46,00	46,00	0,00
1705	Montáž prahov dverí 2-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	1,00	5,55	5,55	5,55	0,00
1706	Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm	021 Stavby	kus	1,00	28,70	28,70	28,70	0,00
1707	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	12,35	2,53	31,24	31,24	0,00
1708	58 - Časť - Elektroinštalácia	021 Stavby						
1709	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
1710	Materiál	021 Stavby						
1711	Hlavný vypínač OEZ APN 32/3	021 Stavby	ks	1,00	15,95	15,95	15,95	0,00
1712	Plastový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
1713	Istáč B25/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1714	Zvodč prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	1,00	73,12	73,12	73,12	0,00
1715	Istáč B10/1	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,10	0,00
1716	Prúdový chránič OEZ 2P 25/20,03	021 Stavby	ks	4,00	39,66	158,64	158,64	0,00
1717	Istáč OEZ LPN 2,0 C/1	021 Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	0,00
1718	Istáč OEZ C16/1	021 Stavby	ks	12,00	3,39	40,68	40,68	0,00
1719	Istáč B 20/3	021 Stavby	ks	1,00	6,42	6,42	6,42	0,00
1720	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
1721	Práce na montáž rozvádzača	021 Stavby	hod	16,00	10,00	160,00	160,00	0,00
1722	Prehliásenie z hode , miest rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00
1723	Viac zásuv. DLP biela B - M	021 Stavby	ks	12,00	11,80	141,60	141,60	0,00
1724	Rámik B - modulový DLP 85mm biely	021 Stavby	ks	12,00	4,90	58,80	58,80	0,00
1725	Lišta 195x50 DLP biela	021 Stavby	m	20,00	15,06	301,20	301,20	0,00
1726	Kryt 85xX DLP BI - ohybný	021 Stavby	m	40,00	2,98	119,20	119,20	0,00
1727	Záslepka DLP 195x50	021 Stavby	ks	8,00	3,99	31,92	31,92	0,00
1728	Spojka DLP so západkami	021 Stavby	ks	15,00	0,68	10,20	10,20	0,00
1729	Kryt 85xX DLP BI - spojka krytu	021 Stavby	ks	20,00	1,20	24,00	24,00	0,00
1730	Pnehradka DLP H50	021 Stavby	m	20,00	3,55	71,00	71,00	0,00
1731	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	26,00	3,52	91,52	91,52	0,00
1732	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	16,00	1,50	24,00	24,00	0,00
1733	3- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00
1734	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	1,00	4,20	4,20	4,20	0,00
1735	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	121,50	0,00
1736	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
1737	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	100,00	0,44	44,00	44,00	0,00
1738	Kábel CYKY J 5x2,5	021 Stavby	m	20,00	0,89	17,80	17,80	0,00
1739	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	14,72	0,00
1740	Chránička FXP 40	021 Stavby	m	5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
1741	Stop tlačidlo	021 Stavby	ks	4,00	23,41	93,64	93,64	0,00
1742	Kábel CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
1743	Vodič CYA 10 zel. žl.	021 Stavby	m	20,00	1,06	21,20	21,20	0,00
1744	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	13,00	59,50	773,50	773,50	0,00
1745	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	7,90	0,00
1746	Zásuvkovú skrinku 400V/230V	021 Stavby	ks	1,00	44,50	44,50	44,50	0,00
1747	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,10	2 113,00	211,30	211,30	0,00
1748	Práce	021 Stavby						
1749	Montáž DLP kanála	021 Stavby	m	20,00	2,56	51,20	51,20	0,00
1750	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	40,00	0,35	14,00	14,00	0,00
1751	Uloženie kábla CYKY/750V do kanála DLP bez zapoj.	021 Stavby	ks	100,00	1,25	125,00	125,00	0,00
1752	Zásuvka 230V - montáž do kanála DLP - zapojenie	021 Stavby	ks	38,00	4,93	187,34	187,34	0,00
1753	Osadenie krabice do omietky a zapojenie zásuvky 230V	021 Stavby	ks	7,00	7,63	53,41	53,41	0,00
1754	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	75,00	0,55	102,48	102,48	0,00
1755	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,00	0,61	9,15	9,15	0,00
1756	Osadenie a zapojenie STOP tlačidla	021 Stavby	ks	4,00	5,10	20,40	20,40	0,00
1757	Montáž istáča B32/3 v existujúcom rozvádzači a pripojenie	021 Stavby	hod	2,00	12,50	25,00	25,00	0,00
1758	Montáž privodného kábla vrátane zapojenia podruž. rozvádzača	021 Stavby	hod	4,00	12,50	50,00	50,00	0,00
1759	Uloženie kábla CYKY/750V do omietky a do podlahy	021 Stavby	m	170,00	1,99	338,30	338,30	0,00
1760	Montáž svetidiel	021 Stavby	hod	16,00	12,50	200,00	200,00	0,00
1761	Uchytenie a zapojenie zásuvkovej skrinky	021 Stavby	ks	1,00	37,50	37,50	37,50	0,00
1762	Podiel podružných výkonov	021 Stavby	%	0,06	1 213,78	72,83	72,83	0,00
1763	Revizie , projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	36,00	13,94	501,84	501,84	0,00
1764	Nešpecifikované práce - demontáže (sekacie práce)	021 Stavby	hod	30,00	8,29	248,70	248,70	0,00
1765	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	5,00	8,29	41,45	41,45	0,00
1766	Slaboprád - materiál pre dátovú sieť	021 Stavby						
1767	Zásuvka 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	5,95	142,80	142,80	0,00
1768	Rámik dvojmodulový DLP 65mm biely	021 Stavby	ks	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00
1769	Dátový kábel 6a T U/FTP drot LSÖH	021 Stavby	m	1 200,00	0,42	504,00	504,00	0,00
1770	Polich panel 24, Category 6A	021 Stavby	ks	3,00	110,25	330,75	330,75	0,00
1771	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	1 001,55	50,08	50,08	0,00
1772	Elektroinštalácia dátovej siete	021 Stavby						
1773	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 kat.6 FTP 2M	021 Stavby	ks	24,00	3,75	90,00	90,00	0,00
1774	Zapojenie káblov FTP/STP v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	2,59	62,16	62,16	0,00
1775	Vyviazanie káblov v dat. rozvádzači	021 Stavby	ks	24,00	0,33	7,92	7,92	0,00
1776	Montáž prepoj. panela v dátovom rozvádzači	021 Stavby	ks	3,00	3,27	9,81	9,81	0,00
1777	Montáž ohybného krytu	021 Stavby	m	20,00	0,42	8,40	8,40	0,00
1778	Zapojenie SYKFY kábla do dat. rozvádzača	021 Stavby	ks	10,00	0,92	9,20	9,20	0,00
1779	Uloženie kábla STP, SYKFY do 7mm priemeru do kanála bez zapoj.	021 Stavby	ks	1 200,00	0,23	276,00	276,00	0,00
1780	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	35,00	8,29	290,15	290,15	0,00
1781	59 - P3 S06 - Olna	021 Stavby						
1782	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	43,20	1,92	82,94	82,94	0,00
1783	Osadenie a dod. parapetných dosák z plastických hmôt	021 Stavby	m	7,20	8,33	59,98	59,98	0,00
1784	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1785	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	16,22	3,53	57,24	57,24	0,00
1786	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,76	9,40	7,16	7,16	0,00
1787	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,76	9,80	7,47	7,47	0,00
1788	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,62	0,32	2,44	2,44	0,00
1789	Poplatok za ulož. a znáš. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,76	16,60	12,65	12,65	0,00
1790	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,27	21,50	5,81	5,81	0,00
1791	Konštrukcie klampiarске	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1792	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov r. 330	021 Stavby	m	7,20	10,20	73,44	73,44	0,00
1793	Presun hmôt pre klamprarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	0,73	1,69	1,24	1,24	0,00
1794	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1795	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	43,20	5,12	221,18	221,18	0,00
1796	Okno plastové plastové 4kr O/OS/S/S 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	350,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1797	Žaluzie celoteniacie 2350x2300mm	021 Stavby	kus	3,00	91,66	274,98	274,98	0,00
1798	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	15,46	1,20	18,55	18,55	0,00
1799	60 - P3 306 - Podlaha	021 Stavby						
1800	Podlahové sokliky alebo lišty a spoj. prvky	021 Stavby	m	54,00	1,40	75,60	75,60	0,00
1801	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	105,00	4,90	514,50	514,50	0,00
1802	Plávajúca podlaha 12/AC5	021 Stavby	m2	108,00	14,90	1 609,20	1 609,20	0,00
1803	Podložka pod pláv. podlahu hr 6mm	021 Stavby	m2	108,00	1,26	136,08	136,08	0,00
1804	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	23,35	3,00	70,06	70,06	0,00
1805	61 - P3 306 - Stavebné práce	021 Stavby						
1806	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1807	6 - UPRAVY PÔVRCHOV, PÔDLAHY, VYPLNE	021 Stavby						
1808	Poláhnutie vnút., alebo vonk. sten a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	203,21	2,80	568,99	568,99	0,00
1809	764 - Maľby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1810	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	203,21	1,13	229,63	229,63	0,00
1811	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	203,21	0,27	54,87	54,87	0,00
1812	Maľba zo zmesi tekut. tfar. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	203,21	1,84	373,91	373,91	0,00
1813	Šterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	203,21	9,16	1 861,40	1 861,40	0,00
1814	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	203,21	0,29	58,93	58,93	0,00
1815	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	021 Stavby	m2	203,21	2,29	465,35	465,35	0,00
1816	Odborná dielňa sieťových technológií v Pavilóne P3/002							
1817	CISCO router 2901/k9	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	1 230,60	12 306,00	12 306,00	0,00
1818	CISCO catalyst 2960-x 24 Gige SPF, LAN BASE,	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	14	1 986,90	27 816,60	27 816,60	0,00
1819	Odborná dielňa optických spojov P3/008							
1820	žiaccky notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	456,49	4 564,90	4 564,90	0,00
1821	Operačný systém k žiacckému notebooku	013 Softvér	ks	10	48,90	489,00	489,00	0,00
1822	Učiteľský notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,87	623,87	623,87	0,00
1823	Operačný systém k učiteľskému notebooku	013 Softvér	ks	1	48,90	48,90	48,90	0,00
1824	Lisovacie kliešte pre konektory Western	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	133,70	668,50	668,50	0,00
1825	Multifunkčné kliešte pre elektroinštalácie	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	51,60	258,00	258,00	0,00
1826	Kliešte bočné štipacie 1000V pre mnohostranné použitie	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	25,20	126,00	126,00	0,00
1827	kliešte pre najmenejšie strihacie práce v elektronike a jemnej mechanike	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	19,20	96,00	96,00	0,00
1828	kliešte 300mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	33,60	168,00	168,00	0,00
1829	silové kliešte bočné štipacie 180 mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	56,40	282,00	282,00	0,00
1830	Kliešte 180 mm silové kombinované, so zväčšenou pákou, univerzálne	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	16,92	84,60	84,60	0,00
1831	kliešte VDE odizolovacie 160mm 1000V	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	27,60	138,00	138,00	0,00
1832	Nôž na káble s háčikom 165 mm, na odizolovanie všetkých druhov káblov od 8.0 do 28.0 mm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	21,60	108,00	108,00	0,00
1833	Nôž na káble 180mm VDE 1000V	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	13,20	66,00	66,00	0,00
1834	UNIVERZÁLNY KUFOV S VDE NÁRADÍM - 48 DIELNY	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	1 823,60	9 118,00	9 118,00	0,00
1835	Sada skrútkovačov 6-dielná, izolované 1000 V	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5	41,90	209,50	209,50	0,00
1836	zváračka optických káblov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	5 187,80	5 187,80	5 187,80	0,00
1837	merací prístroj pre meranie optických sietí	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	6 687,90	6 687,90	6 687,90	0,00
1838	Odborná dielňa pre ručné spracovanie kovov v Pavilóne P4 /405							
1839	sada vrtákov a závitníkov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	63,66	636,60	636,60	0,00
1840	Odborná učebňa pre grafiku digitálnych médií D2/002							
1841	Grafický tablet	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16	191,58	3 065,30	3 065,30	0,00
1842	Ateliér pre grafiku digitálnych médií P3/112							
1843	expozimeter	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	568,00	568,00	568,00	0,00
1844	štúdiové svetlo	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	536,20	536,20	536,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1845	Odborná dielňa pre grafika digitálnych médií v Pavilóne P2/108							
1846	Grafický tablet	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	189,35	2 082,85	2 082,85	0,00
1847	žiacky vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	1 344,69	13 446,90	13 446,90	0,00
1848	Microsoft Surface Studio - učiteľ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 622,70	2 622,70	2 622,70	0,00
1849	Odborná dielňa pre grafika digitálnych médií v Pavilóne P2/109							
1850	žiacky vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	1 344,69	13 446,90	13 446,90	0,00
1851	učiteľský vysokovýkonný PC pre grafika digitálnych médií	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 428,43	1 428,43	1 428,43	0,00
1852	Digitálny fotoaparát s objektívom 18-105 AF-S VR	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	723,00	4 338,00	4 338,00	0,00
1853	náhradná batéria do fotoaparátu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	38,60	308,80	308,80	0,00
1854	stativ - kamerový žeriav kessler	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	538,76	538,76	538,76	0,00
1855	stabilizátor kamery	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 506,70	1 506,70	1 506,70	0,00
1856	SpaceNavigator 3D myš	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	159,03	1 749,33	1 749,33	0,00
1857	4 KLOPOVÝ MIKROFÓN	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	83,17	83,17	83,17	0,00
1858	Videostativ	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	310,80	310,80	310,80	0,00
1859	Projektčné plátno 200x200cm	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	94,00	94,00	94,00	0,00
1860	Odborná dielňa pre pracovníka marketingu v Pavilóne P3/006							
1861	žiacka PC stanica all-in-one	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	475,79	5 709,48	5 709,48	0,00
1862	učiteľská PC stanica all-in-one	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	704,65	704,65	704,65	0,00
1863	KNIZNICA							
1864	Polícová skriňa 7x 740 x 250 x 2950	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	7	228,80	1 601,60	1 601,60	0,00
1865	Polícová skriňa - obojstranná zostava- 6x 760x275x2950	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	235,90	1 415,40	1 415,40	0,00
1866	5-dielna polícová skriňa 1700x300x2950	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	688,57	688,57	688,57	0,00
1867	Kanáľ na káble a el zós s tromi otv skr 5800x300x750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	636,17	636,17	636,17	0,00
1868	Rohová stolová zostava pre zamestnanca 1600x1700x750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	459,87	459,87	459,87	0,00
1869	Pracovný stôl počítačový pre dve osoby 1600x600x750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	95,27	285,80	285,80	0,00
1870	Pracovný stôl pre dve osoby 1200x600x750	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	85,07	680,53	680,53	0,00
1871	Konferenčný stôlik na kolieskach 600x450x380	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	113,50	227,00	227,00	0,00
1872	Žiacka stolička k pracovnému stolu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	47,18	283,10	283,10	0,00
1873	Žiacka stolička k počítačovému stolu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16	69,82	1 117,07	1 117,07	0,00
1874	Kreslo pre zamestnanca	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	139,80	139,80	139,80	0,00
1875	Sedacia súprava	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	747,67	2 990,67	2 990,67	0,00
1876	05 - Časť :Elektroinštalácia	021 Stavby						
1877	DOPLNENIE DO EXISTUJÚCEHO ROZVADZÁČA R51-1- sítie trojpolový charakteristika "C", 20A	021 Stavby	ks	1,00	38,00	38,00	38,00	0,00
1878	ROZVADZÁČ RSK-Plastová rozvodnica Mini Pragma zapustená, 36 modulov	021 Stavby	ks	1,00	770,60	770,60	770,60	0,00
1879	Bezhalogénový kábel, odolný voči kreniu plameňa	021 Stavby	m	4,00	0,73	2,92	2,92	0,00
1880	Bezhalogénový kábel, odolný voči kreniu plameňa	021 Stavby	m	40,00	0,73	29,20	29,20	0,00
1881	Bezhalogénový kábel, odolný voči kreniu plameňa	021 Stavby	m	86,00	1,10	94,60	94,60	0,00
1882	Bezhalogénový kábel, odolný voči kreniu plameňa	021 Stavby	m	17,00	3,33	56,61	56,61	0,00
1883	Kábelový štítik	021 Stavby	ks	14,00	0,61	8,54	8,54	0,00
1884	Bezhalogénová trubka plastová, ohýbateľná, 320N, 50/42,1 mm	021 Stavby	m	12,00	3,60	43,20	43,20	0,00
1885	Vkladacia rísta bezhalogénová	021 Stavby	m	35,00	6,90	241,50	241,50	0,00
1886	Parapetný žľab DLP 80x50 s vnútornou rozdeľovacou priehradkou, vrátane spojok, rohov, ukončovacích dielov	021 Stavby	m	26,00	11,60	301,60	301,60	0,00
1887	Spínač zapustený sennový, radenie 5	021 Stavby	ks	1,00	5,86	5,86	5,86	0,00
1888	Zásuvka 16A, 230V, IP20 zapustená	021 Stavby	ks	1,00	7,70	7,70	7,70	0,00
1889	Zásuvka 16A, 230V do DLP žľabu, vrátane ramika	021 Stavby	ks	28,00	5,30	148,40	148,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1890	Škatuľa prístrojová	021 Stavby	ks	2,00	0,96	1,92	1,92	0,00
1891	Škatuľa rozbočovacia+vieloč+svorkovnica	021 Stavby	ks	2,00	3,80	7,60	7,60	0,00
1892	Škatuľa rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	9,00	5,90	53,10	53,10	0,00
1893	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	021 Stavby	ks	1,00	5,44	5,44	5,44	0,00
1894	Žiarivkové svetidlo OMS RELAX 3x36W IP 20 + zdroje, (ozn. "A")	021 Stavby	ks	10,00	63,40	634,00	634,00	0,00
1895	Podružný nešpecifikovaný materiál	021 Stavby	%	0,19	1 642,19	164,22	164,22	0,00
1896	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	4,00	0,74	2,96	2,96	0,00
1897	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	40,00	0,74	29,60	29,60	0,00
1898	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	86,00	0,74	63,64	63,64	0,00
1899	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	17,00	0,74	12,58	12,58	0,00
1900	Kábelový štok	021 Stavby	ks	14,00	0,74	10,36	10,36	0,00
1901	Bezhalogénová trubka plastová, ohybná, 320N, 50/42,1 mm	021 Stavby	m	12,00	1,10	13,20	13,20	0,00
1902	Vkládacia lišta bezhalogénová	021 Stavby	m	35,00	6,40	224,00	224,00	0,00
1903	Parapetný žľab DLP 80x50 s vnútornou rozdeľovacou priehradkou, vrátane spojok, rohov, ukončovacích dielov	021 Stavby	m	28,00	9,60	249,60	249,60	0,00
1904	Spínač zapustený stenový, radenie 5	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
1905	Zásuvka 16A, 230V, IP20 zapustená,	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
1906	Zásuvka 16A, 230V do DLP žľabu, vrátane rámika	021 Stavby	ks	28,00	6,40	179,20	179,20	0,00
1907	Škatuľa prístrojová	021 Stavby	ks	2,00	3,40	6,80	6,80	0,00
1908	Škatuľa rozbočovacia+vieloč+svorkovnica	021 Stavby	ks	2,00	6,40	12,80	12,80	0,00
1909	Škatuľa rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	9,00	6,40	57,60	57,60	0,00
1910	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
1911	Žiarivkové svetidlo OMS RELAX 3x36W IP 20 + zdroje, (ozn. "A")	021 Stavby	ks	10,00	9,60	96,00	96,00	0,00
1912	Ukončenie Cu drôtov vrátane zapojenia, jedna žila	021 Stavby	ks	126,00	0,63	79,38	79,38	0,00
1913	DEMONTAŽ	021 Stavby	hod.	33,00	14,85	490,00	490,00	0,00
1914	REVIZIE	021 Stavby	hod.	6,50	20,00	130,00	130,00	0,00
1915	06 - D1_108 - Knižnica stavebný rozpočet- stavebné úpravy	021 Stavby						
1916	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
1917	ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
1918	Murovo nosné z tehál POROTHERM TPI Profi 40 presných na tenkovrstvú maltu	021 Stavby	m3	2,88	156,00	449,28	449,28	0,00
1919	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1920	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
1921	Oprava váp. omiet. vnút. sten hladkých do 5%	021 Stavby	m2	87,35	0,63	55,03	55,03	0,00
1922	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút. sten, zvýš. priľn. náteru	021 Stavby	m2	92,75	1,54	142,84	142,84	0,00
1923	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	36,00	3,40	122,40	122,40	0,00
1924	Polahnutie vnút. alebo vonk. sten a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	92,75	2,92	270,83	270,83	0,00
1925	Omietka vonk. sten vápenná hrubá zatretá	021 Stavby	m2	7,20	6,25	45,00	45,00	0,00
1926	Vonkajšia omietka sten tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	7,20	11,30	81,36	81,36	0,00
1927	Príprava podkladu BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vonk. sten, zvýš. priľnavosť	021 Stavby	m2	7,20	1,38	9,94	9,94	0,00
1928	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	021 Stavby	m	6,00	3,38	20,28	20,28	0,00
1929	Parapeta vnútorná plastová šír.400 mm	021 Stavby	m	6,00	17,00	102,00	102,00	0,00
1930	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
1931	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	021 Stavby	m2	70,00	2,10	147,00	147,00	0,00
1932	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaží nad 4 m	021 Stavby	m2	66,20	2,42	160,20	160,20	0,00
1933	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00
1934	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí nad 2 m2	021 Stavby	kus	1,00	1,02	1,02	1,02	0,00
1935	Vybúranie kov. sten akýchkoľvek okrem vykladových	021 Stavby	m2	44,04	2,72	119,79	119,79	0,00
1936	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,56	9,80	15,33	15,33	0,00
1937	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15,64	0,32	5,00	5,00	0,00
1938	Vnútroštátenisková doprava suti a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,56	8,20	12,82	12,82	0,00
1939	Vnútrošt. doprava suti a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,56	0,93	1,45	1,45	0,00
1940	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,56	16,60	25,96	25,96	0,00
1941	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,28	21,50	70,46	70,46	0,00
1942	Konštrukcie a práce HSV HZS T1-bližšie nešpecifikované práce	021 Stavby	hod.	50,00	6,10	305,00	305,00	0,00
1943	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
1944	Vykurovacie telesá	021 Stavby						
1945	Vykurov. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	021 Stavby	m2	7,20	1,30	9,36	9,36	0,00
1946	Vykurovacie telesá HZS T4 - revízia	021 Stavby	hod.	6,00	9,30	55,80	55,80	0,00
1947	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,65	2,30	1,50	1,50	0,00
1948	Konštrukcie - drevozastavy	021 Stavby						
1949	Kazetový podhľad akustický minerálny 600x600 mm	021 Stavby	m2	66,20	40,00	2 648,00	2 648,00	0,00
1950	Presun hmôt pre drevozastavy v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	26,48	6,80	180,06	180,06	0,00
1951	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
1952	Demontáž podhľadov, lamel	021 Stavby	m2	66,20	3,88	256,86	256,86	0,00
1953	Demontáž podhľadov, rástov	021 Stavby	m2	66,20	1,04	68,85	68,85	0,00
1954	Montáž a dod. okien Al 6000x1700mm, vonk. parapet, vn. žalúzia	021 Stavby	kus	1,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
1955	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,26	0,80	35,41	35,41	0,00
1956	Montáž a dod. preskl. stena PVC 3000x2800 mm s 2kr. dverami	021 Stavby	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1957	Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1958	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samotepiace sokliky a lišty	021 Stavby	m	31,40	2,60	81,64	81,64	0,00
1959	Sokel plastový	021 Stavby	m	36,11	0,31	11,19	11,19	0,00
1960	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	021 Stavby	m2	66,20	2,15	142,33	142,33	0,00
1961	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	66,20	4,80	317,76	317,76	0,00
1962	Podlahovina PVC homogénne hr.2-3mm	021 Stavby	m2	76,13	20,00	1 522,60	1 522,60	0,00
1963	Vyrovnávanie podkladu samonivelacnou stierkou hr 3 mm 15 Mpe	021 Stavby	m2	66,20	5,30	350,86	350,86	0,00
1964	Pripí. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 15 Mpe ZKD 1mm	021 Stavby	m2	132,40	1,34	177,42	177,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1965	Presun hmôt pre podlahy povtlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,04	0,40	10,42	10,42	0,00
1966	Nátery	021 Stavby						
1967	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	021 Stavby	m2	5,00	5,80	29,00	29,00	0,00
1968	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	5,00	4,07	20,35	20,35	0,00
1969	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	5,00	1,89	9,45	9,45	0,00
1970	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	021 Stavby	m2	7,20	3,34	24,05	24,05	0,00
1971	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	30,00	0,17	5,10	5,10	0,00
1972	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	30,00	1,23	36,90	36,90	0,00
1973	Maľby	021 Stavby						
1974	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	021 Stavby	m2	97,40	0,99	96,43	96,43	0,00
1975	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	105,20	0,50	52,60	52,60	0,00
1976	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	105,20	1,61	169,37	169,37	0,00
1977	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	105,20	7,30	767,96	767,96	0,00
1978	Elektromontáže	021 Stavby						
1979	DOPLNENIE DO EXISTUJUCEHO ROZVÁDZAČA RS1-1-1stú trojpólovú charakteristika "C", 20A	021 Stavby	ks	1,00	38,00	38,00	38,00	0,00
1980	ROZVÁDZAČ RSK-Plastová rozvodnica Mini Pragma zapustená, 36 modulov	021 Stavby	ks	1,00	770,60	770,60	770,60	0,00
1981	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	4,00	0,73	2,92	2,92	0,00
1982	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	40,00	0,73	29,20	29,20	0,00
1983	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	86,00	1,10	94,60	94,60	0,00
1984	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	17,00	3,33	56,61	56,61	0,00
1985	Kábelový štúlok	021 Stavby	ks	14,00	0,61	8,54	8,54	0,00
1986	Bezhalogénová trubka plastová, ohýbná, 320N, 50/42,1 mm	021 Stavby	m	12,00	3,60	43,20	43,20	0,00
1987	Vkládacia lišta bezhalogénová	021 Stavby	m	35,00	6,90	241,50	241,50	0,00
1988	Parapetný žľab DLP 80x50 s vnútornou rozdeľovacou priehradkou, vrátane spojok, rohov, ukončovacích dielov	021 Stavby	m	26,00	11,60	301,60	301,60	0,00
1989	Spínač zapustený senový, radenie 5	021 Stavby	ks	1,00	5,86	5,86	5,86	0,00
1990	Zásuvka 16A, 230V, IP20 zapustená,	021 Stavby	ks	1,00	7,70	7,70	7,70	0,00
1991	Zásuvka 16A, 230V do DLP žľabu, vrátane ramika	021 Stavby	ks	28,00	5,30	148,40	148,40	0,00
1992	Skatula prístrojová	021 Stavby	ks	2,00	0,96	1,92	1,92	0,00
1993	Skatula rozbočovacia+viesko+svorkovnica	021 Stavby	ks	2,00	3,80	7,60	7,60	0,00
1994	Skatula rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	9,00	5,90	53,10	53,10	0,00
1995	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	021 Stavby	ks	1,00	5,44	5,44	5,44	0,00
1996	Žiarivkové svetidlo OMS RELAX 3x36W, IP 20, + zdroje, (ozn. "A")	021 Stavby	ks	10,00	63,40	634,00	634,00	0,00
1997	Podružný nespecifikovaný materiál	021 Stavby	%	0,10	1 642,19	164,22	164,22	0,00
1998	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	4,00	0,74	2,96	2,96	0,00
1999	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	40,00	0,74	29,60	29,60	0,00
2000	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	86,00	0,74	63,64	63,64	0,00
2001	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa	021 Stavby	m	17,00	0,74	12,58	12,58	0,00
2002	Kábelový štúlok	021 Stavby	ks	14,00	0,74	10,36	10,36	0,00
2003	Bezhalogénová trubka plastová, ohýbná, 320N, 50/42,1 mm	021 Stavby	m	12,00	1,10	13,20	13,20	0,00
2004	Vkládacia lišta bezhalogénová	021 Stavby	m	35,00	6,40	224,00	224,00	0,00
2005	Parapetný žľab DLP 80x50 s vnútornou rozdeľovacou priehradkou, vrátane spojok, rohov, ukončovacích dielov	021 Stavby	m	26,00	9,60	249,60	249,60	0,00
2006	Spínač zapustený senový, radenie 5	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
2007	Zásuvka 16A, 230V, IP20 zapustená,	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
2008	Zásuvka 16A, 230V do DLP žľabu, vrátane ramika	021 Stavby	ks	28,00	6,40	179,20	179,20	0,00
2009	Skatula prístrojová	021 Stavby	ks	2,00	3,40	6,80	6,80	0,00
2010	Skatula rozbočovacia+viesko+svorkovnica	021 Stavby	ks	2,00	6,40	12,80	12,80	0,00
2011	Skatula rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	9,00	6,40	57,60	57,60	0,00
2012	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
2013	Žiarivkové svetidlo OMS RELAX 3x36W, IP 20, + zdroje, (ozn. "A")	021 Stavby	ks	10,00	9,60	96,00	96,00	0,00
2014	Ukončenie Cu drôtov vrátane zápojien, jedna žila	021 Stavby	ks	126,00	0,63	79,38	79,38	0,00
2015	DEMONTÁŽ	021 Stavby	hod.	33,00	14,85	490,00	490,00	0,00
2016	REVIZIE	021 Stavby	hod.	6,50	20,00	130,00	130,00	0,00
2017	Hlavná aktivita č. 2	Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy						
2018	Rekonštrukcia Pavilónu D1							
2019	07 - D1 - chodby stierky - 2.NP 3.NP 4.NP- stavebné úpravy	021 Stavby						
2020	Potiahnutie vnút. stien a ostat. plôch sklotextúrnou mrežkou	021 Stavby	m2	656,10	2,80	1 837,08	1 837,08	0,00
2021	Podlahy kazetové	021 Stavby	m2	233,28	25,50	5 948,64	5 948,64	0,00
2022	Presun hmôt pre súkrobné	021 Stavby	%	59,49	6,80	404,50	404,50	0,00
2023	Podlahy z diaľdic keramických	021 Stavby						
2024	Montáž soklov rovných do flexib lep do 15cm	021 Stavby	m	165,00	2,70	445,50	445,50	0,00
2025	Dodávka sokla	021 Stavby	m2	25,99	18,00	467,78	467,78	0,00
2026	Montáž podlah Gress	021 Stavby	m2	233,28	14,91	3 478,20	3 478,20	0,00
2027	Pripr.k montáži podlah za vyrovnanie nerovného povrchu	021 Stavby	m2	233,28	3,47	809,48	809,48	0,00
2028	Dodávka diaľby gres	021 Stavby	m2	244,94	18,00	4 408,99	4 408,99	0,00
2029	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic	021 Stavby	%	96,10	5,10	490,11	490,11	0,00
2030	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	021 Stavby	m2	656,10	1,13	741,39	741,39	0,00
2031	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	656,10	0,27	177,15	177,15	0,00
2032	Maľba zo zmesi tekut. 1far. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	656,10	1,84	1 207,22	1 207,22	0,00
2033	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	021 Stavby	m2	656,10	9,16	6 009,88	6 009,88	0,00
2034	Ostatné mal. práce pri opr. mýdlením 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	656,10	0,29	190,27	190,27	0,00
2035	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1násob. miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	656,10	2,29	1 502,47	1 502,47	0,00
2036	08 - D1 - Elektroinštalácia - Chodby	021 Stavby						
2037	Objekt chodba 1. NP podlažie - škola	021 Stavby						
2038	Montáž osvetlenia a zásuviek okruhov	021 Stavby						
2039	Elektroinštalácia	021 Stavby	hod.	30,00	12,50	375,00	375,00	0,00
2040	Revízia EŽ	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2041	Materiál	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2042	Svetidlo kazetové 4x18W, IP 20	021 Stavby	ks	5,00	28,50	142,50	142,50	0,00
2043	Žiarivkové trubice 18W	021 Stavby	ks	16,00	2,80	44,80	44,80	0,00
2044	Vypínač č.6 - Legrand	021 Stavby	ks	2,00	3,30	6,60	6,60	0,00
2045	Vypínač č.7 - Legrand	021 Stavby	ks	1,00	6,83	6,83	6,83	0,00
2046	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	50,00	0,44	22,00	22,00	0,00
2047	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
2048	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	50,00	0,81	40,50	40,50	0,00
2049	Krabička ACID	021 Stavby	ks	3,00	2,80	8,40	8,40	0,00
2050	Zásuvka Legrand VALÉRIA	021 Stavby	ks	3,00	4,20	12,60	12,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2051	Dvojrámk Legrand	021 Stavby	ks	3,00	1,89	5,67	5,67	0,00
2052	Svetidlo nůžkové	021 Stavby	ks	2,00	38,60	77,20	77,20	0,00
2053	Sádra 5kg - balenie	021 Stavby	ks	3,00	2,71	8,13	8,13	0,00
2054	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	813,43	40,67	40,67	0,00
2055	chodba 2. NP podlažie - škola	021 Stavby						
2056	Montáž osvetlenia a zásuvkov. okruhov	021 Stavby						
2057	Elektrinštalácia	021 Stavby	hod	30,00	12,50	375,00	375,00	0,00
2058	Revízia EZ	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2059	Materiál	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2060	Svetidlo kazetové 4x18W, IP 20	021 Stavby	ks	5,00	28,50	142,50	142,50	0,00
2061	Žiarivkové trubica 18W	021 Stavby	ks	16,00	2,80	44,80	44,80	0,00
2062	Vypínač č.6 - Legrand	021 Stavby	ks	2,00	3,30	6,60	6,60	0,00
2063	Vypínač č.7 - Legrand	021 Stavby	ks	1,00	6,83	6,83	6,83	0,00
2064	Kábel ČYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	50,00	0,44	22,00	22,00	0,00
2065	Kábel ČYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
2066	Kábel ČYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	50,00	0,81	40,50	40,50	0,00
2067	Krabica ACID	021 Stavby	ks	3,00	2,80	8,40	8,40	0,00
2068	Zásuvka Legrand VALENA	021 Stavby	ks	3,00	4,20	12,60	12,60	0,00
2069	Dvojrámk Legrand	021 Stavby	ks	3,00	1,89	5,67	5,67	0,00
2070	Svetidlo nůžkové	021 Stavby	ks	2,00	38,60	77,20	77,20	0,00
2071	Sádra 5kg - balenie	021 Stavby	ks	3,00	2,71	8,13	8,13	0,00
2072	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	813,43	40,67	40,67	0,00
2073	Objekt: chodba 3. NP podlažie - škola	021 Stavby						
2074	Montáž osvetlenia a zásuvkov. okruhov	021 Stavby						
2075	Elektrinštalácia	021 Stavby	hod	32,00	12,50	400,00	400,00	0,00
2076	Revízia EZ	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2077	Materiál	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2078	Svetidlo kazetové 4x18W, IP 20	021 Stavby	ks	5,00	28,50	142,50	142,50	0,00
2079	Žiarivkové trubica 18W	021 Stavby	ks	16,00	2,80	44,80	44,80	0,00
2080	Vypínač č.6 - Legrand	021 Stavby	ks	2,00	3,30	6,60	6,60	0,00
2081	Vypínač č.7 - Legrand	021 Stavby	ks	1,00	6,83	6,83	6,83	0,00
2082	Kábel ČYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	50,00	0,44	22,00	22,00	0,00
2083	Kábel ČYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,44	13,20	13,20	0,00
2084	Kábel ČYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	50,00	0,81	40,50	40,50	0,00
2085	Krabica ACID	021 Stavby	ks	3,00	2,80	8,40	8,40	0,00
2086	Zásuvka Legrand VALENA	021 Stavby	ks	3,00	4,20	12,60	12,60	0,00
2087	Dvojrámk Legrand	021 Stavby	ks	3,00	1,89	5,67	5,67	0,00
2088	Svetidlo nůžkové	021 Stavby	ks	2,00	38,60	77,20	77,20	0,00
2089	Sádra 5kg - balenie	021 Stavby	ks	3,00	2,71	8,13	8,13	0,00
2090	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	838,43	41,92	41,92	0,00
2091	09 - D1 - Bezbariérový vstup rozpočet - rekonštrukcia vstupu	021 Stavby						
2092	ZEMNÉ PRÁCE	021 Stavby						
2093	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka..." do 20 m2	021 Stavby	m2	20,00	2,94	58,80	58,80	0,00
2094	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva faž. hr. do 30 cm, do 200 m2	021 Stavby	m2	20,00	4,57	91,40	91,40	0,00
2095	Výmazanie obrubníkov záhonových	021 Stavby	m	24,00	0,98	23,52	23,52	0,00
2096	Výkopy v zemniku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	70,00	2,97	207,90	207,90	0,00
2097	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	131,25	4,07	534,19	534,19	0,00
2098	Príplatok za lepiťosť horniny tr. 3	021 Stavby	m3	131,25	0,67	87,94	87,94	0,00
2099	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,15	7,80	8,99	8,99	0,00
2100	Príplatok za lepiťosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	1,15	0,70	0,81	0,81	0,00
2101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,77	18,60	88,76	88,76	0,00
2102	Príplatok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	4,72	2,40	11,33	11,33	0,00
2103	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	140,00	1,06	148,40	148,40	0,00
2104	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	67,12	6,85	459,80	459,80	0,00
2105	Uloženie sypačiny na skládke	021 Stavby	m3	70,00	0,68	47,60	47,60	0,00
2106	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	70,00	2,50	175,00	175,00	0,00
2107	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	300,00	0,20	60,00	60,00	0,00
2108	ZÁKLADY	021 Stavby						
2109	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	021 Stavby	m2	180,00	0,26	46,80	46,80	0,00
2110	Vankúš pod základy zo štrkopiesku tneďného	021 Stavby	m3	0,65	37,50	24,45	24,45	0,00
2111	Základové pásy zo železobetónu tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,96	106,00	419,34	419,34	0,00
2112	Výstuž základových pasov 10505	021 Stavby	t	0,10	1 340,00	134,00	134,00	0,00
2113	Základové pásky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	021 Stavby	m3	1,15	114,00	131,33	131,33	0,00
2114	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
2115	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehliam v murve akékoľvek hr. na maľu MVC	021 Stavby	m3	0,16	202,00	31,51	31,51	0,00
2116	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20 pohľadový	021 Stavby	m3	1,80	136,00	244,80	244,80	0,00
2117	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	021 Stavby	m2	12,45	11,30	140,69	140,69	0,00
2118	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	021 Stavby	m2	12,45	3,97	49,43	49,43	0,00
2119	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	021 Stavby	t	0,18	1 370,00	246,60	246,60	0,00
2120	Preklady zo železobetónu C 20/25	021 Stavby	m3	0,30	121,00	36,30	36,30	0,00
2121	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	021 Stavby	m2	3,20	14,30	45,76	45,76	0,00
2122	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	021 Stavby	m2	3,20	4,21	13,47	13,47	0,00
2123	Výstuž prekladov, nms 10505	021 Stavby	t	0,04	1 530,00	55,08	55,08	0,00
2124	Vypín ákar tmelom silikónovým šírka ákary do 15 mm	021 Stavby	m	50,00	2,51	125,50	125,50	0,00
2125	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
2126	Lôžko pod dlažbu z kameniva ťažného hrub. hr. do 10 cm "P2"	021 Stavby	m2	180,00	4,35	783,00	783,00	0,00
2127	KOMUNIKÁCIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2128	Podklad zo štrkopiesku tr. 10 cm "P2"	021 Stavby	m2	180,00	3,56	640,80	640,80	0,00
2129	Podklad z kameniva hrub. dlv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 15 cm "P2"	021 Stavby	m2	180,00	6,50	1 170,00	1 170,00	0,00
2130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	021 Stavby	m2	180,00	7,85	1 413,00	1 413,00	0,00
2131	Dlažba PREMAC CITY hr. 6 prírodná	021 Stavby	m2	161,60	14,50	2 343,20	2 343,20	0,00
2132	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2133	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút. stropov, zvyš prílna. náter	021 Stavby	m2	8,00	1,54	12,32	12,32	0,00
2134	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	021 Stavby	m2	8,00	9,30	74,40	74,40	0,00
2135	Príprava podkl. BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút. sten. zvyš prílna. náteru	021 Stavby	m2	8,00	1,20	9,60	9,60	0,00
2136	Prípl. za zabudovanie rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	36,00	3,35	120,60	120,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2137	Ometka vnút. sten. zo such. zm. hľadká+cem. prednástreš Baumit	021 Stavby	m2	8.00	10.50	84.00	84.00	0.00
2138	Ometka vonk. sten. výšpiná hrubá zaizol.	021 Stavby	m2	4.00	6.25	25.00	25.00	0.00
2139	Vonkajšia ometka sten. tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	021 Stavby	m2	4.00	11.30	45.20	45.20	0.00
2140	Príprava podkladu BAUMIT-Betónkontakt.pod ometky vonk.sten. zvýš. priľnavosť	021 Stavby	m2	4.00	1.38	5.52	5.52	0.00
2141	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	021 Stavby	m3	0.44	120.00	53.28	53.28	0.00
2142	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	021 Stavby	m3	1.33	124.00	165.17	165.17	0.00
2143	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	021 Stavby	m3	1.33	1.70	2.26	2.26	0.00
2144	Debnenie sten. rýh a otvorov v podlažných zhotovenie	021 Stavby	m2	1.70	6.05	10.29	10.29	0.00
2145	Debnenie sten. rýh a otvorov v podlažných odstránenie	021 Stavby	m2	1.70	1.75	2.98	2.98	0.00
2146	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kan	021 Stavby	t	0.04	1 420.00	55.38	55.38	0.00
2147	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	021 Stavby	m3	1.16	42.50	49.30	49.30	0.00
2148	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
2149	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	52.50	5.40	283.50	283.50	0.00
2150	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	28.79	3.64	104.78	104.78	0.00
2151	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	4.73	104.00	491.40	491.40	0.00
2152	Vložky do dlažbových škár z polystyrénových dosák hr. 3 cm	021 Stavby	m2	1.22	4.41	5.38	5.38	0.00
2153	Osadenie žlabu ACO DRAIN sv. a 150 mm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	021 Stavby	m	17.80	8.25	146.85	146.85	0.00
2154	Žlab odvodňovací š 150 s pozink krycím roštom	021 Stavby	kus	17.80	100.00	1 780.00	1 780.00	0.00
2155	Leštenie ľahkej prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	021 Stavby	m2	00.00	4.62	277.20	277.20	0.00
2156	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia nad 4 m	021 Stavby	m2	60.00	2.42	145.20	145.20	0.00
2157	Osadenie a dodávka čistiaceho rohoža 200x140cm "D"	021 Stavby	kus	1.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	0.00
2158	Osadenie a dodávka čistiaceho rohoža 200x120cm "E"	021 Stavby	kus	1.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	0.00
2159	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	021 Stavby	m3	3.98	19.00	75.58	75.58	0.00
2160	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	1.33	68.00	90.58	90.58	0.00
2161	Búranie dlažieb xylolit alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	8.88	1.86	16.52	16.52	0.00
2162	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	1.78	9.15	16.25	16.25	0.00
2163	Vybúranie kov. sten akýchkoľvek okrem vykurovacích	021 Stavby	m2	32.00	2.72	87.04	87.04	0.00
2164	Výbúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	m3	0.23	48.50	11.35	11.35	0.00
2165	Výsek. kápiet v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 30 cm	021 Stavby	kus	8.00	10.10	80.80	80.80	0.00
2166	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	021 Stavby	m	4.00	13.30	53.20	53.20	0.00
2167	Výbúr. ochranných uholníkov	021 Stavby	m	8.00	1.24	9.92	9.92	0.00
2168	Očistenie vyburaných obrubníkov a krajníkov	021 Stavby	m	24.00	0.60	14.40	14.40	0.00
2169	Očistenie výbúr. kociek drob. s pôv. výpl. škár kamenivom	021 Stavby	m2	20.00	0.67	13.40	13.40	0.00
2170	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29.15	9.80	285.69	285.69	0.00
2171	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	291.52	0.32	93.29	93.29	0.00
2172	Poplatok za ulož. a zneč. staveb. suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	29.15	16.60	483.92	483.92	0.00
2173	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	67.12	1.50	100.69	100.69	0.00
2174	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	021 Stavby	t	224.76	4.83	1 085.58	1 085.58	0.00
2175	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby						
2176	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt, penetr	021 Stavby	m2	10.14	0.17	1.72	1.72	0.00
2177	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	021 Stavby	t	0.00	1 520.00	4.56	4.56	0.00
2178	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	021 Stavby	m2	10.14	4.79	48.57	48.57	0.00
2179	Fólia HYDROIZOL, FATRAFOL DR 801 hr. 1,0 š. 1300mm	021 Stavby	m2	11.66	5.75	67.05	67.05	0.00
2180	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	021 Stavby	m2	10.14	1.53	15.51	15.51	0.00
2181	Geotextília polypropylénová FATRATLEX PP 300g/m2	021 Stavby	m2	10.65	0.83	8.84	8.84	0.00
2182	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1.46	2.90	4.24	4.24	0.00
2183	Izolácie tepelné	021 Stavby						
2184	Montáž tep. izolácie podlah. 1 x položením	021 Stavby	m2	8.88	0.70	6.22	6.22	0.00
2185	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr 50 mm	021 Stavby	m2	9.06	4.83	43.75	43.75	0.00
2186	Izolácia tepelná podlah. stropov, stiech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	8.88	1.68	14.92	14.92	0.00
2187	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0.65	1.40	0.91	0.91	0.00
2188	Konštrukcie kľampárske	021 Stavby						
2189	Klampa. PZ pl. žlabu pododkvap. polkruh. rš 700 di 5m- "G"	021 Stavby	m	13.30	13.60	180.88	180.88	0.00
2190	Klampa. PZ pl. rury odpadové kruhové d=100 "K"	021 Stavby	m	6.50	8.30	53.95	53.95	0.00
2191	Presun hmôt pre kľampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2.35	1.60	3.76	3.76	0.00
2192	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
2193	Montáž a dod. oblož. sten. dosky Max exteriér hr 10mm "J"	021 Stavby	m2	15.05	150.00	2 257.50	2 257.50	0.00
2194	Montáž a dod. oblož. sten. dosky Max exteriér hr 10mm s nápisom "R"	021 Stavby	m2	1.00	95.00	95.00	95.00	0.00
2195	Montáž a dod. oblož. podhl. Max exteriér hr 10mm "J"	021 Stavby	m2	54.00	152.00	8 208.00	8 208.00	0.00
2196	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	105.61	0.60	63.36	63.36	0.00
2197	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
2198	Montáž krytín stiech plechom tvarovaným	021 Stavby	m2	54.00	9.90	534.60	534.60	0.00
2199	Trápez plech Kan 153 hr 1mm	021 Stavby	m2	59.40	14.90	885.06	885.06	0.00
2200	Demontáž krytín stiech skrutkovaných	021 Stavby	m2	9.12	2.47	22.53	22.53	0.00
2201	Montáž a dod. Al posuvné 2kr. dvere 3000x2600mm "O"	021 Stavby	ks	1.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
2202	Montáž a dod. Al zaskl. stena bezp. sklo 2kr. dvere (240+400+240)x270cm "P"	021 Stavby	ks	1.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00
2203	Montáž a dod. Al zaskl. stena vonk. 2kr. dvere otv. 3800x2600mm	021 Stavby	ks	1.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
2204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	189.42	0.80	151.54	151.54	0.00
2205	Podlahy z dlaždíc keramických	021 Stavby						
2206	Montáž soklov hutn. rovných do flexib. lep. do 12cm	021 Stavby	m	3.00	2.78	8.34	8.34	0.00
2207	Montáž podlah. z dlaždíc keram. mrazuvzd. do flexipidla	021 Stavby	m2	12.28	11.40	139.99	139.99	0.00
2208	Dlažba keramická mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	13.21	25.00	330.23	330.23	0.00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2209	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,79	3,80	18,19	18,19	0,00
2210	Malby	021 Stavby						
2211	Penetrácia v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	30,00	0,50	15,00	15,00	0,00
2212	Malba zo zmesi tekut. 1far dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	30,00	1,61	48,30	48,30	0,00
2213	Elektromontáže	021 Stavby						
2214	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa-N2XH-O 2x1,5	021 Stavby	m	3,00	0,70	2,10	2,10	0,00
2215	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa-N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	145,00	0,73	105,85	105,85	0,00
2216	Káblový štítok	021 Stavby	ks	4,00	0,61	2,44	2,44	0,00
2217	Vkladacia lišta bezhalogénová	021 Stavby	m	55,00	6,90	379,50	379,50	0,00
2218	Spínač zapustený jednopólový, radenie 1, IP44	021 Stavby	ks	1,00	7,40	7,40	7,40	0,00
2219	Skatula prístrojová	021 Stavby	ks	1,00	0,96	0,96	0,96	0,00
2220	Skatula rozbočovacia+viečko+svorkovnica	021 Stavby	ks	1,00	3,80	3,80	3,80	0,00
2221	Skatula rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	2,00	5,90	11,80	11,80	0,00
2222	Zienkové svetlo OMS PLASTIC FORWALL21, 1x60W, IP 54, + zdroje, (ozn. "C")	021 Stavby	ks	3,00	29,15	87,45	87,45	0,00
2223	Podružný nespécifikovaný materiál	021 Stavby	%	0,10	601,30	60,13	60,13	0,00
2224	Práca	021 Stavby						
2225	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa-N2XH-O 2x1,5	021 Stavby	m	3,00	0,74	2,22	2,22	0,00
2226	Bezhalogénový kábel, odolný voči šíreniu plameňa-N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	145,00	0,74	107,30	107,30	0,00
2227	Káblový štítok	021 Stavby	ks	4,00	0,74	2,96	2,96	0,00
2228	Vkladacia lišta bezhalogénová	021 Stavby	m	55,00	6,40	352,00	352,00	0,00
2229	Spínač zapustený jednopólový, radenie 1, IP44	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
2230	Skatula prístrojová	021 Stavby	ks	1,00	3,40	3,40	3,40	0,00
2231	Skatula rozbočovacia+viečko+svorkovnica	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	6,40	0,00
2232	Skatula rozbočovacia, na povrch	021 Stavby	ks	2,00	6,40	12,80	12,80	0,00
2233	Zienkové svetlo OMS PLASTIC FORWALL21, 1x60W, IP 54, + zdroje, (ozn. "C")	021 Stavby	ks	3,00	9,60	28,80	28,80	0,00
2234	Ukončenie Cu drôtov včítane zapojenia, jedna žila	021 Stavby	ks	26,00	0,63	17,64	17,64	0,00
2235	demontáž	021 Stavby	hod.	16,00	15,00	270,00	270,00	0,00
2236	revízie	021 Stavby	hod.	6,50	20,00	130,00	130,00	0,00
2237	Montáž oceľových konštrukcií	021 Stavby	kg	2 269,43	3,00	6 808,28	6 808,28	0,00
2238	10 - D1 - Výťah - rozpočet	021 Stavby						
2239	Výťahy, dopravné zariadenia - legislatíva roku 2017	021 Stavby						
2240	šachtové dvere 800x2000 mm	021 Stavby	ks	4,00	1 072,00	4 288,00	4 288,00	0,00
2241	kabinové dvere 800x2000 mm	021 Stavby	ks	2,00	1 129,12	2 258,24	2 258,24	0,00
2242	kabinové dvojdielne prahové doska - teleskopická	021 Stavby	ks	2,00	118,92	237,84	237,84	0,00
2243	krátka krivka BUS dverí	021 Stavby	ks	2,00	21,07	42,14	42,14	0,00
2244	rám kabinový TLM9	021 Stavby	ks	1,00	1 418,24	1 418,24	1 418,24	0,00
2245	lapače oleja	021 Stavby	sada	1,00	39,42	39,42	39,42	0,00
2246	váženie kabiny v hlave rámu TLM9	021 Stavby	sada	1,00	405,64	405,64	405,64	0,00
2247	kabína - 800x1300 mm LC Classic - prevedenie A1	021 Stavby	ks	1,00	1 468,52	1 468,52	1 468,52	0,00
2248	madlo kabiny - AL	021 Stavby	ks	1,00	40,50	40,50	40,50	0,00
2249	pohon výťahu - hydraulický s BOXOM - strojovňa	021 Stavby	ks	1,00	3 612,75	3 612,75	3 612,75	0,00
2250	ochranné lemy otvory podlaží strojovne	021 Stavby	sada	1,00	13,20	13,20	13,20	0,00
2251	spojky vodičok	021 Stavby	ks	10,00	5,98	59,80	59,80	0,00
2252	vodičok protiľahý T 50A - 5 m	021 Stavby	m	20,00	12,80	256,00	256,00	0,00
2253	nosné lano 4x10 mm x 51 m / typ 8x19 pr. Mazané	021 Stavby	m	204,00	1,85	377,40	377,40	0,00
2254	lanové svorky 10 mm DIN 741, pozink.	021 Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36	0,00
2255	plechové pínchty - žabky na vodičok T70x60x12	021 Stavby	ks	26,00	1,02	26,52	26,52	0,00
2256	plechové pínchty - žabky na vodičok T50x50x5	021 Stavby	ks	26,00	0,55	14,30	14,30	0,00
2257	nárazník typ 1AEx, 1 m/s, 1486 kg	021 Stavby	ks	1,00	77,80	77,80	77,80	0,00
2258	omezovač rýchlosti LK 250-K, 1 m/s	021 Stavby	ks	1,00	183,40	183,40	183,40	0,00
2259	rebrík do pneumatického s kolenním a spínačom	021 Stavby	ks	1,00	112,30	112,30	112,30	0,00
2260	rozvádzač s FM 7,5 kW podľa STN EN 61-1+A3	021 Stavby	ks	1,00	3 125,40	3 125,40	3 125,40	0,00
2261	hlavný vypínač VS 32 / 3-11 kW, uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,00	116,82	116,82	116,82	0,00
2262	tenený silový kábel k pohonu 4x2,5 mm	021 Stavby	m	9,00	4,09	36,81	36,81	0,00
2263	štruktúrna kábelová šachta a strojovňa	021 Stavby	sada	1,00	734,32	734,32	734,32	0,00
2264	výsuvacia kábelová strojovňa - kabína, svorky	021 Stavby	m	19,00	2,59	49,21	49,21	0,00
2265	revízna jazda KRIJO - 2	021 Stavby	ks	1,00	146,15	146,15	146,15	0,00
2266	komunikátor v kabíne 2 N	021 Stavby	ks	1,00	109,00	109,00	109,00	0,00
2267	nudový zdroj pre žiaden kabiny	021 Stavby	ks	1,00	287,00	287,00	287,00	0,00
2268	nudová signalizácia z pneumatického do strojovne	021 Stavby	ks	1,00	19,70	19,70	19,70	0,00
2269	GSM brána	021 Stavby	ks	1,00	229,90	229,90	229,90	0,00
2270	kabinový privolač podľa STN EN 81-1+A3	021 Stavby	ks	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
2271	stančový privolač s displejom v nást. stanici	021 Stavby	ks	1,00	75,42	75,42	75,42	0,00
2272	stančový privolač podľa STN EN 81-1+A3	021 Stavby	ks	1,00	39,80	39,80	39,80	0,00
2273	TD - 3 panel, kniha výťahu, JP pre stavebné konanie	021 Stavby	sada	1,00	550,00	550,00	550,00	0,00
2274	balné	021 Stavby	sada	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2275	prepravné od výrobcu	021 Stavby	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2276	posúdenie TD nositeľkou právnickou osobou	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
2277	prvá uradná skúška podľa NV č.235/2015 Z.z.	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2278	montáž nových dielov výťahu	021 Stavby	hod.	120,00	26,90	3 228,00	3 228,00	0,00
2279	poplatok za kontajner a likvidáciu	021 Stavby	ks	1,00	170,00	170,00	170,00	0,00
2280	znáznenie stavebníka - ukončenie technologickej výťahu	021 Stavby	%	3,70	77,67	287,38	287,38	0,00
2281	osvetlenie šachty-káble, svetla, PVC žľaby	021 Stavby	sada	1,00	178,09	178,09	178,09	0,00
2282	zásuvkový obvod šachty-káble, zásuvky, PVC žľaby	021 Stavby	sada	1,00	88,28	88,28	88,28	0,00
2283	technologický a inšpekčný dozor	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2284	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	%	3,12	65,50	204,35	204,35	0,00
2285	Výťahová šachta, vyhotovenie a obklad	021 Stavby						
2286	nátery kovovej konštrukcie	021 Stavby	m2	84,44	8,54	721,12	721,12	0,00
2287	betón, poter, omietka - lepidlo	021 Stavby	ks	140,49	12,50	1 756,13	1 756,13	0,00
2288	likvidácia stavebného odpadu, odvoz	021 Stavby	ks	1,00	170,00	170,00	170,00	0,00
2289	vykopové práce, šalovanie, armatura	021 Stavby	ks	1,00	4 523,22	4 523,22	4 523,22	0,00
2290	vymedzovacie lišty	021 Stavby	ks	2,00	25,86	51,72	51,72	0,00
2291	náterové hmoty	021 Stavby	kg	89,00	1,89	168,21	168,21	0,00
2292	nátery strojovne, stien šachty a pneumatického	021 Stavby	hod.	84,40	16,80	1 417,92	1 417,92	0,00
2293	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	%	1,20	204,72	245,66	245,66	0,00
2294	CETRIŠ	021 Stavby	m2	100,00	28,80	2 880,00	2 880,00	0,00
2295	montáž obkladu	021 Stavby	m2	100,00	16,80	1 680,00	1 680,00	0,00
2296	montáž obkladu	021 Stavby	m2	100,00	5,50	550,00	550,00	0,00
2297	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	%	11,70	476,26	557,72	557,72	0,00
2298	kovová konštrukcia šachty	021 Stavby	kg	5,78	1 653,37	9 556,48	9 556,48	0,00
2299	zvod dažďovej vody	021 Stavby	ks	1,00	246,32	246,32	246,32	0,00
2300	11 - Časť Výťah D1 - elektroinštalácia	021 Stavby						
2301	elektroinštalácia-materiál	021 Stavby						
2302	Lišta HMK 16 x 25	021 Stavby	m	42,00	3,06	128,68	128,68	0,00
2303	Lišta HMK 40/40	021 Stavby	m	28,00	9,43	263,96	263,96	0,00
2304	Kábel CXKE-R J3 x 1,5	021 Stavby	m	61,00	1,13	68,84	68,84	0,00
2305	Kábel CXKE-R J5 x 1,5	021 Stavby	m	17,00	1,59	27,09	27,09	0,00
2306	Kábel CXKE-R J3 x 2,5	021 Stavby	m	12,00	1,96	23,50	23,50	0,00
2307	Kábel CXKE-R J5 x 6	021 Stavby	m	61,00	6,97	425,21	425,21	0,00
2308	Kratica ASD bezhalogénová	021 Stavby	ks	4,00	3,04	12,15	12,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2309	Krabica ACIDUR IP66 do 5x2,5	021 Stavby	ks	4,00	3,82	15,27	15,27	0,00
2310	HM 8 - hmoždinka tehlá +betón	021 Stavby	ks	122,00	0,03	4,05	4,05	0,00
2311	HM 10 - hmoždinka tehlá +betón	021 Stavby	ks	82,00	0,05	4,08	4,08	0,00
2312	Škrutky	021 Stavby	ks	204,00	0,05	10,16	10,16	0,00
2313	Šádra	021 Stavby	kg	42,00	0,49	20,49	20,49	0,00
2314	Označ. vývodov rozvádzačov	021 Stavby	sada	1,00	1,66	1,66	1,66	0,00
2315	Označ štítkov kábli	021 Stavby	ks	10,00	0,23	2,29	2,29	0,00
2316	Bezpečnostná tabuľka na rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	1,59	1,59	1,59	0,00
2317	Švorka SP1	021 Stavby	ks	5,00	1,61	8,05	8,05	0,00
2318	Pnestorové čidlo pohybu CMD360	021 Stavby	ks	4,00	22,74	90,95	90,95	0,00
2319	Zásuvka jednoduchá IP 44	021 Stavby	ks	1,00	5,15	5,15	5,15	0,00
2320	Vypínač IP44 10A 250V RAD 6	021 Stavby	ks	2,00	5,91	11,82	11,82	0,00
2321	Sťahovacia páska	021 Stavby	ks	40,00	0,04	1,46	1,46	0,00
2322	Pomocné a oceľové konštrukcie	021 Stavby	kg	50,00	2,07	103,73	103,73	0,00
2323	Bernard švorka + ČU pásik	021 Stavby	ks	2,00	1,93	3,85	3,85	0,00
2324	MONTÁŽ	021 Stavby						
2325	Lišta HMIK 16 x 25	021 Stavby	m	42,00	1,31	55,07	55,07	0,00
2326	Lišta HMIK 40/40	021 Stavby	m	28,00	1,31	36,71	36,71	0,00
2327	Kábel CXKE-R J3 x 1,5	021 Stavby	m	61,00	0,66	40,50	40,50	0,00
2328	Kábel CXKE-R J5 x 1,5	021 Stavby	m	17,00	0,66	11,29	11,29	0,00
2329	Kábel CXKE-R J3 x 2,5	021 Stavby	m	12,00	0,66	7,97	7,97	0,00
2330	Kábel CXKE-R J5 x 6	021 Stavby	m	61,00	0,70	42,52	42,52	0,00
2331	Ukončenie káblov do 5x6	021 Stavby	ks	6,00	2,66	15,93	15,93	0,00
2332	Krabica ASD bezhalogénová	021 Stavby	ks	4,00	5,38	21,51	21,51	0,00
2333	Krabica ACIDUR IP66 do 5x2,5	021 Stavby	ks	4,00	5,38	21,51	21,51	0,00
2334	Odvíč. zavič. krabic na skrúť	021 Stavby	ks	4,00	0,15	0,60	0,60	0,00
2335	HM 8 - hmoždinka tehlá +betón	021 Stavby	ks	122,00	0,50	60,74	60,74	0,00
2336	HM 10 - hmoždinka tehlá +betón	021 Stavby	ks	82,00	0,51	41,92	41,92	0,00
2337	Vysekanie dražok bm	021 Stavby	m	40,00	4,15	165,97	165,97	0,00
2338	Vysekanie prechodu káblov	021 Stavby	ks	9,00	6,47	58,26	58,26	0,00
2339	Vysekanie otvoru krabic	021 Stavby	ks	4,00	2,82	11,28	11,28	0,00
2340	Vysekanie otvoru rozvádzača RV	021 Stavby	ks	1,00	34,85	34,85	34,85	0,00
2341	Montáž rozvádzačov do 100kg	021 Stavby	ks	1,00	9,23	9,23	9,23	0,00
2342	Označ. vývodov rozvádzačov	021 Stavby	sada	1,00	11,62	11,62	11,62	0,00
2343	Označ štítkov kábli	021 Stavby	ks	10,00	0,20	1,99	1,99	0,00
2344	Bezpečnostná tabuľka na rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	0,20	0,20	0,20	0,00
2345	Švorka SP1	021 Stavby	ks	5,00	2,80	14,02	14,02	0,00
2346	Sv"A" IP44, Tr.II, so zdrojom LED	021 Stavby	ks	2,00	6,11	12,22	12,22	0,00
2347	Sv"D" IP20, Tr.I	021 Stavby	ks	8,00	7,07	56,56	56,56	0,00
2348	Sv"E" IP65, Tr.II	021 Stavby	ks	2,00	7,07	14,14	14,14	0,00
2349	Pnestorové čidlo pohybu CMD360	021 Stavby	ks	4,00	5,05	20,18	20,18	0,00
2350	Zásuvka jednoduchá IP 44	021 Stavby	ks	1,00	3,35	3,35	3,35	0,00
2351	Vypínač IP44 10A 250V RAD 6	021 Stavby	ks	2,00	2,97	5,94	5,94	0,00
2352	Sťahovacia páska	021 Stavby	ks	40,00	0,08	3,05	3,05	0,00
2353	Pomocné a oceľové konštrukcie	021 Stavby	kg	50,00	1,01	50,62	50,62	0,00
2354	Bernard švorka + ČU pásik	021 Stavby	ks	2,00	2,11	4,22	4,22	0,00
2355	bleskozvod-materiál	021 Stavby						
2356	FeZn 30x4	021 Stavby	m	25,00	2,29	57,26	57,26	0,00
2357	FeZn Ø 10	021 Stavby	m	30,00	1,43	43,02	43,02	0,00
2358	ALMGSI 8 DEHN840 008 s podp.	021 Stavby	m	35,00	5,41	189,37	189,37	0,00
2359	SR03	021 Stavby	ks	10,00	0,87	8,65	8,65	0,00
2360	SP1	021 Stavby	ks	2,00	2,62	5,24	5,24	0,00
2361	SS	021 Stavby	ks	4,00	0,50	1,99	1,99	0,00
2362	SO	021 Stavby	ks	30,00	0,96	28,88	28,88	0,00
2363	SK	021 Stavby	ks	3,00	0,57	1,70	1,70	0,00
2364	Asfaltová hmota KV1 5kg	021 Stavby	ks	1,00	17,46	17,46	17,46	0,00
2365	bleskozvod-montáž	021 Stavby						
2366	FeZn 30x4	021 Stavby	m	25,00	0,61	15,19	15,19	0,00
2367	FeZn Ø 10	021 Stavby	m	30,00	0,98	29,38	29,38	0,00
2368	ALMGSI 8 DEHN840 008 s podp.	021 Stavby	m	35,00	3,95	138,25	138,25	0,00
2369	SR03	021 Stavby	ks	10,00	2,14	21,41	21,41	0,00
2370	SP1	021 Stavby	ks	2,00	2,80	5,61	5,61	0,00
2371	SS	021 Stavby	ks	4,00	2,01	8,03	8,03	0,00
2372	SO	021 Stavby	ks	30,00	2,80	84,15	84,15	0,00
2373	SK	021 Stavby	ks	3,00	2,80	8,41	8,41	0,00
2374	Asfaltová hmota KV1 5kg	021 Stavby	ks	1,00	8,53	8,53	8,53	0,00
2375	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	10,00	11,62	116,18	116,18	0,00
2376	ZEMNÉ PRÁCE							
2377	Rýha 35x70 cm výkop tr4	021 Stavby	m	30,00	5,11	153,36	153,36	0,00
2378	Zához 35x70 tr4	021 Stavby	m	30,00	1,13	33,86	33,86	0,00
2379	Výkop jamy Tr 4	021 Stavby	ks	3,00	22,24	66,72	66,72	0,00
2380	Zához jamy Tr 4	021 Stavby	ks	3,00	4,45	13,34	13,34	0,00
2381	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	m2	30,00	1,10	32,86	32,86	0,00
2382	Rozvádzač RV	021 Stavby	ks	1,00	563,63	563,63	563,63	0,00
2383	Rozvádzač RV-montáž	021 Stavby	ks	1,00	169,09	169,09	169,09	0,00
2384	Skrtesenie skúfkového stavu	021 Stavby	%	0,05	3 889,57	194,48	194,48	0,00
2385	Revízia	021 Stavby	%	0,06	3 889,57	233,37	233,37	0,00
2386	Vstupy výplne otvorov pre pavilóny P2 a P3							
2387	69 - P2 - Vstup do pavilónu P2	021 Stavby						
2388	Začistenie ometky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	20,00	1,35	27,00	27,00	0,00
2389	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2390	Výburanie kov. stien vykladových nad 4 m2	021 Stavby	m2	9,62	2,84	27,31	27,31	0,00
2391	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,18	9,80	1,79	1,79	0,00
2392	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1,83	0,32	0,59	0,59	0,00
2393	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,18	16,60	3,04	3,04	0,00
2394	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,09	21,50	1,96	1,96	0,00
2395	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2396	Montáž dverí plastových	021 Stavby	kus	2,00	50,00	100,00	100,00	0,00
2397	Dvere vchodové plastové 1750x2015mm	021 Stavby	kus	1,00	980,00	980,00	980,00	0,00
2398	Dvere vchodové plastové 1750x3480mm	021 Stavby	kus	1,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00
2399	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	21,64	1,00	21,64	21,64	0,00
2400	70 - P3 - Vstup do P3, vstup na prizemie, vstup na 1. posch.	021 Stavby						
2401	Začistenie ometky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	40,00	1,35	54,00	54,00	0,00
2402	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2403	Výburanie kov. stien vykladových nad 4 m2	021 Stavby	m2	15,96	2,84	45,33	45,33	0,00
2404	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,30	9,80	2,97	2,97	0,00
2405	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3,03	0,32	0,97	0,97	0,00
2406	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,30	16,60	5,03	5,03	0,00
2407	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,23	21,50	4,88	4,88	0,00
2408	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2409	Montáž dverí plastových	021 Stavby	kus	3,00	50,00	150,00	150,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2410	Dvere vchodové plastové 1800x2100mm	021 Stavby	kus	1,00	990,00	990,00	990,00	0,00
2411	Dvere vchodové plastové 1750x3480mm	021 Stavby	kus	1,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2412	Dvere vchodové plastové 1750x3480mm	021 Stavby	kus	1,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2413	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	33,15	1,00	33,15	33,15	0,00
2414	71 - P2,P3 - Vstupy pre pavilony	021 Stavby						
2415	Začistenie omeľky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	40,00	1,35	54,00	54,00	0,00
2416	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
2417	Vybúranie kov. stien vykladových nad 4 m2	021 Stavby	m2	13,18	2,84	37,44	37,44	0,00
2418	Odvoz sŕte a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,25	9,80	2,45	2,45	0,00
2419	Odvoz sŕte a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,50	0,32	0,80	0,80	0,00
2420	Poplatok za ulož. a znešk. staveb sŕte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,25	16,60	4,15	4,15	0,00
2421	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,23	21,50	4,88	4,88	0,00
2422	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
2423	Montáž dvier plastových	021 Stavby	kus	2,00	40,00	80,00	80,00	0,00
2424	Dvere vchodové plastové 2100x3100mm	021 Stavby	kus	1,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00
2425	Dvere vchodové plastové 1750x2750mm	021 Stavby	kus	1,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00
2426	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	32,61	1,00	32,61	32,61	0,00
2427	Hlavná aktivita č. 3	Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu						
2428	Skrňová zostava	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	113	1 100,67	124 375,33	124 375,33	0,00
2429	Pracovný stôl s dvoma skrinkami	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	113	247,73	27 993,87	27 993,87	0,00
2430	Stolička žiacka	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	226	47,18	10 663,43	10 663,43	0,00
2431	Zástena za posteľou	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	218	43,00	9 374,00	9 374,00	0,00
2432	Polička nad posteľou	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	220	58,90	12 958,00	12 958,00	0,00
2433	Posteľ čalúnená s kovovou konštrukciou	022 samostatné huteľné veci a súbory huteľných veci	ks	215	259,83	55 864,17	55 864,17	0,00
2434	62 - ŠI - Dvere ŠI 1.NP,3.NP,5.NP	021 Stavby	súbor					
2435	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	021 Stavby	kus	109,00	13,10	1 427,90	1 427,90	0,00
2436	Dvere vnútorné 80x197cm ľavé	021 Stavby	kus	51,00	65,00	3 315,00	3 315,00	0,00
2437	Dvere vnútorné 80x197cm pravé	021 Stavby	kus	58,00	65,00	3 770,00	3 770,00	0,00
2438	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	021 Stavby	kus	6,00	15,00	90,00	90,00	0,00
2439	Dvere vnútorné 150x197cm s kovaním	021 Stavby	kus	6,00	130,00	780,00	780,00	0,00
2440	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	109,00	4,00	436,00	436,00	0,00
2441	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	021 Stavby	kus	109,00	9,90	1 079,10	1 079,10	0,00
2442	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	021 Stavby	kus	6,00	5,67	34,02	34,02	0,00
2443	Prah dubový dĺžka 150 šírka 10cm	021 Stavby	kus	6,00	19,50	117,00	117,00	0,00
2444	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	110,49	3,00	331,48	331,48	0,00
2445	63 - ŠI - Elektroinštalácia 1.,3.,5. poschodie rozpočet	021 Stavby						
2446	Školský internát - elektroinštalácia na chodbe a v izbách na 1. poschodí	021 Stavby						
2447	Práca a dodávky M	021 Stavby						
2448	Elektromontáže - silnoprúd	021 Stavby						
2449	Material	021 Stavby						
2450	Hlavný vypínač 63/3	021 Stavby	ks	1,00	23,36	23,36	23,36	0,00
2451	Hlavný vypínač 32/3	021 Stavby	ks	1,00	19,27	19,27	19,27	0,00
2452	Skrinka modulárna 72M	021 Stavby	ks	1,00	125,61	125,61	125,61	0,00
2453	Skrinka modulárna 42M	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
2454	Zvodič prepäť V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	2,00	150,95	301,90	301,90	0,00
2455	Istič B10/1	021 Stavby	ks	21,00	3,10	65,10	65,10	0,00
2456	Prúdový chránič 2P - B16/2/0.03	021 Stavby	ks	19,00	45,51	864,69	864,69	0,00
2457	Prúdový chránič 4P - B16/4/0.03	021 Stavby	ks	2,00	30,40	60,80	60,80	0,00
2458	Prúdový chránič 2P - B10/2/0.03	021 Stavby	ks	1,00	44,78	44,78	44,78	0,00
2459	Istič B 16/3	021 Stavby	ks	2,00	9,52	19,04	19,04	0,00
2460	Automat na schody	021 Stavby	ks	2,00	28,70	57,40	57,40	0,00
2461	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
2462	Práca na motáž rozvádzačov	021 Stavby	hod	36,00	10,00	360,00	360,00	0,00
2463	Prehliadanie zhode. atest rozvádzača	021 Stavby	ks	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00
2464	Krabica prístrojová do omeľky	021 Stavby	ks	350,00	0,33	115,50	115,50	0,00
2465	Vypínač č. 1	021 Stavby	ks	31,00	3,95	122,45	122,45	0,00
2466	Vypínač č. 5	021 Stavby	ks	4,00	4,50	18,00	18,00	0,00
2467	Vypínač impulzový	021 Stavby	ks	10,00	4,50	45,00	45,00	0,00
2468	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	256,00	3,52	901,12	901,12	0,00
2469	1- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	40,00	0,81	32,40	32,40	0,00
2470	2- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	73,00	1,50	109,50	109,50	0,00
2471	4- rámk Legrand biely	021 Stavby	ks	26,00	4,29	111,54	111,54	0,00
2472	Kábel ČYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	1 200,00	0,81	972,00	972,00	0,00
2473	Kábel ČYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	400,00	0,44	176,00	176,00	0,00
2474	Kábel ČYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	150,00	0,44	66,00	66,00	0,00
2475	Kábel ČYKY J5x2,5	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
2476	Vodič CY 6 zel. žl.	021 Stavby	m	40,00	1,06	42,40	42,40	0,00
2477	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	44,00	59,50	2 618,00	2 618,00	0,00
2478	Svetidlá s LED 14W	021 Stavby	ks	12,00	22,50	270,00	270,00	0,00
2479	Svetidlo nadvozé	021 Stavby	ks	6,00	83,84	503,04	503,04	0,00
2480	Zásuvka 400V nástenná	021 Stavby	ks	2,00	9,54	19,08	19,08	0,00
2481	Sádra škg	021 Stavby	ks	20,00	3,68	73,60	73,60	0,00
2482	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	6 269,03	313,45	313,45	0,00
2483	Práca a dodávky M	021 Stavby						
2484	Elektromontáže - silnoprúd	021 Stavby						
2485	Vykonalé práce	021 Stavby						
2486	Škatuľa prístrojová sekcie otvoru	021 Stavby	ks	395,00	0,81	319,95	319,95	0,00
2487	Škatuľa odbočná s viečkom svorkovnicou vč. zapojenia	021 Stavby	ks	45,00	4,14	186,30	186,30	0,00
2488	Odrážka v stene do 29 mm	021 Stavby	m	800,00	4,27	3 416,00	3 416,00	0,00
2489	Prevrtanie, vysákanie otvorov do 30cm	021 Stavby	ks	45,00	2,56	115,20	115,20	0,00
2490	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	187,00	0,55	102,48	102,48	0,00
2491	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	12,00	0,61	7,32	7,32	0,00
2492	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,00	0,89	7,12	7,12	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2493	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried prep - radenie 6	021 Stavby	ks	14,00	1,79	25,06	25,06	0,00
2494	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednofázový s orient. tle jvkou - radenie I SD	021 Stavby	ks	31,00	1,57	48,67	48,67	0,00
2495	Domová zásuvka 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	256,00	5,16	1 320,96	1 320,96	0,00
2496	Premyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2,00	4,38	8,76	8,76	0,00
2497	Ovládač pomocných obvodov v AI skríni vč. zapojenia dvojčladiový	021 Stavby	ks	2,00	4,26	8,53	8,53	0,00
2498	Montáž rozvádzača zapusteného	021 Stavby	ks	2,00	94,00	188,00	188,00	0,00
2499	Svetidlo žiarovkové stropné	021 Stavby	ks	12,00	10,50	126,00	126,00	0,00
2500	Svetidlo žiarovkové NO, nástenné	021 Stavby	ks	6,00	9,41	56,46	56,46	0,00
2501	Svetidlo žiarovkové - 2 x40W, stropné	021 Stavby	ks	44,00	12,56	552,64	552,64	0,00
2502	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	40,00	0,91	36,40	36,40	0,00
2503	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKym 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 750,00	0,97	1 697,50	1 697,50	0,00
2504	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	021 Stavby	ks	200,00	0,69	137,80	137,80	0,00
2505	Murárske vypomoci	021 Stavby	%	0,01	8 361,15	83,61	83,61	0,00
2506	Podiel pridružených vykonov	021 Stavby	%	0,06	8 361,15	501,67	501,67	0,00
2507	Revízie , projeková dokumentácia	021 Stavby	hod	64,00	13,94	892,16	892,16	0,00
2508	Školský Internát - elektroinštalácia na chodbe a v izbách na 3. poschodí	021 Stavby						
2509	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2510	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2511	Materiál	021 Stavby						
2512	Hlavný vypínač 63/3	021 Stavby	ks	1,00	23,36	23,36	23,36	0,00
2513	Hlavný vypínač 32/3	021 Stavby	ks	1,00	19,27	19,27	19,27	0,00
2514	Skriňa modulárna 72M	021 Stavby	ks	1,00	125,61	125,61	125,61	0,00
2515	Skriňa modulárna 42M	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
2516	Zvodič prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	2,00	150,95	301,90	301,90	0,00
2517	Istič B10/1	021 Stavby	ks	21,00	3,10	65,10	65,10	0,00
2518	Prúdový chránič 2P - B16/2/0.03	021 Stavby	ks	19,00	45,51	864,69	864,69	0,00
2519	Prúdový chránič 4P - B16/4/0.03	021 Stavby	ks	2,00	30,40	60,80	60,80	0,00
2520	Prúdový chránič 2P - B10/2/0.03	021 Stavby	ks	1,00	44,78	44,78	44,78	0,00
2521	Istič B 16/3	021 Stavby	ks	2,00	9,52	19,04	19,04	0,00
2522	Automat na schody	021 Stavby	ks	2,00	28,70	57,40	57,40	0,00
2523	Mosť PE a mosť N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
2524	Práce na motáž rozvádzačov	021 Stavby	hod	36,00	10,00	360,00	360,00	0,00
2525	Prehľadzenie zhode , aleš rozvádzača	021 Stavby	ks	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00
2526	Krabicea prístrojová do omietky	021 Stavby	ks	350,00	0,33	115,50	115,50	0,00
2527	Vypínač č.1	021 Stavby	ks	31,00	3,95	122,45	122,45	0,00
2528	Vypínač č. 5	021 Stavby	ks	4,00	4,50	18,00	18,00	0,00
2529	Vypínač impulzný	021 Stavby	ks	10,00	4,50	45,00	45,00	0,00
2530	Zásuvka VALÉNA biela	021 Stavby	ks	256,00	3,52	901,12	901,12	0,00
2531	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	40,00	0,81	32,40	32,40	0,00
2532	2- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	73,00	1,50	109,50	109,50	0,00
2533	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	26,00	4,29	111,54	111,54	0,00
2534	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	1 200,00	0,81	972,00	972,00	0,00
2535	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	400,00	0,44	176,00	176,00	0,00
2536	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	150,00	0,44	66,00	66,00	0,00
2537	Kábel CYKY J5x2,5	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
2538	Vodič CY 6 zel. žl.	021 Stavby	m	40,00	1,06	42,40	42,40	0,00
2539	Svetidla s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	44,00	69,50	2 618,00	2 618,00	0,00
2540	Svetidla s LED 14W	021 Stavby	ks	12,00	22,50	270,00	270,00	0,00
2541	Svetidlo núdzové	021 Stavby	ks	6,00	83,84	503,04	503,04	0,00
2542	Zásuvka 400V nástenná	021 Stavby	ks	2,00	9,54	19,08	19,08	0,00
2543	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	20,00	3,68	73,60	73,60	0,00
2544	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	6 269,03	313,45	313,45	0,00
2545	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2546	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2547	Vykonané práce	021 Stavby						
2548	Skatula prístrojová sekacie otvoru	021 Stavby	ks	395,00	0,81	319,95	319,95	0,00
2549	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia	021 Stavby	ks	45,00	4,14	186,30	186,30	0,00
2550	Drážka v stene do 29 mm	021 Stavby	m	800,00	4,27	3 416,00	3 416,00	0,00
2551	Prevítanie, vysakanie otvorov do 30cm	021 Stavby	ks	45,00	2,56	115,20	115,20	0,00
2552	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	187,00	0,55	102,48	102,48	0,00
2553	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	12,00	0,61	7,32	7,32	0,00
2554	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,00	0,89	7,12	7,12	0,00
2555	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried prep - radenie 6	021 Stavby	ks	14,00	1,79	25,06	25,06	0,00
2556	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednofázový s orient. tle jvkou - radenie I SD	021 Stavby	ks	31,00	1,57	48,67	48,67	0,00
2557	Domová zásuvka 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	256,00	5,16	1 320,96	1 320,96	0,00
2558	Premyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2,00	4,38	8,76	8,76	0,00
2559	Ovládač pomocných obvodov v AI skríni vč. zapojenia dvojčladiový	021 Stavby	ks	2,00	4,26	8,53	8,53	0,00
2560	Montáž rozvádzača zapusteného	021 Stavby	ks	2,00	94,00	188,00	188,00	0,00
2561	Svetidlo žiarovkové stropné	021 Stavby	ks	12,00	10,50	126,00	126,00	0,00
2562	Svetidlo žiarovkové NO, nástenné	021 Stavby	ks	6,00	9,41	56,46	56,46	0,00
2563	Svetidlo žiarovkové - 2 x40W, stropné	021 Stavby	ks	44,00	12,56	552,65	552,65	0,00
2564	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	40,00	0,91	36,40	36,40	0,00
2565	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKym 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 750,00	0,97	1 697,50	1 697,50	0,00
2566	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	021 Stavby	ks	200,00	0,69	137,80	137,80	0,00
2567	Murárske vypomoci	021 Stavby	%	0,01	8 361,15	83,61	83,61	0,00
2568	Podiel pridružených vykonov	021 Stavby	%	0,06	8 361,15	501,67	501,67	0,00
2569	Revízie , projeková dokumentácia	021 Stavby	hod	64,00	13,94	892,16	892,16	0,00
2570	Školský internát - elektroinštalácia na chodbe a v izbách na 4. poschodí	021 Stavby						
2571	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2572	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2573	Materiál	021 Stavby						
2574	Hlavný vypínač 63/3	021 Stavby	ks	1,00	23,36	23,36	23,36	0,00
2575	Hlavný vypínač 32/3	021 Stavby	ks	1,00	19,27	19,27	19,27	0,00
2576	Skriňa modulárna 72M	021 Stavby	ks	1,00	125,61	125,61	125,61	0,00
2577	Skriňa modulárna 42M	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
2578	Zvodič prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	2,00	150,95	301,90	301,90	0,00
2579	Istič B10/1	021 Stavby	ks	21,00	3,10	65,10	65,10	0,00
2580	Prúdový chránič 2P - B16/2/0.03	021 Stavby	ks	19,00	45,51	864,69	864,69	0,00
2581	Prúdový chránič 4P - B16/4/0.03	021 Stavby	ks	2,00	30,40	60,80	60,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2582	Prúdový chránič 2P - B10/2/0.03	021 Stavby	ks	1.00	44.78	44.78	44.78	0.00
2583	Istič B 16/3	021 Stavby	ks	2.00	9.52	19.04	19.04	0.00
2584	Automat na schody	021 Stavby	ks	2.00	28.70	57.40	57.40	0.00
2585	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2.00	2.50	5.00	5.00	0.00
2586	Práce na montáž rozvádzačov	021 Stavby	hod	36.00	10.00	360.00	360.00	0.00
2587	Prehlásenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	2.00	75.00	150.00	150.00	0.00
2588	Krabica prístrojová do omietky	021 Stavby	ks	350.00	0.33	115.50	115.50	0.00
2589	Vypínač č. 1	021 Stavby	ks	31.00	3.95	122.45	122.45	0.00
2590	Vypínač č. 5	021 Stavby	ks	4.00	4.50	18.00	18.00	0.00
2591	Vypínač impulzný	021 Stavby	ks	10.00	4.50	45.00	45.00	0.00
2592	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	256.00	3.52	901.12	901.12	0.00
2593	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	40.00	0.81	32.40	32.40	0.00
2594	2- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	73.00	1.50	109.50	109.50	0.00
2595	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	26.00	4.29	111.54	111.54	0.00
2596	Kábel CYKY J 3x2.5	021 Stavby	m	1 200.00	0.81	972.00	972.00	0.00
2597	Kábel CYKY J 3x1.5	021 Stavby	m	400.00	0.44	176.00	176.00	0.00
2598	Kábel CYKY O 3x1.5	021 Stavby	m	150.00	0.44	66.00	66.00	0.00
2599	Kábel CYKY J5x2.5	021 Stavby	m	20.00	3.67	73.40	73.40	0.00
2600	Vodič CY 6 zel. žlt.	021 Stavby	m	40.00	1.06	42.40	42.40	0.00
2601	Svietidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	44.00	59.50	2 618.00	2 618.00	0.00
2602	Svietidlá s LED 14W	021 Stavby	ks	12.00	22.50	270.00	270.00	0.00
2603	Svietidlo núdzové	021 Stavby	ks	6.00	83.84	503.04	503.04	0.00
2604	Zásuvka 400V nástenná	021 Stavby	ks	2.00	9.54	19.08	19.08	0.00
2605	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	20.00	3.68	73.60	73.60	0.00
2606	Podružný materiál	021 Stavby	%	0.05	6 269.03	313.45	313.45	0.00
2607	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2608	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2609	Vykonané práce	021 Stavby						
2610	Škatuľa prístrojová zariadenie otvoru	021 Stavby	ks	395.00	0.81	319.95	319.95	0.00
2611	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia	021 Stavby	ks	45.00	4.14	186.30	186.30	0.00
2612	Drážka v stene do 29 mm	021 Stavby	m	800.00	4.27	3 416.00	3 416.00	0.00
2613	Prevrtanie, vysákanie otvorov do 30cm	021 Stavby	ks	45.00	2.56	115.20	115.20	0.00
2614	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	187.00	0.55	102.48	102.48	0.00
2615	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	12.00	0.61	7.32	7.32	0.00
2616	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 16 mm2	021 Stavby	ks	8.00	0.89	7.12	7.12	0.00
2617	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stred prep. radenie 6	021 Stavby	ks	14.00	1.79	25.06	25.06	0.00
2618	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový s orient. šle žukou - radenie I SD	021 Stavby	ks	31.00	1.57	48.67	48.67	0.00
2619	Domová zásuvka 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	256.00	5.16	1 320.96	1 320.96	0.00
2620	Pneum. zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2.00	4.38	8.77	8.77	0.00
2621	Ovládač pomocných obvodov v AI skríni vč. zapojenia dvojčladičový	021 Stavby	ks	2.00	4.26	8.53	8.53	0.00
2622	Montáž rozvádzača zapusteného	021 Stavby	ks	2.00	94.00	188.00	188.00	0.00
2623	Svietidlo žiarovkové stropné	021 Stavby	ks	12.00	10.50	126.00	126.00	0.00
2624	Svietidlo žiarovkové NO, nástenné	021 Stavby	ks	6.00	9.41	56.46	56.46	0.00
2625	Svietidlo žiarovkové - 2 x 40W, stropné	021 Stavby	ks	44.00	12.56	552.64	552.64	0.00
2626	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	40.00	0.91	36.40	36.40	0.00
2627	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYm 750 V 3x1.5	021 Stavby	m	1 750.00	0.97	1 697.50	1 697.50	0.00
2628	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	021 Stavby	ks	200.00	0.69	137.80	137.80	0.00
2629	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0.01	8 361.15	83.61	83.61	0.00
2630	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0.06	8 361.15	501.67	501.67	0.00
2631	Revízie, projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	64.00	13.94	892.16	892.16	0.00
2632	Školský Internát - elektroinštalácia na chodbe a v izbách na 5. poschodí	021 Stavby						
2633	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2634	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2635	Materiál	021 Stavby						
2636	Hlavný vypínač 63/3	021 Stavby	ks	1.00	23.36	23.36	23.36	0.00
2637	Hlavný vypínač 32/3	021 Stavby	ks	1.00	19.27	19.27	19.27	0.00
2638	Škrinka modulárna 72M	021 Stavby	ks	1.00	125.61	125.61	125.61	0.00
2639	Škrinka modulárna 42M	021 Stavby	ks	1.00	53.50	53.50	53.50	0.00
2640	Zvodič prepätia V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	2.00	150.95	301.90	301.90	0.00
2641	Istič B10/1	021 Stavby	ks	21.00	3.10	65.10	65.10	0.00
2642	Prúdový chránič 2P - B16/2/0.03	021 Stavby	ks	19.00	45.51	864.69	864.69	0.00
2643	Prúdový chránič 4P - B16/4/0.03	021 Stavby	ks	2.00	30.40	60.80	60.80	0.00
2644	Prúdový chránič 2P - B10/2/0.03	021 Stavby	ks	1.00	44.78	44.78	44.78	0.00
2645	Istič B 16/3	021 Stavby	ks	2.00	9.52	19.04	19.04	0.00
2646	Automat na schody	021 Stavby	ks	2.00	28.70	57.40	57.40	0.00
2647	Mostík PE a mostík N	021 Stavby	ks	2.00	2.50	5.00	5.00	0.00
2648	Práce na montáž rozvádzačov	021 Stavby	hod	36.00	10.00	360.00	360.00	0.00
2649	Prehlásenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	2.00	75.00	150.00	150.00	0.00
2650	Krabica prístrojová do omietky	021 Stavby	ks	350.00	0.33	115.50	115.50	0.00
2651	Vypínač č. 1	021 Stavby	ks	31.00	3.95	122.45	122.45	0.00
2652	Vypínač č. 5	021 Stavby	ks	4.00	4.50	18.00	18.00	0.00
2653	Vypínač impulzný	021 Stavby	ks	10.00	4.50	45.00	45.00	0.00
2654	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	256.00	3.52	901.12	901.12	0.00
2655	1- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	40.00	0.81	32.40	32.40	0.00
2656	2- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	73.00	1.50	109.50	109.50	0.00
2657	4- rámik Legrand biely	021 Stavby	ks	26.00	4.29	111.54	111.54	0.00
2658	Kábel CYKY J 3x2.5	021 Stavby	m	1 200.00	0.81	972.00	972.00	0.00
2659	Kábel CYKY J 3x1.5	021 Stavby	m	400.00	0.44	176.00	176.00	0.00
2660	Kábel CYKY O 3x1.5	021 Stavby	m	150.00	0.44	66.00	66.00	0.00
2661	Kábel CYKY J5x2.5	021 Stavby	m	20.00	3.67	73.40	73.40	0.00
2662	Vodič CY 6 zel. žlt.	021 Stavby	m	40.00	1.06	42.40	42.40	0.00
2663	Svietidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	44.00	59.50	2 618.00	2 618.00	0.00
2664	Svietidlá s LED 14W	021 Stavby	ks	12.00	22.50	270.00	270.00	0.00
2665	Svietidlo núdzové	021 Stavby	ks	6.00	83.84	503.04	503.04	0.00
2666	Zásuvka 400V nástenná	021 Stavby	ks	2.00	9.54	19.08	19.08	0.00
2667	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	20.00	3.68	73.60	73.60	0.00
2668	Podružný materiál	021 Stavby	%	0.05	6 269.03	313.45	313.45	0.00
2669	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2670	Vykonané práce	021 Stavby						
2671	Škatuľa prístrojová zariadenie otvoru	021 Stavby	ks	395.00	0.81	319.95	319.95	0.00
2672	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia	021 Stavby	ks	45.00	4.14	186.30	186.30	0.00
2673	Drážka v stene do 29 mm	021 Stavby	m	800.00	4.27	3 416.00	3 416.00	0.00
2674	Prevrtanie, vysákanie otvorov do 30cm	021 Stavby	ks	45.00	2.56	115.20	115.20	0.00
2675	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	187.00	0.55	102.48	102.48	0.00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2676	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	12,00	0,61	7,32	7,32	0,00
2677	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,00	0,89	7,12	7,12	0,00
2678	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stred prep - radenie 6	021 Stavby	ks	14,00	1,79	25,06	25,06	0,00
2679	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový s orient. tle jivkou - radenie I SD	021 Stavby	ks	31,00	1,57	48,67	48,67	0,00
2680	Domová zásuvka 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	256,00	5,16	1 320,96	1 320,96	0,00
2681	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2,00	4,38	8,76	8,76	0,00
2682	Ovládač pomocných obvodov v AI skríni vč. zapojenia dvojčladiový	021 Stavby	ks	2,00	4,26	8,53	8,53	0,00
2683	Montáž rozvádzača zapusteného	021 Stavby	ks	2,00	94,00	188,00	188,00	0,00
2684	Svetidlo žiarovkové stropné	021 Stavby	ks	12,00	10,50	126,00	126,00	0,00
2685	Svetidlo žiarovkové NO, nástenné	021 Stavby	ks	6,00	9,41	56,46	56,46	0,00
2686	Svetidlo žiarovkové - 2 x40W, stropné	021 Stavby	ks	44,00	12,56	552,64	552,64	0,00
2687	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	40,00	0,91	36,40	36,40	0,00
2688	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKym 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 750,00	0,97	1 697,50	1 697,50	0,00
2689	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	021 Stavby	ks	200,00	0,69	137,80	137,80	0,00
2690	Murárske vypomoci	021 Stavby	%	0,01	8 361,15	83,61	83,61	0,00
2691	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	8 361,15	501,67	501,67	0,00
2692	Revízie - projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	64,00	13,94	892,16	892,16	0,00
2693	Školský internát - elektroinštalácia na chodbe a v izbách na 6. poschodí	021 Stavby						
2694	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2695	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2696	Hlavný vypínač 63/3	021 Stavby	ks	1,00	23,36	23,36	23,36	0,00
2697	Hlavný vypínač 32/3	021 Stavby	ks	1,00	19,27	19,27	19,27	0,00
2698	Skrinka modulárna 72M	021 Stavby	ks	1,00	125,61	125,61	125,61	0,00
2699	Skrinka modulárna 42M	021 Stavby	ks	1,00	53,50	53,50	53,50	0,00
2700	Zvodič prepätie V20 - C/3 BETTERMAN	021 Stavby	ks	2,00	150,95	301,90	301,90	0,00
2701	Istč B10/1	021 Stavby	ks	21,00	3,10	65,10	65,10	0,00
2702	Prúdový chránič 2P - B16/2/0,03	021 Stavby	ks	19,00	45,51	864,69	864,69	0,00
2703	Prúdový chránič 4P - B16/4/0,03	021 Stavby	ks	2,00	30,40	60,80	60,80	0,00
2704	Prúdový chránič 2P - B10/2/0,03	021 Stavby	ks	1,00	44,78	44,78	44,78	0,00
2705	Istč B 16/3	021 Stavby	ks	2,00	9,52	19,04	19,04	0,00
2706	Automat na schody	021 Stavby	ks	2,00	28,70	57,40	57,40	0,00
2707	Mosťík PE a mosťík N	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00
2708	Práce na montáž rozvádzačov	021 Stavby	hod	36,00	10,00	360,00	360,00	0,00
2709	Prehlásenie zhode, atest rozvádzača	021 Stavby	ks	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00
2710	Krabicea prístrojová do omietky	021 Stavby	ks	350,00	0,33	115,50	115,50	0,00
2711	Vypínač č. 1	021 Stavby	ks	31,00	3,95	122,45	122,45	0,00
2712	Vypínač č. 5	021 Stavby	ks	4,00	4,50	18,00	18,00	0,00
2713	Vypínač impulzný	021 Stavby	ks	10,00	4,50	45,01	45,01	0,00
2714	Zásuvka VALENA biela	021 Stavby	ks	256,00	3,52	901,13	901,13	0,00
2715	1- rámkik Logrand biely	021 Stavby	ks	40,00	0,81	32,40	32,40	0,00
2716	2- rámkik Logrand biely	021 Stavby	ks	73,00	1,50	109,50	109,50	0,00
2717	4- rámkik Logrand biely	021 Stavby	ks	26,00	4,29	111,54	111,54	0,00
2718	Kábel CYKY J 3x2,5	021 Stavby	m	1 200,00	0,81	972,00	972,00	0,00
2719	Kábel CYKY J 3x1,5	021 Stavby	m	400,00	0,44	176,00	176,00	0,00
2720	Kábel CYKY O 3x1,5	021 Stavby	m	150,00	0,44	66,00	66,00	0,00
2721	Kábel CYKY J5x2,5	021 Stavby	m	20,00	3,67	73,40	73,40	0,00
2722	Vodič CY 6 zel. žl	021 Stavby	m	40,00	1,06	42,40	42,40	0,00
2723	Svetidlá s LED žiarovkami	021 Stavby	ks	44,00	59,50	2 618,00	2 618,00	0,00
2724	Svetidlá s LED 14W	021 Stavby	ks	12,00	22,50	270,00	270,00	0,00
2725	Svetidlo nudzové	021 Stavby	ks	6,00	83,84	503,04	503,04	0,00
2726	Zásuvka 400V nástenná	021 Stavby	ks	2,00	9,54	19,08	19,08	0,00
2727	Sádra 5kg	021 Stavby	ks	20,00	3,68	73,60	73,60	0,00
2728	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,05	6 269,03	313,45	313,45	0,00
2729	Práce a dodávky M	021 Stavby						
2730	Elektromontáže - silnoprád	021 Stavby						
2731	Vykonalné práce	021 Stavby						
2732	Skatula prístrojová sekacie otvoru	021 Stavby	ks	395,00	0,81	319,95	319,95	0,00
2733	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia	021 Stavby	ks	45,00	4,14	186,30	186,30	0,00
2734	Drátka v siene do 29 mm	021 Stavby	m	800,00	4,27	3 416,00	3 416,00	0,00
2735	Prevrtanie, vysakanie otvorov do 30cm	021 Stavby	ks	45,00	2,56	115,20	115,20	0,00
2736	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 2 5 mm2	021 Stavby	ks	187,00	0,55	102,48	102,48	0,00
2737	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	021 Stavby	ks	12,00	0,61	7,32	7,32	0,00
2738	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia do 16 mm2	021 Stavby	ks	8,00	0,89	7,12	7,12	0,00
2739	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stred prep - radenie 6	021 Stavby	ks	14,00	1,79	25,06	25,06	0,00
2740	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový s orient. tle jivkou - radenie I SD	021 Stavby	ks	31,00	1,57	48,67	48,67	0,00
2741	Domová zásuvka 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	256,00	5,16	1 320,96	1 320,96	0,00
2742	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2,00	4,38	8,76	8,76	0,00
2743	Ovládač pomocných obvodov v AI skríni vč. zapojenia dvojčladiový	021 Stavby	ks	2,00	4,26	8,52	8,52	0,00
2744	Montáž rozvádzača zapusteného	021 Stavby	ks	2,00	94,00	188,00	188,00	0,00
2745	Svetidlo žiarovkové stropné	021 Stavby	ks	12,00	10,50	126,00	126,00	0,00
2746	Svetidlo žiarovkové NO, nástenné	021 Stavby	ks	6,00	9,41	56,46	56,46	0,00
2747	Svetidlo žiarovkové - 2 x40W, stropné	021 Stavby	ks	44,00	12,56	552,64	552,64	0,00
2748	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	m	40,00	0,91	36,40	36,40	0,00
2749	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKym 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 750,00	0,97	1 697,50	1 697,50	0,00
2750	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	021 Stavby	ks	200,00	0,69	137,80	137,80	0,00
2751	Murárske vypomoci	021 Stavby	%	0,01	8 361,15	83,61	83,61	0,00
2752	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,06	8 361,15	501,67	501,67	0,00
2753	Revízie - projektová dokumentácia	021 Stavby	hod	64,00	13,94	892,16	892,16	0,00
2754	64 - Št - Chodba - stavebné úpravy, maľby, ker. podlahy, podhľady	021 Stavby						
2755	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextúrnou mriežkou	021 Stavby	m2	2 129,64	2,92	6 218,55	6 218,55	0,00
2756	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby						
2757	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	l	0,43	21,50	9,16	9,16	0,00
2758	Konstrukcie - drevostavby	021 Stavby						
2759	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm	021 Stavby	m2	1 273,00	27,00	34 371,00	34 371,00	0,00
2760	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	343,71	6,80	2 337,23	2 337,23	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2761	Podlahy z dlaždíc keramických	021 Stavby						
2762	Montáž soklov prvor. rovných do flexib lepi do 15cm	021 Stavby	m	597.50	2.58	1 541.55	1 541.55	0.00
2763	Dlažb. keramická sokel	021 Stavby	m2	62.74	16.40	1 028.90	1 028.90	0.00
2764	Prípr. k montáži podlah za vyrovnanie nerovného povrchu	021 Stavby	m2	1 372.80	3.37	4 626.34	4 626.34	0.00
2765	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmeľu	021 Stavby	m2	1 372.80	12.60	17 297.28	17 297.28	0.00
2766	Dlažba Gres dodávka	021 Stavby	m2	1 441.44	18.00	25 945.92	25 945.92	0.00
2767	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	504.40	5.10	2 572.44	2 572.44	0.00
2768	Maľby	021 Stavby						
2769	Odstránenie maleb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrábaním	021 Stavby	m2	2 229.44	0.99	2 207.15	2 207.15	0.00
2770	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	2 229.44	0.25	557.36	557.36	0.00
2771	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	2 229.44	1.61	3 589.40	3 589.40	0.00
2772	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m	021 Stavby	m2	2 229.44	7.30	16 274.91	16 274.91	0.00
2773	Ostatné mal. práce pri opr., mydlie 1násob. miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	2 229.44	0.26	579.65	579.65	0.00
2774	Ostatné práce pri opr. vyhlád. mal. masou 1nás. mies. do 3.8m	021 Stavby	m2	2 229.44	2.02	4 503.47	4 503.47	0.00
2775	65 - ŠI - Podlahy na ŠI izby 1.NP.3.NP.5.NP	021 Stavby						
2776	Podlahy výškové a parketové	021 Stavby						
2777	Podlahové sokličky alebo láty a spoj. prvky	021 Stavby	m	2 451.00	2.33	5 710.83	5 710.83	0.00
2778	Montáž plávajúcej podlahy s podložkou	021 Stavby	m2	1 945.00	5.64	10 969.80	10 969.80	0.00
2779	Plávajúca podlaha hr. 8 AC4	021 Stavby	m2	1 955.00	9.38	18 337.90	18 337.90	0.00
2780	Podložka pod pláv. podlahu hr.6mm	021 Stavby	m2	1 955.00	1.39	2 717.45	2 717.45	0.00
2781	Presun hmôt pre podlahy parketové v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0.60	13.10	7.82	7.82	0.00
2782	66 - ŠI - Stavebné úpravy a maľby izieb ŠI na 1.NP.3.NP.5.NP	021 Stavby						
2783	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien s ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	8 528.84	2.80	23 880.75	23 880.75	0.00
2784	Maľby	021 Stavby				0.00	0.00	0.00
2785	Odstránenie maleb v miestnostiach výšky do 3.8 m	021 Stavby	m2	8 528.84	1.13	9 637.59	9 637.59	0.00
2786	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	8 528.84	0.27	2 302.79	2 302.79	0.00
2787	Maľba zo zmesi tekut. 1far. v miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	8 528.84	1.84	15 693.07	15 693.07	0.00
2788	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m	021 Stavby	m2	8 528.84	9.16	78 124.17	78 124.17	0.00
2789	Ostatné mal. práce pri opr., mydlie 1násob. miest. do 3.8m	021 Stavby	m2	8 528.84	0.29	2 473.36	2 473.36	0.00
2790	Ostatné práce pri opr. vyhlád. mal. masou 1nás. mies. do 3.8m	021 Stavby	m2	8 528.84	2.29	19 531.04	19 531.04	0.00
2791	67 - ŠI - Vstup do školského internátu	021 Stavby						
2792	UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	021 Stavby						
2793	Začistenie omietky okolo okien a podlah	021 Stavby	m	149.60	1.35	201.96	201.96	0.00
2794	Omietka vnút. ostien okien, dver. váp. štukovou	021 Stavby	m2	60.00	12.60	756.00	756.00	0.00
2795	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 Stavby				0.00	0.00	0.00
2796	Výburovanie kov. stien výkladových nad 4 m2	021 Stavby	m2	64.09	2.84	182.01	182.01	0.00
2797	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1.22	9.80	11.94	11.94	0.00
2798	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12.18	0.32	3.90	3.90	0.00
2799	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1.22	16.60	20.22	20.22	0.00
2800	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	4.05	21.50	87.01	87.01	0.00
2801	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 Stavby						
2802	Montáž dverí A1 a balk. zostavy	021 Stavby	kpl	1.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	0.00
2803	Dvere vchodové zostava 4950x2750mm	021 Stavby	kus	1.00	3 080.00	3 080.00	3 080.00	0.00
2804	Dvere vchodové A1 1750x2650mm	021 Stavby	kus	8.00	1 710.00	13 680.00	13 680.00	0.00
2805	Balkónová zostava 5000x2675mm	021 Stavby	kus	4.00	1 180.00	4 720.00	4 720.00	0.00
2806	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	233.29	1.30	303.28	303.28	0.00
2807	68 - ŠI - Vytiah - rozpočet	021 Stavby						
2808	sachtove dvere 800x2000 mm	021 Stavby	ks	7.00	1 214.50	8 501.50	8 501.50	0.00
2809	kabinové dvere 800x2000 mm	021 Stavby	ks	1.00	1 829.12	1 829.12	1 829.12	0.00
2810	kabinová dvojdielna prahová doska - teleskopická	021 Stavby	ks	1.00	118.92	118.92	118.92	0.00
2811	krátká kryka BUS dverí	021 Stavby	ks	1.00	21.07	21.07	21.07	0.00
2812	ram kabiny TLM9	021 Stavby	ks	1.00	1 418.24	1 418.24	1 418.24	0.00
2813	lápacie oleja	021 Stavby	sada	1.00	39.42	39.42	39.42	0.00
2814	važenie kabiny v hlavie rámu TLM9	021 Stavby	sada	1.00	405.64	405.64	405.64	0.00
2815	kabina - 800x1300 mm LC Clasic - prevedenie A1	021 Stavby	ks	1.00	2 468.52	2 468.52	2 468.52	0.00
2816	madlo kabiny - AL	021 Stavby	ks	1.00	40.50	40.50	40.50	0.00
2817	zrkadlo 600x900 - MODEL 2010	021 Stavby	ks	1.00	59.24	59.24	59.24	0.00
2818	pohon vytahu	021 Stavby	ks	1.00	4 756.42	4 756.42	4 756.42	0.00
2819	rošt pohonu odpružený s odkl. kladkou	021 Stavby	sada	1.00	583.72	583.72	583.72	0.00
2820	ochranné lemy otvorov podlahy strojovne	021 Stavby	sada	1.00	13.20	13.20	13.20	0.00
2821	spojky vodičok	021 Stavby	ks	10.00	5.98	59.80	59.80	0.00
2822	vodička protiľahy T 50/A - 5 m	021 Stavby	m	20.00	12.80	256.00	256.00	0.00
2823	nosne lano 4x10 mm x 51 m / typ 8x19 pr. Mazzone	021 Stavby	m	204.00	1.85	377.40	377.40	0.00
2824	lance svorky 10 mm DIN 741 pozink	021 Stavby	ks	0.40	1.09	4.36	4.36	0.00
2825	plechové prchličky - žabky na vodičko T70x60x12	021 Stavby	ks	26.00	1.02	26.52	26.52	0.00
2826	plechové prchličky - žabky na vodičko T50x50x5	021 Stavby	ks	26.00	0.55	14.30	14.30	0.00
2827	kotvy na vodička protiľahy	021 Stavby	ks	68.00	26.43	1 797.24	1 797.24	0.00
2828	protivážna ramova PRV	021 Stavby	ks	1.00	682.67	682.67	682.67	0.00
2829	vyplň protiľahy - 758 kg	021 Stavby	sada	1.00	243.80	243.80	243.80	0.00
2830	oddelovacie prvky protiľahy ad kabiny v priebehu	021 Stavby	ks	1.00	97.12	97.12	97.12	0.00
2831	narazník typ 1xEx. 1 mls 1486 kg	021 Stavby	ks	1.00	77.80	77.80	77.80	0.00
2832	omezovač rýchlosti LK 250-K, 1 mls	021 Stavby	ks	1.00	183.40	183.40	183.40	0.00
2833	záves OR v priebehu	021 Stavby	ks	1.00	95.43	95.43	95.43	0.00
2834	kryt OR v strojovni	021 Stavby	ks	1.00	197.65	197.65	197.65	0.00
2835	lanka OR 6 mm SEAL 6x19 FC EN 12385-4 suchá	021 Stavby	m	76.00	0.86	65.36	65.36	0.00
2836	lanové svorky 6 S DIN 741 pozink	021 Stavby	ks	6.00	0.46	2.76	2.76	0.00
2837	rebrík do priebehu s kotvením a spinacom	021 Stavby	ks	1.00	112.30	112.30	112.30	0.00
2838	rozvádzač s FM 7.5 kW podľa STN EN 611-1+A3	021 Stavby	ks	1.00	4 225.40	4 225.40	4 225.40	0.00
2839	klavny vypínač VS 32 / 3-11 kW uzamykateľný	021 Stavby	ks	1.00	116.82	116.82	116.82	0.00
2840	útenový silový kábel k pohonu 4x2.5 mm	021 Stavby	m	9.00	4.09	36.81	36.81	0.00
2841	štruktúrna kabeľná schránka a strojovňa	021 Stavby	sada	1.00	734.32	734.32	734.32	0.00
2842	vysiaci kabeľ strojovňa - kabina svorky	021 Stavby	m	19.00	2.59	49.21	49.21	0.00
2843	revrzná jazda KRJO - 2	021 Stavby	ks	1.00	146.15	146.15	146.15	0.00
2844	komunikátor v kabine 2 N	021 Stavby	ks	1.00	109.00	109.00	109.00	0.00
2845	nudzový zdroj pre jazdu kabiny	021 Stavby	ks	1.00	287.00	287.00	287.00	0.00
2846	nudzová signalizácia z priebehu do strojovne	021 Stavby	ks	1.00	19.70	19.70	19.70	0.00
2847	GSM brana	021 Stavby	ks	1.00	229.90	229.90	229.90	0.00
2848	kabinový signalizátor podľa STN EN 611-1+A3	021 Stavby	ks	1.00	270.00	270.00	270.00	0.00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2849	stanicový privolač s displejom v nast. stanici	021 Stavby	ks	1,00	75,42	75,42	75,42	0,00
2850	stanicové privolače podľa STN EN 81-1+A3	021 Stavby	ks	1,00	39,80	39,80	39,80	0,00
2851	TO- 3 pare kniha výťahu, JP pre stavebné konanie	021 Stavby	sada	1,00	550,00	550,00	550,00	0,00
2852	batné	021 Stavby	sada	1,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2853	prepravné od výrobcu	021 Stavby	ks	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2854	posudenie TD notifikovanou právnickou osobou	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	120,00	0,00
2855	prva uradna skuska podla NV 6/23512015 Z z	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2856	demontaz technologie pôvodného výťahu	021 Stavby	hod	60,00	16,80	1 008,00	1 008,00	0,00
2857	likvidacia zdemontovaných dielov	021 Stavby	hod	4,00	16,80	67,20	67,20	0,00
2858	montaz nových dielov výťahu	021 Stavby	hod	120,00	26,80	3 216,00	3 216,00	0,00
2859	poplatok za kontajner a likvidáciu	021 Stavby	ks	1,00	170,00	170,00	170,00	0,00
2860	znárodnené stavenisko - uloženie technologie výťahu	021 Stavby	osob	3,70	117,40	434,38	434,38	0,00
2861	osvetlenie sachtý-káble sviebdla PVC žľaby	021 Stavby	sada	1,00	178,09	178,09	178,09	0,00
2862	zásuvkový obvod sachtý-káble zásuvky PVC zráby	021 Stavby	sada	1,00	88,28	88,28	88,28	0,00
2863	technologický a inšpekčný dozor	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2864	uzamykanie dvierdo strojovne,bezpečnostne tabuľky	021 Stavby	sada	1,00	25,10	25,10	25,10	0,00
2865	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	ks	3,12	99,00	308,88	308,88	0,00
2866	Výťahová šachta, vyhotovenie a obklad	021 Stavby						
2867	nátery kovovej konstrukcie	021 Stavby	m2	10,00	8,54	85,40	85,40	0,00
2868	betón, poter, omietka -tepido	021 Stavby	ks	5,23	12,50	65,38	65,38	0,00
2869	likvidacia stavebneho odpadu, odvoz	021 Stavby	ks	1,00	169,99	169,99	169,99	0,00
2870	buracie práce	021 Stavby	ks	1,00	1 531,20	1 531,20	1 531,20	0,00
2871	vymedzovacie listy	021 Stavby	ks	2,00	25,55	51,10	51,10	0,00
2872	naterove hmoty	021 Stavby	kq	89,00	1,89	168,21	168,21	0,00
2873	naterov strojovne,sten sachtý a pnehlibne	021 Stavby	hod	84,40	16,80	1 417,92	1 417,92	0,00
2874	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	ks	1,20	72,93	87,52	87,52	0,00
2875	CETRIS	021 Stavby	m2	100,00	28,80	2 880,00	2 880,00	0,00
2876	montaz obkladu	021 Stavby	m2	100,00	16,80	1 680,00	1 680,00	0,00
2877	montaz obkladu	021 Stavby	m2	100,00	5,50	550,00	550,00	0,00
2878	preprava materiálu na miesto zabudovania	021 Stavby	ks	11,70	476,26	55,73	55,73	0,00
2879	kavova konstrukcia sachtý	021 Stavby	kq	198,56	5,78	1 147,68	1 147,68	0,00
2880	Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	600	24,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2881	Podporné aktivity projektu							
2882	Dočasný počítač	518 Ostatné služby	projekt	1	500,00	500,00	500,00	0,00
2883	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	projekt	1	300,00	300,00	300,00	0,00
2884	Piaňat	518 Ostatné služby	ks	27	23,00	621,00	621,00	0,00
2885	Manažér (expert prípravy projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	3	1 892,80	5 678,40	5 678,40	0,00
2886	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24	473,20	11 356,80	11 356,80	0,00
2887	Manažér pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	9	1 230,32	11 072,88	11 072,88	0,00
2888	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24	1 419,60	34 070,40	34 070,40	0,00
Celkom:						1 842 284,25	1 842 284,25	0,00
DPH:						353 141,19	353 141,19	0,00
Celkom s DPH:						2 195 425,44	2 195 425,44	0,00

Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritériá na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.