K%E/G%M 2

Zmluva
o sdhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-001648-00

E
CL L
Zmluvné strany

1. Vlastnik VN a NN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Sidlo: Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Mgr. Ing. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnend osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolotnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, vioZka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH; SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:

( dalej len ,viastnik")

a

2. Ziadatel o prelozenie VN a NN vedeni:

Nazov: Narodna diafniéna spoloénost, a.s.

Sidle: Dobravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Jan Durisin - predseda predstavenstva a generalny riaditer
Ing. Ladislav Dudas, PhD. — podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolotnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 3518/B

ICO: 35 919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tito zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov.
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1.

ClL. Iu.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu preloZiek elektroenergetickych
zariadeni a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie preloZiek elektroenergetickych zariadeni za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmiuve prostrednictvom zhotovitela stavby Metrostav a.s.,
Kozeluiska 2450/4, 180 00 Praha 8, Ceska republika - organizaéna zlozka Bratislava, Mlynské nivy
68, 821 05 Bratislava

Predmetom preloZky si nasledovné stavebné objekty stavby »Dial'niény Privadzaé Lietavska Lu&ka —
Zilina Il. etapa“:

SO 605 - 00 Prekladka 22 kV vzdusného vedenia VN v km 6,100 — 6,380 78 115,49 €

PreloZku stavebného objektu uvedeného v &l. 11, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolognosti: Elektroenergetické montaze, s.r.o., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su doklady, ktoré je ziadatel povinny predloZit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy;

Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
pristusnym stavebnym Gradom pod ¢&. 21940/2015/C212- SCDPK/65077 zo dfia 21.10.2015, pravoplatné
dna 27.11.2016. Zmena stavby je vydana Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym dradom pod & 05434/2018/SCDPK/01549 zo diia 10.1.2018, pravoplatné dna
16.02.2018.

Schvalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,
spolotnostou “V'PROJEKT , Namestie L. Stara 18, 974 05 Banska Bystrica, zodpovedny projektant

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsthlasena obidvoma
zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi spliat poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Specializacia
stavebneho dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia) o
vykonani odbornej skusky bude sucastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma;

a} Odovzdat' stavenisko v spolupraci so zodpovednym pracovnikom sekcie Projektovy manazment SSD,

a.s., pracovnikom prevadzky a Odrzby SSD, a.s., zastupcom generdineho zhotovitefa stavby a
zastupcom zhotovitela preloziek objektov uvedenych v €l. II., bode 2 tejto zmluvy,

b) Sledovat’ spdsob a postup uskutotiiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpe&nost a ochrana zdravia

pri praci a riadna inStalécia a prevadzka technického vybavenia,

¢) Zodpoveda za sulad priestorove] polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek

d)
e)

5.

na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto&nenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmiuvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeti najneskdr pred zatatim realizacie prelozky.



1.
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CLIv.
Miesto pinenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby »Diafniény Privadza¢ Lietavska Ludka —
Zilina Il. etapa“, k. 4. Bytgica.

CLv.
Néklady na predmet zmluvy

. Ziadatefl je povinny uhradit naklady vyvolanych dprav priamo dotknutého Gseku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach {cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL. I,
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od

11/2018 do 12/2019

Ziadatef je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Tieto terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

¢l vil.
Povinnosti Ziadatel'a

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit' kroky k

zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, e na prelozku ktor vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dlzke 60 mesiacov odo diia prevzatia (ukondenia
preberacieho konania) prelozky viastnikom. Zaruka zaéina plynGt odo diia prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na preloZke, ktoré vznikn( potas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady viastnikom. V opa&nom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy :

SO 605 - 00 Prekladka 22 kV vzdusného vedenia VN v km 6,100 — 6,380 7811549 €

prislusného SO, na ktorom vznikla vada za kaZdy defi omeskania s odstranenim zarucnej vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastogne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial
zarutna vada neumozfiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tato
vadu odstranit’ okam2ite po jej zisteni a naklady stym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je
povinny tuto faktlru ubradit do 14 dni od doruéenia. Ziadatel zaptati viastnikovi ugelne vynatoZené
nakiady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafovani vady.

Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlaseneé k vykonaniu prelozky.

Ak dojde k odstupeniu od zmiuvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢€l. Xil., bod 2
naklady, ktoré do tohto €asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukongenie preruSenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorugenia vylétovania nakladov za dokonéenie preloZky.

Ziadatefl je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat’ nasledovnit dokumentaciu:
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— pravoplatné kolaudatné rozhodnutie

~ geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v sGradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisiusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej (éelovej mapy pre jednozna&nu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vterene. Zameranie je potrebné spracoval vo vekiorovom formate *.DGN (V7 - D2), ktory je
natitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom sabore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouZitych komponentov,

~ prvi odbornu skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia"),

~ zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSD, a.s. (2x),

— dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia,

— prvu aradnd skasku,

— osved&enu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a kopie listov viastnictva so zapisom
vecneho bremena v prospech SSD, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaZného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v sulade s Ziankom 1X. Zmluvy.

— nasledne aj dokiady v zmysle &1. 1X, zmluvy,

C1. vii.
Technicky dozor, povinnosti Ziadatefa

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
nha strane zZiadatefa EUTECH a.s., Moldavska cesta 10/B, 040 11 Kosice - zastupca veduceho timu
stavebnych dozorov - , Zodpovedny pracovnlk — — stavebny
dozor s odbornym zameranim na elektrotechnické zariadenia — Eviden&né &islo 05133,

2. Zmeny stavebného dozoru je jeho ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

3. Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela zabezpet( stavebny dozor, ktory musi splfat
poziadavky § 46 zakona ¢. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové
stavby. OsvedCenie (kopia) o vykonani odbornej skusky stavebného dozoru bude viastnikovi predlozena
najneskér s pozvankou na odovzdanie staveniska.

a) Ziadatel zabezpedi bud sam alebo prostrednictvom dodavatela naplanovanie, vypinanie a zaistenie
napajacich vedeni - v pripade nepriaznivého dopadu na odberatefov naplanovanie, pripojenie
pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na odberatelov zabezpe&i naplanovanie nasadenia
agregatorov elektrickej energie. Hranica pre rok 2018 je 180 000 KLM (kliento-minut). V pripade
nedodrzania terminu vykonania preloZky podfa &lanku V., Ziadatel zodpoveda za v3etku Skodu, ktora
nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy SSD vznikia. Ak v ddsledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSD podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi 236/2016
Zz., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu distribicie elektriny, distribdcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhladka“), povinnost uhradit kompenza&né platby odberatefom
vzmysle Vyhlasky, Ziadatef do 15 dni od dorutenia vyzvy SSD uhradi SSD sumu rovnajucu sa
vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatefom zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberatelom
Za porudenie kvality podia Vyhlasky.

b) Ziadatel zabezpedi bud sam alebo prostrednictvom dodavatela pre vlastnika predloZenie projektove;
dokumentécie na realizaciu stavby vratane zmien pred zahajenim prac.

c) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi uéast' vlastnika vedenia -
SSD v zmysle Clanku VIII. ods. 1 zmluvy pri odovzdani staveniska objektov vo vlastnictve SSD.

d) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi sledovanie spdsobu
a postupu uskutogriovania stavby, tak aby bola zarut¢ena bezpegnost a ochrana zdravia pri praci
a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.



e) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebno-technického dozoru zabezpedi sulad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby, za dodrfania technickych poziadaviek na vystavbu a zabezpedi
dodr2anie podmienok rozhadnuti vydanych na uskutoénenie stavby.

f) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeti udodavatela prac
odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil.

g) Ziadatelf bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeli za G¢asti dodavatela prac
odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky viastnikovi v zmysle tejto zmiuvy.,

G 1X.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu néarokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel' vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, ze zabezpeti na vlastné néklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obci (extravilan), v k. 4. Bytéica a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prisluSnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
ziadatel v mene vlastnika poda po Uradnom avereni prisludnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prisiusny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie z&znamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.

Za tymto OCelom viastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného dzemia obci (extravilan), v k. 0.
Byt¢ica vecné bremena formou zdznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu} o jednorazovej
finangnej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznatenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, ?e zabezpeti na vlastné nakiady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Uzemi obci (intravilan), v k. u. Bytéica a to do 24 mesiacov
odo dfha uradneho overenia prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznagenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie v&eobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastan( objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat’ povodny termin. Takymito objektivnymi dovodmi si najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt' zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajliceho deditského konania, bude vo viastnictvelv
sprave Slovenskeho pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Gkony alebo viastnik, resp.
spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s viastnikom, resp.
spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvéch o zriadenf vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vloZi do katastra nehnutelnosti.

Nakiady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutefnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.
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a)

Geometrické plany budd vypracované tak, Ze geodet zameria a vytydi ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podpemny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podfa &. Il, Ziadater zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim preloZky vtermine podfa zmluvy SSD vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podla zmluvy vznikla SSD podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost' uhradit kompenzagné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatef do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSD, uhradi SSD sumu rovnaijlcu sa vyplatenym kompenzaénym
platbam odberatelom elektriny zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberatefom elektriny za porusenie
Standardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vSetky naklady SSD spojené so zaslanim
kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

¢l X.

Vys$sia moc

Za vy$Siu moc su povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmiuvnych stran a ani ich zmiuvné
strany nemé&zu ovpiyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit' ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa viastnik elekiroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kio potrebu prelozky vyvolal, nedohodn(l inak. Viastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetickeho
rozvodného zariadenia na (¢ely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodneho zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek po&as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podfa odsahlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podrla tejto zmiuvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstdpenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a ziadate! sa zavazuje uhradit
vlastnikovi Ugelne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej &asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktiary v lehote 30 dni odo dha jej pisomného dorucenia Ziadatefovi. Ugelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej &asti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &I II., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho Gdrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpefenstvo vzniku $kody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

CL. X
Odstupenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatefnom cpakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podfa tejto zmluvy.



2. Vlastnik m& pravo od zmluvy odstipit, ak k zmluve nebudd dolozené doklady v zmysle ¢l. IIl., bod 2 tejto
zmluvy najneskoér do 30 dni od predioZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. XI.
Zaveretné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplfat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.

2. Zmluva nadobutda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,

3. Zmluva nadobada U¢innost diiom nasledujuacim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. Vsetky spory budi zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvne strany sa v sllade s § 262, ods. 1 Obchodného zékonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostato&ne uréita a
zrozumitefna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 7 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

28 -1- 201§ 09. NOV 2018
V Ziline, da ............ V Bratislave, dia ............
Za vlastnika 7a Ziadatela
Stredoslovenska distribuchg, a.s. Nérodna diafnién.. spolotnost, a.s.
Mgr. Ing. Marek Strpka Ing. Jan Durigin
generalny riaditel predseda predstavenstva a

generainy riaditel

Narodna dialniéna sppinnost, a.s.
Ing. Ladislav Dud..s, PhD.
podpredseda predstavenstva



