<9

ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitef: c
podla § 536 a nasl. zdkona Cislo : AZD SLOVAKIA a.s.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich | 3475/2018/5400/026 Ruzinovska 1G
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 821 02 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov }
(dalej len ,Zmluva®) ICO: 36 194 522

Objednavatel: D DIC:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR" IC DPH:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bank. spojenie:
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s. IBAN:
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC:
:2’%“‘3?2613‘11 (5%(1)0 0000 3500 0470 0012 Zépis v chhodnom registri Okresného
DIC: 2020480121 sudu Bratislava |
IC DPH: SK2020480121 Oddiel: Sa
Faktdru zaslat' dvojmo na: . g | Viozka ¢.: 3650/B
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Koneény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC: E Miesto plnenia GP a AD: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme \/ mieste realizacie

“ZSR* GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktna osoba:

Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni
Tel.C.:
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gc¢innost v zmysle § 47a Obcianskeho zakol H
v plathom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi defi nadobudnutia uc¢innosti. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP*), s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju
ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami OPVSP.
CPT: 641/2018 Zmluva é&.: 3475/2018/5400/026 .
Spracovatel: Tel. Fax
Popis: Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. |
Vo v8etkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecéenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.
Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti: 3 1) Lehota plnenia pre MPV je K
1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,, uvedend v ¢lanku V. bod 2.2.
MPV — trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremenor— , gg’:asn'i:’e P do 4 mesiacor
2)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*) 33 Dodanie PD v rozsahu
3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD"), ) . DSP do 4 mesiacov
4)  Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. | 4) vykonanie IC

doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) alalebo pravoplatného

kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")
(spolu dalej len ,predmet plnenia“)
v suvislosti s realizaciou stavby:

Vypracovanie projektovej dokumentacie — ,Cielené investicie, Zav. stanoviSte Nova Masa“.
BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu suéast tejto

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia za Casti 2), 3), 4) a 5) je 62 138,80 bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky

v zmysle €l. Il bod 2. OPVSP).

Cena predmetu plnenia za ¢ast' 1) je dohodnuta ako jednotkova cena za MPV jedného vlastnika vo

vyske 276,12 € bez DPH.

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia (IC) vratane
MPV do 3 mesiacov od schvalenia
PD. Tento termin je uvazovany pri
potrebe MPV 10 vlastnikov. V
pripade, Ze nebude potrebné
zabezpedit MPV, doba
zabezpecenia pravoplatného
stavebného povolenia sa znizi na
2 mesiace.

5) Vykonanie AD pocas RP az do doby
vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia.

Lehoty dodania podla bodov 2 a 3
zacénu plynat’ diom doruéenia

Zmiuvy. pisomnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi na za¢atie s plnenim
predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatel: L | Zhotovitel: M

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej AZD SLOVAKIA a.s.

forme “ZSR*
dna: 20.12.2018

Ing. Viliam Markécsy, v.r.
Namestnik GR ZSR pre ekonomiku

dna:

Ing. Maros Kohut, v.r.
Predseda predstavenstva

Telefén Fax E-mail

Bankové spojenie: V8eobecna Uverova
banka, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

ICO: 0031364501
QIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,

vlozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutl cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podfa Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za sucasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé ¢asti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a mdZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu pInenia na zéklade poziadavky Objednavatefla,

b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskoér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tito skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit atento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zddvodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na uc¢et Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je vomeskani s thradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy & 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutd percentudinu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povazuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktiry bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela acislo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou doloZkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednéavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy

faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti

zacina plynut odo dfia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia

opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy deri omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 € za kazdy den

omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty defi omeskania

s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatefla,

platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v doésledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla

Zmluvy v pripade, ak zvy$enie obstaravacich nakladov RP presiahne v dosledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnud

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle §

2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v

zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny. V pripade

porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 €, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit' pripadnu sankciu ulozeni Objednavatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim uUnikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty dert omeskania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty den omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit' pripadnu sankciu uloZzenti Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vysSke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacCaty defi omeskania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk (uréeny

podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodatoéna vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vyske 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dal$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny ramec navys$e, najviac
vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

. Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyZzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 200 € (bez zohl'adnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady
spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v slvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom
z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusove;j
dopravy a pod.).
Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku poruSenia povinnosti
uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny aje povinny
Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu
spoOsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na
nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v Case a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
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sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie zmluvy

0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie do$lo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluy,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady stic¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v stlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zaékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach &. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tkony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis parciel,
register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy elaborat je
Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podl'a predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat’ vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatefom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania
vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje Ucast na prerokovani PD v $&tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi $tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na



b)

preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za uc¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
i)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokongenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),
vykonat' vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutogfovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoze v€as dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavézuije:

a)
b)

o)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat’ mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma uzemného

rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie,
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.
a)

b)
c)
d)

e)

9)
h)

Zhotovitel RP:

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢&. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR* vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Zze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,

je povinny zu&astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit’ vetkych zamestnancov ako aj iné
osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskér pri
odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5 dni od
jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma
sa za to, Zze harmonogram je schvaleny. Za spravnost’ a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel.
V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu
povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budu dokonéené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie
kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré milniku
predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom
v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac
s vyznacenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny
milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty defi omeskania najmenej
v8ak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi su€innost pri vykonavani diela,

b) ihned abezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti ,UNIKA®, ak
nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaCenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto¢fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych €asti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastriovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy ¢. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoCnovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezenénej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zaéina plynat od ukonéenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dlha
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej v3ak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynudt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad
upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dna
podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatefla.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas neodstranil, na nahradu skody spdésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dra doru€enia Ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v doésledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky achyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.



15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat’ az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajiucu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v stilade so zakonom ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdévodca je Objednavatefl v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberateflom majlicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu
pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla
Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi vsutlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov,
je Zhotovitel' povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do
konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch
v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v dern podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi odovzdat

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Eitatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela azaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpedit
tlaciva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sucasne zabezpeéi, Ze na
Sprievodnych listoch nebezpe¢ného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo u¢elné zabezpeduje ich znesSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit’ najneskér do
10 pracovnych dni odo dia doru¢enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel
je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutd voéi Zhotovitelovi zapoditat.
V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom
poZadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

Zmluvne strany pred zacatim plnenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnu su¢ast Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) atiez kazdy Zhotovitefovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku dniu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona



6.

7.

o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre
opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze
ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto
skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna nadobudnutia U¢innosti pravneho ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh
na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Gdajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omesSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného
sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona
o RPVS, si neplni povinnosti podfa zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za
kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podfa
zékona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

3.

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZzeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Zhotovitel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podfa bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do registra partnerov
verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g) ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podfa élanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstlpit od Zmluvy uz po druhom poru$eni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri¢om
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel' po prvom
poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porus$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeSkania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podfa bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni



10.

11.

12.

10.

11.

12.

tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon€eni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej suc¢innosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzéjomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatefov, ktory
tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny poc€as trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel vlehote podfa predchadzajicej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Zze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PozZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych udajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spractivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktudlnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspor do uplynutia
platnosti a u¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvna pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat aj pojmové znaky
autorského diela podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskor$ich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cCast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozZenin diela (v akomkolvek pocte),


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Gpravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
)] na akékolvek iné cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v stlade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez sucinnosti Objednavatefla.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou ¢Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podlia prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é. 3 — Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR — neuplatiiuje sa

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov



Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na projekt Cielené investicie, Zav.
stanoviste Nova Masa.

Investicia bola zaradena medzi cielené investicie pre znizenie poc¢tu obsluznych dopravnych zamestnancov

v zmysle Nariadenia generdlneho riaditefa €. 29/2017 a to vybudovanim priecestnych zabezpelovacich
zariadeni (PZZ) v medzistaniénom tseku ZST Helpa — ZST Cervena Skala:

zkm 31,366 — kataster obce Pohorela
zkm 31,470 — kataster obce Sumiac
zkm 31,867 — kataster obce Sumiac
Zzkm 32,336 — kataster obce Valkoviia

Pozitivom stavby je zvySenie bezpecénosti na vysSie uvedenych uroviiovych krizovaniach so zelezni¢nou
drahou, ako aj zefektivnenie plynulosti zelezni€nej dopravy (zvySenie rychlosti) u priecesti v zkm 31,867 a
31,366. Tieto priecestia su uvedené aj vo vladou schvalenom materiali ,Komplexny program rieSenia
problematiky zelezniénych priecesti“ (tab. 10). Stavbou dbjde k nahrade fyzicky a moralne zastaranych
priecestnych zabezpelovacich zariadeni v zkm 31,470 a 32,336.

Vzhlfadom na su€asny rozsah pripravovanej investi¢nej Cinnosti v oblasti budovania novych priecestnych
zabezpedovacich zariadeni na sieti ZSR, je nevyhnutné vytvorit konkurenéné prostredie dodavatelov
jednotlivych typov PZZ, &o v koneénom désledku vytvori tlak ZSR na zniZzovanie obstaravacich nakladov pri
budovani PZZ na priecestiach v ramci investi¢nej Cinnosti.

Zabezpec€enim urovinovych zZelezni€nych priecesti v Zzkm 31,867 a zkm 31,366 a nahradenim mechanickych
priecestnych zabezpeCovacich zariadeni v zkm 31,470 a zkm 32,336 vybudovanim novych elektronickych
zabezpecovacich zariadeni 3. kategorie s priecestnikmi a s pocitaémi osi v zmysle STN P 34 2651 sa zvysi
bezpe&nost na Zelezni€¢nych priecestiach vratane plynulosti Zelezni¢nej dopravy.

Mnozstvo a rozsah:
Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (dalej len ,DSP*):
- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, formét vykresov v PDF, dgn/dwg, formét textov doc, format rozpoétu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom
tvare - CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSP, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe &.2 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti“ UNIKA (platné v Case
spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami
musia byt odsuhlasené Dopravnym uradom (resp.PPO — poverenou pravnickou osobou). Su&ast'ou
DSP budu aj podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové elaboraty.....).

Zaroven vSak pozadujeme, aby pre ucely Statnej expertizy bola PD vypracovana v sulade so zakonom
254/1998 Z.z. z&kon o verejnych pracach a v zmysle Vyhlasky €. 83/2008 Z. z. vyhladky Ministerstva



vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Pri navrhovani technickych rie$eni je potrebné respektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Inzinierska éinnost (PD pre IC si zhotovitel zabezpegi sam)
InZinierska ¢innost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviskd, suhlasy, Ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia,
resp. ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie majetkopravneho vysporiadania ku kolaudacii (v pripade potreby)

- zabezpeclenie vydania / predizenia / obnovenia pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia
drobnej stavby

Inziniersku Cinnost’ veducu k vydaniu stavebného povolenia zahaji projektant az po vydani suhlasu
objednavatefla.

Zhotovitel projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezped&i prediZzenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia az do doby odovzdania staveniska zhotovitelovi realizanych prac
v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska,
zhotovitel projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

Majetkopravne vysporiadanie ku kolaudaci (10 vlastnikov) — v pripade potreby

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy &. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych cinnosti“ (platné v Case spracovania PD), formou obcasného
autorského dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - po€as realizacie stavby (odo
drfia odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia). V
ramci autorského dohlfadu budu vykonané dalSie Cinnosti, ako napr.: spolupraca pri priprave vyberu
zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).



Predizenie platnosti stavebného povolenia/zabezpeéenie platného ohlasenia drobnej stavby

Suvisiace stavby:

A16171 Nahrada nadzemnych vedeni v obvode OR Zvolen

A14211 Odstranenie nedostato¢nej Suntove;j citlivosti KO na PZZ OR Zvolen (PZZ na priecesti
v zkm 33,393)

Investi¢né zadanie.

pre vyber zhotovitel'a projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1. Stavba
Néazov stavby: Cielené investicie, Zav. stanoviSte Nova Masa
Miesto stavby: ?U 3102 Odb. Brezno-Halny zast. ZST Cervena Skala, DU 10
ZST Hel'pa — ZST Cervena Skala
Okres: Brezno
Kraj: Banskobystricky
Katastralne uzemie: Pohorel4, Sumiac, Valkoviia
Odvetvie: Oznamovacej a zabezpecovacej techniky
Charakter stavby: Rekonstrukcia a vystavba priecestnych zabezpecovacich zariadeni

1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava



1.3. Terminy

Termin predloZenia zadania stavby: ~ 5/2018

Termin predlozenia PD: v zmysle Podmienok sutaze
Termin predlozenia SP: do 2 mesiacov od schvalenia PD na ZSR ak nie je
potrebné MPV
do 3 mesiacov od schvalenia PD na ZSR ak je
potrebné MPV
1.4. Projektant
Generalny projektant: Na zaklade vysledku VO

Zodpovedny projektant stavby: ~ Na zaklade vysledku VO

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

1.5. Spravca objektu

Sprévca: 7SR — Oblastné riaditel'stvo Zvolen, SOZT, SEE a SZTS

2. Prehlad pouzitych podkladov

Zakon ¢. 513/2009 Z. z., zakon ¢&. 50/1976 Zb., zakon ¢&. 124/2006 Z.z., zakon €. 8/2009 Z. z.,
vyhlaska 9/2009 Z. z., vyhlagka &. 205/2010 Z. z., predpis ZSR VTPKS, Z 1, Z 12, ZS 1, TS 3,
TS4 aZ10, technicki dokumentacia spravcu infrastruktury, stvisiace normy STN a TNZ,
miestne zistovanie, dokumentacia jestvujucich zariadeni.

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Investicia bola zaradend medzi cielené investicie pre znizenie poctu obsluznych dopravnych
zamestnancov v zmysle Nariadenia generalneho riaditela ¢. 29/2017 a to vybudovanim
priecestnych zabezpecovacich zariadeni (PZZ) v medzistani¢nom tseku ZST Helpa — ZST
Cervena Skala:

zkm 31,366 — kataster obce Pohorela

7km 31,470 — kataster obce Sumiac

7km 31,867 — kataster obce Sumiac

zkm 32,336 — kataster obce Valkoviia
Pozitivom stavby je zvySenie bezpeCnosti na vySSie uvedenych uroviiovych krizovaniach so
zelezni¢nou drahou, ako aj zefektivnenie plynulosti Zelezni¢nej dopravy (zvysenie rychlosti) u
priecesti v zkm 31,867 a 31,366. Tieto priecestia si uvedené aj vo vladou schvalenom materiali
,Komplexny program rieSenia problematiky Zelezni¢nych priecesti (tab. 10). Stavbou dojde k
nahrade fyzicky a moralne zastaranych priecestnych zabezpeCovacich zariadeni v zkm 31,470 a
32,336.
Vzhl'adom na stG¢asny rozsah pripravovanej investicnej ¢innosti v oblasti budovania novych
priecestnych zabezpeGovacich zariadeni na sieti ZSR, je nevyhnutné vytvorit' konkurenéné
prostredie dodavatelov jednotlivych typov PZZ, &o v kone¢nom doésledku vytvori tlak ZSR na
znizovanie obstaravacich nakladov pri budovani PZZ na priecestiach v ramci investi¢nej ¢innosti.



4. Suvisiace stavby

A16171 Nahrada nadzemnych vedeni v obvode OR Zvolen.
A14211 Odstrénenie nedostatocnej Suntovej citlivosti KO na PZZ OR Zvolen (PZZ na priecesti v
zkm 33,393).

5. Clenenie stavby

5.1. Prevadzkové subory:

PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenia v km 31,366
PS 02 Priecestné zabezpeCovacie zariadenia v km 31,470
PS 03 Priecestné zabezpecovacie zariadenia v km 31,867
PS 04 Priecestné zabezpecovacie zariadenia v km 32,336

5.2. Stavebné objekty:

SO 01 Pripojka nn pre PZZ

SO 02 Metalicka a optickd kdbelizacia pre PZZ

SO 03 Dopravné znacenie na priecestiach

SO 04 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,366
SO 05 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,470
SO 06 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,867
SO 07 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 32,336

B. Siuhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Zabezpecenim uroviiovych zelezni¢nych priecesti v zkm 31,867 a zkm 31,366 a nahradenim
mechanickych priecestnych zabezpecovacich zariadeni v zkm 31,470 a Zkm 32,336 vybudovanim
novych elektronickych zabezpecovacich zariadeni 3. kategorie s priecestnikmi a s poc¢itaémi osi v
zmysle STN P 34 2651 sa zvyS$i bezpecnost’ na Zelezni¢nych priecestiach vratane plynulosti
zelezniénej dopravy.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby

Realizacia stavby vyrazne prispeje k zvySeniu bezpecnosti a plynulosti zelezni¢nej dopravy,
k zniZeniu poétu obsluznych zamestnancov a zvySeniu rychlosti, ¢o je predpokladom skratenia
jazdnej doby vlakov viseku ZST Brezno — ZST Cervena Skala. Stavba sa zhodnoti do
obstaravacej ceny dlhodobého hmotného majetku ZSR.

1.3. Analyza rizik a neistot

V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSieho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach.

Spracovatel’ PD casti zabezpecovacich zariadeni v Technickej sprave nadefinuje minimalne
poziadavky, na Zelezni¢né zabezpeovacie zariadenia, ktoré nie st prevadzkované na sieti ZSR.
Tieto poziadavky musi zhotovitel’ splnit’ pred podpisom zmluvy o dielo na realizaciu stavby.

7SR odporuca zapracovat’ do tychto podmienok aj tieto povinnosti:



V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnostou
7elezni¢nych zabezpedovacich zariadeni, ktory nema ,,Povolovaci list ZSR“ pripadne int
vzajomne odstihlasenti technickti dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatel'om)
vyrobok/zariadenie musi spifiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ
34 2630 a dalsie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Zhotovitel’ bude povinny ZSR
poskytnut’ sucinnost’ pri podpise ZoD v nasledovnom rozsahu poskytnut’ ,,Sprdvu o hodnoteni
bezpeénosti vypracovanii nezavislym hodnotitefom bezpec¢nosti (napriklad Zilinska univerzita
katedra KRIS alebo inou - notifikovanou osobou) v stilade s STN EN 50 129, sucastou tejto
spravy musi byt aj posudenie Specifickej aplikacie zabezpecovacieho zariadenia a vzajomnych
vézieb v mieste inStalacie v rozsahu normy TNZ 34 2620, STN P 34 2651, TNZ 34 2630.

V ,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuty
vyrobok/zariadenie (Casti vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle
normy STN 34 2600, navrhnuty spésob overovania musi byt v sulade s ¢l. 6 normy STN 34
2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi
byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti®. Z prevadzkového overovania
nesmu ZSR vznikat' Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpe¢nost’ a
plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna
uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania
budi stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora
budu respektovat’ podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600.

Spracovatel PD casti zabezpecovacich zariadeni v Technickej sprave nadefinuje minimalne
poziadavky na Zelezni¢né zabezpetovacie zariadenia, ktoré st prevadzkované na sieti ZSR v
sulade s platnym ,,Povolovacim listom* alebo inou vzajomne odsthlasenou technickou
dokumentaciou, ale konkrétne navrhované rieSenie od zhotovitel'a je ¢iasto¢ne odlisné (Specificka
aplikacia) od tejto dokumentécie. Tieto poziadavky musi zhotovitel splnit’ pred podpisom zmluvy
o dielo na realizaciu stavby.

7SR odporuca zapracovat’ do tychto podmienok aj tieto povinnosti:

V pripade, ak PL alebo ind vzajomne odsuhlasena technickd dokumentéacia nebude obsahovat
konkrétne rieSenie zabezpeCovacieho zariadenia v navéznosti na SZZ, TZZ, PZZ, tspesny
uchadza¢ bude povinny ZSR predlozit’ aj ,,Spravu o hodnoteni bezpeénosti — pre $pecifickl
aplikaciu, vypracovanii nezavislym hodnotitefom bezpe¢nosti (napriklad Zilinskd univerzita
katedra KRIS alebo inou notifikovanou osobou).

Pri realizécii sa musi dbat’ na dodrziavanie schvalenych technologickych postupov, vylukovych
¢asov, predpisov, noriem a zakonov suvisiacich so zadavanou ¢innostou. Zvlastnu pozornost’ je
potrebné venovat’ dodrziavaniu bezpecnostnych predpisov a ochrane inzinierskych sieti.

2. Suhrnna technickd sprava.

2.1. Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavhy
Stavba si vyzaduje stihlas (Rozhodnutie) $pecialneho stavebného tiradu MDV SR, odbor Drahovy

w

stavebny urad v zmysle § 120 Zakona ¢. 50/1976 Zb. navrhovand stavba ma charakter
rekonstrukcie a vystavby priecestnych zabezpecovacich zariadeni.

2.1.2  Stru¢ny opis stavby z hl'adiska ticelu a funkcie.

Utelom stavby je zvySenie bezpecnosti a plynulosti na priecestiach zkm 31,366; 31,470; 31,867 a
32,336 medzistani¢ného useku ZST Helpa — ZST Cervena Skala, na ktorom budi vybudované
nové elektronické priecestné zabezpecCovacie zariadenia 3. kategorie S priecestnikmi a s pocita¢mi
osi vzmysle STN P 34 2651. PZZ budu obsahovat’ zdznamové zariadenie s GSM branou podl'a
nastavenych kritérii.

2.1.3  Charakteristika tizemia, zaClenenie stavby do tzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme.
V zmysle zékona ¢. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezni¢nll drahu 60 metrov od osi



krajnej kolaje, najmenej v8ak 30 metrov od vonkaj$ej hranice obvodu drahy. Pripadné d’alSie
ochranné pasma s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD a
reSpektovat’ v ramci realizacie stavby.

Stavba sa vykond na pozemkoch ZSR. Ochranu inZinierskych sieti je potrebné riesit
V projektovej dokumentacii. V ramci inzinierskej ¢innosti pri nevysporiadanych pozemkoch, je
potrebné ich majetkové vysporiadanie (d’alej len MPV) a s tym stvisiace Cinnosti, geometrické
zameranie, prieskumy a pod. Inzinierska cinnost' bude ukoncend vydanim pravoplatného
stavebného povolenia.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Demontované casti jestvujuceho PZM v zkm 31,470 a 32,336 sa pouziji na nahradne diely alebo
budu zlikvidované v zmysle Zakona €.79/2015 Z. z. o odpadoch ako druhotny odpad do zbernych
surovin. Vykopy buda vedené v siilade s predpisom ZSR S 4 mimo odvodiiovacich zariadeni,
mimo svahov, nasypov a zrazov. Vykopanou zeminou nesmie byt znecistované kolajové 16zko.
Po vykonani zemnych prac sa prebyto¢na zemina rozhrnie na mieste vykopov. Vzniknuty ostatny
odpad bude mozné likvidovat’ v zmysle metodického usmernenia ZSR.

Stavba nesmie mat vplyv na Zivotné prostredie. Predmetné tzemie ploSne nezasahuje do
chranenych izemi, chranenych vytvorov a chranenych pamiatok. Stavba nevyzaduje budovanie
zariadeni na odvadzanie splaskovych a dazdovych vod. Stavba nesmie vytvarat zdroje
znelistenia ovzduSia. Likvidaciu vzniknutych odpadov je potrebné zabezpecit v sulade so
zakonom o odpadoch.

2.2. Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba bude realizovana na prevadzkovanej dréhe na pozemkoch ZSR. V pripade, Ze zhotovitel
stavby navrhne technické riesenie, ktoré si bude vyzadovat’ zasah do pozemkov, ktoré nie su vo
vlastnictve Slovenskej republiky v sprave ZSR, ich MPV zabezpeé¢i zhotovitel' projektovej
dokumentacie.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov

3.1.PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 31,366

3.1.1.Jestvujuci stav

Urovnové Zelezni¢né priecestie v zkm 31,366 je nezabezpecené.

3.1.2.Navrhovany stav

V ramci inZinierskej ¢innosti je potrebné vykonat verejnopravne rokovanie o zmene sposobu a
rozsahu zabezpecCenia priecestia. Na zaklade vysledkov verejnopravneho rokovania sa navrhne
spdsob zabezpecenia. Na priecesti bude pouzita technoldgia PZZ 3. kategorie.

Technologia musi obsahovat’ aj zaznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie
udrzujacich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti.

Vnutornd cast’ zariadenia bude umiestnena v novom betonovom domceku (kontajner) pri
priecesti, objekt musi byt zabezpeCeny proti nasilnému vniknutiu. Na aktivaciu zariadenia sa
vyuziju pocitace osi. Navrhované batérie musia byt bez udrzbové.

Navrhované kablové vedenia a umiestnenia novych zariadeni musia byt prerokované so
spravcom ZTS.



3.2.PS 02 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 31,470

3.2.1.Jestvujuci stav

Priecestie v zkm 31,470 je v st¢asnej dobe zabezpecené priecestnym zabezpeovacim zariadenim
mechanickym PZM 1 s dial’kovou obsluhou zo zavorarského stanovista Zv. 32 Nova Masa v zkm
32,595.

3.2.2.Navrhovany stav

V ramci inZinierskej ¢innosti je potrebné vykonat’ verejnopravne rokovanie o zmene sposobu a
rozsahu zabezpecCenia priecestia. Na zaklade vysledkov verejnopravneho rokovania sa navrhne
spdsob zabezpecenia. Na priecesti bude pouzita technologia PZZ 3. kategorie.

Technologia musi obsahovat’ aj zdznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie
udrzujacich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti.

Vnutornd cCast’ zariadenia bude umiestnena v novom betonovom domceku (kontajner) pri
priecesti, objekt musi byt zabezpeCeny proti nasilnému vniknutiu. Na aktivaciu zariadenia sa
vyuziju pocitace osi. Navrhované batérie musia byt bez udrzbové.

Navrhované kablové vedenia a umiestnenia novych zariadeni musia byt prerokované so
spravcom ZTS.

PS 02 musi tiez rieSit prechodné stavy a demontaz jestvujuceho PZM 1 v zkm 32,336.
Navrhujeme ho zbtrat, s odpadom nakladat’ v zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Vsetky prvky zabezpeCovacieho zariadenia budi dodavatel'om novej technoldgie demontované,
roztriedené a ulozené na miesto, ktoré uréi spravca zariadenia. Odovzdanie a prevzatie
demontovanych celkov a dielov ZZ potvrdia dodavatel a spravca ZI svojimi podpismi
opravnenych osob. Nasledne budi demontované celky a diely na zaklade sipisu materialu
spravcom ZI komisionalne kategorizované.

Vybavenie povolenia na zburanie bude sti€ast'ou inzinierskej ¢innosti v ramci PD.

3.3. PS 03 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 31,867

3.3.1.Jestvujuci stav

Uroviové Zelezni¢né priecestie v zkm 31,867 je nezabezpeCené.

3.3.2.Navrhovany stav

V ramci inZinierskej ¢innosti je potrebné vykonat' verejnopravne rokovanie o zmene sposobu a
rozsahu zabezpecenia priecestia. Na zaklade vysledkov verejnopravneho rokovania sa navrhne
spdsob zabezpecenia. Na priecesti bude pouzita technoldgia PZZ 3. kategorie.

Technologia musi obsahovat’ aj zdznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie
udrzujacich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti.

Vnutornd cast’ zariadenia bude umiestnena v novom betonovom domceku (kontajner) pri
priecesti, objekt musi byt zabezpeCeny proti nasilnému vniknutiu. Na aktivaciu zariadenia sa
vyuziju pocitace osi. Navrhované batérie musia byt’ bez udrzbové.

Navrhované kablové vedenia a umiestnenia novych zariadeni musia byt prerokované so
spravcom ZTS.

3.4.PS 04 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 32,336

3.4.1.Jestvujuci stav

Priecestie v zkm 32,336 je v sii¢asnej dobe zabezpecené priecestnym zabezpeovacim zariadenim
mechanickym PZM 1 s dial’kovou obsluhou zo zavorarského stanovista Zv. 32 Nova Masa v zkm
32,595.



3.4.2.Navrhovany stav

V ramci inzinierskej ¢innosti je potrebné vykonat’ verejnopravne rokovanie o zmene spdsobu a
rozsahu zabezpeCenia priecestia. Na zaklade vysledkov verejnopravneho rokovania sa navrhne
spdsob zabezpecenia. Na priecesti bude pouzita technologia PZZ 3. kategorie.

Technoldgia musi obsahovat’ aj zaznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie
udrzujacich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti.

Vnutornd cCast’ zariadenia bude umiestnena v novom betonovom domceku (kontajner) pri
priecesti, objekt musi byt zabezpeceny proti nasilnému vniknutiu. Na aktiviciu zariadenia sa
Vyuziju pocitace osi. Navrhované batérie musia byt bez udrzbové.

Navrhované kablové vedenia a umiestnenia novych zariadeni musia byt prerokované so
spravcom ZTS.

PS 04 musi tiez rieSit prechodné stavy a demontaz jestvujuceho PZM 1 v zkm 32,336.
Navrhujeme ho zburat, s odpadom nakladat’ v zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Vsetky prvky zabezpeCovacieho zariadenia budi dodavatel'om novej technoldgie demontovang,
roztriedené a ulozené na miesto, ktoré urCi spravca zariadenia. Odovzdanie a prevzatie
demontovanych celkov a dielov ZZ potvrdia dodavatel a spravca ZI svojimi podpismi
opravnenych osob. Nasledne budi demontované celky a diely na zaklade sipisu materialu
spravcom ZI komisionalne kategorizované.

Vybavenie povolenia na zburanie bude sti€ast'ou inzinierskej ¢innosti v ramci PD.

3.5.S0 01 Pripojka nn pre PZZ

3.5.1.Jestvujuci stav

Zeleznién§ uroviové priecestia vV zkm 31,366; 31,470; 31,867 a 32,336 medzistani¢ného useku
Helpa — Cervena Skala nemajt vybudovanu pripojku nn pre PZZ. Na rozvody nn je v blizkosti
PZZ dnes napojené len stanoviste zavorara Zv. 32 Nova Masa v zkm 32,595.

3.5.2.Navrhovany stav

V ramci PD je potrebné prehodnotit’ sicasny stav pripojky nn stanovista zavorara Zv. 32 Nova
Masa v zkm 32,595, jej parametrov a dimenzie, tak aby vyhovovala dnes platnym STN a zaroven
dokéazala pokryt pozadovany prikon navrhovanej technologie PZZ na PZZ v zkm 32,336 s
patri¢nou vykonovou rezervou.

Sucasne pozadujeme rekonstrukciu pripojky nn a vymenu rozvadzaca pre meranie.

Napojenie ostatnych PZZ v zkm 31,366, 31,470; a 31,867 medzistanicného useku Helpa —
Cervena Skala na rozvody nn navrhne projektant na zaklade navrhnutej technolégie PZZ.

3.6. SO 02 Metalicka a opticka kédbelizacia pre PZZ

3.6.1.Jestvujuci stav

V danom medzistani¢nom Gseku trate Hel'pa — Cervena Skala od zkm 31,000 do 7km 33,000 nie
je mozné uvazovat pre potreby PZZ so ziadnou jestvujicou kabelizaciou.

3.6.2.Navrhovany stav

V ramci PD stavby sa navrhne a vybuduje potrebna metalicka a opticka kabelizacia pre potreby
PZ7Z v Zkm 31,366; 31,470; 31,867 a 32,336. V ramci budovania optickej kabelizacie budu
polozené 2 HDPE rury. V celom tiseku bude pripolozeny oznamovaci kabel typ TCEPKSWFLEY
5xNO,8.



3.7.50 03 Dopravné znacenie na priecestiach

3.7.1.Jestvujuci stav

Jestvujice dopravné znaCenie na priecestiach bolo realizované na ziklade komisionalneho
posudenia rozhl'adovych a miestnych pomerov za ucasti spravcov komunikacie po vydani nového
predpisu ZSR Z 12. K dopravnému znaceniu sa vyjadroval DI PZ SR.

3.7.2.Navrhovany stav

Je potrebné navrhnut, prerokovat’ a zrealizovat' trvalé dopravné znaCenie v zmysle platnej
legislativy SR. Clenenie podobjektov je potrebné navrhnuf, tak aby dopravné znalenie bolo
mozné zverit prislusnému spravcovi komunikacie.

Dokumentacia musi byt odsuhlasena budtcim spravcom dopravného znadenia.

3.8. S0 04 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,366

3.8.1.Jestvujuci stav

Jestvujuce Zeleznicné priecestie na ucelovej komunikacii k rodinnym domom a lesom od Statne;j
cesty 1/66 v km 31,366 je tvorené konstrukciou zo zelezobeténovych panelov. Priecestie je Siroké
5,3 m. Uhol krizovania Zelezni¢ného priecestia s pozemnou komunikéciou je 70°. Pozdizny sklon
pozemnej komunikacii k trati v smere stanicenia klesa vlavo 1 % a Vv pravo stupa 1 %. Pozemna
komunikacia nespevnena — §trk. Priecestie lezi v obliku s polomerom 350 m. Kol'ajnica je tvaru
49E1, upevnenie rozponové, tuhé. Prevysenie kol'aje v oblasti priecestia je 112 mm.

3.8.2.Navrhovany stav

Pozadujeme navrhnutie novej konstrukcii Zelezniéného priecestia z vydrevy a nové kolajové pole
S drevenymi podvalmi, kol'ajnica tvaru 49E1, rebrové podkladnice S4, upeviovadla
v antikor6znom prevedeni. V pripade nevyhovujiceho stavu kolajového 16zka v mieste
priecestia, poZzadujeme jeho precistenie. Projektant navrhne smerovu a vyskova tpravu kolaje
celého smerového obluka, v ktorom sa priecestie nachadza. Projektant navrhne nové asfaltové
nabehy na pozemnej komunikacii v oblasti priecestia (v priestore medzi vystraznikmi). V pripade
potreby tpravy pozdizneho sklonu priPahlého useku komunikacie v zmysle STN 73 6380
Zelezniéné priecestia a priechody, ¢ast 4 Stavebna &ast priecestia, spracuje projektant
v spolupraci so spravcom komunikacie vhodné rieSenie. Ziadame posudit jestvujucu Sirku
priecestia a v pripade rozporu s technickymi normami navrhnt’ vyhovujtcu Sirku.

3.9. SO 05 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,470

3.9.1.Jestvujuci stav

Jestvujlice zelezni¢né priecestie na ucelovej komunikacii k lesom od Statnej cesty 1/66 v km
31,470 je tvorené konStrukciou zo Zelezobetonovych panelov. Priecestie je Siroké 5,4 m. Uhol
krizovania Zelezni¢ného priecestia s pozemnou komunikaciou 90°. Pozdizny sklon pozemnej
komunikacii k trati v smere stanienia stipa vlavo 1,66 % a Vv pravo stupa 7,33 %. Kol'ajnica je
tvaru 49E1, upevnenie rozponové, tuhé. Priecestic lezi v obluku s polomerom 350 m
(prechodnica). PrevySenie kol'aje v oblasti priecestia je 112 mm.

3.9.2.Navrhovany stav

Pozadujeme navrhnutie novej konstrukcie Zelezni¢ného priecestia z vydrevy a nové kol'ajové pole
s drevenymi podvalmi, kolajnica tvaru 49El, rebrové podkladnice S4, upeviiovadla v
antikor6znom prevedeni. V pripade nevyhovujuceho stavu kolajového 16zka v mieste priecestia,
pozadujeme jeho precistenie. Projektant navrhne smerovu a vySkova Upravu kolaje celého
smerového obluka, v ktorom sa priecestiec nachadza. Projektant navrhne vyfrézovanie
(odstranenie) nevyhovujucej ¢asti povrchovych vrstiev pozemnej komunikacie v oblasti priecestia
(v priestore medzi vystraznikmi) a nahradenie novym asfaltom. V pripade potreby upravy



pozdizneho sklonu prilahlého tiseku komunikacie v zmysle STN 73 6380 Zelezni¢éné priecestia a
priechody, Cast’ 4 Stavebna cCast priecestia, spracuje projektant v spolupraci so spravcom
komunikacie vhodné riesenie. Ziadame postdit’ jestvujucu $irku priecestia a v pripade rozporu s
technickymi normami navrhnut’ vyhovujucu Sirku.

3.10. SO 06 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 31,867

3.10.1. Jestvujuci stav

Jestvujuce zeleznicné priecestie na ucelovej komunikacii k rodinnym domom a lesom od Statnej
cesty 1/66 v km 31,867 je tvorené konstrukciou zo zelezobetonovych panelov a z vonkajsej strany
obluku vydrevou. Priecestie je Siroké 5,3 m. Uhol krizovania Zelezni¢ného priecestia s pozemnou
komunikéciou 75°, v obluku s polomerom 340 m. Pozdizny sklon pozemnej komunikécii k trati v
smere stanienia stipa vlavo 2 % a v pravo stiipa 12 %. PrevySenie kol'aje v oblasti priecestia je
114 mm. Kolajnica je tvaru 49E1, upevnenie rozponové, tuhé.

3.10.2. Navrhovany stav

Pozadujeme navrhnutie novej konstrukcie zelezni¢ného priecestia z vydrevy a nové kol'ajové pole
S drevenymi podvalmi, kolajnica tvaru 49E1, rebrové podkladnice S4, upeviovadla
v antikoroznom prevedeni. V pripade nevyhovujiceho stavu kolajového 16Zka v mieste
priecestia, pozadujeme jeho precistenie. Projektant navrhne smerovu a vyskovi upravu kolaje
celého smerového obluka, v ktorom sa priecestie nachadza. Projektant navrhne vyfrézovanie
(odstranenie) nevyhovujucej Casti povrchovych vrstiev pozemnej komunikacie v oblasti priecestia
(v priestore medzi vystraznikmi) a nahradenie novym asfaltom. V pripade potreby upravy
pozdizneho sklonu prilahlého tiseku komunikacie v zmysle STN 73 6380 Zelezni¢né priecestia
a priechody, ¢ast’ 4 Stavebna cCast’ priecestia, spracuje projektant v spolupraci so spravcom
komunikacie vhodné riesenie. Ziadame posudit’ jestvujicu §irku priecestia a v pripade rozporu
S technickymi normami navrhnut’ vyhovujucu Sirku.

3.11. SO 07 Priecestna konstrukcia na priecesti v km 32,336

3.11.1. Jestvujuci stav

Jestvujiice Zelezni¢né priecestiec na ucelove] komunikacii k zelezninej stanici Nova Masa
smerujlca od Statnej cesty 1/66 v km 31,336 32,336 je tvorené konstrukciou zo Zelezobetonovych
panelov a vonkajSou vydrevou. Priecestie je Siroké 7,1 m. Uhol krizovania Zelezni¢ného
priecestia s pozemnou komunikaciou 70°. Pozdizny sklon pozemnej komunikacii k trati v smere
stanicenia vl'avo 0 % a v pravo stupa 1 %. Kolajnica je tvaru 49E1, upevnenie rozponové, tuhé.
Priecestie lezi v priamej kol’aji bez prevysSenia.

3.11.2. Navrhovany stav

Pozadujeme navrhnutie novej konstrukcie Zelezni¢ného priecestia z vydrevy a nové kolajové
pole s drevenymi podvalmi, kolajnica tvaru 49E1, rebrové podkladnice S4, upeviovadla v
antikor6znom prevedeni. V pripade nevyhovujiuceho stavu kol'ajového 16Zka v mieste priecestia,
pozadujeme jeho precistenie. Projektant navrhne smerova a vySkovu upravu kolaje celého
smerového oblika, v ktorom sa priecestie nachadza. Projektant navrhne vyfrézovanie
(odstranenie) nevyhovujucej Casti povrchovych vrstiev pozemnej komunikacie v oblasti priecestia
(v priestore medzi vystraznikmi) a nahradenie novym asfaltom. V pripade potreby upravy
pozdizneho sklonu pril'ahlého iseku komunikacie v zmysle STN 73 6380 Zelezniéné priecestia a
priechody, Cast’ 4 Stavebna cast’ priecestia, spracuje projektant v spolupraci so spravcom
komunikacie vhodné riesenie. Ziadame posudit’ jestvujucu §irku priecestia a v pripade rozporu s
technickymi normami navrhnat’ vyhovujucu $irku. (7,8 m).



4. Vseobecné informdcie k vypracovaniu PD

Pre pripravu stavby je potrebné vypracovat’ projektovu dokumentéciu na tirovni dokumentacia
pre stavebné povolenie (DSP), vratane vykaz vymer, rozpoctov a projekt prerokovat’ a odsuhlasit’
vratane odborného stanoviska poverenej pravnickej osoby v stilade s Vyhl. 205/2010 z hl'adiska
poziadavky na zaistenie prevadzky elektrickych zariadeni a ochrany pred nebezpe¢nymi ti¢inkami
el. prudu a schval’ovacieho protokolu.

Projekt okrem vykresovej dokumentdcie musi obsahovat technicki spravu s vypoctom
Manazérstva rizika podl'a STN EN 62305-2 v¢itane postdenia rizik v zmysle Zakona 124/2006 Z.
z. (Vyhl. 205/2010).

PD pre inziniersku ¢innost’ si zhotovitel' zabezpeci sam.

Pripadné prechody popod zelezni¢né teleso je potrebné navrhnut’ pretlakmi a kabelizaciu ulozit
do chréani¢iek. TaktieZ je potrebné vykonat’ geodetické zameranie kablovych tras. JZM v digitalne
podobe si projektant zabezpeéi od SZG resp. vypracuje.

V rédmci projektovej dokumentdcie musi byt spracovany aj prechodny (provizorny) stav
zabezpeCovacicho zariadenia pocas vystavby, ktory musi obsahovat’ situa¢ni schému
provizorneho stavu a projekt dopravného znacenia prerokovany so spravcom komunikéacie.

DSP je potrebné vypracovat v digitalnej, editovatelnej a neuzamknutej podobe (Autocad/
Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

e 6 suprav v tlacenej papierovej podobe
e 1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn)

5. Postup vystavby

a) Vypracovanie projektovej dokumentacie.

b) InZinierska ¢innost suvisiaca s vypracovanim PD

C) Zahajenie inzinierskej Cinnosti vedicej k vydaniu stavebného povolenia aZz po vydani
sthlasu objednavatel’a (ZSR).

C. Prepocet

D. Doklady

E. Vvkresova ¢ast’

Situacia.
Evidencné listy priecesti v zkm 31,366; 31,470; 31,867 a 32,336



Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

P. & Nazov polozky Cena bez DPH
v €
1. Vyprac9van|e projektovej dokumentacie pre stavebné 43 716.64
povolenie (DSP)
2. Inzinierska &innost’ (IC) 5852,8
3. Geodetické zameranie (GZ) 5664
4. Autorsky dohfad 4 096,96
5. Predizenie platnosti stavebného povolenia/zabezpeéenie
. . . . 2 808,4
platného ohlasenia drobnej stavby
Cena spolu za predmet zakazky v EUR bez DPH 62 138,80

Celkova cena

P.¢. |Zoznam poloziek €

Majetkopravne vysporiadanie

(1 vlastnik) 216,12




Priloha €. 3 - neuplatiiuje sa

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. Z. vzneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel”

1.

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ....................ooois zo dna

.................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,

medzi Objednavatelom v zastapeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpe it, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrzZiavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizécie prac ,Plan BOZP* a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto tiéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objedndvatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osdb, ktoré moze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpefnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktorlu podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusSni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v&asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vilakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky Ci ich ¢asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa mbzu zacat az vtedy, ked' je pracovisko nalezite zabezpecdené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecénost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec&enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:



f)

)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivhe opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spbésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpectnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzdjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpelnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.



e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplathiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vilozka ¢€.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo &.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno Adresa pobytu Identifikaéné cCislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo subdodavky plnenia hospodarskych o
alebo datum subjektov (meno a priezvisko,
Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu, datum
meno (ANOI/NIE) narodenia)
(ak nebolo pridelené
alebo nazov identifikaéné Cislo)
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