ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/973/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: Bernolakovo — Ivanka pri Dunaji, sanacia hlavnej trasy splaskovej

kanalizacie

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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Cl.L1Zmluvné strany

Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:

Bankove spojenie
Cislo uctu (IBAN)

Sa, vlozka €. 3080/B

SWIFT :

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/generalny

(dalej len ,objednavatel*)

riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstval/investiény riaditel

Zhotovitel : ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
Sidlo : HodZova 3292/3, 058 01 Poprad
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel:

Bankove spojenie
Cislo uc¢tu (IBAN)

Sa, vlozka €. 304/P

SWIFT :

ICO : 36 168 335

DIC : 2020016889

IC DPH : SK2020016889

Zastupena : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

(dalej len ,zhotovitel®)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

,Zmluvna strana“)

CLLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dfa 29.11.2022.

ClLIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:

»Bernolakovo — Ivanka pri Dunaji, sanacia hlavnej trasy splaskovej kanalizacie“



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativhych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je sanacia Casti hlavnej trasy splaskovej kanalizacie cez obce
Bernolakovo a lvanka pri Dunaiji.

Stavba je v rozsahu:

1. ZBERAC A - usek 1 (k. 4. Farna obec Ivanka pri Dunaji) — vymena starého potrubia za
nové v pdvodnej trase z kameninového potrubia DN 800 dizky 334,0 m + 8 ks
kanalizaénych Sachiet,

2. VYTLAK SCBE1 (k. u. Ilvanka pri Dunaji a k. . Bernolakovo) z HDPE DN 300 dizky
2 200 m + 16 ks kontrolnych Sachiet,

3. PrecCerpavacia stanica splaSkov SCBE1 (k. u. Bernoldkovo) — 2. etapa (zmena
jestvujucej mokrej komory SCBE1 na CS a 2 ks nové mokré komory),

4. PrecCerpavacia stanica splaskov SCBE2 (k. u. Bernolakovo) - sanacia a rozsirenie,

5. VYTLAK SCBE2 (k. u. Bernolakovo) poloZenie potrubia k jestvujicemu vytlaku z HDPE
DN 350 dizky 171 m, ztoho 116,6 m bude zhotovené vykopom v otvorenej ryhe
a v dizke 54,4 m mikrotunelazou pri krizovani vodného toku — Cierna voda.

6. ZBERAC A — Usek 2 (k. U. Bernolakovo) — vymena starého potrubia za nové v pdvodne;
trase z kameninového potrubia DN 600 diiky 100,5 m + 4 ks kan. Sachiet,

7. PrecCerpavacia stanica splaskov SCBE3 (k. u. Bernolakovo) — odlah&ovacia komora
a uprava okolia.

Predmetom plnenia a su¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunika¢nych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacCenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
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realizaciu zemnych sond pre overenie inzZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znasa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom najneskér patnast (15) dni
vopred , zabezpec€enie nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatefa, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatefom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania naleZitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaCnom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutone zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlacivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku
vratane Statistickych koédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit’ Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpe it vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala projekéna spolo¢nost PROJVODA s.r.0., Bratislava
zastupena

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,
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e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotoviteflom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel moze odstupit’ od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpecCi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel' preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v3etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opacnom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skuto¢nosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Zziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné
stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.
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Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.].
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitefa spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeCnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukon&enia diela:
a) Zacatie ; dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukonéenie : 30.06.2024

Ukoncéenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon€enim diela podfa bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov,
ako z dévodov vylune na strane zhotovitefa, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (€asovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je $pecifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky
zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel opravneny
uplatnit’ voCi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote urCenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou odo diia doru¢enia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
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novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadc¢asy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitelfa. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dbévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocCet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.
CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢&l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 2 476 181,92 EUR
(slovom: dva miliény StyristosedemdesiatSesttisic stoosemdesiatjeden eur
a devatdesiatdva centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname o0sbb
vedenom Finanénym riaditel[stvom SR, je zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy &€.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

AK nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitefa
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveého listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
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vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na povinnost zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitefovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vySSie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedo$lo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonc&enia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢€.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj poloZky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdze poZzadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, ¢i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, Ci bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, ze vedlajsSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovnomerne vo vsSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost' za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku c&innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezZijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky d'alSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpec&enie podmienok
stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.
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V situacii ze zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpocéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

ClLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skuto€ne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoéne zrealizované prace a dodavky zhotovitela tykajuce sa diela
v zmysle supisu prac a nie napr. objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil
bez jeho/ich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nembze
zhotovitel predlozit faktdru k dhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ faktiuru a zaslat’ ju objednavatelovi (za
podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. zmluvy) na e-mailovu adresu:

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto Clanku zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktury na e-mailovu adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury dorucené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za dorucené najblizSi nasledujuci pracovny deri.

Objednéavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitel'a a ani nie
je povinny o tejto skutocnosti zhotovitela upovedomit..

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti kone¢nej faktury
za dielo dorucenej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit’ na zabezpecenie
riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla zmluvy.
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Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vyluCenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, objednavatel
uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predlozeni bankovej
zaruky zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s obsahom akceptovanym
objednavatelom, ktorej platnost’ presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na
stavebnu Cast diela. Vy3Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut skér ako dbjde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
pozZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny poZadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
o tom objednavatel pisomne informuje zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.14 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konec¢nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskdér v def zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktuary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh konecne;j
faktary.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZzkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone&nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Kone&na faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucastou fakturacie, neméze zhotovitel predlozit' Ciastkové faktury a konecnu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zéakona a ako prilohu musi obsahovat doklady
podla &l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom objednavatela, potvrdenu kdépiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na Uhradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelfovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
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tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vierohodnost’ pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzZaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpecCena vierohodnost jej pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, zktorej bola doru€ena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadend pre tento ucel ato:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnostl zacne plynut diiom doru€enia opravenej faktury objednavatelovi spbésobom
uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doruenia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uctu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priCcom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénene;j
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatefl je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavaterl nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatelfa akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vo i
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voci zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
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akékolvek platby (ich &ast) podfa zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vocCi objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrZzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela vocli zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciasto¢né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktieZz opravneny o pouZitu c&ast
zadrzného znizit’ najblizSie splatnu sumu poZzadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného mdze byt opatovne objednavatelom pouzitda podla podmienok zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné finanéné
prostriedky.

V pripade, Ze bankovy uc€et Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku diu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych ucétov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovani sumu na bankovy t&et
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
zozname. V pripade, zZe ku dfiu vystavenia faktury nebude v zozname na webovom sidle
FU zverejneny ziadny bankovy uéet Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok zZiadat od Objednavatela dalSie finanéné pinenia.

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto zmluvy:
. , pracovnik odboru investicii objednavatela.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Ill bodu 3.4
zmluvy,

e Doklady podra €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny uUrad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

¢ Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky



7.3

7.4

7.5

Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vy$Sie vtomto bode uvedenych dokladov zhotovitelom objednavatelovi. Pre
vyluCenie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitefa rozumeju vsetky osoby
vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitefa, priCcom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vsetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpe&enia vykonu prac
pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto zmluvy a pinit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na
zaistenie dodrzZiavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vZdy zaznamenda aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentéacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpelit ucCast stavbyvediuceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatefa a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie ozndmenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit provizornym oplotenim Cast vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umoZzni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuCastnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
dodatocné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukoncenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokon&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto €lanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisluchajucimi Statistickymi kédmi produkcie podra Statistickej klasifikacie produktov podra
Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.
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Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudid predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu ponaté
do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek €asti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva objednavatel.

Objednavatef je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na ucel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatelom je zakazané a bude objednavateflom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia zmluvy, je
zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Casového
ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla zmluvy. Objednéavatel je opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoCného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,



7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

e 3x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o  2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

NepredloZenie vy3Sie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poSkodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, zZe zhotovitel nemdZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeCi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vdeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dnia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vS8eobecne zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel' je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatefa o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, priom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacCenie stavby podla pokynov objednavatela.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu
tak, aby:
¢ nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,
¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti osbb.
Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla
Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetne;j
stavby a jej uvedenie do prevadzky.
Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, priC¢om zhotovitel uvedenym
ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvélenia v dostatoénom €asovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej
forme.
Pokial ma mat doplriujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpo¢tarom objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatefov.
Zhotovitel je pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napaitia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inZinierskych sieti alebo inych prekazok.
Pred zacCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat' ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.
Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky pozZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sulvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.
Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbésobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote ur€enej na ich odstranenie.
V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v8etkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znaSa zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom (resp. nim
ur€enymi osobami) neznamena definitivnhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
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jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpefenstva suvisiace s dielom az do uUplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pri€om zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit objednavatelovi
ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou ¢innostou pre zhotovitela
nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podlfa Zakona o odpadoch v3etky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych
podkladov objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamZite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitefa (t.j. vynat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pric¢om
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov), resp. zavereCnej faktary
(dahového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatefovi preukazané. PoCas doby zadrzania
platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omesSkani so zaplatenim svojich
pefnaznych zavazkov a zhotovitelfovi nevznikd narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit’ dlzné sumy namiesto zhotovitefa, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucne;j

lehoty.

ZaruCna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t]. pat (5) rokov a
technologickej Casti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dra
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prevzatia riadne dokon¢eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 ¢&l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zadcina plynut az dihom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynut odznova dnom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkofvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac v§ak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré spésobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitefa aj zaplatenie vSetkych Skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konci zaru¢na doba a presne urCit' prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zaverecCnej obchddzky diela, za uCelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spésobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda =zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431 Obchodného zakonnika.
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Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu s vySkou
poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osOb, a za poSkodenie
majetku tretich osbéb, ktoré méze byt spdsobené pofas zhotovovania diela alebo
Vv suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat v platnosti poCas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon¢eného
diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj pInit vSetky podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny
znizit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady
prislusného poistného a spolutCast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi vdetky podklady potvrdzujluce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dru nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost’ podfa predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo urobit’ tieto ukony za
zhotovitela ana jeho ucet. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela zhotovitefom

objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatefovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade Co i len Ciastocného omesSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v
terminoch uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania a za kazdé jednotlivé omeSkanie.

V pripade omesSkania zhotovitela s predlozenim dokladov podla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatefl pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podfa ¢l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny
den omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeSkania je zhotovitel povinny narok u objednavatela
uplatnit pisomne.
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Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat’ inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrZzané v zmysle ¢€l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy3ke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny den omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy3Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Ak zhotovitel' porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto zmluvy,
a/alebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo difia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkofvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu Skody, ktora nie je
obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podfa ¢l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podra €l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan€na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;
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g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstUpenia nastant v defi dorugenia pisomného odstipenia. Dosledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo ndhradu $kody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukonc¢enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dnia ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi v3etky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priCom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omesSkania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost' (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym sp6sobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predCasnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred€asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
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V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysSiu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy§Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.
Uginky odstupenia nastant diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CLLXIl Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budld urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢énost’ Poprad
adresa: Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad

vo veciach zmluvnych do ruk: , predseda predstavenstva
tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost) a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, Clen predstavenstva a investicny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru€ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
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CLLXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana
osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohfadu na ukoncenie platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracuijucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povaZzuju v3etky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej c&innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a a&innymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, dafové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnute,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mianlivost a
chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukon€eni platnosti a ucinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany doverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonceni platnosti a u€innosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani v8eobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost’ o dévernych informéaciach sa nevztahuje
na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutocnost’ dokazuju,

b) sa stanu vdeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dbévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

C) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
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doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti este pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejriovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpeclit s
vyuzitim technickych, organizaCnych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni€enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
doévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi€¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podla zmluvy trva aj
po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi€anlivosti ohladne ddévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnat udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon ¢.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujiuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osbb, evidovat’ a uchovavat na ucely
dafiovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisluSnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla &l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych Gdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniCeniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia na
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zabezpedlenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych uUdajov, ktoré su sucastou
zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a ze zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody,
zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dina nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo dia
29.11.2022

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 - Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 - vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich

predpisov.
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15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoSlo k omylu a ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 19.12.2022 V Poprade, dha 23.12.2022

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. ARPROG, akciova spolo¢énost’ Poprad
JUDr. Peter Olajo$ Ing. Ivan Ondko

predseda predstavenstva/generalny riaditel predseda predstavenstva

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstval/investiény riaditel






